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1 Beschreibung des bestehenden Bauwerks

Anschrift:
Kaiser-Wilhelm-Gedachtnis-Kirche
Breitscheidplatz 1

10789 Berlin

1.1 Objektbeschreibung - alilgemein

Das Ensemble

Das Gebaude-Ensemble der Kaiser-Wilhelm-Gedachtnis-Kirche in Berlin besteht aus der zerstérten
Turmruine der alten Kirche sowie den modernen Nachkriegsbauten von Egon Eiermann: dem
achteckigen Kirchenschiff, dem neuen Glockenturm, dem Foyer und der Kapelle.

Das leicht erhdhte Podium bildet die gemeinsame Grundlage des Ensembles und verbindet die
einzelnen Neubauten funktional und gestalterisch miteinander. Es fasst Kirche, Glockenturm, Kapelle
und Foyer zu einer architektonischen Einheit zusammen, hebt sie gegeniiber dem umgebenden
Stadtraum hervor und schafft einen klar gefassten Vorbereich mit Aufenthalts- und
ErschlieBungsfléchen.

Die einzelnen Bauteile des Ensembles der Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche lassen sich wie folgt kurz
beschreiben:

Turmruine

Die Ruine des Turms der Kaiser-Wilhelm-Gedachtnis-Kirche bildet mit einer Grundflache von ca. 545
m2 und einer Hohe von 70 m den hdéchsten Punkt des Gebaudeensembles.

Kirche

Die Kirche wird durch ein vertikal extrahiertes Oktogon mit horizontalem Dachabschluss, einer
Grundflache von ca. 1000 m2 und einer Héhe Gber dem Podium von ca. 20 m gebildet. Nach Osten
kragt ein groBes, rechteckiges Vordach aus. Sie besitzt ein unterirdisches und ein oberirdisches
Geschoss mit einer Orgelempore. Die Fassade besteht aus Betonwaben, die die Betondickglaser fassen.

Glockenturm

Der Glockenturm basiert auf dem gleichen Grundkonzept, bildet jedoch als Hexagon mit einer
Grundflache von ca. 90 m2 und einer Hohe von knapp 52 m einen deutlich schlankeren Baukdrper mit
drei oberirdischen Geschossen. Die Fassade besteht ebenfalls aus Betonwaben, die die Betondickglaser
fassen. Er beherbergt ein sechsstimmiges Glockengelaut.

Kapelle

Die Kapelle ist ein eingeschossiges Gebdude mit Teilunterkellerung, einer Grundflache von ca. 400 m2
und einer Hohe von ca. 5 m auf rechteckigem Grundriss. Sie besitzt wie die Kirche ein weit
auskragendes rechteckiges Vordach. Die Gestaltung der Fassaden und Materialien entsprechen den
Ubrigen Neubauten.

Foyergebaude

Analog zur Kapelle auf der Ostseite bildet ein weiteres rechteckiges Gebaude den westlichen Abschluss
des Ensembles. Es ist durch einen glasernen Verbindungsannex auf der Ostseite mit der Kirche
verbunden. Neben einem oberirdischen besitzt es ein unterirdisches Geschoss. Die Grundflache betragt
ca. 220 m2, die Hohe ca. 4 m.

Denkmalschutz
Die Gesamtanlage der Kaiser-Wilhelm-Gedachtnis-Kirche steht unter Denkmalschutz und wird in der

Denkmalliste des Landes Berlin unter der Objekt-Nummer 09040472 gefihrt.

1.2 Objektbeschreibung - Turmruine der Kaiser-Wilhelm-Gedéachtnis-Kirche
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Die Kaiser-Wilhelm-Gedéachtnis-Kirche wurde in den Jahren 1891 bis 1895 im Gedenken an Kaiser
Wilhelm I. (1797-1888) errichtet. Wilhelm II. (1859-1941), der letzte Deutsche Kaiser und Kénig von
PreuBen, lieB die Kirche als Denkmal fuir seinen GroBvater bauen. Der Entwurf stammt von Franz
Heinrich Schwechten (1841- 1924), dessen Architekturbiiro den vom Kirchenbauverein ausgelobten
nationalen Architekturwettbewerb im Jahr 1890 fir sich entscheiden konnte.

Im spaten November 1943 wurde das Kirchenschiff der Kaiser-Wilhelm-Gedéachtnis-Kirche bei einem
Luftangriff im Rahmen der sogenannten ,Battle of Berlin® von der Royal Air Force bombardiert, geriet
in Brand und stlrzte ein. In den letzten beiden Jahren des Zweiten Weltkriegs gerieten das Gebaude
und der Hauptturm der Kirche wiederholt unter Beschuss - unter anderem durch Kampfhandlungen im
Umkreis des Flakturms am Zoo sowie durch heftiges Feuer wahrend der StraBenkampfe in den letzten
Kriegstagen im April 1945. Die steinernen Wunden dieser Zeit sind dem verbliebenen Alten Turm bis
heute anzusehen.

Nach Kriegsende standen vom Mittelteil der Kirche einschlieBlich des Querschiffes nur noch die
Umfassungsmauern. Die nach dem zweiten Weltkrieg verbliebenden einsturzgefahrdeten Bauteile des
Kirchengebaudes wurden 1956 abgerissen und nur die Ruine des Hauptturms wurde gréBtenteils
belassen und zunachst temporar gesichert. Im Laufe der Zeit und den vergangenen 80 Jahren wurden
immer wieder Bau- und SicherungsmaBnahmen am Turm vorgenommen.

Die Ruine der Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche stellt den erhaltenen, zentral Uber der Westfassade
und Eingangshalle angeordneten Glockenturm dar. AuBerdem erhalten sind zwei vorgelagerte
Treppentlrme.

Baukorper und Konstruktion:

Der Turm besitzt einen massiven, nahezu quadratischen Grundriss, der sich oberhalb des Gewdlbes
Uber der ehemaligen Orgelempore zu einem Oktagon verjlingt. Errichtet wurde er als tragendes
Mauerwerksbauwerk aus Ziegelmauerwerk mit einer Fassade aus Naturstein. Durch die
Kriegseinwirkung fehlen groBe Teile des Turmhelms, wodurch die heutige Silhouette unregelmaBig und
~abgebrochen™ wirkt.

Die ehemalige Eingangshalle, deren Boden und tonnenlberwdlbte Decke mit aufwandigen Mosaiken
belegt sind und deren Wande Natursteinreliefs besitzen, ist weitgehend unzerstort geblieben und wird
aktuell als "Gedenkhalle" mit einer Ausstellung zur Geschichte der Kirche &ffentlich zuganglich.

Fassade und Materialien:

Die AuBenfassade besteht Giberwiegend aus behauenem Naturstein (vor allem Tuff- und Sandstein),
der urspriinglich im neoromanischen Stil durch groBe Rosenfenster mit MaBwerk,
Rundbogendéffnungen, Biforien, Triforien und umlaufende Gesimse gegliedert war.

Im jetzigen Zustand ist die Fassade stark beschadigt: Zahlreiche Steine sind abgesprengt, Oberflachen
abgeplatzt, und die Ornamentik ist nur noch fragmentarisch erhalten. Einschusslécher und
Ausbruchstellen sind deutlich sichtbar und wurden bewusst belassen.

Offnungen und Raumwirkung:

Das MaBwerk der Fensteréffnungen ist groBteils zerstort, die Offnungen wirken heute als offene,
unregelmaBige Durchbriiche. Dadurch entsteht eine starke Tiefenwirkung im Mauerwerk. Das
Rippengewdlbe des Kirchenschiffs oberhalb der Orgel ist nicht mehr vorhanden, sodass man in den
Turm , hineinsehen™ kann.

Statische Sicherung:
Nach dem Krieg wurde die Ruine konstruktiv stabilisiert:

Dies geschah durch den Einbau von Stahlankern und Ringankern zur Sicherung der
Mauerwerksverbdnde und die teilweise Erganzung fehlender tragender Elemente im Inneren.

Diese MaBnahmen wurden zuriickhaltend ausgefiihrt und von auBen wenig dominant, um den
Ruinencharakter zu erhalten.

Dach und Abschluss:
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Der urspriingliche Turmhelm existiert zum GroBteil nicht mehr. Der obere Abschluss ist offen und
unregelmaBig. Aufgehende offene Mauerkanten wurden mit Kupferverblechungen vor Feuchtigkeit
geschutzt, ebenso die ehemals steinsichtige Dachhaut des Turmhelms. Am Ansatz des Turmhelms
wurde eine abgedichtete Stahlbetondecke eingefligt um das Innere des Turms vor Wassereintritt zu
schitzen.

2 Art und Umfang des Bauvorhabens

2.1 Art und Umfang des Bauvorhabens - allgemein

Die umfangreichen geplanten SanierungsmaBnahmen werden in mehrere Teilprojekte (TP)
aufgegliedert und sukzessive umgesetzt. Die MaBnahmen werden durch Eigenmittel der Stiftung
Kaiser-Wilhelm-Gedachtnis-Kirche (SKWG), Mittel der Landeskirche EKBO, durch Bundesmittel (BKM),
mittels Forderungen des Landes Berlin sowie weitere Mittelgeber und Spenden finanziert. Es sind
teilprojektbezogen die fordermittel- und vergaberechtlichen Vorgaben zu berilcksichtigen.

Die Teilprojekte (TP) im Einzelnen:

TP B (Fassadensanierung Glockenturm)

TP C (Turmruine)

TP D/F (Kirche TGA und Brandschutz-Sanierung, Fassadensanierung Kirche)
TP E (Foyergebaude Sanierung, Funktionserhalt und Nutzungsé@nderung)

Mit den MaBnahmen zur Sanierung und Weiterentwicklung des Gesamtensembles Kaiser-Wilhelm-
Gedachtnis-Kirche wird das Ziel verfolgt, das Gebdudeensemble als nationales Denkmal baulich und im
Hinblick auf die Nutzungsmdglichkeiten wieder auf einen bestmdglichen Stand zu bringen, damit die
Kaiser-Wilhelm-Gedachtnis-Kirche als Citykirche, als Identifikationsort der deutschen Hauptstadt und
als Ort des Erinnerns und der Auseinandersetzung mit den gegenwartigen Aufgaben von Frieden und
Verséhnung optimal wirken kann.

Die Stiftung Kaiser-Wilhelm-Gedé&chtnis-Kirche als Eigentiimerin und die Kaiser-Wilhelm-Gedachtnis-
Kir-chengemeinde als Nutzerin sollen zugleich in die Lage versetzt werden, das gesamte
Gebdudeensemble mit seinem bauartbedingt hohen Erhaltungsaufwand kontinuierlich erhalten zu
kénnen. Dazu sind technische MaBnahmen zur Erleichterung kiinftiger baulicher Uberwachung und
Instandhaltung ebenso vorgesehen wie MaBnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs und
anderer laufender Kostenfaktoren sowie MaBnahmen zur Erzielung regelméaBiger Betriebseinnahmen,
um die hohen Unterhaltskosten decken zu kdnnen.

2.2 Art und Umfang des Bauvorhabens - Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der Kaiser-
Wilhelm-Gedachtnis-Kirche

Die Leitidee der Neugestaltung und Erweiterung der Ausstellung im Alten Turm ist die Reduktion der
Bauelemente im Inneren zugunsten einer Verstarkung der bestehenden Atmosphére. Das
Hauptausstellungsobjekt ist dabei die Ruine des Alten Turms selbst. Statt neuer, dominierender
architektonischer Eingriffe ist konzeptionell die Offnung der nach Kriegsende hinzugekommenen und
die Atmosphare stérenden Einbauten vorgesehen.

Das skulpturale Denkmal soll zu einem begehbaren Mahnmal mit einer auBergewoéhnlichen raumlichen
Licht- und Klanginszenierung weiterentwickelt werden, wobei der Ruinencharakter des Gebaudes
betont wird. Die Inszenierung soll die Dramatik der Kriegsschaden ,offen zeigen™ und ein Erleben des
Bauwerks durch die Elemente Licht, Wasser, Wind und Klang erméglichen.

Es entsteht ein durchgehender zentraler Hohlraum mit groBer atmosphérischer Kraft. Die Leitthemen
sind konzeptionell auf den verschiedenen Ebenen der Ruine verortet. Ein Rundgang durch den Turm
ermdglicht es, die Verwundungen der Geschichte aus nachster Nahe zu erleben, gleichzeitig eréffnet
sich von dort ein Blick uber die Stadt. An verschiedenen Stationen werden Besucherinnen und
Besucher zur Reflexion angeregt.

Die Ruckfiihrung der Ruine in den Nachkriegszustand ist dabei kein denkmalpflegerisches Ziel.
Vielmehr verfolgt die BaumaBnahme das Ziel, den Ruinencharakter der Turmskulptur von innen heraus
zu betonen.
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Der Haupteingriff ist die Entfernung der massiven, die Wahrnehmung des Innenraums
einschrankenden Deckenebenen unterhalb des Sprengwerks unter dem Glockenstuhl, des
Holznotdachs dariiber und des Betondachs am Ansatz des Turmhelms.

Fir die Wahrnehmung der Turmskulptur von auBen stellen diese Ebenen keine Zensur dar. Doch der
Innenraum der Ruine kann heute nicht als Ganzes verstanden werden, ohne diese Flachen im Inneren
aufzuldsen.

Die Offnung dieser Ebenen verbindet die einzelnen Zeitschichten miteinander und setzt sie als Teile der
Ruine zueinander in Beziehung. Bauliche Zeitzeugnisse bleiben dabei grundsatzlich erhalten und fir die
Betrachter*innen nachvollziehbar, wahrend sie durch klar erkennbare neue Elemente erganzt werden.

Das Projekt zur Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der Kaiser-Wilhelm-
Gedachtnis-Kirche ist eine in sich geschlossene MaBnahme innerhalb des Gesamtprojekts fir das
Ensemble der Kaiser-Wilhelm-Gedéachtnis-Kirche, das u.a. die Sanierung der Fassaden der Kirche und
des Glockenturms von Egon Eiermann, die Erstellung eines Leitsystems und einer ganzheitlichen
Lichtplanung fir das Ensemble sowie die Umnutzung des Foyer-Gebaudes umfasst.

Zweck und Notwendigkeit der BaumaBnahmen sind die nachhaltige Sicherung, sowie die Verbesserung
der nationalen und internationalen Wahrnehmbarkeit der historischen und gegenwartigen Bedeutung
des denkmalgeschitzten Ensembles.

Ziel dieser Aufgabe ist die Neugestaltung der Ausstellung und deren raumliche Erweiterung, von bisher
ca. 210 m2 groBen Flache fir Ausstellung, Information und Service auf ca. 500 m2, sowie die
Optimierung und ErschlieBung dieser, beginnend mit der Inszenierung der Sichtbarkeit des Ensembles
im Stadtraum bis in die Hohe der Innenraume und 6ffentlichen NeuerschlieBung der oberen Ebenen der
Ruine.

Baullich konkret sieht das Konzept vor, die urspriingliche Freitreppe aus der Gedenkhalle (Ebene 0,
+0,92 m) in das Forum (Ebene 1, +9,71 m) wieder komplett herzustellen. In der Ebene 1 soll im
offenen Bereich (Flache Uber der Gedenkhalle zwischen den Rosenfenstern, deren MaBwerk zerstort
wurde) eine Ausstellungsflache entstehen. Nordlich und stidlich werden die Zugangsbereiche, vor den
Treppentlirmen mit einer Verglasung eingehaust. Der Ring (Ebene 2, +20,71 m) kann Uber die beiden
Treppentliirme begangen werden. Hier befinden sich weitere Ausstellungsflachen sowie der ,Ring der
Perspektiven®. Er bildet eine Art Galerie mit dem Blick auf die Ebene 1. Von der Ebene 2 kénnen Uber
neue Stahltreppen innerhalb des Alten Turms der Balkon (Ebene 3, +27,67 m), die Uhrenkammer
(Ebene 4, 33,87 m), das Turmzimmer (Ebene 5, +39,76 m), sowie eine Panoramaplattform (Ebene
6.2, +47,26 m) und als oberster Punkt die Dachebene auf H6he des Turmhelmansatzes (Ebene 7,
+60,05 m) erreicht werden.

Dieser Zugang ist nur fiir mobile Personen, nach Reservierung und mit ortskundiger
Begleitperson maglich.

Die Ebenen 1 und 2 werden auch barrierefrei Uber einen gldsernen Aufzug an der stdlichen Turmseite
zuganglich sein sein. Er wird der Fassade des Turms vorgelagert und lber Plattformen mit den
Turmebenen verbunden.

Der Zugang erfolgt Uber die Gedenkhalle im Erdgeschoss.

Der Souvenirshop in der Kellerebene (Ebene -2, -0,95 m) des alten Turms wird geschlossen. In der
Kellerebene wird sich ausschlieBlich Technikflache nach dem Umbau befinden. In dem ehemaligen
Shop nebst Lagerrdumen wird die Liftungsanlage fiir die Gedenkhalle sowie der ELT-
Hausanschlussraum und die Steuerung der Medien- und Austellungstechnik untergebracht.

Neben der Widerherstellung der Freitreppe innerhalb der Gedenkhalle, wird der nérdliche Treppenturm
wieder vollumfanglich hergestellt. Die Betonzwischendecke auf Ebene 5 wird gedffnet und die

unteren Trager des Stahlsprengwerks an der Stelle wieder freigelegt. Das dariiber befindliche
Behelfsdach aus Holz wird riickgebaut und die bestehende Dachdecke aus Stahlbeton mit einer
Offnung erneut aufgebaut, sodass der freie Blick durch die Turmruine in den Himmel méglich ist. Die
bestehende Wartungstreppe im Turm wird durch eine neue Treppenanlage ersetzt.

Beschreibung der 6rtlichen Begebenheiten
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Lage
Anschrift: Breitscheidplatz, 10789 Berlin-Charlottenburg
Flurstiickskennz.: 110007007000200027
Grundstlicksflache: 5.068 m2
Hoéhenlage: 35,87 4. NHN
Zuschnitt: Rechteck, freistehend
Grundstiick
Das Grundstuick der Kaiser-Wilhelm-Gedachtnis-Kirche umschreibt im Wesentlichen ein in Ost-West
Richtung orientiertes Rechteck. Die Grundstiicksgrenze und Abgrenzung zu den umliegenden Flachen
des Breitscheidplatzes wird durch eine umlaufende Stufenanlage mit flinf bis sechs Steigungen
gebildet, die ein ebenes und stadtebaulich exponiertes Podium erschlieBt. Drei Gebdude reichen im
Westen, Stiden und Osten Uber die Stufenanlage des Podiums hinaus. Dort erweitern die
Gebaudefluchten die rechteckige Grundstlicksgrenze. Alle Gebdude werden (ber die erhdohte Flache des
Podiums und damit vom eigenen Grundstiick aus erschlossen. Auf der Westseite, stidlich des
Foyergebaudes gehort eine trapezformige Teilflache des Breitscheidplatzes der gleichen Eigentiimerin
und dient als Parkplatz.
Das Grundstlicke verfligt Giber keinen direkten Anschluss an eine 6ffentliche StraBe, sondern ist von
einer ausschlieBlich FuBgangern gewidmeten Platz- und Gehwegflache umgeben.
Angrenzende o6ffentliche Verkehrsflaichen
Der das Grundstiick umgebende Breitscheidplatz wird nordwestlich von der KantstraBe, nordlich von
der Budapester StraBe und stdlich vom Kurfiirstendamm und der TauentzienstraBBe begrenzt. Auf der
Achse der Kapelle lauft die RankestraBe orthogonal von Siiden auf den Platz zu.
Die U-Bahnhofe , Zoologischer Garten™ und ,Kurfirstendamm® liegen in unmittelbarer Ndhe nord- bzw.
stidwestlich des Breitscheidplatzes. Die Tunnelfiihrung der U1 im Siden folgt dem StraBenverlauf des
Kurflirstendamms bzw. der TauentzienstraBBe, die U2 im Norden quert den Breitscheidplatz 6stlich
knapp neben dem Podium. Ein Zugang zum U-Bahnhof ,Zoologischer Garten" liegt ca. 20 m westlich
des Foyergebdudes auf dem Breitscheidplatz.
Vorhandene bauliche Anlagen auf dem Grundstiick
Die fliinf Gebdude des Ensembles sind linear in Ldngsachse des Podiums platziert, variieren jedoch in
ihrer Position auf der Querachse. So stehen die oktogonale Kirche im westlichen und der hexagonale
Glockenturm im dstlichen Bereich frei auf dem Podium, das Foyer-Gebaude unterbricht westlich der mit
ihm verbundenen Kirche die Stufen des Podiums, die Turmruine gen Siden und die Kapelle 6stlich des
Glockenturms.

4 Arbeitsablauf

Die BaumaBnahme wird in einem Bauabschnitt durchgefiihrt.

Der AN hat keinen Anspruch auf kontinuierliches, ungestortes Arbeiten auf der Baustelle/dem
Einbauort. Aufgrund der terminlichen Rahmenbedingungen wird vom AN eine erhdhte Flexibilitat
verlangt.

Die Kosten sind in der Angebotskalkulation zu berticksichtigen.

erhodhte Flexibilitat bedeutet:

zeitlich und ortlich versetztes Arbeiten in Abstimmung mit értlicher Objektiiberwachung und den
parallel

arbeitenden Auftragnehmern.

Hier ist eine enge Abstimmung des AN mit der Objektiiberwachung und den anderen Gewerken
erforderlich. Dies ist bei der Kalkulation der Einheitspreise (nachfolgend als EP bezeichnet) zu
berlicksichtigen.

Parallel laufende Arbeiten Dritter
Die Leistungen missen mit parallel arbeitenden Gewerken koordiniert werden. Es besteht kein Anrecht

auf alleinige Baufreiheit auf der gesamten Baustelle.

SchutzmaBnahmen fiir die eigenen Leistungen
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Die gelieferten bzw. zu montierenden Bauteile sind fachgerecht gegen Beschadigungen wahrend der
Montage durch geeignete Materialien zu schitzen. Diese SchutzmaBnahmen sind erst nach Abschluss
der Ausbauarbeiten und in Absprache mit der 6rtlichen Objektiiberwachung zu beseitigen.
Hierdurch entstehende Aufwendungen sind Nebenleistung und sind in den Einheitspreisen enthalten.
Wahrend der BaumaBnahme findet keine Nutzung des Gebaudes statt.
Die Bauarbeiten beginnen im September 2026, die Fertigstellung ist fiir das 4. Quartal 2028 geplant.
Folgende Leistungsbereiche werden abgedeckt:
DIN 18330 - Mauerarbeiten
DIN 18331 - Betonarbeiten
DIN 18332 - Naturwerksteinarbeiten
DIN 18335 - Stahlbauarbeiten
DIN 18336 - Abdichtungsarbeiten
DIN 18338 - Dachdeckungsarbeiten
DIN 18339 - Klempnerarbeiten
DIN 18350 - Putz- und Stuckarbeiten
DIN 18353 - Estricharbeiten
DIN 18355 - Tischlerarbeiten
DIN 18357 - Beschlagsarbeiten
DIN 18360 - Metallbauarbeiten
DIN 18361 - Verglasungsarbeiten
DIN 18363 - Maler-und Lackiererarbeiten
DIN 18364 - Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten
DIN 18379 - Raumlufttechnische Anlagen
DIN 18380 - Heizanlagen und zentrale Wassererwdrmungsanlagen
DIN 18381 - Gas-, Wasser- und Entwdsserungsanlagen
DIN 18382 - Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen
DIN 18384 - Blitzschutz-, Uberspannungsschutz- und Erdungsanlagen
DIN 18385 - Aufzugsanlagen, Fahrtreppen und Fahrsteige sowie Férderanlagen
DIN 18386 - Gebdudeautomation
DIN 18421 - Damm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen
DIN 18451 - Gerlstbauarbeiten
DIN 18459 - Abbruch- und Riickbauarbeiten
5 Vertragsbedingungen

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B) und die
Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (VOB/C) werden Bestandteil dieses
Vertrags.

Alle Leistungen sind nach den giltigen Rechtsprechungen, den o6ffentlich, rechtlichen Bestimmungen
(insbesondere der LBO, ortliche Bauvorschriften, Arbeitsstatten-Richtlinien, Verwaltungsvorschrift zur
Einflihrung Technischer Baubestimmungen (VV TB) Berlin, usw.) sowie den Hersteller- und
Verarbeitungsrichtlinien der verwendeten Materialien, den DIN-Normen, UVV-Richtlinien, der VOB Teil
C, der DIN 18299 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszufiihren.
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Vortext
Nr./0Z Bezeichnung
1 Umfang und Art der gewerkespezifischen Leistung

Die Arbeiten umfassen:

Ebene -3 | Untergeschoss
- Einldufige Wangentreppe mit Podest, Gitterrost feuerverzinkt
- ca. 20 m2 Doppelboden auf UK hdéhenverstellbar, Gitterrost feuerverzinkt

Ebene 0 | Gedenkhalle
- Gelénder und Handlaufe fur Freitreppe beidseitig, Stahl verzinkt, Beschichtung Duplex-System

Ebene 1 | Forum

- ca. 15 m kleinteilige Geldander und Handlaufe fir Verbindungstreppen und Podeste Vorraume, Stahl
verzinkt, Beschichtung Duplex-System

- Gelander an der Rundfensteréffnung West: 6,5 m, Stahl verzinkt, Beschichtung Duplex-System
- ca. 10 m gebogenes Gelander mit Untergurt Stahlwinkel

Ebene 2 | Ring

- Treppe 7: einlaufige Wangentreppe mit Trittstufen Tranenblech und Podest Tranenblech, Gelander
und Handldufen, Stahl verzinkt, Beschichtung Duplex-System

- Bruckenkonstruktion zum Aufzugsschacht Siidseite

- Treppe 8: einldufige Wangentreppe mit Trittstufen Trénenblech und Podest Tranenblech, Gelander
und Handlaufen, Stahl verzinkt, Beschichtung Duplex-System

- Gelander an Nord- und Sliidzugang Treppentlirme
- radiales Geldnder an zentraler Deckendffnung, Lédnge ca. 40 m
- Gelander an Fassadendéffnung vor Treppe 9, trapezformig, Lange ca. 7,5 m

- umlaufende, kleinteilig abgewickelte Aufkantung an Stirnseite der Rohdecke, Stahlwinkel , Lange ca.
36 m

Ebene 2 | Ring - Ebene 4 | Uhrenkammer (Treppe 9)

- Treppe 9: Wangentreppe mit Trittstufen Tranenblech und Podesten Tréanenblech mit 5 Treppenlaufen
und 4 Zwischenpodesten

- Tragkonstruktion Podeste: Kragarmtrager in Bestandsmauerwerk eingelassen (einschl. Entnahme,
Mauersteine, Kernbohrung, Verflillung mit Vergussmortel und Wiedereinsetzen der duB3eren
Mauerschicht)

- Gelander und Handlaufe beidseitig
- Sonderelement Gelandertir vor Treppenlauf 2

Ebene 4 | Uhrenkammer
- Oktogonaler Stahlumgang mit Wangentragern und Belag Tranenblech

- Tragkonstruktion: 8 Kragarmtrager in Bestandsmauerwerk eingelassen (einschl. Entnahme,
Mauersteine, Kernbohrung, Verfillung mit Vergussmortel und Wiedereinsetzen der auBeren
Mauerschicht)

- Gelander und Handlauf innenseitig

Ebene 4 | Uhrenkammer - Ebene 6.2 | Panorama (Treppe 11)

- Treppe 11: Wangentreppe mit Trittstufen Tranenblech und Podesten Tranenblech mit 7
Treppenldufen und 6 Zwischenpodesten

- Tragkonstruktion Podeste: Kragarmtrager in Bestandsmauerwerk eingelassen (einschl. Entnahme,
Mauersteine, Kernbohrung, Verfiillung mit Vergussmortel und Wiedereinsetzen der duB3eren
Mauerschicht)

- Gelander und Handlaufe beidseitig
- Sonderelement Gelandertir am Zugang Wartungsplattform Glockenstuhl

Ebene 6.2 | Panorama
- Oktogonaler Stahlumgang mit Wangentragern und Belag Tranenblech
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Leistungsverzeichnis

Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten
Vortext

Nr./0Z Bezeichnung
- Tragkonstruktion: 8 Kragarmtrager in Bestandsmauerwerk eingelassen (einschl. Entnahme,
Mauersteine, Kernbohrung, Verfiillung mit Vergussmortel und Wiedereinsetzen der duB3eren
Mauerschicht)
- Gelander und Handlauf innenseitig
Ebene 6.2 | Panorama - Ebene 7 | Dach (Treppe 13)
- Treppe 13: Spindeltreppe als Wangentreppe mit Trittstufen Tranenblech und Podesten Tranenblech
mit 5 Treppenlaufen
- Tragkonstruktion Podeste: Kragarmtrdager in Bestandsmauerwerk eingelassen (einschl. Entnahme,
Mauersteine, Kernbohrung, Verfillung mit Vergussmortel und Wiedereinsetzen der duBeren
Mauerschicht)
- Verlangerung der Spindel nach oben und Ausbildung eines Kegeldachs aus Stahlschwertern und
Stahlblechbekleidung
- Gelander und Handlauf auBenseitig
- Sonderelement Gelandertlir am Austritt bis Hohe Kegeldach
- gebogenes Geldander und Stirnseitige Bekleidung kreisférmige Dachdéffnung, Lédnge ca. 22 m
- gebogenes Gelander im Bereich des nicht mehr vorhandenen Turmhelms, Lange ca. 10 m
Treppentiirme Nord und Siid (Treppen 14 - 19)
- ca. 30 m helixférmiges Geléander im Inneren des Treppenauges einer vollgewendelten Treppe
- insgesamt ca. 120 m helixférmige Handlaufe
Rechtzeitig vor Beginn der Materialbestellung und Ausfuihrung seiner Arbeiten hat der Auftragnehmer
eigenverantwortlich vorgegebene MaBe und benannte H6hen auf Ubereinstimmung mit dem Bestand
zu prifen. Bei Abweichung ist der Auftraggeber unverziiglich zu verstandigen.

2 Anlagen

Plansatz Stahlbau:

- KWG-C-OPL-5-GR-0102 - Lageplan

Grundrisse M 1:50

- KWG-C-OPL-5-GR-12U3 - Grundriss Ebene -3 Untergeschoss
- KWG-C-OPL-5-GR-1200 - Grundriss Ebene 0 Gedenkhalle

- KWG-C-OPL-5-GR-1210 - Grundriss Ebene 1 Forum

- KWG-C-OPL-5-GR-1220 - Grundriss Ebene 2 Ring

- KWG-C-OPL-5-GR-1230 - Grundriss Ebene 3 ehe. Balkon

- KWG-C-OPL-5-GR-1240 - Grundriss Ebene 4 Uhrenkammer
- KWG-C-OPL-5-GR-1250 - Grundriss Ebene 5 Turmzimmer
- KWG-C-OPL-5-GR-1260 - Grundriss Ebene 6 Glockenstube
- KWG-C-OPL-5-GR-1262 - Grundriss Ebene 6.2 Panorama

- KWG-C-OPL-5-GR-1268 - Grundriss Ebene 6.8 Dachkuppel
- KWG-C-OPL-5-GR-1270 - Grundriss Ebene 7 Dachebene

- KWG-C-OPL-5-GR-1280 - Grundriss Dachaufsicht

Schnitte M 1:50

- KWG-C-OPL-5-SN-2211 Schnitt Teilplan AA-1
- KWG-C-OPL-5-SN-2212 Schnitt Teilplan AA-2
- KWG-C-OPL-5-SN-2221 Schnitt Teilplan BB-1
- KWG-C-OPL-5-SN-2222 Schnitt Teilplan BB-2
- KWG-C-OPL-5-SN-2231 Schnitt Teilplan CC-1
- KWG-C-OPL-5-SN-2232 Schnitt Teilplan CC-2
- KWG-C-OPL-5-SN-2241 Schnitt Teilplan DD-1
- KWG-C-OPL-5-SN-2242 Schnitt Teilplan DD-2
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Projekt
Ausschreibung

KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

4 C-300-04 Stahlbauarbeiten
Vortext

Nr./0Z

Bezeichnung

- KWG-C-OPL-5-SN-2251 Schnitt Teilplan EE-1
- KWG-C-OPL-5-SN-2252 Schnitt Teilplan EE-2

Ansichten M 1:50

- KWG-C-OPL-5-AN-2411 Ansicht Teilplan Nord-1
- KWG-C-OPL-5-AN-2412 Ansicht Teilplan Nord-2
- KWG-C-OPL-5-AN-2421 Ansicht Teilplan Ost-1
- KWG-C-OPL-5-AN-2422 Ansicht Teilplan Ost-2
- KWG-C-OPL-5-AN-2431 Ansicht Teilplan Stid-1
- KWG-C-OPL-5-AN-2432 Ansicht Teilplan Std-2
- KWG-C-OPL-5-AN-2441 Ansicht Teilplan West-1
- KWG-C-OPL-5-AN-2442 Ansicht Teilplan West-2

Bauteilkatalog

- KWG-C-OPL-5-BK-3580 B80-N:
- KWG-C-OPL-5-BK-3682 B82-N:

- KWG-C-OPL-5-BK-3590 B90-N:
- KWG-C-OPL-5-BK-3590 B91-N:

- KWG-C-OPL-5-BK-3630 D30-N:
- KWG-C-OPL-5-BK-3631 D31-N:
: Stahlkonstruktion E6.2 Panoramaumgang

- KWG-C-OPL-5-BK-3632 D32-N

- KWG-C-OPL-5-BK-3710 G10-N:

- KWG-C-OPL-5-BK-3711 G11-N

- KWG-C-OPL-5-BK-3720 G20-N:
- KWG-C-OPL-5-BK-3721 G21-N:
- KWG-C-OPL-5-BK-3722 G22-N:
- KWG-C-OPL-5-BK-3723 G23-N:

Details - Ausbau

Gelander:

Gitterrost 33x11 (5 KN/m2)
Gitterrost Doppelboden E-3

Stahlboden Riffelblech 8 mm
Stahlboden Riffelblech 15 mm

Stahlkonstruktion E2 Sid
Stahlkonstruktion E4 Uhrenkammer

Stabgelander 20 mm

: Stanzgittergeldnder 45 mm
- KWG-C-OPL-5-BK-3712 G12-N:
- KWG-C-OPL-5-BK-3713 G13-N:

Stabgelander 18 mm
Stanzgittergelander 45 mm

Handlauf 25 mm

Handlauf 42,4 mm

Handlauf 42,4 mm mit Beleuchtung
Handlauf 33,7 mm

- KWG-C-OPL-5-DE-6610 GE-1 Gelander EO-Freitreppe
- KWG-C-OPL-5-DE-6611 GE-2 Gelander EO-Treppenldufe Bestand

- KWG-C-OPL-5-DE-6620 GE-3 Gelander E1-N-Zwischentreppen und Podest
- KWG-C-OPL-5-DE-6621 GE-4 Gelander E1-S-Zwischentreppe und Podest

- KWG-C-OPL-5-DE-6622 GE-5 Gelédnder E1-W-Forum

- KWG-C-OPL-5-DE-6623 GE-6 Geldnder E1-O-Forum

- KWG-C-OPL-5-DE-6630 GE-7 Geldnder E2-Ring

- KWG-C-OPL-5-DE-6631 GE-8 Geldnder E2-S

- KWG-C-OPL-5-DE-6632 GE-9 Geldnder E2-N

- KWG-C-OPL-5-DE-6633 GE-10 Gelénder E2-0

- KWG-C-OPL-5-DE-6640 GE-11 und 12 Gelénder E7

- KWG-C-OPL-5-DE-6650 GE-13 Geldnder Treppenturm Nord

- KWG-C-OPL-5-DE-6660 GE-14 und 15 Handlauf Treppenturm Nord und Sid AuBenwand

- KWG-C-OPL-5-DE-6670 GE-16 Aufkantung Deckenrandbereich E2
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Leistungsverzeichnis

Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG
Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

Vortext
Nr./0Z Bezeichnung

Treppen und Podeste:

- KWG-C-OPL-5-DE-6710 TRP-7 Stahl E2-N-Ausgleichstreppe

- KWG-C-OPL-5-DE-6711 TRP-8 Stahl E2-S-Ausgleichstreppe und Briicke zum Aufzug
- KWG-C-OPL-5-DE-6720 TRP-9 Stahl E2-O-Aufstieg Ubersichtsplan Grundriss

- KWG-C-OPL-5-DE-6721 TRP-9 Stahl E2-O-Aufstieg Ubersichtsplan Schnitt

- KWG-C-OPL-5-DE-6722 TRP-9 Stahl E2-O-Aufstieg Treppenpodest 1

- KWG-C-OPL-5-DE-6723 TRP-9 Stahl E2-O-Aufstieg Treppenpodest 2

- KWG-C-OPL-5-DE-6724 TRP-9 Stahl E2-O-Aufstieg Treppenpodest 3

- KWG-C-OPL-5-DE-6725 TRP-9 Stahl E2-O-Aufstieg Treppenpodest 4

- KWG-C-OPL-5-DE-6726 TRP-9 Stahl E2-O-Aufstieg Oberer Abschluss E4

- KWG-C-OPL-5-DE-6727 TRP-9 Stahl E2-O-Aufstieg 3D Darstellung

- KWG-C-OPL-5-DE-6730 TRP-10 Stahlumgang E4 Ubersichtsplan

- KWG-C-OPL-5-DE-6731 TRP-10 Stahlumgang E4 Regeldetails

- KWG-C-OPL-5-DE-6740 TRP-11 Stahl E4-O-Aufstieg Ubersichtsplan

- KWG-C-OPL-5-DE-6741 TRP-11 Stahl E4-O-Aufstieg Treppenlauf 1

- KWG-C-OPL-5-DE-6742 TRP-11 Stahl E4-O-Aufstieg Treppenlaufe 2-6

- KWG-C-OPL-5-DE-6743 TRP-11 Stahl E4-O-Aufstieg Treppenlauf 7

- KWG-C-OPL-5-DE-6744 TRP-11 Stahl E4-O-Aufstieg Zwischenpodeste

- KWG-C-OPL-5-DE-6745 TRP-11 Stahl E4-O-Aufstieg 3D Darstellung

- KWG-C-OPL-5-DE-6746 TRP-11 Stahl E4-O-Aufstieg Gelander Zwischenpodest 5
- KWG-C-OPL-5-DE-6750 TRP-12 Stahlumgang E6.2 Ubersichtsplan

- KWG-C-OPL-5-DE-6751 TRP-12 Stahlumgang E6.2 Regeldetails

- KWG-C-OPL-5-DE-6760 TRP-13 Stahl E6-S-Spiraltreppe Ubersichtsplan

- KWG-C-OPL-5-DE-6761 TRP-13 Stahl E6-S-Spiraltreppe Unterer Abschluss E6.2
- KWG-C-OPL-5-DE-6762 TRP-13 Stahl E6-S-Spiraltreppe Regeldetail

- KWG-C-OPL-5-DE-6763 TRP-13 Stahl E6-S-Spiraltreppe Oberer Anschluss E7 und Dach
- KWG-C-OPL-5-DE-6764 TRP-13 Stahl E6-S-Spiraltreppe 3D Darstellung

- KWG-C-OPL-5-DE-6770 TRP-21 Stahl E3-S-Eingang Technikraum

Die Planbezeichnungen sind ohne den jeweiligen Index aufgefiihrt, dieser ist der beiliegenden Planliste
zu entnehmen.
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Leistungsverzeichnis

Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

Titel 1 Ebene 0 | Gedenkhalle

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
1 Ebene 0 | Gedenkhalle

1.1 1,000 psch e e

Geldnder Ebene 0 Werk- und Montageplanung
Erstellung einer Werk- und Montageplanung fir die nachfolgend

beschriebenen Gelédnder und Handlaufe einschl. samtlicher
Anschliisse der Ebene 0 - Forum.

Erstellung auf Grundlage der vom AG zur Verfiigung gestellten
Ausfiihrungsplanung und der Statik. EinschlieBlich FeinaufmaB.
Abgabe digital im PDF- und DWG-Format.

1.2 2
Geldander 1 - Treppe 1 (Freitreppe) beidseitig -
Stahlgeldnder Rundstab @ 18 mm, A 9,5 cm, H 101 cm
Gelander fiir Treppe 1 (Freitreppe), im Innenbereich herstellen,
liefern und montieren:

Geometrie

- gerader Lauf

- einlaufig

- beidseitig

- Neigung dem Treppenlauf folgend, geneigte Ladnge jeweils: ca.
710 cm

- am Austritt (Zwischenpodest) libergehend in gebogene Gelander
2 von Treppe 2

- Gelanderkonstruktion aus Stahl

- Obergurt und vertikale Geldnderstabe, FuBplatte an jeweils drei
Gelénderstaben

- H6he: 101 cm
- Achsabstand Geldanderstabe: 95 mm
- Handlauf wird gesondert vergltet

- Steigungshdhe: 18 cm
- Auftrittstiefe: 28,5 cm

Profile und Material

- Obergurt und Gelanderstabe: Rundstab Vollprofil, g = 18 mm
- FuBplatten: 225 x 30 x 12 mm

- Ankerdorn: Rundstab Vollprofil, 8 = 26 mm, | = 100 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgite: S355

Anschliisse

- je 3 Gelanderstabe an FuBplatte geschweiBt

- FuBplatte biindig in Stufenoberseite der Treppe aus Beton
eingelassen

- FuBplatte mittels teildurchgeschweiB3ter Stumpfnaht mit
Ankerdorn verschweiB3t

- Ankerdorn 10 cm in Bohrung (ohne Schlag, um Schaden an der
Betonoberflache zu vermeiden) in der Betontreppe eingelassen
und mittels flieBfahigem Injektionsmortel fixiert

Ausfiihrungsort: Ebene 0 | Gedenkhalle (+0,92 m - +4,67 m)
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Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

Titel 1 Ebene 0 | Gedenkhalle

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6610 und
KWG-C-OPL-5-BK-3712
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1.3 2 St i e
Gelander 1 - Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten
Oberfldche

Feuerverzinkte Oberflache des Geléanders vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

- Verwendung von mineralischen, nichtmetallischem Strahimittel
- Vorbereitungsgrad in Anlehnung an SA 2 bis SA 2,5 gem. DIN
EN ISO 8501-1 ohne Entfernung der Zinkschicht

- Erzeugung einer Oberflachenrauigkeit von ca. 30-50 pym (Rz)
gem. DIN EN ISO 8503

- Strahldruck und Anstellwinkel sind so zu wahlen, dass die
Zinkschicht nicht durchtrennt oder in ihrer Dicke wesentlich
reduziert wird (Zinkschichtdicke vor und nach dem Strahlen
prifen und dokumentieren, Sollwert nach DIN EN ISO 1461)

- Oberflache nach dem Strahlen von Strahlgutresten, Staub und
sonstigen losen Verunreinigungen durch Absaugen oder Abblasen
mit Olfreier Druckluft reinigen

1.4 2 St e e
Geldnder 1 - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Gelédnders nach Sweepen
aus Vorposition:

Duplex-System gem. DIN EN ISO 12944-5

- Untergrund: feuerverzinkter Stahl S235, Oberflache
kehrgestrahlt, Rauigkeit ca. 30-50 um (Rz) gem. DIN EN ISO
8503
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Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG
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Titel 1 Ebene 0 | Gedenkhalle

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

- Korrosivitatskategorie: C3

Beschichtungsaufbau

- Grundbeschichtung aus Haftgrund, 2-komponentige Epoxid-
Grundierung, Trockenschichtdicke: 40 - 60 pm

- Schlussbeschichtung aus Polyurethanharzlack, aliphatisch, 2-
komponentig, Trockenschichtdicke: 60 - 80 um

- Schlussbeschichtung seidenmatt, dunkel getént nach NCS-
Farbfacher, Farbton NCS S8500-N

Ausflihrung der Beschichtung im Werk, punktuelles Nacharbeiten
an Verbindungspunkten und Transport-/Montagebedingten
Fehlstellen in situ

1.5 2 St
Gelander 2 - Treppe 2 + 3 jeweils einseitig - Stahlgelander
Rundstab @ 18 mm, A 9,7 - 9,9 cm, H 101 cm, Antritt
gebogen
Gelander fiir Treppen 2 und 3, im Innenbereich herstellen, liefern
und montieren:

Geometrie

- im Antritt gewendelter Lauf

- einlaufig

- einseitig

- Neigung dem Treppenlauf folgend, geneigte Lange jeweils: ca.
630 cm

- am Antritt (Zwischenpodest) ibergehend in Gelander 1 von
Treppe 1

- Gelanderkonstruktion aus Stahl

- Obergurt und vertikale Geldnderstdbe, FuBplatte an jeweils drei
Gelanderstaben

- H6he: 101 cm
- Achsabstand Gelanderstabe: 97 - 99 mm
- Handlauf wird gesondert vergltet

- Steigungshéhe: 18 cm
- Auftrittstiefe: 24,4 - 34 cm

Profile und Material

- Obergurt und Gelanderstabe: Rundstab Vollprofil, g = 18 mm
- FuBplatten: 225 x 30 x 12 mm

- Ankerdorn: Rundstab Vollprofil, 8 = 26 mm, | = 100 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgute: S355

Anschliisse

- je 3 Gelanderstabe an FuBplatte geschweiBt

- FuBplatte biindig in Stufenoberseite der Treppe aus Beton
eingelassen

- FuBplatte mittels teildurchgeschweiBter Stumpfnaht mit
Ankerdorn verschweiB3t

- Ankerdorn 10 cm in Bohrung (ohne Schlag, um Schaden an der
Betonoberflache zu vermeiden) in der Betontreppe eingelassen
und mittels flieBfahigem Injektionsmortel fixiert

Ausfiihrungsort: Ebene 0 | Gedenkhalle (+0,92 m - +4,67 m)
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Titel 1 Ebene 0 | Gedenkhalle

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6611 und
KWG-C-OPL-5-BK-3712

1.6 2 St e e
Gelander 2 - Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten
Oberfldche
Feuerverzinkte Oberflache der Geldnder vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3

1.7 2 St e
Geldander 2 - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Gelander nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

1.8 28,0 M i e
Treppe 1 - 3 - Handldufe an Stahlgeldnder - Stahirundrohr
@ 33,7 mm
Handlaufe fur Treppen 1-3, im Innenbereich herstellen, liefern
und montieren:

Geometrie
- 3 Treppenldufe (Freitreppenanlage 1 + 2)
- 1 Zwischenpodest

- an Treppe 1 beidseitig, am Zwischenpodest im Radius von 193
mm jeweils in innenseitigen Handlauf von Treppe 2 und 3
Ubergehend

- Neigung den Treppenlaufen folgend
- Héhe: 87,5 cm

- am Antritt im Radius von 118 mm um 90° nach auB3en
verschwenkt und mittels Stahlpfosten, g = 18 mm, h = 90 cm im
Boden verankert

- am Austritt um 31,5 cm weitergefiihrt und mittels Stahlpfosten,
@ = 18 mm, h = 90 cm im Boden verankert

Profile und Material

- Handlauf: Rundrohr Hohlprofil, g = 33,7 mm, Wandstarke. 2
mm

- Handlaufhalter: Rundrohr Vollprofil, g: 10 mm

- Pfosten Enden: Rundrohr Vollprofil, g = 18 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgite: S355

Anschliisse

- seitlich an Gelanderstaben des vorbeschriebenen Geldanders
mittels Handlaufhaltern geschweif3t

- 4 Pfosten im Bestandsboden verankert mittels Bohrung und
Verfillung mit flieBfahigem Inkektionsmdrtel. Der Boden der
Gedenkhalle ist mit duBerster Vorsicht zu behandeln und die
Arbeiten werden in Abstimmung mit den Denkmalschutzbehdrden
ausgefihrt
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Leistungsverzeichnis

Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

Titel 1 Ebene 0 | Gedenkhalle

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Ausfiihrungsort: Ebene 0 | Gedenkhalle - Ebene 1 | Forum (40,92
m bis +8,30 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6610,
KWG-C-OPL-5-DE-6611, KWG-C-OPL-5-BK-3723

5 *

7 +0.87 . OKF 7 +0.87 0. OKF

¢
4

~
v

\.

VK Plosten

5
5
£

1.9 18,0 M e e,
Treppe 2 und 3 - Handlaufe an Apsiswand - Stahlrundrohr
@ 33,7 mm
wie Vorposition, jedoch:

Handlaufe fiir Treppen 2 und 3, im Innenbereich herstellen,
liefern und montieren:

Geometrie

- 2 Treppenlaufe

- jeweils einseitig auBenseitig der am Antritt gewendelten
Treppen

- am Austritt um 32,5 cm weitergefiihrt und mittels Stahlpfosten,
g = 18 mm, h = 90 cm im Boden verankert

- am Austritt um 32,5 cm weitergefiihrt und mittels Stahlpfosten,
@ = 18 mm, h = 90 cm im Boden verankert

Anschliisse

- je Handlauf 6 Handlaufhalter durch Bohrung im
Bestandsmauerwerk eingelassen und mit Injektionsmortel
eingeklebt.

- je Handlauf 2 Pfosten im Bestandsboden verankert mittels
Bohrung und Verfiillung mit Inkektionsmortel eingeklebt.

Ausflihrungsort: Ebene 0 | Gedenkhalle - Ebene 1 | Forum (+4,67
m bis +8,30 m)

Ausfihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6611,
KWG-C-OPL-5-BK-3723
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Leistungsverzeichnis

Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

Titel 1 Ebene 0 | Gedenkhalle

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
1.10 46,0 M e e

Treppe 1 - 3 - Handlaufe - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberflache

Feuerverzinkte Oberflache der Handlaufe vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

1.11 46,0 M e e
Treppe 1 - 3 - Handldufe - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Handlaufe nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

Summe Titel 1
Ebene 0 | Gedenkhalle
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Leistungsverzeichnis

Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

Titel 2 Ebene 1 | Forum

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
2 Ebene 1 | Forum

2.1 1,000 psch e e

Geldnder Ebene 1 Werk- und Montageplanung
Erstellung einer Werk- und Montageplanung fir die nachfolgend

beschriebenen Gelédnder und Handlaufe einschl. samtlicher
Anschliisse der Ebene 1 - Forum.

Erstellung auf Grundlage der vom AG zur Verfiigung gestellten
Ausfiihrungsplanung und der Statik. EinschlieBlich FeinaufmaB.
Abgabe digital im PDF- und DWG-Format.

2.2 ]
Gelander 3 - kleinteilig gerade, teilweise gebogen -
Stahlgeldnder Rundstab @ 20 mm, A 12 cm, H 127,5 cm
Gelander 3 am Vorraum hinter dem Austritt der Freitreppe aus
der Gedenkhalle, im Innenbereich herstellen, liefern und
montieren:

Geometrie

- 6 gerade Seiten: | = 2x 168 cm, 2x 13 cm, 2x 122 cm, 1x 393
cm

- 2 gebogene Seiten: | = 2x 219 cm, Radius = 140,5 cm
- Gelanderkonstruktion aus Stahl

- Obergurt, Untergurt und vertikale Geléanderstabe

- Hohe: 127,5 cm

- Hohe Gber OKFF: 110 cm

- lichter Abstand zwischen Geldnderstaben max. 12 cm

Profile und Material

- Obergurt und Geldnderstabe: Rundstab Vollprofil, g = 20 mm
- Untergurt: Stahlwinkel 405 x 175 x 20 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgiite: S355

Anschliisse

- Gelénderstébe mit kurzem Schenkel des Stahlwinkel auBenseitig
verschweiBt, Stahlwinkel mit 20 mm Toleranzausgleich auf
Stahlbetonaufkantung der Rohdecke verschraubt mittels W-FAZ
PRO/S M10 (oder gleichwertig), Einbindetiefe 40 mm, Abstand
333 mm

Ausflihrungsort: Ebene 1 | Forum (+9,71 m)

Ausfliihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6620 und
KWG-C-OPL-5-BK-3710
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Leistungsverzeichnis

Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG
Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten
Titel 2 Ebene 1 | Forum
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
o ; @
©
6]
2.3 ]
Gelander 3 - Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten
Oberfldche
Feuerverzinkte Oberfldche des Gelanders vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.
Ausflihrung wie Pos. 1.3
2.4 1 St e e
Geldnder 3 - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Gelédnders nach Sweepen
aus Vorposition
Beschichtung wie Pos. 1.4
2.5 ]

Gelander 4 - gerade Winkelform - Stahlgeldander Rundstab
@20mm,A12cm, H127,5cm
wie Pos. 8.2.2 (Gelander 3), jedoch:

Gelander 4 am Zugang zum sudlichen Treppenturm, im
Innenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie
- 2 gerade Seiten: | = 1x 146,5 cm, 1x 185 cm

Anschliisse
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Leistungsverzeichnis

Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

Titel 2 Ebene 1 | Forum

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

- Gelanderstdabe mit kurzem Schenkel des Stahlwinkel auBenseitig
verschweiBt, Stahlwinkel mit 20 mm Toleranzausgleich auf
Stahlbetonaufkantung der Rohdecke verschraubt mittels W-FAZ
PRO/S M8 (oder gleichwertig), Einbindetiefe 40 mm, Abstand 333
mm

Ausflihrungsort: Ebene 1 | Forum (+9,71 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfliihrungspldne: KWG-C-OPL-5-DE-6621 und
KWG-C-OPL-5-BK-3710

2.6 1 St
Geldnder 4 - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Gelédnders nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

2.7 1St
Gelander 4 - Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten
Oberfldche
Feuerverzinkte Oberflache des Geldnders vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

2.8 10,0 M e e,
Handlaufe Treppe 4 - 6, vorbereitet fiir
Handlaufbeleuchtung - Stahlrundrohr @ 42,4 mm
Handlauf fiir vorbeschriebene Treppe, im AuBenbereich herstellen,
liefern und montieren:

Handlaufe fir Treppe 4, 5 und 6, im Innenbereich herstellen,
liefern und montieren:

Geometrie

- gerader Lauf

- einlaufig

- 3 Einzellangen: ca. 3 bis 3,5 m

- Neigung dem Treppenlauf folgend

- Héhe: 87 cm

- Treppe 4 + 5: am Antritt zweifach um 90° gebogen und
zweifach horizontal 30 cm weitergefiihrt, dem Radius der Wand
folgend

- Treppe 6: am Antritt am Antritt zweifach um 90° gebogen und
horizontal 30 cm weitergefihrt

- Treppe 4 + 5: am Austritt zweifach um 90° gebogen und 30 cm
horizontal weitergefiihrt

- Treppe 6: am Austritt einfach um 90° gebogen und horizontal
45 cm weitergefiihrt

Profile und Material

- Handlauf: Rundrohr Hohlprofil, g = 42,4 mm, Wandstarke. 2
mm
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Leistungsverzeichnis

Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

Titel 2 Ebene 1 | Forum

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

- Handlaufprofil vorbereitet fiir Beleuchtung

- Gewindebohrungen M18 x 1 fiir Aufnahme bauseitiger LED-
Leuchten

- elektrische Leitungen innerhalb des Rundrohrprofils bauseitig
fihrbar

- Handlaufhalter: Rundrohr Vollprofil, g: 10 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgite: S355

Anschliisse
- seitlich an vorbeschriebenem Geldander mittels Handlaufhaltern
geschweif3t

Ausfiihrungsort: Ebene 1 | Forum (+8,36 - 9,71 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6620,
KWG-C-OPL-5-DE-6621 und KWG-C-OPL-5-BK-3722
Systemschnitt HANDLAUF - NEU

5 + L4

— +0,87 0. OKF 7 +0.870.0kF

uceTin

VK Plosten

Schnitt vertikal Beispielbild und Ansicht

2.9 10,0 m e s
Treppe 4 - 6 - Handldufe - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache der Handlaufe vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3

2.10 10,0 M e
Treppe 4 - 6 - Handlaufe - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Handldufe nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4
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Leistungsverzeichnis

Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

Titel 2 Ebene 1 | Forum

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
2.11 ]

Gelander 5 - gerade mit Untergurt - Stahlgeldnder
Rundstab @ 20 mm, A12cm, H 115cm, L 650 cm
Gelander 5 am ehem. Rundfenster West, im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- gerade

- Lange: 650 cm

- Gelanderkonstruktion aus Stahl

- Obergurt, Untergurt und vertikale Gelanderstabe

- Hoéhe: 115 cm

- lichter Abstand zwischen Geléanderstaben max. 12 cm

Profile und Material

- Obergurt und Geldnderstabe: Rundstab Vollprofil, g = 20 mm
- Untergurt: Stahlwinkel 155 x 120 x 20 mm, mit
Entwasserungséffnungen 120 x 10 mm im Achsabstand von 480
mm im vertikalen Schenkel

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgiite: S355

Anschliisse

- Gelanderstdbe mit Stahlwinkel verschweiB3t, Stahlwinkel an
Rohdecke verschraubt mittels W-FAZ PRO/S M12 (oder
gleichwertig), Einbindetiefe 50 mm, Abstand 300 mm

Ausflihrungsort: Ebene 1 | Forum (+9,71 m)

Ausfliihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6622 und
KWG-C-OPL-5-BK-3710

7| tomomeriGE.5
1:10

ANSICHT GE-5

2
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1:50
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1:50
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Projekt
Ausschreibung
Titel

KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

4 C-300-04 Stahlbauarbeiten
2 Ebene 1 | Forum

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

2.12

1 St

Geldnder 5 - Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten
Oberfldche

Feuerverzinkte Oberfldche des Gelanders vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

1 St

Geldnder 5 - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack

Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Gelédnders nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

1 St

Gelander 6 - gebogen mit Untergurt Stahlwinkel -
Stahlgeldander Rundstab @ 20 mm, A 12cm, H 148 cm, L
1010 cm, R 613,5cm

Gelander 6 auf der Ostseite auf der neuen, gerundeten Decke, im
AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Ausflihrung wie Gelénder 5, jedoch:

Geometrie

- gebogen mit Radius 613,5 cm
- abgewickelte Lange: 1010 cm
- Héhe: 148 cm

- Montage auf bauseitigem, im gleichen Radius gebogenem
Tragprofil unterhalb des Untergurts

Profile und Material
- Obergurt und Gelanderstabe: Rundstab Vollprofil, g = 20 mm

- Untergurt: Stahlwinkel 180 x 70 x 20 mm, im Radius des
Gelanders gebogen

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgite: Gelander: S355, Tragprofil: S235

Anschliisse

- Gelanderstdabe mit Stahlwinkel verschweiB3t, Stahlwinkel an
Tragprofil verschraubt mittels M12, 4.6, a = 120 mm

Ausflihrungsort: Ebene 1 | Forum (+9,71 m)

Ausfliihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungspléane: KWG-C-OPL-5-DE-6623 und
KWG-C-OPL-5-BK-3710
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Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG
Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten
Titel 2 Ebene 1 | Forum
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
1:50
® 0 @ 0 @ 2% @ 0 @
) ®
® o ® G ®
2.15 1 St e e
Geldnder 6 - Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten
Oberfldache
Feuerverzinkte Oberflache des Gelanders vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.
Ausfliihrung wie Pos. 1.3
2.16 ]

Geldander 6 - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack

Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Gelédnders nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

Summe Titel 2
Ebene 1 | Forum
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Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

Titel 3 Ebene 2 | Ring

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
3 Ebene 2 | Ring

3.1 Treppe 7

1. Hinweistext zu Untertitel 3.1
Die Treppe 7 und das zugehdrige Podest verbinden auf Ebene 2 -
Ring den nordlichen Treppenturm mit dem neuen Bodenaufbau.

Die Ringebene befindet sich auf +20,71 m Hohe (£ 0,00 m =
Ebene -1, Podium) im AuBenraum.

Der Materialtransport vom Ubergabepunkt mit dem
Logistikdienstleister am Gebdude auf Hohe des Podiums erfolgt
wie folgt:

- der Rundoéffnung auf der Westseite vorgelagertes Raumgeriist
mit Treppenturm und Transportbiihne mit einer Tragfahigkeit von
1500 kg. Der Aufzug verflgt Uber ein KabinenmaB von 1,40 x
2,00 m, sowie eine Innenbedienung.

- im Zentrum der Arbeitsebene auf mittlerer Hohe der
Rundéffnung befindet sich eine weitere Transportbihne mit einer
Tragfahigkeit von 500 kg. Der Aufzug verfiigt Uber ein
KabinenmaB von 1,35 x 0,95 m, sowie eine Innenbedienung.

- AuBerdem wird im Kern der ErschlieBungszone ein vertikaler
Schacht ausgebildet, (iber den unabhangig vom Aufzug tber
einen Kettenzug mit 1000 kg Tragkraft Material transportiert
werden kann.

3.1.1 1,000 psch e e
Treppe 7 - Werk- und Montageplanung
Erstellung einer Werk- und Montageplanung fir die nachfolgend

beschriebenen Stahlbauelemente der Treppe 7 sowie der
angrenzenden Podeste:

- Treppenlauf einschl. sémtlicher Anschliisse

- Podest einschl. sémtlicher Anschlisse

- Ubergang aus Gitterrost einschl. sdmtlicher Anschliisse

- Treppen- und Podestgelander einschl. samtlicher Anschliisse

Erstellung auf Grundlage der vom AG zur Verfiigung gestellten
Ausfliihrungsplanung und der Statik. EinschlieBlich FeinaufmaB.
Abgabe digital im PDF- und DWG-Format.
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Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

Titel 3 Ebene 2 | Ring

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
3.1.2 ]

Treppe 7 - Treppenlauf - Wangentreppe gerade einlaufig, 7
St, H18 cm, T 26 cm, B 118 cm, AuBBentreppe Stahl verz.
Treppenlauf flir Treppe 7 als Wangentreppe im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- gerader Lauf

- einlaufig

- 7 Steigungen

- Steigungshéhe: 18 cm

- Auftrittstiefe: 26 cm

- Breite Treppenlauf: 118 cm

Profile und Material

- Wangen: Flachstahl, 180 mm x 8 mm

- Trittstufen: Riffelblech (Tranenblech), d = 8 mm, einseitig 60
mm aufgekantet, verschweiBt mit Wangen durch umlaufende
Kehlnaht 3 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgite: S235

Anschliisse

- Antritt: 2 x FuBplatte 320 x 100 x 6 mm als konstruktive
Lagesicherung, feuerverzinkter Stahl S 235 DIN EN ISO 1461

- Austritt: 2 x Fahnenblech 120 x 80 x 8 mm, innenseitig
verschraubt mit Treppenwangen lUber 2x M12 Schrauben,
verschweiBt mit UPN 260 Trager des Podestes mittels HV Naht

Ausflihrungsort: Ebene 2 | Ring, nérdlicher Treppenturm (+19,47
m - +20,73 m)

Ausfihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage des Ausfiihrungsplans: KWG-C-OPL-5-DE-6710

3.1.3 ]
Treppe 7 - Treppenlauf - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberfldache
Feuerverzinkte Oberfldche des Treppenlaufs vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfihrung wie Pos. 1.3

3.1.4 B
Treppe 7 - Treppenlauf - Erstbeschichtung Duplex System,
2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Treppenlaufs nach
Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4
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Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

Titel 3 Ebene 2 | Ring

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
3.1.5 ]

Treppe 7 - Podest - Rahmen UPN 240, oberseitiges
Riffelblech, 173 x 118 cm

Podest flir Treppe 7 als Rahmen mit oberseitigem Riffelblech im
AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- Rechteck

- Lédnge: 173 cm
- Breite: 118 cm
- Hohe: 27 cm

Profile und Material

- Rahmen: UPN 240, verschweiBt

- Belag: Riffelblech (Tréanenblech), d = 15 mm verschraubt mit
Rahmentragern mittels Senkkopfschrauben in regelmaBigem
Abstand, Entkopplung am Auflager (Breite 9 cm) mittels EPDM-
Folied = 2 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgute: S235

Anschliisse

- Montage mit 2,5 cm Toleranzausgleich auf bauseitigen
Stahltragern IPE 400 und IPE 160 mittels Verschraubung

- seitlicher Anschluss an vorbeschriebenen Treppenlauf: 2 x
Fahnenblech 120 x 80 x 8 mm, verschweiBt mittels HV Naht

- seitlicher Anschluss an Gitterrost: Auflagerwinkel aus Stahl 50 x
50 x 5 mm, Léange: 139 cm

Ausflihrungsort: Ebene 2 | Ring, nérdlicher Treppenturm (+20,73
m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage des Ausfiihrungsplans: KWG-C-OPL-5-DE-6710

3.1.6 1
Treppe 7 - Podest - Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten
Oberfldache
Feuerverzinkte Oberflache des Podestes vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3

3.1.7 1 St
Treppe 7 - Podest - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Podestes nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

3.1.8 ]
Ubergang aus Gitterrost, Stahl, H 30 mm, 33/11mm
Ubergang aus Gitterrost zwischen Treppenpodest und Boden
Ebene 2 im AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:
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Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG
Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten
Titel 3 Ebene 2 | Ring
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Geometrie
- Rechteck
- Lange: 133 cm
- Breite: 66,5 cm
- Hohe: 3 cm
Profile und Material
- Maschenweite: 33/11 mm
- Tragstabe: 30/3 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
Anschliisse
- Auflagerwinkel aus Stahl 50 x 50 x 5 mm
- gegen Ausheben gesichert
Ausfuhrungsort: Ebene 2 | Ring, nordlicher Treppenturm (420,73
m)
Ausfliihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage des Ausfiihrungspldne: KWG-C-OPL-5-DE-6710
und KWG-C-OPL-5-BK-3580
3.1.9 1 St s
Ubergang aus Gitterrost - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberfldche
Feuerverzinkte Oberflache des Gitterrostes vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.
Ausfliihrung wie Pos. 1.3
3.1.10 1 st i s
Ubergang aus Gitterrost - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des Gitterrostes nach Sweepen aus Vorposition
Beschichtung wie Pos. 1.4
3.1.11 ]

Treppe 7 - Geldnder - Stahlgelander Rundstab @ 20 mm, A
12cm, H110cm, L 270 cm

Gelander fiir Treppe 7 und Podest, im AuBenbereich herstellen,
liefern und montieren:

Geometrie

- gerader Lauf

- einlaufig

- 3 Einzeldngen: geneigte Lange: 230 cm, gerade: 1x 185,5; 1x
66,5 cm

- Neigung dem Treppenlauf folgend

- am Austritt abknickend in die Horizontale, Lénge: 40 cm

- Gelanderkonstruktion aus Stahl

- Obergurt und vertikale Gelanderstabe

- Héhe: 110 cm

- Lange Pfosten/Gelanderstabe: ca. 130 cm (seitlich auf voller
Hohe an Wange verschweiBt)
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Projekt
Ausschreibung
Titel

KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

4 C-300-04 Stahlbauarbeiten
3 Ebene 2 | Ring

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR

GP in EUR

3.1.12

3.1.13

3.1.14

- lichter Abstand zwischen Geléanderstaben max. 12 cm
- Handlauf wird gesondert vergltet

- Steigungshoéhe: 18 cm
- Auftrittstiefe: 26 cm
- Breite Treppenlauf: 118 cm

Profile und Material

- Obergurt und Geldnderstabe: Rundstab Vollprofil, g = 20 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgiite: S355

Anschliisse

- seitlich an Treppen-/Podestwangen aus Flachstahlprofilen

geschweif3t

Ausflihrungsort: Ebene 2 | Ring, nérdlicher Treppenturm (+19,47

m - 420,73 m)

Ausfliihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6710 und

KWG-C-OPL-5-BK-3710

1 St

Treppe 7 - Geldnder - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberflache

Feuerverzinkte Oberflache des Gelanders vor dem

Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden

Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3

1 St

Treppe 7 - Geldnder - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-

Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack

Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Gelanders nach Sweepen

aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

35 m

Treppe 7 - Handlauf unbeleuchtet - Stahirundrohr @ 42,4

mm

Handlauf fur Treppe 7, im AuBenbereich herstellen, liefern und

montieren:

Geometrie

- gerader Lauf

- einlaufig

- 2 Einzellangen

- Neigung dem Treppenlauf folgend

- Hohe: 87 cm

- am Antritt 30 cm horizontal weitergefiihrt

- am Austritt zweifach um 90° gebogen und horizontal 30 cm

weitergefiihrt
- unbeleuchtet
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Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

Titel 3 Ebene 2 | Ring

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Profile und Material

- Handlauf: Rundrohr Hohlprofil, g = 42,4 mm, Wandstarke. 2
mm

- Handlaufhalter: Rundrohr Vollprofil, g: 10 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgute: S355

Anschliisse

- seitlich an vorbeschriebenem Geldander mittels Handlaufhaltern
geschweifl3t

Ausfiihrungsort: Ebene 2 | Ring (+19,47 m - 420,73 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6710,
und KWG-C-OPL-5-BK-3721

3.1.15 3,5 M e
Treppe 7 - Handlauf vorbereitet fiir Handlaufbeleuchtung -
Stahlrundrohr @ 42,4 mm
Handlauf fir vorbeschriebene Treppe, im AuBenbereich herstellen,
liefern und montieren:

Ausflihrung wie Vorposition, jedoch:

- Handlaufprofil vorbereitet fir Beleuchtung

- Gewindebohrungen M18 x 1 fiir Aufnahme bauseitiger LED-
Leuchten

- elektrische Leitungen innerhalb des Rundrohrprofils bauseitig
fihrbar

- Treppe 7: am An- und Austritt jeweils 30 cm horizontal
weitergefiihrt

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungspléane: KWG-C-OPL-5-DE-6710 und
KWG-C-OPL-5-BK-3722

3.1.16 7,0 M
Treppe 7 - Handlaufe - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache der Handlaufe vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3

3.1.17 7,0 M s
Treppe 7 - Handlaufe - Erstbeschichtung Duplex System,
2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Handldufe nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4
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Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

Titel 3 Ebene 2 | Ring

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Summe Untertitel 3.1
Treppe 7

3.2 Treppe 8

1. Hinweistext zu Untertitel 3.2

Die Treppe 8 und das zugehérige Podest / Briicke verbinden auf
Ebene 2 - Ring den sidlichen Treppenturm mit dem neuen
Aufzugsschacht und dem neuen Bodenaufbau.

Die Ringebene befindet sich auf +20,71 m Hohe (£ 0,00 m =
Ebene -1, Podium) im AuBenraum.

Im Gegensatz zu den restlichen Stahlbauteilen werden der
Treppenlauf mit den angeschweiBten Geldndern, sowie die
Stahltrager der Briickenkonstruktion nicht im Innenren der
Turmruine zum Einbauort beférdert, sondern mit einem Mobilkran
(bauseits) von Siden eingehoben und montiert. Hierzu ist eine
enge zeitliche Abstimmung mit der Objektiberwachung und der
mit den Kranleistungen beauftragten Firma erforderlich. Der
erhohte logistische Aufwand ist in der Kalkulation der
Einheitspreise zu berilicksichtigen.

3.2.1 1,000 psch e e
Treppe 8 - Werk- und Montageplanung
Erstellung einer Werk- und Montageplanung fiir die nachfolgend
beschriebenen Stahlbauelemente der Treppe 8 sowie der
angrenzenden Podeste:

- Treppenlauf einschl. samtlicher Anschliisse

- Briicke zum Aufzugsschacht einschl. samtlicher Anschliisse
- Ubergang aus Gitterrost einschl. samtlicher Anschliisse

- Treppen- und Podestgelander einschl. samtlicher Anschliisse

Erstellung auf Grundlage der vom AG zur Verfligung gestellten
Ausfiihrungsplanung und der Statik. EinschlieBlich FeinaufmaB.
Abgabe digital im PDF- und DWG-Format.

3.2.2 1 St e e
Treppe 8 - Treppenlauf - Wangentreppe gerade einladufig, 7
St, H18 cm, T 26 cm, B 122 cm, AuBBentreppe Stahl verz.
Treppenlauf fur Treppe 8 als Wangentreppe im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:
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Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten
Titel 3 Ebene 2 | Ring
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Geometrie
- gerader Lauf
- einlaufig
- 7 Steigungen
- Steigungshéhe: 18 cm
- Auftrittstiefe: 26 cm
- Breite Treppenlauf: 122 cm
Profile und Material
- Wangen: Flachstahl, 180 mm x 8 mm
- Trittstufen: Riffelblech (Tranenblech), d = 8 mm, einseitig 60
mm aufgekantet, verschweit mit Wangen durch umlaufende
Kehlnaht 3 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgite: S235
Anschliisse
- Antritt: 2 x FuBplatte 150 x 100 x 8 mm, verschweiBt an
Treppenwangen, aufliegend auf Winkelprofil 150 x 150 x 15 mm,
L = 150 mm, verschraubt mit FuBplatte tGber 2 x M12 4.6 mit
Muttern, verschraubt mit Mauerwerk tiber 2 x Ankerstange M12,
feuerverzinkter Stahl S 235 DIN EN ISO 1461
- Austritt: 2 x Fahnenblech 120 x 140 x 8 mm, innenseitig
verschraubt mit Treppenwangen Uber 2x M12 5.6 Schrauben,
verschraubt mit IPE 160 Trager des Podestes Uber 2 x M12 5.6
Schrauben
Ausfuhrungsort: Ebene 2 | Ring, stidlicher Treppenturm (419,45
m - +20,71 m)
Ausfliihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage des Ausfiihrungsplans: KWG-C-OPL-5-DE-6711
3.2.3 ]
Treppe 8 - Treppenlauf - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache des Treppenlaufs vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.
Ausflihrung wie Pos. 1.3
3.2.4 ]
Treppe 8 - Treppenlauf - Erstbeschichtung Duplex System,
2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Treppenlaufs nach
Sweepen aus Vorposition
Beschichtung wie Pos. 1.4
3.2.5 ]

Treppe 8 - Tragkonstruktion Briicke zum Aufzugsschacht -
L 322 B 133 cm Trager HEA 180, Kreuzverband RS 20
Tragkonstruktion der Briicke zum Aufzugsschacht als Rahmen mit
oberseitigem Riffelblech im AuBenbereich herstellen, liefern und
montieren:
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Projekt
Ausschreibung
Titel

KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

4 C-300-04 Stahlbauarbeiten
3 Ebene 2 | Ring

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR

GP in EUR

3.2.6

3.2.7

3.2.8

Geometrie

- Rechteck

- Lange: 312,5 cm
- Breite: 133 cm

- Héhe: 18 cm

Profile und Material
- 2 parallele Trager: HEA 180, Lange: 322 cm

- Aussteifung: Kreuzverband Rundstab, Vollprofil g = 20 mm
einschl. Befestigung an HEA 180 Trager, Befestigung ist im
Rahmen der Werk- und Montageplanung durch den AN zu planen
- Auflager Bestandsdecke: 2 x Stitze HEA 180, Hohe: 15 cm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgite: S235

Anschliisse

- Anschluss an Aufzugsschacht: 2 x Fahnenblech 70 x 110 x 30
mm mit Langléchern an Tragprofil Aufzugsschacht geschweiBt
(Fahnenbleche bauseits), verschraubt mit HEA 180 mit 2x M12

8.8

- Verbindung Trager HEA 180 mit Stitzen HEA 180: Kopfplatte
180 x 180 x 18, verschweiBt mit Stlitze HEA 180, verschraubt mit

Trager HEA 180 mittels 4 x M12 8.8

- Anschluss Stiitze HEA 180 an Decke Ebene 2: FuBplatte 250 x
220 x 18 mm, verschweiBt mit Stlitze, verschraubt tber 4x

Gewindestange M20 in Rohdecke verdubelt

Ausfuhrungsort: Ebene 2 | Ring, Aufzugsschacht (+20,54 m)

Ausfihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage des Ausfiihrungsplans: KWG-C-OPL-5-DE-6711

1 st

Treppe 8 - Tragkonstruktion Briicke zum Aufzugsschacht -
Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberfldche der Briickenkonstruktion vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden

Beschichtung sicherzustellen.

Ausfihrung wie Pos. 1.3

1 st

Treppe 8 - Tragkonstruktion Briicke zum Aufzugsschacht -
Erstbeschichtung Duplex System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-

Harz-Lack

Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Briickenkonstruktion nach

Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

1 St

Treppe 8 - Podest / Briicke zum Aufzugsschacht - Rahmen
UPN 160 / IPE 160 / Stahlwinkel, oberseitiges Riffelblech,

173 x 118 cm

Podest fiir Treppe 8 / Briicke zum Aufzugsschacht als Rahmen mit
oberseitigem Riffelblech im AuBenbereich herstellen, liefern und

montieren:
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4 C-300-04 Stahlbauarbeiten
3 Ebene 2 | Ring

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

3.2.9

3.2.10

Geometrie

- Rechteck, annahernd quadratisch
- Lange: 266,5 cm

- Breite: 253,5 cm

- Hohe: 27 cm

Profile und Material
- Rahmen:

- 3x UPN 160, Langen: 251 cm, 266,5 cm, 124 cm

- 2x IPE 160, Lange: 266,5 cm
- Belag: Riffelblech (Trénenblech), d = 15 mm verschraubt mit
Rahmentragern mittels Senkkopfschrauben in regelmaBigem
Abstand, Entkopplung am Auflager (Breite 9 cm) mittels EPDM-
Folied = 2 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgute: S235

Anschliisse

- Montage von IPE 160 und UPN 160 Tragern auf
vorbeschriebenen Stahltragern HEA 180 mittels Verschraubung an
sechs Kreuzungspunkten je 4 x M12 4.6

- seitlicher Anschluss an vorbeschriebenen Treppenlauf: 2 x
Fahnenblech 120 x 140 x 8 mm, innenseitig verschraubt mit
Treppenwangen Uber 2x M12 5.6 Schrauben, verschraubt mit IPE
160 Trager des Podestes Uber 2 x M12 5.6 Schrauben

- seitlicher Anschluss an Gitterrost: Auflagerwinkel aus Stahl 500
X 50 x 5 mm, Lange: 133 cm

- Anschluss von UPN 160 an IPE 160 Trager mittels Stahllaschen,
der detaillierte Anschluss ist durch den AN im Rahmen der Werk-
und Montageplanung vorzusehen

Ausfliihrungsort: Ebene 2 | Ring, Aufzugsschacht (+20,71 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage des Ausfiihrungsplans: KWG-C-OPL-5-DE-6711

1 St

Treppe 8 - Podest / Briicke zum Aufzugsschacht -
Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache des Podestes vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfliihrung wie Pos. 1.3

1 st

Treppe 8 - Podest / Briicke zum Aufzugsschacht -
Erstbeschichtung Duplex System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-
Harz-Lack

Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Podestes nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4
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Titel 3 Ebene 2 | Ring

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
3.2.11 ]

Ubergang aus Gitterrost, Stahl, H 30 mm, 33/11mm, L 133
cm, B70,5cm

Ubergang aus Gitterrost zwischen Treppenpodest / Briicke zum
Aufzugsschacht und Boden Ebene 2 im AuBenbereich herstellen,
liefern und montieren:

Geometrie

- Rechteck

- Lange: 133 cm
- Breite: 70,5 cm
- Héhe: 3 cm

Profile und Material

- Maschenweite: 33/11 mm

- Tragstabe: 30/3 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

Anschliisse

- Anschluss Podest / Briicke zum Aufzugsschacht: Auflagerwinkel
aus Stahl 50 x 50 x 5 mm, Lange: 133 cm

- Anschluss Decke Ebene 2: Auflagerwinkel aus Stahl 50 x 50 x 5
mm, Lange: 133 cm

- gegen Ausheben gesichert

Ausflihrungsort: Ebene 2 | Ring, nérdlicher Treppenturm (+20,73
m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage des Ausfihrungspléane: KWG-C-OPL-5-DE-6711
und KWG-C-OPL-5-BK-3580

3.2.12 1 St e e
Ubergang aus Gitterrost - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberfldche
Feuerverzinkte Oberflache des Gitterrostes vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3

3.2.13 S
Ubergang aus Gitterrost - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des Gitterrostes nach Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

3.2.14 ]
Treppe 8 - Geldnder - Stahlgelander Rundstab @ 20 mm, A
12cm,H110 cm
Gelander fiir Treppe 8 und Podest, im AuBenbereich herstellen,
liefern und montieren:

Geometrie
- gerader Lauf
- einlaufig
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Titel 3 Ebene 2 | Ring

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

- 5 Einzellangen: geneigte Lange: 450 cm, gerade: 185 cm; 59
cm; 134,5 cm; 252 cm

- Neigung dem Treppenlauf folgend

- Gelanderkonstruktion aus Stahl

- Obergurt und vertikale Gelédnderstdbe

- Héhe: 110 cm

- Lédnge Pfosten/Gelénderstabe: ca. 130 cm (seitlich auf voller
Hohe an Wange verschweiBt)

- lichter Abstand zwischen Geldnderstdben max. 12 cm

- Handlauf wird gesondert vergiitet

- Steigungshdhe: 18 cm
- Auftrittstiefe: 26 cm
- Breite Treppenlauf: 122 cm

Profile und Material

- Obergurt und Gelanderstabe: Rundstab Vollprofil, g = 20 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgite: S355

Anschliisse

- seitlich an Treppenwangen aus Flachstahlprofilen (180 x 8 mm)
geschweifl3t

Ausfiihrungsort: Ebene 2 | Ring, sudlicher Treppenturm (+19,45
m - +20,71 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungspléane: KWG-C-OPL-5-DE-6711 und
KWG-C-OPL-5-BK-3710

3.2.15 1
Treppe 8 - Geldnder - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache des Geldnders vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3

3.2.16 1 St
Treppe 8 - Geldnder - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Gelédnders nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

3.2.18 4,0 M e e
Treppe 8 - Handlauf unbeleuchtet - Stahlrundrohr @ 42,4
mm
Handlauf fir Treppe 8, im AuBenbereich herstellen, liefern und
montieren:

Geometrie
- gerader Lauf
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Titel 3 Ebene 2 | Ring

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
- einlaufig
- Neigung dem Treppenlauf folgend
- Héhe: 87 cm

- am Antritt um 90° gebogen und 30 cm horizontal weitergefihrt
- am Austritt um 90° gebogen und horizontal 30 cm weitergefiihrt
- unbeleuchtet

Profile und Material

- Handlauf: Rundrohr Hohlprofil, g = 42,4 mm, Wandstarke. 2
mm

- Handlaufhalter: Rundrohr Vollprofil, g: 10 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgute: S355

Anschliisse

- seitlich an vorbeschriebenem Geldander mittels Handlaufhaltern
geschweifl3t

Ausfiihrungsort: Ebene 2 | Ring (+19,47 m - 420,73 m)

Ausfliihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6711 und
KWG-C-OPL-5-BK-3721

3.2.19 6,0 M e e
Treppe 8 - Handlauf vorbereitet fiir Handlaufbeleuchtung -
Stahlrundrohr @ 42,4 mm
Handlauf fir vorbeschriebene Treppe, im AuBenbereich herstellen,
liefern und montieren:

Ausflihrung wie Vorposition, jedoch:
- Handlaufprofil vorbereitet fir Beleuchtung

- Gewindebohrungen M18 x 1 fiir Aufnahme bauseitiger LED-
Leuchten

- elektrische Leitungen innerhalb des Rundrohrprofils bauseitig
fihrbar

- Treppe 8: am Antritt 2x um 90° gebogen und 30 + 30 + 170 cm
weitergefiihrt, am Austritt um 90° gebogen und 30 cm horizontal
weitergefiihrt

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplane: KWG-C-OPL-5-DE-6711
und KWG-C-OPL-5-BK-3722

3.2.20 10,0 M e e
Treppe 8 - Handlaufe - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberfldche
Feuerverzinkte Oberflache der Handlaufe vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3
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Titel 3 Ebene 2 | Ring

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
3.2.21 10,0 M e e

Treppe 8 - Handldufe - Erstbeschichtung Duplex System,
2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack

Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Handldufe nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

Summe Untertitel 3.2

Treppe 8
3.3 Ebene 2 - Umwehrungen
3.3.1 1,000 psch s e

Geldnder Ebene 2 - Werk- und Montageplanung
Erstellung einer Werk- und Montageplanung fiir die nachfolgend

beschriebenen Geldnder und Handlaufe einschl. samtlicher
Anschlisse der Ebene 2 - Ring.

Erstellung auf Grundlage der vom AG zur Verfligung gestellten
Ausflihrungsplanung und der Statik. EinschlieBlich FeinaufmaB.
Abgabe digital im PDF- und DWG-Format.

3.3.2 31,0 M e e
Gelander 8 + 9 - Gelander gerade mit Untergurt -
Stahlgelander Rundstab @ 20 mm, A 12 cm, H 110 cm
Ausfihrung wie Vorposition, jedoch:

- 11 Einzellangen:

- Nord: 243 cm; 319 cm; 913 cm; 319 cm; 497 cm; 115
cm; 147 cm; 125 cm

- Sid: 114,5 cm; 145 cm; 140,5 cm

Profile und Material

- Obergurt und Geldnderstabe: Rundstab Vollprofil, g = 20 mm
- Untergurt: Stahlwinkel 220 x 200 x 20 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgiite: S355

Anschliisse

- Gelanderstdbe mit Stahlwinkel verschweiBt, Stahlwinkel mit 2
cm Toleranzausgleich an Rohdecke verschraubt mittels W-FAZ

PRO/S M10 (oder gleichwertig), Einbindetiefe 49 mm, Abstand

333 mm

Ausflihrungsort: Ebene 2 | Ring, nérdlicher Treppenturm (+19,47
m - +20,73 m)

Ausfihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6710,
KWG-C-OPL-5-DE-6631, KWG-C-OPL-5-DE-6632 und KWG-C-OPL
-5-BK-3710
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Titel 3 Ebene 2 | Ring
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
G} I
®© 2

REGELDETAIL GE-8 Gelanderanschiuss Balkon Sod REGELDETAIL GE-8 Getinderanschiuss Zugband
1:10 1:10

®

ks = O

D ; 2380 | 4@

3.3.3 1,8 m
Ebene 2 Siid Geldnder gerade an Bestandsdecke -
Stahlgeldander Rundstab @ 20 mm, A 12cm, H 110 cm
Ausflihrung wie Pos. 8.1.3, jedoch:

- 2 Einzellangen: 150 cm; 30 cm

Profile und Material

- Obergurt und Gelanderstabe: Rundstab Vollprofil, g = 20 mm
- Untergurt: Stahlwinkel 180 x 90 x 10 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgite: S355

Anschliisse

- Gelanderstdabe mit Stahlwinkel verschweiB3t, Stahlwinkel an
Rohdecke verschraubt mittels W-FAZ PRO/S M10 (oder
gleichwertig), Einbindetiefe 49 mm, Abstand 333 mm

Ausflihrungsort: Ebene 2 | Ring, stdlicher Treppenturm (+19,45
m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6711 und
KWG-C-OPL-5-BK-3710

3.3.4 32,8 m
Ebene 2 Nord und Siid - Gelander - Kehrstrahlen /
Sweepen der verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache der Geldnder vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.
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Titel 3 Ebene 2 | Ring

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Ausfiihrung wie Pos. 1.3

3.3.5 32,8 M e e
Ebene 2 Nord und Siid - Gelander - Erstbeschichtung
Duplex System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Gelédnder nach Sweepen
aus Vorposition
Beschichtung wie Pos. 1.4

3.3.6 ]

Geldnder 7 - gebogen, kreisformig mit Untergurt Flachstahl
- Stahlgeldnder Rundstab @ 20 mm, A 12cm, H 124,5cm, L
4085 cm, R 650 cm

Gelander 7 im Zentrum von Ebene 2 um die kreisférmige
Deckendéffnung, im AuBenbereich herstellen, liefern und
montieren:

Geometrie
- gebogen mit Radius 650 cm

- abgewickelte Gesamtlange: 4085 cm, Elementierung mit
moglichst wenigen Elementen im Rahmen der Werk- und
Montageplanung

- Hohe: 124,5 cm

- Gelanderkonstruktion aus Stahl

- Obergurt, Untergurt und vertikale Gelanderstabe

- lichter Abstand zwischen Geldnderstdben max. 12 cm

Profile und Material

- Obergurt: Flachstahl 50 x 10 mm, scharfkantig

- Gelanderstédbe: Rundstab Vollprofil, g = 20 mm

- Untergurt: Flachstahl 160 x 20 mm, im Radius des Gelénders
gebogen

- 42 Befestigungslaschen: Flachstahl, rechteckig, 270 x 240 x 20
mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgute: S355

Anschliisse

- Gelanderstabe mit Obergurt und Untergurt Flachstahl
verschweiBt, Untergurt mit insgesamt 42 Stahllaschen
verschweifl3t

- Stahllaschen an Rohdecke mit jeweils 2 Betonschrauben W-FAZ
PRO/S M8 (oder gleichwertig) verschraubt, Verankerungstiefe:
mind. 40 mm

- Anschluss des bauseitigen Bronzerings (Bestandteil der Planung
Ausstellungsgestaltung) an den Obergurt mittels moéglichst wenig
sichtbarer Senkkopfverschraubung, detaillierte Planung im
Rahmen der Werk- und Montageplanung durch den AN in
Abstimmung mit Objektplanung, Ausstellungsplanung, sowie
ausfiihrender Firma des Bronzerings

Ausflihrungsort: Ebene 2 | Ring (+20,94 m)

Ausfliihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplane: KWG-C-OPL-5-DE-6630
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Projekt
Ausschreibung

Titel

KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG
4 C-300-04 Stahlbauarbeiten
3 Ebene 2 | Ring

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

3.3.7

3.3.8

3.3.9

1 St e
Geldnder 7 - Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten

Oberfldche

Feuerverzinkte Oberfldche des Gelanders vor dem

Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch

aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden

Beschichtung sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

1 St e
Geldnder 7 - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-

Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack

Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Gelédnders nach Sweepen

aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

1 St s
Gelander 10 rechts - Gelander zweiteilig, gerade mit

Untergurt, geneigte Abschliisse - Stahlgeldnder Rundstab

@20 mm,A12cm, H150 cm

Ausflihrung wie Vorposition, jedoch:

Geometrie

- gerade, jedoch mit unterschiedlich geneigten Abschlissen (links 143°,
rechts 105°)

- Gesamtléange: 641 cm

- zweiteilig mit Entkopplung im Obergurt; linker Bereich (I = 481 cm) mit
Untergurt Flachstahl, rechter Bereich (I = 160 cm) mit Untergurt Rundstab

Profile und Material

- Obergurt, Untergurt rechter Bereich und Geldnderstabe:
Rundstab Vollprofil, g = 20 mm
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Titel 3 Ebene 2 | Ring

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

- Untergurt linker Bereich: Flachstahl 400 x 25 mm

- Befestigungslaschen: 400 x 200 x 25 mm, mit Untergurt
verschweiBt, jeweils drei Gelanderstabe zusammenbindend,
Abstand jeweils: 125 mm

- linker Pfosten rechter Teil: Flachstahl 50 x 20 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgite: S355

Anschliisse
- Gelanderstdabe mit Flachstahl verschweiBt

- Stahllaschen mit 2 cm Toleranzausgleich an Rohdecke
verschraubt mittels 2 x W-FAZ PRO/S M8 (oder gleichwertig),
Einbindetiefe 40 mm, Abstand 200 mm

- seitlicher Anschluss an Bestandsmauerwerk linke Seite: 2 x VK
20 mm mit geneigtem RS 20 mm Profil verschweiBt und in
Bestandswand eingeklebt

- im auskragenden rechten Bereich sind die Geldnderstabe
durchgeschweiBt auszufiihren

Ausfihrungsort: Ebene 2 | Ring (+20,94 m)

Ausfihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfliihrungspldne: KWG-C-OPL-5-DE-6633 und
KWG-C-OPL-5-BK-3710

(o] 0} 0]

|| Meond

3.3.10 ]
Gelander 10 links - Gelander, gerade mit Untergurt,
geneigter Abschluss - Stahlgelander Rundstab @ 20 mm, A
12cm, H 105 cm
Ausflihrung wie rechter Teil von Gelénder 10 rechts, jedoch:

- Héhe 105 cm

- Lange: 47 cm

- Abschlusswinkel 104°

- Gelanderstabe durchgeschweiBt an Ober- und Untergurt
befestigt

- seitlicher Anschluss an Bestandsmauerwerk linke Seite: 2 x VK
20 mm mit geneigtem RS 20 mm Profil verschweiBt und in
Bestandswand eingeklebt

3.3.11 O
Gelander 10 - Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten
Oberfldche
Feuerverzinkte Oberflache des Gelanders vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfliihrung wie Pos. 1.3
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Titel 3 Ebene 2 | Ring

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
3.3.12 ]

Geldander 10 - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack

Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Gelédnders nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

3.3.13 36,0 M e s
Geldander 16 - AuBenseitige Aufkantung des Bodenaufbaus
- Stahlwinkel 230 x 220 x 20 mm

auBenseitige Aufkantung als Randprofil des Bodenaufbaus
(Bereiche ohne auBenseitiges Gelander) herstellen, liefern und
montieren:

Geometrie
- kleinteilig dem Verlauf der Mauerwerkspfeiler folgend
- 25 Einzellangen: 11,5 cm bis 682 cm

Profil

- Stahlwinkel 230 x 200 x 20 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlglte: S235

Anschliisse

- Aufkantung mit 2 cm Toleranzausgleich an Rohdecke
verschraubt mittels 2 x W-FAZ PRO/S M10 (oder gleichwertig),
Einbindetiefe 40 mm, Abstand 333 mm

Ausflihrungsort: Ebene 2 | Ring (+20,94 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplane: KWG-C-OPL-5-DE-6670

26

Zugband Bestand
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Titel 3 Ebene 2 | Ring
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
3.3.14 14 St e
Geldnder 16 - Aufkantung Innenecke
Herstllen einer Inneneckverbindung des Stahlwinkels als
Aufkantungsprofil der Vorposition
3.3.15 10 St e
Geldnder 16 - Aufkantung Innenecke
Herstllen einer AuBeneckverbindung des vorbeschriebenen
Stahlwinkels als Aufkantungsprofil
3.3.16 36,0 m e
Gelander 16 / Aufkantung - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache der Aufkantung vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.
Ausflihrung wie Pos. 1.3
3.3.17 36,0 M e e

Gelander 16 / Aufkantung - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Aufkantung nach
Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

Summe Untertitel 3.3
Ebene 2 - Umwehrungen

Summe Titel 3
Ebene 2 | Ring
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Titel 4 Ebene 2 | Ring bis Ebene 4 | Uhrenkammer (Treppe 9)

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
4 Ebene 2 | Ring bis Ebene 4 | Uhrenkammer (Treppe 9)

1. Hinweistext zu Titel 4

Die Treppe 9 verbindet als gegenlaufige Wangentreppe mit einem
dreistufigen Antrittslauf, 4 Haupttreppenlaufen und 4 Podesten
die Ebene 2 (Ring) auf +20,72 m mit der Ebene 4
(Uhrenkammer) auf +33,87 m.

Die Hohenangaben beziehen sich auf £ 0,00 m = Ebene -1,
Podium. Samtliche Bauteile werden im AuBenraum montiert.

Der Materialtransport vom Ubergabepunkt mit dem
Logistikdienstleister am Gebdude auf Hohe des Podiums erfolgt
wie folgt:

- der Rundoffnung auf der Westseite vorgelagertes Raumgeriist
mit Treppenturm und Transportbihne mit einer Tragfahigkeit von
1500 kg. Der Aufzug verflgt Uber ein KabinenmaB von 1,40 x
2,00 m, sowie eine Innenbedienung.

- im Zentrum der Arbeitsebene auf mittlerer Hohe der
Rundéffnung befindet sich eine weitere Transportbiihne mit einer
Tragfahigkeit von 500 kg. Der Aufzug verfigt Uber ein
KabinenmaB von 1,35 x 0,95 m, sowie eine Innenbedienung.

- AuBerdem wird im Kern der ErschlieBungszone ein vertikaler
Schacht ausgebildet, tiber den unabhangig vom Aufzug Uber
einen Kettenzug mit 1000 kg Tragkraft Material transportiert
werden kann.

4.1 Treppe 9 - Laufe und Podeste
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Titel 4 Ebene 2 | Ring bis Ebene 4 | Uhrenkammer (Treppe 9)

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
4.1.1 1,000 psch e e

Treppe 9 - Werk- und Montageplanung
Erstellung einer Werk- und Montageplanung fiir die nachfolgend

beschriebenen Stahlbauelemente der Treppe 9 sowie der
angrenzenden Podeste:

- Antrittstreppenlauf einschl. samtlicher Anschliisse
- 4 Haupttreppenlaufe einschl. samtlicher Anschlisse
- 4 Podeste einschl. samtlicher Anschlisse

- zugehorige Geldnder und Handlaufe einschl. samtlicher
Anschlisse

Erstellung auf Grundlage der vom AG zur Verfligung gestellten
Ausflihrungsplanung und der Statik. EinschlieBlich FeinaufmaB.
Abgabe digital im PDF- und DWG-Format.

4.1.2 1 St
Treppe 9 - Treppenlauf 1 - Wangentreppe gerade einlaufig,
3St, H18,3 cm, T 24 cm, B 78 cm, AuBBentreppe Stahl verz.
Treppenlauf 1 fiir Treppe 9 als Wangentreppe im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- gerader Lauf

- einlaufig

- 3 Steigungen

- Steigungshoéhe: 18,3 cm
- Auftrittstiefe: 24 cm

- Breite Treppenlauf: 78 cm

Profile und Material

- Wangen: Flachstahl, 160 mm x 12 mm, im Bereich des Antritts
ein Rechteck bildend abgewinkelt (333 x 28 mm) zum Anschluss
der FuBplatte

- Trittstufen: Riffelblech (Trénenblech), d = 8 mm, einseitig 60
mm aufgekantet, verschweiBt mit Wangen durch umlaufende
Kehlnaht 3 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgute: S235

Anschliisse

- Antritt: 2 x FuBplatte 280 x 100 x 6 mm, verschweiBt an
Treppenwangen, aufliegend auf Rohdecke und mittels
konstruktiver Verdiibelung verbunden, feuerverzinkter Stahl S
235 DIN EN ISO 1461

- Austritt: 2 x Gehrungsanschluss der Flachstahlwangen des
Treppenlaufs 1 mit dem Podest 1 mittels HV-Naht

Ausfiihrungsort: Ebene 2 | Ring (+20,73 m bis +21,27 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6720,
KWG-C-OPL-5-DE-6721, KWG-C-OPL-5-DE-6722
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Titel 4 Ebene 2 | Ring bis Ebene 4 | Uhrenkammer (Treppe 9)

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
4.1.3 ]

Treppe 9 - Treppenlauf 1 - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberflache

Feuerverzinkte Oberflache des Treppenlaufs vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

4.1.4 ]
Treppe 9 - Treppenlauf 1 - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Treppenlaufs nach
Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

4.1.5 1 St
Treppe 9 - Podest 1 - Wangen FL, oberseitiges Riffelblech,
182 + 81,5 x 118 cm
Podest 1 fiir Treppe 9 als Rahmen mit oberseitigem Riffelblech im
AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- Rechteck, um 130° abgewinkelt

- Lédnge Schenkel 1: 182 cm

- Lange Schenkel 2: 81,5 cm

- Breite: 78 cm

- Hoéhe: 16 cm

- Montage auf vier Stahlstlitzen (in separater Position beschrieben

Profile und Material

- Wangen: Flachstahl 158 x 12 mm, verschweif3t

- Belag: Riffelblech (Tréanenblech), d = 8 mm, an Podestwangen
geschweif3t

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgite: S235

Anschliisse

- Anschluss an Treppenlauf 9.1: 2 x Gehrungsanschluss der
Flachstahlwangen des Treppenlaufs 1 mit dem Podest 1 mittels
HV-Naht

- Anschluss an Treppenlauf 9.2: 2 x Fahnenblech 100 x 70 x 12
mm, verschweiBt mit Podestwange, verschraubt mit 2 x M12 8.8
an Treppenlauf 2

- Anschluss an Stiutzen: 2 Kopfplatten 120 x 120 x 10 mm,
verschraubt mit 2 x M12 4.6, obere Kopfplatte mit Podestwange
verschweiB3t Gber 2 x aw = 3 mm

Ausflihrungsort: Ebene 2 | Ring (+21,27 m)

Ausfliihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6720,
KWG-C-OPL-5-DE-6721, KWG-C-OPL-5-DE-6722
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Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
4.1.6 ]

Treppe 9 - Podest 1 - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberflache

Feuerverzinkte Oberflache des Podestes vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

4.1.7 1 St s
Treppe 9 - Podest 1 - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Podestes nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

4.1.8 ]
Treppe 9 - Podest 1 - Stiitze auf neuer Rohdecke
Innenecke, H 52,4 cm, Quadratrohr 50 mm, D 4 mm
Stitzen auf neuem Bodenaufbau fiir Treppenpodest 1 herstellen,
liefern und montieren:

Geometrie
- Hohe: 52,4 cm
- gerade

Profile und Material

- Quadratrohr, Hohlprofil, 50 x 50 mm, Wandstdrke: 4 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgute: S235

Anschliisse

- Anschluss der Podestwange an die Stitzen: 2 Kopfplatten 120 x
120 x 10 mm, verschraubt mit 2 x M12 4.6, obere Kopfplatte mit
Podestwange verschweil3t iber 2 x aw = 3 mm, untere Kopfplatte
mit Stltze verschweiBt ber aw = 3 mm

- Anschluss Stitze an Boden: FuBplatte 140 x 140 x 10 mm,
verschweiBt iber aw = 3 mm, im Boden verankert mit
Betonankern 4x FAZ II Plus M10, Verankerungstiefe 40 mm

Ausfliihrungsort: Ebene 2 | Ring (+21,11 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage des Ausfiihrungsplans: KWG-C-OPL-5-DE-6722

4.1.9 B
Treppe 9 - Podest 1 - Stiitze auf neuer Rohdecke
AuBenecke, H 52,4 cm, Quadratrohr 50 mm, D 4 mm
Ausfiihrung wie Vorposition, jedoch:

Anschliisse

- Anschluss der Podestwange an die Stltzen: 2 Kopfplatten,
unregelmaBig pentagonal, umschlieBendes Rechteck ca. 120 x 95
mm, d = 10 mm, verschraubt mit 2 x M12 4.6, obere Kopfplatte
mit Podestwange verschweiBt Uber 2 x aw = 3 mm, untere
Kopfplatte mit Stitze verschweiBt Gber aw = 3 mm
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- zusatzlich 3 konstruktive Steifen, dreieckig, | = 23 - 35 mm, d =
6 mm, verschweil3t

- Anschluss Stiitze an Boden: FuBplatte 140 x 140 x 10 mm,
verschweiBt iber aw = 3 mm, im Boden verankert mit
Betonankern 4x FAZ II Plus M10, Verankerungstiefe 40 mm

- Die genauen Abmessungen der Kopfplatten und Steifen sind im
Zuge der Werk- und Montageplanung festzulegen

4.1.10 2 St e e
Treppe 9 - Podest 1 - Stiitzen auf Bestandsmauerwerk,
Quadratrohr 50 mm, D 4 mm
Ausfiihrung wie Pos.3.8, jedoch:

Geometrie
- Hohe: ca. 35 cm

Anschliisse

Anschlisse

- Anschluss der Podestwange an die Stitzen: 2 Kopfplatten 120 x
120 x 10 mm, verschraubt mit 2 x M12 4.6, obere Kopfplatte mit
Podestwange verschweil3t (iber 2 x aw = 3 mm, untere Kopfplatte
mit Stltze verschweiBt Uber aw = 3 mm

- Anschluss Stitze an Boden: Am StiitzenfuB wird eine FuBplatte
140 x 140 x 10 mm Uber eingeklebte

Gewindestangen mit dem Bestandsmauerwerk verbunden.

- Die genauen Abmessungen der Hohe und die Befestigung der
FuBplatte sind im Zuge der Werk- und Montageplanung
festzulegen

4.1.11 )
Treppe 9 - Podest 1 - Stiitzen - Kehrstrahlen / Sweepen
der verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache der Stiitzen vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3

4.1.12 4 St
Treppe 9 - Podest 1 - Stiitzen - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Stiitzen nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

4.1.13 ]
Treppe 9 - Treppenlauf 2 - Wangentreppe gerade einlaufig,
17 St, H 18,3 cm, T 24 cm, B 78 cm, AuBBentreppe Stahl
verz.
Treppenlauf 2 fir Treppe 9 als Wangentreppe im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- gerader Lauf

- einlaufig

- 17 Steigungen

- Steigungshdhe: 18,3 cm
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- Auftrittstiefe: 24 cm

- Breite Treppenlauf: 78 cm

- Wange knickt am Antritt in die horizontale mit 66,2 cm Lange
- Antrittstufentiefe: 78,6 cm

Profile und Material

- Wangen: Flachstahl, 220 mm x 12 mm

- Trittstufen: Riffelblech (Tranenblech), d = 8 mm, einseitig 60
mm aufgekantet, verschweit mit Wangen durch umlaufende
Kehlnaht 3 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgite: S235

Anschliisse

- Antritt: 2 x Fahnenblech 100 x 70 x 12 mm, verschweiBt mit
Wange von Treppenpodest 1, verschraubt mit 2 x M12 8.8 an
Treppenlauf 2

- Austritt: 2 x Fahnenblech 150 x 80 x 8 mm, an UPN 240 von
Treppenpodest 2 mit HV Naht geschweiBt, verschraubt mit 2 x
M12 4.6 an Treppenlauf 2

Ausfiihrungsort: Ebene 2 | Ring (+21,27 m bis +24,37 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6720,
KWG-C-OPL-5-DE-6721, KWG-C-OPL-5-DE-6723

4.1.14 1St e
Treppe 9 - Treppenlauf 2 - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberfldche des Treppenlaufs vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

4.1.15 1 St e e
Treppe 9 - Treppenlauf 2 - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Treppenlaufs nach
Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

4.1.16 ]
Treppe 9 - Tragkonstruktion fiir Podest 2 - Kragtrager HEM
180
Tragkonstruktion des Treppenpodest 2 im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- 2 parallele Kragarmtrager

- zweifache horizontale Auskreuzung
- Lange: 241 cm

- Einbindetiefe: 62 cm

- Achsabstand: 80 cm
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- Héhe: 18 cm

Profile und Material
- HEM 180

- Aussteifung: 2x Kreuzverband Rundstab, Vollprofil g = 12 mm
mittels verschweiBter Laschen

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgute: S235

Anschliisse

- Einbindung in Mauerwerk in separater Position beschrieben

- Anschluss an Zugstab (separate Position): Anschlussblech 150 x
60 x 30 mm verschraubt mit 2 x M16, 8.8

- Anschluss an Podest 2: 8 x M12, 4.6 Schraubverbindung der
UPN 240 Trager mit den HEM 180 Tragern

Ausfiihrungsort: Ebene 2 | Ring (+24,12 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6720,
KWG-C-OPL-5-DE-6721, KWG-C-OPL-5-DE-6723

4.1.17 ]
Treppe 9 - Tragkonstruktion fiir Podest 2 - Zugstab RS 30 L
4 m

Zugstab filr Tragkonstruktion des Treppenpodest 2 im
AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie
- Lange: ca. 4 m
- Abhangung: oberhalb des gemauerten Rundbogens

Profile und Material

- Rundstab Vollprofil 30 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgute: S235

Anschliisse

- Anschluss an HEM 180 Trager (separate Position):
Anschlussblech 150 x 60 x 30 mm verschraubt mit 2 x M16, 8.8
- Anschluss an Bestandsmauerwerk oberhalb des Rundbogens:
Verankerung mittel Kontaktplatte 200 x 200 x 20 mm

Ausfliihrungsort: Ebene 2 | Ring (+28,12 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6720,
KWG-C-OPL-5-DE-6721, KWG-C-OPL-5-DE-6723

4.1.18 1 St s
Treppe 9 - Tragkonstruktion fiir Podest 2 - Kehrstrahlen /
Sweepen der verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache der Tragkonstruktion aus Kragtragern,
Kreuzverband und Zugstab vor dem Beschichtungsaufbau durch
Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch aufrauen, um eine
ausreichende Haftung der nachfolgenden Beschichtung
sicherzustellen.
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Ausfiihrung wie Pos. 1.3

4.1.19 ]
Treppe 9 - Tragkonstruktion fiir Podest 2 -
Erstbeschichtung Duplex System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-
Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Tragkonstruktion aus
Kragtragern, Kreuzverband und Zugstab nach Sweepen aus
Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

4.1.20 2 St e
Treppe 9 - Einbindung Kragarmtrager HEM 180 in
Bestandsmauerwerk
Montage und Einbindung der vorbeschriebenen Kragarmtrager
wie folgt:

- moglichst zerstérungsfreier Ausbau der duBersten Steinschicht
im Bereich der Einspannung: ca. 40 x 40 cm

- Lagerung der Steine flir den spateren Wiedereinbau

- Herstellen von Kernbohrung(en) mit 50 cm Tiefe im
Hintermauerwerk, ausreichend dimensioniert zum Einsetzen der
Trager

- Kraftschliissiges Verfiillen der Auflagertaschen mit hochfester,
schwindkompensierter Vergussmortel, nicht brennbar Al,
Druckfestigkeit = 60 N/mm2, Klasse R4 gem. DIN EN 1504-3,
Leitprodukt: Pagel V1/V50 (oder gleichwertig), Verarbeitung gem.
Herstellerangaben einschl. Herstellen einer
Verfiillschablone/Schalung

- Verblendung der Auflagertaschen mit entnommenen
Bestandssteinen

4.1.21 1 St
Treppe 9 - Podest 2 - Rahmen UPN 240, oberseitiges
Riffelblech, 192,6 x 78 cm
Podest 2 fir Treppe 9 als Rahmen mit oberseitigem Riffelblech im
AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- Rechteck

- Lange: 192,6 cm
- Breite: 78 cm

- Héhe: 25 cm

- Herstellung des Podestes mit minimalem Gefalle in Richtung der
Treppenlaufe

- Montage auf Tragkonstruktion aus Vorposition

Profile und Material
- Rahmen: UPN 240, mit GehrungsstéBen mittels HV-Nahten
verschweif3t

- Belag: Riffelblech (Trédnenblech), d = 8 mm verschraubt mit
Rahmentragern mittels Senkkopfschrauben in regelmaBigem
Abstand, Entkopplung am Auflager (Breite 8,5 cm) mittels EPDM-
Folied = 2 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgite: S235

Anschliisse
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- Anschluss an Treppenlauf 9.2: 2 x Fahnenblech 150 x 80 x 8
mm, an UPN 240 von Treppenpodest 2 mit HV Naht geschweif3t,
verschraubt mit 2 x M12 4.6 an Treppenlauf 2

- Anschluss an Treppenlauf 9.3: 2 x Fahnenblech 150 x 80 x 8
mm, an UPN 240 von Treppenpodest 2 mit HV Naht geschweift,
verschraubt mit 2 x M12 4.6 an Treppenlauf 2

- Verstarkung der Rahmen an den Anschlusspunkten der inneren
Fahnenbleche der Treppenldaufe mit 2 x Steife 85 x 240 x 8 mm,
verschweiBt

- Anschluss an Tragkonstruktion aus Vorposition: 8 x M12, 4.6
Schraubverbindung der UPN 240 Trager mit den HEM 180 Tragern

Ausfliihrungsort: Ebene 2 | Ring (+24,37 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6720,
KWG-C-OPL-5-DE-6721, KWG-C-OPL-5-DE-6723

4.1.22 1 St e,
Treppe 9 - Podest 2 - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache des Podestes vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

4.1.23 1 St e
Treppe 9 - Podest 2 - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Podestes nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

4.1.24 1 St
Treppe 9 - Treppenlauf 3 - Wangentreppe gerade einlaufig,
18 St, H 18,3 cm, T 24 cm, B 78 cm, AuBBentreppe Stahl
verz.

Treppenlauf 3 fur Treppe 9 als Wangentreppe im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- gerader Lauf

- einlaufig

- 18 Steigungen

- Steigungshoéhe: 18,3 cm
- Auftrittstiefe: 24 cm

- Breite Treppenlauf: 78 cm

Profile und Material
- Wangen: Flachstahl, 220 mm x 12 mm

- Trittstufen: Riffelblech (Tranenblech), d = 8 mm, einseitig 60
mm aufgekantet, verschweit mit Wangen durch umlaufende
Kehlnaht 3 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgiite: S235
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- Antritt: 2 x Fahnenblech 150 x 80 x 8 mm, an UPN 240 von
Treppenpodest 2 mit HV Naht geschweiBt, verschraubt mit 2 x
M12 4.6 an Treppenlauf 3

- Austritt: 2 x Fahnenblech 150 x 80 x 8 mm, an UPN 240 von
Treppenpodest 3 mit HV Naht geschweiBt, verschraubt mit 2 x
M12 4.6 an Treppenlauf 3

Ausfuhrungsort: Ebene 2 | Ring (+24,37 m bis +27,66 m)

Ausfihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6720,
KWG-C-OPL-5-DE-6721, KWG-C-OPL-5-DE-6724

4.1.25 1St
Treppe 9 - Treppenlauf 3 - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache des Treppenlaufs vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

4.1.26 ]
Treppe 9 - Treppenlauf 3 - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Treppenlaufs nach
Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

4.1.27 2 St e,
Treppe 9 - Tragkonstruktion fiir Podest 3 - Kragtrager UPN
240L 77,5 cm
Tragkonstruktion des Treppenpodest 3 im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- Lange: 77,5 cm

- Einbindetiefe: 62 cm
- Hohe: 24 cm

Profile und Material

- UPN 240

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgute: S235

Einbindung in Mauerwerk

- moglichst zerstérungsfreier Ausbau der duBersten Steinschicht
im Bereich der Einspannung: ca. 40 x 40 cm

- Lagerung der Steine flir den spateren Wiedereinbau

- Herstellen von Kernbohrung(en) mit 50 cm Tiefe im
Hintermauerwerk, ausreichend dimensioniert zum Einsetzen der
Trager
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- Kraftschliissiges Verflillen der Auflagertaschen mit hochfester,
schwindkompensierter Vergussmortel, nicht brennbar A1,
Druckfestigkeit = 60 N/mm2, Klasse R4 gem. DIN EN 1504-3,
Leitprodukt: Pagel V1/V50 (oder gleichwertig), Verarbeitung gem.
Herstellerangaben einschl. Herstellen einer
Verfiillschablone/Schalung

- Verblendung der Auflagertaschen mit entnommenen
Bestandssteinen

Anschliisse

- Anschluss an UPN 240 Rahmen des Podestes:
SchweiBverbindung mittels Stumpfnaht

Ausfuhrungsort: Ebene 3 | Balkon (+27,66 m)

Ausfihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6720,
KWG-C-OPL-5-DE-6721, KWG-C-OPL-5-DE-6724

4.1.28 1 St i,
Treppe 9 - Podest 3 - Rahmen UPN 240, oberseitiges
Riffelblech, 169,5 x 78 cm
Podest 3 fiir Treppe 9 als Rahmen mit oberseitigem Riffelblech im
AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- Rechteck

- Lange: 169,5 cm
- Breite: 78 cm

- Hohe: 25 cm

- Herstellung des Podestes mit minimalem Gefalle in Richtung der
Treppenldufe

Profile und Material

- Rahmen: UPN 240, mit GehrungsstoBen mittels HV-Nahten
verschweifl3t

- Belag: Riffelblech (Trénenblech), d = 8 mm verschraubt mit
Rahmentragern mittels Senkkopfschrauben in regelmaBigem
Abstand, Entkopplung am Auflager (Breite 8,5 cm) mittels EPDM-
Folied = 2 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgiite: S235

Anschliisse

- Anschluss an Treppenlauf 3: 2 x Fahnenblech 150 x 80 x 8 mm,
an UPN 240 von Treppenpodest 2 mit HV Naht geschweiBt,
verschraubt mit 2 x M12 4.6 an Treppenlauf 2

- Anschluss an Treppenlauf 4: 2 x Fahnenblech 150 x 80 x 8 mm,
an UPN 240 von Treppenpodest 2 mit HV Naht geschweiBt,
verschraubt mit 2 x M12 4.6 an Treppenlauf 2

- Verstarkung der Rahmen an den Anschlusspunkten der inneren
Fahnenbleche der Treppenlaufe mit 2 x Steife 85 x 240 x 8 mm,
verschweifl3t

- Anschluss an Kragarmtrager UPN 240 im Bestandsmauerwerk
(separate Position): SchweiBverbindung mittels Stumpfnaht

Ausflihrungsort: Ebene 3 | Balkon (+27,66 m)

21.08.2026 | 14:32:12 | Seite 55 von 121



Leistungsverzeichnis

Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

Titel 4 Ebene 2 | Ring bis Ebene 4 | Uhrenkammer (Treppe 9)

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6720,
KWG-C-OPL-5-DE-6721, KWG-C-OPL-5-DE-6724

4.1.29 1 St e e
Treppe 9 - Podest 3 - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberfldche
Feuerverzinkte Oberflache des Podestes und der Kragarmtrager
vor dem Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen)
mechanisch aufrauen, um eine ausreichende Haftung der
nachfolgenden Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3

4.1.30 1
Treppe 9 - Podest 3 - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Podestes und der
Kragarmtrager nach Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

4.1.31 B
Treppe 9 - Treppenlauf 4 - Wangentreppe gerade einldufig,
18 St, H 18,3 cm, T 24 cm, B 78 cm, AuBBentreppe Stahl
verz.
Treppenlauf 4 fiir Treppe 9 als Wangentreppe im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- gerader Lauf

- einlaufig

- 18 Steigungen

- Steigungshoéhe: 18,3 cm
- Auftrittstiefe: 24 cm

- Breite Treppenlauf: 78 cm

Profile und Material

- Wangen: Flachstahl, 220 mm x 12 mm

- Trittstufen: Riffelblech (Tranenblech), d = 8 mm, einseitig 60
mm aufgekantet, verschweit mit Wangen durch umlaufende
Kehlnaht 3 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgite: S235

Anschliisse

- Antritt: 2 x Fahnenblech 150 x 80 x 8 mm, an UPN 240 von
Treppenpodest 3 mit HV Naht geschweiBt, verschraubt mit 2 x
M12 4.6 an Treppenlauf 3

- Austritt: 2 x Fahnenblech 150 x 80 x 8 mm, an UPN 240 von
Treppenpodest 4 mit HV Naht geschweiBt, verschraubt mit 2 x
M12 4.6 an Treppenlauf 3

Ausfiihrungsort: Ebene 3 | Balkon (+27,66 m bis +30,95 m)
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Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6720,
KWG-C-OPL-5-DE-6721, KWG-C-OPL-5-DE-6725

4.1.32 1 St e e
Treppe 9 - Treppenlauf 4 - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberfldche
Feuerverzinkte Oberflache des Treppenlaufs vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3

4.1.33 1
Treppe 9 - Treppenlauf 4 - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Treppenlaufs nach
Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

4.1.34 2 St e
Treppe 9 - Tragkonstruktion fiir Podest 4 - Kragtrager UPN
240L 77,5cm
Tragkonstruktion des Treppenpodest 3 im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- Lange: 77,5 cm

- Einbindetiefe: 62 cm
- Héhe: 24 cm

Profile und Material

- UPN 240

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgite: S235

Einbindung in Mauerwerk

- moglichst zerstérungsfreier Ausbau der duBersten Steinschicht
im Bereich der Einspannung: ca. 40 x 40 cm

- Lagerung der Steine flir den spateren Wiedereinbau

- Herstellen von Kernbohrung(en) mit 50 cm Tiefe im
Hintermauerwerk, ausreichend dimensioniert zum Einsetzen der
Trager

- Kraftschliissiges Verflillen der Auflagertaschen mit hochfester,
schwindkompensierter Vergussmortel, nicht brennbar A1,
Druckfestigkeit = 60 N/mm2, Klasse R4 gem. DIN EN 1504-3,
Leitprodukt: Pagel V1/V50 (oder gleichwertig), Verarbeitung gem.
Herstellerangaben einschl. Herstellen einer
Verfiillschablone/Schalung

- Verblendung der Auflagertaschen mit entnommenen
Bestandssteinen

Anschliisse

- Anschluss an UPN 240 Rahmen des Podestes:
SchweiBverbindung mittels Stumpfnaht
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Ausfiihrungsort: Ebene 3 | Balkon (+30,95 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6720,
KWG-C-OPL-5-DE-6721, KWG-C-OPL-5-DE-6725

4.1.35 P
Treppe 9 - Podest 4 - Rahmen UPN 240, oberseitiges
Riffelblech, 169,5 x 78 cm
Podest 4 fiir Treppe 9 als Rahmen mit oberseitigem Riffelblech im
AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- Rechteck

- Lange: 169,5 cm
- Breite: 78 cm

- Héhe: 25 cm

- Herstellung des Podestes mit minimalem Gefélle in Richtung der
Treppenlaufe

Profile und Material

- Rahmen: UPN 240, mit GehrungsstéBen mittels HV-Nahten
verschweiBt

- Belag: Riffelblech (Trédnenblech), d = 8 mm verschraubt mit
Rahmentragern mittels Senkkopfschrauben in regelmaBigem
Abstand, Entkopplung am Auflager (Breite 8,5 cm) mittels EPDM-
Folied = 2 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgite: S235

Anschliisse

- Anschluss an Treppenlauf 4: 2 x Fahnenblech 150 x 80 x 8 mm,
an UPN 240 von Treppenpodest 2 mit HV Naht geschweiBt,
verschraubt mit 2 x M12 4.6 an Treppenlauf 2

- Anschluss an Treppenlauf 5: 2 x Fahnenblech 150 x 80 x 8 mm,
an UPN 240 von Treppenpodest 2 mit HV Naht geschweiBt,
verschraubt mit 2 x M12 4.6 an Treppenlauf 2

- Verstarkung der Rahmen an den Anschlusspunkten der inneren
Fahnenbleche der Treppenldufe mit 2 x Steife 85 x 240 x 8 mm,
verschweiBt

- Anschluss an Kragarmtrager UPN 240 im Bestandsmauerwerk
(separate Position): SchweiBverbindung mittels Stumpfnaht

Ausfiihrungsort: Ebene 3 | Balkon (+30,95 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6720,
KWG-C-OPL-5-DE-6721, KWG-C-OPL-5-DE-6725

4.1.36 ]
Treppe 9 - Podest 4 - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberfldache
Feuerverzinkte Oberfldche des Podestes und der Kragarmtrager
vor dem Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen)
mechanisch aufrauen, um eine ausreichende Haftung der
nachfolgenden Beschichtung sicherzustellen.

Ausfihrung wie Pos. 1.3
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Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
4.1.37 ]

Treppe 9 - Podest 4 - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack

Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Podestes und der
Kragarmtrager nach Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

4.1.38 ]
Treppe 9 - Treppenlauf 5 - Wangentreppe einldufig,
Austritt gewendelt, 16 St, H 18,3 cm, T 24 cm, B 78-98 cm,
AuBentreppe Stahl verz.
Treppenlauf 5 fir Treppe 9 als Wangentreppe im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- gerader Lauf, im Austritt achtelgewendelt (3 Stufen)

- einlaufig

- 16 Steigungen

- Steigungshdhe: 18,3 cm

- Auftrittstiefe: 24 cm, gewendelte Stufen 10,5 cm bis ca. 45 cm
- Breite Treppenlauf: 78 bis 98 cm

Profile und Material

- Wangen: Flachstahl, 220 - 260 mm x 12 mm

- Trittstufen: Riffelblech (Trédnenblech), d = 8 mm, einseitig 60
mm aufgekantet, verschweiBt mit Wangen durch umlaufende
Kehlnaht 3 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgute: S235

Anschliisse

- Antritt: 2 x Fahnenblech 150 x 80 x 8 mm, an UPN 240 von
Treppenpodest 4 mit HV Naht geschweiBt, verschraubt mit 2 x
M12 4.6 an Treppenlauf 3

- Austritt: 2 x Fahnenblech 100 x 80 x 8 mm, an Kopfplatte von
HEB 140 des Stahlumgangs Ebene 4 geschweif3t, verschraubt mit
2 x M12 8.8 an Treppenlauf 5

Ausfiihrungsort: Ebene 3 | Balkon (+30,95 m bis +33,87 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6720,
KWG-C-OPL-5-DE-6721, KWG-C-OPL-5-DE-6726

4.1.39 1 St e e
Treppe 9 - Treppenlauf 5 - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberfldche
Feuerverzinkte Oberflache des Treppenlaufs vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3
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4.1.40 ]

Treppe 9 - Treppenlauf 5 - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Treppenlaufs nach
Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

Summe Untertitel 4.1
Treppe 9 - Laufe und Podeste @

4.2 Treppe 9 - Geldnder

4.2.2 2,6 M e e
Treppe 9 - Treppenlauf/ -podest 1 - Geldander rechts -
Stahlgelander Pfosten, Obergurt, Untergurt FL 45 x 12 mm,
Fiillung Stanzgitter RS @4 mm,A4x4cm,H 127,5cm, L
260 cm
Gelander fiir Treppe 9, im AuBenbereich herstellen, liefern und
montieren:

Geometrie

- 3 Steigungen geneigt (Treppenlauf 1 folgend, Ldnge = ca. 80
cm), danach gerade, horizontal im 130° Winkel abknickend
(Lange 1 = ca. 64 cm, Lange 2 = ca. 116 cm

- Gesamtlange: 260 cm

- Pfostenabstand: Lange 1: 64 cm, Lange 2: 55 cm
- Neigung dem Treppenlauf folgend

- Gelanderkonstruktion aus Stahl

- Pfosten, Obergurt und Untergurt aus Flachstahl, Fillung aus
Stanzgitter

- Hohe Uber OK Stufenvorderkante: 110 cm

- Gesamthdhe: ca. 126 - 127,5 cm (seitlich auf voller Héhe an
Wange verschweiBt)

- Handlauf wird gesondert vergiitet

- Steigungshdhe: 18,3 cm
- Auftrittstiefe: 24 cm
- Breite Treppenlauf: 78 cm

Profile und Material
- Pfosten, Obergurt und Untergurt: Flachstahl, 45 x 12 mm

- Flllung: Stahl-Stanzgitter, Rundstabe g 4 mm, Quadratmasche
40 x 40 mm, alternierende VerschweiBung zur Vermeidung von
Wodlbungen der Gitterflache

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgite: Pfosten: S355; Ober- und Untergurt: S235

Anschliisse

- Anschluss an Treppenwangen: am unteren Ende der Pfosten
verschweiBter Flachstahl 100 x 60 x 15 mm; Verschraubung mit
Treppen-/Podestwange Uber 2 x M12; 4.6

Ausfiihrungsort: Ebene 2 | Ring (+20,73 m - +21,27 m)
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Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage des Ausfiihrungsplans: KWG-C-OPL-5-DE-6722

4.2.3 1,9 M e
Treppe 9 - Treppenlauf/ -podest 1 - Geldnder links -
Stahlgeldnder Pfosten, Obergurt, Untergurt FL 45 x 12 mm,
Fiillung Stanzgitter RS @4 mm,A4x4cm,H 127,5cm, L
190 cm
wie Vorposition, jedoch:

- 3 Steigungen geneigt (Treppenlauf 1 folgend, Ldnge = ca. 80
cm), danach gerade, horizontal im 130° Winkel abknickend
(Ldnge 1 = ca. 23,3 cm, Lénge 2 = ca. 164 cm

- Gesamtlange: 187,3 cm

- Pfostenabstand: Lange 1: 64 / 42 cm, Lange 2: 71 cm

4.2.4 0,8 M e
Treppe 9 - Treppenpodest 1 - Gelander Stirnseite -
Stahlgeldnder Pfosten, Obergurt, Untergurt FL 45 x 12 mm,
Fiillung Stanzgitter RS @4 mm,A4x4cm,H 126 cm, L 77
cm
Wie Vorposition, jedoch:

- gerade ohne Zwischenpfosten
- Lange: 77 cm

4.2.5 1 St i e
Treppe 9 - Sonderelement Geldandertiir - Stahlgeldander
Pfosten, Obergurt, Untergurt FL 45 x 12 mm, Fiillung
Stanzgitter RS@4 mm, A4 x4cm,H 104 cm, B 78 cm
Tlr aus Gelanderelement am Antritt vom zweiten Lauf der Treppe
9, im AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie und Ausstattung
- Héhe: 104 cm

- Breite: 78 cm

- Turkonstruktion aus Stahl

- Pfosten, Obergurt und Untergurt aus Flachstahl, Fillung aus
Stanzgitter

- Rahmen aus Flachstahl 45 x 12 mm im mittleren Bereich des
Tlrblattes, B = 75,6 cm, H = 26 cm, zur Aufnahme von
Bekleidung mit Stahlblech mit Infokennzeichnung/Gravur

- einschl. Einsteckschloss DIN links mit Wechselfunktion E

- einschl. Turdricker Edeltstahl innenseitig, in Ruheposition nach
unten montiert

- einschl. 2 x Aufschraubband 101 mm steigend DIN links,
Edelstahl

- einschl. Anschlagprofil Z-Winkel, 260 x 40 x 40 x 40 mm,
Edelstahl

Profile und Material
- Pfosten, Obergurt und Untergurt: Flachstahl, 45 x 12 mm

- Fillung: Stahl-Stanzgitter, Rundstdbe g 4 mm, Quadratmasche
40 x 40 mm, alternierende VerschweiBung zur Vermeidung von
Wolbungen der Gitterflache

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgtite: Pfosten: S355; Ober- und Untergurt: S235
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Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Anschliisse
- Bander mit Pfosten von Gelander Treppenlauf 2 links
verschraubt
- Anschlagprofil an Pfosten von Gelander Treppenlauf 2 rechts
verschraubt

Ausflihrungsort: Ebene 2 | Ring (+21,27 m)

Ausfliihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage des Ausfiihrungsplans: KWG-C-OPL-5-DE-6722
14 @

@lls |4 QL 45|

e Aufschraubband, Groge 101 men
steigend DI links
¥ Edelani, g akien

Einsteckschloss.
DIN link

Darstellung nor schematisch GELANDER
11-N

Stahistanagitier symmetisch
auteilen; Beginn it vollem
Feld ab UK/ OK Mitefeld
siehe BTK: G11-N

4.2.6 1 St e
Treppe 9 - Sonderelement Geldandertiir - Kehrstrahlen /
Sweepen der verzinkten Oberfldache
Feuerverzinkte Oberflache der Tur vor dem Beschichtungsaufbau
durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch aufrauen, um eine
ausreichende Haftung der nachfolgenden Beschichtung
sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

4.2.7 1 St e
Treppe 9 - Sonderelement Gelandertiir - Erstbeschichtung
Duplex System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Geléander nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

4.2.8 42,5 M e e
Treppe 9 - Geldnder Treppenlaufe 1-4 - Stahlgeldnder
Pfosten, Obergurt, Untergurt FL 45 x 12 mm, Fiillung
Stanzgitter RS@4 mm, A4 x4cm,H 135 cm
wie Pos. 8.3.2, jedoch:

Geometrie
- beidseitige Gelander der Treppenlaufe 1-4 von Treppe 9
- Steigungshoéhe: 18,3 cm
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- Auftrittstiefe: 24 cm

- Breite Treppenlauf: 78 cm

- 8 Elemente; Einzellangen jeweils: ca. 510 - 550 cm
- Pfostenabstand: 61 - 67 cm

- Héhe 135 cm

Anschliisse

- Anschluss an Treppenwangen: am unteren Ende der Pfosten
verschweiBter Flachstahl 100 x 60 x 15 mm; Verschraubung mit
Treppen-/Podestwange Uber 2 x M12; 4.6

Ausflihrungsort: Ebene 2 | Ring - Ebene 4 | Uhrenkammer
(+21,27 m - 430,95 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6723,
KWG-C-OPL-5-DE-6724, KWG-C-OPL-5-DE-6725

4.2.9 11,0 M s
Treppe 9 - Geldander Treppenlauf 5 - Stahlgelander Pfosten,
Obergurt, Untergurt FL 45 x 12 mm, Fiillung Stanzgitter RS
@4mm,Adx4cm,H135cm
wie Vorposition, jedoch:

- Treppenlauf am Austritt achtelgewendelt

- beidseitige Gelander einfach horizontal stumpf abknickend
(innen | = 21 cm, auBen | = 32 cm)

Ausflihrungsort: Ebene 4 | Uhrenkammer (+30,95 m - +33,89 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplan: KWG-C-OPL-5-DE-6726

4.2.10 10,5 M i
Treppe 9 - Geldander Podeste 2-4 - Stahlgelander Pfosten,
Obergurt, Untergurt FL 45 x 12 mm, Fiillung Stanzgitter RS
@4mm,A4x4cm,H135cm
wie Pos. 8.3.8, jedoch:

- Gelénder an 3 Zwischenpodesten herstellen, liefern und
montieren

- gerade

- je dreiteilig

- je Podest 2 kurze Seiten, | = 78 cm, ohne Teilung; 1 Lange
Seite mit 2 Zwischenpfosten, a = 58 - 67,6 cm

- Héhe: 135 cm

Ausflihrungsort: Ebene 2 | Ring - Ebene 4 | Uhrenkammer
(+24,37 m - +30,95 m)

Ausfihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6723,
KWG-C-OPL-5-DE-6724, KWG-C-OPL-5-DE-6725
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4.2.12 70,0 M e e

Treppe 9 - Geldnder - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberflache

Feuerverzinkte Oberflache der Geldnder vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

4.2.13 70,0 M e e
Treppe 9 - Geldnder - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Geléander nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

4.2.14 70,0 M e e
Treppe 9 - Handldufe - Stahlrundrohr @ 42,4 mm
Handlaufe fur Treppe 9, im AuBenbereich herstellen, liefern und
montieren:

Geometrie

- 5 Treppenlaufe

- 3 Zwischenpodeste

- Treppe 9: beidseitig, Umgang: nur innenseitig
- Neigung den Treppenlaufen folgend

- Hohe: 87 cm

- einschl. Anpassung an Wendelung der 3 letzten Stufen von
Treppenlauf 5

- am Antritt 30 cm horizontal weitergefiihrt

- am Austritt auBenseitig um 30 cm weitergefihrt, innenseitig in
Handlauf Stahlumgang tbergehend

Profile und Material

- Handlauf: Rundrohr Hohlprofil, @ = 42,4 mm, Wandstarke. 2
mm

- Handlaufhalter: Rundrohr Vollprofil, g: 10 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgiite: S355

Anschliisse

- seitlich an vorbeschriebenem Gelander mittels Handlaufhaltern
geschweif3t

Ausflihrungsort: Ebene 2 | Ring (+21,26 m - Ebene 4 |
Uhrenkammer +33,89 m)

Ausfliihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6723,
KWG-C-OPL-5-DE-6724, KWG-C-OPL-5-DE-6725, KWG-C-OPL-5-
DE-6726, KWG-C-OPL-5-DE-6730,KWG-C-OPL-5-DE-6731, KWG-
C-OPL-5-BK-3721
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4.2.15 70,0 M e e

Treppe - Handldufe - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberflache

Feuerverzinkte Oberflache der Handldufe vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

4.2.16 70,0 M e e
Treppe - Handldufe - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Handlaufe nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

Summe Untertitel 4.2
Treppe 9 - Gelander

Summe Titel 4
Ebene 2 | Ring bis Ebene 4 | Uhrenkammer (Treppe 9) = .
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5 Ebene 4 | Uhrenkammer
1. Hinweistext zu Titel 5
Der Stahlumgang auf Hohe der Ebene 4 - Uhrenkammer ist ein
umlaufendes Oktogon aus in das Bestandsmauerwerk
eingespannten Kragarmtragern, die eine Wangenkonstruktion mit
aufgelegtem Stahlblechbelag tragen.
Die Uhrenkammer befindet sich auf +33,87 m Hohe (£ 0,00 m =
Ebene -1, Podium) im AuBenraum.
Der Materialtransport vom Ubergabepunkt mit dem
Logistikdienstleister am Gebdude auf Hohe des Podiums erfolgt
wie folgt:
- der Rundoffnung auf der Westseite vorgelagertes Raumgeriist
mit Treppenturm und Transportbihne mit einer Tragfahigkeit von
1500 kg. Der Aufzug verflgt Uber ein KabinenmaB von 1,40 x
2,00 m, sowie eine Innenbedienung.
- im Zentrum der Arbeitsebene auf mittlerer Hohe der
Rundéffnung befindet sich eine weitere Transportbiihne mit einer
Tragfahigkeit von 500 kg. Der Aufzug verfigt Uber ein
KabinenmaB von 1,35 x 0,95 m, sowie eine Innenbedienung.
- AuBerdem wird im Kern der ErschlieBungszone ein vertikaler
Schacht ausgebildet, tiber den unabhangig vom Aufzug Uber
einen Kettenzug mit 1000 kg Tragkraft Material transportiert
werden kann.
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Stahlumgang Ebene 4 - Werk- und Montageplanung
Erstellung einer Werk- und Montageplanung fir die nachfolgend
beschriebenen Stahlbauelemente des Umgangs in Ebene 4:
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Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

Titel 5 Ebene 4 | Uhrenkammer

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

- Tragkonstruktion aus Kragtragern einschl. samtlicher Anschliisse
- Wangentrager einschl. samtlicher Anschlisse

- Bodenbelag Riffelblech einschl. samtlicher Anschliisse

- Gelander und Handlaufe einschl. samtlicher Anschlisse

Erstellung auf Grundlage der vom AG zur Verfligung gestellten
Ausfiihrungsplanung und der Statik. EinschlieBlich FeinaufmaB.
Abgabe digital im PDF- und DWG-Format.

5.2 8 St
Tragkonstruktion fiir Stahlumgang - Kragtrager HEB 140 L
171,5cm
Tragkonstruktion des Stahlumgangs auf Ebene 4 im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- 8 Kragarmtrager im Bestandsmauerwerk in oktogonaler Anordnung
- Lange: 171,5cm

- Einbindetiefe: 62 cm

- Hohe: 14 cm

- im Bereich der Einspannung: Ober- und Unterseitig mittels
konstruktiver Kehlnaht verschweiBBte Kontaktplatten 200 x 500 x
10 mm

Profile und Material

- HEB 140

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgite: S235

Einbindung in Mauerwerk

- moglichst zerstérungsfreier Ausbau der duBersten Steinschicht
im Bereich der Einspannung: ca. 36 x 36 cm

- Lagerung der Steine flir den spateren Wiedereinbau

- Herstellen von Kernbohrung(en) mit 50 cm Tiefe im
Hintermauerwerk, ausreichend dimensioniert zum Einsetzen der
Trager

- Kraftschlissiges Verflillen der Auflagertaschen mit hochfester,
schwindkompensierter Vergussmortel, nicht brennbar A1,
Druckfestigkeit = 60 N/mm2, Klasse R4 gem. DIN EN 1504-3,
Leitprodukt: Pagel V1/V50 (oder gleichwertig), Verarbeitung gem.
Herstellerangaben einschl. Herstellen einer
Verfiillschablone/Schalung

- Verblendung der Auflagertaschen mit entnommenen
Bestandssteinen

Anschliisse

- Anschluss an UPN 140 Wangentrager des Stahlumgangs:
Verschraubung mittels M12, 4.6 gem. Angaben Statik

Ausflihrungsort: Ebene 4 | Uhrenkammer (+33,72 m)

Ausfihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6730,
KWG-C-OPL-5-DE-6731
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Titel 5 Ebene 4 | Uhrenkammer

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
5.3 8 St e

Tragkonstruktion fiir Stahlumgang - Kehrstrahlen /
Sweepen der verzinkten Oberfldache

Feuerverzinkte Oberfldche der Tragkonstruktion aus Kragtragern
vor dem Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen)
mechanisch aufrauen, um eine ausreichende Haftung der
nachfolgenden Beschichtung sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

5.4 8 St e
Tragkonstruktion fiir Stahlumgang - Erstbeschichtung
Duplex System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Tragkonstruktion aus
Kragtragern nach Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

5.5 7 St e
Wangentrager auBBen - UPN 140 mit Halterung fiir
Entwadsserungsrinne
Wangentrager auf der AuBenseite des Stahlumgangs auf Ebene 4
im AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- 7 Wangentrager in oktogonaler Anordnung
- Lange: 395 cm

- Héhe: 14 cm

- Enden mit Gehrungsschnitt 67,5*

Profile und Material

- UPN 140

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgute: S235

- Halterungen fiir Kastenrinne (bauseits): Stahlwinkel 70 x 95 x
40 x 10 mm, verschraubt mit M12, 4.6 (oder gleichwertig)

Anschliisse

- Anschluss an HEB 140 Kragtrager: Verschraubung mittels M12,
4.6 gem. Angaben Statik

Ausfiihrungsort: Ebene 4 | Uhrenkammer (+33,72 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6730,
KWG-C-OPL-5-DE-6731

5.6 7 St
Wangentrager auBBen - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache der Trager vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3
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Titel 5 Ebene 4 | Uhrenkammer

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
5.7 7 St e

Wangentrager auBBen - Erstbeschichtung Duplex System,
2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack

Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Wangentrager nach
Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

5.8 7St e
Wangentrager innen - UPN 140
wie Wangentrager auBen (Pos. 4.5), jedoch:

Geometrie

- 7 Wangentrager in oktogonaler Anordnung

- Lange: 235,5cm

- einschl. Distanzstlick, oberseitig aufliegend aus keilférmig
zugeschnittener, verschweiBter Stahlplatte oder Elastomerlager,
zurlickversetzt mit Schattenfuge, zur Herstellung eines Gefalles
von mind. 1 % im Bodenbelag

Anschliisse

- Anschluss an HEB 140 Kragtrdager: Verschraubung mittels M12,
4.6 gem. Angaben Statik
- Anschlisse an Geléander Uber Fahnenbleche, 100 x 70 x 8 mm,

verschweiBt an Gelanderpfosten, verschraubt mit UPN 140 mittels
2xM12, 4.6

Ausfiihrungsort: Ebene 4 | Uhrenkammer (+33,72 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6730,
KWG-C-OPL-5-DE-6731

5.9 7228
Wangentradger innen - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberfldache
Feuerverzinkte Oberflache der Trager vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfihrung wie Pos. 1.3

5.10 7 St e
Wangentrager innen - Erstbeschichtung Duplex System,
2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Wangentrager nach
Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

5.11 23,00 M2 i e
Bodenbelag - Riffelblech (Trdanenblech) Stahl verz. D 8 mm,
S235

Bodenbelag des Stahlumgangs aus Riffelblech herstellen, liefern
und montieren:

Geometrie
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Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
- Oktogonale Galerie
- Seitenlange: ca. 407 cm
- Breite: 88 cm
- Montage auf UPN Wangentragern (Vorpositionen)
- Ausbildung eines Gefalles von mind. 1 % durch Distanzstlick auf
innerem Wangentrager (in Pos. 5.8 beschrieben)
Profile und Material
- Riffelblech (Trdnenblech), d = 8 mm verschraubt mit
Rahmentragern mittels Senkkopfschrauben in regelmaBigem
Abstand, Entkopplung am Auflager (Breite 8,5 cm) mittels EPDM-
Folied = 2 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgute: S235
Ausfuhrungsort: Ebene 4 | Uhrenkammer (433,89 m)
Ausfihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6730,
KWG-C-OPL-5-DE-6731 und KWG-C-OPL-5-BK-3590
5.12 23,00 M2 i e
Bodenbelag - Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten
Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache des Bodenbelags vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.
Ausflihrung wie Pos. 1.3
5.13 23,00 M2 i e
Bodenbelag - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des Bodenbelags nach Sweepen aus Vorposition
Beschichtung wie Pos. 1.4
5.14 23,0 M e e

Geldnder Stahlumgang Ebene 4 - oktogonal umlaufend
innenseitig - Stahlgeldnder Pfosten, Obergurt, Untergurt FL
45 x 12 mm, Fiillung Stanzgitter RS @4 mm, A4 x4 cm, H
125 cm

wie Pos. wie Pos. 8.3.10, jedoch:

- Gelander innenseitig am Umgang Ebene 4 herstellen, liefern und
montieren

- 7 Elemente, oktogonal angeordnet, jeweils gerade
- Pfostenabstand: 70,5 cm

- Einzellangen: 310,5 - 333,5 cm

- Hoéhe: 125 cm

- Anschluss an Wangentrager: am unteren Ende der Pfosten
verschweiB3ter Flachstahl 100 x 70 x 8 mm; Verschraubung mit
Treppen-/Podestwange lber 2 x M12; 4.6

Ausfiihrungsort: Ebene 4 | Uhrenkammer (+33,89 m)
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Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6730,
KWG-C-OPL-5-DE-6731 und KWG-C-OPL-5-BK-3711

5.15 23,0 M e e
Geldander Umgang Ebene 4 - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberfldche
Feuerverzinkte Oberflache der Geldnder vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3

5.16 23,0 M e e
Gelander Umgang Ebene 4 - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Gelander nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

5.17 23,0 M e e
Handldufe Umgang Ebene 4 - Stahlrundrohr @ 42,4 mm
Handlaufe fiir den Umgang in Ebene 4, im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- oktogonale Stahlgalerie

- nur innenseitig

- Neigung den Treppenlaufen folgend

- Héhe: 87 cm

- am Austritt in Handlauf Treppe 9 ibergehend
- am Antritt in Handlauf Treppe 11 tbergehend

Profile und Material

- Handlauf: Rundrohr Hohlprofil, @ = 42,4 mm, Wandstarke. 2
mm

- Handlaufhalter: Rundrohr Vollprofil, g: 10 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgite: S355

Anschliisse

- seitlich an vorbeschriebenem Geldnder mittels Handlaufhaltern
geschweifl3t

Ausfiihrungsort: Ebene 4 | Uhrenkammer +33,89 m

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6730,
KWG-C-OPL-5-DE-6731, KWG-C-OPL-5-BK-3721
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5.18 23,0 M i e

Handlaufe Umgang Ebene 4 - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberflache

Feuerverzinkte Oberflache der Handlaufe vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

5.19 23,0 M e e
Handlaufe - Umgang Ebene 4 - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Handlaufe nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

Summe Titel 5
Ebene 4 | Uhrenkammer s
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Titel 6 Ebene 4 | Uhrenkammer bis Ebene 6.2 | Panorama (Treppe 11)

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
6 Ebene 4 | Uhrenkammer bis Ebene 6.2 | Panorama (Treppe 11)

1. Hinweistext zu Titel 6

Die Treppe 11 verbindet als gegenlaufige Wangentreppe mit 7
Laufen und 6 Podesten die Ebene 4 (Uhrenkammer) auf +33,87
m mit der Ebene 6.2 (Panorama) auf +47,26 m.

Die Héhenangaben beziehen sich auf = 0,00 m = Ebene -1,
Podium. Samtliche Bauteile werden im AuBenraum montiert.

Die Treppe verlauft durch ein bauzeitliches Sprengwerk aus Stahl,
das den Glockenstuhl tragt und muss um die Trager dieses
Sprengwerks herumgebaut, bzw. dazwischen "eingefadelt"
werden. Der erhohte Montageaufwand ist in den Einheitspreisen
zu bertcksichtigen.

Der Materialtransport vom Ubergabepunkt mit dem
Logistikdienstleister am Gebdude auf Hohe des Podiums erfolgt
wie folgt:

- der Rundoffnung auf der Westseite vorgelagertes Raumgeriist
mit Treppenturm und Transportbihne mit einer Tragfahigkeit von
1500 kg. Der Aufzug verflgt Uber ein KabinenmaB von 1,40 x
2,00 m, sowie eine Innenbedienung.

- im Zentrum der Arbeitsebene auf mittlerer Hohe der
Rundéffnung befindet sich eine weitere Transportbihne mit einer
Tragfahigkeit von 500 kg. Der Aufzug verfigt Uber ein
KabinenmaB von 1,35 x 0,95 m, sowie eine Innenbedienung.

- AuBerdem wird im Kern der ErschlieBungszone ein vertikaler
Schacht ausgebildet, tiber den unabhangig vom Aufzug Uber
einen Kettenzug mit 1000 kg Tragkraft Material transportiert
werden kann.
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Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
6.1 Treppe 11 - Laufe und Podeste

6.1.1 1,000 psch e e

Treppe 11 - Werk- und Montageplanung
Erstellung einer Werk- und Montageplanung fir die nachfolgend

beschriebenen Stahlbauelemente der Treppe 11 sowie der
angrenzenden Podeste:

- 7 Haupttreppenldufe einschl. samtlicher Anschlisse
- 6 Podeste einschl. samtlicher Anschliisse

- zugehorige Geldnder und Handlaufe einschl. samtlicher
Anschlisse

Erstellung auf Grundlage der vom AG zur Verfligung gestellten
Ausfiihrungsplanung und der Statik. EinschlieBlich FeinaufmaB.
Abgabe digital im PDF- und DWG-Format.

6.1.2 1 St e e
Treppe 11 - Treppenlauf 1 - Wangentreppe gerade
einlaufig, 12 St, H 20,6 cm, T 24 cm, B 78 cm, AuBBentreppe
Stahl verz.
Treppenlauf 1 fir Treppe 11 als Wangentreppe im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- gerader Lauf

- einlaufig

- 12 Steigungen

- Steigungshoéhe: 20,6 cm
- Auftrittstiefe: 24 cm

- Breite Treppenlauf: 78 cm

Profile und Material

- Wangen: Flachstahl, 220 mm x 12 mm

- Trittstufen: Riffelblech (Tranenblech), d = 8 mm, einseitig 60
mm aufgekantet, verschweit mit Wangen durch umlaufende
Kehlnaht 3 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgite: S235

Anschliisse

- Antritt: 2 x Fahnenblech 100 x 70 x 8 mm, verschweilt an
Kopfplatte 140 x 60 x 12 mm, verschraubt mit 2 x M12 4.6 an
Treppenlauf 1

- Austritt: 2 x Fahnenblech 150 x 80 x 8 mm, an UPN 240 von
Treppenpodest 1 mit HV Naht geschweiBt, verschraubt mit 2 x
M12 4.6 an Treppenlauf 1

Ausflihrungsort: Ebene 4 | Uhrenkammer (+33,87 m bis +36,34
m)

Ausfliihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6740,
KWG-C-OPL-5-DE-6741
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6.1.3 5 St s e

Treppe 11 - Treppenlauf 2-6 - Wangentreppe gerade
einlaufig, 9 St, H 20,6 cm, T 24 cm, B 78 cm, AuBentreppe
Stahl verz.

Treppenldufe 2 bis 6 flir Treppe 11 als Wangentreppe im
AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Ausfihrung wie Vorposition, jedoch:

- 9 Steigungen

Ausflihrungsort: Ebene 4 | Uhrenkammer (+33,87 m bis +45,64
m)

Ausfliihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6740,
KWG-C-OPL-5-DE-6742

6.1.4 B
Treppe 11 - Treppenlauf 7 - Wangentreppe gerade
einlaufig, 8 St, H 20,6 cm, T 24 cm, B 78 cm, AuBBentreppe
Stahl verz.
Treppenlauf 7 fir Treppe 11 als Wangentreppe im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:

Ausflihrung wie Vorposition, jedoch:

- 8 Steigungen

- Anschluss Austritt: 2 x Fahnenblech 100 x 70 x 8 mm,
verschweiBt an Kopfplatte 140 x 60 x 12 mm, verschraubt mit 2 x
M12 4.6 an Treppenlauf 7

Ausfiihrungsort: Ebene 4 | Uhrenkammer bis Ebene 6.2 |
Panorama (+45,64 m bis +47,26 m)

Ausfliihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6740,
KWG-C-OPL-5-DE-6743

6.1.5 7228 N
Treppe 11 - Treppenlaufe - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberfldache
Feuerverzinkte Oberflache der Treppenlaufe vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfliihrung wie Pos. 1.3

6.1.6 7 St e
Treppe 11 - Treppenlaufe - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Treppenlaufe nach
Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4
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6.1.7 10 St e e

Treppe 11 - Tragkonstruktion fiir Zwischenpodeste -
Kragtrager UPN 240 L 77,5 cm

Tragkonstruktion der Zwischenpodeste von Treppe 11 im
AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- Lange: 77,5 cm

- Einbindetiefe: 62 cm

- Hoéhe: 24 cm

- Anordnung jeweils in Verlangerung der Langstrager des
Podestrahmens gen Wand

- Ausnahmen: Podeste 1 und 4; Verzicht auf den jeweils inneren
Kragtrager

Profile und Material

- UPN 240

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgiite: S235

Einbindung in Mauerwerk

- moglichst zerstérungsfreier Ausbau der duBersten Steinschicht
im Bereich der Einspannung: ca. 40 x 40 cm

- Lagerung der Steine fiir den spateren Wiedereinbau

- Herstellen von Kernbohrung(en) mit 50 cm Tiefe im
Hintermauerwerk, ausreichend dimensioniert zum Einsetzen der
Trager

- Kraftschliissiges Verflillen der Auflagertaschen mit hochfester,
schwindkompensierter Vergussmortel, nicht brennbar A1,
Druckfestigkeit = 60 N/mm2, Klasse R4 gem. DIN EN 1504-3,
Leitprodukt: Pagel V1/V50 (oder gleichwertig), Verarbeitung gem.
Herstellerangaben einschl. Herstellen einer
Verflllschablone/Schalung

- Verblendung der Auflagertaschen mit enthommenen
Bestandssteinen

Anschliisse

- Anschluss an UPN 240 Rahmen des Podestes:
SchweiBverbindung mittels Stumpfnaht

Ausflihrungsort: Ebene 4 | Uhrenkammer (+36,34 m bis +45,61
m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6740,
KWG-C-OPL-5-DE-6744

6.1.8 6 St e
Treppe 11 - Zwischenpodeste - Rahmen UPN 240,
oberseitiges Riffelblech, 169,5 x 77 cm
Zwischenpodeste fiir Treppe 11 als Rahmen mit oberseitigem
Riffelblech im AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- Rechteck

- Lange: 169,5 cm
- Breite: 77 cm

- Héhe: 25 cm
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Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Profile und Material

- Rahmen: UPN 240, mit GehrungsstéBen mittels HV-Nahten
verschweif3t

- Belag: Riffelblech (Trédnenblech), d = 8 mm verschraubt mit
Rahmentragern mittels Senkkopfschrauben in regelmaBigem
Abstand, Entkopplung am Auflager (Breite 8,5 cm) mittels EPDM-
Folied = 2 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgute: S235

Anschliisse

- Anschluss an Treppenldufe: je 2 x Fahnenblech 150 x 80 x 8
mm, an UPN 240 der Treppenpodeste mit HV Naht geschweif3t,
verschraubt mit 2 x M12 4.6 an Treppenlaufe

- Verstarkung der Rahmen an den Anschlusspunkten der inneren
Fahnenbleche der Treppenldaufe mit 2 x Steife 85 x 240 x 8 mm,
verschweifl3t

- Anschluss an Kragarmtrager UPN 240 im Bestandsmauerwerk
(separate Position): SchweiBverbindung mittels Stumpfnaht

Ausfiihrungsort: Ebene 4 | Uhrenkammer (+36,34 m bis +45,61
m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6740,
KWG-C-OPL-5-DE-6744

6.1.9 6 St
Treppe 11 - Zwischenpodeste und Tragkonstruktionen -
Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache der Podestes einschl. der
Kragarmtrager vor dem Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen
(Sweepen) mechanisch aufrauen, um eine ausreichende Haftung
der nachfolgenden Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3

6.1.10 6 St e e
Treppe 11 - Zwischenpodeste - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Podeste einschl. der
Kragarmtrager nach Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

Summe Untertitel 6.1
Treppe 11 - Ldufeund Podeste @ L,

6.2 Treppe 11 - Geldnder

6.2.2 42,0 M e s
Treppe 11 - Geldnder Treppenldufe - Stahlgeldander
Pfosten, Obergurt, Untergurt FL 45 x 12 mm, Fiillung
Stanzgitter RS@4 mm, A4 x4cm,H 127,5cm
Gelander fir Treppe 9, im AuBenbereich herstellen, liefern und
montieren:
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Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Geometrie

- beidseitige Gelander der Treppenlaufe 1-7 von Treppe 11

- 14 Elemente; Einzelldngen jeweils: ca. 250 - 380 cm
- Pfostenabstand: 72 cm

- Neigung dem Treppenlauf folgend

- Gelanderkonstruktion aus Stahl

- Pfosten, Obergurt und Untergurt aus Flachstahl, Fillung aus
Stanzgitter

- Hohe Uber OK Stufenvorderkante: 110 cm

- Gesamthohe: ca. 127,5 cm (seitlich auf voller Hohe an Wange
verschweifBt)

- Handlauf wird gesondert verglitet

- Steigungshoéhe: 20,6 cm
- Auftrittstiefe: 24 cm
- Breite Treppenlauf: 78 cm

Profile und Material

- Pfosten, Obergurt und Untergurt: Flachstahl, 45 x 12 mm

- Flllung: Stahl-Stanzgitter, Rundstdbe g 4 mm, Quadratmasche
40 x 40 mm, alternierende VerschweiBung zur Vermeidung von
Wodlbungen der Gitterflache

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgite: Pfosten: S355; Ober- und Untergurt: S235

Anschliisse

- Anschluss an Treppenwangen: am unteren Ende der Pfosten
verschweiBter Flachstahl 100 x 60 x 15 mm; Verschraubung mit
Treppen-/Podestwange lber 2 x M12; 4.6

Ausflihrungsort: Ebene 4 | Uhrenkammer - Ebene 6.2 | Panorama
(+33,87 m bis +47,26 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6740,
KWG-C-OPL-5-DE-6741, KWG-C-OPL-5-DE-6742, KWG-C-OPL-5-
DE-6743, KWG-C-OPL-5-BK-3711

6.2.3 70 0 o o
Treppe 11 - Geldnder Zwischenpodeste - Stahlgelander
Pfosten, Obergurt, Untergurt FL 45 x 12 mm, Fiillung
Stanzgitter RS@4 mm, A4 x4cm,H 135 cm
wie Vorposition jedoch:

- Gelander an 6 Zwischenpodesten herstellen, liefern und
montieren

- gerade

- je dreiteilig

- je Podest 2 kurze Seiten, | = 77 cm, ohne Teilung; 1 lange
Seite, | = 178,5 cm mit 2 Zwischenpfosten, a = 62,5 cm

- Hohe: 135 cm

Anschliisse
- Anschluss an UPN 240 Trager der Podeste: am unteren Ende der

Pfosten verschweiBter Flachstahl 100 x 95 x 15 mm;
Verschraubung mit UPN 240 tUber 2 x M12; 4.6
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Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Ausfiihrungsort: Ebene 4 | Uhrenkammer (+36,34 m bis +45,61
m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6740,
KWG-C-OPL-5-DE-6744, , KWG-C-OPL-5-BK-3711

6.2.4 62,0 M e e
Treppe 11 - Geldnder - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache der Geldnder vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

6.2.5 62,0 M e e
Treppe 11 - Geldnder - Erstbeschichtung Duplex System,
2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Gelédnder nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

6.2.6 ]
Treppe 11 - Sonderelement Geldndertiir - Stahlgelander
Pfosten, Obergurt, Untergurt FL 45 x 12 mm, Fiillung
Stanzgitter RS@4 mm, A4 x4cm,H 135 cm, B 78 cm
Tlr aus Geldanderelement am 5. Zwischenpodest von Treppe 11,
im AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie und Ausstattung
- Héhe: 135 cm

- Breite: 78 cm

- Turkonstruktion aus Stahl

- Pfosten, Obergurt und Untergurt aus Flachstahl, Fillung aus
Stanzgitter

- einschl. EinschweiBschloss, 100 x 100 x 40 mm, in den
Gelanderrahmen integriert, mit justierbarer Lange des
Fallenriegels

- einschl. 2 x Aufschraubband DIN links, Edelstahl, beschichtet in
Farbton des restlichen Geldanders

- einschl. Bohrung fiir den Fallenriegel in Pfosten des
benachbarten Gelanders

- Bander und Schloss miissen im geschlossenen Zustand
absturzsichernd ausgefiihrt werden.

Profile und Material
- Pfosten, Obergurt und Untergurt: Flachstahl, 45 x 12 mm

- Fillung: Stahl-Stanzgitter, Rundstdabe g 4 mm, Quadratmasche
40 x 40 mm, alternierende VerschweiBung zur Vermeidung von
Wodlbungen der Gitterflache

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgtite: Pfosten: S355; Ober- und Untergurt: S235

Anschliisse

21.08.2026 | 14:32:12 | Seite 79 von 121



Leistungsverzeichnis

Projekt KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

Titel 6 Ebene 4 | Uhrenkammer bis Ebene 6.2 | Panorama (Treppe 11)

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

- Bander mit Pfosten von Gelander Treppenpodest 5 verschraubt
Ausfiihrungsort: Ebene 5 | Turmzimmer (+43,76 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage des Ausfiihrungsplans: KWG-C-OPL-5-DE-6746

sl nach oben Kapphar.
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Treppe 11 - Sonderelement Gelandertiir - Kehrstrahlen /
Sweepen der verzinkten Oberflache

Feuerverzinkte Oberflache der Geldndertiir vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3

6.2.8 1 St
Treppe 11 - Sonderelement Geldndertiir - Erstbeschichtung
Duplex System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Geléndertir nach
Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

6.2.9 65,0 m s
Treppe 11 - Handldufe - Stahlrundrohr @ 42,4 mm
Handlaufe fur Treppe 11, im AuBenbereich herstellen, liefern und
montieren:

Geometrie

- 7 Treppenlaufe

- 6 Zwischenpodeste
- Handlauf beidseitig
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- Neigung den Treppenlaufen folgend
- Héhe: 87 cm
- am Antritt Verbindung mit Handlauf von Umgang Ebene 4

- am Austritt auBenseitig um 30 cm weitergefiihrt, innenseitig in
Handlauf Stahlumgang ibergehend

Profile und Material

- Handlauf: Rundrohr Hohlprofil, @ = 42,4 mm, Wandstarke. 2
mm

- Handlaufhalter: Rundrohr Vollprofil, g: 10 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgite: S355

Anschliisse

- seitlich an vorbeschriebenem Geldnder mittels Handlaufhaltern
geschweifl3t

Ausfiihrungsort: Ebene 4 | Uhrenkammer - Ebene 6.2 | Panorama
(+33,87 m bis +47,26 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6740,
KWG-C-OPL-5-DE-6741, KWG-C-OPL-5-DE-6742, KWG-C-OPL-5-
DE-6743, KWG-C-OPL-5-BK-3721

6.2.10 65,0 M e e
Treppe 11 - Handlaufe - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberfldche
Feuerverzinkte Oberflache der Handlaufe vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3

6.2.11 65,0 M e e
Treppe 11 - Handldufe - Erstbeschichtung Duplex System,
2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Handlaufe nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

6.2.12 1 St e
Treppe 11 - Sonderelement schwenkbarer Handlauf - L-
Form, 72 x 28,5 cm, Stahlrundrohr @ 42,4 mm
Schwenkbares Sonderelement des Handlaufes fur Treppe 11, im
AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie
- L-Form
- Langen:
- Schenkel 1: 72 cm
- Schenkel 2: 28,5 cm
- 90° nach oben schwenkbar
- Héhe: 87 cm

Profile und Material
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Titel

KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG
4 C-300-04 Stahlbauarbeiten
6 Ebene 4 | Uhrenkammer bis Ebene 6.2 | Panorama (Treppe 11)

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

6.2.13

6.2.14

- Handlauf: Rundrohr Hohlprofil, @ = 42,4 mm, Wandstarke. 2
mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgiite: S355

Anschliisse

- einseitig an benachbarten Handlauf des Zwischnenpodestes 5
mittels drehbar gelagertem Dorn aus Edelstahl angeschlossen

- Lagesicherung auf Offnungsseite am benachbarten Handlauf von
Treppenlauf 6 mittels verschiebbarer Sicherungshlilse analog zum
Referenzbild

Ausfiihrungsort: Ebene 5 | Turmzimmer (+43,76 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6740,
KWG-C-OPL-5-DE-6746, KWG-C-OPL-5-BK-3721

1 st e
Treppe 11 - Sonderelement schwenkbarer Handlauf -

Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten Oberflache

Feuerverzinkte Oberflache des Handlaufelements vor dem

Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch

aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden

Beschichtung sicherzustellen.

Ausfliihrung wie Pos. 1.3

1 St e
Treppe 11 - Sonderelement schwenkbarer Handlauf -

Erstbeschichtung Duplex System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-

Harz-Lack

Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Handlaufelements nach

Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4
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Titel 6 Ebene 4 | Uhrenkammer bis Ebene 6.2 | Panorama (Treppe 11)

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Summe Untertitel 6.2
Treppe 11 - Gelander

Summe Titel 6
Ebene 4 | Uhrenkammer bis Ebene 6.2 | Panorama (Treppe 11) = ..
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Titel 7 Ebene 6.2 | Panorama

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
7 Ebene 6.2 | Panorama

1. Hinweistext zu Titel 7

Der Stahlumgang auf Hohe der Ebene 6.2 - Panorama ist ein
umlaufendes Oktogon aus in das Bestandsmauerwerk
eingespannten Kragarmtragern, die eine Wangenkonstruktion mit
aufgelegtem Stahlblechbelag tragen.

Die Panoramaebene befindet sich auf +47,26 m Hohe (£ 0,00 m
= Ebene -1, Podium) im AuBenraum.

Der Materialtransport vom Ubergabepunkt mit dem
Logistikdienstleister am Gebdude auf Hohe des Podiums erfolgt
wie folgt:

- der Rundoffnung auf der Westseite vorgelagertes Raumgeriist
mit Treppenturm und Transportbihne mit einer Tragfahigkeit von
1500 kg. Der Aufzug verflgt Uber ein KabinenmaB von 1,40 x
2,00 m, sowie eine Innenbedienung.

- im Zentrum der Arbeitsebene auf mittlerer Hohe der
Rundéffnung befindet sich eine weitere Transportbiihne mit einer
Tragfahigkeit von 500 kg. Der Aufzug verfigt Uber ein
KabinenmaB von 1,35 x 0,95 m, sowie eine Innenbedienung.

- AuBerdem wird im Kern der ErschlieBungszone ein vertikaler
Schacht ausgebildet, tiber den unabhangig vom Aufzug Uber
einen Kettenzug mit 1000 kg Tragkraft Material transportiert
werden kann.

1

7.1 1,000 psch e e
Stahlumgang Ebene 6.2 - Werk- und Montageplanung
Erstellung einer Werk- und Montageplanung fir die nachfolgend

beschriebenen Stahlbauelemente des Umgangs in Ebene 6.2:

- Tragkonstruktion aus Kragtragern einschl. samtlicher Anschliisse
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- Wangentrager einschl. samtlicher Anschlisse
- Bodenbelag Riffelblech einschl. samtlicher Anschliisse
- Gelander und Handlaufe einschl. samtlicher Anschlisse

Erstellung auf Grundlage der vom AG zur Verfligung gestellten
Ausfiihrungsplanung und der Statik. EinschlieBlich FeinaufmaB.
Abgabe digital im PDF- und DWG-Format.

7.2 7 St e
Tragkonstruktion fiir Stahlumgang - Kragtrager HEB 140 L
162 cm
Tragkonstruktion des Stahlumgangs auf Ebene 6.2 im
AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- 7 Kragarmtrager im Bestandsmauerwerk in oktogonaler Anordnung
- Lange: 162 cm

- Einbindetiefe: 62 cm

- Héhe: 14 cm

- im Bereich der Einspannung: Ober- und Unterseitig mittels

konstruktiver Kehlnaht verschweiBBte Kontaktplatten 200 x 500 x
15 mm

Profile und Material

- HEB 140

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgite: S235

Einbindung in Mauerwerk

- Herstellen von Kernbohrung(en) mit 62 cm Tiefe im
Hintermauerwerk, ausreichend dimensioniert zum Einsetzen der
Trager

- Kraftschliissiges Verfiillen der Auflagertaschen mit hochfester,
schwindkompensierter Vergussmortel, nicht brennbar A1,
Druckfestigkeit = 60 N/mm?2, Klasse R4 gem. DIN EN 1504-3,
Leitprodukt: Pagel V1/V50 (oder gleichwertig), Verarbeitung gem.
Herstellerangaben einschl. Herstellen einer
Verfillschablone/Schalung

Anschliisse

- Anschluss an UPN 140 Wangentrager des Stahlumgangs:
Verschraubung mittels M12, 4.6 gem. Angaben Statik

Ausflihrungsort: Ebene 6.2 | Panorama (+47,10 m)

Ausfliihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6750,
KWG-C-OPL-5-DE-6751

7.3 7 St e
Tragkonstruktion fiir Stahlumgang - Kehrstrahlen /
Sweepen der verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache der Tragkonstruktion aus Kragtragern
vor dem Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen)
mechanisch aufrauen, um eine ausreichende Haftung der
nachfolgenden Beschichtung sicherzustellen.

Ausfliihrung wie Pos. 1.3
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Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
7.4 7 St e

Tragkonstruktion fiir Stahlumgang - Erstbeschichtung
Duplex System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Tragkonstruktion aus
Kragtrdagern nach Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

7.5 ]
Tragkonstruktion fiir Stahlumgang im Bereich Anschluss
Treppe 13 (Spiraltreppe) - Kragtrager HEB 200 L 137 cm
Sonderfall im Bereich des FuBpunktes der Treppe 13
(Spiraltreppe) der Tragkonstruktion des Stahlumgangs auf Ebene
6.2 im AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- 1 Kragarmtrager im Bestandsmauerwerk
- Lange: 137 cm

- Einbindetiefe: 62 cm

- Hohe: 20 cm

- im Bereich der Einspannung: 2x mittels konstruktiver Kehlnaht
verschweiBte Kontaktplatten 300 x 500 x 15 mm

Profile und Material

- HEB 200

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgute: S235

Einbindung in Mauerwerk

- Herstellen von Kernbohrung(en) mit 62 cm Tiefe im
Hintermauerwerk, ausreichend dimensioniert zum Einsetzen der
Trager

- Kraftschliissiges Verflillen der Auflagertaschen mit hochfester,
schwindkompensierter Vergussmortel, nicht brennbar A1,
Druckfestigkeit = 60 N/mm2, Klasse R4 gem. DIN EN 1504-3,
Leitprodukt: Pagel V1/V50 (oder gleichwertig), Verarbeitung gem.
Herstellerangaben einschl. Herstellen einer
Verfiillschablone/Schalung

Anschliisse

- Anschluss an HEB 200 Trager (verschweiBt mit R0219.1 der
Spiraltreppe: MontagestoB mittels 2x Kopfplatte 200 x 200 x 20
mm, verschraubt mit 4 x M22, 10.9 gem. Angaben Statik

- Anschluss an UPN 140 Wangentrager des Stahlumgangs:
Verschraubung mittels M12, 4.6 gem. Angaben Statik

Ausfiihrungsort: Ebene 6.2 | Panorama (+47,10 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6750,
KWG-C-OPL-5-DE-6761
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7.6 ]

Tragkonstruktion fiir Stahlumgang Sondertrager
Spiraltreppe - Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten
Oberfldche

Feuerverzinkte Oberflache des Kragtragers vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfliihrung wie Pos. 1.3

7.7 ]
Tragkonstruktion fiir Stahlumgang Sondertrager
Spiraltreppe - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Kragtragers nach
Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

7.8 29,0 M e e
Wangentrager auBBen - UPN 140 mit Halterung fiir
Entwasserungsrinne
Wangentrager auf der AuBenseite des Stahlumgangs auf Ebene 4
im AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- 8 Wangentrager in oktogonaler Anordnung
- Langen: 7 x 400 cm; 1 x 87 cm

- Héhe: 14 cm

- Enden mit Gehrungsschnitt 67,5*

Profile und Material

- UPN 140

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgiite: S235

- Halterungen fiir Kastenrinne (bauseits): Stahlwinkel 70 x 95 x
40 x 10 mm, verschraubt mit M12, 4.6 (oder gleichwertig)

Anschliisse

- Anschluss an HEB 140 Kragtrager: Verschraubung mittels M12,
4.6 gem. Angaben Statik

Ausfiihrungsort: Ebene 6.2 | Panorama (+47,26 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6750,
KWG-C-OPL-5-DE-6751

7.9 29,0 M e e
Wangentrager auBBen - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberfldche
Feuerverzinkte Oberflache der Trager vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3
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7.10 29,0 M e e

Wangentrdger auBBen - Erstbeschichtung Duplex System,
2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack

Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Wangentrager nach
Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

7.11 26,5 m e
Wangentrager innen - UPN 140
wie Wangentrager auBen (Pos. 6.8), jedoch:

Geometrie

- 8 Wangentrager in oktogonaler Anordnung; 3 zusatzliche Trager
(Abschluss an Treppenloch Treppe 11, Podest Spiraltreppe)

- Langen: 6 x 330 cm; 1x 290 cm; 1 x60cm; 1 x 115cm; 1 x 80
cm; 1 x 110 cm

- einschl. Distanzstiick, oberseitig aufliegend aus keilférmig
zugeschnittener, verschweiBter Stahlplatte oder Elastomerlager,
zurlickversetzt mit Schattenfuge, zur Herstellung eines Gefalles
von mind. 1 % im Bodenbelag

Anschliisse

- Anschluss an HEB 140 Kragtrager: Verschraubung mittels M12,
4.6 gem. Angaben Statik

- Anschllisse an Gelander Uiber Fahnenbleche, 100 x 70 x 8 mm,
verschweiBt an Gelédnderpfosten, verschraubt mit UPN 140 mittels
2xM12, 4.6

- Anschllisse zusatzliche UPN 140 im Bereich Antrittspodest
Spiraltreppe an oktogonale UPN 140: 2 x Fahnenblech (1 x 90°; 1
X 135°) 70 x 100 mm, gem. Angaben Statik

Ausflihrungsort: Ebene 6 | Panorama (+47,26 m)

Ausfihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfliihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6750,
KWG-C-OPL-5-DE-6751, KWG-C-OPL-5-DE-6761

7.12 26,5 M e s
Wangentrager innen - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache der Trager vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

7.13 26,5 M e e
Wangentradger innen - Erstbeschichtung Duplex System,
2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Trager nach Sweepen aus
Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4
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7.14 13,5 M e e,

AuBenseitige Aufkantung im Bereich der Eckpfeiler -
Flachstahl 190 x 10 mm

auBenseitige Aufkantung als Randprofil im Bereich der
AuBenwande/Eckpfeiler (Bereiche ohne auBenseitiges Gelander)
herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- 6 x Ecke aus 2 x 102 cm (135° Winkel); 1 x Ecke aus 20 cm + 40 cm; 1 x
Ecke aus 1 x40 cm

Profil

- Flachstahl 190 x 10 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgute: S235

Anschliisse
- verschweiBt mit Haltewinkeln Entwasserungsrinne

Ausfiihrungsort: Ebene 6 | Panorama (+47,26 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6750,
KWG-C-OPL-5-DE-6751

7.15 13,5 m e e
Aufkantung - Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten
Oberfldche
Feuerverzinkte Oberflache der Aufkantung vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfihrung wie Pos. 1.3

7.16 13,5 M i
Aufkantung - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Aufkantung nach
Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

7.17 23,00 M2 i e
Bodenbelag - Riffelblech (Trdanenblech) Stahl verz. D 8 mm,
S235

Bodenbelag des Stahlumgangs aus Riffelblech herstellen, liefern
und montieren:

Geometrie

- Oktogonale Galerie mit Antrittspodest Spiraltreppe
- Seitenldnge: ca. 385 cm

- Breite: 82 cm

- Montage auf UPN Wangentragern (Vorpositionen)

- Ausbildung eines Gefalles von mind. 1 % durch Distanzstlick auf
innerem Wangentrager (in Pos. 7.11 beschrieben)
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Profile und Material

- Riffelblech (Tranenblech), d = 8 mm verschraubt mit
Rahmentragern mittels Senkkopfschrauben in regelmaBigem
Abstand, Entkopplung am Auflager (Breite 8,5 cm) mittels EPDM-
Folied = 2 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgiite: S235

Ausfiihrungsort: Ebene 6 | Panorama (+47,26 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6750,
KWG-C-OPL-5-DE-6751 und KWG-C-OPL-5-BK-3590

7.18 23,00 M2 i e
Bodenbelag - Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten
Oberfldche
Feuerverzinkte Oberflache des Bodenbelags vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfihrung wie Pos. 1.3

7.19 23,00 M2 e e
Bodenbelag - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des Bodenbelags nach Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

7.20 24,5 M i e
Gelander Stahlumgang Ebene 6.2 - Stahlgeldander Pfosten,
Obergurt, Untergurt FL 45 x 12 mm, Fiillung Stanzgitter RS
@4mm,Adx4cm,H126 cm
Gelander innenseitig am Umgang Ebene 6.2 herstellen, liefern
und montieren

Geometrie

- 11 Elemente, oktogonal angeordnet, jeweils gerade, mit
abweichungen Antrittspodest Spindetltreppe (Treppe 13) und
Austritt Treppe 11

- Langen: 4 x 325 cm; 1 x60cm; 1 x 208 cm; 1 x 110 cm; 1 x
80cm; 1x231cm; 1 x285cm; 1 x115cm

- Pfostenabstand: 70,5 cm
- Gelanderkonstruktion aus Stahl

- Pfosten, Obergurt und Untergurt aus Flachstahl, Fillung aus
Stanzgitter

- Héhe Uber OK Bodenbelag: 110 cm

- Gesamthohe: 126 (seitlich auf voller H6he an Wange
verschweift)

- Handlauf wird gesondert vergltet

Profile und Material
- Pfosten, Obergurt und Untergurt: Flachstahl, 45 x 12 mm

- Flllung: Stahl-Stanzgitter, Rundstabe g 4 mm, Quadratmasche
40 x 40 mm, alternierende VerschweiBung zur Vermeidung von
Wodlbungen der Gitterflache
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- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgtite: Pfosten: S355; Ober- und Untergurt: S235

Anschliisse

- Anschluss an Wangentrager UPN 140: am unteren Ende der
Pfosten verschweiter Flachstahl 100 x 60 x 15 mm;
Verschraubung mit UPN 140 Uber 2 x M12; 4.6

Ausflihrungsort: Ebene 6.2 | Panorama (+47,26 m)

Ausfliihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage des Ausfihrungsplans: KWG-C-OPL-5-DE-6750,
KWG-C-OPL-5-DE-6751, KWG-C-OPL-5-BK-3711

7.21 22,0 M e e,
Geldnder Stahlumgang Ebene 6.2 - Stahlgeldnder Pfosten,
Obergurt, Untergurt FL 45 x 12 mm, Fiillung Stanzgitter RS
@4 mm,Adx4cm,H126 cm
wie Vorposition, jedoch:

Geometrie

- 8 Elemente, oktogonal angeordnet, jeweils gerade, mit
abweichungen Antrittspodest Spindetltreppe (Treppe 13) und
Austritt Treppe 11

- Langen: 7 x 300 cm; 1 x 70 cm

Anschliisse

- Anschluss an Wangentrager UPN 140: am unteren Ende der
Pfosten verschraubtes Fahnenblech in L-Form 130 x 100 x 12
mm, vershweiBt mit UPN 240, Verschraubung mit Pfosten
Flachstahl 45 x 12 mm (ber 2 x M12; 8.8

7.22 46,5 M e e
Umgang Ebene 6.2 - Gelander - Kehrstrahlen / Sweepen
der verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache der Gelander vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfliihrung wie Pos. 1.3

7.23 46,5 m e
Umgang Ebene 6.2 - Geldnder - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Geldnder nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

7.24 24,0 M e
Umgang Ebene 6.2 - Handldufe - Stahlrundrohr @ 42,4 mm
Handlaufe fiir Stahlumgang Ebene 6.2, im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- oktogonale Form mit Erweiterung Antrittspodest Treppe 13
(Spiraltreppe) und Stirnseite an Treppenloch Trepp 11
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- innenseitig
- Héhe: 87 cm

- einschl. Verbindungen im 135° Winkel, sowie in spitzen /
stumpfen Winkeln des Antrittspodestes und Treppenloches
- am Antrittspodest rechts in auBenseitigen Handlauf der
Spiraltreppe libergehend

Profile und Material

- Handlauf: Rundrohr Hohlprofil, @ = 42,4 mm, Wandstarke. 2
mm

- Handlaufhalter: Rundrohr Vollprofil, g: 10 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgiite: S355

Anschliisse

- seitlich an vorbeschriebenen innenseitigen Gelandern mittels
Handlaufhaltern geschweiBt

Ausflihrungsort: Ebene 6.2 | Panorama (+47,26 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungspléane: KWG-C-OPL-5-DE-6750,
KWG-C-OPL-5-DE-6751, KWG-C-OPL-5-BK-3721

7.25 24,0 M e
Umgang Ebene 6.2 - Handldufe - Kehrstrahlen / Sweepen
der verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache der Handlaufe vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3

7.26 24,0 M e
Umgang Ebene 6.2 - Handldufe - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Handldufe nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

Summe Titel 7
Ebene 6.2 | Panorama e
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8 Ebene 6.2 | Panorama bis Ebene 7 | Dach (Treppe 13)

1. Hinweistext zu Titel 8

Die Treppe 13 verbindet als Spindeltreppe in Wangenkonstruktion
mit 5 Windungen und 4 Podesten die Ebene 6.2 (Panorama) auf
+47,26 m mit der Ebene 7 (Dach) auf +60,05 m.

Die Héhenangaben beziehen sich auf £ 0,00 m = Ebene -1,
Podium. Samtliche Bauteile werden im AuBenraum montiert.

Der Materialtransport vom Ubergabepunkt mit dem
Logistikdienstleister am Gebdude auf Hohe des Podiums erfolgt
wie folgt:

- der Rundoéffnung auf der Westseite vorgelagertes Raumgeriist
mit Treppenturm und Transportbiihne mit einer Tragfahigkeit von
1500 kg. Der Aufzug verflgt Gber ein Kabinenmaf von 1,40 x
2,00 m, sowie eine Innenbedienung.

- im Zentrum der Arbeitsebene auf mittlerer Hohe der
Rundoéffnung befindet sich eine weitere Transportbihne mit einer
Tragfahigkeit von 500 kg. Der Aufzug verfligt Gber ein
KabinenmaB von 1,35 x 0,95 m, sowie eine Innenbedienung.

- AuBerdem wird im Kern der ErschlieBungszone ein vertikaler
Schacht ausgebildet, tiber den unabhangig vom Aufzug lber
einen Kettenzug mit 1000 kg Tragkraft Material transportiert
werden kann.

- auf Hohe der Stahltragebene auf +47,50 m muss das Material
umgeladen werden.

- Oberhalb der Tragebene auf +47,50 m ist ein weiterer Aufzug
angeordnet, hierbei handelt es sich um einen reinen
Materialaufzug mit 300 kg Tragkraft und einem KabinenmaB von
1,40 x 0,75 m
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8.1 Treppe 13 - Laufe und Podeste

8.1.1 1,000 psch e
Treppe 13 - Werk- und Montageplanung
Erstellung einer Werk- und Montageplanung fir die nachfolgend
beschriebenen Stahlbauelemente der Treppe 13, der integrierten
Podeste, sowie der Tragkonstruktion:

- Spindeltreppe mit 5 Windungen einschl. samtlicher Anschlisse
- 4 Podeste einschl. samtlicher Anschlisse

- 4 Kragarmtrager im Bestandsmauerwerk einschl. samtlicher
Anschlisse

- 5 Trager, Uber Montagest6Be mit den Kragarmtragern
verbunden, einschl. samtlicher Anschlisse

- Weiterfliihrung der Spindel ca. 255 cm uber Austritt und
Ausbildung eines flach geneigten Kegeldaches einschl.
Dacheindeckung aus Zink Winkelstehfalzblech, sowie samtlicher
Anschlisse

- zugehorige Gelédnder und Handlauge, sowie Gelander auf Ebene
7 | Dach einsch. samtlicher Anschlisse

Erstellung auf Grundlage der vom AG zur Verfligung gestellten
Ausfliihrungsplanung und der Statik. EinschlieBlich FeinaufmaB.
Abgabe digital im PDF- und DWG-Format.

8.1.2 4 St
Tragkonstruktion fiir Spindeltreppe - Kragtrager HEB 180 L
137 cm

Tragkonstruktion fir Spiraltreppe (Treppe 13) als Kragarmtrager
im AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie
- 1 Kragarmtrager im Bestandsmauerwerk je Windung Spiraltreppe
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- Lange: 137 cm
- Einbindetiefe: 62 cm
- Hohe: 18 cm

- im Bereich der Einspannung: 2x mittels konstruktiver Kehlnaht
verschweiBte Kontaktplatten 300 x 500 x 15 mm

Profile und Material

- HEB 180

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgute: S235

Einbindung in Mauerwerk

- Herstellen von Kernbohrung(en) mit 62 cm Tiefe im
Sandsteinmauerwerk, ausreichend dimensioniert zum Einsetzen
der Trager

- Kraftschlissiges Verflillen der Auflagertaschen mit hochfester,
schwindkompensierter Vergussmortel, nicht brennbar A1,
Druckfestigkeit = 60 N/mm2, Klasse R4 gem. DIN EN 1504-3,
Leitprodukt: Pagel V1/V50 (oder gleichwertig), Verarbeitung gem.
Herstellerangaben einschl. Herstellen einer
Verflllschablone/Schalung

Anschliisse

- Anschluss an HEB 180 Trager (verschweil3t mit R0219.1 der
Spiraltreppe: MontagestoB mittels 2x Kopfplatte 180 x 180 x 20
mm, verschweit mit HEB 180 Trager Gber 5 mm Naht, gem.
Angaben Statik und verschraubt mit 4 x M20, 10.9 gem. Angaben
Statik

- Anschluss an UPN 140 Wangentrager des Stahlumgangs:
Verschraubung mittels M12, 4.6 gem. Angaben Statik

Ausflihrungsort: Ebene 6.2 | Panorama bis Ebene 6.8 |
Dachkuppel (+49,32 m bis +56,93 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6760,
KWG-C-OPL-5-DE-6762

8.1.3 )
Tragkonstruktion fiir Spindeltreppe - Kehrstrahlen /
Sweepen der verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache der Tragkonstruktion aus Kragtrdgern
vor dem Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen)
mechanisch aufrauen, um eine ausreichende Haftung der
nachfolgenden Beschichtung sicherzustellen.

Ausfihrung wie Pos. 1.3

8.1.4 L
Tragkonstruktion fiir Spindeltreppe - Erstbeschichtung
Duplex System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Tragkonstruktion aus
Kragtragern nach Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4
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8.1.5 ]

Treppe 13 - Treppenlauf 1 - Spindeltreppe mit duBerer
Wange, 13 St, H 19,75 cm, T 24 cm, B 104,5 cm,
AuBentreppe Stahl verz.

Treppenlauf 1 flr Treppe 13 als Spindeltreppe im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- gewendelter Lauf

- zentrale Stahlspindel

- duBere Treppenwange

- Hohe: 256 cm

- 13 Steigungen

- Steigungshdhe: 19,75 cm

- Auftrittstiefe: 24 cm

- Breite Treppenlauf (inkl. Radius Spindel: 104,5 cm
- Lédnge horizontale Tragkonstruktion: 120 cm

Profile und Material

- Spindel: Rundrohr, Hohlprofil @ 219,1 mm, Stérke: 10 mm

- horizontale Tragkonstruktion: HEB 200, verschweiBt mit Spindel
gem. Angaben Statik

- Wange: Flachstahl, 180 mm x 8 mm, gebogen

- Trittstufen: Riffelblech (Tranenblech), d = 8 mm, einseitig 90
mm aufgekantet, verschweit mit Wange und Spindel durch
umlaufende HV-Naht, die Stufenprofile werden dabei jeweils in
das Stltzenprofil gem. Angaben Statik eingespannt

- Setzstufe Antritt: Stahlblech 168 x 8 mm, | = 95 cm, ab die
Wange und das Rundrohr geschwei3t, 30 mm Abstand zu
Bodenbelag Umgang Ebene 6.2

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgite: S235

Anschliisse

- Anschluss an HEB 200 Kragarmtrager (Pos. 6.5): Montagestof3 mittels 2x
Kopfplatte 200 x 200 x 20 mm, verschweift mit 5 mm SchweilRnahten gem.
Angaben Statik, verschraubt mit 4 x M22, 10.9 gem. Angaben Statik

- Anschluss an Treppenlauf 2: bei Treppenlauf 2 beschrieben.

- Anschluss Geldnder, auBenseitig an der Wange verschweif3t

Ausfiihrungsort: Ebene 6.2 | Panorama (+47,26 m bis +49,81 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6760,
KWG-C-OPL-5-DE-6761

8.1.6 1 St s
Treppe 13 - Treppenlauf 1 - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberfldache
Feuerverzinkte Oberflache des Treppenlaufs einschl. Spindel und
Tragkonstruktion vor dem Beschichtungsaufbau durch
Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch aufrauen, um eine
ausreichende Haftung der nachfolgenden Beschichtung
sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3
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8.1.7 ]

Treppe 13 - Treppenlauf 1 - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Treppenlaufs einschl.
Spindel und Tragkonstruktion nach Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

8.1.8 )
Treppe 13 - Treppenlaufe 2 - 4, Spindeltreppe mit duBerer
Wange, 12 St, H 19,75 cm, T 24 cm, B 104,5 cm,
AuBentreppe Stahl verz.
wie Treppenlauf 1 (Pos. 7.5), jedoch:

Geometrie

- Hohe: 237 cm

- 12 Steigungen

- 1 Podest am Antritt: ca. 0,7 m2 in Wendelform

Profile und Material

- horizontale Tragkonstruktion: HEB 180, verschweiBt mit Spindel
gem. Angaben Statik

- Podest: Riffelblech (Tranenblech), d= 8 mm, verschweit mit
Wange und Spindel durch umlaufende HV-Naht, die Stufenprofile
werden dabei jeweils in das Stlitzenprofil gem. Angaben Statik
eingespannt, konstruktiv verschraubt mit HEB 180 Trager an 4
Schraubpunkten

Anschliisse

- Anschluss an HEB 180 Kragarmtrager (Pos. 7.2): Montagestof3 mittels 2x
Kopfplatte 180 x 180 x 20 mm, verschweil’t mit 5 mm Schweilnahten gem.
Angaben Statik, verschraubt mit 4 x M20, 10.9 gem. Angaben Statik

- Anschluss an Treppenlauf 2: am unteren Ende des Rundrohrs
der Spindel verschweiBte Ringplatte g = 219,1 mm x 8 mm,
daran unterseitig verschweiBtes Innenrohr als Dorn, g = 203,1

mm, t = 8 mm, | = 300 mm, auBenseitig des Innenrohrs an
Ringplatte verschweiBte Kontaktflache, g = 219,1 mm, t = 10
mm, | = 15 mm; Das Innenrohr ist als Dorn zur

Querkraftiibertragung auszubilden. Der AuBendurchmesser des
Dorns ist dabei an den Innendurchmesser des Stitzenprofils
anzupassen

- Anschluss Treppenwange an Kragtrager: ausgeklinkter
Fahnenblechanschluss, 2x 100 x 100 x 8 mm, verschraubt mit 2x
M12, 4.6

- Anschluss Geldnder, auBenseitig an der Wange verschweiBt

Ausflihrungsort: Ebene 6.2 | Panorama (+49,82 m bis +56,93 m)

Ausfliihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6760,
KWG-C-OPL-5-DE-6761, KWG-C-OPL-5-DE-6762
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8.1.9 )

Treppe 13 - Treppenldaufe 2 - 4 - Kehrstrahlen / Sweepen
der verzinkten Oberflache

Feuerverzinkte Oberflache der Treppenlaufe einschl. Spindel und
Tragkonstruktion vor dem Beschichtungsaufbau durch
Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch aufrauen, um eine
ausreichende Haftung der nachfolgenden Beschichtung
sicherzustellen.

Ausfliihrung wie Pos. 1.3

8.1.10 3 St e e,
Treppe 13 - Treppenlaufe 2 - 4 - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Treppenlaufe einschl.
Spindel und Tragkonstruktion nach Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

8.1.11 1
Treppe 13 - Treppenlauf 5, Spindeltreppe mit duBerer
Wange, 16 St, H 19,75 cm, T 24 cm, B 104,5 cm,
AuBentreppe Stahl verz.
wie Treppenlaufe 2-4 (Pos. 7.8), jedoch:

Geometrie

- Hoéhe: 317 cm

- 16 Steigungen

- 1 Podest am Antritt: ca. 0,7 m2 in Wendelform

- 1 Podest am Austrit: ca. 0,7 m2 in Wendelform, Treppenwange
als Abschlussprofil zur Spindel geflihrt und verschweiBt

Profile und Material

- horizontale Tragkonstruktion: HEB 180, verschweiBt mit Spindel
gem. Angaben Statik

- Podest: Riffelblech (Tranenblech), d= 8 mm, verschweit mit
Wange und Spindel durch umlaufende HV-Naht, die Stufenprofile
werden dabei jeweils in das Stlitzenprofil gem. Angaben Statik
eingespannt, konstruktiv verschraubt mit HEB 180 Trager an 4
Schraubpunkten

- Stahlkonsolen Dach: | =98 cm, h =20 cm, t = 10 mm

- Abschlussplatte oberes Ende Spindel: Stahlplatte g = 219,1
mm, t = 10 mm, verschweiBt

Anschliisse

- Anschluss an HEB 180 Kragarmtrager (Pos. 7.2): MontagestoR mittels 2x
Kopfplatte 180 x 180 x 20 mm, verschweil’t mit 5 mm Schweilnahten gem.
Angaben Statik, verschraubt mit 4 x M20, 10.9 gem. Angaben Statik

- Anschluss an Treppenlauf 4: am unteren Ende des Rundrohrs
der Spindel verschweite Ringplatte g = 219,1 mm x 8 mm,
daran unterseitig verschweiBtes Innenrohr als Dorn, g = 203,1

mm, t = 8 mm, | = 300 mm, auBenseitig des Innenrohrs an
Ringplatte verschweiBte Kontaktflache, g = 219,1 mm, t = 10
mm, | = 15 mm; Das Innenrohr ist als Dorn zur

Querkraftiibertragung auszubilden. Der AuBendurchmesser des
Dorns ist dabei an den Innendurchmesser des Stitzenprofils
anzupassen
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- Anschluss Treppenwange an Kragtrager: ausgeklinkter
Fahnenblechanschluss, 2x 100 x 100 x 8 mm, verschraubt mit 2x
M12, 4.6

- Anschluss Geldnder, auBenseitig an der Wange verschweiBt

- Anschluss Treppenwange an Stirnseite Betondecke Ebene 7:
seitlicher Fahnenblechanschluss mit 2 x Betonanker gem.
Angaben Statik

Ausfiihrungsort: Ebene 6.8 | Dachkuppel bis Ebene 7 | Dach
(+56,92 m bis +60,10 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungspléane: KWG-C-OPL-5-DE-6760,
KWG-C-OPL-5-DE-6761, KWG-C-OPL-5-DE-6762, KWG-C-OPL-5-
DE-6763

8.1.12 1 St e e
Treppe 13 - Treppenlauf 5 - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberfldache
Feuerverzinkte Oberflache des Treppenlaufs einschl. Spindel und
Tragkonstruktion vor dem Beschichtungsaufbau durch
Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch aufrauen, um eine
ausreichende Haftung der nachfolgenden Beschichtung
sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

8.1.13 1 St e
Treppe 13 - Treppenlauf 5 - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Treppenlaufs einschl.
Spindel und Tragkonstruktion nach Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

8.1.14 ]
Treppe 13 - Abschluss Kegeldach, Stahl verz.
Verlangerung der Spindeltreppe inkl. Kegeldach als oberen
Abschluss herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- Hohe Stiltze flir Kegeldach: 255 cm

- Unterkonstruktion Dach: 8 Stahlkonsolen, dreiecksform,
Neigung 10°

- Dachbekleidung aus dreieckig zugeschnittenen Stahlplatten,
untereinander vershweiBt, g = 120 cm, Neigung 10°,
Dachiiberstand: 10,5 cm

Profile und Material

- Spindel: Rundrohr, Hohlprofil @ 219,1 mm, Starke: 10 mm

- Stahlkonsolen Dach: | =98 cm, h =20 cm, t = 10 mm

- Bekleidung Dach: Stahlblech, t = 8 mm, umlaufend verschweiBt
mit Stahlkonsolen und untereinander

- Abschlussplatte oberes Ende Spindel: Stahlplatte g = 219,1
mm, t = 10 mm, verschweiBt

- Firstabdeckung Kegeldach: Kegel Stahlblech, t = 8 mm, h = 4
cm, g = 8 cm, umlaufend mit Stahlblech verschweiB3t

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgiite: S235
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Anschliisse

- Anschluss an Treppenlauf 5: am unteren Ende des Rundrohrs
der Spindel verschweiBte Ringplatte g = 219,1 mm x 8 mm,
daran unterseitig verschweiBtes Innenrohr als Dorn, g = 203,1

mm, t = 8 mm, | = 300 mm, auBenseitig des Innenrohrs an
Ringplatte verschweiBte Kontaktflache, g = 219,1 mm, t = 10
mm, | = 15 mm; Das Innenrohr ist als Dorn zur

Querkraftiibertragung auszubilden. Der AuBendurchmesser des
Dorns ist dabei an den Innendurchmesser des Stiitzenprofils
anzupassen, Verschraubung des Dorns mit dem Rundrohr von
Treppenlauf 5 durch 8 x M20 Senkkopfschraube, gem. Angaben
Statik

Ausfuhrungsort: Ebene 7 | Dach (+60,10 m bis +62,65 m)

Ausfihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6760,
KWG-C-OPL-5-DE-6761, KWG-C-OPL-5-DE-6762, KWG-C-OPL-5-
DE-6763

8.1.15 B
Treppe 13 - Abschluss Kegeldach - Kehrstrahlen /
Sweepen der verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache des Kegeldaches einschl. Spindel und
Unterkonstruktion vor dem Beschichtungsaufbau durch
Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch aufrauen, um eine
ausreichende Haftung der nachfolgenden Beschichtung
sicherzustellen.

Ausfihrung wie Pos. 1.3

8.1.16 1 St e
Treppe 13 - Abschluss Kegeldach - Erstbeschichtung
Duplex System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Kegeldaches einschl.
Spindel und Unterkonstruktion nach Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

Summe Untertitel 8.1
Treppe 13 - Laufeund Podeste @ L,

8.2 Treppe 13 + Ebene 7 - Gelander

8.2.2 74,0 M e e
Treppe 13 - Geldnder Treppenlaufe und Podeste -
Stahlgeldander gewendelt als unterbrochene Helix, Pfosten,
Obergurt, Untergurt FL 45 x 12 mm, Fiillung Stanzgitter RS
@4mm,A4x4cm,H130 cm
Gelander fir Treppe 9, im AuBenbereich herstellen, liefern und
montieren:

Geometrie

- auRenseitiges Gelander der Treppenlaufe 1-5 von Treppe 13, sowie der 4
Zwischenpodeste (horizontale Gelanderfiihrung im Bereich der
Zwischenpodeste)

- der Wendelung der Spindeltreppe folgend, Radius = 104,75 cm
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- unterbrochene Helixform

- am Austritt von Treppenlauf 5 verkiirzt sich die Héhe des Gelanders
sukzessive beim Anschluss an das Umlaufende Gelander des
Deckenausschnittes des Dachs

- Pfostenabstand: ca. 80 cm

- Gelanderkonstruktion aus Stahl

- Pfosten, Obergurt und Untergurt aus Flachstahl, Fillung aus
Stanzgitter

- Héhe Uber OK Stufenvorderkante: 110 cm

- Gesamthohe: ca. 130 cm (seitlich auf voller Hohe an Wange
verschweifBt)

- Handlauf wird gesondert vergltet

- Steigungshoéhe: 19,75 cm
- Auftrittstiefe: 24 cm

Profile und Material

- Pfosten, Obergurt und Untergurt: Flachstahl, 45 x 12 mm

- Flllung: Stahl-Stanzgitter, Rundstdbe g 4 mm, Quadratmasche
40 x 40 mm, alternierende VerschweiBung zur Vermeidung von
Wodlbungen der Gitterflache

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgite: Pfosten: S355; Ober- und Untergurt: S235

Anschliisse

- Anschluss an Treppenwange: Untergurt und Pfosten auBenseitig
umlaufend an Flachstahl geschweif3t

Ausfiihrungsort: Ebene 6.2 | Panorama - Ebene 7 | Dach (+47,26
m bis +60,10 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungspléane: KWG-C-OPL-5-DE-6760,
KWG-C-OPL-5-DE-6761, KWG-C-OPL-5-DE-6762, KWG-C-OPL-5-
DE-6763, KWG-C-OPL-5-BK-3711

8.2.3 74,0 M e e
Treppe 13 - Geldnder - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberfldche
Feuerverzinkte Oberflache der Geldnder vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3

8.2.4 74,0 M
Treppe 13 - Geldnder - Erstbeschichtung Duplex System,
2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Gelander nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4
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8.2.5 ]

Treppe 13 - Sonderelement Gelandertiir Austritt -
Stahlgeldnder Pfosten, Obergurt, Untergurt FL 45 x 12 mm,
Fiillung Stanzgitter RS @4 mm, A4 x4 cm, H 229,5 cm, B
80 cm

Tar aus Gelanderelement am Austritt von Treppe 13 , im
AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie und Ausstattung

- Hohe: 229,5 cm

- Breite: 80 cm

- im Gegensatz zum Geldnder gerade Form
- Turkonstruktion aus Stahl

- Pfosten, Obergurt und Untergurt aus Flachstahl, Fillung aus
Stanzgitter

- einschl. Einsteckschloss, Edelstahl, mit Wechselfunktion E, DIN
rechts

- einschl. beidseitigem Tlrdricker, Edelstahl, beschichtet in
Farbton des restlichen Geldnders

- einschl. 2 x Aufschraubband DIN links, 101 mm, Edelstahl,
beschichtet in Farbton des restlichen Geléanders

- Rahmen aus Flachstahl 45 x 12 mm im mittleren Bereich des
Tiarblattes, B = 80 cm, H = 26 cm, zur Aufnahme von Bekleidung
mit pulverbeschichtetem Stahlblech mit
Infokennzeichnung/Gravur

- Stahlstanzgitter nur im unteren Bereich bis zum Stahlblechfeld,
h = 84 cm, dartber Taubenschutz (bauseits)

Profile und Material
- Pfosten, Obergurt und Untergurt: Flachstahl, 45 x 12 mm

- Flllung: Stahl-Stanzgitter, Rundstabe g 4 mm, Quadratmasche
40 x 40 mm, alternierende VerschweiBung zur Vermeidung von
Wodlbungen der Gitterflache

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgite: Pfosten: S355; Ober- und Untergurt: S235

Anschliisse
- Bander mit erhdhten Pfosten von Gelander Dachoffnung
verschraubt

Ausfiihrungsort: Ebene 7 | Dach (+62,40 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage des Ausfiihrungsplans: KWG-C-OPL-5-DE-6763
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TN

+6010m  TRP-135

+60.05m__E7 Dachebene

8.2.6 1 St
Treppe 13 - Sonderelement Geldandertiir - Kehrstrahlen /
Sweepen der verzinkten Oberfldache
Feuerverzinkte Oberflache der Tur vor dem Beschichtungsaufbau
durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch aufrauen, um eine
ausreichende Haftung der nachfolgenden Beschichtung
sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

8.2.7 ]
Treppe 13 - Sonderelement Geldndertiir - Erstbeschichtung
Duplex System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Gelédnder nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

8.2.8 74,0 M e e
Treppe 13 - Handlauf - Stahlrundrohr @ 42,4 mm, Helix mit
geraden Abschnitten
Handlaufe fir Treppe 13, im AuBenbereich herstellen, liefern und
montieren:

Geometrie

- 5 Treppenlaufe

- Helixform

- 4 Zwischenpodeste, dabei gerader Handlauf

- Handlauf einseitig am auBeren Gelander

- Neigung den Treppenlaufen folgend

- Hoéhe: 87 cm

- am Antritt Verbindung mit Handlauf von Umgang Ebene 6.2

Profile und Material

- Handlauf: Rundrohr Hohlprofil, g = 42,4 mm, Wandstarke. 2
mm

- Handlaufhalter: Rundrohr Vollprofil, g: 10 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgite: S355

Anschliisse
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- seitlich an vorbeschriebenem Geldnder mittels Handlaufhaltern
geschweifl3t

Ausfiihrungsort: Ebene 6.2 | Panorama - Ebene 7 | Dach (+47,26
m bis +60,10 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungspléane: KWG-C-OPL-5-DE-6760,
KWG-C-OPL-5-DE-6761, KWG-C-OPL-5-DE-6762, KWG-C-OPL-5-
DE-6763, KWG-C-OPL-5-BK-3721

8.2.9 74,0 M e e
Treppe 13 - Handlauf - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberfldche
Feuerverzinkte Oberflache des Handlaufs vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3

8.2.10 2 3 o o
Treppe 13 - Handlauf - Erstbeschichtung Duplex System,
2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Handlaufs nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

8.2.11 22,0 M e e
Geldnder 11 - stirnseitige Bekleidung der Dachoffnung,
kreisformig gebogen, Flachstahl 390 x 20 mm, L ca. 22 m
Bekleidung der Stirnseite des kreisférmigen Dachausschnittes in
Ebene 7, im AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- gebogen, kreisférmig, mit kreissegmentférmiger Erweiterung im Bereich
der Spindeltreppe (Treppe 13)
-Lange: ca. 22,0 m

Profile und Material
- Flachstahl, 390 x 20 mm
- Stahlgite: Pfosten: S355; Ober- und Untergurt: S235

Anschliisse

- Anschluss an Betondach: ja Gelanderpfosten: 4 x Betonanker
W-FAZ PRO/S M8

- Anschluss an Gelanderpfosten: am stirnseitigen Flachstahl aus
Vorposition der Betondecke verschweiBte Fahnenbleche 70 x 240
x 12 mm; Verschraubung mit Gelanderpfosten tber 2 x M16; 8.8

Ausflihrungsort: Ebene 7 | Dach (+60,10 m)

Ausfliihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6640,
KWG-C-OPL-5-BK-3713
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7 |2
(K0 Bodenaufbau, von oben nach unten:
1216 | 31312 Bauteilschichten muss gekdaert werden!

OKFFB +60.10
AV4

NN

Fahnenblech 70°240* 12mm- 7
WM Stzhi : 2:4v16; min 8.8

Platz fixr Taubenschutz Ankerbolzen

Stimplatie 390*160*20 mm

Stahiprofile geschlossener Ring - an vertikale Flachstahl
Gelanderplosten (60*12) angesctweiBt. Der Flachstahipiosten istim
Anschiussbereich dber ein Anschiussblech 2u koppeln. Das
Anschlussblech wird die an der der STB Decke befestigt. gem Statik

VM-Beton : 4x W-FAZ PRO/S M8 0.lw -
Verankerunsteife 40mm

Die Schraubverbindung ist mit einer Toleranz von =10 mm geplant. Um dies umausetzen ist eine gleitieste
Verbindung notwendig. Die Schrauben sind demnach gemaB DIN EN 1090-2 mit einer Mindestvorspannizaft
von 87,9 kN anzuziehen

8.2.12 22,0 m
Gelander 11 - stirnseitige Bekleidung der Dachoéffnung -
Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten Oberflache
Feuerverzinkte Oberflache der Bekleidung vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3

8.2.13 22,0 m
Geldnder 11 - stirnseitige Bekleidung der Dachéffnung -
Erstbeschichtung Duplex System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-
Harz-Lack
Erstbeschichtung der Bekleidung nach Sweepen aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

8.2.14 22,0 m
Geldnder 11 - Gelander Dacho6ffnung, kreisformig,
Stahlgeldnder Pfosten, Obergurt, Untergurt FL 60 x 12 mm,
Fiillung Stanzgitter RS @4 mm, A4 x4 cm, H 145 cm
Gelander des kreisférmigen Dachausschnittes in Ebene 7, im
AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- gebogen, kreisférmig, mit kreissegmentférmiger Erweiterung im Bereich
der Spindeltreppe (Treppe 13)

- Pfostenabstand: 15° eines Kreises mit g = 650 cm

- Gelanderkonstruktion aus Stahl

- Pfosten, Obergurt und Untergurt aus Flachstahl, Fillung aus
Stanzgitter

- Héhe Uber OKFF: 113 cm

- 2 Pfosten, beidseitig der Tlr am Austritt der Spindeltreppe
erhéht (h = 262 cm)

- Gesamthohe: ca. 145 cm (seitlich auf voller Hohe an Stirnseite
Decke befestigt)
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Titel 8 Ebene 6.2 | Panorama bis Ebene 7 | Dach (Treppe 13)
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Profile und Material
- Pfosten, Obergurt und Untergurt: Flachstahl, 60 x 12 mm
- Flllung: Stahl-Stanzgitter, Rundstdbe g 4 mm, Quadratmasche
40 x 40 mm, alternierende VerschweiBung zur Vermeidung von
Wodlbungen der Gitterflache
- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgite: Pfosten: S355; Ober- und Untergurt: S235
Anschliisse
- Anschluss an Stirnseite Dach: am stirnseitigen Flachstahl aus
Vorposition der Betondecke verschwei3te Fahnenbleche 70 x 240
x 12 mm; Verschraubung mit Gelanderpfosten lber 2 x M16; 8.8
- Anschluss an Unterkonstruktion Kegeldach gem. Statik
Ausflihrungsort: Ebene 7 | Dach (+60,10 m)
Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfihrungspléane: KWG-C-OPL-5-DE-6640,
KWG-C-OPL-5-BK-3713
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Geldander 11 - Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten
Oberfldache

Feuerverzinkte Oberflache des Gelédnders vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfiihrung wie Pos. 1.3
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Titel 8 Ebene 6.2 | Panorama bis Ebene 7 | Dach (Treppe 13)

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
8.2.16 22,0 M i e

Geldander 11 - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack

Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Gelédnders nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

8.2.17 0 o
Geldander 12 - Ebene 7 offene Seite Turmhelm -
Stahlgeldnder gebogen, Pfosten, Obergurt, Untergurt FL 60
x 12 mm, Fiillung Stanzgitter RS @4 mm, A4 x4 cm, H
117,2 cm
wie Pos. 8.6.14, jedoch:

Gelander an der offenen Seite des Turmhelms als Kreissegment in
Ebene 7, im AuBenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- Kreissegement eines Kreises mit dem Radius: 501,5 cm

- Pfostenabstand: 15° eines Kreises mit Radius: 501,5 cm
- Gelanderkonstruktion aus Stahl

- Gesamthéhe: ca. 117,2 cm

Anschliisse

- Anschluss an Rohdecke: je Pfosten 1 FuBplatte 150 x 100 x 18
mm, verschweiBt mit Pfosten und verschraubt mit Rohdecke lber
2 x Betonanker W-FAZ PRO/S M12

Ausflihrungsort: Ebene 7 | Dach (+60,10 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6640,
KWG-C-OPL-5-BK-3713

8.2.18 10,0 M e e,
Gelander 12 - Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten
Oberfldche
Feuerverzinkte Oberfldche des Geléanders vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfihrung wie Pos. 1.3

8.2.19 10,0 m e e
Geldnder 12 - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Gelédnders nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

Summe Untertitel 8.2
Treppe 13 + Ebene 7 - Geldander L,
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Ausschreibung 4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

Titel 8 Ebene 6.2 | Panorama bis Ebene 7 | Dach (Treppe 13)

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Summe Titel 8
Ebene 6.2 | Panorama bis Ebene 7 | Dach (Treppe 13) =
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Titel 9 Treppentliirme Nord und Sid (Treppen 14 bis 19 - Gelander)

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
9 Treppentiirme Nord und Siid (Treppen 14 bis 19 - Gelander)

9.1 1,000 psch e e

Geldnder Treppe 14 - 19 - Werk- und Montageplanung
Erstellung einer Werk- und Montageplanung fir die nachfolgend

beschriebenen Geldnder und Handlaufe der Treppen 14 - 19 in
den Treppentirem Nord und Sid

Erstellung auf Grundlage der vom AG zur Verfiigung gestellten
Ausfiihrungsplanung und der Statik. EinschlieBlich FeinaufmaB.
Abgabe digital im PDF- und DWG-Format.

9.2 30,0 M e
Geldander 13 - Treppe 14, 15, 16 (Wendeltreppen) -
Stahlgeldnder Rundstdbe, A 9,5 cm, H 110 cm, gewendelt
Gelander fiir Treppen 14, 15 und 16 im Innenbereich herstellen,
liefern und montieren:

Geometrie

- vollgewendelt als Helix

- einlaufig

- einseitig innen am Treppenloch

- Neigung dem Treppenlauf folgend, Radius des Treppenloches:
34,5 cm

- Gelanderkonstruktion aus Stahl

- Obergurt, vertikale Geldnderstdbe und Untergurt
- Héhe: 110 cm

- Achsabstand Geldnderstédbe: 95 mm

- Pfostenabstand: 52,5 cm

- Handlaufe werden gesondert vergiitet

- Steigungshdhe: 20 cm
- Auftrittstiefe: 26 cm

Profile und Material

- Obergurt und Pfosten: Rundstab Vollprofil, 8 = 30 mm

- Gelanderstdbe und Untergurt: Rundstab Vollprofil, 2 = 15 mm
- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgiite: S355

Anschliisse

- Pfosten um 20 cm nach unten verldngert und mittels
Stahllaschen an je 2 Punkten mit den Stirnseiten jeder 5. Stufe
verschraubt; Verbindungsmittel: Klebeanker gem. Angaben Statik

Ausflihrungsort: Ebene -1 | Podium bis Ebene 2 | Ring (-0,03 m -
+19,58 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-DE-6650,
KWG-C-OPL-5-SN-2251
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Ausschreibung
Titel

KWG TP-C Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der KWG

4 C-300-04 Stahlbauarbeiten

9 Treppentliirme Nord und Sid (Treppen 14 bis 19 - Gelander)

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

9.3

9.4

9.5

—

/
=

30,0 m

Geldnder 13 - Kehrstrahlen / Sweepen der verzinkten
Oberfldche

Feuerverzinkte Oberfldche des Gelanders vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausflihrung wie Pos. 1.3

30,0 m

Geldnder 13 - Erstbeschichtung Duplex System, 2K-
Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack

Erstbeschichtung des vorbeschriebenen Gelédnders nach Sweepen
aus Vorposition

Beschichtung wie Pos. 1.4

120,0 m

Treppen 14 - 19 - Handlauf - Stahlrundrohr @ 25 mm, Helix
Handlaufe der Treppen 14 bis 19, im Innenbereich herstellen,
liefern und montieren:

Geometrie

- 2 Spindeltreppenanlagen im nérdlichen und sidlichen
Treppenraum

- 6 Treppenlaufe, Handlauf jeweils an den
Ubergangen/Zwischenpodesten unterbrochen

- Helixform

- Radius des Handlaufs: 130,7 cm

- Handlauf einseitig auBenseitig an der Bestandswand
- Neigung den Treppenlaufen folgend

- Héhe: 87 cm
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Titel 9 Treppentliirme Nord und Sid (Treppen 14 bis 19 - Gelander)

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

- am Antritt Verbindung mit Handlauf von Umgang Ebene 6.2

Profile und Material

- Handlauf: Rundrohr Hohlprofil, g = 25 mm, Wandstarke. 2 mm
- Handlaufhalter: Rundrohr Vollprofil, g: 10 mm, 7,5 x 6,5 cm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgiite: S355

Anschliisse

- Handlaufhalter in der Mittelachse jeder 5. Stufe mit dem
Handlauf verschweif3t

- jeHandlaufhalter durch Bohrung im Bestandsmauerwerk
eingelassen und mit flieBfahigem Injektionsmortel eingeklebt

Ausflihrungsort: Ebene -3 | Untergeschoss - Ebene 2 | Ring
(-1,83 m bis +19,58 m)

Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage der Ausfiihrungsplédne: KWG-C-OPL-5-SN-2251,
KWG-C-OPL-5-DE-6660, KWG-C-OPL-5-BK-3720

5 | i

7 +0,87 0. OKF — +0,87 0. OKF

D B

VK Wand

Schnitt vertikal Beispielbild und Ansicht

9.6 120,0 M e e,
Treppe 14 bis 19 - Handldufe - Kehrstrahlen / Sweepen der
verzinkten Oberfldache
Feuerverzinkte Oberflache der Handlaufe vor dem
Beschichtungsaufbau durch Kehrstrahlen (Sweepen) mechanisch
aufrauen, um eine ausreichende Haftung der nachfolgenden
Beschichtung sicherzustellen.

Ausfihrung wie Pos. 1.3

9.7 120,0 M e e
Treppe 14 bis 19 - Handlaufe - Erstbeschichtung Duplex
System, 2K-Haftgrund 2K-PUR-Harz-Lack
Erstbeschichtung der vorbeschriebenen Handldufe nach Sweepen
aus Vorposition
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Titel 9 Treppentliirme Nord und Sid (Treppen 14 bis 19 - Gelander)

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Beschichtung wie Pos. 1.4

Summe Titel 9
Treppentiirme Nord und Siid (Treppen 14 bis 19 - Geldnder) = ..,
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Titel 10 Ebene -3 | Untergeschoss - Gitterrostboden und Zugangstreppe

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
10 Ebene -3 | Untergeschoss - Gitterrostboden und Zugangstreppe

10.1 1,000 psch e e

Ebene -3 - Doppelboden und Zugangstreppe - Werk- und
Montageplanung

Erstellung einer Werk- und Montageplanung fiir die nachfolgend
beschriebenen Stahlbauelemente der Ebene 3:

- Treppenlauf 4 Steigungen einschl. samtlicher Anschllsse
- Treppenaustrittspodest einschl. samtlicher Anschliisse

- Gelander fir Treppenlauf und Podest einschl. samtlicher
Anschlisse

- Doppelboden aus Gitterrost einschl. samtlicher Anschliisse

Erstellung auf Grundlage der vom AG zur Verfligung gestellten
Ausfiihrungsplanung und der Statik. EinschlieBlich FeinaufmaB.
Abgabe digital im PDF- und DWG-Format.

10.2 1 St e e
Treppe 21 - Treppenlauf - Wangentreppe gerade einlaufig,
4St, H18 cm, T 24 cm, B 114 - 120 cm, Innentreppe Stahl
verz.
Treppenlauf flir Treppe 21 als Wangentreppe im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- gerader Lauf

- einlaufig

- Stufen auBenseitig an gebogene Apsiswand angepasst

- Innenseitig mit Wange, auBenseitig Trittstufen direkt an
AuBenwand geschraubt

- einschl. StellfiiBe fur befestigung Wange
- nur Trittstufen, keine Setzstufen

- 4 Steigungen

- Steigungshdhe: 18 cm

- Auftrittstiefe: 24 cm

- Breite Treppenlauf: 114 - 120 cm

Profile und Material
- Wange raumseitig: Stahlwinkel L-Form, 200 mm x 100 x 8 mm

- Trittstufen: Gitterrost, h = 35 mm, Maschenweite = 33 x 33
mm, Tragstab = 35 x 2 mm

- StellfiiBe: hohenverstellbare Stahlstlitzen mit FuB- und
Kopfplatte, Abstand: 60 cm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgiite: S235

Anschliisse

- Stahlwange auf hdhenverstellbaren StellfiiBen gem. Statik
verschraubt

- Stahlstiitzen auf Rohboden gem. Statik verschraubt

- Trittstufen mittels seitlichen Stahllaschen an Wangen und
Apsiswand gem. Statik verschraubt

Ausfiihrungsort: Ebene -3 | Untergeschoss (-1,61 m bis -0,89 m)
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Titel 10 Ebene -3 | Untergeschoss - Gitterrostboden und Zugangstreppe
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage des Ausfiuhrungsplans: KWG-C-OPL-5-DE-6770,
KWG-C-OPL-5-BK-3582
1:20
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10.3 1 St

Treppe 21 - Podest - Stahlwinkel, oberseitiges Gitterrost,

120 x 105 cm

Podest flir Treppe 21 mit oberseitigem Gitterrost im Innenbereich

herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- Rechteck, im Bereich der Apsiswand/Turéffnung an gerundeten

Verlauf der Wand angepasst

- Montage auf StellfiBen

- Lange: 105 cm

- Breite: 90 -120 cm

- Hohe: 115 cm

- Hohe StellfiBe: 95 cm

- Gitterrostbelag zur Revision abnehmbar ausfiihren

Profile und Material
- Rahmen: Stahlwinkel L-Form, 200 mm x 100 x 8 mm

- Belag: Gitterrost, h = 35 mm, Maschenweite = 33 x 33 mm,

Tragstab = 35 x 2 mm

- StellfiiBe: hohenverstellbare Stahlstiitzen mit FuB- und
Kopfplatte, Abstand: 60 cm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgute: S235

Anschliisse

- Stahlwange auf héhenverstellbaren StellfiiBen gem. Statik

verschraubt
- Stahlwange auf Rohboden gem. Statik verschraubt

- Belag mittels seitlichen Stahllaschen an Wangen und Apsiswand

gem. Statik verschraubt

Ausfiihrungsort: Ebene -3 | Untergeschoss (-0,89 m)
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Titel 10 Ebene -3 | Untergeschoss - Gitterrostboden und Zugangstreppe
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage des Ausfiuhrungsplans: KWG-C-OPL-5-DE-6770,
KWG-C-OPL-5-BK-3582
®
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10.4 1 St

Treppe 21 - Geldnder Treppenlauf und Podest -
Stahlgelander Pfosten, Obergurt, Untergurt FL 45 x 12 mm,
Fiillung Stanzgitter RS @4 mm, A4 x4 cm, H105,5cm, L
130 cm

Gelander fir Treppe 21, im Innenbereich herstellen, liefern und
montieren:

Geometrie

- einseitiges Gelander der Treppe 21

- 2 Elemente; Einzelldngen: 90 cm und 132,5 cm
- Pfostenabstand: 72 cm

- Neigung dem Treppenlauf folgend, im Bereich des Podests
gerade

- Gelanderkonstruktion aus Stahl

- Pfosten, Obergurt und Untergurt aus Flachstahl, Fillung aus
Stanzgitter

- Hohe Uber OK Stufenvorderkante / OKFF Podest: 90 cm
- Gesamthdhe: 105,5 cm (seitlich H6he an Wange verschraubt)

- Steigungshdhe: 18 cm
- Auftrittstiefe: 24 cm

Profile und Material
- Pfosten, Obergurt und Untergurt: Flachstahl, 45 x 12 mm

- Flllung: Stahl-Stanzgitter, Rundstabe g 4 mm, Quadratmasche
40 x 40 mm, alternierende VerschweiBung zur Vermeidung von
Wdélbungen der Gitterflache

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

- Stahlgtite: Pfosten: S355; Ober- und Untergurt: S235

Anschliisse

- Anschluss an Treppen-/Podestwangen: Verschraubung gem.
Angaben Statik
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Titel 10 Ebene -3 | Untergeschoss - Gitterrostboden und Zugangstreppe
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Ausfiihrungsort: Ebene -3 | Untergeschoss (-1,61 m bis -0,89 m)
Ausfiihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage des Ausfiuhrungsplans: KWG-C-OPL-5-DE-6770,
KWG-C-OPL-5-BK-3711
10.5 20,00 M2 i e

Ebene -3 - Doppelboden Gitterrost auf Stahlstiitzen mit UK
Stahl Stahl, H ges. 43 cm, H Gitter 35 mm, 30 x 33/33 mm
Doppelboden aus Gitterrost im ehemaligen Shop auf Ebene -3 im
Innenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- unregelmaBige kleinteilige Form, teilweise der Rundung der
Apsiswand folgend, an den neu hergestellten Aufzugsschacht
anschlieBend, die Geometrie und der Zuschnitt der UK und
Belagsplatten ist in der Kalkulation des Einheitspreises zu
berlicksichtigen

- Héhe: ca. 43 cm

- Systemboden aus héhenverstellbaren Stahlstlitzen,
Unterkonstruktion aus Stahlprofilen gem. Werk- und
Montageplanung (Kalkulationsgrundlage: Stahltrager Doppel-T-
Form, h = 60 cm im Rastermaf 120 x 60 cm)

- Lastabtrag: mind. 3 kn/m2

- Plattenformat Boden: 60 x 60 cm

Profile und Material

- Maschenweite: 33/11 mm

- Tragstabe: 30/3 mm

- Material: feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461

Anschliisse
- Stahlwange auf hdhenverstellbaren StellfiRen gem. Statik verschraubt
- Stahlstltzen auf Rohboden gem. Statik verschraubt

- im Randbereich UK Stahltrager mittels Kopfplatten/Laschen an Wand
verschraubt

Ausfuhrungsort: Ebene -3 | Untergeschoss (-1,61 m)

Ausfihrung gem. Werk- und Montageplanung (separate Position)
auf Grundlage des Ausfiihrungsplans: KWG-C-OPL-5-GR-12U3,
KWG-C-OPL-5-DE-6770, KWG-C-OPL-5-BK-3582

Summe Titel 10

Ebene -3 | Untergeschoss - Gitterrostboden und Zugangstreppe @ = ...
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Titel 11 Muster
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
11 Muster
11.1 ]
Musterelement Treppe 9 - Wangentreppe gerade einlaufig,
3 St, H18,3cm, T 24 cm, B 78 cm, AuBBentreppe Stahl verz.
Muster flir Treppe 9 (Titel 4) als Wangentreppe im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:
Geometrie
- gerader Lauf
- einlaufig
- 3 Steigungen
- beidseitige Gelander gem. Titel 4.2; G11-N gem. Bauteilkatalog
- beidseitige Handldaufe gem. Titel 4.2; G21-N gem. Bauteilkatalog
- einschl. 4 x MontagefiiBe Unterkonstruktion, konstruktiv, durch
AN frei wahlbar
- einschl. Sweepen gem. Pos. 1.3
- einschl. Duplex Beschichtung gem. Pos. 1.4
- einschl. Werk- und Montageplanung
/i
a
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Musterelement Treppe 13 - Spindeltreppe gerade einldufig,
3St, H19,75cm, T 24 cm, B 104,5 cm, AuBBentreppe Stahl
verz.

Muster fiir Treppe 13 (Titel 8) als Wangentreppe im AuBenbereich
herstellen, liefern und montieren:

Geometrie

- gewendelter Lauf

- einlaufig

- 3 Steigungen

- auBenseitig Gelander gem. Titel 4.2; G11-N gem. Bauteilkatalog
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Titel 11 Muster
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
- auBenseitig Handlaufe gem. Titel 4.2; G21-N gem.
Bauteilkatalog
- einschl. 2 x MontagefiiBe Unterkonstruktion, konstruktiv, durch
AN frei wahlbar
- einschl. Sweepen gem. Pos. 1.3
- einschl. Duplex Beschichtung gem. Pos. 1.4
- einschl. Werk- und Montageplanung
———
[\
| e —
/
11.3 S
Musterelement Geldnder 1 - Stahlgeldander Rundstab @ 18
mm,A95 cm,H101cm,L1m
Muster fir Geldnder 1 (Pos. 1.2) als Stahl-Rundstabgelander im
Innenbereich herstellen, liefern und montieren:
Geometrie
- gerader Lauf
- Gelanderfeld: 1m
- einschl. Handlauf gem. Pos. 1.8; G23-N gem. Bauteilkatalog
- einschl. 2 x MontagefiiBe Unterkonstruktion, konstruktiv, durch
AN frei wahlbar
- einschl. Sweepen gem. Pos. 1.3
- einschl. Duplex Beschichtung gem. Pos. 1.4
- einschl. Werk- und Montageplanung
11.4 ]

Musterelement Geldander 3 - Stahlgeldander Rundstab @ 20
mm, A12cm,H 127,5cm

Muster fiir Gelander 3 (Pos. 2.2) als Stahl-Rundstabgelander im
Innenbereich herstellen, liefern und montieren:

Geometrie
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Titel 11 Muster
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
- gerader Lauf
- Gelanderfeld: 1m
- einschl. Handlauf mit Vorbereitung fiir Handlaufbeleuchtung
gem. Pos. 1.8; G22-N gem. Bauteilkatalog
- einschl. 2 x MontagefiiBe Unterkonstruktion, konstruktiv, durch
AN frei wahlbar
- einschl. Sweepen gem. Pos. 1.3
- einschl. Duplex Beschichtung gem. Pos. 1.4
- einschl. Werk- und Montageplanung
11.5 S
Musterelement Geldnder 13 FuBpunkt - Befestigung
Stahlgeldander Rundstabe an Sandsteinstufen
Muster fir die Befestigung von Gelander 13 (Pos. 9.2) als Stahl-
Rundstabgeldnder ian den Sandsteinstufen des
Bestandstreppenturms herstellen, liefern und montieren
Geometrie
- 1 Pfosten mit Verbindungspunkt:
Pfosten um 20 cm nach unten verlangert und mittels
Stahllaschen an je 2
Punkten mit den Stirnseiten jeder 5. Stufe verschraubt;
Verbindungsmittel: Klebeanker gem. Angaben Statik
- einschl. Sweepen gem. Pos. 1.3
- einschl. Duplex Beschichtung gem. Pos. 1.4
- einschl. Werk- und Montageplanung
11.6 S

Musterelement Duplexbeschichtung NCS S8500-N,
Tranenblech 300 x 150 x 8 mm

Herstellen und Liefern eines Musterelements fir den
Beschichtungsaufbau:

- Riffelblech (Tranenblech), 300 x 150 x 8 mm
- feuerverzinkter Stahl DIN EN ISO 1461
- Stahlgite: S355

- einschl. Sweepen gem. Pos. 1.3
- einschl. Duplex Beschichtung gem. Pos. 1.4

Farbton: NCS S8500-N

Summe Titel 11

Muster
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Titel 12 Stundenlohnarbeiten

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
12 Stundenlohnarbeiten

12.1 40,00 h e e

Lohnstunden eines Facharbeiters Stahlbau

Lohnstunden eines Facharbeiters, fiir unvorhersehbare und nicht
planbare zusatzliche Leistungen im Bestand, auf Anweisung und
zum Nachweis

12.2 40,00 h i e
Lohnstunden eines Helfers Stahlbau
Lohnstunden eines Helfers, flir unvorhersehbare und nicht
planbare zuséatzliche Leistungen im Bestand, auf Anweisung und
zum Nachweis

Summe Titel 12
Stundenlohnarbeiten
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Zusammenfassung

Nr./0Z Bezeichnung Summe
1 Ebene 0 | Gedenkhalle
2 Ebene 1 | Forum
3 Ebene 2 | Ring
3.1 Treppe 7
3.2 Treppe 8
3.3 Ebene 2 - Umwehrungen
4 Ebene 2 | Ring bis Ebene 4 | Uhrenkammer (Treppe

9) s
4.1 Treppe 9 - Laufe und Podeste
4.2 Treppe 9 - Geléander
5 Ebene 4 | Uhrenkammer
6 Ebene 4 | Uhrenkammer bis Ebene 6.2 | Panorama

(Treppe 11) e
6.1 Treppe 11 - Laufe und Podeste
6.2 Treppe 11 - Gelander
7 Ebene 6.2 | Panorama
8 Ebene 6.2 | Panorama bis Ebene 7 | Dach (Treppe

13) e
8.1 Treppe 13 - Laufe und Podeste
8.2 Treppe 13 + Ebene 7 - Gelédnder
9 Treppentirme Nord und Sud (Treppen 14 bis 19 -

Gelander) e
10 Ebene -3 | Untergeschoss - Gitterrostboden und

Zugangstreppe e
11 Muster
12 Stundenlohnarbeiten

Gesamtsumme, netto

Zzgl. 19 % Umsatzsteuer

Gesamtsumme, brutto
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