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Handlauf Außen siehe
BTK: G21-N

Geländer siehe
BTK: G11-N

Handlauf Treppenauge 
siehe BTK: G21-N

Stoßpunkt
Handlauf Außen
BTK: G22-N

Stoßpunkt
Handlauf Innen
BTK: G21-N

Stoßpunkt
Handlauf Außen
BTK: G21-N

Auskreuzung der HEM 180 Kragträger 
über R12 Stahl Rundstab nur 
schematisch dargestellt!
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+27.67 m E3 Balkon +27.67 mE3 Balkon

Zwischenpodest 2
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+24.125

HEM 180

Treppenlauf 2

+24.19
UPN 240

+24.375

Verankerung der Zugstrebe im BestandsmauerwerkVerankerung der Zugstrebe im Bestandsmauerwerk
200*200*20 mm Kontaktplatte
Anschlussplatte ist oberhalb des Sandsteinbogens 
im Ziegelmauerwerk anzuordnen.
Position der Kontakplatte 
rein schematisch dargestellt!
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Wangen 
FL 220*12 mm, S235
UK Wange = UK Podest

Stufen, Riffelblech (siehe BTK: B90-N)
240*60*8 mm, S235
an Wangen geschweißt 
über Kehlnaht umlaufend 3mm 
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Rückbau erste Steinreihe,
Wiedereinbau nach Herstellen Auflagertasche
gem. Angaben Statik

kraftschlüssige Verpressung

7

Handlauf Treppenauge 
siehe BTK: G21-N

Handlauf Außen siehe
BTK: G21-N
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Zwischenpodest 2
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Achsmaß 
Geländerpfosten

Geländer (siehe: G11-N)
FL 45*12 mm
Pfosten S355
Riegel oben u. unten S235
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Anschlussblech seitl. an Pfosten geschweißt
FL 100x60x15 mm; 
Anschluss an Wange mit 2xM12; 4.6

Oberes
Anschlussblech seitl. an Pfosten 
geschweißt
FL 150x60x15 mm; 
Anschluss an Wange mit 2xM12; 4.6
(Schrauben zugleich für Befestigung 
der Wange am UPN)
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Unteres
Anschlussblech seitl. an Pfosten geschweißt
FL 100x70x15 mm; 
Anschluss an Wange mit 2xM12; 4.6
(Schrauben zugleich für Befestigung 
der Wange an Treppenpodest 1)
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Zwischenpodest 2

+24.125

HEM 180

+24.375

UPN 240
Steife in Anschlusspunkt t: 8mm

Stufen, Riffelblech (siehe BTK: B90-N)
240*60*8 mm, S235
an Wangen geschweißt 
über Kehlnaht umlaufend 3mm 

Fahnenblech 150x80x8 mm
an UPN 240 geschweißt (HV Naht)
Anschluss an Wange mit 2x M12; 4.6
(Schrauben zugleich für Befestigung 
der Geländerpfosten)
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Riffelblech 8 mm, S235, 
mit Senkkopfschrauben in 
regelmäßigen Abständen 
gem. AN befestigt, 
Entkopplung 2 mm EPDM-Folie
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Anschluss TRP- 9.1 Treppenpodest 1 an TRP- 9.2
über Fahnenblechanschluss
Fahnenblech: 100*70*12 mm
Verbindungsmittel: 2x M12; 8.8
(Schrauben zugleich Befestigung 
des Geländers an Wange)
gem. Angaben Statik

G

7

HEM 180

Anschluss HEM 180 an Bestandsmauerwerk gemäß Anschluss HEM 180 an Bestandsmauerwerk gemäß 
Angaben Statik:Angaben Statik:
Die Hauptträger sind im Bestandsmauerwerk 
einzuspannen. Hierfür ist folgendes Vorgehen 
anzuwenden:
1. flächiger Rückbau der ersten Steinreihe im Bereich 
der Einspannstelle
2. Kernbohrung(en) im dahinter liegenden Mauerwerk
3. Einbringen der Kragträger
4. Kraftschlüssiges Verpressen der Auflagertasche
5. Wiederherstellung des unter 1. rückgebauten 
Mauerwerks
Dabei ist darauf zu achten, dass die Ziegel beim 
bauzeitlichen Rückbau intakt bleiben, da diese nach 
Herstellung der, dahinter liegenden, Einspannung 
wieder zu verwenden sind.

HEM 180

Verbindung der UPN 240 Podestrahmen an 
HEM 180 Kragträger über Schraubverbindung
2 x M12 Schraubverbindung; 4.6
gem. An. Statik 

+ 24.125

U-Profile sind im Schnittpunkt mit einen 45°- Winkel 
Gehrungsschnitt vorzusehen. Die Schnittflächen sind 
vollflächig über HV-Nähte zu verbinden

Die HEM 180 Kragträger werden zusätzlich 
über eine Abspannung oberseitig im 
Mauerwerksbogen verankert 
RS 30 Zugstrebe
Anschlussblech: 150*60*30 mm
Verbindungsmittel: 2 x M16; 8.8

Auskreuzung der HEM 180 Kragträger 
über R12 Stahl Rundstab 

Steife d= 8mm 
siehe An. Statik 

Fahnenblech 150x80x8 mm
an UPN 240 geschweißt (HV Naht)
Anschluss an Wange mit 2x M12; 4.6
(Schrauben zugleich für Befestigung 
der Geländerpfosten)
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BN = +/-0.00 = 35.95m ü.NHN

Bereich nicht
vollständig messbar

Fugenbild wegen des
Taubenschutzes
unvollständig
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Änderungen
Bauherrin:

Stiftung derStiftung der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-KircheKaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche

Lietzenburger Straße 39
10789 Berlin

bau@gedaechtniskirche-berlin.de
T 0049 (0) 30 21018608

Entwurfsverfasserin:

Maßstab:

Erst.:

Gez:/Gepr:

Plan-Nr.:

Projekt

Anschrift:

Ausstellungsneuplanung und -erweiterungAusstellungsneuplanung und -erweiterung
im Alten Turm derim Alten Turm der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in BerlinKaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin

Breitscheidplatz 1,
10789 Berlin

Gebäude:

Maßnahme::

Planart:

Planbezeichnung:

Alter Turm

KWG - Teilprojekt C (TP C)

Blattgröße:Blattgröße: 841x594 mm (DIN A1):841x594 mm (DIN A1):

Layout/Planbezeichnung:Layout/Planbezeichnung:

Index:

VORABZUG 

VORABZUG 

• HÖHENKOTEN BEZIEHEN SICH AUF ±0,00 = +35,95M Ü.NHN.
• BRÜSTUNGSHÖHEN UND TÜRHÖHEN BEZEICHNEN 
ROHBAUMAßE BEZOGEN AUF OKFF, FENSTERHÖHEN BEZOGEN 
AUF OK BRÜSTUNG.
• HÖHENANGABEN FÜR WANDDURCHBRÜCHE BEZIEHEN SICH 
AUF ±0,00 =+35,95M Ü.NHN.
• ALLE MAßE SIND VOM AUSFÜHRENDEN AUF DER BAUSTELLE 
ZU PRÜFEN.
• ANGEGEBENE BEZÜGE WIE AXIALITÄT, BÜNDIGKEIT ETC. GEHEN 
VOR MAßANGABEN.
• UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG UNVERZÜGLICH 
MITZUTEILEN. FÜR MAßFEHLER HAFTET ALLEIN DER 
AUFTRAGNEHMER.
• AUßER DIESER ZEICHNUNG SIND DIE STATISCHE BERECHNUNG 
MIT POSITIONS-, SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN 
VERBINDLICH.
• DIE DARSTELLUNG DER FACH- UND AUSSTELLUNGSPLANUNG 
ERFOLGT NACHRICHTLICH. VERBINDLICH SIND DIE PLÄNE DES 
JEWEILIGEN PLANERS.
• SCHNITTE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN AKTUELLEN 
GRUNDRISSEN.
• FUNDAMENTBEREICHE – SIEHE SCHAL- UND 
BEWEHRUNGSPLÄNE.

LPH 5 - Ausführungsplanung
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