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1) Aligemeine Angaben

1.1) Projektbezeichnung:  Umnutzung LGS — Pavillon Ellwangen - Klassenzimmer

Jagsttalschule
Rinnenberg 1

73463 Westhausen

1.2 Auftraggeber: Infrastrukturgesellschaft des Ostalbkreises mbH

Stuttgarter Str. 41

73430 Aalen



1.4) Angaben zur Lage / Standort

Die Jagsttalschule wird als Sonderpadagogisches Bildungs- und Beratungszentrum von
Schilern mit geistiger Behinderung besucht. Schultrager ist das Landratsamt Ostalbkreis.

Die Jagsttalschule liegt am Ostlichen Rand des Ostalbkreises, direkt an der A7 in Westhausen,
Rinnenberg 1, 73463 Westhausen.

In den derzeitigen Bestandsraumen werden ca. 170 Schiiler von 64 Lehrkraften unterrichtet.

Das Gebdude wurde im Jahr 1978 in Betrieb genommen. In dem in vier Ebenen
aufgegliederten Gebaude befinden sich neben dem Verwaltungsbereich die Klassenraume,
die Werkstatten, eine Sporthalle und ein Mehrzweckfachtrakt. In 2001 wurde in unmittelbarer
Nahe des Schulgebdudes ein zweigeschossiges Gebdaude mit weiteren Klassenzimmern
errichtet.

2) Planung / Leistung VGV

2.1) Umnutzung Landesgartenschau (LGS) — Pavillon Ellwangen — Klassenzimmer

Die Infrastrukturgesellschaft  des Ostalbkreises mbH hat auf dem
Landesgartenschaugeldnde in Ellwangen die Errichtung des Landkreis-Pavillons geplant
und diesen im Februar / Marz 2026 baulich umgesetzt.

Dieser Planung ging ein vorgeschalteter Ideenwettbewerb voraus. Eine wesentliche
Aufgabe war, dass von den Bietern eine Losung aufgezeigt werden musste, bei der der
Pavillon - im Zuge der Landesgartenschau - als Kalthalle in einer Leichtbauweise /
Rahmenkonstruktion errichtet werden sollte, damit dieser in der Folgenutzung so



ausgebaut werden kann, dass der Baukoérper den Auflagen hinsichtlich einer geplanten
Folgenutzung gerecht wird.

Wesentliche Kriterien waren dabei unter anderem Vorgaben zu den RaumgréfRen und
die Verwendung von nachhaltigen und 6kologischen Baumaterialien.

Durch die geforderte flexible Bauweise war urspringlich eine Nachnutzung nach
Beendigung der Landesgartenschau in Ellwangen als Fliichtlingsunterkunft vorgesehen.
Aufgrund gednderter Rahmenbedingungen wurden Alternativen hinsichtlich einer
Nachnutzung untersucht.

Mit der Einfihrung des K — Zuges an der Jagsttalschule Westhausen (Bildungs- und
Forderangebote im korperlich-motorischen Bereich primar im Bereich der
Wahrnehmung, Kommunikation und Bewegung flr Schilerinnen und Schiler mit
komplexem sonderpaddagogischen Bildungsanspruch) wurde der Bedarf an einen
Neubau mit zusatzlichen Klassenzimmern angemeldet.

Unter Bericksichtigung steigender Schiilerzahlen stand zeitgleich die Herausforderung
an die bestehende Mensa, die bereits jetzt rdumlich und technisch an ihre Grenzen
stoRt. Fiir die erforderliche Ertiichtigung der Mensa stehen aktuell Uberlegungen im
Bestandsgebdude an, die jedoch nicht Bestandteil dieser Auslobung sind und somit auch
nicht berlicksichtigt werden mussen.

In einem ersten Schritt wurde im Rahmen eine Konzept- / Machbarkeitsstudie die
Nachnutzung und der neue Standort des LGS — Pavillons fir die Schaffung von
Klassenzimmer mit Nebenrdumen (siehe Raumprogramm) auf dem Geldnde der
Jagsttalschule in Westhausen untersucht.

Auf der Grundlage des Raumbedarfes sowie des einheitlichen Achsrasters und der
Raumgeometrie des Pavillons sollen durch eine addaquate Erweiterung die erforderlichen
Klassenzimmer mit Nebenrdumen (Betreuungsraume, Treppenhaus, WC — Anlagen,
Technik) fir die Nutzung als K — Zug nachgewiesen werden. Dabei spielen die Kriterien -
an eine barrierefreie Schule — eine wesentliche Rolle.

Der in flexibler Bauweise erstellte Pavillon wird nach Ende der Landesgartenschau an
den Ostalbkreis verkauft.

Wesentlicher Bestandteil der Planung ist dabei, dass der Pavillon — nach Abschluss der
Landesgartenschau in Ellwangen — 2027 demontiert und in Westhausen — unter
Einhaltung samtlicher technischer Auflagen an einen Schulneubau (Brandschutz,
Schallschutz, Bauphysik, Barrierefreiheit, Abstandsflachen, Raumhoéhen,
Arbeitsstattenrichtlinie, etc.) — wieder errichtet wird.

Dabei sind die Vorgaben des Bebauungsplanes (Baulinie / Baugrenze etc.) sowie die
Einhaltung an eine zweigeschossige Bauweise einzuhalten. Technikrdume konnen in
einem Untergeschoss nachgewiesen werden.



Ziel ist, dass der Baukorper der LGS in seinen wesentlichen Zigen (Geb&dudehiille)
erhalten bleibt und die Bausubstanz des Pavillons (Holzmassivdeckenelemente, die
Brettschichtholztrager, die Massivholzwandelemente, Fenster- und Tirelemente) im
Rahmen der Neubauplanung wiederverwendet werden. Die Materialien des LGS -
Pavillons kdnnen entsprechend der Anlagen entnommen werden.

Besonders begrifft wird, wenn im Rahmen der Nutzung als Schulgebdaude der
Holzcharakter des LGS - Pavillon in den Innenrdaumen in seiner Oberflache und Haptik
erhalten bleibt.

Da der LGS — Pavillon als Kalthalle geplant wurde, bendtigt die Gebaudehille
(AuBenwande / Dach) - unter Berucksichtigung der energetischen Auflagen - eine
zusatzliche Dammung und Wandverkleidung. Hier werden Konzepte zur geplanten
AulRenwandverkleidung und dem neuen Dachaufbau erwartet. Innovative
Losungsvorschldge, die die Einbindung technischer Anlagen beriicksichtigt (z.B. PV —
Anlage) werden besonders begriif3t.

Da der LGS — Pavillon als Ausstellungshalle geplant wurde, miissen im Rahmen der
Planung und des Ausbaus des Pavillons die Zwischendecken / Treppenh&user / Flure /
Trennwédnde etc. aus brandschutz- und schallschutztechnischen Gesichtspunkten —
entsprechend der technischen Anforderungen und Auflagen — gepriift und ertichtigt
werden. Samtliche Kriterien und Auflagen an einen Schulbau miissen hierbei
Anwendung finden.

Der LGS - Pavillon wurde in einer Holzbauweise errichtet und so gegriindet, dass ein
spaterer Rickbau moglich ist. Hier erwartet der AG Losungsvorschlage zur geplanten
Grindung — auch unter Bericksichtigung der Themen Hanglage / Feuchteschutz
Sockelbereich und Einhaltung der Auflagen an die lichten Mindestraumhohen gemaR
Schulbaurichtlinie.

Winschenswert ist, dass die Holzsparren spater sichtbar bleiben. Hier werden
Losungsansatze zur Kabel- und Leitungsfiihrung / zur Beleuchtung und Raumakustik
erwartet, damit dieses Ziel erreicht werden kann.

Die Umsetzung des Neubaus —unter Verwendung des bestehenden Pavillons - soll in der
Fortfolge zum Bestandsgebdude der Jagsttalschule auf der Stidostseite (Kennzeichnung
rot)) auf dem Schulareal — unter Einhaltung der Feuerwehrumfahrt (Kennzeichnung
griin) — untersucht werden.

Ein wesentlicher Bestandteil der Planung ist, dass die Schiler trockenen Fulles in den
Neubau gelangen. (Kennzeichnung orange).



Finkenwag




2.2) Raumprogramm

Mit dem Umsetzen des LGS — Pavillon und einer entsprechenden Erweiterung soll

folgendes Raumprogramm nachgewiesen werden.

Anzahl | Nutzung Erlduterung

8 Klassenzimmer Ausstattung Tafel, Beamer,
Waschbecken, Einbauschrank

5 Ruheraum Direkter Zugang zum
Klassenzimmer

1 Behinderten gerechtes

WC

1 Pflegebad Ausstattung mit Waschbecken,
WC, Deckenlift und Wickelliege

1 Bewegungsraum grof} Trennung Bewegungsraum
klein und - grol’ Gber Faltwand
verbunden

1 Bewegungsraum klein

2 Lehrerzimmer Anordnung EG / OG

2 WC Knaben

2 WC Madchen

2 WC - Herren

2 WC - Damen

1 Putzmittelraum

1 Haupteingang Direkte Anbindung TRH /
Aufzug, WC-Damen und WC-
Herren und behinderten
gerechtes WC

2 Lagerraume Anordnung EG / OG

2 Lagerraume Anordnung UG

1 Hausanschlussraum Anordnung UG

1 Technikraum Anordnung UG

1 Technikraum Anordnung UG

Flure / ErschlieBung /
TRH / Aufzug

Brandabschnitte barrierefrei,
Flurbreiten gemal
Schulbaurichtlinie,
KabinengrolRe Aufzug
Liegendtransport




3) Rahmendaten/Bestandsunterlagen

3.1) Bestandsunterlagen

Anlage LGS

- Fotos

- Positionsplane Statik + Statik Gebaude
- Ausschreibung

- Grundrisse_Schnitte_Ansichten

- Perspektive

Anlage Jagsttalschule

- B-Blan

- Brandschutzkonzept Bestand

- EOS Bestand

- Grundrisse_Schnitt Bestand

- Schadstoffuntersuchung Bestand
- Lageplan

- Leitungsauskinfte

- Luftbilder

3.2) Termine

- Frihjahr 2026 Wettbewerb - VGV
- Sommer 2026 Beauftragung Planungsbiiro

- ab Sommer 2026 Lph. 1 — 3 — Beschlussfassung Gremien
- Winter 2026 Baufreigabebeschluss als Grundlage fir die beabsichtigte
Beauftragung der Lph. 4-8

- ab Winter 2026 Lph.4-8

- Fruhjahr 2027 Abbau LGS — Pavillon Ellwangen
- Sommer 2027 Baubeginn
- Fruhjahr 2029 Bauende

3.3) Kostenrahmen — Angaben in (Brutto)

KG 200: 185.000 Euro + 100.000 Euro (Hausanschluss Bestand)
KG 300: 4.000.000 Euro

KG 400: 1.025.000 Euro

KG 500: 350.000 Euro + 100.000 Euro (Grabarbeiten)

KG 600: 180.000 Euro



KG 700: 1.500.000 Euro

4) Planungsleistung

4.1 Planungsleistung Fachplaner (Elektro — HLS — Tragwerk)

Der Auftraggeber beabsichtigt die Beauftragung der Planungsleistung Fachplaner als
Komplettleistung gemaR HOAI Lph. 1-9, inkl. Zusatzleistungen, Teilnahme an wdchentlichen
Jour-Fixen inkl. Erstellung der Besprechungsprotokolle, etc.

Geplant ist eine stufenweise Beauftragung anhand der Leistungsbilder der HOAI. Die
Beauftragung sieht zunachst die Leistungsphasen 1-3 vor, als Grundlage fiir den
Baufreigabeschluss im Kreistag.

Grundvoraussetzung fur eine Weiterbeauftragung der Leistungsbilder 4-8 stellt der positive
Baufreigabebeschluss des Kreistages dar.

Grundlegend besteht kein Anspruch auf Weiterbeauftragung, bzw. Realisierung der Planung.

Fiir die Planungsleistung ist von Bedeutung, dass der LGS — Pavillon auf den Bestand
aufgeschaltet werden kann. Sowohl die Trafostation als auch die Mittel, und
Niederspannungsschaltanlage sind im Bestand vorhanden.

Dahingehend orientiert sich die Planung Elektro vorrangig auf die Ausstattung der Raume
(siehe Raumkonzept), die Bereitstellung der Verteiler, Unterverteiler, Beleuchtung,
Leitungslegung, Brandschutz, BMA, RWA, Fernmeldetechnische Anlagen / ggf. Planung PV
inkl. Unterkonstruktion sowie Berechnung der Auslastung und dem Ertrag der Anlage inkl.
Wechselrichter / Aufzugsplanung / Blitzschutzplanung / etc. sowie die Anbindung des
Neubaus an den Bestand.

Die Klassenzimmer, Lehrerzimmer, Bewegungsraume sollen den Vorgaben an ein
modernes Schulgebdude entsprechen. Zu beachten ist die DIN EN 1264-1, DGUV
Vorschrift 81 und die DGUV BG7GUV-SI 8040 sowie die Vorgaben und Auflagen der
Schulbaurichtlinien und Arbeitsstattenrichtlinien.

Gewlinscht sind u.a. folgende Mindestausstattungen an die Raume: LED — Beleuchtung
(in zwei Reihen Schaltbar inkl. sep. Tafelbeleuchtung, Tageslichtschaltung tGber Schalter
und Prdasenzmelder), Anschlisse flr digitaler Bildschirme als Tafel, Beameranschluss,
Lautsprecher, Pausengong, ELA, EDV/IT, Steckdosen, Netzwerk — Dosen, Notaus, etc..

Geplant werden soll der Aufbau einer strukturierten Verkabelung in CAT 6A/7, flir das
schulinterne und das 6ffentliche Netzwerk.

Ebenso ist ein Blitzschutzplanung Bestandteil der Planungsaufgabe.



Ein weiterer Planungsbestandteil der TGA Planung HLS besteht darin, dass der
Auftraggeber ein schliissiges Energiekonzept hinsichtlich der Warmeerzeugung und der
Be- und Entliiftung erwartet. Der Wasseranschluss kann wie die Elektroversorgung tiber das
Bestandsgebdude bereitgestellt und von diesem abgegriffen werden. Die Regen- und
Abwasserleitungen miissen neu hergestellt und an den offentlichen Kanal angebunden
werden.

Erwartet werden dahingehend Konzepte unter Berilicksichtigung und Verwendung
innovativer haustechnischer Anlagen, welche den heutigen Auflagen an ein modernes
Schulgebdude gerecht werden.

Es wird eine Planung erwartet, die die Be- und Entliftung sowie die Beheizung der
Klassenzimmer — im Rahmen einer schlanken Haustechnik - gewdhrleisten unter
gleichzeitiger Betrachtung der Folgekosten.

Innovative Energiekonzepte unter Einbindung von erneuerbaren Energien (Solarthermie,
Geothermie, etc.) werden besonders begriift.

Die Energieversorgung ist als Solitarlésung angedacht, da die Leistungen des
Bestandsgebdudes eine Erweiterung nicht zuldsst.

Besonderer Wert wird auf die Themen Nachhaltigkeit gelegt. Dabei soll die CO2-Billanz
der Baustoffe ebenso berlcksichtigt werden, wie die Bewirtschaftungskosten im
Lebenszyklus des Gebdudes. Eine Zertifizierung des Gebadudes wird nicht angestrebt.

Von grolRer Bedeutung ist die Sicherstellung der Raumluftqualitdit und der
Raumtemperaturen insbesondere des sommerlichen Warmeschutzes, sowie innovativer
Konzepte der Energieerzeugung und Energielibergabe. Die Wahl der Heizmedien in den
Klassenzimmern ist auf der Grundlage der Vorgabe der Schulbaurichtlinie auszulegen
und zu planen.

Die technische Gebadudeausristung soll sich auf einen mittleren — fiir ein Schulgebaude
der offentlichen Hand — angemessenen Standard bewegen.

Das Tragwerk ist durch die Konstruktion des LGS-Pavillons vorgegeben Da der LGS -
Pavillon als Kalthalle geplant wurde, benotigt die Gebaudehiille (AuBenwéande / Dach) -
unter Bericksichtigung der energetischen Auflagen - eine zusatzliche Ddmmung und
Wandverkleidung. Hier werden Konzepte zur geplanten AuBenwandverkleidung und
dem neuen Dachaufbau erwartet. Innovative Lésungsvorschlage, die die Einbindung
technischer Anlagen beriicksichtigt (z.B. PV — Anlage) werden besonders begrifit.

Da der LGS — Pavillon als Ausstellungshalle geplant wurde, missen im Rahmen der
Planung und des Ausbaus des Pavillons die Zwischendecken / Treppenh&user / Flure /
Trennwdnde etc. brandschutz- und schallschutztechnischen entsprechend der
technischen Anforderungen und Auflagen geprift und ertiichtigt werden. Samtliche
Kriterien und Auflagen an einen Schulbau missen hierbei Anwendung finden.



Der LGS - Pavillon wurde in Holzbauweise errichtet und so gegriindet, dass ein spaterer
Rickbau moglich ist. Hier erwartet der AG Losungsvorschlage zur geplanten Grindung
an der Jagsttalschule, auch unter Berlcksichtigung der Themen Hanglage,
Feuchteschutz, Sockelbereich und Einhaltung der Auflagen an die lichten
Mindestraumhdhen gemaR Schulbaurichtlinie.



Anlage LGS









Anlage JAGSTTALSCHULE
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