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Lt. Paragraph 2 Abs. 1 Nr. 7 des Urheberrechtsgesetzes vom 09.09.1965 sind für diese Zeichnung
alle Rechte vorbehalten mit Ausnahme von Darstellungen, die von dritter Seite übernommen wurden.
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AUSFÜHRUNGSPLANUNG

500

Gemeinde

EICHENZELL
Landkreis Fulda

Waltgerstraße, L 3307

Verkehrsanlagen der Gemeinde Eichenzell
Mittelinsel Ortseinfahrtsbereich

aus Richtung Eichenzell

5 1 
Lageplan
Mittelinsel

26007

05-01b-LP Mittelinsel-Welkers

11.2025 BR

11.2025 BR

im November/ Dezember 2025

Gemeinde Eichenzell

Eichenzell, ........................................................

Entwässerung angepasst, Bankette angepasst (Entwurf) 01/2026 BR

Änderungen gemäß Hessen Mobil vom 2. Februar 2026 (Entwurf) 02/2026 Schneider

Zeichenerklärung

Geplante Fahrbahnfläche

Geplante Gehwegfläche mit Überfahrt

Geplante Pflasterrinne bzw. Rinnenplatte / -stein

Geplante Grünfläche

Baum,  vorhanden / geplant / entfällt

Straßeneinlauf; vorhanden / geplant

Straßenachs - Radius mit Stationierung0+000.000 R=80.000

R=oo

R=12
Straßenrand - Radius

2,5 % Querneigung

0+000.000 Querprofil mit Station

Einschnittböschung

Dammböschung

Straßenbeleuchtung,  vorhanden / geplant / entfällt

50/50 50/5030/50 30/50

Bordsteinabsenkung (Überfahrt)

Geplante Radverkehrsfläche

Geplante Stützwände (Mauern)

nachrichliche Übernahme:

Hinweis zur Osthessennetz:
alle geplanten Leitungen im Baufeld Mittelinsel und
Deckensanierung Waltgerstraße (L 3307) kommen neu.
2x ZW DA 355 PE und 1x VW DA 110 PE

Lage der Baumaßnahme: L 3307

zwischen NK 5524 067 (AS Eichenzell) und 5524 059

bei NK- Station 067 1,018

Fahrbahnfläche L 3307 Bestand

gültig für
Ausschreibung


