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Baubeschreibung

der Tiefbauarbeiten fir die Erneuerung der vorhandenen Trinkwas-

serversorgungsleitungen, sowie der Verlegung einer zusatzlichen
Trinkwasserversorgungsleitung zur Versorgung des geplanten
Technologieparks Eichenzell / Welkers (L3307/ Waltgerstralie)

Die RhonEnergie Fulda GmbH, vertreten durch die OsthessenNetz GmbH (ON) beabsichtigt
in Eichenzell / Welkers in einem Teilabschnitt der L3307 / Waltgerstrasse im Zuge der Ge-
samtbaumafRnahme (Bau des Fahrbahnteilers, Deckensanierung von der Kreuzung
“L3307/A66/A7/Rhonhof* bis hinter den Fahrbahnteiler) die vorhandene Trinkwasserversor-
gungsleitung (2x PE DA355- Rhonleitung und 1x PE DA110 -Ortsleitung) zu erneuern , sowie
eine zusatzliche Trinkwasserversorgungsleitung zur Versorgung des geplanten Technologie-
parks zu verlegen.

Die Rhonleitungen werden vorerst ohne Einbindung in das vorhandene Trinkwasserversor-
gungsnetz verlegt. Die vorhandenen Rhonleitungen mussen unverandert bestehen bleiben
und sind mit Vorsicht zu behandeln und mit entsprechenden Malinahmen zu sichern. Die
neuer Ortsleitung und die Versorgungsleitung fir den Technologiepark werden hinter dem
Fahrbahnteiler (Ende des ersten Bauabschnitts) in die vorhandene Ortsleitung eingebunden.
In diesem Bereich wird ebenfalls ein Hausanschluss umgebunden bzw. neuverlegt. (siehe Pro-
jektplan anbei, die tatsachliche Lage ist vor Ort mit dem zusténdigen Baukoordinator festzule-

gen.)

Die auszufiihrenden Leistungen umfassen die Herstellung eines Rohrgrabens fir die Verle-
gung der jeweiligen Trinkwasserversorgungsleitungen.

Aufbruch vorhandener Asphaltflachen im Bereich der geplanten Trasse

Durchfiihrung der erforderlichen Erdarbeiten

Fachgerechte Freilegung und Sicherung vorhandener Versorgungsleitungen

Herstellung der Rohrbettung und Leitungszone aus geeignetem Sandmaterial

Verlegung von einem zusatzlichen Leerrohr (DN 50)

Einbau von Trassenwarnband ca. 30cm Uber Rohrscheitel

lagenweise Verflllen und verdichten der Rohrgrdben mit geeignetem Material

Abtransport und fachgerechte Entsorgung Uberschiissigen Aushubmaterials

Die Lieferung der Leerrohre (DN50), des Trassenwarnbandes sowie Kleinmaterials erfolgt
durch die ON direkt an die Baustelle. Die Leitungsverlegungen werden durch die ON oder
einen direkt beauftragten Dritten ausgefuhrt. Fur diese Arbeiten ist jederzeit Zugang zur Bau-
stelle zu gewahren.

Alle Arbeiten im Auftrag der RhénEnergie Fulda GmbH (Wasser) miissen separat durch Auf-
mafe erfasst und abgerechnet werden. AufmalRe werden immer gemeinsam mit unserem
Baukoordinator erstellt. Die Vergitung der ausgeschriebenen Leistungen erfolgt Giber das Gut-
schriftverfahren, d.h. Baufirmen miissen keine Rechnung stellen, sondern bekommen den Be-
trag direkt von uns Uberwiesen.



Nach Vergabe des Gesamtauftrages beauftragt die OsthessenNetz GmbH die Baufirma noch-
mal separat. Bei Fragen zum LV bitte vor Angebotsabgabe mit Herrn Firle Kontakt aufnehmen:
0661 299-1652.



