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26007-Mittelinsel Welkers LV GESAMT HM-Gem.-Wasser-Strom
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, sonstiges

Bemerkung:

Far alle Gbrigen Leistungen, die unter Titel 1 nicht aufgefuhrt sind, gelten die
Positionen und Einheitspreise der nachfolgenden bzw. vorhergehenden Titel.

Hinweis

Hinweis zu Titel 1

Titel 1 gilt fur alle Abschnitte/ Titel des Leistungsverzeichnisses.
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1.1 Allgemeine Bauleistungen

1.1.1 Einrichten und Raumen

1.1.1.1 Baustelle einrichten(samtl. Pos.)

Einrichten der Baustelle. Baustelleneinrichtung

vorhalten

Uber die gesamte Bauzeit. Folgende Leistungen

sind in den Pauschalpreis einzurechnen:

- Freimachen des Gelandes. Der AN muss sich Flachen
beschaffen. Der AG stellt auRer die stadtischen Bauflachen
keine weiteren Flachen zur Verfliigung.

- Herrichten/Unterhalten von erforderl.
BaustralRen, Zufahrtswegen sowie Platzbefestigungen

- Herrichten der erforderl. Lager- und
Arbeitsplatze., Baublros, Unterklinfte , Werkstatten,
Lagerschuppen und dgl. Soweit erforderlich:
antransportieren, aufbauen und einrichten.

- Strom, Wasser - und Entsorgungseinrichtung soweit
erforderlich herstellen

- notwendige Gerate, Werkzeuge und
sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsmafligen
Durchfiihrung notwendig sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen, betriebsbereit aufstellen
einschl. der dafliir notwendigen Arbeiten.

- Material-Vorhaltekosten

- Lohnkosten

- Personalkosten

- alle sonstigen Kosten, die der
Auftragnehmer zur ordnungsgemafen
Durchfiihrung der Bauaufgabe zu erbringen
hat.

- alle bendtigten Genehmigungen

- sichern, absperren und beleuchten der Baustelle

Leistungen, die der Auftraggeber Uber die

oben definierten Bereiche hinaus fordert,

sind in den nachfolgenden Positionen be-

schrieben und werden gesondert vergutet.

Vergutung nach Baufortschritt.

A-C-H-T-U-N-G

Der AN hat vor Beginn der Arbeiten zusammen mit dem
Baulberwacher des AG den Ist-Zustand der angrenzenden
Bebauung bzw. Bewuchs mit einer Videokamera
aufzunehmen sowie evtl. vorhandene Bauschaden an der
Nachbarbebauung zusatzlich per Fotodokument (digital)
festzuhalten. Wahrend der Bauphasen sind die
Bauarbeiten per Fotodokument (digital) festzuhalten.

Die Kosten sind in der Position Baustelleneinrichtung

zu bericksichtigen.

70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergutet.

Absprachen, Koordination usw. mit den Verkehrsbhorden
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und die Abstimmung von erforderlichen Genehmigungen

sind einzukalkulieren.

1 psch

1.1.1.2 Baustelle raumen (samtl. Pos.)

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. rdumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend

dem urspringlichen Zustand unter Wahrung der

landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf

herrichten.

Verunreinigungen beseitigen.

Leistungen, die der Auftraggeber Uber die

oben definierten Bereiche hinaus fordert,

sind in den nachfolgenden Positionen be-

schrieben und werden gesondert vergutet.

1psch

1.1.1.3 Bauzeitenplan aufstellen

Bauzeitenplan in Form eines Balkendiagrammes erstellen
und zwei Wochen vor Baubeginn der Bauleitung sowie dem
AG vorlegen.

Die wdchentliche Aktualisierung sowie die Fortschreibung
bei Bedarf ist mit einzukalkulieren.

1 psch

1.1.1 Einrichten und Raumen
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11.2 Verkehrssicherungseinrichtung
1.1.2.1 Sicherung des Anliegerverkehrs

Sicherung des Anliegerverkehrs der FulRganger und Anlieger, ein-
schl. Herstellung, Unterhaltung, Umsetzung und Rickbau der provi-
sorischen Zufahrten und Zugange zu den Grundstlicken Uber die
gesamte Bauzeit zur Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs sowie
des Zu- und Anlieferungsverkehrs. Art der Befestigung und Material
nach Wahl des AN. Mehrmaliges Beseitigen und Wiederherstellen
ist einzukalkulieren.

1psch

1.1.2.2 Verkehrssicherung entlang der Baustelle
Kennzeichnen der Baustelle und aller zugehorigen Baustellenteile nach
den Vorschriften der StVO mit den erforder- lichen Verkehrs- und Hinweiszei-
chen, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen; Vorhalten und Beleuchten der
hierflr bendtigten Gerate einschl. der Betriebs- kosten fur die gesamte
Bauzeit bis zur Verkehrsfreigabe.

Weiterhin ist die, fUr die unterschiedlichen Bauphasen/ Bauabschnitte
erforderliche Anderung und Umsetzung der Verkehrssicherung mit
einzukalkulieren.

Die Sicherung des Kanalgrabens (Strom/ Gas/ Wasser/ Abwasser

und sonstige) fur FulR- gdnger mit Gitterzdunen aus verzinktem Stahldraht

ist ebenfalls in den Einheitspreis einzukalkulieren und wahrend der gesamten
Bauzeit vorzuhalten.

60 v.H. der Pauschale werden nach betriebs- fertigem Aufbau, der Rest
nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet.

1 psch

1.1.2.3 Verkehrssicherung fiir Vollsperrung
Verkehrsregelung fir Vollsperrung Gesamtabschnitt
der "WaltgerstraRe", L3307

gemal dem Regelplan B | / 15 der RSA 21, Ausgabe 2021.

Die Beschilderung fir Nebenstrafien ist zu bericksichtigen. Einrichtungen zur
Verkehrssicherung nach StVO fir Vollsperrung aufbauen, stédndig unterhalten
und betreiben, umsetzen und abbauen. Das Aufstellen der Verkehrsschilder hat
nach Weisung der Verkehrsbehdrde und der Polizei zu erfolgen. Der Antrag fur
die Verkehrsregelung ist vom AN zu stellen und dem AG vor Baubeginn vor-
zulegen. Die Kosten hier fur sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Die Richtlinien fir Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen (RSA) sowie die zu-
satzlichen techn. Vertragsbedingungen flir Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen
an Strallen (ZTV SA) sind zu beachten.

Sicherung mit elektrischen Warnleuchten. Der AN hat dem AG vor Bauaus-
fuhrung einen Verkehrszeichenplan vorzulegen.

60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Ab-
bau der Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Die Herstellung und Vergiitung der provisorischen Uberfahrt erfolgt separat.

1 psch

1.1.24 Beschilderung Umleitungsstrecke
Beschilderung der Umleitungsstrecke gemal dem beigefiigten
Verkehrszeichenplanen zur Verkehrssicherung,

sh. auch sonstige Anlagen, Umleitung, VZ-Plan-1_zur Ausschreibung

Vorwegweiser mit Aufstellvorrichtung

sowie die mengenmafig erforderlichen

Zeichen als Umleitungswegweiser mit Aufstellvorrichtung

aufstellen, einschl. mehrfachen Umsetzens, Betreiben und Raumen.
Grol3e der Schilder und Anzahl in Abstimmung

mit der Verkehrsbehorde der Gemeinde Eichenzell

Vorhaltedauer mind. gesamte Bauzeit

einschl. wenn erforderlich der Winterpause und Stillstandszeiten.

60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufbau, der Rest nach Abbau der
Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet.

Nahere Angaben hierzu siehe auch Baubeschreibung
sowie den Planunterlagen zur Ausschreibung digital.

1psch

1.1.2.5 Beschilderung Umleitungsstrecke
Beschilderung der Umleitungsstrecke gemaf dem beigefiigten
Verkehrszeichenplanen zur Verkehrssicherung,

sh. auch sonstige Anlagen, Umleitung, VZ-Plan-2_zur Ausschreibung

Vorwegweiser mit Aufstellvorrichtung

sowie die mengenmalig erforderlichen

Zeichen als Umleitungswegweiser mit Aufstellvorrichtung

aufstellen, einschl. mehrfachen Umsetzens, Betreiben und Raumen.
Grole der Schilder und Anzahl in Abstimmung

mit der Verkehrsbehérde der Gemeinde Eichenzell

Vorhaltedauer mind. gesamte Bauzeit

einschl. wenn erforderlich der Winterpause und Stillstandszeiten.

60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufbau, der Rest nach Abbau der
Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet.

Nahere Angaben hierzu siehe auch Baubeschreibung
sowie den Planunterlagen zur Ausschreibung digital.

1 psch

1.1.2.6 Verkehrsschild aufstellen
Zusatzlich zum Verkehrszeichenplan angeordnete Verkehrszeichen
innerhalb des Gilltigkeitsbereiches des Verkehrszeichenplanes aufbauen, stan-
dig unterhalten, ggf. umsetzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Voriibergehende Sicherungsmafinah-
men durchfihren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

stellen, der Rest nach Beseitigen verglitet.
Verkehrsschild bis 1 m2 nach Unterlagen des AG.
Kombination = 1 Verkehrsschild und Zusatzschild.
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
Aufstellhdhe = 2,20 m.

4 Stk s

1.1.2.7 Zusatzschild aufstellen
Zusatzschild in Verbindung mit Verkehrszeichen des Verkehrszeichenplanes
oder zusatzlich angeordneten Verkehrszeichen aufbauen, stdndig unterhalten,
ggf. umsetzen und abbauen.

10 Stk s

1.1.2.8 Verkehrsschilder auskreuzen

Verkehrsschilder zusatzlich zu den Beschilderungsplanen der Voll-
sperrung und Umleitungsbeschilderung auskreuzen und wahrend
der Bauzeit unterhalten. Verkehrsschilder auf Anordnung der BU/
dem AG beruhrungsfrei auskreuzen, kontrollieren und nach Aufhe-
bung wieder riickstandslos entfernen.

Uber die Verkehrsbehdrdliche Anordnung hinausgehend notwendige
Mafnahmen.

10 Stk

1.1.2.9 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA durchfiihren. Die
Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfihrung zu erfassen und
zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen
und dem AG jederzeit zugénglich zu machen.
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen einmal taglich. Kontrolle durch
elektronisches Erfassungsgerat und parallel handschriftliche Dokumentation
fuhren.

125 Tag = e e

1.1.2.10 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung, Umleitung, VZ-Plan 1
Kontrolle d. Verkehrssicherung an Umleitungsstrecken.
Kontrolle der temporaren Verkehrsschilder, voriibergehenden Markierungen,
transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen
Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemaf ZTV-SA durchfiihren. Die
Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu erfassen und zu dokumen-
tieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zu-
ganglich zu machen.
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen einmal taglich
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerat nach Unterlagen des AG doku-
mentieren.

125 Tag s e

1.1.2.11 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung, Umleitung, VZ-Plan 2
Kontrolle d. Verkehrssicherung an Umleitungsstrecken.
Kontrolle der temporaren Verkehrsschilder, voriibergehenden Markierungen,
transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen

Ubertrag: ....................




12.06.2026 Leistungsverzeichnis Seite 7 von 136

26007-Mittelinsel Welkers LV GESAMT HM-Gem.-Wasser-Strom
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................

Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemaf ZTV-SA durchfiihren. Die
Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu erfassen und zu dokumen-
tieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zu-
ganglich zu machen.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen einmal taglich

Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerat nach Unterlagen des AG doku-
mentieren.

125 Tag = e e

1.1.2 Verkehrssicherungseinrichtung __  ....................
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113 zusatzliche VerkehrssicherungsmaBnahmen

1.1.3.1 Schrankenzaun auf- ab- und umbauen, Zaunhoehe 1,0 m (Absperrung

Gehweg oder sonstiges)

zusatzlich zum Verkehrszeichenplan angeordnete
Absturzsicherung gem. ZTV-SA herstellen.
Schrankenzaun gem. RSA zur Absturzsicherung nach
Angaben und auf Anordnung des AG einschl. der erforderlichen
Tore standsicher mit der TL -Ful3platte herstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

Schrankenzaun mit Schranke und Tastleiste.

Schranke und Tastleiste beklebt mit

retroreflektierender Folie Typ 1.

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest
nach Entfernen des Schrankenzaunes verglitet.
Abmessungen : Héhe Uber Gelande 1,0 m,
unterschiedliche Zaunlangen.

50 M e

1.1.3.2 Hilfsiiberfahrt aus Stahlplatten
Hilfsiberfahrt herstellen,
als Uberfahrt fir SLW Verkehr bis 40 t,
Abdecken mit schweren Stahlplatten Gber Graben.
fur die Dauer der vertraglichen Ausfiihrungsfrist
vorhalten,
An- und Abtransport sowie der Verbleib auf der
Baustelle sowie das mehrmalige Umsetzen ist
einzurechnen.
Nutzbare Breite der Uberfahrt >= 3,00 m.
Stutzweite / Grabenbreite bis 1,50 m,
Abrechnung nach Stick Uber Vorhaltezeit.

1 Stk

1.1.3.3 FuBgangerhilfsbriicken
Fufigangerhilfsbriicken mit geschlossenem Belag,
Stol3brett an den Langsseiten und Gelander mit Handlauf
und Mittelhandlauf, in Gelandehdhe zur fuBlaufigen
Erreichbarkeit der Anlieger herstellen, fir die Dauer der Ausfiihrungszeit
vorhalten und beseitigen. Einschl. Aufnehmen und
Umsetzen an andere Stelle im Zuge des Baufortschrittes
Nutzbreite der Bricke: 1,20 m.
Grabenbreite: bis zu 3,50 m, einschl. Angleichung der
Aufkantung. Ausflihrung nach Wahl des AN.
Ausfiihrung wahrend der gesamten Bauzeit bei allen
Arbeiten im Gehweg bzw. im Zugangsbereich zu den
Hausern in allen Bauabschnitten.

1 Stk

1.1.3 zusatzliche VerkehrssicherungsmaRnahmen ___ ....................
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1.1.4

1.1.4.1

Beweissicherung
Vorbemerkungen

Erstellung eines Gutachtens tber den Zustand von Gebauden und Nebenanla-
gen als aul3ergerichtliche Beweissicherung vor Beginn der Baumalinahme.

Die festgestellten Schaden (z. B. Risse, Fugen, Putzschaden, u. s. w.) sind zu
dokumentieren. Die eindeutige Zuordnung ist durch einen Wechsel von Uber-
sichts-, Detail- und Makroaufnahmen, sowie eine detaillierte Hervorhebung cha-
rakteristischer Risse (mit Skalierung) zu gewahrleisten. Bei den Aufnahmen sind
Datum und Uhrzeit auf dem Originalfotos zu speichern.

Zusatzlich zur reinen Schadensdokumentation sind auch schadensfreie Gebau-
deteile und das direkte Umfeld (z. B. Zufahrten, Bepflanzung, etc.) beispielhaft
aufzunehmen.

Soweit nichts anders angegeben, umfasst die Begutachtung jeweils das Haupt-
gebaude (Wohn- oder Geschaftshaus), die zugehohrigen Nebengebaude
(Garagen, Schuppen, etc.) und die stralenseitigen Einfriedungen.

Die Beweissicherung ist als Komplettleistung anzubieten, d. h. mit einem Unter-
suchungsbericht der ortlichen Aufnahmen in zweifacher Ausfertigung.

Die Originalaufnahmen sind bis zum Abschluf} der Baumaflinahme beim Sach-
verstandigen aufzubewahren. Eine Kopie der Aufnahmen ist fur die Dauer von
10 Jahren beim Sachverstandigen zu archivieren.

Die aufzunehmenden baulichen Anlagen sind vor Beginn der Baumalnahme
festzulegen.

Nacht- und Wochenendzuschlage werden nicht gesondert vergltet. Fahrtkosten
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Als Gutachter wird vorgeschlagen:

(Name, Adresse, Telefon)

Der Gutachter muss fiir ein Streitverfahren in Hessen zugelassen sein.

Der Auftraggeber behalt sich ein Mitspracherecht bei der Benennung des Gut-
achters vor.

Die betroffenden Grundstickseigentimer und -mieter werden vom Bauherrn
Uber die Beweissicherung unterrichtet und ihre Zustimmigkeit eingeholt. Fir die
konkrete Terminplanung erhalt der Sachverstandige eine Liste mit Namen und
Telefonnummern der Wohnungseigentiimer bzw. -mieter.

Das anbringen von Gipsmarken ist nur mit Einverstandnis der Eigentiimer und
nach Rucksprache mit der Bauleitung erlaubt. In besonderen Féllen kann der
Einbau von Rissmonitoren erforderlich sein.

Ausflihrungszeitraum: spatestens 1 Woche vor Baubeginn

Beweissicherung EFH/ MFH/ Gebéaude/ Einfriedg. Grundstiick, auBen
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Dokumentation zur Beweissicherung mittels Farbfotos digital, einschl. Auswer-
tung und Dokumentation.

Ein- oder Zweifamilienhaus mit Nebengebauden und Einfriedungen, Mehrfamili-
enhaus, Nebengebdude (Baracken oder sonstige)

- Strallenseite auRen bzw. gesamt (rundherum)

3 Stk

1.14.2 Gutachten erstellen
gutachtliche Stellungsnahme, einschl. Fotos zu den einzelnen Schaden, erstel-
len, je Objekt.

3 Stk

1.1.4.3 Beweissicherung Einfriedungen bis 1,5 m Hohe
Dokumentation zur Beweissicherung mittels Farbfotos digital, einschl. Auswer-
tung und Dokumentation.
hier: nur Einfriedungen (Z&une, Stutzmauern, etc.), falls erforderlich bis
max. 1,5 m Hoéhe, komplett

S5mM s
1144 Anwohnerinfo
Information der Anwohner mit Terminvereinbarung,
pauschal
1 psch
1.145 Ortstermin nach Schadensfall

Ortstermin zur Beurteilung von Schéden, einschl. Fahrtkosten und Erstellung ei-
nes Befundberichts, je Objekt.

1 Stk

1146 Stundensatz fir Gutachter
Stundensatz fur Gutachter, einschl. Auslésung, sadmtliche Zuschlage, Still-
stands- oder Wartestunden werden grundsatzlich nicht anerkannt.

1 8td.

1.1.4 Beweissicherung __ ....................
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1.1.5
1.1.5.1

1.1.5.2

Nebenkosten

Zulage fiir Abrechnungen aller Kostentrager
Zulage fir die Erstellung der Abrechnung in verschiedene Kostentra-
gerbereiche, wie z. B.

- Hessen Mobil

- Gemeinde Eichenzell

- Rhénenergie Fulda GmbH

- Osthessennetz GmbH Fulda

einschliellich der getrennten Aufstellungen mit den erforderlichen
AufmafRen, Mengenermittiungen und zugehérigen Rechnungen.
Trennungen u.a. nach Haltungen mit gleicher Nennweite, nach Stra-
Renzigen mit Unterteilung fur Gehweg, Grinflachen, Fahrbahn,
Schrammbord, Bankette, der Entwasserung, Beleuchtung, Beschil-
derung, Oberflachen, Rohrmaterial, Bauwerken, Hausanschlisse,
(alle Hausanschliisse pro Sparte als 1 Stilick), Gewerk etc.
Samtlicher, fur die Kostenteilungen notwendiger Personal- und Zeit-
aufwand ist in die Position einzukalkulieren.

5 Stk

Hohenfestpunkt herstellen

Hohenfestpunkt herstellen aus einem mind. 10 cm langen Bolzen, Rundkopf,
der in einem Betonfundament, Grindungstiefe des Betonfundamentes 80 cm,
Mindestquerschnitt 0,07 m2, Betongute C 25/30, versetzt ist.

Die Lage des Festpunktes wird gemeinsam mit der ortlichen Bautberwachung
des AG festgelegt. Der Hohenfestpunkt wird kurz nach Auftragserteilung herge-
stellt und spéatestens vor Durchfiihrung der ersten Geldndeaufnahme durch den
AN auf die vom AG zur Verfligung gestellten Hohenfestpunkte eingemessen.
Wahrend und nach Ablauf der Frostperiode wird die Hohenlage des Festpunk-
tes kontrolliert. Die erforderlichen Erd- und Betonarbeiten sind auszufiihren.
Nach Abschluss der Baumalinahmen ist der Héhenfestpunkt wieder zu beseiti-
gen.

4 Stk

1.1.5 Nebenkosten




12.06.2026

26007-Mittelinsel Welkers

Leistungsverzeichnis

Seite 12 von 136

LV GESAMT HM-Gem.-Wasser-Strom

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.1.6
1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.6.3

Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Vorankiindigung erstellen

Vorankiindigung gemaf Baustellenverordnung erstellen und spatestens zwei
Wochen vor Einrichten der Baustelle der zustandigen Behdrde Gbermitteln.
Vorankiindigung sichtbar und witterungsgeschiitzt auf der Baustelle aushangen.
Bei erheblichen Anderungen wahrend der Bauzeit anpassen.

1 psch

SiGe-Plan erstellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 erstellen und
mit dem Sicherheits- und

Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer

berthrter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen

Anderungen in der Ausflihnrung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan fiir
jeden Beschaftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.

1 psch

SiGe-Koordinator stellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wahrend
der Ausfilhrung des Bauvorhabens nach RAB 30 und
Unterlagen des AG stellen.

1 psch

1.1.6 Sicherheits- und Gesundheitsschutz

1.1 Aligemeine Bauleistungen

1 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, sonstiges
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26007-Mittelinsel Welkers LV GESAMT HM-Gem.-Wasser-Strom
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2 Bauleistungen Hessen Mobil, NL Fulda

Bemerkung:

Far alle Gbrigen Leistungen, die unter Titel 2 nicht aufgefuhrt sind, gelten die
Positionen und Einheitspreise der nachfolgenden bzw. vorhergehenden Titel.
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

21
2.1.1

2111

211.2

Allgemeine Bauleistungen

Baustelleneinrichtung

Bestandsdaten FB-H6hen sichern

Vor dem Beginn der Arbeiten sind die Hohenlage der
bestehenden Fahrbahn, die vorhandenen Fahrbahnbreiten
als auch die Lage der Fahrbahnrander zu sichern.
Weiterhin ist die bestehende Langs- u. Querneigung zu
erfassen.

Sicherung nach Wahl des AN.

Es ist eine durchgehende Stationierung im Raster von

25 m mittels beschrifteter Tafeln am Fahrbahnrand zu
erstellen.

Oben gesicherte Daten sind wasserfest auf Tafeln
aufzutragen. Diese sind wahrend der gesamten Bauzeit zu
unterhalten und bei Bedarf zu erneuern. Pflécke und
Tafeln nach der BaumafRRnahme wieder restlos entfernen.
Zu beachten: Die Baustationierung entspricht der
Netzknoten- Strallenstationierung.

1 psch

Provisorische Zufahrten

Vorhandene Zufahrten und Zugange wahrend der gesamten
Bauzeit fur samtliche Bauabschnitte aufrecht erhalten.

Die Position enthalt das Herstellen, Vorhalten,

Unterhalten und Beseitigen der Provisorien zur
Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs, des Zu- und
Anlieferungsverkehrs sowie je nach Erfordernis des
Kundenverkehrs bei Geschéfts- bzw. Firmenzufahrten und
-zugangen (zu Anlieger- und Firmengrundstiicken sowie
Gemeindestral3en).

Art der Befestigung und Material nach Wahl des AN.

Ein mehrmaliges Beseitigen und Wiederherstellen je nach
Baufortschritt ist einzukalkulieren.

Die Anzahl der Zugange und Zufahrten im Baubereich
sowie Art und Umfang der hier erforderlichen Arbeiten

sind vom AN vor Ort aufzunehmen und zu planen.

Die Herstellung der Provisorien sind im Wesentlichen
abhangig vom Bauablauf und werden von Seiten des AN
festgelegt.

Abstimmungen z. B. mit Anliegern, AG sind einzukalkulieren.

1 psch

2.1.1 Baustelleneinrichtung
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

2.1.2
21.21

2122

2123

2124

Kontrollpriifungen

Probenahme nach TP Asphalt

Mischgutentnahme von bit. Mischgut fur
Kontrollprifungen nach TP Aspahlt Teil 27 durchflhren.
Fir die jeweilige Asphaltschicht ist pro angefangene
6000 m? eine Probe bestehend aus 1 Eimer von 10l
Inhalt, durchzuflihren. Die Lieferung der Probegefalie
wird gesondert vergutet. Die Kennzeichnung der
Probegefalle und die Erstellung des Prifantrages erfolgt
durch den AG.

Es wird empfohlen die Probenahmen durch einen
geschulten Laboranten entnehmen zu lassen.
Materialprobe witterungs- und diebstahlgeschitzt im
Baustellenbereich zwischenlagern und dem AG bei
Aufforderung Ubergeben. Beforderung zur Priifstelle
erfolgt durch den AG.

7St

101 0019 71210

Probegefal liefern

Probegefal® zur Aufnahme von Baustoffproben, fiir Kon-
trollprifungen und fir Rickstellproben des AG liefern.
Probegefal = sauberer 10-I-Blecheimer mit dicht schlie-
Rendem Deckel.

7St
Hinweis zur Pos. 2.1.2.3
Der Bohrkerndurchmesser muss zur Bestimmung des
Schichtenverbundes (entsprechend der TP Asphalt-StB)
150 = 2 mm betragen.

101 0019 7229919

Bohrkern enthehmen

Bohrkern fur Kontrollprifungen nach Angabe des AG ent-

nehmen und im Baubereich dem AG (ibergeben. Bohrloch

fachgerecht verfiillen.

Bohrkerndurchmesser '150 £+ 2 mm. Die Bohrkerne sind nach sofortigem
Reinigen (Entfernen des Bohrschlammes mit Wasser) dem AG zu Ubergeben.'
Bohrtiefe 'Uber 15 bis 20 cm."'

Material = Asphaltschicht.

Verflllmaterial '= Die Schlieffung der Bohrlécher erfolgt mit Frostschutzmaterial
d.K. 0/32 bzw. pechfreiem Frasgut bis 10 cm unter OK Fahrbahndeckschicht.
Das Material ist lagenweise mechanisch zu verdichten. Die restlichen 10 cm
sind mit Asphalt (Heil3- oder Kaltmischgut) fachgerecht zu verfillen und zu
verdichten. Vorher ist die Innenwandung des Bohrloches zu trocknen und zu
sadubern und mit Bitumenvoranstrich satt und vollflachig einzustreichen. Das
verschlossene Bohrloch ist im verdichteten Zustand rund 1 cm Uberhéht zu
verfullen.'

10 St

101 0019 707

Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) fir Plattendruckversuch bei Kon-

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
trollprifungen bereitstellen.
3 Std.
2.1.25 Lastplattendruckversuch, DIN 18134

Lastplattendruckversuch, DIN 18134

als zusatzliche Kontrolluntersuchung nach DIN 18134 zum
Nachweis der

Tragfahigkeit. Auf besondere Anweisung der Bauleitung.
Das Protokoll ist der

Bauuberwachung 2-fach auszuhandigen.

Die Prufungen sind bei der Bauleitung rechtzeitig
anzukindigen und im

Beisein dieser durchzufihren.

Evtl. erforderliche Nachprifungen gehen zu Lasten des AN.
Siehe auch Vorbemerkung.

Als Kontrolluntersuchung aufRerhalb der Eigenkontrolluntersuchungen.

5 St

2.1.2 Kontrollprufungen __ ....................

2.1 Alilgemeine Bauleistungen ___ ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2.2 Verkehrssicherung

2.21 Zus. Beschilderung

2211 105 0016 40216020000

Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, fir die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
VorlUbergehende Sicherungsmafinahmen durchfiihren. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergutet.

Absperrschranke GréfRe 250x2400 mm mit Aufstellvorr.

Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.

5 St

2.2.1.2 105 0016 20201102900
Verkehrsschild aufstellen
Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, fir die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Voribergehende Sicherungsmafnah-
men durchfiihren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergutet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Grole 2.
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.
Aufstellvorrichtung 'entsprechend der ZTV-SA97. Ausfihrung nur auf
gesonderte Anordnung des AG. Anordnung von Einzelschildern ist
einzukalkulieren.'

5 St

2213 Zusatzschild aufstellen
Zusatzschild in Verbindung mit dem Verkehrszeichenplan
oder zusatzlich angeordneten Verkehrszeichen aufbauen,
vorhalten, standig unterhalten, ggf. umsetzen und

abbauen.
Anordnung von Einzelschildern ist einzukalkulieren.
5 St
2214 105 0016 40202990000

Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und besei-

tigen, fur die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.

Vorlbergehende Sicherungsmaflnahmen durchfiihren. 70 v.H.

des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-

seitigen vergutet.

Leitbake GrofRRe 1000x250 mm beidseitig.

Mit Folie 'Typ 2 nach DIN 67520. Mit Stander und Ful3platte gem. TL-Leitbaken.
Bake links-oder rechtsweisend. Ohne Beleuchtung.'

10 St

2215 105 0016 40202990000
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen
Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, fir die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
VorlUbergehende Sicherungsmaf3inahmen durchfiihren. 70 v.H.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-

seitigen vergutet.

Leitbake GroRRe 1000x250 mm beidseitig.

Mit Folie 'Typ 2 nach DIN 67520. Mit Stadnder und Ful3platte gem. TL-Leitbaken.
Bake links-oder rechtsweisend. Mit Beleuchtung.'

10 St

2216 105 0016 20299112900
Verkehrsschild aufstellen
Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, flr die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Voriibergehende Sicherungsmafinah-
men durchfthren. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen verglitet.
Verkehrsschild 'VZ 455-10 bis 30 mit Zusatzschild "Ortsangabe" nach Angabe
des AG'
Grole 2.
Kombination = 1 Verkehrsschild und Zusatzschild.
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.
Aufstellvorrichtung 'entsprechend der ZTV-SA97. Ausfiihrung nur auf
gesonderte Anordnung des AG. Anordnung von Einzelschildern (1 bis 5 Stiick)
ist einzukalkulieren.'

5 St

2217 Zusatzliche Anfahrt fiir VS
Zusatzliche An- und Abfahrt des entsprechend
notwendigen Personals fur zuséatzliche Markierungs- bzw.
Demarkierungsarbeiten oder Ab-, Um-, Aufbauarbeiten an
einer bereits bestehenden
Verkehrssicherungseinrichtung.
Ausfuhrung erfolgt auf gesonderte Anordnung des AG auf
Grund von Umlegungsarbeiten innerhalb der Abschnitte,
fur notwendige Anderungen bzw. Erganzungen zu der
jeweils gultigen VRAO o.a..
Einzukalkulieren sind alle diesbezlglich anfallenden
Kosten (Lohn, LKW, Verbrauchsstoffe, Maut, etc.) und
Aufwendungen.
Vergiitet wird ein Stiick pro Einsatz/Anderungsanordnung
und Tag. Die eigentlich auszufiihrenden Leistungen an
den drtlichen Verkehrssicherungseinrichtungen werden
gesondert Uber die entsprechenden Positionen im LV vergutet.

2 Std

2.2.1 Zus. Beschilderung ____ ...................

2.2 Verkehrssicherung _  ....................
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2.3 Erdbau und SoB

Hinweis zurm Titel 2.3.1
Die neu herzustellenden Randbereiche sind entsprechend der Profilierung
bzw. Anpassung unter Berlcksichtigung des Hocheinbaus auszufiihren.
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2.3.1 Bankett u. Randbereiche

2.3.11 107 0021 606090091

Rasen mahen

Rasen mahen.

Mahflache 'Béschungen, Bankette, Mulden nach Angabe des AG'

Mahgut 'laden, nach Angaben des AG - siehe 3.6 der Baubeschreibung-
Ubernehmen, beférdern und der vollstandigen Verwertung auf’erhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zuflihren. Nachweise fihren und dem AG
vorlegen. Einzellangen nach Angabe des AG. Durchfirhung im Anschluss an
die Demontage der Schutzeinrichtung. Abfallschlussel 20 02 01.'
Schnitthéhe 4 bis 6 cm.

2000 m? e e

2.3.1.2 Fahrbahnrand freilegen
Fahrbahnrand freilegen durch Wegdricken.
Fahrbahnrander der L 3307, beidseitig in Bereichen zu
bearbeitender Bankette.
Vorbereitende Leistung zu den Asphaltfrasarbeiten.
Breite direkt ab Fahrbahnrand ca. 10 bis ca. 20 cm.
Bearbeitungstiefe: 20 bis 25 cm.
Raumagut 'seitlich auf angrenzenden Bankettflachen lagern. Rdumgut (Schalgut)
wird spater im Zuge der weiteren Arbeitsgange Bankette frdsen mit aufgenom-
men. Aufnehmen wird gesondert vergitet (siehe folgende OZs). Asphaltbruch-
stlicke/ Frasreste, sind auszusondern und durfen nicht mit dem Schalgut abge-
fahren werden. Ausfuhrung in Teilldngen: > ca. St. 0,264 bis ca. St. 0,313 links
> ca. St. 0,264 bis ca. St. 0,294 rechts'

80 M e

2.3.1.3 Fahrbahnrand freilegen
Fahrbahnrand freilegen durch Wegdricken.
Fahrbahnrander der L 3307, beidseitig in Bereichen zu
bearbeitende Bankette.
Vorbereitende Leistung zu den Asphaltfrasarbeiten.
Breite direkt ab Fahrbahnrand ca. 10 bis ca. 20 cm.
Bearbeitungstiefe: 10 bis 15 cm.
Raumagut 'seitlich auf angrenzenden Bankettflachen lagern. Rdumgut (Schalgut)
wird spater im Zuge der weiteren Arbeitsgange Bankette frasen mit aufgenom-
men. Aufnehmen wird gesondert vergitet (siehe folgende OZs). Asphaltbruch-
stlicke/ Frasreste, sind auszusondern und durfen nicht mit dem Schalgut abge-
fahren werden. Ausfuhrung in Teilldngen: > ca. St. 0,360 bis ca. St. 1,050 links
> ca. St. 0,360 bis ca. St. 1,050 rechts'

1400 M e
Hinweis zur Pos. 2.3.1.4
Bereich Vollausbau

2314 Bankett schalen
Bankett einschlieBlich Vegetationsdecke schalen durch
abfrasen. Erschwernisse durch Einbau-
ten werden gesondert vergutet.
Breite '0,80 bis 1,30 m'
Dicke 'Uber 20 bis 25 cm'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.
Bankett mit 'Einbauteielen wie z.B. Schachten, Schilderpfosten, Leitposten usw.
Ausfuhrung in Teilldngen in folgenden Stationsbereichen: > ca. St. 0,264 bis ca.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

St. 0,313 links > ca. St. 0,264 bis ca. St. 0,294 rechts'

Schalen durch abfrasen.

Schalgut 'inkl. Bankettmaterial aus vorher ca. 20 cm breit freigelegtem Fahr-
bahnrand laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der Baubeschreibung - Uber-
nehmen, beférdern u. der vollstandigen Entsorgung auf3erhalb der Baustelle
nach Wahl des AN zuflihren. Nachweis filhren und dem AG vorlegen. Vor Ab-
frasen der Bankette sind die vorhandenen Schutzeinrichtungen gem. der jeweili-
gen OZ aufzunehmen. Abfallschlissel: 170504 Abfalltechnische Beurteilung:
LAGA = Z2 EBV = BM-F3'

80 M e
Hinweis zur Pos. 2.3.1.5
Bereich freie Strecke andecken

2.3.15 Bankett schélen
Bankett einschlieRlich Vegetationsdecke schalen durch
abfrasen. Erschwernisse durch Einbau-
ten werden gesondert vergutet.
Breite '0,80 bis 1,20 m'
Dicke 'Uber 10 bis 15 cm'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.
Bankett mit 'anbindenden Wegezufahrten, Schachten, Schilderpfosten, usw.
Ausfihrung in Teilldngen in folgenden Stationsbereichen: > ca. St. 0,360 bis
0,700 links > ca. St. 0,340 bis 0,700 rechts Vor Abfrasen der Bankette sind die
vorhandenen Schutzeinrichtungen gem. der jeweiligen OZ aufzunehmen.'
Schalen durch abfrasen.
Schalgut 'inkl. Bankettmaterial aus vorher ca. 20 cm breit freigelegtem Fahr-
bahnrand aufnehmen und nach Angabe des AG innerhalb des Baustellenberei-
ches an Béschungsbereich schleudern/ andecken, profilgerecht einebnen und
andruicken. Der Transport des Bankettmaterials innerhalb des Baustellenberei-
ches sind einzukalkulieren.'

700 M e e
Hinweis zur Pos. 2.3.1.6
Bereich freie Strecke entsorgen (LAGA = Z2)

2.3.1.6 Bankett schalen
Bankett einschlieRlich Vegetationsdecke schalen durch
abfrasen. Erschwernisse durch Einbau-
ten werden gesondert vergltet.
Breite '0,80 bis 1,20 m'
Dicke 'Uber 10 bis 15 cm'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.
Bankett mit 'Einbauteielen wie z.B. Schachten, Schilderpfosten, Leitposten usw.
Ausfiihrung in Teillangen in folgenden Stationsbereichen: > ca. St. 0,700 bis ca.
St. 1,050 links'
Schalen durch abfrasen.
Schalgut 'inkl. Bankettmaterial aus vorher ca. 20 cm breit freigelegtem Fahr-
bahnrand laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der Baubeschreibung - tber-
nehmen, beférdern u. der vollstdndigen Entsorgung aul3erhalb der Baustelle
nach Wahl des AN zufiihren. Nachweis fiihren und dem AG vorlegen. Vor Ab-
frasen der Bankette sind die vorhandenen Schutzeinrichtungen gem. der jeweili-
gen OZ aufzunehmen. Abfallschlissel: 170504 Abfalltechnische Beurteilung:
LAGA = Z2 EBV = BM-F0*

350 M e e
Hinweis zur Pos. 2.3.1.7

Ubertrag: ....................
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Bereich freie Strecke entsorgen (LAGA =2Z1)
2317 Bankett schélen
Bankett einschlief3lich Vegetationsdecke schélen durch
abfrasen. Erschwernisse durch Einbau-
ten werden gesondert verglitet.
Breite '0,80 bis 1,20 m'
Dicke 'Uber 10 bis 15 cm'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.
Bankett mit 'Einbauteielen wie z.B. Schachten, Schilderpfosten, Leitposten usw.
Ausfiihrung in Teillangen in folgenden Stationsbereichen: > ca. St. 0,700 bis ca.
St. 1,050 rechts'
Schalen durch abfrasen.
Schalgut 'inkl. Bankettmaterial aus vorher ca. 20 cm breit freigelegtem Fahr-
bahnrand laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der Baubeschreibung - tber-
nehmen, beférdern u. der vollstdndigen Entsorgung aul3erhalb der Baustelle
nach Wahl des AN zufiihren. Nachweis fihren und dem AG vorlegen. Vor Ab-
frasen der Bankette sind die vorhandenen Schutzeinrichtungen gem. der jeweili-
gen OZ aufzunehmen. Abfallschlissel: 170504 Abfalltechnische Beurteilung:
LAGA = Z1 EBV = BM-F3'
350 m i e
Hinweis zur Pos. 2.3.1.8
Bereich Vollausbau
2.3.1.8 112 0022 71119991901
Bankett profilgerecht herstellen
Bankett gemal ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schachte und Strallen-
ablaufe werden gesondert vergltet.
Neben Verkehrsflache Fahrbahn.
Baustoff 'gemaR ZTV E-StB, z.B. Kalksteinmaterial d.K. 0/32 mm."
Breite 'ca. 0,80 bis 1,30 m.'
Einbaudicke '= 20 cm bis 25 cm. Bankett zwischen BankettaulRenkante und
angrenzendem Gelande (Wiese, Graben, Boschung usw.) profilgerecht
angleichen und andricken.'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau '1 cm tiefer als Fahrbahnoberkante mittels Bankettfertiger. Einbau in
Teilflachen. Einbau zweilagig: - Obere Lage (Bankettabdeckung ):
Baustoffgemisch gemaf ZTV E-StB d.K. 0/16 mm z.B. Kalksteinmaterial
Einbaudicke ca. 5 cm (bis ca. 1 cm unter Fahrbahnoberkante) - Untere Lage:
Baustoffgemisch gemaf ZTV E-StB d.K. 0/32 mm z.B. Kalksteinmaterial
Einbaudicke ca. 20 cm'
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens
100 MPa.
100 M2 e e
Hinweis zur Pos. 2.3.1.9
Bereich freie Strecke
2.3.1.9 112 0022 71119991901

Bankett profilgerecht herstellen

Bankett gemaR ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schachte und Strallen-

ablaufe werden gesondert vergutet.

Neben Verkehrsflache Fahrbahn.

Baustoff 'gemaR ZTV E-StB, z.B. Kalksteinmaterial d.K. 0/32 mm."

Ubertrag: ....................
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Breite 'ca. 0,80 bis 1,20 m.'

Einbaudicke '= 15 cm bis 20 cm. Bankett zwischen Bankettaul’enkante und
angrenzendem Gelande (Wiese, Graben, Béschung usw.) profilgerecht
angleichen und andriicken.'

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am

hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau '1 cm tiefer als Fahrbahnoberkante mittels Bankettfertiger. Einbau in

Teilflachen.'
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens
100 MPa.
1400 M2 e s
2.3.1.10 112 0022 716999191

Bankett profilgerecht herstellen

Bankett gemaR ZTV E-StB profilgerecht herstellen.

Erschwernisse durch Einbauten, Schachte und Stralen-

ablaufe werden gesondert vergutet.

Lage '= fehlendes Matrial zur Angleichung an das Gelande in z.B.
Bankettbereichen, Zufahrten, in Schutzplankenbereichen, Hocheinbau usw.
Ausfihrung nur auf gesonderte Anordnung des AG.'

Baustoff 'Baustoffgemisch gemaR ZTV E-StB, z.B. Kalksteinmaterial d.K. 0/32
mm.'

Einbau 'mittels Bankettfertiger.'

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am

hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau '- 1 cm tiefer zur neuen Fahrbahnoberkante'

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens

100 MPa.

30t

2.3.1.11 106 0021 5092901
Grabenprofil wiederherstellen
Graben ausrdumen und profilgerecht wiederherstellen.
Mittlere Aushubmenge tber 0,10 bis 0,25 m3/m.
Raumgut 'laden, im Baustellenbereich transportieren und in Grabenrand und
Bdschungsbereichen abladen, ggf. auf Zwischenlagerflache des AAN
zwischenlagern, profilgerecht im Baustellenbereich verteilen und andrticken.
Teilmengen in Zufahrt Nr.1 abladen profilgerecht verteilen und andriicken.
Ausfiihrung nur auf gesonderte Anordnung des AG: > U.a. in Teilbereichen vor
und hinter Zufahrten. > U.a. in Teillangen von ca. 5 bis 20 m > U.a. in
Teilbereichen von ca. St. 0,700 bis ca. St. 1,050 links'
Graben fiuhrt Wasser.

300 m

2.3.1.12 106 0024 1609091
Oberboden liefern und andecken
Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Andeckung 'in Teilbereichen auf gesonderte Anordnung des AG.'
Dicke der Andeckung '5 cm bis 10 cm. Einbau aufgrund Hocheinbau.'
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

20 m®

2.3.1.13 107 0021 20409032100
Rasenansaat mit RSM Regio herst.
Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andrticken.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Flache 'Bankette, Béschungen, Seitenstreigfen, Mulden sowie veriibergehende
in Anspruch genommene Flachen.'
Saatgutmenge = 7 g/m2.
Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 21,
Hessisches Bergland.
1700 M2 e e
2.3.1.14 Erschwerniszulage fiir erdverlegte
Erschwerniszulage fur erdverlegte Kabelleitungen oder
Kabelbiindel Iangs im Arbeitsbereich bis zu einer
Paketbreite und -héhe von 0,50 m in Tiefenlagen bis
1,00 m von OK Gelande
Bereich Bankett.
Einschl. erforderlicher Handarbeit zur Suche von
Leitungen
und bei der Ausschachtung unter kreuzenden Leitungen.
Angetroffene Leitungen sind zu sichern.
Ersatzmaterial (Sand) zur Teil. bzw. Vollummantelung
liefern und einbauen. Warnband erganzen
50 m
2.3.1.15 108 0024 91291000101
Suchgraben herstellen
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlief3lich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Homogenbereiche 'HB1 gem. Baubeschreibung'
Grabentiefe bis 1,25 m.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
5m3
2.3.1.16 112 0022 90799
Erschwernis durch Einbauten
Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Frasen von Banketten.'
Einbauten 'Schéachte, Schilderpfosten, Hinweistafeln, Schaltkasten,
Zahlleitpfosten, Stationierungszeichen, usw.'
20 St e
2.3.1.17 112 0022 90799
Erschwernis durch Einbauten
Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Herstellen von Banketten'
Einbauten 'Schachte, Schilderpfosten, Hinweistafeln, Schaltkasten,
Zahlleitpfosten, Stationierungszeichen, usw.'
20 St e
2.3.1.18 112 0022 90799

Erschwernis durch Einbauten
Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Rasen mahen.'

Ubertrag: ....................
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Einbauten 'Schachte, Schilderpfosten, Hinweistafeln, Schaltkasten,
Zahlleitpfosten, Stationierungszeichen, usw.'

20 St

2.3.1 Bankett u. Randbereiche _  ...................
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Beschreibung Menge Einh EP
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2.3.2
2321

2322

2323

Schadstellenbereiche usw.

Boden bzw. Fels I6sen und verwerten

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen
(Schadstellenbereichen,

Zufahrten, Bereich Vollausbau usw.) profilgerecht
I6sen, laden und gemaf 3.6 der Baubeschreibung
Ubernehmen, férdern und der vollstandigen Entsorgung
aullerhalb der Baustelle nach Wahl

des AN zufihren.

Nachweise fihren und dem AG vorlegen.
Einzelmengen von ca. 0,5 bis 25 m3.

Nachweise fihren und dem AG vorlegen.
Abfallschlissel 170504

LAGA =Z71.2

EBV = BM - FO Lehm, Schluff

Die Herstellung von Mulden und Grében wird gesondert
vergutet.

Homogenbereich 'Boden HB1, Beschreibung der
Homogenbereiche nach

Unterlagen des AG (Baubeschreibung) .'

Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem
Boden verfillen.

Erdplanum herstellen u. verdichten.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

200 m®*

112 0022 009199191

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse

durch Einbauten werden gesondert vergutet.

Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-

stoffgemisch.

Dicke '10 bis 40 cm'

Flache 'Zwickel und Streifen, Schadstellen > Im Fahrbahnbereich vor Bauwerk
ca. St. 0,264 bis ca. St. 0,300 > Im Bankettbereich vor Bauwerk ca. St. 0,264
bis ca. St. 0,300 > Zufahrt Nr. 1 und Zufahrt Nr. 9'

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen

nach Unterlagen des AG.

Baustoff 'profilgerecht I6sen, laden und gemaR 3.6 der Baubeschreibung
Ubernehmen, férdern und der vollstdndigen Entsorgung aufRerhalb der Baustelle
nach Wahl des AN zufiihren. Materialklasse LAGA =Z 2, EBV = RC-1.
Abfallschlissel 170504

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

200 m®*

106 0012 42501991001

Untergrundverbesserung durchfiihren

Untergrundverbesserung durchfihren.

Material in Auskofferung einbauen und verdichten.

Material 'Wasser- und frostbestandiges, gut abgestuftes u. verdichtungsfahiges
Mineralstoffgemisch d. Kérnung 0 bis 100 mm profilgerecht auf herzustellendem
Planum einbauen und verdichten. Material in nicht gentigend tragfahigen Boden
einschlagen oder einrttteln ist in die OZ mit einzurechnen und wird nicht
gesondert vergutet.Ausfiihrung in Kleinflachen und Streifen - nur auf gesonderte

Ubertrag: ....................
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Anordnung des AG.'

Material liefern.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen Gber der Auskof-
ferungssohle.

50 M3 s e

2324 112 0024 21090069191
Frostschutzschicht herstellen
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflachen > Im Fahrbahnbereich vor Bauwerk ca. St. 0,264 bis ca. St.
0,300 FSS-Planum herstellen und verdichten.'
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen 'des Baustoffgemisches nach Unterlage des
AG'
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke '20 bis 30 cm.'
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

140 M3 s e

2.3.25 112 0024 21090059191
Frostschutzschicht herstellen
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflachen 'Zwickel und Streifen, Schadstellen, Zufahrten > Im
Fahrbahnbereich vor Bauwerk ca. St. 0,264 bis ca. St. 0,300 > Oberhalb von
Leitungsgraben FSS-Planum herstellen und verdichten.'
Baustoffgemisch 0/32.
Umweltrelevante Anforderungen 'des Baustoffgemisches nach Unterlage des
AG'
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke 10 bis 30 cm.’
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

160 m® L

2.3.2.6 112 0022 0193901
Unterlage profilieren
Unterlage fur Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von Uberschissi-
gem Baustoff wird gesondert vergitet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergutet.
Unterlage = Frostschutzschicht.
Verformungsmodul/Verdichtungsgrad 'der profilierten Unterlage mindestens 120
MPa. > Ausfiihrung in Teilflachen in Schadstellen und Zufahrtsbereichen usw.'
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
héchstens 2 cm in Langs- und Querrichtung.

400 M2 e s

2.3.2.7 Erdplanum nach ZTV-E herstellen und
Erdplanum nach ZTV-E herstellen und verdichten,
Max. Abweichung von der Sollhéhe +- 2 cm.
Verformungsmodul >= 45 MN/m2.

Hierzu erforderliche Vermessungsleistungen sowie das
Herstellen und Verdichten des Planums sind einzukalkulieren.

Ubertrag: ....................
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> Im Fahrbahnbereich vor Bauwerk ca. St. 0,264 bis ca. St. 0,300

550 M2 s

2.3.2.8 112 0022 03099
Baustoff f. Profilausgleich liefern
Baustoff fur Profilausgleich liefern.
Baustoff 'd.K. 0/32 flir Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder
Baustoffgemisch’

50 t e,

23.29 Uberschiissigen Baustoff entfernen
Uberschissigen Baustoff, der bei der Profilierung der
Unterlage anfallt, aufnehmen und entfernen. Baustoff
zu einer Aufbereitungsanlage nach
Unterlagen des AG férdern und abladen.
Abfallschlissel 17 03 01* (teerpechhaltig).
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Pechhaltiges Frasgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un-
terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergutet.

30 M3

2.3.2 Schadstellenbereiche usw.  ....................

2.3Erdbauund SoB _ ....................
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24
241

2411

2412

2413

Asphaltbauweisen

Vorarbeiten

Einbauteile in Asphaltbef. anpassen

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die

neue HOhe anpassen.

Freigelegten Bereich verfillen und verdichten.

Einbauteil 'in Fahrbahn Aufbruchmaterial: Gefahrlichen Abfall (gebundene
Schichten und SOB) laden. Entsorgung wird gesondert verguitet > Abfallschlis-
sel: 17 03 01*.

Einbauteil 'Hydranten-, Schieberkappen.'

Aufbruchtiefe 'Uber 20 bis 30 cm. Freilegen bis einschlieBlich Unterkante
Tragplatte.'

Hoéher setzen bis 5-10 cm.

Verflllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.

38t
Hinweis zur Pos. 2.4.1.2
Erschwernis Einbauten, Schéchten u. Stral3enabldufen.

113 0023 0789500

Erschwernis infolge Einbauten

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stral3enab-

laufen. Abgerechnet wird je Stlick Einbauteil.

Erschwernis beim 'Frasen, Aufnehmen, Profilieren der Unterlage, Aufspriihen
von Bitumenemulsion sowie Herstellen von samtlichen Asphaltschichten. Die
Erschwernisvergltung erfolgt je Stlck Einbauteil einmalig fur alle vorgenannten
Leistungen zusammen Uber diese Position. Das Abstemmen, aufnehmen,
befordern u. abladen von Asphaltresten an den Einbauten, Schachten und
Strallenablaufen ist einzukalkulieren. Die Entsorgung/ Verwertung von
anfallendem Aufbruchgut gleich welcher Art ist in die entsprechenden
Positionen einzukalkulieren. Anzahl der Einbauteile (Wasserschieber- u.
Hydrantenkappen) > ca. 3 St. Anzahl der Schachte: > ca. 1 St
Asphaltbefestigung.

4 St
Hinweis zur Pos. 2.4.1.3
Erschwernis Einfassung, Borde und Entwésserungsrinnen

Erschwernis infolge Einfassungen

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden oder

Entwéasserungsrinnen.

Abgerechnet wird die Lange der direkt an den Asphalt

angrenzenden Einfassungen, Borde oder

Entwasserungsrinnen.

Erschwernis beim 'Frasen, Aufnehmen, Profilieren der Unterlage, Aufspriihen
von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von samtlichen Asphaltschichten. Die
Erschwernisvergutung erfolgt einmalig fur alle vorgenannten Leistungen zusam-
men Uber diese Position. Das Abstemmen, aufnehmen, beférdern u. abladen
von Asphaltresten an Einfassungen, Borden, Fahrbahnibergadngen, Entwasse-
rungsrinnen usw. ist einzukalkulieren. Die Entsorgung/ Verwertung von anfallen-
dem Aufbruchgut gleich welcher Art ist in die entsprechenden Positionen einzu-
kalkulieren. Die Abrechnung erfolgt in Teillangen: > vor Bauwerkskappen der L
3307 (ca. 50 m re., ca. 50 m li.) Die Randanlagen sind im Zuge der bituminésen
Arbeiten (Ansprihen/ Asphalteinbau) vor Verschmutzungen und Beschadigun-
gen zu schitzen.'

100 m

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
2414 Asphalt m. Unterbeton trennen

Asphalt und Beton (Unterbeton) vor Rinnen/ Borden/
Bauwerksbereich geradlinig durchtrennen.

Trennen durch Nassschneiden mit Absaugung.

Dicke der Asphaltbefestigung ' = ca. 20 bis 25 cm.

Dicke des Unterbetons = ca. 30 bis 40 cm.

Schnitttiefe = 55 cm.

Entkopplungsschnitt z.B. vor Rinnenplatten, - steinen,
Borden, Ablaufen.

Ausfiihrung vor den Frasarbeiten.

Material = Schneidschlamm laden, nach Angaben des AG -
siehe 3.6 der Baubeschreibung - Gbernehmen, beférdern
und der vollstandigen Verwertung auf’erhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zuflhren.

Nachweise fliihren und dem AG vorlegen.

Abfallschlissel = 170301*.'

25 M s e

2415 113 0023 0383902
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflachen langs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen 'durch Nassschneiden mit Absauganlage. Verschmutzte Bereiche
reinigen. Ausfuihrung Teillangen auf Bauwerk vor z.B. Bauwerkskappen und
Bordsteinen. Seitliche Behinderung durch Briickenkappen ist einzukalkulieren.'
Dicke der Asphaltbefestigung tber 3 bis 6 cm.

40 M e i

2416 113 0023 0383903
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflachen langs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen 'durch Nassschneiden mit Absauganlage. Verschmutzte Bereiche
reinigen. Ausfihrung Teillangen der L 3307, in Zufahrten usw.'
Dicke der Asphaltbefestigung Uber 6 bis 12 cm.

B0 M e e

2417 113 0023 0384904
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich langs zur Fahrbahnachse einschlieRlich
Abtragen des Randkeiles.
Trennen 'durch Nassschneiden mit Absauganlage. Verschmutzte Bereiche
reinigen. Ausfihrung Teilldangen der L 3307, in Zufahrten usw.'
Dicke der Asphaltbefestigung tber 12 bis 18 cm.

10 M s e

24138 113 0023 0384905
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich langs zur Fahrbahnachse einschlieRlich
Abtragen des Randkeiles.
Trennen 'durch Nassschneiden mit Absauganlage. Verschmutzte Bereiche

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

reinigen. Ausfiihrung Teillangen der L 3307, in Zufahrten usw.'
Dicke der Asphaltbefestigung tber 18 bis 24 cm.

60 m
Hinweis zur Pos. 2.4.1.9
Baubereich 1 (ca. St. 0,264 bis ca. St. 0,300)
(d =22 bis 24 cm)

2419 113 0023 018999911
Pechhaltige Befestigung aufnehmen
Pechhaltige Befestigung I6sen und aufnehmen. Beschaf-
fenheit nach Unterlagen des AG.
Schicht 'Deck-, Binder-, und Tragschicht.'
Befestigung 'pechhaltig gebundene Oberbaukunstruktion (Teerbeton).
Abfallschlissel = 170301*
Dicke '/ Frastiefe gesamt = 22 bis 24 cm. Unebenheiten der gefrasten Flache
héchstens 6 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.'
Flache 'Fahrbahn der L 3307 im Bereich vor dem Bauwerk auf voller Breite. >
Ca. St. 0,264 bis ca. St. 0,300 > Behinderungen / Erschwernis durch ein im
Baufeld befindliches schiefwinkliges Bauwerk ist einzukalkulieren. > Der
Einsatz von Kleinfrdsen z.B. bei Anschlissen, Kleinflachen usw. ist
einzukalkulieren. > Der Mehraufwand im Bereich der Aufweitungen am
Baubeginn bis auf eine Breite von maximal 15,00 m ist einzukalkulieren.'
Lésen durch Frasen.
Pechhaltiges Frasgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un-
terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergutet.

500 M2 s e
Hinweis zur Pos. 2.4.1.10
Baubereich 2 (ca. St. 0,300 bis ca. St. 0,350)
(d=35cm)

24110 113 0023 00819929091
Asphalt feinfrasen
Asphalt feinfrdsen und Frasgut aufnehmen.
Asphaltdeckschicht.
Schicht 'Deckschicht. (Teerbeton) 170301*
Frastiefe '3,5 cm Schnittlinienabstand beim Feinfrasen 6 bis 8 mm . Ausflihrung
in Teilflachen. Sehr langsame Frasgeschwindigkeit zur Verhinderung von
Schaden an dem Bauwerk ist einzukalkulieren.'
Auf Bauwerk mit Erschwernissen infolge Arbeiten bis an
Kappen oder Fugen.
Flache 'Fahrbahn der L 3307 im Bereich auf dem Bauwerk auf voller Breite
zwischen den Bauwerkskappen aufnehmen. > Ca. St. 0,300 bis ca. St. 0,350’
Frasasphalt 'Pechhaltiges Frasgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un- terlagen
des AG. Entsorgen wird gesondert vergutet.'
Unebenheiten der gefrasten Flache hdchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und Qu-
errichtung.

150 M2 s e
Hinweis zur Pos. 2.4.1.11
Baubereich 3 (ca. St. 0,350 bis ca. St. 1,050)
(d=7,0cm)

24.1.11 113 0023 018999911
Pechhaltige Befestigung aufnehmen
Pechhaltige Befestigung I6sen und aufnehmen. Beschaf-
fenheit nach Unterlagen des AG.

Ubertrag: ....................
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Schicht 'Deck-, Binder-, und Tragschicht.'

Befestigung 'pechhaltig gebundene Oberbaukunstruktion (Teerbeton).
Abfallschlissel = 170301*

Dicke '/ Frastiefe gesamt = 7 cm. Unebenheiten der gefrésten Flache héchstens
6 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und Querrichtung.'
Flache 'Fahrbahn der L 3307 im Bereich hinter dem Bauwerk auf voller Breite.
> Ca. St. 0,350 bis ca. St. 1,050 > Behinderungen / Erschwernis durch ein im
Baufeld befindliches schiefwinkliges Bauwerk ist einzukalkulieren. > Der
Einsatz von Kleinfrasen z.B. bei Anschlissen, Kleinflachen usw. ist
einzukalkulieren. > Der Mehraufwand im Bereich der Uberfiihrung der
Autobahnbriicke der A 7 mit einer Lichten Héhe von ca. 8,00 m ist
einzukalkulieren. WICHTIG: Die Frasarbeiten an der Fahrbahn der L 3307 sind
in zwei voneinander getrennten Abschnitten sowie zeitlich versetzt auszuflihren:
> 1. Frasabschnitt: ca. Station 0,730 bis ca. Station 1,050 (Bereich 2) > 2.
Frasabschnitt: ca. Station 0,264 bis ca. Station 0,730 (Bereich 1) Begriindung:
Der Anlieferverkehr fir das sich wahrend der Bauzeit ebenfalls im Bau
befindliche Rechenzentrum muss die Zufahrt Nr. 3 jederzeit uneingeschrankt
erreichen kdnnen, ohne die Frasflache befahren zu missen. Nach
Fertigstellung der Arbeiten im Bereich 2 erfolgt die Ausflihrung der Frasarbeiten
im Bereich 1 auf Anordnung des AG. Ein zweimaliges Anrlcken der Frase
einschliellich An- und Abtransport sowie die Entsorgung des Frasguts mittels
LKW und dazugehdrige Arbeiten sind einzukalkulieren. Durch den Hocheinbau
sind am Beginn und Ende des Frasabschnittes Frastaschen herzustellen.’
Lésen durch Frasen.

Pechhaltiges Frasgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un-

terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergutet.

5350 M2 e e,
Hinweis zur Pos. 2.4.1.12
Kleinflachen

2.4.1.12 113 0023 018999911
Pechhaltige Befestigung aufnehmen
Pechhaltige Befestigung I6sen und aufnehmen. Beschaf-
fenheit nach Unterlagen des AG.
Schicht 'Deckschicht, Binderschicht und Tragschicht'
Befestigung '= Teerbeton. Abfallschlissel = 170301*
Dicke '15-20 cm’
Flache '= Fahrbahn (Volle Breite; Lange ca. 2-3 m) Im Bereich hinter Bauwerk
zur Sanierung der Kammerwand fur Arbeiten des AG. Ca. St. 0,350 bis 0,353'
Loésen durch Frasen.
Pechhaltiges Frasgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un-
terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergutet.

20 m* i

24113 113 0023 018199911
Pechhaltige Befestigung aufnehmen
Pechhaltige Befestigung I6sen und aufnehmen. Beschaf-
fenheit nach Unterlagen des AG.
Deckschicht.
Befestigung '= Teerbeton. Abfallschlissel = 170301*
Dicke '= Uber 1,0 bis 2,5 cm.'
Flache '= Zwickel und Streifen; Tieferfrasen in Teilflachen zur Aufnahme von
losen Schollen nur auf gesonderte Anordnung des AG.'

Ubertrag: ....................
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Lésen durch Frasen.
Pechhaltiges Frasgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un-
terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergutet.

100 M2 e e
Hinweis zur Pos. 2.4.1.14
Entsorgung pechhaltiges Material

24114 Gefahrl. Abfall aus Abbruch férdern
Gefahrl. Abfall aus Abbruch férdern und verwerten
Gefahrlichen Abfall aus allen entsprechenden Positionen
(Frasgut aus gebunden pechhaltigen Schichten inkl.
pechhaltigen Schichten ohne Bindemittel/ SoB)
Ubernehmen, beférdern und der vollstandigen thermischen
Verwertung/Behandlung aulRerhalb der Baustelle nach Wahi
des AN zufuihren.
Unter anderem aus folgenden Bereichen:
> Ca. St. 0,264 bis ca. St. 0,300 (ca. 470 m? ; d= 22 - 24 cm)
> Ca. St. 0,300 bis ca. St. 0,350 (ca. 150 m?; d= 3,5 cm)
> Ca. St. 0,350 bis ca. St. 1,050 (ca. 5350m?; d= 7 cm)
> Schadstellen
> Zufahrten Nr. 1-2, Nr. 4-6, Nr. 10-11
Nachweise im elektronischen Abfallnachweisverfahren
siehe 3.6 der Baubeschreibung fuhren, Notifizierung,
Begleitdokumente und schriftliche Bestatigung von der
Entsorgungsanlage dem AG vorlegen, Abbruchgut
Abfallschlissel 17 03 01*

1350 t s

24115 113 0023 0589129
Unterlage reinigen
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage 'pechhaltig gefraste Asphaltschicht/ Frasflache. Aufnehmen, nach
Angaben des AG - siehe 3.6 der Baubeschreibung - Ubernehmen, beférdern
und der vollstandigen Entsorgung bzw . Verwertung auf3erhalb der Baustelle
nach Wahl des AN zuflihren. Nachweise filhren und dem AG vorlegen. Die
Entsorgung wird gesondert vergutet. Abfallschlissel = 170301*'
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Nicht zusammenhangende Teilflachen.
Reinigungsgeréat 'Selbstaufnehmende Kehrmaschine mit Hochdruckreinigung
mittels Hochdruckwasserstrahl und Wasch-/Sauganlage.'

5500 M2 s e
Hinweis zur Pos. 2.4.1.16
Auf Fréasflache

2.4.1.16 Unterlage reinigen gem. ZTV Asphalt
Unterlage gem. ZTV Asphalt - StB 07/133.1/3.2 u. DIN
18317 VOB Teil C von schadlichen Verschmutzungen, je
nach Erfordernis, in Teilbereichen oder vollflachig,
reinigen.
Unterlage '= Fahrbahn, Weganschlisse als Frasflache.
Der Einbau der folgenden Asphaltschichten darf
nur auf einer sauberen Unterlage erfolgen.
Unterlage auch mehrfach unmittelbar vor dem Einbau der
nachsten Schicht ggf. auch vor/ nach dem Ansprihen mit
Bitumenemulsion maschinell und/ oder von Hand reinigen.
Die pauschale Vergltung auch bei mehrfacher Reinigung

Ubertrag: ....................
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der gleichen Unterlage, erfolgt nur einmalig fiir alle
Unterlagen Uber diese Pauschale. Erforderlicher
Mehraufwand auf angesprihten Flachen/ Unterlagen ist
einzukalkulieren.

Anfallendes Material laden, nach Angabe des AG - siehe
3.6 der Baubeschreibung - ibernehmen, beférdern und der
vollstandigen Entsorgung aulierhalb der Baustelle nach
Wahl des AN zufiihren.

Entsorgungskosten hierflir sind mit einzurechnen.
Entsorgungsnachweis ist dem AG schriftlich vorzulegen
Nachweise fliihren und dem AG vorlegen.
Abfallschlissel 20 03 03 StralRenkehricht

Abfallschlussel 17 03 01*'

1 psch
Hinweis zur Pos. 2.4.1.17
Auf Trag-u. Binderschichten

24117 Unterlage reinigen gem. ZTV Asphalt
Unterlage gem. ZTV Asphalt - StB 07/133.1/3.2 u. DIN
18317 VOB Teil C von schadlichen Verschmutzungen, je
nach Erfordernis, in Teilbereichen oder vollflachig, reinigen.
Unterlage '= Fahrbahn, Weganschlisse neue Asphalttrag -
und Asphaltbinderschichten.
Der Einbau der folgenden Asphaltschichten darf
nur auf einer sauberen Unterlage erfolgen.
Unterlage auch mehrfach unmittelbar vor dem Einbau der
nachsten Schicht ggf. auch vor/ nach dem Ansprihen mit
Bitumenemulsion maschinell und/ oder von Hand reinigen.
Die pauschale Vergltung auch bei mehrfacher Reinigung
der gleichen Unterlage, erfolgt nur einmalig fiir alle
Unterlagen Uber diese Pauschale. Erforderlicher
Mehraufwand auf angesprihten Flachen/ Unterlagen ist
einzukalkulieren.
Anfallendes Material laden, nach Angabe des AG - siehe
3.6 der Baubeschreibung - ibernehmen, beférdern und der
vollstandigen Entsorgung aulierhalb der Baustelle nach
Wahl des AN zufiihren.
Entsorgungskosten hierflir sind mit einzurechnen.
Entsorgungsnachweis ist dem AG schriftlich vorzulegen
Nachweise fliihren und dem AG vorlegen.
Abfallschlissel 20 03 03 StralRenkehricht
Abfallschlissel 17 03 01*'

1 psch

2.4.1.18 Suchschlitz in Asphalt herstellen
Suchschlitz in Asphalt herstellen
Suchschlitz im Bauwerksbereich Gber dem
Fahrbahnabschlussprofil herstellen.
Ubergangsprofil mittels Magnet orten und durch
schonendes aufbrechen bis Oberkante freilegen.
Suchschlitz ca. 15 x 15 cm und ca. 8 cm tief.
Freilegen vor dem Frasen.
Raster: In Querrichtung 3 Suchschlitze: Rand - Mitte - Rand
Asphaltdicke tber Profil messen, dokumentieren und dem
AG als Skizze Gibergeben.

2 St

Ubertrag: ....................
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2.4.1.19 Bestandsvermessung erstellen

Erstellen und Liefern von Bestandsunterlagen
(Urvermessung und

profilartiges Aufmaf} der vorhandenen Fahrbahn, Rinnen
Vorder- und Hinterkanten, StralRenablaufe und
Verkehrsinseln) gem. ZTV Verm- StB in den Koordinaten
des Landes Hessen und entspr. dem Datenformat von
Hessen Mobil (Okstra oder Landinfra).

Notwendiges Festpunktfeld erstellen.

Ausfiihrung vor Baubegqinn.

Verkehrssicherung nach Wahl des AN (ist mit
einzukalkulieren).

Vorhandene Fahrbahn in einem Raster mit Abstand gem. RAS - Verm
sowie ZTV Verm und min. 3 Punkten quer zur Fahrbahnachse
tachymetrisch aufnehmen.

Aufgenommene Daten zur Bearbeitung aufbereiten und dem
AG zur Einsicht Ubergeben.

Folgende Daten sind aufzunehmen bzw. zu ermitteln:

Achse = Lage und Héhe

Fahrbahnrander = Lage und Hoéhe

Fahrbahnbreiten

Langs- und Quergefalle

Lange der Strecke = ca. 850 m

NK 5524 067 - NK 5524 059, ca. Stat . 0,250 bis 1,100

1St

2.4.1.20 Planung Gradiente, Deckenbuch lief.
Planung Gradiente, Deckenbuch liefern.
Grundlage bildet die tachymetrische Urgelandeaufnahme
sowie Planunterlagen des AN und die Auswertung der
Messergebnisse aus der v. g. Position.
Aufgenommene Daten zu einem Deckenbuch zusammenfihren
und mit den zu ermittelnden Daten der neuen
Schichthdéhen erganzen.
Daten in der Ortlichkeit fiir den Einbau aller Schichten
beidseitig abstecken.
Durchgehende Stationierung mit den ermittelten Daten
(NK -Station, Fahrbahnbreiten, Querneigung, Langsneigung) im
Abstand von 25 m in Achsrichtung mittels beschrifteter Tafeln am
Fahrbahnrand erstellen.
Beim Setzen von Pflécken und Tafeln sind Gehwege,
Bordsteine und angrenzende bauliche Anlagen vor
Beschadigungen zu schitzen.
Tafeln wahrend der gesamten Bauzeit unterhalten und bei
Bedarf erneuern.
Pflocke und Tafeln nach der BaumalRnahme wieder restlos
entfernen. Flachen in den urspriinglichen Zustand versetzen.
Vorhandenes Gefélle und Fahrbahnbreiten Gbernehmen und
gegebenenfalls anpassen.
Das Deckenbuch ist dem AG 2 - fach in analoger und 1 -
fach in digitaler Form zu liefern.
Alle anfallenden fir die Vorbereitung und Erstellung
des Deckenbuches erforderlichen Arbeiten sind in den EP
einzukalkulieren.
Vor Baubeginn ist das Deckenbuch durch den AG
freizugeben.

Ubertrag: ....................
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Dabei ist eine Priffrist fiir den AG von 3 Werktagen zu

beachten.

1

St
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2.4.2
2421

2422

2423

Strecke

Fuhrungsdraht

Vor dem Einbau der ersten bitumindsen Schicht
FUhrungsdraht am tieferliegenden Fahrbahnrand im
gleichmafigen Hohenabstand herstellen. Hohenabtastung
entlang des gesamten Baubereich einschl. aller Radien,
Zu- und Abfahrten, einschl. Verkehrsabicherungen
vorsehen,

Abstand der Schnureisen <= 6,0m.
FUhrungsdraht/Schnureisen optimal in der Héhe
ausgleichen/ausrichten, damit eine ebene Oberflache in
der Langsrichtung hergestellt werden kann.

Sollte einer Ausfiihrung mittels Héhenabtastung mit
Nivelliertechnik am Asphaltfertiger mittels
"Big-Ski-Balken" Balken-Mindestlange 11 m und
mindestens drei Ultraschall Hohenflhler / -sensoren pro
Balken seitens des AG zugestimmt werden, ist auch diese
Ausfiihrung méglich, jedoch erfolgt dafiir keine
Vergutung.

Der Aufwand ist dann in die entsprechenden
Asphaltpositionen einzukalkulieren.

800 m

113 0023 108399039

Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst.
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.

Einbau 'dicke = 16 cm.'

Bindemittel "\[30/45 // 35/50 VL\']

Als untere Schicht einer mehrschichtigen Asphalttrag-
schicht.

Einbau 'in voller Breite > Von ca. St. 0,264 bis ca. St. 0,300 > Der
Mehraufwand im Bereich der Aufweitungen am Baubeginn bis auf eine Breite

von maximal 15,00 m ist einzukalkulieren.'
470 m?

113 0023 063111199

Bitumenemulsion aufspriihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Mit Rampenspritzgerat.

Bindemittel = C60BP4-S.

Bindemittelmenge '200 - 300 g/m*

Vor Einbau '2. Lage Asphalttragschicht. Die Emulsion muss vor dem Einbau der
Asphaltschicht gebrochen sein. > Von ca. St. 0,264 bis ca. St. 0,300'

470 m?

Ubertrag: ....................
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2424 113 0023 118339029

Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts

in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.

Einbaudicke = 14 cm.

Bindemittel "\[30/45 // 35/50 VL\']

Als obere Schicht einer mehrschichtigen Asphalttrag-

schicht.

Einbau 'in voller Breite > Von ca. St. 0,264 bis ca. St. 0,300 > Der
Mehraufwand im Bereich der Aufweitungen am Baubeginn bis auf eine Breite
von maximal 15,00 m ist einzukalkulieren.'

A70 M2 e e,
Hinweis zur Pos. 2.4.2.5
Unterlage: Frisch

24.25 113 0023 063111199
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerat.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge '200 - 300 g/m2.
Vor Einbau 'der Asphaltbinderschicht. Die Emulsion muss vor dem Einbau der
Asphaltschicht gebrochen sein. > Von ca. St. 0,264 bis ca. St. 0,300’

A70 M2 e,
Hinweis zur Pos. 2.4.2.6
Unterlage: Gefrést

24.2.6 113 0023 063121199
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast.
Mit Rampenspritzgerat.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge '200 - 300 g/m2.
Vor Einbau 'der Asphaltbinderschicht. Die Emulsion muss vor dem Einbau der
Asphaltschicht gebrochen sein. > Von ca. St. 0,350 bis ca. St. 1,050'

5350 m?* s

2427 113 0023 24438911099
Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S SG
nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 8,5 cm.
Bindemittel \[10/40-65 A // PmB 10/25 VL\']

Ubertrag: ....................
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Grobe Gesteinskérnung = Kategorie C 100/0.

Fremdfuller = Kalksteinfuller Kategorie CC 70.

Einbau 'in voller Breite in zwei Teilflachen: > Von ca. St. 0,264 bis ca. St. 0,300
(ca. 470 m?) >Von ca. St. 0,350 bis ca. St. 1,050 (ca. 5350 m?) > Der
Mehraufwand im Bereich der Aufweitungen am Baubeginn bis auf eine Breite
von maximal 15,00 m ist einzukalkulieren. > Anforderung an die Ebenheit der
hier herzustellenden Asphaltbinderschicht: "Unebenheiten hdchstens 4 mm
bezogen auf eine 4 m lange Messtrecke. Ausfiihrung in Anlehnung an H Al ABi,
Ausgabe 2015, Abschnitte 5.2; 6; 7; 8 Bild 4. Einbau mit Beschicker.
Erschwernisse durch ein im Asphaltbereich befindliches Bauwerk mit Kappen
und Ubergangskonstruktionen ist einzukalkulieren. Erschwernisse durch eine
wahrend der Bauzeit neu errichtete Verkehrsinsel und die damit verbundene
Aufweitung/ bzw. Fahrbahnteilung (siehe Ausschreibungsunterlagen) im Bereich
von ca. St. 0,950 bis 1,040 sind einzukalkulieren. Erschwernisse infolge des
Hocheinbaus am Anfang und Ende des Asphaltabschnittes sind
einzukalkulieren.'

5850 m?* s

24.2.8 113 0023 063111199
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerat.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge '200 - 300 g/m2.
Vor Einbau 'der Asphaltdeckschicht. Die Emulsion muss vor dem Einbau der
Asphaltschicht gebrochen sein. > Von ca. St. 0,264 bis ca. St. 0,300 > Von ca.
St. 0,350 bis ca. St. 1,050'

5850 Mm? s e

24.29 113 0023 063121199
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast.
Mit Rampenspritzgerat.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge '200 - 300 g/m2.
Vor Einbau 'der Asphaltdeckschicht. Die Emulsion muss vor dem Einbau der
Asphaltschicht gebrochen sein. > Von ca. St. 0,300 bis ca. St. 0,350'

150 m? L

2.4.210 Asphaltdeckschicht aus
Asphaltdeckschicht aus splittreichem Asphaltbeton fiir
Asphaltdeckschichten AC 8 D SP herstellen.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 87,5 kg/m? (3,5 cm).
Bindemittel _[10/40-65 A // PmB 10/25 VL]_
Grobe Gesteinskdrnungen mit Kategorie C100/0.
Widerstand gegen Zertrimmerung: Kategorie SZ 18 / LA

Ubertrag: ....................
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20.

Widerstand gegen Polieren: PSVangegeben (51).

Mindestanteil feiner Gesteinskérnung mit ECS 35: 100 %.
Gesteinskérnungsgemisch aus groben Gesteinskérnungen,

feinen Gesteinskérnungen und Fiiller.

KorngréRenanteil kleiner 0,063 mm (Fremd- und

Eigenfiller) mindestens zu 50 M.-%

aus gemahlenem Kalksteinmehl der Kategorie CC80.
Aufhellungsgestein nach Art und Anteil gemaR EF Asphalt 17/HE,
Leuchtdichtekoeffizient i.M.: qo, Range >= 0,07 (cd/(m3x Ix));"

Ausfihrung in Anlehnung an AP AC D SP, Ausgabe 2019,
Tabelle 1 des Abschnitts 4, Abschnitte 5, 7 und 8 sowie
Anhang B mit den nachfolgend aufgefiihrten
Anderungen/Erganzungen:

Mindestbindemittelgehalt Bmin: 6,4 M.-%.
Bindemittelvolumen Bv: 14,5 bis 17 Vol.-%.
Hohlraumfillungsgrad VFB: 80 bis 86 %.

Hohlraumgehalt MPK: Vmin 2,0 bis Vmax 3,5 Vol.-%.
Druckschwellversuch: 80 bis 85 %.

Hohlraumgehalt der eingebauten Schicht (Bohrkern): Vmin
1,5 bis Vmax 5,5 Vol.-%.

Grenzwert fur Unebenheit <= 4 mm/4 m Messstrecke.

Toleranzen flr Gesteinskdrnungsanteile:
< 0,063 mm * 3,0 M.-%;

< 0,125 mm % 3,0 M.-%;

0,063/2 mm + 5,0 M.-%;

>20mm *6,0M.-%;

Grobkornanteil > 5,6 mm £ 5,0 M.-%.

Toleranz Bindemittelgehalt: + 0,4 M.-%.
Toleranz Hohlraumgehalt MPK: + 1,0 Vol.-%.

Einbau mit Beschicker.

> Der Mehraufwand im Bereich der Aufweitungen am
Baubeginn bis auf eine Breite von maximal 15,00 m ist
einzukalkulieren.

> Erschwernisse durch ein im Asphaltbereich
befindliches Bauwerk mit Kappen und
Ubergangskonstruktionen ist einzukalkulieren.

> Erschwernisse durch eine wahrend der Bauzeit neu
errichtete Verkehrsinsel und die damit verbundene
Aufweitung bzw. Fahrbahnteilung (siehe
Ausschreibungsunterlagen) im Bereich von ca. St. 0,950
bis 1,040 sind einzukalkulieren.

6000 M2 e e

2.4.2.11 113 0023 9523091
AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren
Abstumpfungsmafnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Ubertrag: ....................
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Abstreukornung = leicht bituminierte Lieferkérnung 1/3.
Abstreumenge '1,0 kg/m?2. Abkehren kurz vor Verkehrsfreigabe.'
Maschinell abstreuen.
6000 M2 i e
24212 113 0023 9220219
Randabdichtung herstellen
Flankenflache des hochliegenden Randes der Asphalt-
schichten abdichten.
Abdichtung mit 70/100.
Herstellung fur alle Schichten in einem Arbeitsgang.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung 'Uber 35 bis 45 cm. > Von ca. St.
0,264 bis ca. St. 0,300'
40 M e
2.4.213 113 0023 9220219

Randabdichtung herstellen

Flankenflache des hochliegenden Randes der Asphalt-

schichten abdichten.

Abdichtung mit 70/100.

Herstellung fur alle Schichten in einem Arbeitsgang.

Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung 'ber 12 bis 14 cm. > Von ca. St.
0,350 bis ca. St. 1,050'

700 m
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24.3 Schadstellen und Zufahrten

2.4.3.1 113 0023 023909991

Pechhaltige Befestigung aufnehmen

Pechhaltige Befestigung I6sen und aufnehmen. Beschaf-

fenheit nach Unterlagen des AG. Abrechnung erfolgt nach

Abtragsprofilen.

Schicht '= Teerbeton; 170301*

Dicke 'Uber 15 bis 25 cm.'

Flache '= Zwickel und Streifen, Schadstellen usw Zufahrten Nr. 1-2, Zufahrten
Nr. 4-6, sowie Zufahrten Nr. 10-11. Hinweis: Zuf. Nr. 3 ist pechfrei, Zuf. Nr. 9
aus Schotter.'

Lésen 'durch Frasen oder Aufbrechen nach Wahl des AN Maximale
Kantenlange der Schollen bei Aufbruch <= 50 cm.'

Pechhaltiges Frasgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un-

terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergutet.

50 M3 e

2432 113 0023 03390050309
Asphaltbefestigung aufnehmen
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.
Flache 'Zufahrt Nr. 3'
Dicke der Asphaltbefestigung tber 18 bis 24 cm.
Gesamtaufbruchtiefe Uber 20 bis 30 cm.
Aufbruchgut 'nach Wahl des AN auferhalb der Baustelle verwerten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Abfallschliissel-Asphalt: 17 03 02
Zufahrt Nr. 3 (Zufahrt zum Gewerbegebiet/ Rechenzentrum) aufgrund der
unregelmafigen Belieferung nur in Absprache des AG aufbrechen!'

5 M3 e

24.3.3 113 0023 822929002
Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.
Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch-
gut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmisch-
guts in thermoisolierten Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen '= Zufahrten Zufahrt Nr. 2, Zufahrten Nr. 4-6, sowie
Zufahrten Nr. 9-10'
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel '= 70/100.'
Seitliche Abbdschungen 2 zu 1 herstellen.

145 m? L

2434 113 0023 143191000
Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
BkO,3.
Einbau 'in Zufahrten Nr. 3 und 11, in Schadstellenbereichen usw. Einbaudicke
nach Abstimmung mit dem AG. > Zufahrt Nr. 3: Ca. 20 cm (Zufahrt
Gewerbegebiet). > Zufahrt Nr. 11: Ca. 10 cm (Zufahrt Anlieger)'
Bindemittel = 70/100.

25t e,

Ubertrag: ....................
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2435 113 0023 063912293

Bitumenemulsion aufspriihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes

aufspriihen.

Auf Verkehrsflachen 'Zufahrten, Schadstellen usw. Zufahrten Nr. 3 und Nr.11'
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Ausfiihrung in Teilflachen manuell.

Bindemittel = C40B5-S.

Bindemittelmenge '200 - 300 g/m*

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

100 m? L

2436 Asphaltarmierungsgewebe verlegen
Asphalteinlage als bewehrendes, abdichtendes und
spannungsabbauendes System nach Angaben des
Herstellers und des AG liefern und verlegen .
Unterlage vor dem Aufsprihen
der Bitumenemulsion entsprechend den Regeln der Technik
gem. ZTV Asphalt - StB bzw . ZTV - BEA vorbereiten.
Asphalteinlage erst nach dem vollstandigen Brechen
der Bitumenimulsion einbauen.
Asphalteinlage auf trockene Unterlage plan und
faltenfrei verlegen,
ggf. Anflammen (z.B. bei gefrasten Unterlagen) und nach
Erfordernis andriicken.
Einbau in Kleinflachen, Einzelstellen, Zwickeln und
Streifen.

Zuschnitte 1angs und quer einrechnen.

Verlegen in Kurven / Radien in Form eines Polygonzuges.
Uberfahrung nur fiir den unmittelbar bevorstehenden
Asphalteinbau zulassig .

Produkteigenschaften der Asphalteinlage:

- Selbstklebende Polymerbitumenbahn mit Glasgittergewebe und
Glasvliesstoffeinlage und oberseitige Sandabstreuung

- Zugfestigkeit der Glasfaserfilamente gemafR DIN EN ISO 10319
langs und quer 70 KN / m?

- Bruchdehnung nach DIN EN ISO 10319 3%

- Masse pro Flacheneinheit 1900 g / m?

- Masse pro Flacheneinheit der Sandabstreuung = 150 g/m?

- Rollenbreite= 0,5 oder 1,0 m, Verlegebreite = 0,5 m;

Das mittige Durchtrennen der Rollen sowie samtliche
Ablangungsschnitte sind einzurechnen.

Uberlappung an den StéRen mind. 10 cm langs und quer.
Uberlappungsverluste sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Abgerechnet wird die abgedeckte Flache.

225 m? e s

2437 113 0023 33891100000
Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

Ubertrag: ....................




12.06.2026 Leistungsverzeichnis Seite 44 von 136

26007-Mittelinsel Welkers LV GESAMT HM-Gem.-Wasser-Strom
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
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In Verkehrsflachen 'in Zufahrten > Zufahrt Nr.3 (Zufahrt Gewerbegebiet) >
Zufahrt Nr. 11 (Zufahrt Anlieger)'

Einbaudicke =4 cm.

Bindemittel = 50/70.

50 M2 ke

2.4.3 Schadstellen und Zufahrten _  .............oee.
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244 Fugen und Nahte
Hinweis zur Pos. 2.4.4.1
Léngs- und Querfuge (N2) (4 cm)
2.4.4.1 113 0023 91291063001
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge 'Langs- und Querfuge. > U. a. in Zufahrten'
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
140 M e s
Hinweis zur Pos. 2.4.4.2
Vor Borden und Briickenkappen (N1) (3,6 cm)
2442 113 0023 91291054002
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge 'vor Borden und Briickenkappen'
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Mit heil3 verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
Rlich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
95 m
Hinweis zur Pos. 2.4.4.3
An Ubergang Bauwerk (N2) (3,5 cm)
2443 113 0023 91291054001
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge 'Ubergang Bauwerk'
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Mit heil3 verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
25 M e e
Hinweis zur Pos. 2.4.4.4
An Einbauten (N2) (4 cm)
2444 113 0023 91291063001

Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.

Fuge 'um Schachtabdeckungen und Einbauten wie Wasserschieber, Hydranten
usw. Fuge abstreuen. Abstreuung: 0/2 mm Basaltbrechsand, 0,5 kg/m
gleichmaRig auf die noch heife Rissmasse aufstreuen und andrticken.'

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 15 mm.

Mit heil3 verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Rlich zugehorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

2 M e
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25 Pflaster/Platten/Borde/Rinnen

251 Einfassungen

2.51.1 115 0023 031190900

Bordstein aufnehmen.

Bordstein aufnehmen.

Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite

bis 18 cm, Hohe bis 30 cm.

Fundament '= Bordstein ist im Kappenbereich von Bauwerk Nr. 5524 569 - Fu
1643 PN verbaut. Bordstein in Handarbeit mit Maschinenunterstitzung vom
Bauwerk durch vorsichtiges Abstemmen inkl. Bettungsbeton (Dicke
Bettungsbeton ca. 2 bis 10 cm) I6sen und aufnehmen. Behinderungen durch
Arbeiten in beengtem Arbeitsraum usw. sind einzukalkulieren.'

Aufbruchgut 'nach Angabe des AG-siehe 3.6 der Baubeschreibung -
Ubernehmen, beférdern u. der vollstandigen Verwertung auf3erhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zuflihren. Nachweise fihren und dem AG
vorlegen. Aufnehmen in Teillangen. Abfallschliissel Nr. 17 01 01 Beton
Zuordnungswert nach LAGA =21.2'

8m

25.1.2 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x25 cm*gerader Stein ... Freitext ...
Bordstein aus Beton auf Bauwerk zw. Blickenkappe u.
Fahrbahn setzen.
Bordstein = HB 15 x 25 cm.
Gerader Stein.
Bordstein in Fundamentbeton/ Mortel in einer Dicke von
2 bis 5cm setzen.
Setzen der Borsteine in Teillangen.
Erschwernis durch den Einbau in beengten Verhaltnisse
sind einzukalkulieren.

2513 115 0023 3061229
Fundamentgraben herstellen
Fundamentgraben fir Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht I6sen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfillen
und verdichten.
Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite Gber 30 bis 50 cm.
Grabentiefe tber 10 bis 20 cm.
Uberschiissigen Aushub 'Aushub: laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der
Baubeschreibung - Ubernehmen, beférdern u. der vollstdndigen Entsorgung
aulerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zufiihren. Nachweis fihren und dem
AG vorlegen. Abfallschlissel 170504. LAGA: Z2EBV: BM-F3
Homogenbereich: HB1 Ausflihrung nur auf gesonderte Anordnung des AG.
Ausfihrung in Teilldngengen von 1m bis 5m. Behinderungen durch direkt
angrenzende Schutzplanken sind einzukalkulieren.'

8m

2.5.1 Einfassungen
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25.2 Pflaster

2521 Wildpflaster reinigen

Wildpflaster aus Naturstein reinigen.

Wildpflaster mit Wasserhochdruck reinigen.

Algen, Moose, Flechten und ahnliche Verschmutzungen von
Pflasterflache entfernen.

Pflasterflache = Wildpflaster um sowie vor Ein- und
Ausgéange von Langsdurchlassen sowie Einlaufschachten.
Anfallendes o0.g. Material sowie Boden in direkt
angrenzenden Graben- und Bdschungsbereichen verteilen,
andecken und andriicken.

Unter Anderem an folgenden Bereichen:

> Zufahrten (ca. 5-6 Einzelflachen)

> Ca. St. 0,732 (Muldenbereich)

40 m? s e

2522 115 0023 002293499
Natursteinpflasterdecke aufnehmen
Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergutet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlange Gber 6 bis 12
cm.
Pflasterstein '= Wildpflaster aus Basalt. EinschlieRlich Aufnehmen der Bettung
aus Beton. Gesamtdicke mit Bettung tber 30 bis 40 cm."'
Mit Fugenfillung aus hydraulisch gebundenem Fugenmor-
tel.
Bettung aus Beton.
Steine 'und restliches anfallendes Aufbruchgut (wie Fugenmaterial,
Betonbettung, etc.) aufnehmen nach Angabe des AG - siehe 3.6 der
Baubeschreibung - Gbernehmen, beférdern und der vollstandigen Entsorgung
aulRerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zufuhren. Nachweise fihren und
dem AG vorlegen. Abfallschlissel Beton = 17 01 01, LAGA =Z1.2
Abfallschlissel Naturstein = 17 05 04.'

30 m*>

2523 Wildpflaster aus Naturstein herst.
Wildpflaster aus Naturstein herstellen,
Steine bruchrau, verwitterungsbestandig,
Aufsichtsflache min. 0,06 m2, min. 15 cm dick
(Wasserbausteine nach TLW 03 CP 90/250).
Erdarbeiten im Homogenbereich 1 ausfiihren.
Boden nach Angabe des AG innerhalb der
Baustelle einbauen und verdichten.
Ausfihrung auf Béschungen und um Auslaufbereich.
Material = Basalt.
Fugen max. 3 cm breit.
Planum herstellen u. verdichten.
Pflaster in Betonbettung der Festigkeitsklasse C 20/25,
Dicke 15 cm versetzen. Betonbettung auf 15 cm
Frostschutzschicht 0/32 herstellen.
Fugen bis 5 cm unter OK Pflaster mit Beton der Bettung
verfillen, obere 5 cm der Fuge mit kunststoffvergutetem
Zementmortel verflllen und glattstreichen.
Behinderungen durch erforderliche Rohreinfassungen sind

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

in diese Leistungs- OZ einzukalkulieren.

30 m?
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253 Homburger Kante

2.5.3.1 Homburger Kante herstellen

Homburger Kante herstellen.

Entwéasserungsrinne "Homburger Kante" herstellen.
Bestehend aus Beton-Rundbordstein "RB 15/19/100, r2"
und einer 2-zeiligen Pflasterrinne aus Betonpflaster

ca. 16/16/12 cm.

Borde und Pflaster in Beton C20/25 Expositionsklasse
X0, 20cm dick auf 30 cm Frostschutzschicht 0/32 mm
versetzen.

Trennschnitte und Zuarbeiten sind einzukalkulieren.
Erdarbeiten ausfuhren. 'Boden HB1, Beschreibung der
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
(Baubeschreibung).

Bodenaushub aufladen im Baustellenbereich fordern
(Transportweg maximal 1.000 m) und im Béschungsbereich
auf Anordnung des AG abladen, verteilen und andriicken.
Unterbeton beidseitig (vor Rinnensteinen und vor
Bordstein) jeweils senkrecht ohne Uberstand abstechen.
> Ausfuhrung Zufahrt Nr. 9.

> Ausflihrung Zufahrt Nr. 10.

10 M s e,

2.5 Pflaster/Platten/Borde/Rinnen _  .........ccccoeeees
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2.6 Entwéasserung

2.6.1 Schiachte

Hinweis zur Pos. 2.6.1.1
freilegen und anpassen

2.6.1.1 110 0021 4629391
Schachtabdeckung anpassen
Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die
neue planmaRige Hohe anpassen. Aufbrucharbeiten zum
Freilegen der Schachtabdeckung ausflihren. Ausbauen so-
wie Liefern und Einbauen von Schachtteilen werden ge-
sondert vergutet.
Flache '= Bankett oder wassergebundene Zufahrt.'
Aufbruchdicke tUber 20 bis 30 cm.
Schachtabdeckung 'héhersetzen tiber 10 bis 15 cm.'
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstlicken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

2 St

26.1.2 110 0021 4629391
Schachtabdeckung anpassen
Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die
neue planmaRige Hohe anpassen. Aufbrucharbeiten zum
Freilegen der Schachtabdeckung ausflhren. Ausbauen so-
wie Liefern und Einbauen von Schachtteilen werden ge-
sondert vergutet.
Flache '= Asphalt.'
Aufbruchdicke tUber 20 bis 30 cm.
Schachtabdeckung 'héher- oder tiefersetzen bis 5 cm.'
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstlicken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

1 St

26.1.3 110 0024 44811
Betonaufl.ring, keilformig, einb.
Betonauflagering, keilférmige Ausfiihrung, lichter DU
625 mm, einbauen. Fugen glattstreichen.
Ringh6éhe = 50/100 mm.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.

2 St
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2.6.2 Schachtabdeckung
Hinweis zur Pos. 2.6.2.1
freilegen und ausbauen
2.6.21 Schachtteil freilegen und ausbauen
Schachtteil freilegen und ausbauen.
Herstellung inkl. Erdarbeiten in Homogenbereich HB 1
(siehe 2.7 der
Baubeschreibung):
Boden im angrenzenden Bankett, Graben u.
Bdschungsbereich verteilt einebnen und andriicken.
Aufbruch von StraRenbefestigung wird gesondert
vergutet.
Teil = Abdeckung beliebiger Bauart, lichte Weite bis
1,0 m.
Schachtéffnung durch geeignete Abdeckung sichern.
Schachtteil laden und nach Angabe des AG - siehe 3.6
der
Baubeschreibung - Gbernehmen, beférdern u. der
vollstandigen Entsorgung auf3erhalb der Baustelle nach
Wahl des AN zuflhren.
Nachweis fuhren und dem AG vorlegen.
Abfallschlissel = 170101 Beton, LAGA = Z1.2
Abfallschlissel = 170405 Eisen und Stahl
6 St
26.2.2 Umfassende Schachtanpassung

Drainagekontrollschachte
Drainagekontrollschachte sanieren
Drainagekontrollschacht in Bankett/ Fahrbahnrandbereich

in geneigter Flache aus Betonfertigteilen sanieren.
Schachttiefe tiber 0,75 m bis 2,0 m.

Schacht DN =rd. 0,45 m

- vorh. Schachtringe ausrichten Achsverschiebung ca.
15 bis 20 cm.

Hohe der auszurichtenden Schachtringe = 40 bis 60 cm.
- Schachtsohle (ggf. durch absaugen) reinigen.

- Aufsetzrohr aus PE HD AufRendurchmesser 400 mm in den

verbleibenden Schachtrumpf bis Schachtsohle einsetzen
und an erforderlicher Stelle (Oberkante des zukiinftigen

Bankettes abziiglich Hohe der Schachtabdeckung) kirzen.
Offnungen fiir Rohranschliisse DN 100 bis 150 mm in
Einsatzrohrstlick (vor dem Einsetzen des Aufsetzrohres

in den

verbleibenden Schachtrumpf) einarbeiten.

- Zwischenraum zwischen Innenkante Betonring und

A ulRenkante Aufsetzrohr mit PU Schaum-Brunnenschaum,
ca.5 bis 10 cm unter OK Schachtrumpf abdichten. PU
Schaum nach

E rhartung abschneiden.

- Gebrochenes Naturgestein 0/32 mm liefern und in die
Baugrube um das Aufsetzrohr/ Schachtstumpf, 20 cm dick
u. breit einbauen und verdichten.

- Beton C20/25 im Ubergangsbereich

Schachtrumpf - Aufsetzrohr, 20 bis 25 cm dick und 20

bis 22

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

cm breit einbauen.

- Schachtabdeckung ausbauen und aufsetzen wird
gesondert vergutet.

- Herstellung inkl. Erdarbeiten. Arbeiten in
Homogenbereich HB 1 (siehe 2.7 der Baubeschreibung), 20
cm breit um

den vorhandenen

Schachtstumpf herum ca. 45 bis 65 cm tief, ausflhren.
Boden im angrenzenden Bankett, Graben u.
Bdschungsbereich verteilt einebnen und andriicken.

- Abbruchgut laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der
Baubeschreibung - Ubernehmen, beférdern und der
Entsorgung nach Wahl des AN zuflihren.

Nachweis fuhren und dem AG vorlegen.

Abfallschlissel = 170101 Beton, LAGA = Z1.2
Abfallschlissel = 170405 Eisen und Stahl

6 St

2.6.2.3 Schachtabdeckung
Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, liefern und aufsetzen.
Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen.
Schachtabdeckung zunachst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmaRige
Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstlicken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen
glattstreichen.

6 St

2.6.2 Schachtabdeckung __ ....................
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2.6.3 Rohrleitung

Hinweis zur Pos. 2.6.3.1
Reinigung vor Ausbau Betonleitung

2.6.31 Entwéasserungsleitung reinigen
Entwasserungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umsplulverfahren reinigen. Raumgut vorentwassern.
Reinigung vor Ausbau sowie vor Verbleib im Baugrund.
Rohr DN/ID {iber 300 bis 400.
Rohr aus Stahlbeton.
Haltungslange bis 30,00 m.
Verschmutzung 'bis 50 v.H. der Profilhéhe Ausfuhrung in folgenden Bereichen:
> Ca. St. 0,732 (Querdurchlass) (L = ca. 18 m) > ZufahrtNr.6 (L=ca. 7 m) >
Zufahrt Nr. 7 (L = ca. 10 m) > Zufahrt Nr. 8 (L = ca. 7 m) > Zufahrt Nr. 10 (L =
ca.7m)
R&umgut im angrenzenden Béschungs- und Grabenbereich
profilgerecht, andecken, verteilen und andriicken.

50 M e
Hinweis zur Pos. 2.6.3.2
Reinigung vor Ausbau Kunststoffleitung

2.6.3.2 Entwéasserungsleitung reinigen
Entwasserungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umsplulverfahren reinigen. Raumgut vorentwassern.
Reinigung vor Ausbau sowie vor Verbleib im Baugrund.
Rohr DN/ID {iber 200 bis 300.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslange bis 5,00 m.
Verschmutzung 'bis 50 v.H. der Profilhéhe Ausfiuihrung bei: > Zufahrt Nr. 9 (L =
ca.5m)
R&umgut im angrenzenden Béschungs- und Grabenbereich
profilgerecht, andecken, verteilen und andriicken.

5mM e
Hinweis zur Pos. 2.6.3.3
Abbrechen Betonrohr

2.6.3.3 110 0024 305221199
Entwasserungsrohrleitung abbrechen
Entwasserungsrohrleitung abbrechen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausfiihren. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Forder-
menge und 5,00 m Forderhéhe je Stunde und Haltung aus-
fuhren. Das Ausbauen von Schachten wird gesondert ver-
gutet.
Rohr DN/ID Uber 250 bis 500.
Rohr aus Stahlbeton.
Bettung aus Beton bis 20 cm Dicke abbrechen.
FlieBsohlentiefe bis 1,25 m.
Ausbaustoffe 'laden, nach Angabe des AG- siehe 3.6 der Baubeschreibung -
Ubernehmen, beférdern u. der vollstandigen Entsorgung auf3erhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zuflhren. Nachweis fihren und dem AG vorlegen.
Abfallschlissel: 170101 Abfalltechnische Beurteilung: LAGA = Z1.2 >

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Ausfihrung u.a. in Zufahrt Nr. 6 (L = ca. 7 m) > Ausflhrung u.a. in Zufahrt Nr.
10 (L= ca.7 m)
15 M e,

Hinweis zur Pos. 2.6.3.4
Abbrechen Kunststoffrohr

2.6.34 110 0024 305941199
Entwasserungsrohrleitung abbrechen
Entwasserungsrohrleitung abbrechen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausfiihren. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Forder-
menge und 5,00 m Forderhéhe je Stunde und Haltung aus-
fuhren. Das Ausbauen von Schachten wird gesondert ver-
gutet.
Rohr DN/ID 'Giber 200 bis 300.'
Rohr aus Kunststoff.
Bettung aus Beton bis 20 cm Dicke abbrechen.
FlieBsohlentiefe bis 1,25 m.
Ausbaustoffe 'laden, nach Angabe des AG- siehe 3.6 der Baubeschreibung -
Ubernehmen, beférdern u. der vollstandigen Entsorgung auf3erhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zuflhren. Nachweis fihren und dem AG vorlegen.
Abfallschlissel: 170101 Abfalltechnische Beurteilung: LAGA = Z1.2 >
Ausfihrung u.a. in Zufahrt Nr. 9'

5mM e e,

26.35 110 0024 32023111903
Betonrohrleitung herstellen
Entwéasserungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstlicke werden gesondert
vergutet.
Rohr DN/ID 400.
Rohr aus Stahlbeton, Form K.
Rohrverbindung mittels Muffe mit fest integrierter
Dichtung aus Elastomeren.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fur
Leitungszone liefern und einbauen.
FlieRsohlentiefe bis 1,25 m.
Uberdeckungshohe '0,50 bis 1,00 m > Ausfiihrung u.a. in Zufahrt Nr. 6 (L = ca.
8,0 m) Lange inkl. Béschungskopf.'
StralRenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

8 M s e

26.3.6 110 0024 32013111903
Betonrohrleitung herstellen
Entwéasserungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstlicke werden gesondert
vergutet.
Rohr DN/ID 300.
Rohr aus Stahlbeton, Form K.
Rohrverbindung mittels Muffe mit fest integrierter
Dichtung aus Elastomeren.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fur
Leitungszone liefern und einbauen.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

FlieBsohlentiefe bis 1,25 m.

Uberdeckungshéhe '0,50 bis 1,00 m > Ausfiihrung u.a. in Zufahrt Nr. 9 (L = ca.
5,0 m) > Ausfiihrung u.a. in Zufahrt Nr. 10 (L = ca. 7,0 m) Lange inkl.
Boschungskopf.'

StralRenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-

sche Berechnung aufstellen und liefern.

12 M s e

26.3.7 110 0024 3740229
Boschungsstiick einbauen (Zul.)
Bdschungsstick einbauen. Vergutet wird der Mehraufwand
gegentber der bis zur unteren Vorderkante des
Bdschungsstiickes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID 400.
Rohr aus Stahlbeton.
Neigung 'des Anlaufs 1 zu 1,5. Position gilt nur als Zulage. Die Lange des
Boschungsstickes ist in Vorposition einzurechnen. > Ausfuhrung u.a. in Zufahrt
Nr. 6'

2 St

2.6.3.8 110 0024 3740129
Boschungsstiick einbauen (Zul.)
Boschungsstiick einbauen. Vergutet wird der Mehraufwand
gegentber der bis zur unteren Vorderkante des
Bdschungsstiickes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID 300.
Rohr aus Stahlbeton.
Neigung 'des Anlaufs 1 zu 1,5. Position gilt nur als Zulage. Die Lange des
Boschungsstickes ist in Vorposition einzurechnen. > Ausfuhrung u.a. in Zufahrt
Nr. 9 > Ausfliihrung u.a. in Zufahrt Nr. 10’

4 St

2.6.3 Rohrleitung ___ ....................
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264 Leitungsgraben

2.6.4.1 108 0024 21512911091

Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

Leitungsgraben einschliellich Schachtbaugruben herstel-

len. StralBenaufbruch wird gesondert vergiitet. Schacht-

durchmesser und -abstéande nach Unterlagen des AG.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Grabentiefe tber 1,25 bis 1,75 m.

Breite der Grabensohle 'fiir Rohr DN 300 bis DN 400."

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-

struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und

entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-

penleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m Férderhéhe

je Stunde und Haltung ausfuhren.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle

lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb

der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-

dichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.

Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub 'laden, im Baustellenbereich
transportieren und auf Anordnung des AG auf Bdschungen profilgerecht
abladen, verteilen und andriicken.'

Abrechnung mit senkrechten Wanden.

18 m®

26.4.2 110 0024 3440199
Leitungszone verfiillen
Boden in Leitungszone uber Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID '300 bis 400

20 M e e

2.6.4.3 108 0024 2329291
Boden d. AG in Leitungsgr. einb.
Boden des AG in Leitungsgraben einschlie3lich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Abrechnung nach der Lange
des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung.
Die Schachtbaugruben werden durchgemessen. Schacht-
durchmesser und -abstéande nach Unterlagen des AG.
Boden 'aus Zwischenlager des AN.'
Grabentiefe einschlieBlich Leitungszone Uber 1,25 bis
1,75 m.
Breite der Grabensohle 'fiir Rohr DN 300 bis Rohr DN 400."
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und Baugruben einbauen und verdichten.

20 M s e

2.6.4 Leitungsgraben __ ....................

2.6 Entwasserung ___ ........ccccceeee..
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2.7 StraBenausstattung
271 Leitpfosten
2711 129 0021 0579199
Leitpfosten abbauen
Leitpfosten abbauen.
Abbauteil '= Eingrableitpfosten.’
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Vorhandene Pfos-
tenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlie3en.
Abbauteile 'laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der Baubeschreibung -
Ubernehmen, beférdern und der vollstdndigen Entsorgung auf3erhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zufiihren. Nachweise fuhren und dem AG
vorlegen. AbfallschlUssel: Kunststoffe = 170203 Erdarbeiten in Homogenbereich
1, siehe 2.8 der Baubeschreibung, ausfiihren. Uberschiissiges Material seitlich
einebnen und andricken.'
14 St
Hinweis zur Pos. 2.7.1.2
Die neuen Standorte der Leitpfosten legt die SM
Gersfeld mit dem AN gemeinsam fest.
2712 129 0021 412200799

Leitpfosten des AG aufstellen

Leitpfosten des AG aufstellen.

Sockelleitpfosten, Lange 1,20 m.

Eindrehsockel.

Leitpfosten 'und Eindrehsockel stellt der AG frei Baustelle.'

Leitpfosten 'in Boden = Homogenbereich 1 (siehe 2.7 der Baubeschreibung).
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Einbau des Eindrehsockel per Hand oder
maschinell. Beschreibung der Eindrehsockel siehe Sonstige Anlagen.
Erschwernis durch verdichteten Banketteinbau ist einzukalkulieren. Die neuen
Leitpfostenstandorte werden von einem Mitarbeiter der SM Gersfeld auf
Anforderung durch den AN angezeigt. Anforderung des Mitarbeiters der SM
Gersfeld duch den AN min. 3 Tage vor Ausfiihrung.'

14 St

2.7.1 Leitpfosten
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2.7.2 Neue StVO Beschilderung

Hinweis zur Pos. 2.7.2.1
Von 5524 067 bis 5524 059
Ca. St. 0,310 links

2.7.2.1 130 0021 01119992190
Verkehrsschild abbauen
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgréie bis 1,1 m2.
Schild '-er je Aufstellvorrichtung zwei Stiick mit Verschraubungsmaterial
Schrauben und Schellen. 1. 131 (Lichtzeichenanlage gem. StVO) 2. VZ 274-60
(Zulassige Hochstgeschwindigkeit 60 km/h) Stationen: > ca. St. 0,310 links'
Aufstellvorrichtung 'entfernen wird gesondert vergiitet.'
Fundament entfernen, wird gesondert vergutet.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe 'laden und im Baufeld diebstahlsichert zwischenlagern. Schild,
Schrauben und Schellen diebstahlgesicher zwischenlagern und nach
Aufstellung des entsprechenden Rohrpfostens wieder anbringen. Das
Anbringen beider VZ-Schilder an den Rohrpfosten inkl. Schrauben und Schellen
ist einzukalkulieren. Das Aufstellen des Rohrpfostens wird gesondert vergutet.'

1 St e
Hinweis zur Pos. 2.7.2.2
Von 5524 067 bis 5524 059
Ca. St. 0,748 links

27.22 130 0021 01119992190
Verkehrsschild abbauen
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgréie bis 1,1 m2.
Schild '-er je Aufstellvorrichtung zwei Stiick mit Verschaubungsmaterial
Schrauben und Schellen. 1. VZ 1007-34 (Zusatzschild Strafdenschaden) 2. VZ
101 (Gefahrenstelle) Stationen: > ca. St. 0,748 links'
Aufstellvorrichtung 'entfernen wird gesondert vergutet.'
Fundament entfernen, wird gesondert vergltet.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe 'laden und im Baufeld diebstahlsicher zwischenlagern. Schild,
Schrauben und Schellen wird nach Aufforderung des AN durch Mitarbeiter der
SM Gersfeld auf der Baustelle abgeholt.'

1 St e
Hinweis zur Pos. 2.7.2.3
Von 5524 067 bis 5524 059
Ca. St. 0,748 rechts

2.7.2.3 130 0021 01119992190
Verkehrsschild abbauen
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgréie bis 1,1 m2.
Schild '-er je Aufstellvorrichtung zwei Stiick mit Verschaubungsmaterial
Schrauben und Schellen. 1. VZ 1007-34 (Zusatzschild Stralkenschaden) 2. VZ
101 (Gefahrenstelle) Stationen: > ca. St. 0,748 rechts'
Aufstellvorrichtung 'entfernen wird gesondert vergiitet.'
Fundament entfernen, wird gesondert vergutet.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe 'laden und im Baufeld diebstahlsicher zwischenlagern. Schild,
Schrauben und Schellen wird nach Aufforderung des AN durch Mitarbeiter der

Ubertrag: ....................
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SM Gersfeld auf der Baustelle abgeholt.'
2 St e

2724 130 0021 01119992190
Verkehrsschild abbauen
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgréde bis 1,1 m2.
Schild '-er je Aufstellvorrichtung zwei Stiick mit Verschaubungsmaterial
Schrauben und Schellen. 1. VZ 274-80 (Geschwindigkeitsbegrenzung 80 km/h)
Stationen: > ca. St. 0,430 rechts'
Aufstellvorrichtung 'entfernen wird gesondert vergutet.'
Fundament entfernen, wird gesondert vergltet.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe 'laden, nach Angabe des AG siehe 3.6 der Baubeschreibung
Ubernehmen, beférdern und der vollstandigen Verwertung auf3erhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zuflihren. Nachweis fihren und dem AG vorlegen.
Abfallschlissel: 170402 = Aluminium 170407 = Gemischte Metalle.'

1 St

2.7.25 130 0021 01119992190
Verkehrsschild abbauen
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgréie bis 1,1 m2.
Schild '-er je Aufstellvorrichtung zwei Stiick mit Verschaubungsmaterial
Schrauben und Schellen. 1. VZ 1000-02 (Zusatzschild: Kein Winterdienst)
Stationen: > ca. St. 1,050 rechts'
Aufstellvorrichtung 'entfernen wird gesondert vergutet.'
Fundament entfernen, wird gesondert vergltet.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe 'laden, nach Angabe des AG siehe 3.6 der Baubeschreibung
Ubernehmen, beférdern und der vollstandigen Verwertung auf3erhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zuflihren. Nachweis fihren und dem AG vorlegen.
Abfallschlissel: 170402 = Aluminium 170407 = Gemischte Metalle.'

1 St s
Hinweis zur Pos. 2.7.2.6
Ausschliel3lich der Rohrpfosten ohne Schilder

2.7.2.6 130 0021 01190051192
Verkehrsschild abbauen
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
SchildgréRe '=Schilder wurden bereits abgebaut, siehe Vorpositionen.'
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe 'laden, nach Angabe des AG siehe 3.6 der Baubeschreibung
Ubernehmen, beférdern und der vollstandigen Entsorgung auf3erhalb der
Bautelle nach Wahl des AN zufuhren. Nachweis fuhren und dem AG vorlegen.
Abfallschlissel: 17042 = Aluminium 170407 = Gemischte Metalle 170101 =
Beton/ Laga Z21.2. '
Fundamentlécher mit geeignetem Boden des AN verfiillen
und verdichten.

3 St
Hinweis zur Pos. 2.7.2.7
Rohrpfosten mit Schilder

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
27.27 130 0021 01110059192

Verkehrsschild abbauen

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.

Schildgréie bis 1,1 m2.

Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-

bauen.

Fundament 'entfernen. Rickbau der Beschilderung inkl. Rohrschellen,
Verschraubungsmaterial usw.'

Schild neben der Fahrbahn.

Abgebaute Stoffe 'laden, nach Angabe des AG siehe 3.6 der Baubeschreibung
Ubernehmen, beférdern und der vollstandigen Verwertung aufterhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zuflhren. Nachweis fihren und dem AG vorlegen.
Abfallschlissel: 170402 = Aluminium 170407 = Gemischte Metalle 170101 =
Beton/ Laga Z21.2.'

Fundamentlécher mit geeignetem Boden des AN verfiillen

und verdichten.

5 St

2.7.2.8 130 0021 30262109710
Rohrpfosten aufstellen
Rohrpfosten mit Abdeckkappe fir Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem friihe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlange = tiber 3500 mm bis 4000 mm.
Rohr = Stahl 76,1/2,0 mm.
Pfosten mit biegesteifem Erdanker aus Rundstahl, ca.
250 mm vom unteren Rohrende.
Aufstellung 'in Homogenbereich HB 1, siehe 2.8 der Baubeschreibung.'
Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40, Tiefe 0,80 m
herstellen.
Uberschiissigen Aushub innerhalb der Baustelle flachen-
haft verteilen.

2 St e
Hinweis zur Pos. 2.7.2.9
Von 5524 067 bis 5524 059
Ca. St. 0,300 Zusatzschild "Betreten der Diensttreppe verboten”
Ca. St. 0,370 Zusatzschild "Betreten der Diensttreppe verboten”

27.29 130 0021 30241109710
Rohrpfosten aufstellen
Rohrpfosten mit Abdeckkappe firr Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem friihe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlange = tiber 2500 mm bis 3000 mm.
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
Pfosten mit biegesteifem Erdanker aus Rundstahl, ca.
250 mm vom unteren Rohrende.
Aufstellung 'in Homogenbereich HB 1, siehe 2.8 der Baubeschreibung. Fir
Zusatzschild "Betreten der Diensttreppe verboten™
Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40, Tiefe 0,80 m
herstellen.
Uberschiissigen Aushub innerhalb der Baustelle flachen-
haft verteilen.

2 St

Ubertrag: ....................
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2.7.2.10

27211

2.7.212

Ubertrag: ....................

Hinweis zur Pos. 2.7.2.10
Von 5524 067 bis 5524 059
Ca. St. 1,050

130 0021 10199212112

Verkehrsschild anbringen

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.

Schild '= VZ 239 (Gehweg). > 2 x Rohrschellen DU 76 mm / Lochabstand 70
mm'

GroRe 2.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = flach, 2 mm dick.

Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m Uber der Verkehrsflache.

18t
Hinweis zur Pos. 2.7.2.11
NK 5524 034 nach 5424 017
Ca. Stat. 1,284 rechts

130 0021 10199212112

Verkehrsschild anbringen

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.

Schild '= VZ 1000-03 (Zusatzschild:"Kein Winterdienst"). > 2 x Rohrschellen DU
76 mm / Lochabstand 70 mm'

Grole 2.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = flach, 2 mm dick.

Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m Uber der Verkehrsflache.

1St
Hinweis zur Pos. 2.7.2.12
Von 5524 067 bis 5524 059
Ca. St. 0,300 Zusatzschild "Betreten der Diensttreppe verboten”
Ca. St. 0,370 Zusatzschild "Betreten der Diensttreppe verboten”

130 0021 10199212111

Verkehrsschild anbringen

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.

Schild '= VZ 1001-30 Zusatzschild: "Betreten der Diensttreppe verboten") wie im
Bestand. 2 x Rohrschellen DU 76 mm / Lochabstand 70 mm'
GroRe 2.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = flach, 2 mm dick.

Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-

Ubertrag: ....................
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tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
unter 2,00 m Uber der Verkehrsflache.

2 St
Hinweis zur Pos. 2.7.2.13
NK 5524 034 nach 5424 017,
Ca. Stat.: 1,639 rechts (Ortstafel)
Schilderzeichnung dem Sachgebiet Verkehr zur Freigabe
vorlegen.

2.7.213 130 0021 10125022191
Verkehrsschild anbringen
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Zeichen 310-40.
Doppelseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 2 mm dick.
Befestigung '= Lochung nach IVZ-Norm (passend fiir den Rohrrahmen Typ E
48) einschlieBlich Verschraubungsmaterial. Verschraubung aus nicht rostendem
Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Schilderzeichnung dem Sachgebiet von Hessen
Mobil zur Freigabe vorlegen (verkehr-OH-FD@mobil.hessen.de).'
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
unter 2,00 m Uber der Verkehrsflache.

1T St s e
Hinweis zur Pos. 2.7.2.14
Von 5524 067 bis 5524 059
Ca. Stat. 1,639 rechts (Ortstafel)
Einbeiniger Rohrrahmen abbauen

2.7.214 130 0021 01110109192
Verkehrsschild abbauen
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgréde bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung = Einbeiniger Rohrrahmen abbauen.
Fundament 'entfernen. Rickbau der Beschilderung inkl. Rohrschellen,
Verschraubungsmaterial usw.'
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe 'laden, nach Angabe des AG siehe 3.6 der Baubeschreibung
Ubernehmen, beférdern und der vollstdndigen Entsorgung auf3erhalb der
Bautelle nach Wahl des AN zufiihren. Nachweis fiihren und dem AG vorlegen.
Abfallschlissel: 17042 = Aluminium 170407 = Gemischte Metalle 170101 =
Beton/ Laga Z1.2 Fundamentlécher mit geeignetem Boden des AN verflillen
und verdichten.'
Fundamentlécher mit geeignetem Boden des AN verfiillen
und verdichten.

1T St e,
Hinweis zur Pos. 2.7.2.15
Von 5524 067 bis 5524 059
Ca. Stat. 1,639 rechts (Ortstafel)

2.7.2.15 130 0021 316910951
Rohrrahmen aufstellen
Rohrrahmen fiir Verkehrsschild aufstellen einschl. an-
fallender Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Um-
gebende Flache entsprechend dem friiheren Zustand her-
stellen.
Rohrrahmen IVZ-Typ Nr. 'E 48 einschl. Verschraubungsmaterial.'

Ubertrag: ....................




12.06.2026 Leistungsverzeichnis Seite 64 von 136

26007-Mittelinsel Welkers LV GESAMT HM-Gem.-Wasser-Strom
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................

Rohrrahmen mit biegesteifem Erdanker aus Rundstahl ca.

250 mm vom unteren Rohrende.

Aufstellung 'in Homogenbereich HB 1, siehe 2.7 der Baubeschreibung.'
Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40, Tiefe 0,80 m

herstellen.

Uberschiissigen Aushub innerhalb der Baustelle flachen-

haft verteilen.

1 St

2.7.2 Neue StVO Beschilderung __ ....................
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2.7.3 Schutzeinrichtung Demontage

2.7.3.1 129 0021 00711211199

AEK aus Stahl abbauen

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen.

Anfangskonstruktion.

SE = Einfache Schutzplanke.

Holm Profil B.

Regelabsenkung 12,00 m.

Pfosten im Boden.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache

schlie3en.

Konstruktionsteile 'der vollstandigen Entsorgung nach Wahl des AN zufihren.
Abfallschlissel AVV 17 04 07 gemischte Metalle. Nachweis der Entsorgung von
nicht gefahrlichem Abfall fiihren und dem AG vorlegen.'

4 St s

2732 129 0021 00312110199
SE aus Stahl abbauen
Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlief3lich samtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE = Einfache Schutzplanke.
Holm Profil B.
Mit Pfosten, Abstand = 4,00 m.
Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlielRen.
Pfostenlange bis 1900 mm.
Konstruktionsteile 'der vollstandigen Entsorgung nach Wahl des AN zufuhren.
Abfallschlissel AVV 17 04 07 gemischte Metalle. Nachweis der Entsorgung von
nicht gefahrlichem Abfall fGhren und dem AG vorlegen.'

812 m

2.7.3.3 129 0021 00322310199
SE aus Stahl abbauen
Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlief3lich samtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE = Einfache Distanzschutzplanke.
Holm Profil B.
Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m.
Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenldcher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlielen.
Pfostenlange bis 1900 mm.
Konstruktionsteile 'der vollstandigen Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.
Abfallschlissel AVV 17 04 07 gemischte Metalle. Nachweis der Entsorgung von
nicht gefahrlichem Abfall fiihren und dem AG vorlegen'

16 M s e

2734 129 0021 00392300399
SE aus Stahl abbauen
Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlief3lich samtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE 'Einfache Distanzschutzplanke auf Bauwerk'
Holm Profil B.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m.

Plattenpfosten.

Konstruktionsteile 'der vollstandigen Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.
Abfallschlissel AVV 17 04 07 gemischte Metalle. Nachweis der Entsorgung von
nicht gefahrlichem Abfall fiihren und dem AG vorlegen.'

96 M e e

2.7.35 129 0021 027200099
Einzelteil des FRS abbauen
Einzelteil des Fahrzeug-Rickhaltesystems (FRS) abbauen.
Einzelteil = Kopfstiick.
Einzelteile 'der vollstandigen Entsorgung nach Wahl des AN zuflihren.
Abfallschlissel AVV 17 04 07 gemischte Metall. Nachweis der Entsorgung von
nicht gefahrlichem Abfall fiihren und dem AG vorlegen.'

3 St

2.7.3.6 129 0021 022919000
UK/UE des FRS abbauen
Ubergangskonstruktion/Ubergangselement (UK/UE) des
Fahrzeug-Rickhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl
abbauen.
Konstruktion 'UK von EDSP BW 1,33 auf f ESP 4,00'
Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlie3en.
Konstruktionsteile 'der vollstandigen Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.
Abfallschlissel AVV 17 04 07 gemischte Metalle. Nachweis der Entsorgung von
nicht gefahrlichem Abfall fiihren und dem AG vorlegen.'

4 St s

2.7.3.7 Anker abtrennen und versiegeln
Anker abtrennen. Anker freilegen, 3 cm unter Oberkante
Beton abtrennen und mit Zementmortel/- beton mit
Kunststoffzusatz (RM/RC) verfullen.

384 St

2738 129 0021 0577099
Leitpfosten abbauen
Leitpfosten abbauen.
Abbauteil = Aufsatzleitpfosten.
Abbauteile 'der vollstdndigen Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.
Abfallschlissel AVV 17 02 03 . Nachweis der Entsorgung von nicht
gefahrlichem Abfall fihren und dem AG vorlegen.'

20 St

2.7.39 105 0016 40202990000
Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen
Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, fur die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
VorlUbergehende Sicherungsmaf3inahmen durchfiihren. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergutet.
Leitbake GroRRe 1000x250 mm beidseitig.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Mit Folie 'Typ 2 nach DIN 67520. Mit Stander und Ful3platte gem. TL-Leitbaken.
Bake links-oder rechtsweisend. Ohne Beleuchtung.'

50 St

2.7.3 Schutzeinrichtung Demontage ___ ....................

2.7 StraBenausstattung ___ ....................
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2.8 Bauwerk

2.8.1 Erdarbeiten

2.8.1.1 108 0024 107992929

Baugrube herstellen

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des

AG. Verbau wird gesondert vergutet.

Homogenbereiche 'Boden HB1, Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG (Baubeschreibung). Baustoff/Material = Baustoffgemisch fur
Frostschutzschicht und Kieshinterflillung des Entwasserunsgbereich.’
Baugrube 'fur Kammerwand.'

Baugrubentiefe tber 1,25 bis 1,75 m.

Materialklasse 'nach EBV RC-1."

Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

Abrechnung 'nach Abtragsprofilen.'

42 m® s

2.8.1.2 108 0024 107992999
Baugrube herstellen
Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergutet.
Homogenbereiche 'Boden HB1, Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG (Baubeschreibung).'
Baugrube 'fir Kammerwand.'
Baugrubentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.
Materialklasse ': Materialwert nach EBV = BM-0 Lehm, Schluff,
Zuordnungswerte nach LAGA Z 1.2, siehe beigeflgte Deklarationsanalyse
2410247-551037 und 2410247-551036. Abfallschlissel 17 05 04.'
Aushub 'aufnehmen nach Angabe des AG siehe 3.6 der Baubeschreibung,
Ubernehmen, beférdern und der vollstandigen Entsorgung auf3erhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zuflihren. Nachweise fihren und dem AG
vorlegen.'
Abrechnung 'nach Abtragsprofilen.'

13 m®

2.8.1.3 118 0022 013912009
Beton abbrechen
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil '= Verfillbeton hinter Kammerwand.'
Material = Unbewehrter Beton.
Druckfestigkeitsklasse tiber C12/15 bis C20/25.
Abbruchgut 'aufnehmen, nach Angabe des AG siehe 3.6 der Baubeschreibung
Ubernehmen, beférdern und der vollstandigen Entsorgung auf3erhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zuflihren. Nachweise fihren und dem AG
vorlegen. Abfallschliissel 17 01 01. Schadstoffbelastung bis einschlieRlich der
Zuordnungswerte LAGA Z 1.2

T M3 s e

28.14 108 0024 1172999
Boden des AG in Baugrube einbauen
Boden des AG in Baugrube nach Unterlagen des AG ein-
bauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher
Wasserzugabe.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen.
Baugrube fur 'Kammerwand. Baugrubentiefe Gber 1,25 bis 1,75 m."
Abrechnung 'nach Auftragsprofilen in verdichtetem Zustand. Homogenbereich
Boden HB1, Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
(Baubeschreibung). Baustoff/Material = Baustoffgemisch fiir Frostschutzschicht
und Kieshinterflllung des Entwasserunsgbereich. Dicke der einzelnen Lagen
maximal 0,30 m. Der zu erreichende Verdichtungsgrad von mind. 100 % DPr ist
nachzuweisen. Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergutet.'
42 M3 e e
2.8.1.5 106 0024 610910301
Baust. lief. als BW-Hinterfiill.einb
Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfillung profil-
gerecht einbauen und verdichten.
Hinterfullung fir 'Kammerwand gemaf RiZ-ING Was 7. Baustoff/Material =
Gemische aus gebrochenem Gestein der Kérnung 0/45 mm. Verdichten auf 100
% Verdichtungsgrad gem. ZTV E-StB. Der zu erreichende Verdichtungsgrad
von mind. 100 % DPr ist nachzuweisen.'
Baustoff nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation
nach Unterlagen des AG Ubergeben.
Entwasserungsbereich.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
13 M3 e
2.8.1.6 106 0024 62399

Hohlrdume an Bauwerken verfiillen

Hohlrdume (schwer zugangliche Hinterflllbereiche), die

hinter, zwischen und unter Bauwerksteilen liegen und in

denen das ubliche Verfullungsmaterial nicht ausreichend

verdichtet werden kann, verfillen.

Verfullstoff '= Beton C20/25. Erforderliche Schalung herstellen und beseitigen.'

T M3 s e

2.8.1 Erdarbeiten ....................
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Beschreibung Menge Einh

EP GP

2.8.2

2.8.2.1

2.8.2.2

Bdéschungstreppe an ca. St. 0,340
Hinweis zur Pos. 2.8.2.1
Béschungstreppe

Von 5524 067 bis 5524 059

Ca. St. 0,340

Boéschungstreppe abbrechen.

Bdschungstreppe entsprechend RiZ Bésch auf 10 - 20 cm
dickem, konstruktiv bewehrtem Unterbeton C12/15 -
C20/25, einschlielllich Sporne zur Gleitsicherung und
beidseitiger Treppenwang, einschlieRlich der
erforderlichen Erdarbeiten abbrechen.

Abgerechnet wird die Treppenlange in der Neigung von
der Vorderkante der untersten bis Vorderkante der
obersten Stufe einschliellich der Stufen an den
Podesten.

Stufenbreite ': ca. 1,10 m.

Auftrittshéhe 18-22 cm, Auftrittsbreite 33-37 cm.
Blockstufen aus Ortbeton oder Betonfertigteilen und
beidseitigen Treppenwangen TB 6 x 30 cm,
Druckfestigkeitsklasse bis C35/45.

Abbruchgut aufnehmen nach Wahl des AN, laden, nach
Angabe des AG - siehe 3.6 der Baubeschreibung -
Ubernehmen, beférdern und der vollstandigen Entsorgung
aufderhalb der Baustelle nach Wahl des AN zufiihren.
Nachweise fihren und dem AG vorlegen.

Abbruchgut Abfallschlissel 17 01 01,
Schadstoffbelastung bis einschlief3lich der
Zuordnungswerte LAGA Z 1.2.

10 m
Hinweis zur Pos. 2.8.2.2
Bdschungstreppe
Von 5524 067 bis 5524 059
Ca. St. 0,340

Boschungstreppe herstellen. Stufenbr. 80 cm*H/B 18/27
Betonfertigteile*beids. Tr.w. Bet.

cm

Bdschungstreppe nach Unterlagen des AG entsprechend RiZ

B&sch auf mindestens 10 cm dickem, konstruktiv
bewehrtem

Unterbeton C20/25, Ausbreitmaliklasse F1 einschlief3lich
ggaf. notwendiger Sporne zur Gleitsicherung und der
erforderlichen Erdarbeiten herstellen.

Abgerechnet wird die Treppenlénge in der Neigung von der
Vorderkante der untersten bis Vorderkante der obersten
Stufe einschlief3lich der Stufen an den Podesten.
Stufenbreite 80 cm.

Auftrittshéhe 18 cm, Auftrittsbreite 27 cm.

Blockstufen aus Betonfertigteilen, Druckfestigkeits-

klasse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2.
Beidseitige Treppenwange auf Béschungen aus Betonbord-
steinen, Form TB 80 x 250, auf gleichem Fundament wie
Bdschungstreppe herstellen. Den Fundamentbeton als

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Rickenstltze mit einer Breite von 15 cm bis 10 cm unter
Steinoberkante hochziehen.

10 M e e

2.8.2 Boschungstreppe anca. $t. 0,340 _  ....................
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2.8.3 Filtervlies
2.8.31 Schutzvlies

Zum Schutz der unterhalb des Bauwerks verlaufenden
Bahnstrecke ist wahrend der Bauausfiihrung entlang des
Bauwerksgelanders ein geeignetes Schutz- bzw.
Filtervlies zu liefern, zu befestigen, vorzuhalten und

nach Abschluss der Arbeiten wieder zu entfernen und zu
entsorgen.

Das Vlies dient dazu, das Herabfallen von Material,
Frasgut, Staub oder sonstigen Baustoffen im Zuge der
Bauarbeiten (z. B. Frasarbeiten) zuverlassig zu
verhindern. Als geeignetes Material gilt beispielsweise
Filtervlies KV PP120TF - GRK 2 oder ein gleichwertiges
Produkt.

Die Befestigung des Vlieses erfolgt nach Wahl des AN
S0, dass eine sichere und dauerhafte Fixierung tUber die
gesamte Dauer der Bauarbeiten gewahrleistet ist.
Windlasten sind zu beachten. Beschadigungen sind
unverzuglich zu beseitigen, erforderliche

Nachspannungen oder Erneuerungen sind einzukalkulieren.

Randbedingungen und Anforderungen:

Hohe des zu bespannenden Gelanders: ca. 1,00 m bis 1,30
m

Einzellangen der Schutzabschnitte: ca. 40 - 60 m

Erforderliche Fullplatten oder gleichwertige
Beschwerungen sind vorzusehen, sofern zur
Sicherstellung der Standsicherheit und Funktion
notwendig.

Das Vorhalten tber die gesamte Bauzeit, einschlielich
Instandsetzen und Erneuern bei Beschadigung, ist
Bestandteil der Leistung.

In die Einheitspreise sind einzukalkulieren:

> Liefern samtlicher Materialien,

> Montage und Befestigung, einschlie3lich aller
Nebenleistungen,

> Vorhalten und Instandsetzen wahrend der Bauzeit,

> Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung
nach Bauende.

Die Leistung ist vollstandig funktionsfahig und
betriebsbereit herzustellen. Alle erforderlichen
Befestigungs-, Verbindungs- und Sicherungsmittel sind
in die Position einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Abfallschlissel-Geotextil: 17 02 03
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EP

GP

Aufstellung nach Absprache mit dem Sachgebiet
"Sachgebiet Ingenieurbau Fulda" beziiglich
Kappensanierung von Dritten.

140 m?
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2.8.4 Dranageleitung
2.8.4.1 108 0024 222132909
Graben fiir Leitungen herst.
Graben fur Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. StralRenaufbruch wird
gesondert vergitet. Abrechnung nach der Lange des
Grabens, gemessen in der Achse.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Grabentiefe iber 0,50 bis 0,75 m.
Breite der Grabensohle tber 0,30 bis 0,50 m.
Aushub 'Abfallschlissel 170504 LAGA =Z1.2 EBV = BM-0'
Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub 'laden, nach Angabe des AG- siehe
3.6 der Baubeschreibung - Gbernehmen, beférdern u. der vollstandigen
Verwertung auflerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zufiihren. Nachweis
fuhren und dem AG vorlegen. Abrechnung mit senkrechten Wanden.
Grabenbreite nach DIN 1610 ohne Berucksichtigung eines Verbaus.'
15 m
2.8.4.2 110 0024 2141199
Liegende Sickerschicht herstellen
Liegende Sickerschicht durch Aufbringen und Verdichten
von Filtermaterial herstellen. Sickerrohrleitungen wer-
den gesondert vergutet. Abrechnung nach Raummaf
der Sickerschicht.
Art = Planumssickerschicht.
Dicke der Sickerschicht = 0,50 m.
Filter 'aus gebrochenem Naturgestein 5/32'
5m3
2.8.4.3 110 0024 229131101
Sickerrohrleitung verlegen
Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen. Schachtan-
schluss wird gesondert verglitet.
Einbau in liegende Sickerschicht.
Rohr DN/ID 150.
Vollsickerrohr (TP).
Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, aulen gewellt).
FlieRsohlentiefe bis 1,25 m.
15 m
28.44 110 0024 2550700

Formstiick einbauen (Zulage)

Formstick in Sickerrohrleitung einbauen. Vergutet wird
der Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes ge-
genuber der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung.

Formstlck = Verschlussstopfen DN/ID 150.

1 St

2.8.4 Dranageleitung
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2.8Bauwerk _  ....ccccceeeenn...

2 Bauleistungen Hessen Mobil, NL Fulda ____ ...................
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3 Bauleistungen Gemeinde Eichenzell

Bemerkung:

Far alle Gbrigen Leistungen, die unter Titel 3 nicht aufgefuhrt sind, gelten die
Positionen und Einheitspreise der nachfolgenden bzw. vorhergehenden Titel.
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31 StraBen- und Tiefbauarbeiten Gemeinde Eichenzell

311 Kontrollpriifungen, Vorarbeiten, Sonstiges

3.1.1.1 Grenzpunkte abstecken und sichern

Vorh. Grenzsteine im Baustellenbereich vor Beginn der Erdarbeiten suchen,
freilegen, sichern und mit Pflécken markieren. Die notwendigen Katasterunterla-
gen werden vom AG digital zur Verfigung gestellt. Nicht vorhandenen Grenz-
punkte abstecken und mit Pflécken markieren.

Grenzsteine die nach Beendigungen aller Erdarbeiten, einschl. Baustralen, au-
Rerhalb der Bautrasse verlorengegangen sind, werden vom AN ersetzt. Sind
Grenzsteine innerhalb der Bautrasse verlorengegangen, so werden sie auf Kos-
ten des AG wieder gesetzt.

15 Stk

3.1.1.2 Plattendruckversuch durchfiihren
Plattendruckversuch nach DIN 18134 fir
KONTROLLPRUFUNGEN nach Angabe des AG durchfiihren.
Auswertung vornehmen und Prifausdruck dem AG Ubergeben.
Einschl. Bereitstellung séamtl. Gerate und Hilfspersonal.
Die Bereitstellung eines geeigneten Gegengewichtes wird
gesondert vergutet.

In dieser Position werden nicht die vom AN
durchzufihrenden und erforderlichen
Eigenuberwachungsprifungen abgerechnet.

Diese Auswertung ist mit Prifausdruck dem AG zu
Ubergeben. Liegen diesbezliglich keine
EigenUberwachungsprifungen des AN vor wird die
Stiickanzahl der erforderlichen
EigenUberwachungsprifungen des AN von der
KONTROLLPRUFUNG des AG abgezogen.

3 Stk

3.1.1.3 Gegengewicht fiir Kontrollpriifung
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) bei Kontrollpruefungen bereitstellen
fuer Plattendruckversuch nach DIN 18 134.

2 Std.

3.1.14 Dyn. Plattendruckversuch gem. DIN 18134 und TP BF-StB Teil B 8.3
Plattendruckversuch mit dem leichten Fallgewichtsgerat
nach DIN 18134 und gemaf TP BF- Stb Teil 8.3, fir
KONTROLLPRUFUNGEN nach Angabe des AG durchfiihren.
Auswertung vornehmen und Prifausdruck dem AG Ubergeben.
Einschl. Bereitstellung sémtl. Gerate und Hilfspersonal.

In dieser Position werden nicht die vom AN
durchzufihrenden und erforderlichen
Eigenuberwachungsprifungen abgerechnet.

Diese Auswertung ist mit Prifausdruck dem AG zu
Ubergeben. Liegen diesbeziiglich keine
EigenUberwachungsprifungen des AN vor wird die
Stiickanzahl der erforderlichen

Ubertrag: ....................
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3.1.1.5

3.1.1.6

Eigentberwachungsprifungen des AN von der
KONTROLLPRUFUNG des AG abgezogen.

4 Stk

Bauliche Anlagen abbrechen, Mauerwerk, Beton

Bauliche Anlagen abbrechen.

Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlagen verschiedener Art.

Material = Mauerwerk, Beton, Stahlbeton

Abbruch mechanisch

Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit

Boden verfillen und verdichten. Geeigneter Boden liefern.
Abbruchgut in Eigentum des AN ibernehmen und von der
Baustelle entfernen.

05 m®

Beton fiir Fundamente

Beton fir Fundamente.

Beton C 20/25 liefern und nach Vorgabe der Bauleitung
einbauen.

Einschl. aller erforderlichen Arbeiten (Schalung)

sowie Vorrichtungen zur Kabeleinfihrung.

1,5 m?

Ubertrag: ....................

3.1.1 Kontrollpriifungen, Vorarbeiten, Sonstiges ____ ....................
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3.1.2 Nebenkosten
3.1.21 Vermessungsarbeiten durchfiihren

Vermessungsarbeiten fir die Absteckung von Verkehrsflachen (Achsen,
Eckausrundungen, Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke nach Unterlagen des AG,
einschliellich aller Gerate- und Personalkosten durchfiihren. Folgende Daten
werden von der Bauleitung vor Baubeginn Gbergeben:
- Zeichnungen im DXF-Format mit Achsen, Stationen und Gradienten
- Deckenbuch mit Hohen, Stationen, Rechts- und Hochwerte, NN-HOhen,

Quer- und Langsneigungen
- Detailplane wie zum beispiel Mittelinsel
Lange der StralRe/ BaumaRnahme: ca. 120,00 m.

1 psch

3.1.2 Nebenkosten
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313 Oberbodenarbeiten

Vorbemerkungen zu den Oberbodenarbeiten:

1. Allgemeines

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefuihrten Leistungen gehéren zur vertraglichen
Leistung und sind in die Einheitspreise einzurechnen:

2.1 Das Fordern des Oberbodens innerhalb der Baustelle unabhangig
von der Lange der Férderwege.
2.2 Das Saubern der Oberflache des angedeckten Oberbodens und der

aufgelockerten Flachen von sichtbaren Steinen, Wurzeln und
Fremdkorpern, das Uebernehmen des Sauberungsgutes in Eigentum
des AN und das Entfernen des Sduberungsgutes von der Baustelle.

3. Abrechnung

3.1 Oberbodenabtrag:
Die Mengenermittlung erfolgt im Abtrag ausgenommen bei Aufsetzen
in Mieten. Bei Aufsetzen in Mieten erfolgt die Mengenermittlung durch
Aufmal der Mieten.

3.2 Oberbodenandeckung:
Die Abtragsmenge zuztiglich eventuell in Mieten gelagerten
Oberbodens und abzuglich anderweitig verwendeter
Oberbodenmengen ergibt die Menge der Oberbodenandeckung

3.3 Oberbodenlieferung:
Die Mengenermittlung erfolgt durch Aufmalf} des Oberbodens auf dem
Fahrzeug an der Einbaustelle.

3.1.3.1 vorh. Oberboden abtragen und entsorgen
Oberboden (Mutterboden) abtragen und entfernen. Einschl. Transport und Ent-
sorgungsgeblihr.
Abtragsstarke i.M. rd. 10-30 cm.
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

75 M3

3.1.3.2 Oberboden abtragen und seitlich lagern
Oberboden (Mutterboden) der Bodenklasse 1 abtragen und nach Angabe der
Bauleitung im Bereich der Baustelle in Mieten aufsetzen.
Abtragsstarke i.M. rd. 10-30 cm
Entfernung zur Lagerstelle: i.M. 500 m
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

105 M3 s e

3.1.3.3 Oberboden, seitl. gelagert, andecken
Oberboden der Bodenklasse 1 ab Lagerflache im Baustellenbereich (aus
StralRenbau oder Kanalbau) aufladen, transportieren und profilgerecht wieder
andecken.
Aufmald an der Auftragstelle. Auftragsdicke: i.M. 10 cm bis 20 cm
Entfernung der Lagerstelle: bis rd. 1,0 km.

105 M2 s e

3.1.34 Grundstiicksflachen wiederherstellen

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Nach Beendigung der Bauarbeiten die vorh. Grundstlicksflachen mit erfolgtem
Oberbodenauftrag sowie im Bereich von Bodenlagerung und Zufahrten in den
urspringlichen Zustand wiederherstellen, einschl. abrechen der Flachen von
groben Steinen und Unrat etc.

825 m2 i s
3.1.35 Oberboden einsden
Oberboden nach  Fertigstellung aller Bauarbeiten mit geeigneter

Gras-Krautermischung mit mind. 30 g/m? einsaen, einschl. Arbeitskosten,
Saatgut und Startdiinger.

825 m? s

3.1.3 Oberbodenarbeiten _  ....................
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3.1.4

3.1.4.1

Erdarbeiten
Vorbemerkungen zu den Erdarbeiten:

Fir die Ausfihrung der Bauarbeiten werden die gemaR zusatzlichen techni-
schen Vertragsbedingungen, Richtlinien, Vorschriften und Merkblatter in der je-
weils aktuellsten Fassung vereinbart.

Die Homogenbereiche sind dem Gutachten P26048-G-1, Punkt 3, Bodenkenn-
werte und Homogenbereiche zu entnehmen.
Gilt fur alle Titel des Leistungsverzeichnisses.

Samtliche in diesem Abschnitt aufgefuhrten Arbeiten erfolgen im Bereich mit be-
reits verlegten Ver- und Entsorgungsleitungen. Mit Behinderungen der Erdarbei-
ten ist zu rechnen. Die Erdarbeiten kénnen bis zum Sicherungs- bzw. Schutzbe-
reich von Kabeln und Leitungen mit Maschinen erfolgen. Der Mehraufwand hier-
fur ist in die Einheitspreise entsprechend einzukalkulieren. Eine Zulage wird nur
fur ausgefuhrte Handschachtung gewahrt. Die evtuell erforderliche Freilegung
und Sicherung von Ver- und Entsorgungsleitungen wird gesondert vergutet und
hat nach den Vorschriften des jeweiligen Versorgungsunternehmens zu erfol-
gen.

Boden 3 - 5 I6sen Homogenbereich A0-A2, B1-B4, C und AX
Bodenabtrag und Auskofferung der ehem. Bodenklasse 3 - 5 (DIN 18300, Fas-
sung 2012-09) bzw. in den Homogenbereichen nach DIN 18196

- Homogenbereich gemal Gutachten

aus Abtragsbereichen entsprechend den Querprofilen des genehmigten
Entwurfs sowie nach Angabe des AG im gesamten Ausbau-, Bodenaustausch-,
Bankett- und Angleichungsbereich sowie unter Rinnen und Randeinfassungen
profilgerecht 16sen. Aushub, besonders vorh. Unterbau, soweit zur evitl.
Auffullung bzw. zur Wiederverwertung geeignet, im Bereich von Auftragsquer-
schnitten oder als Unterbau wieder profilgerecht (+/- 3cm Planumsgenauigkeit)
einbauen und verdichten (EV2 = mind.45 MN/gm), so dass spatere Setzungen
ausgeschlossen sind. Unbrauchbare und Uberschissige Bodenmassen laden
und einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren, einschl. Deponiegebuhren.
Die Auskofferungssohlen sind zu profilieren (+/- 3cm Planumsgenauigkeit) und
bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Flachen in denen Bodenaustausch vorge-
nommen werden muss sind, vor Einbau der Untergrundverbesserung (wird
besonders vergitet), ebenfalls zu profilieren und zu verdichten (keine weitere
besondere Vergltung des Planums). Entstehende Béschungen sind mit einer
Regelneigung von 1 : 1,5 herzustellen. Erschwernisse bei den Bodenabtrags-
und -auskofferungsarbeiten durch vorh. Einbauten (Schieber, Hydranten,
Kontrollschachte usw.) sowie entlang von vorh. Mauern und Gebauden werden
nicht besonders vergutet und sind in dem angebotenen Einheitspreis zu bertck-
sichtigen. Der Nachweis der geforderten Tragfahigkeit ist durch den AN zu
fuhren und wird nicht besonders vergitet. Die Abrechnung erfolgt durch
Massenermittlung von Abtragsprofilen. Die Herstellung des Planums (+/- 3cm
Planumsgenauigkeit) wird nicht gesondert vergutet. Weitere Einzelheiten zu den
Homogenbereichen sind dem Baugrundgutachten zu entnehmen.

Laut Bodengutachten sind die Schadstoffbelastungen des

Bodenaushubs gemall LAGA ( Landerabfallgemeinschaft
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Abfall) bis max. LAGA Z 2 eingestuft. Abfallschliissel nach AVV: 17 05 04
Einstufung nach EBV: bis max. BM-F3
750 M3 s e
3.14.2 Boden 3 - 5 l6sen - fur Bodenverbesserung, Homogenbereich A0-A2, B1-
B4, C und AX
Boden der Klasse 3 - 5 (DIN 18300, Fassung 2012-09) in den Homogenberei-
chen unterhalb des Erdplanum profilgerecht oder nach Angabe des AG losen,
laden und fordern, aus allen Abtragsprofilen, Strassen, Borde, Rinnen, Zeilen,
Baumscheiben, Pflanzbeete und dgl., in Eigentum des AN Gbernehmen und von
der Baustelle entfernen, einschl. Deponiegebuhren
- Nur auf Anordnung des AG
250 m3® s e
3.14.3 Zulage fur Transport und Entsorgung Boden Z1 bzw. Z1.2

Zulage fur schadstoffbelasteten Boden aus
Abtragsstrecken (gilt fir alle Aushubpositionen) auf
hierfir zugelassene Entsorgungsanlage ordnungsgemaf
transportieren und entsorgen. Die Wahl der Anlage ist
Sache des AN.

Gebuhren fur Transport, Abladen und Wiederverwertung
bzw. Entsorgung und somit den kompletten
Entsorgungsnachweis Ubernimmt der AN.

Ein Nachweis der Entsorgungsanlage Uber die
Schadstoffbelastung nach LAGA-Boden in die Zuordnung
der Z-Klassifizierung ist zu erbringen. Die
Annahmegebihr sowie nochmals entstehender
Eigenuntersuchungskosten und ggf. zusatzliche
Deklarationsanalysen der Entsorgungsanlage gehen zu
Lasten des AN und sind mit einzurechnen.

Das fachgerechte Anlegen von Bereitstellungsflachen

im Baubereich zur Deklaration des Abbruchgutes wird nicht gesondert
vergltet und ist in diese Position einzukalkulieren.

Beim Anlegen einer Bereitstellungsflache sind definierte

technische Sicherungsmaflinahmen nach RuVA-StB 01, LAGA,
BBodSchG und BBodSchV zu beachten.

Anstehende Homogenbereiche (bzw. ehemalige
Bodenklassen 3 bis 5) gemafl Baugrundgutachten.

Laut Bodengutachten sind die Schadstoffbelastungen des
Bodenaushubs gemall LAGA ( Landerabfallgemeinschaft
Abfall) bis max. LAGA Z1 bzw. Z1.2 eingestuft. Abfallschllssel
nach AVV: 17 05 04

Der AN weist die nach §56 und §57 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes erforderliche Eignung des
Entsorgungsbetriebes und die Anforderung an denselben
hin.

Ubertrag: ....................
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3.1.44

Der Wiegeschein muss enthalten:

- das Gewicht der angelieferten Menge

- die genaue Bezeichnung der Baumalinahme =(Baustelle)
- die genaue Bezeichnung des Auftragnehmers =(Firma)

- die genaue Bezeichnung des Auftraggebers =(Bauherr)

- das Kfz-Kennzeichen

- Anlieferdatum und -uhrzeit.

Der AN hat dem AG die Wiegescheine unverziiglich zu
Ubergeben.

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein der
Annahmestelle mit gleichzeitigem Nachweis der in Pos.
"Boden Verkehrsflache 16sen und laden" berechneten
Mengen.

20 m L

Zulage fur Transport und Entsorgung Boden 22

Zulage fur schadstoffbelasteten Boden aus
Abtragsstrecken (gilt fir alle Aushubpositionen) auf
hierfiir zugelassene Entsorgungsanlage ordnungsgemaf
transportieren und entsorgen. Die Wahl der Anlage ist
Sache des AN.

Gebuhren fur Transport, Abladen und Wiederverwertung
bzw. Entsorgung und somit den kompletten
Entsorgungsnachweis Ubernimmt der AN.

Ein Nachweis der Entsorgungsanlage Uber die
Schadstoffbelastung nach LAGA-Boden in die Zuordnung
der Z-Klassifizierung ist zu erbringen. Die
Annahmegebihr sowie nochmals entstehender
Eigenuntersuchungskosten und ggf. zusatzliche
Deklarationsanalysen der Entsorgungsanlage gehen zu
Lasten des AN und sind mit einzurechnen.

Das fachgerechte Anlegen von Bereitstellungsflachen

im Baubereich zur Deklaration des Abbruchgutes wird nicht gesondert
vergltet und ist in diese Position einzukalkulieren.

Beim Anlegen einer Bereitstellungsflache sind definierte

technische Sicherungsmaflinahmen nach RuVA-StB 01, LAGA,
BBodSchG und BBodSchV zu beachten.

Anstehende Homogenbereiche (bzw. ehemalige
Bodenklassen 3 bis 5) gemafl Baugrundgutachten.

Laut Bodengutachten sind die Schadstoffbelastungen des
Bodenaushubs gemall LAGA ( Landerabfallgemeinschaft
Abfall) bei LAGA Z 2 eingestuft. Abfallschllssel

nach AVV: 17 05 04

Einstufung nach EBV: BM-F3

Der AN weist die nach §56 und §57 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes erforderliche Eignung des
Entsorgungsbetriebes und die Anforderung an denselben
hin.

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Der Wiegeschein muss enthalten:

- das Gewicht der angelieferten Menge

- die genaue Bezeichnung der Baumalinahme =(Baustelle)
- die genaue Bezeichnung des Auftragnehmers =(Firma)

- die genaue Bezeichnung des Auftraggebers =(Bauherr)

- das Kfz-Kennzeichen

- Anlieferdatum und -uhrzeit.

Der AN hat dem AG die Wiegescheine unverzlglich zu
Ubergeben.

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein der
Annahmestelle mit gleichzeitigem Nachweis der in Pos.
"Boden Verkehrsflache I6sen und laden" berechneten
Mengen.

500 m® s s

3.1.45 Zulage fiir verwittertes bis unverwittertes Felsgestein
Zulage fur unverwittertes Felsgestein (ehemals
Bodenkasse 6-7) nach DIN 18.300.
(Homogenbereiche B2-B4 und C)

20 M3 e

3.1.4.6 Fliessender Boden, Bodenklasse 2, als Zulage zu den Aushubpositionen
Zulage fir vernassten, flissigen Boden (ehemals Boden- klasse 2)
mit weicher bis breiiger Konsistenz nach DIN 18300.
Die Abrechnung erfolgt nach DIN EN 1610 (siehe auch "Weitere Besondere
Vertragsbedingungen" und Vorbemerkung).
Die profilgerechte Herstellung des Grabens ist einzukalkulieren.
Eine Vergltung erfolgt nur, wenn die Vernassung nicht durch den AN
zu vertreten ist.

40 m® i

3.14.7 Bankette in einer Starke von d = 10-15 cm abschélen
zusatzlich,
erganzend zum Bodenabtrag erforderliche Bankettflachen aus nichtiiberwa-
chungsbediirftigem Boden in Nebenflachen, Klasse 3 - 6, teilweise mit Bewuchs
nach Angaben des AG in d = 10 - 15cm profilgerecht abschalen und einer Ver-
wertung nach Wahl des AN zufiihren. Erschwernisse durch Schilderpfosten wer-
den nicht gesondert vergitet. Der Bankettaufbau ist spatestens vor dem Einbau
der ersten Asphaltschicht abzuschalen. Diese Position gilt fiir Bereiche ohne
Schutzplanke. Inbegriffen sind alle Transport- und Nebenarbeiten. Die Abrech-
nung erfolgt durch Feldaufmal.

315 M2 s e
3.14.8 Erdplanum herstellen
Erdplanum herstellen und verdichten
Max. Abweichung von der Sollhéhe +- 2 cm.
1650 m2 s e

3.1.4.9 Aushub fiir Querschlage

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Boden der Bodenklasse nach DIN 18.300, Abs. 2.2, alle Bodenklassen, fir das
Herstellen von Querschlagen zur Suche von Leitungen, Kabeln usw., bzw.
beim Erdaushub unter kreuzenden Leitungen in Handarbeit als Zulage zu den
Erdaushubpositionen.
- Nur auf Anordnung des AG
10 M3 e
3.1.4.10 Handschachtung
Handschachtung
als Zulage zum Bodenaushub in Anschlussbereichen,
jedoch nur auf Anweisung der Bauleitung, bzw. auf Anordnung des AG
10 M3 e
3.1.4.11 Geotextil als Trennschicht verlegen

Geotextil als Trennschicht verlegen. Uberlappung mind.

0,5 m. Charakteristische Offnungsweite O 90 bei Vlies-
stoffen mind.0,06 mm und max. 0,16 mm, bei Folienband-
chengeweben mind. 0,06 mm und max. 0,4 mm. Uberschiit-
tung wird gesondert vergutet Abgerechnet wird die tber-
deckte Flache.

Material = Vliesstoff,

Geotextilrobustheitsklasse 5.

Verlegen quer zur Stral3enachse.

- Nur auf Anordnung des AG

100 m2

3.1.4 Erdarbeiten
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3.1.5 Erschwerniszulagen, Sonstiges

Bestandsunterlagen der Versorgungs- und Entsorgungsanlagen

Bestandsunterlagen der Versorgungs- und Entsorgungsanlagen sind vor
Baubeginn vom AN zu beschaffen.Die Kosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

3.1.5.1 Zulage fiir Kabelleitungen - quer
Zulage fur Aushub, Verbau,Verlegung,
Verdichtung und Verfillung im Bereich von
Kabelleitungen Uber die komplette Lange quer und
schrag bis zu einer Breite von 0,50 m im
Gehwegbereich und Rohrleitungsgraben,
einschlieBlich evtl. erforderlicher
Handarbeit zur Suche von Kabelleitungen bzw.
bei der Ausschachtung unter kreuzenden Kabelleitungen.
Anzahl der Kabel bis 5 Stick.
Die angetroffenen Kabel sind wahrend der
gesamten Bauzeit lagegenau zu sichern.
Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die Ka-
bel in Sand zu betten und mit notwendigem Hinweis
auf Versorgungsleitungen,
sowie Kabelband abzudecken.
Sand 0/2 in Teil- bzw. Vollummantelung einbauen;
Auflager- und Ummantelungsdicke 15 cm.
Der AN hat sich vor Baubeginn Uber die Lage
von Kabeln aller Art bei den Versorgungsbe-
trieben zu erkundigen und die Kabellage fest-
zustellen.

10 M s e,

3.1.5.2 Zulage fiir Kabelrohrbiindel - quer
Erschwerniszulage wie vor, jedoch
fur Kabelbilindel-Leitungen, bestehend aus mehreren
PVC-Rohren neben- und Ubereinander (mind. 4 Stiick
Rohre pro Biindel) quer oder schrag im
Gehweg und im Kanalgraben.

10 M e e

3.1.5.3 Zulage fur Wasserleitungen - langs
Erschwerniszulage wie vor, jedoch
fur Gas- und Wasserleitungen bis DN 150
quer oder schrag im Kanalgraben.

20 m

3.1.54 Zulage fiir Wasserleitungen - quer
Erschwerniszulage wie vor, jedoch
fur Gas- und Wasserleitungen bis DN 150
quer oder schrag im Kanalgraben.

10 M e
3.1.55 Zulage fir Kabelleitungen - langs

Zulage fir Aushub, Verbau, Verlegung,
Verdichtung und Verfillung im Bereich von

Ubertrag: ....................
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3.1.5.6

3.1.5.7

Ubertrag: ....................

Kabelleitungen bis zu einer Breite von 0,5 m

ldngs im Gehweg und im Leitungsgraben
einschlieBlich evtl. erforderlicher

Handarbeit zur Suche von Kabelleitungen bzw.

bei der Ausschachtung unter kreuzenden Kabelleitungen.
Anzahl der Kabel bis 5 Stick.

Die angetroffenen Kabel sind wahrend der

gesamten Bauzeit lagegenau zu sichern.

Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die Ka-

bel in Sand zu betten und mit notwendigem Hinweis
auf Versorgungsleitungen,

sowie Kabelband abzudecken. Sand 0/2 in Teil- bzw.
Vollummantelung liefern einbauen; Auflager- und Um-
mantelungsdicke 15 cm.

Der AN hat sich vor Baubeginn Uber die Lage

von Kabeln aller Art bei den Versorgungsbe-

trieben zu erkundigen und die Kabellage fest-
zustellen.

120 m

Zulage fur Kabelrohrbiindel - langs
Erschwerniszulage wie vor, jedoch

fur Kabelbiindel-Leitungen, bestehend aus mehreren
PVC-Rohren neben- und ibereinander (mind. 4 Stiick
Rohre pro Bundel) 1dngs im Gehweg und im Rohrgraben.

120 m

Aushub fiir Querschlage

Boden der Bodenklasse nach DIN 18.300, Abs. 2.2, alle Bodenklassen, fir das
Herstellen von Querschlagen zur Suche von Leitungen, Kabeln usw., bzw.
beim Erdaushub unter kreuzenden Leitungen in Handarbeit als Zulage zu den
Erdaushubpositionen.

2 md .

3.1.5 Erschwerniszulagen, Sonstiges
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3.1.6 Aufbrucharbeiten

3.1.6.1 Bitum. Befestigung trennen 3 - 7 cm

Bitumindse Befestigung trennen.

Aufbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.

Deckschicht und bitumindse Unterlage geradlinig
schneiden.

Ausfiihren als Aufbruchschnitt sowie als Riickschnitt der
bitum. Schichten oberhalb der aufgelockerten Randzone.
Dicke der bitumindsen Befestigung gemessen uber 3 bis

7 cm, d.h Gesamtdicke max. 7 cm trennen

3.1.6.2 Bitum. Befestigung trennen >7 - 12 cm
Bitumindse Befestigung trennen.
Aufbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Deckschicht und bituminése Unterlage geradlinig
schneiden.
Ausfiihren als Aufbruchschnitt sowie als Riickschnitt der
bitum. Schichten oberhalb der aufgelockerten Randzone.
Dicke der bitumindsen Befestigung gemessen uber 7 bis
12 cm, d.h Gesamtdicke bis 12 cm trennen

5mM e e,

3.1.6.3 Bitum. Befestigung trennen > 12 cm - 20 cm
Bitumindse Befestigung trennen.
Aufbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Deckschicht und bitumindse Unterlage geradlinig
schneiden.
Ausfiihren als Aufbruchschnitt sowie als Riickschnitt der
bitum. Schichten oberhalb der aufgelockerten Randzone.
Dicke der bitumindsen Befestigung gemessen tber 12 bis
20 cm, d.h Gesamtdicke bis 20 cm trennen

15 M s e,

3.1.6.4 Bitum. Befestigung trennen > 20 cm - 25 cm
Bitumindse Befestigung trennen.
Aufbruchgut in Eigentum des AN ibernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Deckschicht und bitumindse Unterlage geradlinig
schneiden.
Ausfiihren als Aufbruchschnitt sowie als Riickschnitt der
bitum. Schichten oberhalb der aufgelockerten Randzone.
Dicke der bitumindsen Befestigung gemessen tber 20 bis
25 cm, d.h Gesamtdicke bis 25 cm trennen

S5 M s
3.1.6.5 Bit. Befestigung aufnehmen, bis 20 cm, Fahrbahn, gesamt rd. 25 cm

Bit. Befestigung aufnehmen und zerkleinern oder frasen.
Dicke der bit. Befestigung max. 20 cm, zzgl. anhaftender Schotter i. M. 0,05 cm

Ubertrag: ....................
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3.1.6.6

3.1.6.7

Ubertrag: ....................

d.h. Gesamtdicke bis rd. 25 cm aufnehmen.

Schicht = Deck-, Binder-, und Tragschicht (Verwertungsklasse A,
Abfallschlissel AVV 170302) (ohne17003 01))

Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

800 mz

Bit. Befestigung aufnehmen, bis 15 cm, Fahrbahn, gesamt rd. 17 cm

Bit. Befestigung aufnehmen und zerkleinern oder frasen.

Dicke der bit. Befestigung rd. 7 - 12 cm, zzgl. anhaftender Schotter i. M. 0,05 m
d.h. Gesamtdicke bis rd. 17 cm aufnehmen.

Schicht = Deck-, Binder-, und Tragschicht (Verwertungsklasse A,
Abfallschlissel 170302 (ohne 17 03 01))

Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

50 m2

Zulage Transport und Entsorgung von pechhaltigem Asphalt
Zulage Pechhaltiger Asphaltaufbruch aus Decken und Tragschichten entsorgen.

Pechhaltiger Asphaltaufbruch nach RuVA-StB 01 auf hierfiir zugelassene
Entsorgungsanlage ordnungsgemaR transportieren und entsorgen. Die
Wahl der Anlage ist Sache des AN.

Gebuhren fur Transport, Abladen und Wiederverwertung bzw. Entsorgung und
somit den kompletten Entsorgungsnachweis ibernimmt der AN.

Ein Nachweis der Entsorgungsanlage Uber die Schadstoffbelastung nach LAGA
in die Zuordnung der Z-Klassifizierung ist zu erbringen. Die Annahmegeblhr so-
wie nochmals entstehende Eigenuntersuchungskosten der Entsorgungsanlage
gehen zu Lasten des AN und sind mit einzurechnen.

Laut den Ergebnissen der umweltchemischen Untersuchungen sind die
Schadstoffbelastungen des untersuchten Asphaltmaterials gema LAGA
(Landerabfallgemeinschaft Abfall) 2 Z2 eingestuft.

Abfallschliissel nach AVV: 17 03 02 (Verwertungsklasse B nach
RuVA-Stb-01, ohne 17 03 01)

Der AN weist die nach §56 und § 57 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes erforderli-
che Eignung des Entsorgungsbetriebes und die Anforderung an denselben hin.
Die Abrechnung erfolgt nach Lieferscheinen.

Der Lieferschein muss enthalten:

- das Gewicht der angelieferten Menge

- die genaue Bezeichnung der Baumafnahme
- die genaue Bezeichnung des Auftraggebers

- die genaue Bezeichnung des Auftragnehmers
- das Kfz-Kennzeichen

- das Anlieferdatum und die Uhrzeit

Als Zulage zu den Positionen bitumindse Befestigung aufnehmen oder frasen.

250t

3.1.6 Aufbrucharbeiten
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3.1.7
3.1.7.1

3.1.7.2

3.1.7.3

3.1.7.4

Oberbauschichten

Frostschutzschicht fur Bk 0,3 - 32

Herstellen einer befahrbaren Frostschutzschicht. Auf das verdichtete Feinpla-
num gebrochener Naturgestein d.K. 0/32 - 0/45 (Basalt) UF 5 nach TL SoB-StB
04/07 liefern und einbringen.

Der Nachweis der Kornzusammensetzung (vor Einbau) und der Verdichtung
(Ev2 = mind. 135 MN/m? (Fahrbahn) bzw. Ev2 = mind. 80 MN/m? (Gehweg)) ist
durch den AN zu flhren und wird nicht gesondert vergutet.

Die Materialscheine miissen auf der Baustelle bleiben bis sie vom Bauleiter ab-
gezeichnet sind. Es werden nur Lieferscheine anerkannt, die von einer amtlich
zugelassenen Waage erstellt worden sind.

Ein Soll-Ist Nachweis ist mit der Schlussrechnung vorzulegen.

Einbauort: Fahrbahn, Bankette, Seitenbereiche und Gehweg/ Schrammbord
Eine separate Vergutung des Frostschutzplanums erfolgt nicht, sondern ist mit
einzukalkulieren.

1050 t

Material fiir Auftragsflachen 0/56 - 0/80 mm

Material fur Auftragsflachen und Untergrundverbesserung
liefern und nach Angabe des AG einbauen und verdichten.
Material = frostsicherer, lehmfreier Naturgestein,

Kérnung 0/56 - 0/80 mm,

(optimal verdichtet = 2,0 KN/ m?3)

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen Gber der
Auskofferungssohle.

Die Materialscheine mussen auf der Baustelle bleiben

bis sie vom Bauleiter abgezeichnet sind. Es werden

nur Lieferscheine anerkannt, die von einer amtlich
zugelassenen Brickenwaage erstellt worden sind.
Einbaustarke Untergrundverbesserung : i.M. 0,30 m
Einbaustarke in Auftragsflachen: 0,00 - 1,50 m

150 m®

Asphalttragschicht, AC 32 TS, D= 11 cm (Fahrbahn)
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts

in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.

Einbaudicke = 11 cm.

Bindemittel "\[30/45 // 35/50 VL\']

Als obere Schicht einer mehrschichtigen Asphalttragschicht.

Einbau 'in voller Breite im Bereich Mittelinsel.

Ein Mehraufwand im Bereich von Aufweitungen ist einzukalkulieren.'

850 m*

Asphalttragschicht AC 22 TS, D=9 cm (Fahrbahn)
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 9 cm.

Bindemittel "\[30/45 // 35/50 VL\']

Als obere Schicht einer mehrschichtigen Asphalttrag-

Ubertrag: ....................
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schicht.

Einbau 'in voller Breite im Bereich Mittelinsel.
Ein Mehraufwand im Bereich von Aufweitungen ist einzukalkulieren.'

850 t

3.1.7.5 Bit. Mischgut d. K. 0/8mm, 0/11 und 0/16mm zum Ausgleich und Profilie-
rung
Bit. Mischgut d. K.0/8 mm,0/11 mm und 0/16 mm entsprechend der
vorgenannten Positionen gemaf ZTV Asphalt-StB liefern und zum Ausgleich,
als Asphaltkeil und zur Profilierung einzubauen und zu verdichten. Einbau
maschinell und teilweise von Hand. Der Nachweis tber
Mischgutzusammensetzung, Bindemittelgehalt, Hohlraumgehalt und
Verdichtungsgrad sind auf Kosten des AN in einem amtl. anerkannten Pruflabor
zu flhren und wird nicht besonders vergtitet. Werden die Grenzwerte des
Hohlraumgehaltes Uberschritten, so erfolgt ein Abzug gemaf Verdichtungsgrad.
Uber die tatsachliche Zusammensetzung des Mischgutes hat die
Eignungsprifung Aufschluss zu geben, die vom AN dem AG vor Einbau des
Mischgutes unaufgefordert vorzulegen ist. Ein Liefernachweis hat durch
Lieferscheine zu erfolgen.

25t

3.1.7.6 Bit.Bindemittel aufsprithen+reinigen, C60BP1-S
Bit. Bindemittel aufspriihen,
fur Belastungsklassen 0,3 - 32
auf zusammenhangenden Teilflachen.
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen.
Kehrgut beseitigen und auf geeignete De-
ponie fahren einschlief3lich Entsorgungs-
anlagengeblihr.
Bindemittel = I6semittel- und weichmacherfreie
Bitumen-Emulsion, C60BP1-S
gem. ZTV Asphalt-StB 07.
Bindemittelmenge 300 g/m2.

850 M2 e s
Vorbemerkung:

Die nachfolgende Position gilt auch fir Fugen vor
Entwasserungsrinnen.

Die Leistung beinhaltet auch die Reinigung der Flachen
und des Fugenspaltes, die Trocknung sowie das
Vorbehandeln mit Primer.

3.1.7.7 Fugenspalt fiir Langs- und Querfuge herstellen, Tiefe bis 5,0 cm, Breite
15-20 mm
Langs- und Querfuge in Asphaltdeckschicht herstellen.
Dicke der Deckschicht 4 cm.
Nach dem Einbau der Asphaltschichten ist der obere
Bereich der Deckschicht im Naht-/Stossbereich trocken,
mit Staubabsaugung, auszufrasen. Die Frasung ist
trapezférmig auszufiihren.
Breite oben = 15 - 20 mm, Breite unten = max. 8 mm
Tiefe der Frasung gesamt 50 mm.
Die Fuge ist z. B. mit einer Burstenmaschine
auszukehren und mit Pressluft auszublasen.
Fahrbahnflachen reinigen.
Wandungen und Boden der Frasung/Fugenspalt mit

Ubertrag: ....................
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3.1.7.8

3.1.7.9

3.1.7.10

Ubertrag: ....................

Voranstrich satt, als Haftbrlicke,

einstreichen/behandeln. Voranstrich auf Bitumenbasis
nach ZTV Fug-StB, Verflllung der Fuge mit heif}
verarbeitbarer Fugenvergussmasse gem. TL/TP Fug StB
bzw. ZTV Fug-StB, Typ N 2.

Abbruchgut der Nahtflanke und Material durch Frasung
I6sen, restlos aufnehmen, laden, Gbernehmen, befoérdern
und der vollstdndigen Entsorgung auf3erhalb der
Baustelle nach Wahl des AN zuflihren.

Abfallschlissel 170302

M0 m

Langs- und Querfugen verfiillen Fugentiefe 5,0 cm Breite 15-20 mm
Fugen der Asphaltdeckschicht verfiillen.

Fugentiefe bis 5,0 cm,

Fugenbreite im Mittel 15-20 mm.

Fugen, soweit erforderlich ausbessern bzw. nachschnei-
den, saubern und trocknen.

Fugenraum bis Oberkante verfillen

Abdeckstreifen bis max. 30 mm Breite und 2 mm Dicke mit
heild verarbeitbarer VerguRmasse herstellen.

- Arbeitsbereich reinigen/Unterlage mit Pressluft

- Voranstrich auf Bitumenbasis satt aufbringen

- Vergulimasse auf abgetrocknetem Voranstrich aufbringen
- Verarbeitungstemperatur der VerguBRmasse max. 80 Grad
VergulBmasse/Abdeckstreifen

mit 'HeilRbitumen 160/220'

Abstreuung: 0,5 kg/m2

Lieferkérnung 1/3 mit PSV angegeben (48) gleichmalig
auf die noch heiflde VerguBmasse/Abdeckstreifen
aufstreuen und andricken.

Erschwernisse und Behinderungen im Bauablauf, wie das
Herstellen prov. Uberfahrten Gber den fertiggestellten
Fugenbereich sind preisbildend zu bericksichtigen.

M0 m

Fugenflanke behandeln

Flankenflache, hochliegender Rand der

Asphaltschichten durch heil aufzubringendes Bindemittel
behandeln.

Auftragsmenge von mindestens 50 g/m je cm Schichtdicke.
Bindemittel = 25/55-55 A.

Dicke der vorzubehandelnden Asphaltbefestigung

uber 4 bis 20 cm.

200 m

Zulage fiir erneute Fertigeranfahrt
Zulage fir erneute An- und Abfahrt Fertiger und Walzen. Einschl.
Leistungsminderung aufgrund von Einbau in mehreren Bauphasen.

18tk

3.1.7 Oberbauschichten
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3.1.8 Pflaster/Borde/Rinnen

Vorbemerkungen

1 Allgemeines

1.1 Werksteine aus Beton sind mit hohem Frost- und Tausalzwiederstand
nach DIN 1045 herzustellen.

1.2  Beton fir Pflaster- und Plattenbett, sowie Mértel fir Fugen ist mit hohem
Frost- und Tausalzwiederstand nach DIN 1045 unter Verwendung von
Zement der Festigkeitsklasse Z 35 mit entsprechendem
Betonzusatzmittel herzustellen. Der Zementgehalt muss
mindestens 600 kg/m3 verdichteten Mortels betragen.

1.3 Fir alle Natursteine ist verwitterungsbestandiges Material zu
verwenden. Glutennachweis nach DIN 52 106.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen Die nachfolgend aufgeflihrten
Leistungen gehdren zur vertraglichen Leistung und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

2.1 Das Zuarbeiten oder Schneiden von Pflaster, Platten, Betonformsteinen
sowie Bord- und Einfassungssteinen aus Naturstein oder Beton,
einschliesslich Bearbeiten der Passstlicke z.B. an Kanten, Anschlissen
bei Einbauten, Aussparungen und dgl.

2.2 Das Versetzen von geraden Bord- oder Einfassungssteinen im Bogen
mit Radius grésser 12 m.

3.1.8.1 Bordsteine aufnehmen
Bordsteine aus Beton, 15/30, 8/30, 5/25 cm,
Bordsteintyp: Hochbord, Tiefbord, Rasenbord oder ahnlich
in Beton oder Mortel versetzt.
Unterbeton und Rickenstltze aufbrechen.
Bordsteine und ubriges Aufbruchgut in Eigentum des
AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
Auch einzelne defekte Bordsteine!
Zuordnungsklasse nach LAGA Z 1.2

80 M s e

3.1.8.2 Betonsteinpflaster, Verbundpflaster aufnehmen und entsorgen
Betonsteinpflaster, Verbundpflaster und Betonplatten einschl. Bettung
aufnehmen und abfahren, einschl. Deponiegebihren.

65 M2 e e
Bemerkung Bordsteine
Anmerkung Borde und Pflasterstreifen
Pflastersteine und Borde (Borde aus Beton ohne Vorsatz nach DIN EN 1340
Male nach DIN 483, aus einschichtigem Kernbeton ohne Vorsatzschale) liefern
und auf Betonfundament C 25/30 (DIN EN 206-1), d = 15 - 20 cm, mit
Ruckenstitzen (b = 15 (10) cm) hoéhen- und fluchtgerecht versetzen.
Betonriickenstutzen sind grundsatzlich einzuschalen.
Die Giite ist schriftlich vom Auftragnehmer dem Auftraggeber vor Einbau der
Borde zu belegen und zu bestatigen. Alle auf die Baustelle gelieferten
Bordsteine missen mit einer Produktkennzeichnung versehen sein, wodurch
das Lieferwerk, die DIN-Norm und DIN-Qualitat, das Produktionsdatum und die
Gebrauchstauglichkeit abzulesen ist. Die Nachweise sind dem Auftraggeber
unaufgefordert zu Ubergeben. Produkte ohne diesen Nachweis dirfen nicht
verwendet oder eingebaut werden. Bei Nichteinhaltung sind die verwendeten
Produkte sofort auf Kosten des Auftragnehmers von der Baustelle zu entfernen
bzw. auf Kosten des Auftragnehmers qualifiziert auszubauen und durch
Produkte in entsprechender Qualitat auszutauschen.
Bei Borde werden Bogen mit Radien R <= 10 m mit Kurvensteinen, Radien R >

Ubertrag: ....................
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10 m mit geraden Bordstiicken | = 0,25 m bzw. 0,50 m, versetzt.

In die Einheitspreise sind einzurechnen:

- Lieferung samtlicher Materialien - Herstellen einer durchgehenden
Dehnungsfuge (Abschnittslange: jede 3. Fuge) mittels Dehnscheiben aus
"Neukautschuk-Recycling-Material" (vulkanisiert NR/SBR Kautschuk, kein
Gummigranulat, Dichte 1,2 KG/cdm, Farbe: schwarz, Shore-A-Harte 53 +/- 10).
- Verfillen der Arbeitsraume und Angleichen an vorhandene Oberflache mit
geeignetem Material. (Oberboden vorhanden, im Baustellenbereich lagernd) -
Laden und Abfahren Uberschissiger Stoffe auf AN-Kippe.

3.1.8.3 Rundbordsteine R 2/15/19 cm liefern und setzen
Bordsteine liefern und auf Ortbeton setzen, einschl. der Aussparung flr bzw.
der Anpassung an Stral3enablaufe.
Bordsteine DIN 483. Steine mit 10 bis 15 mm breiten Fugen versetzen, Fugen
verfiullen. Rickenstitze aus Ortbeton bis 10 cm unter OF Bordstein, 15¢cm breit,
herstellen. Ortbeton als Standardbeton nach DIN 1045-2 / DIN EN 206-1 C25/30
mit 240 kg/m*® Zementgehalt und einer Grofldtkorn von 32 mm. Betonstarke des
Unterbeton 10 bis 14 cm herstellen. Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren.
Gerader Stein: Lange 1,00/ 0,50 m

10 M e e

3.1.84 Tiefbordsteine 8/25 cm liefern und setzen
Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 Qualitat DTI,
Form und Mafe nach DIN 483 Ausgabe April 2004.
Bordstein aus einschichtigem Kernbeton, einseitig gefast
ohne Vorsatzschale herstellen, liefern und einbauen.Die Gite
ist schriftich vom AN dem AG vor Einbau zu belegen und
zu bestatigen.
Alle auf die Baustelle gelieferten Bordsteine missen
mit einer Produktkennzeichnung versehen sein, wodurch
das Lieferwerk, die DIN-Norm und DIN-Qualitat, das
Produktionsdatum und die Gebrauchstauglichkeit
abzulesen ist.
Nachweise sind dem AG oder dessen Beauftragten
unaufgefordert zu Ubergeben.Produkte ohne diesen
Nachweis dirfen nicht verwendet oder eingebaut werden.
Bei Nichteinhaltung sind die verwendeten Produkte
sofort auf Kosten des AN von der Baustelle zu entfernen
bzw. auf Kosten des AN qualifiziert auszubauen und
durch Produkte in entsprechender Qualitat und
erforderlichen Nachweisen einzutauschen.
T 8 x 25 (80/300 mm),
beidseitig gefast,
Bordsteine, einschl. aller erforderlichen Kurvensteine
nach Zeichnung. Das langenmaRige Anpassen ist
einzurechnen.
Rickenstiitze aus Beton C25/30 bis 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C25/30, 15 bis 19 cm dick, herstellen.

80 M e e
3.1.8.5 Bordstein auf Passmass trennen

Bordstein/Rinne auf Passmass trennen.
Schutt in Eigentum des AN tGbernehmen und

Ubertrag: ....................
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von der Baustelle entfernen.

10 Stk

3.1.8.6 Bordsteine FB 30x25 aus Beton setzen, (alt F 15)
Flachborde FB30x25 weil}
Betonflachbordstein und Zubehdr Profil FB 30x25 zweischichtig mit Weiltvorsatz

hergestellt.

Kernbetonzementgehalt: min. 280 kg/m?
Vorsatzzementgehalt: min. 400 kg/m?

erhohter Witterungswiderstand: Abwitterung = 500 g/m? im Mittel nach

CDF-Verfahren

Einbaubeschreibung:

Betonflachbordsteine Typ FB30x25 weil3, Bauldnge 100 cm gefertigt nach DIN
EN 1340 "Bordsteine aus Beton" und DIN 483 ,Bordsteine aus Beton Formen,
Malde, Kennzeichnung®, Anforderungen gemaf TL Pflaster-StBO6 und mit oben
genannten zusatzlichen Charakteristika und Eigenschaften liefern und
fachgerecht nach DIN 18318:2006-10 und ZTV Pflaster-StB06 auf ein
mindestens 20 cm dickes Betonfundament aus C 25/30 mit Betonriickenstitze
héhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung versetzen. Fundament
und Ruckenstutze sind zu verdichten. Die Rickenstitze und Unterbeton
(bewehrt) siehe Regelquerschnitt. Die Oberkante der Ruickenstitze richtet sich
nach der angrenzenden Flachenbefestigung. Die Oberkante der Riickenstutze
ist nach auf3en leicht abzuschragen. Die Fugenbreite soll mit ca. 5 mm
ausgebildet werden. Fir das Versetzen in Geraden und Radien gréRer 25 m
sind Bordsteine der Lange 100 cm zu verwenden. Dies ist in den Einheitspreis
einzukalkulieren. Zulagen fiir das Versetzen von Bordsteinen anderer
Baulangen, Radienborden, Ecken, Absenkungen, Ubergéngen, Schnitten usw.
erfolgt in gesonderten Positionen. Die Verlege- und
Versetzhinweise des Herstellers sind ebenso Vertragsgrundlage, wie DIN 18318
und die ZTV Pflaster-StB06. Die Produkte des Lieferanten miissen zusatzlich
vom Giteschutz fremdiberwacht sein.

Die erforderlichen Erdarbeiten sind mit einzukalkulieren.

Einschl. aller Lieferungen und Nebenarbeiten.

Fabrikat:

Hersteller:

T4 M e

3.1.8.7 Zulage FB 30x25, AuBenbogensteine
Zulage fir das Versetzen von AuRenbogensteine der Bauldnge 78 cm in Radien
von 0,5 m bis 15 m

12 Stk s e
3.1.8.8 Bordstein auf Passmass trennen, (Flachbord)
Flachbordstein auf Passmass trennen.

Schutt in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustelle entfernen.

10 Stk s

Anmerkung/ Hinweistext Rinnen:

Ubertrag: ....................
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1-reihige, 2-reihige Pflasterzeile oder 3-reihige Pflasterzeile aus Betonsteinpflas-
ter, nach DIN EN 1338 aus zweischichtigem Kernbeton ohne Vorsatzschale her-
gestellt, in nachstehenden Abmessungen und Farben liefern und auf 20cm Un-
terbeton C 25/30 (XC 4, XD 1 und XF 2) verlegen. Evtl. Pflasterschnitte fur Halb-
steine, die zur Herstellung des Pflasterverbandes mit Halbsteinversatz erforder-
lich sind, werden nicht vergttet ! Dehnungsfugen sind im Abstand von 8 bis 10m
sowie rechts und links von Straflenablaufschachten mittels Dehnscheiben aus
»,Neukautschuk-Recycling-Material“ (vulkanisiert NR/SBR Kautschuk, kein Gum-
migranulat, Dichte 1,2 kg/cdm, Farbe: schwarz, Shore-A-Harte 53 +/- 10) fest
eingepresst in gesamter Aufbauhdhe und Baubereite (Unterbeton/Mértel/Stein
und Riickenstltze/Steine) einzubauen.
Die Vorschriften und Richtlinien von DIN 18318, ZTV P-StB und "Merkblatt fir
Flachenbefestigung mit Pflasterdecken und Plattenbelagen - Teil 1 Regelbau-
weisen M FP 1" sind verbindlich einzuhalten. Der Nachweis der Druckfestigkeit
sowie der Frost- und Tausalzbestandigkeit des eingebauten Betonsteins ist auf
Kosten des AN durch ein amtlich anerkanntes Labor zu fuhren. Einbegriffen ist
die Lieferung aller Materialien und die Ausfiihrung der erforderlichen Verdich-
tungs-, Feinplanums-, evtl. Schal-, Transport- und Nebenarbeiten.
3.1.8.9 Lauferzeile aus Betonsteinpflaster 16/16/10 herstellen
Lauferzeile als optische Abgrenzung herstellen.
Ausflihrung in Gehwegen/ Parkflachen/ Uberfahrten.
Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Qualitat DTI
(160/160/100 mm), mit Fase.
Nutzflache = grau.
Steine als Lauferzeile verlegen.
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5,
Dicke =4 cm,
Pflaster mit Pflastersand einschlammen,
Uberschissigen Sand entfernen.
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 1/3
Erforderliche Pflasterschnitte (Ausnahme fur
Richtungsanderung) werden gesondert verglitet,
ausgenommen sind halbe Steine.
Pflastermal} beachten !
10m
3.1.8.10 Rinnenpflaster 16/16/14 cm einreihig herstellen

Rinnenpflaster 16/16/14 einreihig herstellen, einschl.
der ggf.

hierfiir erforderlichen Erdarbeiten und

der Aussparungen fir bzw. der Anpassungen an
Strallenablaufe, als Randeinfassung.

Pflastersteine DIN 18 501-100 Beton (16/16/14 cm).
Farbe. grau

Breite des Pflasterstreifens 1 Reihe.

Pflaster mit Trasszement einschlammen,
Uberschissiges Material entfernen.

Unterbeton C20/25

Dicke in verdichtetem Zustand 15 bis 20 cm,
herstellen.

M0m
Bemerkung Pflaster
Anmerkung Plattierungs- und Pflasterarbeiten
Beton- (DIN EN 1338) und Natursteinpflaster (DIN EN 1342) liefern und geman
dem ,Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen® in
ein 3 - 5 cm starkes Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm héhen-

Ubertrag: ....................
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und fluchtgerecht verlegen. Die Fugen sind 3 mm (bei Betonsteinpflaster) bzw. 8
- 10 mm (bei Natursteinpflaster) stark auszubilden und mit Brechsand 0/2 mm
einzuschlammen. Das Abritteln des Betonsteinpflasters erfolgt mit einem
Flachenrlttler mit Vulkanschirze bzw. einem Gummirollenrittler, das
Natursteinpflaster wird von Hand geklopft. Danach sind die Fugen erneut
einzuschldmmen.

In den Einheitspreis einzurechnen sind:

- die Lieferung aller erforderlichen Materialien und Herstellung der Bettung

- das Herstellen des Feinplanums.

3.1.8.11 Betonsteinpflaster, Gehwege - 8 cm
Rechteckpflaster, mit Abstandhalter, mit Microfase, liefern und fach-
gerecht im Gehweg- und Nebenflachenbereich im Block- oder
Laufer(Parkett-) verband verlegen. Einschl. 3 cm Bettung (Basalt-
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm), Abritteln und dem Verflillen der
Fugen.
Die Fugen sind mehrfach bis zur vollstadndigen Fillung mit der Ge-
steinskérnung 0/4 mm einzukehren und einzuschlammen. Verlegear-
beiten gemanr DIN 18318, einschliellich aller Nebenarbeiten fiir
Randanpassungen und Anarbeitung an Einbauten in der Pflasterfla-
che. Die Verlegehinweise des Herstellers und die Angaben des
Merkblattes fur wasserdurchlassige Befestigungen von Verkehrsfla-
chen (FGSV 947) sind zu beachten. Steinqualitat gemaf DIN EN

1338, Typ DI
Rastermalie: 20 x 10 x 8 cm und 10 x 10 x 8 cm (halber Stein)
Farbe: grau
Hersteller: [P '
Fabrikat: e '
65 M? e
3.1.8.12 Bankett-Verbundplatte, 60 x 40

Bankett-Verbundplatte, zweischichtig, mit genoppter Oberflache und umlaufen-
der Verzahnung liefern und fachgerecht mit einer Fugenbreite von 3- 5 mm
nach Verlegeplan im Verbund einbauen. Verlegearbeiten einschlielllich aller Ne-
benarbeiten fir Randanpassung und Anarbeitung an Einbauten in der Pflaster-
flache. Die Pflanzkammer ist mit einer feinen Gesteinskdrnung 2/5 mm, einem
Gemisch aus 60 % Sand, 30 % Weiltorf und 10 % Mutterboden* auffillen. An-
schliellend die Flache mit einem Flachenruttler, Betriebsgewicht ca. 120 kg,
Zentrifugalkraft 18-20 KN abrutteln. Die Verlegehinweise des Herstellers und die
Angaben des Merkblattes fiir wasserdurchlassige Befestigungen von Verkehrs-

flachen (FGSV 947) sind zu beachten.

Steinqualitat: nach BGB-Richtlinien (RINGB)
Steindicke: 12 cm
Steinmalle: Rastermal} 60 x 40 cm

Nennmal} 597 x 397 mm

Oberflache: Sichtbeton genoppt

Ubertrag: ....................
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3.1.8.13

3.1.8.14

3.1.8.15

Ubertrag: ....................

Farbe: grau

100 m2

Betonpflaster schneiden als Zulage
Zulage fur Nalschnitt von Betonstein-
Pflaster /Platten fir das AnschlieRen und Bei-
arbeiten von Randern, Schragen und
Rundungen. Fir alle Pflasterarten.

50m

Betonpflaster regulieren

Pflaster im Bestand aufnehmen, regulieren und wieder versetzen.
Steine aus Kiessandbettung aufnehmen, sdubern und,
soweit erforderlich, beiseite setzen.

Nicht wiederverwendbares Material in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Pflaster erneut herstellen

in Fahrbahn, Gehwegen und Hofflachen.

Einzelflachen in verschiedenen Grofen.
Betonpflastersteine in versch. GréRRen

Steine unterschiedlichen Pflasterverbanden wieder
setzen.

Pflasterbett aus Pflastersand herstellen.

Pflaster mit Pflastersand einschlammen,
Uberschissigen Sand entfernen.

Fehlende Steine vom AN liefern.

20m*

Kleinpflaster in Flachen

Pflasterdecke aus Kleinpflastersteinen aus

Naturstein, GréRe 9/11,

Sortierung fir Bogen und Segmentpflaster,

liefern und herstellen.

Gesteinsart: Granit,

Verband:  Bogen- oder Segmentpflaster,

in Einzel-, Neben- und Restflachen,

Einschl. 3 cm Bettung (Basalt-Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm), Abritteln und
dem Verfillen der Fugen. Die Fugen sind mehrfach bis zur vollstandigen
Fillung mit Pflastersand 0/2 mm einzuschldammen.

10 m*

3.1.8 Pflaster/Borde/Rinnen
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EP GP

3.1.9

3.1.9.1

3.1.9.2

3.1.93

3.1.94

Entwéasserungsarbeiten Stralenbau
- Die Arbeiten zur Herstellung von Anschlussleitungen
finden in Teilabschnitten statt.

- Als Nachweis der ausgefiihrten Leistungen ist eine
Fotodokumentation zu allen Hausanschliissen und
Strallenablaufe wahrend der Bauausfuhrung anzufertigen
und den Abrechnungen beizulegen. Die Fotos sind im
offenen Kanalgraben aufzunehmen. Aus der Dokumentation
sind alle Rohrlangen und verbaute Formstiicke sowie
evtl. angetroffene Erschwernisse wie Leitungskreuzungen
usw. erkennbar darzustellen. Bei der Abrechnung nicht
erkennbare Leistungen werden nicht vergutet.
Gegebenfalls sind mehrere Fotos pro Anschluss zu
erstellen. Der hierfur erforderliche Aufwand ist in die
jeweils betroffenen Leistungspositionen

einzukalkulieren und wird nicht gesondert verguitet.

Erdaushub von 0 - 3,0 m

Erdaushub der Anschlisse in Maschinen- oder Handarbeit nach DIN
18.300, Abs. 2.2 (Fassung 2012-09), alle Bodenklassen, in einer
mittleren Tiefe von 0,00 - 3,00 m, einschl. Grund- und
Tagwasserhaltung, einschl. Wasserhaltung aus vorhandenen
Kanalen, Verbau, Wiederverflllung, Verdichten. Der Uberschissige
Erdaushub durch Rohrverdrangung, Rohrummantelung und
Austauschboden ist abzufahren und auf einer zugelassenen
Erddeponie zu entsorgen. Die anfallenden Deponiegebiihren sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

s m

Basaltmaterial d. K. 0/11

Liefern, einbringen und verdichten von Basaltmaterial der Kérnung
0/11 in der Leitungszone nach DIN 4033 nur auf Anweisung der
Bauleitung. Die Materialscheine missen auf der Baustelle bleiben,
bis sie vom Bauleiter abgezeichnet sind. Es werden nur
Lieferscheine anerkannt, die von einer amtlich zugelassenen
Briickenwaage erstellt worden sind.

50t L

Austauschboden 0/50 - 0/80

Kalkkies der Kérnung 0/50 - 0/80 zum Austausch des ungeeigneten
Aushubmaterial liefern, lagenweise einbauen und verdichten.

Die Materialscheine missen auf der Baustelle bleiben, bis sie vom
Bauleiter abgezeichnet sind. Es werden nur Lieferscheine
anerkannt, die von einer amtlich zugelassenen Briickenwaage
erstellt worden sind.

50t L

Sicherungsbeton C 12/15

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Herstellen und Einbringen von Beton C 12/15, als Betonsohle unter
den Rohren, als Profilbeton bei schlechtem Untergrund ca. 20 cm -
60 cm stark, als Betonummantelung der Rohre bei flachliegenden
Kanalen und Bachkreuzungen sowie als Sicherung sehr
tiefliegender Rohre. Die Ausfiihrung erfolgt jeweils nur auf
besondere Anweisung der Bauleitung, einschl. samtlicher
Materiallieferungen und Nebenleistungen. Die evitl. erforderliche
seitliche Einschalung der Betonummantelung ist in den Einheitspreis
mit einzukalkulieren.

Betongute: C 12/15

Expositionsklasse: X0

0,5 M3 s e

3.1.9.5 Kanalleitung aufnehmen DN 100 - DN 300
Vorhandene Kanalleitungen bzw. Dranleitungen
DN 150 - DN 300, Leitungen unter DN 150 werden nicht
zusatzlich vergitet, im Rohrgraben aufnehmen, auf-
laden, auf eine vom AN zu stellende Kippe
abfahren, als Zulage zu den Aushubpositionen.
Beim Aufmald der Erdarbeiten wird die Rohrver-
drangung nicht in Abzug gebracht.
Kippgebuhren sind in den EP einzukalkulieren.

50 M s e

Bemerkungen zum Verlegen der Dranagerohre:

Teilsickerrohr aus PE-HD, mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenober-
flache, Typ R2, entsprechend DIN 4262-1, giitegesichert und fremdiberwacht,
BL = 6,00 m mit einseitig aufgesteckter Muffe, Schlitzbreite 1,2 mm liefern und
im Drangraben, genau nach DIN 4095 in Richtung und Gefalle (mind. 0,5%) auf
Auflager aus mindestens 5,0 cm Beton C 12/15 verlegen. Dranrohre mit Ba-
saltsplitt, der Kérnung 8/16 ca. 40 cm stark abdecken. Den restlichen Graben
mit Aushub- oder Austauschmaterial verfillen und verdichten. Die erforderlichen
Verbindungsmuffen sind in den Einheitspreis mit einzurechnen. Formstiicke
werden Ubermessen. FlUr Formstiicke aller Art wird der aufgemessenen Lange
der zugehdrigen Rohrleitung je Formstick 1 m Rohrlange zugeschlagen.

evtl. Erdaushub und Splittlieferung wird in den gesonderten Positionen verguitet.

3.1.9.6 Dranagerohr DN 100
sonst wie vor beschrieben.

100 m L

3.1.9.7 Anschluss herstellen
Rohrleitung an Sinkkasten anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des Anschlusses einschlief3-
lich eventueller Passstlicke gegentiber der bis zur Innenflache des Sinkkastens
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 150 PP.
Sinkkasten aus Betonfertigteilen.
Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Anschluss mit Schachtanschlussstiick.
4 Stk e e
3.1.9.8 Dranrohr-Zubehor: Winkelstiick DN 100
Dranrohr-Zubehor als Zulage,
Winkelstiick, DN 100 PE-HD
als Zugfeste Verbindung
liefern und fachgerecht einbauen.
2 Stk s
3.1.9.9 Rohrkupplung DN 100
Rohrkupplung 100, Spannbereich 102 — 133 mm, mit DIBt-Zulassung,
zur variablen, stufenlosen Verbindung von Abwasserrohren der
gleichen Nennweite mit Auliendurchmesser von 102 bis 133 mm, aus
unterschiedlichen bzw. gleichen Werkstoffen mit vollwandiger,
geschaumter, gerippter, gekammerter oder gewellter Wandung in
beliebiger Kombination, bestehend aus: Rohrkupplung mit
Dichtungskérper nach DIN EN 681-1 mit mehrfachem
Doppeldichtprofil und mittig umklappbarem Rohranschlag, Fixier- und
Zentrierkorb aus bruchstabilem, hochschlagfesten Polyamid mit
beidseitig integriertem Bandflhrungskanal sowie zwei Spannbandern
aus nicht rostenden Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage und
Click-System, Funktionsprifung nach DIN 4060 und DIN EN 295-4,
nachgewiesene  Dichtigkeit bis 2,5 bar Prifdruck als
Wasserinnendruck, liefern und nach Montageanleitung des
Herstellers einbauen.
Hersteller:/Fabrikat: "...........ccoociiii e, '
2 Stk s
3.1.9.10 Inspektionsschacht, Kontrollschacht, t bis 1,50 m

Herstellung eines Reinigungs- und Inspektionsschachtes mit einem lichten
Innendurchmesser von ca. 0,60 m, in Fertigteilbauweise und wasserdichter
Ausfihrung, wie folgt liefern, abladen und versetzen und nach Angaben des
Ortlichen Bauluberwachers einbauen:

- Schachtbodenunterteil d = 600 mm, fir Kanalrohre: Ablauf DN 100 - 200,
Zulauf DN 100 - 200,

- Schachtverlangerung: je nach Hoéhe,

- Schachtabdeckung 12 to aus Gusseisen passend zu 0.g Inspektionsschachten
- Schlammeimer

Ebenso ist das Abdichten der Rohreinbindung mit allen Materialien mit
einzurechnen. Abgerechnet wird von OK Deckel bis OK fertige Rohrsohle.

2 Stk

3.1.9 Entwasserungsarbeiten StraRenbau
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3.1.10 Wasserhaltungsarbeiten

3.1.10.1 Abpumpen von Grund- und Tagwasser

Herstellen einer Grund- und Tagwasserhaltung, einschl. Unterwasserpumpe mit
einer Pumpleistung bis 3 m3h, Férderhéhe bis 10 m, zum schadlosen Ableiten
des anfallenden Grund-, Sicker- und Niederschlagwassers aus Rohrgraben und
Baugruben. Der Anschluss der Vorflutleitung, ist in die Grundwasserhaltung mit
einzurechnen. Die Ableitungseinrichtungen zur Vorflut usw. nach Wahl des AN,
Entfernung zur Vorflut ca. 50 m. Anlage komplett anfahren, betriebsbereit auf-
bauen, umsetzen ggf. umbauen und betreiben auf Dauer der Bauzeit. Nach Be-
endigung der Bauarbeiten ist die komplette Anlage, einschl. Ablaufleitung, auf-
zunehmen und abzufahren. In diese Position sind die Erd- und Verfillarbeiten,
Stromanschluss, usw. mit einzurechnen.

Zuschlage fur Uberstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit und dgl. werden nicht
gesondert vergutet.

1 psch

3.1.10 Wasserhaltungsarbeiten
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3.1.11
3.1.111

3.1.11.2

3.1.11.3

3.1.114

3.1.11.5

Beschilderung

Bodenhiilsen fiir Schilderpfosten DN 60 liefern u. einbauen

Feuerverzinkte Stahl-Bodenhtilsen (DN 60 / L = 400mm) mit
Schnellverriegelung und Dichtungsring fur die Pfostengriindung von Stahlrohren
DN 60 liefern und versetzen. Einbegriffen ist die Lieferungen aller Materialien
sowie die Ausfihrung der erforderlichen Erd- (0,068cbm/Pfosten einschl.
Deponiegebiihren), Beton- (0,059cbm C 25/30 / Pfosten), Montage-, Transport-
und Nebenarbeiten. Der Soll-Ist-Nachweis Uber den eingebauten Beton ist durch
amtl. Lieferscheine zu fuhren.

2 Stk

Rohrpfosten fiir Verkehrszeichen

Rohrpfosten zur Befestigung von Verkehrszeichen/Hinweisschild, aus
verzinktem Stahl, Durchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2,9 mm, Lange 3 m,
liefern und aufstellen. in Befestigung aus Betonsteinpflaster einschl. der
Erdarbeiten, sowie des Aufbruches und der Wiederherstellung der Befestigung.
Aufbruchmaterial und Uberschissiger Aushub beseitigen.

Verkehrszeichen mind. 2,20 m tGber Gehweg.

Fundament aus Ortbeton C16/20.

2 Stk

Verkehrszeichen Nr. 239 nach StVO liefern und montieren
Verkehrszeichen Nr. 239, GrofRe 2, einschl. der erforderlichen Befestigungsteile
(feuerverzinkten Klemmen und Schellen sowie Edelstahl-Schrauben usw.) mon-
tieren. Verkehrszeichen, mit retroreflektierender Folie "Reflexions-Klasse RA2,
Reflexfolien-Aufbau C", flach 2mm dick, Lochung nach IVZ Norm, Standardplan
2. Einbegriffen ist die Lieferungen aller Materialien sowie die Ausflihrung der er-
forderlichen Montage-, Transport- und Nebenarbeiten.

18tk

Verkehrszeichen Nr. 437 nach StVO liefern und montieren
Verkehrszeichen Nr. 437 (Strallennamenschild), Standard, einschl. der
erforderlichen Befestigungsteile (feuerverzinkten Klemmen und Schellen sowie
Edelstahl-Schrauben usw.) montieren. Verkehrszeichen, mit retroreflektierender
Folie "Reflexions-Klasse RA2, Reflexfolien-Aufbau C", flach 3 mm dick,
Lochung nach IVZ Norm, Standardplan 2. Einbegriffen ist die Lieferungen aller
Materialien sowie die Ausfuhrung der erforderlichen Montage-, Transport- und
Nebenarbeiten.

1 Stk

Verkehrszeichen aufnehmen und entsorgen

Vorh. Verkehrs- und Hinweisschilder einschl. Pfosten, Bodenhilsen und
Fundamenten vorsichtig aufnehmen und seitl. aul3erhalb der Baubreiten zur
Wiederverwendung lagern. Bauschutt (Fundamente) sowie schadhafte und
unbrauchbare Teile gehen in Eigentum des AN Uber und sind zu entsorgen.

2 Stk

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

3.1.11 Beschilderung ____ ....................

3.1 StraBen- und Tiefbauarbeiten Gemeinde Eichenzell ....................

3 Bauleistungen Gemeinde Eichenzell __  ...................
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4 Bauleistungen Rhénenergie Fulda GmbH (Wasser)

Bemerkung:

Far alle Gbrigen Leistungen, die unter Titel 4 nicht aufgefuhrt sind, gelten die
Positionen und Einheitspreise der nachfolgenden bzw. vorhergehenden Titel.
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4.1
4.1.1

4111

4112

4113

4114

Tiefbau und Oberflachen
Kabel- und Rohrgraben, Montagegruben

K T Aushub bis HoB6 Maschinenschachtung mit Wiederverfiillung
Ausheben und Wiederverfillen in Maschinenschachtung ohne Oberflachenar-
beiten bis einschl. Homogenbereich 6 (HoB 6) nach DVGW Information Nr. 20
in Verbindung mit DIN 18300. Oberflachenarbeiten werden nach den Abschnit-
ten ,Asphalt- und Betonoberflachen“ und ,Sonstige

Oberflachen® vergitet. Liefern und Einbringen von Bettungsmaterial (Sand),
steinfrei, nicht scharfkantig, verdichtungsfahig. Fachgerechtes Einbetten der
Leitungen und Armaturen mit einer Uberdeckung nach Vorgabe des AG. Ge-
trennte Lagerung des wiederverwendbaren Aushubs, sowie lagenweiser Einbau
mit Verdichten. Herstellen einer steinfreien und ebenen Sohle. Offene Wasser-
haltung, Einlegen von Abdeckfolien/-platten ca.10 cm oberhalb des Kabels und
Trassenwarnband ca. 20-40 cm uber dem Kabel-/Rohrscheitel. Bodenaus-
tausch ist nur mit Zustimmung des AG zulassig. Die Abmessungen der Monta-
gelécher und Leitungsgraben werden von der Bauaufsicht festgelegt. Verdrang-
te Bodenmassen sind zur nachstgelegenen Deponie zu transportieren
(Deponiegeblihren bis Deponieklasse 0 im Preis enthalten). Freilegen, Sichern
und fachgerechter Wiedereinbau von Fremdleitungen.

30m

K T Aushub bis HoB6 Handschachtung mit Wiederverfiillung

Ausheben und Wiederverfillen in Handschachtung ohne Oberflachenarbeiten
bis einschl. Homogenbereich 6 (HoB 6) nach DVGW Information Nr. 20 in Ver-
bindung mit DIN 18300. Oberflachenarbeiten werden nach den Abschnitten
+Asphalt- und Betonoberflachen* und ,Sonstige

Oberflachen® vergutet. Liefern und Einbringen von Bettungsmaterial (Sand),
steinfrei, nicht scharfkantig, verdichtungsfahig. Fachgerechtes Einbetten der
Leitungen und Armaturen mit einer Uberdeckung nach Vorgabe des AG. Ge-
trennte Lagerung des wiederverwendbaren Aushubs, sowie lagenweiser Einbau
mit Verdichten. Herstellen einer steinfreien und ebenen Sohle. Offene Wasser-
haltung, Einlegen von Abdeckfolien/-platten ca.10 cm oberhalb des Kabels und
Trassenwarnband ca. 20-40 cm uber dem Kabel-/Rohrscheitel. Bodenaus-
tausch ist nur mit Zustimmung des AG zulassig. Die Abmessungen der Monta-
geldcher und Leitungsgraben werden von der Bauaufsicht festgelegt. Verdrang-
te Bodenmassen sind zur nachstgelegenen Deponie zu transportieren
(Deponiegebihren bis Deponieklasse 0 im Preis enthalten). Freilegen, Sichern
und fachgerechter Wiedereinbau von Fremdleitungen.

M0 m

K T Aushub HoB7

Leistungsinhalt wie fir Aushub bis HoB 6 Maschineschachtung mit Wiederver-
fullung jedoch mit Bodenaustausch und fur Homogenbereich 7 nach vorgefun-
dener Schichtdicke. Der ausgehobene Boden wird durch Austauschboden/
Sand/ Mineralbeton oder Schotter ersetzt. Das Auftreten des Homogenbereich 7
ist dem AG anzuzeigen.

M0 m

K T Verbau von Gruben und Leitungsgraben

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Verbau von Baugruben bzw. Leitungsgraben nach Erfordernis (vorherige Ab-
sprache mit dem AG ist erforderlich)

600 M2 s

4.1.1 Kabel- und Rohrgraben, Montagegruben ___ ....................
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4.1.2
41.21

4122

Bodenaustausch
K T Aushub HoB6 Maschinenschachtung mit Bodentausch

Ausheben in Maschinenschachtung mit Bodentausch ohne Oberflachenarbeiten
bis einschl. Homogenbereich 6 (HoB 6) nach DVGW Information Nr. 20 in Ver-
bindung mit DIN 18300. Der ausgehobene Boden wird durch Austauschboden /
Sand / Mineralbeton / Kalkkies oder Schotter ersetzt. Der Bodenaustausch ist
mit dem AG abzustimmen. Oberflachenarbeiten werden nach den Abschnitten
+Asphalt- und Betonoberflachen* und ,Sonstige Oberflachen® vergtitet. Liefern
und Einbringen von Bettungsmaterial (Sand), steinfrei, nicht scharfkantig, ver-
dichtungsfahig. Fachgerechtes Einbetten der Leitungen und Armaturen mit einer
Uberdeckung nach Vorgabe des AG, sowie lagenweiser Einbau mit Verdichten.
Herstellen einer steinfreien und ebenen Sohle. Offene Wasserhaltung, Einlegen
von Abdeckfolien/-platten ca.10 cm oberhalb des Kabels und Trassenwarnband
ca. 20-40 cm uber dem Kabel-/Rohrscheitel. Die Abmessungen der Montagelo-
cher und Leitungsgraben werden von der Bauaufsicht festgelegt. Verdrangte
Bodenmassen sind zur nachstgelegenen Deponie zu transportieren
(Deponiegebihren bis Deponieklasse 0 im Preis enthalten). Freilegen, Sichern
und fachgerechter Wiedereinbau von Fremdleitungen.

850 m*
K T Aushub HoB6 Handschachtung mit Bodentausch

Ausheben in Handschachtung mit Bodentausch ohne Oberflachenarbeiten bis
einschl. Homogenbereich 6 (HoB 6) nach DVGW Information Nr. 20 in Verbin-
dung mit DIN 18300. Der ausgehobene Boden wird durch Austauschboden /
Sand / Mineralbeton / Kalkkies oder Schotter ersetzt. Der Bodenaustausch ist
mit dem AG abzustimmen. Oberflachenarbeiten werden nach den Abschnitten
+Asphalt- und Betonoberflachen* und ,Sonstige Oberflachen® vergtitet. Liefern
und Einbringen von Bettungsmaterial (Sand), steinfrei, nicht scharfkantig, ver-
dichtungsfahig. Fachgerechtes Einbetten der Leitungen und Armaturen mit einer
Uberdeckung nach Vorgabe des AG, sowie lagenweiser Einbau mit Verdichten.
Herstellen einer steinfreien und ebenen Sohle. Offene Wasserhaltung, Einlegen
von Abdeckfolien/-platten ca.10 cm oberhalb des Kabels und Trassenwarnband
ca. 20-40 cm uber dem Kabel-/Rohrscheitel. Die Abmessungen der Montagelo-
cher und Leitungsgraben werden von der Bauaufsicht festgelegt. Verdrangte
Bodenmassen sind zur nachstgelegenen Deponie zu transportieren
(Deponiegebihren bis Deponieklasse 0 im Preis enthalten). Freilegen, Sichern
und fachgerechter Wiedereinbau von Fremdleitungen.

50m*

4.1.2 Bodenaustausch
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41.3 Asphalt- und Betonoberflachen
4.1.3.1 K T Asphalt/Beton je 14cm inkl Entsorg
Aufbrechen, Aufnehmen, Abtransportieren und Entsorgen (inkl. Entsorgungs-
kosten), je angefangener 14 cm Schichtdicke. Die Aufbruchkanten sind
geradlinig herzustellen und ggf. nachzuarbeiten.
150 M2 e e
4.1.3.2 K T Bitu liefern und einbringen =<10cm
Asphalt fir Tragschicht liefern und einbringen <= 10 cm Schichtdicke
150 M2 e e
4.1.3.3 K T AFB lief+aufbringen =<4cm

Asphalt fir Deckschicht und Binderschicht liefern und aufbringen mit einer
Schichtdicke <= 4 cm, inkl. vorschrifts-gerechtem Fugenverschluss

150 M2 s e

4.1.3 Asphalt- und Betonoberflaichen ____ ....................
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41.4 Sonstige Oberflachen

4141 K T Verbundpfl/Platten in Splitt verlegen

Verbundpflaster, Plattenbelage und Klinker-Beton, Verlegung in Splitt. Die Posi-
tion beinhaltet das sorgfaltige Ausbauen und Seitlichlagern der

einzelnen Oberflachenmaterialien, sowie deren Einbau nach Fertigstellung des
Rohplanums, inkl. Liefern aller erforderlichen Materialien.

5 M2 e

4.14.2 K T Rasen Mutterb Humus =<30cm
Rasen, Mutterboden, Humus mit Schichtdecke =< 30 cm. Die Position beinhal-
tet das sorgfaltige Ausbauen und Seitlichlagern der einzelnen
Oberflachenmaterialien, sowie deren Einbau nach Fertigstellung des Rohplan-
ums, inkl. Liefern aller erforderlichen Materialien.

100 M2 e s
4143 K T Wassergebundene Ofl =<30cm
Aufbruch und Wiederherstellung von wassergebundenen Oberflachen =< 30 cm
Schichtdecke. Die Position beinhaltet das sorgfaltige Ausbauen und
Seitlichlagern der einzelnen Oberflachenmaterialien, sowie deren Einbau nach
Fertigstellung des Rohplanums, inkl. Liefern aller erforderlichen
Materialien.
60 M2 s e
4144 K T Grasflachen anséden

Grasflachen ansaen inkl. Lieferung des Grassamens

100 M2 s e

4.1.4 Sonstige Oberflachen __ ....................
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41.5 Sonstige Leistungen

4.1.5.1 K T Absperrung langs zur Verkehrsfiihrung

Absperrung langs zur Verkehrsfiihrung.

720 M e e
4.1.5.2 K T Absperrung eines Aufbruchpunktes
Absperrung eines Aufbruchpunktes.
7 St
4.1.5.3 K T FuBgangerbriicken

Aufstellen von FuRgangerbriicken zur Uberbriickung des Leitungsgrabens.
Einzurechnen ist das Vorhalten, sowie der An- u. Abtransport.

2 St
4154 K T Fahrbahnbriicke

(nur in Abstimmung mit dem AG), Aufstellen, Vorhalten und Abbauen einer
Fahrbahnbricke fir Fahrverkehr

2 St

4155 K T Kunstoffleerrohr =<d63 verl
Kunststoffleerrohr =< d 63 verlegen, inkl. Verbindungen; nicht LWL-Leerrohr

220 m

4.1.5.6 K T Strkappe/Schachtabd mit Tragpl
StralRenkappe oder Schachtabdeckung mit Trageplatte, inkl. Unterbau und Ge-
sténge einbauen, anpassen, auswechseln oder ausbauen; Material wird vom
AG bereitgestellt

5 St




12.06.2026 Leistungsverzeichnis Seite 113 von 136
26007-Mittelinsel Welkers LV GESAMT HM-Gem.-Wasser-Strom
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
4.1.6 Zusitzliche Materiallieferungen
4.1.6.1 K T Rasenkantensteine
zusatzlich Rasenkantensteine liefern und einbauen
10 M e e
41.6.2 K T Bordsteine
zusatzlich Bordsteine liefern und einbauen
10 M e e
4.1.6.3 K T Riesel/Schotter/Splitt
zusatzlich Riesel/Schotter/Splitt liefern und einbauen
30 M3
4.1.6.4 KT Sand
zusatzlich Sand liefern und einbauen
30 M3
416.5 K T Kalksteinschotter

zusatzlich Kalksteinschotter liefern und einbauen

30 m?

4.1.6 Zusatzliche Materiallieferungen
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41.7 Nachweisleistungen

41.71 K T Facharbeiter/Schachtmeister

K T Facharbeiter/Schachtmeister

20 Std. e e
4.1.7.2 K T Wasserpumpe min 5 I/s ohne Bedienung
K T Wasserpumpe min 5 I/s ohne Bedienung
10 Std. e

4.1.7.3 Kabel und Rohrleitungskreuzungen
Vorhandene Kabel und Rohrleitungen aller Art quer zum Rohrgraben freilegen,
durch Aufhangen / Abstltzen sichern und bei Verfillung des Rohrgrabens ord-
nungsgemal in Sand einbetten Kabel, die im Bereich von 0,60 m liegen, zahlen
als eine Kreuzung. Die Position wird nur im Zusammenhang mit reiner Maschi-
nenarbeit vergutet.

3 St e
4174 K T Bagger oder Lader mit Bedienung
K T Bagger oder Lader mit Bedienung
10 Std. s
4.1.75 K T LKW bis 7,5 to mit Bedienung
KT LKW bis 7,5 to mit Bedienung
5 Std. s

4.1.7 Nachweisleistungen ___  ............cc.cc...

4.1 Tiefbau und Oberflaichen ....................

4 Bauleistungen Rhoénenergie Fulda GmbH (Wasser) _  ....................
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5 Bauleistungen Osthessennetz GmbH Fulda (Strom und sonstiges, Langs)

Bemerkung:

Far alle Gbrigen Leistungen, die unter Titel 5 nicht aufgefuhrt sind, gelten die
Positionen und Einheitspreise der nachfolgenden bzw. vorhergehenden Titel.
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

5.1
5.1.1

5.1.1.1

51.1.2

5113

5114

Tiefbau und Oberflachen
Kabel- und Rohrgraben, Montagegruben

K T Aushub bis HoB6 Maschinenschachtung mit Wiederverfiillung
Ausheben und Wiederverfillen in Maschinenschachtung ohne Oberflachenar-
beiten bis einschl. Homogenbereich 6 (HoB 6) nach DVGW Information Nr. 20
in Verbindung mit DIN 18300. Oberflachenarbeiten werden nach den Abschnit-
ten ,Asphalt- und Betonoberflachen“ und ,Sonstige

Oberflachen® vergitet. Liefern und Einbringen von Bettungsmaterial (Sand),
steinfrei, nicht scharfkantig, verdichtungsfahig. Fachgerechtes Einbetten der
Leitungen und Armaturen mit einer Uberdeckung nach Vorgabe des AG. Ge-
trennte Lagerung des wiederverwendbaren Aushubs, sowie lagenweiser Einbau
mit Verdichten. Herstellen einer steinfreien und ebenen Sohle. Offene Wasser-
haltung, Einlegen von Abdeckfolien/-platten ca.10 cm oberhalb des Kabels und
Trassenwarnband ca. 20-40 cm uber dem Kabel-/Rohrscheitel. Bodenaus-
tausch ist nur mit Zustimmung des AG zulassig. Die Abmessungen der Monta-
gelécher und Leitungsgraben werden von der Bauaufsicht festgelegt. Verdrang-
te Bodenmassen sind zur nachstgelegenen Deponie zu transportieren
(Deponiegeblihren bis Deponieklasse 0 im Preis enthalten). Freilegen, Sichern
und fachgerechter Wiedereinbau von Fremdleitungen.

656,25 m*

K T Aushub bis HoB6 Handschachtung mit Wiederverfiillung

Ausheben und Wiederverfillen in Handschachtung ohne Oberflachenarbeiten
bis einschl. Homogenbereich 6 (HoB 6) nach DVGW Information Nr. 20 in Ver-
bindung mit DIN 18300. Oberflachenarbeiten werden nach den Abschnitten
+Asphalt- und Betonoberflachen* und ,Sonstige

Oberflachen® vergutet. Liefern und Einbringen von Bettungsmaterial (Sand),
steinfrei, nicht scharfkantig, verdichtungsfahig. Fachgerechtes Einbetten der
Leitungen und Armaturen mit einer Uberdeckung nach Vorgabe des AG. Ge-
trennte Lagerung des wiederverwendbaren Aushubs, sowie lagenweiser Einbau
mit Verdichten. Herstellen einer steinfreien und ebenen Sohle. Offene Wasser-
haltung, Einlegen von Abdeckfolien/-platten ca.10 cm oberhalb des Kabels und
Trassenwarnband ca. 20-40 cm uber dem Kabel-/Rohrscheitel. Bodenaus-
tausch ist nur mit Zustimmung des AG zulassig. Die Abmessungen der Monta-
geldcher und Leitungsgraben werden von der Bauaufsicht festgelegt. Verdrang-
te Bodenmassen sind zur nachstgelegenen Deponie zu transportieren
(Deponiegebihren bis Deponieklasse 0 im Preis enthalten). Freilegen, Sichern
und fachgerechter Wiedereinbau von Fremdleitungen.

M0 m

K T Aushub HoB7

Leistungsinhalt wie fir Aushub bis HoB 6 Maschineschachtung mit Wiederver-
fullung jedoch mit Bodenaustausch und fur Homogenbereich 7 nach vorgefun-
dener Schichtdicke. Der ausgehobene Boden wird durch Austauschboden/
Sand/ Mineralbeton oder Schotter ersetzt. Das Auftreten des Homogenbereich 7
ist dem AG anzuzeigen.

Tm®

K T Verbau von Gruben und Leitungsgraben

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Verbau von Baugruben bzw. Leitungsgraben nach Erfordernis (vorherige Ab-
sprache mit dem AG ist erforderlich)

20 M2 e

5.1.1 Kabel- und Rohrgraben, Montagegruben __ ....................
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5.1.2 Sonstige Oberflachen

5.1.21 K T Wassergebundene Ofl >30cm

Aufbruch und Wiederherstellung von wassergebundenen Oberflachen > 30 cm
Schichtdecke. Die Position beinhaltet das sorgfaltige Ausbauen und
Seitlichlagern der einzelnen Oberflachenmaterialien, sowie deren Einbau nach
Fertigstellung des Rohplanums, inkl. Liefern aller erforderlichen

Materialien.

250 m*

5.1.2 Sonstige Oberflachen ____ ....................
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51.3 Sonstige Leistungen

5.1.3.1 K T Absperrung langs zur Verkehrsfiihrung

Absperrung langs zur Verkehrsfiihrung.

210 m e
5.1.3.2 K T Absperrung eines Aufbruchpunktes
Absperrung eines Aufbruchpunktes.
2St
51.3.3 K T Kunstoffleerrohr =<d63 verl
Kunststoffleerrohr =< d 63 verlegen, inkl. Verbindungen; nicht LWL-Leerrohr
600 m
5134 K T Kunstoffleerrohr =<d110 verl
Kunststoffleerrohr =< d 110 verlegen, inkl. Verbindungen; nicht LWL-Leerrohr
600 m
51.35 K T Kunstoffleerrohr =<d200 verl

Kunststoffleerrohr =< d 200 verlegen, inkl. Verbindungen; nicht LWL-Leerrohr

600 m

5.1.3 Sonstige Leistungen
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51.4 Zusitzliche Materiallieferungen

51.4.1 K T Mutterboden

zusatzlich Mutterboden liefern und einbauen

50 M3 s e

5142 K T Kalksteinschotter
zusatzlich Kalksteinschotter liefern und einbauen

50 M3 s e

5.1.4 Zusitzliche Materiallieferungen _ ....................

5.1 Tiefbau und Oberflichen ....................
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5.2 Zusatzpositionen Tiefbau und Oberflachen

5.21 Zusatzpositionen Tiefbau und Oberflachen

5.2.1.1 Kabel und Rohrleitungskreuzungen

Vorhandene Kabel und Rohrleitungen aller Art quer zum Rohrgraben freilegen,

durch Aufhangen / Abstltzen sichern und bei Verfillung des Rohrgrabens ord-

nungsgemal in Sand einbetten Kabel, die im Bereich von 0,60 m liegen, zahlen
als eine Kreuzung. Die Position wird nur im Zusammenhang mit reiner Maschi-

nenarbeit vergutet.

2 St

5.2.1 Zusatzpositionen Tiefbau und Oberflichen ___ ...................

5.2 Zusatzpositionen Tiefbau und Oberflichen _  ....................

5 Bauleistungen Osthessennetz GmbH Fulda (Strom und sonstiges, __  ....................
Langs)
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6 Bauleistungen Osthessennetz GmbH Fulda (Strom und sonstiges, Quer)

Bemerkung:

Far alle Gbrigen Leistungen, die unter Titel 6 nicht aufgefuhrt sind, gelten die
Positionen und Einheitspreise der nachfolgenden bzw. vorhergehenden Titel.
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

6.1
6.1.1

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.1.3

6.1.1.4

Tiefbau und Oberflachen
Kabel- und Rohrgraben, Montagegruben

K T Aushub bis HoB6 Maschinenschachtung mit Wiederverfiillung
Ausheben und Wiederverfillen in Maschinenschachtung ohne Oberflachenar-
beiten bis einschl. Homogenbereich 6 (HoB 6) nach DVGW Information Nr. 20
in Verbindung mit DIN 18300. Oberflachenarbeiten werden nach den Abschnit-
ten ,Asphalt- und Betonoberflachen“ und ,Sonstige

Oberflachen® vergitet. Liefern und Einbringen von Bettungsmaterial (Sand),
steinfrei, nicht scharfkantig, verdichtungsfahig. Fachgerechtes Einbetten der
Leitungen und Armaturen mit einer Uberdeckung nach Vorgabe des AG. Ge-
trennte Lagerung des wiederverwendbaren Aushubs, sowie lagenweiser Einbau
mit Verdichten. Herstellen einer steinfreien und ebenen Sohle. Offene Wasser-
haltung, Einlegen von Abdeckfolien/-platten ca.10 cm oberhalb des Kabels und
Trassenwarnband ca. 20-40 cm uber dem Kabel-/Rohrscheitel. Bodenaus-
tausch ist nur mit Zustimmung des AG zulassig. Die Abmessungen der Monta-
gelécher und Leitungsgraben werden von der Bauaufsicht festgelegt. Verdrang-
te Bodenmassen sind zur nachstgelegenen Deponie zu transportieren
(Deponiegeblihren bis Deponieklasse 0 im Preis enthalten). Freilegen, Sichern
und fachgerechter Wiedereinbau von Fremdleitungen.

2 md .

K T Aushub bis HoB6 Handschachtung mit Wiederverfiillung

Ausheben und Wiederverfillen in Handschachtung ohne Oberflachenarbeiten
bis einschl. Homogenbereich 6 (HoB 6) nach DVGW Information Nr. 20 in Ver-
bindung mit DIN 18300. Oberflachenarbeiten werden nach den Abschnitten
+Asphalt- und Betonoberflachen* und ,Sonstige

Oberflachen® vergutet. Liefern und Einbringen von Bettungsmaterial (Sand),
steinfrei, nicht scharfkantig, verdichtungsfahig. Fachgerechtes Einbetten der
Leitungen und Armaturen mit einer Uberdeckung nach Vorgabe des AG. Ge-
trennte Lagerung des wiederverwendbaren Aushubs, sowie lagenweiser Einbau
mit Verdichten. Herstellen einer steinfreien und ebenen Sohle. Offene Wasser-
haltung, Einlegen von Abdeckfolien/-platten ca.10 cm oberhalb des Kabels und
Trassenwarnband ca. 20-40 cm uber dem Kabel-/Rohrscheitel. Bodenaus-
tausch ist nur mit Zustimmung des AG zulassig. Die Abmessungen der Monta-
geldcher und Leitungsgraben werden von der Bauaufsicht festgelegt. Verdrang-
te Bodenmassen sind zur nachstgelegenen Deponie zu transportieren
(Deponiegebihren bis Deponieklasse 0 im Preis enthalten). Freilegen, Sichern
und fachgerechter Wiedereinbau von Fremdleitungen.

Tm®

K T Aushub HoB7

Leistungsinhalt wie fir Aushub bis HoB 6 Maschineschachtung mit Wiederver-
fullung jedoch mit Bodenaustausch und fur Homogenbereich 7 nach vorgefun-
dener Schichtdicke. Der ausgehobene Boden wird durch Austauschboden/
Sand/ Mineralbeton oder Schotter ersetzt. Das Auftreten des Homogenbereich 7
ist dem AG anzuzeigen.

Tm®

K T Verbau von Gruben und Leitungsgraben

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Verbau von Baugruben bzw. Leitungsgraben nach Erfordernis (vorherige Ab-
sprache mit dem AG ist erforderlich)

40 M2 s e

6.1.1 Kabel- und Rohrgraben, Montagegruben __ ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

6.1.2
6.1.2.1

6.1.2.2

Bodenaustausch
K T Aushub HoB6 Maschinenschachtung mit Bodentausch

Ausheben in Maschinenschachtung mit Bodentausch ohne Oberflachenarbeiten
bis einschl. Homogenbereich 6 (HoB 6) nach DVGW Information Nr. 20 in Ver-
bindung mit DIN 18300. Der ausgehobene Boden wird durch Austauschboden /
Sand / Mineralbeton / Kalkkies oder Schotter ersetzt. Der Bodenaustausch ist
mit dem AG abzustimmen. Oberflachenarbeiten werden nach den Abschnitten
+Asphalt- und Betonoberflachen* und ,Sonstige Oberflachen® vergtitet. Liefern
und Einbringen von Bettungsmaterial (Sand), steinfrei, nicht scharfkantig, ver-
dichtungsfahig. Fachgerechtes Einbetten der Leitungen und Armaturen mit einer
Uberdeckung nach Vorgabe des AG, sowie lagenweiser Einbau mit Verdichten.
Herstellen einer steinfreien und ebenen Sohle. Offene Wasserhaltung, Einlegen
von Abdeckfolien/-platten ca.10 cm oberhalb des Kabels und Trassenwarnband
ca. 20-40 cm uber dem Kabel-/Rohrscheitel. Die Abmessungen der Montagelo-
cher und Leitungsgraben werden von der Bauaufsicht festgelegt. Verdrangte
Bodenmassen sind zur nachstgelegenen Deponie zu transportieren
(Deponiegebihren bis Deponieklasse 0 im Preis enthalten). Freilegen, Sichern
und fachgerechter Wiedereinbau von Fremdleitungen.

28 m*
K T Aushub HoB6 Handschachtung mit Bodentausch

Ausheben in Handschachtung mit Bodentausch ohne Oberflachenarbeiten bis
einschl. Homogenbereich 6 (HoB 6) nach DVGW Information Nr. 20 in Verbin-
dung mit DIN 18300. Der ausgehobene Boden wird durch Austauschboden /
Sand / Mineralbeton / Kalkkies oder Schotter ersetzt. Der Bodenaustausch ist
mit dem AG abzustimmen. Oberflachenarbeiten werden nach den Abschnitten
+Asphalt- und Betonoberflachen* und ,Sonstige Oberflachen® vergtitet. Liefern
und Einbringen von Bettungsmaterial (Sand), steinfrei, nicht scharfkantig, ver-
dichtungsfahig. Fachgerechtes Einbetten der Leitungen und Armaturen mit einer
Uberdeckung nach Vorgabe des AG, sowie lagenweiser Einbau mit Verdichten.
Herstellen einer steinfreien und ebenen Sohle. Offene Wasserhaltung, Einlegen
von Abdeckfolien/-platten ca.10 cm oberhalb des Kabels und Trassenwarnband
ca. 20-40 cm uber dem Kabel-/Rohrscheitel. Die Abmessungen der Montagelo-
cher und Leitungsgraben werden von der Bauaufsicht festgelegt. Verdrangte
Bodenmassen sind zur nachstgelegenen Deponie zu transportieren
(Deponiegebihren bis Deponieklasse 0 im Preis enthalten). Freilegen, Sichern
und fachgerechter Wiedereinbau von Fremdleitungen.

2 md

6.1.2 Bodenaustausch
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6.1.3 Asphalt- und Betonoberflachen

6.1.3.1 K T Asphalt/Beton je 14cm inkl Entsorg

Aufbrechen, Aufnehmen, Abtransportieren und Entsorgen (inkl. Entsorgungs-
kosten), je angefangener 14 cm Schichtdicke. Die Aufbruchkanten sind
geradlinig herzustellen und ggf. nachzuarbeiten.

12 m? s

6.1.3.2 K T Bitu liefern und einbringen =<10cm
Asphalt fir Tragschicht liefern und einbringen <= 10 cm Schichtdicke

12 m2 e e
6.1.3.3 K T Zulage Bitu lief+einbr je 10cm

Zulage fur Asphalt flr Tragschicht liefern und einbringen, je weitere angefange-
ne 10 cm Schichtdicke

12 M2 s e,

6.1.3.4 K T AFB lief+aufbringen =<4cm
Asphalt fur Deckschicht und Binderschicht liefern und aufbringen mit einer
Schichtdicke <= 4 cm, inkl. vorschrifts-gerechtem Fugenverschluss

12 M2 s e,

6.1.3 Asphalt- und Betonoberflachen ___ ....................
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6.1.4 Sonstige Leistungen

6.1.4.1 K T Absperrung langs zur Verkehrsfiihrung

Absperrung langs zur Verkehrsfiihrung.

40 m

6.1.4.2 K T Absperrung eines Aufbruchpunktes
Absperrung eines Aufbruchpunktes.

18t

6.1.4.3 K T Kunstoffleerrohr =<d63 verl
Kunststoffleerrohr =< d 63 verlegen, inkl. Verbindungen; nicht LWL-Leerrohr

180 m

6.1.4.4 K T Kunstoffleerrohr =<d110 verl
Kunststoffleerrohr =< d 110 verlegen, inkl. Verbindungen; nicht LWL-Leerrohr

40 m

6.1.4.5 K T Kunstoffleerrohr =<d200 verl
Kunststoffleerrohr =< d 200 verlegen, inkl. Verbindungen; nicht LWL-Leerrohr

120 m

6.1.4 Sonstige Leistungen

6.1 Tiefbau und Oberflachen
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6.2 Zusatzpositionen Tiefbau und Oberflachen

6.2.1 Zusatzpositionen Tiefbau und Oberflachen

6.2.1.1 Kabel und Rohrleitungskreuzungen

Vorhandene Kabel und Rohrleitungen aller Art quer zum Rohrgraben freilegen,

durch Aufhangen / Abstltzen sichern und bei Verfillung des Rohrgrabens ord-

nungsgemal in Sand einbetten Kabel, die im Bereich von 0,60 m liegen, zahlen
als eine Kreuzung. Die Position wird nur im Zusammenhang mit reiner Maschi-

nenarbeit vergutet.

2 St

6.2.1 Zusatzpositionen Tiefbau und Oberflichen ____...................

6.2 Zusatzpositionen Tiefbau und Oberflichen __  ....................

6 Bauleistungen Osthessennetz GmbH Fulda (Strom und sonstiges, Quer) _  ....................
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7 Stundenlohnarbeiten

Bemerkung:

Far alle Gbrigen Leistungen, die unter Titel 7 nicht aufgefuhrt sind, gelten die
Positionen und Einheitspreise der nachfolgenden bzw. vorhergehenden Titel.
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71 Stundenlohnarbeiten alle Gewerke

Hinweis:

Die nachfolgenden Positionen durfen nur nach vorheriger
Genehmigung der Bauleitung ausgefihrt werden.

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sdmtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschlieRlich vermégenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fur Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrage, und dgl.), sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschléage fir Uberstunden.
Zuschlage fur Nacht - , Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergutet.

Gerateeinsatz fir im Verzeichnis nicht enthaltene
Leistungen ist einschliel3lich Bedienungsmannschaft,
Antriebs- und Schmiermittel, Wartung und Abschreibung
in die vorhandenen Positionen

einzukalkulieren.

Polierstunden werden nicht gesondert vergutet, sondern
als Facharbeiter abgerechnet.
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

711
7.1.1.1

7112

7113

7114

7.1.15

Gerate und Arbeitskosten

Stundenlohn Facharbeiter/Maschinenfiihrer
Fur evtl. erforderliche Arbeiten, die

nicht im Leistungsverzeichnis erfasst

sind und gegen Nachweis zur Aus-

fuhrung kommen, werden berechnet

fir: Facharbeiter / Maschinenfiihrer

5 Std.

Bagger 0,5 m3 Loffelinhalt

Fir evtl. erforderliche Arbeiten, die

nicht im Leistungsverzeichnis erfasst

sind und gegen Nachweis zur Aus-

fuhrung kommen, werden berechnet

fur:

- Baggereinsatz mit 0,5 m3 Loffel-
inhalt, einschlieRlich Betriebsstoffe
und Bedienung

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerat.

Vergutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

5 Std.

Bagger iiber 0,5 m3 Loffelinhalt
wie vor, jedoch Bagger Uber
0,5 m? Loffelinhalt

5 Std.

LKW bis 7,5 t

Fir evtl. erforderliche Arbeiten, die

nicht im Leistungsverzeichnis erfasst

sind und gegen Nachweis zur Aus-

fuhrung kommen, werden berechnet

fur:

- LKW bis 7,5 t Nutzlast, einschliel3-
lich Betriebsstoffe und Fahrer.

5 Std.

Kompressor mit einem Anschluf
Fur evil. erforderliche Arbeiten, die
nicht im Leistungsverzeichnis erfasst
sind und gegen Nachweis zur Aus-
fuhrung kommen, werden berechnet
far:
- Kompressor mit einem Anschluss
einschliellich Betriebsstoffe mit

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung

Menge Einh EP GP

7116

7117

7.1.1.8

Bedienung.

Trennschleifer m. Diamantscheibe
Fur evtl. erforderliche Arbeiten, die
nicht im Leistungsverzeichnis erfasst
sind und gegen Nachweis zur Aus-
fuhrung kommen, werden berechnet
far:
- Trennschleifer m. Diamantscheibe
einschliellich Betriebsstoffe mit
Bedienung.

Stampframme
Fir evtl. erforderliche Arbeiten, die
nicht im Leistungsverzeichnis erfasst
sind und gegen Nachweis zur Aus-
fuhrung kommen, werden berechnet
fur:

Stampframme

einschliellich Betriebsstoffe mit

Bedienung.

Flachenriittler bis 0,75 to

Ubertrag: ....................

5 Std.

5 Std.

5 Std.

5 Std.

7.1.1 Gerate und Arbeitskosten ...
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
71.2 Material
Materiallieferung
Materiallieferungen
71.21 Beton C 12/15
Herstellen und Einbringen von Beton C12/15 nach DIN EN 206-1/
DIN EN 1045 in verschiedenen Bereichen, einschliellich evtl. Ein-
schalung, samtlicher Materiallieferungen und Nebenleistungen.
Expositionsklasse: X0
T md i
71.2.2 Mauermortel der MG lll, Zement-Estrich
25 1 e e
7123 Sicherungsbeton
Sicherungsbeton herstellen, fir Fundament usw., C20/25,
Schalung wird nicht besonders vergutet.
T M3,
7.1.2 Material ____ ...................

7.1 Stundenlohnarbeiten alle Gewerke  ..........ccce.e...

7 Stundenlohnarbeiten _  ....................




12.06.2026

Leistungsverzeichnis

26007-Mittelinsel Welkers

Seite 134 von 136
LV GESAMT HM-Gem.-Wasser-Strom

1.1.1
11.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1

211
21.2
21

2.21
2.2

2.3.1
2.3.2
23

2.41
242
243
2.4.4
24

2.5.1
2.5.2
253
2.5

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6

2,71
2.7.2
2.7.3
2.7

2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4

Zusammenstellung

Einrichten und Raumen

Verkehrssicherungseinrichtung
zusatzliche VerkehrssicherungsmaBnahmen

Beweissicherung
Nebenkosten

Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Allgemeine Bauleistungen

Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, sonstiges

Baustelleneinrichtung
Kontrollpriifungen
Allgemeine Bauleistungen
Zus. Beschilderung
Verkehrssicherung

Bankett u. Randbereiche
Schadstellenbereiche usw.
Erdbau und SoB
Vorarbeiten

Strecke

Schadstellen und Zufahrten
Fugen und Nahte
Asphaltbauweisen
Einfassungen

Pflaster

Homburger Kante
Pflaster/Platten/Borde/Rinnen
Schéchte
Schachtabdeckung
Rohrleitung
Leitungsgraben
Entwéasserung

Leitpfosten

Neue StVO Beschilderung
Schutzeinrichtung Demontage
StraBRenausstattung
Erdarbeiten

Boschungstreppe an ca. St. 0,340

Filtervlies
Dranageleitung
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2.8 Bauwerk

2 Bauleistungen Hessen Mobil, NL Fulda

311 Kontrollpriifungen, Vorarbeiten, Sonstiges

3.1.2 Nebenkosten

31.3 Oberbodenarbeiten

314 Erdarbeiten

3.1.5 Erschwerniszulagen, Sonstiges

3.1.6 Aufbrucharbeiten

317 Oberbauschichten

3.1.8 Pflaster/Borde/Rinnen

3.1.9 Entwasserungsarbeiten StraBenbau

3.1.10 Wasserhaltungsarbeiten

3.1.11 Beschilderung

31 StraBen- und Tiefbauarbeiten Gemeinde Eichenzell

3 Bauleistungen Gemeinde Eichenzell

411 Kabel- und Rohrgraben, Montagegruben

41.2 Bodenaustausch

41.3 Asphalt- und Betonoberflachen

41.4 Sonstige Oberflachen

41.5 Sonstige Leistungen

41.6 Zusitzliche Materiallieferungen

4.1.7 Nachweisleistungen

41 Tiefbau und Oberflachen

4 Bauleistungen Rhénenergie Fulda GmbH (Wasser)

511 Kabel- und Rohrgraben, Montagegruben

5.1.2 Sonstige Oberflachen

51.3 Sonstige Leistungen

51.4 Zusitzliche Materiallieferungen

5.1 Tiefbau und Oberflachen

5.21 Zusatzpositionen Tiefbau und Oberflachen

5.2 Zusatzpositionen Tiefbau und Oberflachen

5 Bauleistungen Osthessennetz GmbH Fulda (Strom und
sonstiges, Lings)

6.1.1 Kabel- und Rohrgraben, Montagegruben

6.1.2 Bodenaustausch

6.1.3 Asphalt- und Betonoberflachen

6.1.4 Sonstige Leistungen

6.1 Tiefbau und Oberflachen

6.2.1 Zusatzpositionen Tiefbau und Oberflachen

6.2 Zusatzpositionen Tiefbau und Oberflachen




12.06.2026 Leistungsverzeichnis Seite 136 von 136
26007-Mittelinsel Welkers LV GESAMT HM-Gem.-Wasser-Strom
6 Bauleistungen Osthessennetz GmbH Fulda (Stromund e
sonstiges, Quer)
711 Geriate und Arbeitskosten
71.2 Material e
71 Stundenlohnarbeiten alle Gewerke @~
7 Stundenlohnarbeiten o ——
Summe e
zzgl. MwSt ......... %  eeeieesssseeeees

Gesamtsumme _  .......ccceeeeeee.




