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Anlagenzusammenstellung

Die nachfolgend aufgefiihrten Anlagen zum Leistungsverzeichnis sind bei der Bearbeitung des
Angebotes zu berucksichtigen.

Anlagen

Lfd. Nr. Inhalt/ Bezeichnung MaRstab Stand

Nr. 001 Allgemeine Vertragsbedingungen fir Bau-
und Werkleistungen des Pius Hospitals
in Oldenburg 10.09.2025

Nr. 002 Vertraulichkeitsvereinbarung bei Bau- oder
Dienstleistungsvertragen fir das Pius-
Hospital Oldenburg (AG) 24.01.2024

Nr. 003 Muster "Mangelrechte Birgschaft" des
Pius Hospitals Oldenburg

Nr. 004 Muster "Blrgschaft Vertragserfullung" des
Pius Hospitals Oldenburg

Nr. 005 Muster "Blrgschaft Vorauszahlung" des
Pius Hospitals Oldenburg

Nr. 006 Info zur Rechnungsstellung digital mit Link 16.06.2023
Nr. 007 Verordnung_Baustelle_61000050 Z-OP 3. bis 5. Baustufe 08.10.2025
Nr. 008 Erlaubnisschein_Heil3arbeit Z-OP 3.- 5. BST

Nr. 009 Fluchtwegpl._1.0G__OP3BA_01

Nr. 010 Fluchtwegpl._ 1.0G__ OP3BA 02

Nr. 011 Fluchtwegpl._1.0G__OP3BA_03

Nr. 012 Revisionsunterlagen Pius Hospital Oldenburg /
Estricharbeiten

Nr. 013 Pius-Hospital 161000050-F- Flugel ZOP |
Lageplan mit Baustelleneinrichtung | Baustufe 3 |
Gewerk Estrich
Index 00
Plan-Nr.: Pius Be3+5-LP-BE-BS3-GG-Z-OP-198 1:200 19.05.2026

Nr. 014 Pius-Hospital 161000050-F- Flugel ZOP |
Untergeschoss mit Baustelleneinrichtung | Baustufe 4 |
Gewerk Estrich
Index 00
Plan-Nr.: Pius-Be3+5-LP-BE-BS4-GG-Z-OP-199- 1:200 19.05.2026

Druckdatum 22.05.2026 Seite 2 von 59



Leistungsverzeichnis

Projekt P.-H.-OL | ZOP | Baustufe 3

LV Estricharbeiten

0z Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Nr. 015 Pius-Hospital 161000050-F- Flugel ZOP |

Nr. 016

Grundrissausschnitt EG / Estrichplan
Index 00
Plan-Nr.: Pius-LP5-Be5-EG-GA-200 1:50 19.05.2026

Pius-Hospital 161000050-F- Flugel ZOP |

Grundriss 1. Obergeschoss / Estrichplan

Index C

Plan-Nr.: Pius-LP5-Be5+3-1.0G-GG-Z-OP-095 1:50 18.03.2026
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Allgemeine Angaben zur Leistungsbeschreibung:

Baubeschreibung:
Das Pius-Hospital Oldenburg plant im Zuge von Umstrukturierungsmafnahmen die Baumafinahme
"Umstrukturierung OP / Ersatz F-Fligel | Baustufe 3 und Baustufe 4".

Hierfur werden BaumafRnahmen in folgenden Bereichen notwendig:

AuRenbereich Griine Stral3e
- Baustelleneinrichtung

Hof 4
- GerUstbauarbeiten, Baustelleneinrichtung

1.0Obergeschol’ | Funktionstrakt Bereich 5 + B-Fliigel Bereich 3
- Aufstockung von 2 Gebaudeanbauten (EG und 1. OG), Abbrucharbeiten, Roh- und Ausbauarbeiten

Angaben zur Baustelle und dem Standort:

- Grundsttick: Oldenburg, Georgstr. 12, Flurstiick 188/3

- Baustellenzugang BS 3: Der Zugang erfolgt von der Griinen Stral3e Uber eine
Gebaudedurchfahrt mit Rampe zum Hof 4. Von dort aus geht es tber
einen Bauaufzug und Raumgertste in das Baufeld im ersten
Obergeschoss.

- Baustellenzugang BS 4: Der Zugang erfolgt von der Georgstral3e Uber die Zufahrt
"Notaufnahme" zum Baufeld. Die vertikale ErschlieBung des
Baufeldes erfolgt Giber das auf3enliegende Gerilst und den
vorhandenen Innenaufzug.

- Gebaudeteil: Pius-Hospital Funktionstrakt Bereich 5 und B-Fliigel Bereich 3
Geschosse Funktionstrakt Bereich 5 und B-Fligel

- Untergeschol3: Technikzentralen u. Werkstéaten

- Erdgeschol3: Chirurgie, Untersuchungszimmer und Biros

- 1.0bergeschol3: Baustellenbereich- Schleusen der OP- Abteilung, Umkleiden,

Bettenwarte u. Aufwachraume ca. 625 m2
lichte Raumhdhe von FFB bis UK Rohdecke ca. 3,76 m

- 2. Obergeschol} Technikzentralen, OP- Abteilung Untersuchungsbereiche
lichte Raumhohe von FFB bis UK Rohdecke
- 3. Obergescholi: Endoskopie, Untersuchungszimmer und Blros, Bettenzimmer

Bei der Griinen Straf3e handelt es sich um eine Sackgasse ohne Durchfahrts- und
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Wendemdglichkeit, in Innenstadtlage, mit hohem FuRganger- und Fahrradverkehr und
Anlieferverkehr fir ansassige Praxen und Medizinische Dienste.

- Gelandehohe Griune StraBe: + 450m 0. NN |- 1,68 m

- Gelandehohe Hof 4 /
Gebaudezugang:

- Untergeschol3, OKFFB

- Erdgeschol3, OKFFB

- 1. Obergeschof3, OKFFB:

- 2. Obergeschol3, OKFFB:

- 3. Obergeschol3,

3,38mMUNN |- 280m

3,38muNN |- 2,80m Hof 4 Zugang Bauaufzug
6,18 muU. NN |+ 0,00m

10,36 m 0. NN | + 4,18 m Baustellenzugang

14,40 mia. NN | + 8,22 m

18,28 miU. NN | + 12,20 m

+ + + + + +

Allgemeine Angaben zu Ausfihrungen von Bauleistungen auf dem Geldnde des Pius-
Hospital-Oldenburg:

Krankenhausbetrieb:

Die Arbeiten erfolgen bei laufenden Klinikbetrieb. Die Arbeiten miissen staubarm gemafi BGIl 5047
(Berufsgenossenschaftliche Information), larmarm (Begrenzung der Gerauschimmissionen gemaf
BImSchG bzw. Bundes-Immissionsschutzgesetz) und erschiitterungsarm ausgefuhrt werden.
Rammarbeiten sind nicht zugelassen.

Es ist eine besondere Ricksichtnahme und Sorgfalt durch alle am Bau Beteiligten gefordert.
Im gesamten Pius-Hospital, auch in den Baustellenbereichen, besteht absolutes Rauchverbot.

Arbeitszeiten:
Es gelten die folgenden Arbeitszeiten im Baufeld dieser BaumalRnahme:

Arbeitszeit fur_nicht larmintensive Arbeiten:
Montags bis Freitag von 7:00 bis 18:00 Uhr
Samstags von 7:00 bis 18:00 Uhr

Aufgrund des OP-Betriebes in unmittelbarer Ndhe zum Abbruchbereich, sind
folgende bindende Zeitfenster fir larm- und erschiitterungsintensive Arbeiten festgeleqt:

Montags bis Freitag von 17:00 bis 22:00 Uhr
Samstags von 07:00 bis 11:00 Uhr

Druckdatum 22.05.2026 Seite 5 von 59



Leistungsverzeichnis

Projekt P.-H.-OL | ZOP | Baustufe 3
LV Estricharbeiten
0z Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Diese Zeitfenster sind Vertragsbestandteil und bindend einzuhalten.

Die Ausfiihrung kann, bedingt durch den Krankenhausbetrieb, zeitlich unterbrochen werden.
Auftragnehmer und Auftraggeber haben sich abzustimmen, so dass zeitliche Unterbrechungen
maoglichst vermieden werden.

Der Bieter bestatigt durch die Angebotsabgabe, dass er flexibel auf diesen Bauablauf reagieren kann
und hieraus dem Auftraggeber keine Mehrkosten entstehen.

Brandschutz allgemein
Um die Rettung von Menschen jederzeit sicherzustellen, sind die Fluchtwege brandlastfrei zu halten
und durfen nicht verstellt sein. Die ganze Breite muss jederzeit nutzbar sein.

Die Lagerung von Druckgasflaschen im Geb&ude ist verboten.

Brandlasten wie z.B. Baustellenabfélle, Palletten, Holzschalungen usw. dirfen nicht im Gebaude
gelagert werden

Arbeiten mit offener Flamme, Schweil3en und Schleifen oder sonstige Arbeiten mit Staubbildung:
Flex- und Schweil3arbeiten sind auf den Baustellen des Pius-Hospital-Oldenburg grundsatzlich
untersagt. Nur in Ausnahmefallen, nach Anmeldung und Zustimmung der Bauleitung, werden solche
Arbeiten gestattet. Die schriftliche Einforderung der Erlaubnis ist mindestens 3 Arbeitstage vor Beginn
der Arbeiten Uber die Bauleitung durch den Arbeitnehmer beantragt werden. Die Erlaubnis hat der
ausfuhrende Mitarbeiter stets mitzufihren.

Alle hieraus resultierenden Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sie
werden nicht gesondert verguitetet.

Fur alle Arbeiten in brandgefahrdeten Bereichen ist eine, mit der Bauleitung abzustimmende,
ausreichende Anzahl von Feuerldschgeréaten vorzuhalten und in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Auf die Unfallverhitungsvorschrift "Schwei3en Schneiden und artverwandte Arbeitsverfahren" (BGV-
D1) wird hingewiesen.

Larmreduzierende Notwendigkeiten:
Es darf nur mit gerduscharmem Baumaschinen gearbeitet werden. Unnétige Larmquellen sind
auszuschlief3en.

Nicht zu vermeidende larmintensive Arbeiten sind im Vorfeld zur Ausfiihrung mit der Bauleitung des
AG abzustimmen und dirfen nur in den vorgenannten festgesetzten Zeitfenstern ausgefuhrt werden.

Es gilt die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerduschimmissionen.
Festsetzung der Immissionsrichtwerte fiir Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen
(Kerngebiet):

Tagsuber: 60 dB(A)

Nachts: 45 dB(A) als Nachtzeit gilt die Zeit von 21 Uhr bis 7 Uhr.
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Ausfiuhrungsunterlagen:
Dem Auftragnehmer werden die Ausfiihrungsplane und sonstigen Unterlagen digital als Datei zur
Verfligung gestellt.

Verpflichtung zur Vertraulichkeit:

Verpflichtung zur Vertraulichkeit entsprechend der Anlage

"Vertraulichkeitsvereinbarung bei Bau- oder Dienstleistungsvertragen fir das Pius-Hospital
Oldenburg"

Mitarbeiter:
Der Auftragnehmer sichert zu, dem Auftraggeber fir die Umsetzung der Leistung einen
deutschsprachigen Beauftragten spatestens bei Vertragsabschluss schriftlich zu benennen.

Bauablauf und Terminplan:
Samtliche Arbeiten sind in Abhangigkeit von anderen Gewerken auszufuhren. Notwendige
Anpassungen des Arbeitsablaufs und Unterbrechungen sind vom Auftragnehmer zu berlcksichtigen

Im Zuge der Baumal3nahme wird der Terminplan nach Bedarf und Abstimmung fortgeschrieben.
Auch in den Baubesprechungen abgestimmte und festgelegte Termine gelten als Vertragstermine.
Einzeltermine werden vor der jeweiligen Ausfiihrung abgestimmt.

Die abgestimmten Termine werden Vertragsbestandteil und sind somit verbindlich. Die

Fertigstellungstermine sind zwingend einzuhalten.

Baustellenbesprechungen:
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber 1-mal wochentlich
durchflihrt, einen geeigneten bevollmachtigten, deutschsprachigen Vertreter zu entsende.

Bautagebuch:
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, arbeitstaglich Bautageberichte anzufertigen und dem Auftraggeber
eine Kopie dieser Berichte zu Gbergeben.

Allgemeine Vertragsbedingungen:
Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen entsprechend der Anlage "Allgemeine
Vertragsbedingungen tber Bau- und Werkleistungen des Pius-Hospitals in Oldenburg"

Druckdatum 22.05.2026 Seite 7 von 59



Leistungsverzeichnis

Projekt P.-H.-OL | ZOP | Baustufe 3
LV Estricharbeiten
0z Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Allgemeine Angaben zur Leistungserbringung:

Baustellenlogistik I An- und Abtransport von Stoffen und Baumaschinen | Verkehr:
Folgende Einschrankungen gelten Transporte (Anlieferung u. Abtransport von Materialien und
Container) Uber die Griinenstraf3e:

Transporte diurfen laut der Stadt Oldenburg (Verkehrslenkung) nur im Zeitraum von:

Morgens 06.30 bis 09:30 Uhr
und nachmittags ab 17:30 Uhr erfolgen

Des Weiteren besteht fiir die Grine Strale in einigen Zonen eine Belastungsgrenze von
jeweils:

- 1.5t/ m2 Bereich Tiefgarage Pius Hospital

- 0,5t/ m2 max. Flachenlast fur den Bereich Tiefgarage Heiligengeisthofe.

- Auf freigebliebenen Verkehrsflachen des betreffenden Bereiches, zusatzlich ein LKW mit
zulassigem Gesamtgewicht von max. 25 t fur Fahrzeug u. Ladung

GroRRere Transporte kdnnen ggf. nur nach Abstimmung und gesonderter Genehmigung zu Be- oder
Entladung die Baustelle anfahren. Bei grof3eren Anlieferungen oder Abholungen sowie den Einsatzen
von Mobilkranen in der Stral3e, ist immer die Verkehrslenkung der Stadt Oldenburg mit
einzubeziehen.

Krankentransporte sowie die Feuerwehr haben immer Vorrang, Rettungswege sind sténdig
freizuhalten. Auf dem Gelande ist jeglicher PKW- und LKW- Verkehr untersagt.

Eventuelle kurze Unterbrechungen, bedingt durch den Krankenhausbetrieb, sind einzukalkulieren und
werden nicht gesondert verglitet.

Die Zufahrten zum Krankenhaus mussen jederzeit frei- und sauber gehalten werden, die Zufahrten
sind auch Feuerwehrzufahrten.

Aufgrund der vorgenannten Situationen ergeben sich erschwerte Transportbedingungen fiir die
Anlieferung, Schutt- und Materialtransporte, die bei der Preiskalkulation zu bertcksichtigen sind.

Fur den Innenhof "Notaufnahme" qgilt zusatzlich ein Einfahrtsverbot flir Fahrzeuge mit einem
tatsachlichem Gesamtgewicht von mehr als 7.5 to.

Parkplatze:

Es kann ausschlief3lich zum Be- und Entladen an das Baufeld herangefahren werden. Die
Zufahrtswege sind grundsétzlich als Rettungswege freizuhalten. Parkmoglichkeiten auf dem Gelénde
des Pius Hospitals stehen nicht zur Verfigung. Es kann in den angrenzenden StralR3en oder den
offentlichen Parkhausern geparkt werden. Sowohl in den 6ffentlichen Parkhausern, als auch in den
angrenzenden Stral3en sind Parkgebihren zu entrichten. Diese Kosten sind bei der
Angebotserstellung zu beriicksichtigen und in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses
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einzukalkulieren.

Baustelleneinrichtungsplan:

Als Kalkulationsgrundlage liegen diesen Vergabeunterlagen zwei Baustelleneirichtungsplane bei.
Vor der Einrichtung der Baustelle wird vom Auftraggeber dieser Baustelleneinrichtungsplan unter
Bertcksichtigung der Baustelleneinrichtung aller Gewerke fortgefiihrt und detalilliert.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an der Erstellung des Baustelleneinrichtungsplans mitzuwirken,
indem er seine Baustelleneinrichtung mit dem Auftraggeber abstimmt und die technischen Daten zum
Einsatz kommender Maschinen, Krane, Arbeitsbiihnen, Steiger, Container usw. angibt.

Der auf dieser Grundlage erstellte Baustelleneinrichtungsplan ist verbindlich einzuhalten.
Abweichungen von dem Baustelleneinrichtungsplan sind nur nach Abstimmung mit dem Auftraggeber
maglich.

Baustelleneinrichtung:

Samtliche Geratschaften, die zur Erfullung der ausgeschriebenen Leistungen benétigt werden
missen vom Auftragnehmer eigenverantwortlich geplant und bereitgestellt werden. Die Kosten hierfir
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht.

Fur Baustelleneinrichtung stehen in geringem Umfang 6ffentliche Flachen in der Griinenstral3e
unmittelbar am Pius Hospital, sowie weitere Flachen dem Grundstiick Grine Straf3e 16 zur Verfigung
(siehe Baustelleneinrichtungsplan).

Auf Grund der beengten Verhaltnisse missen fiir Material- und Mannschaftscontainer stapelféahige
Container mit Treppenverbindung verwendet werden. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf
Containerstellflachen besteht nicht.

Fur Abbruchmaterialien kénnen in der Baustelleneinrichtungsflache in der Griinenstralle Gebaude
Absetz-Container bis max. 7 m3 gestellt werden. Abrollcontainer durfen nicht verwendet werden.

ErschlielRung des Baufeldes Baustufe 3:
Die ErschlielBung des Baufelds erfolgt von der Griinen Stral3e durch eine Gebaudedurchfahrt mit
Rampe in den Innenhof 4. Von dort weiter Uber einen Bauaufzug und ein Raumgertst ins Baufeld.

Der Bauaufzug fiir Personen- und Materialtransport sowie ein Treppenturm, Raumgeriste und
Fassadengeriste werden bauseitig gestellt und montiert. Eine freie Nutzung dieser
Baustelleneinrichtung durch Firmen, die auf der Baustelle tatig sind, ist gewahrleistet.

Der Materialan- und -abtransport zwischen der Baustelleneinrichtungsflache in der Griinen StralRe
und der Baustelleneinrichtung im Hof 4 muss per Hand oder mit geeigneten Transportfahrzeugen
erfolgen.
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Durchgangshdhe der
Gebaudedurchfahrt
zwischen Griine Stral3e
und Bauaufzug Hof 4:

Rampenlange ca.:
Rampensteigung ca.:

max 2,10 m

8,00 m
15%

Transportweg und Schlauchfiihrung | Horizontal:
-BE-Flache Grine Stral3e (Lager- und
Mischplatz Gewerk Estricharbeiten) bis
Bauaufzug ca.:

-Bauaufzug bis Baufeld
BS3/1.0Gca.:

4500 m
53,00 m
Transportweq und Schlauchfiihrung | Vertikal:

-Bauaufzugtransport, Geristleiter oder
Gerist:

7,30 m

Bauaufzug
Tragfahigkeit:
Kabinengrdfe ca.:

500 Kg
1,50 X 1,40 m

Erschlielung des Baufeldes Baustufe 4:

Die ErschlieBung des Baufelds erfolgt von der Georgstral3e durch eine Gebaudedurchfahrt in den
Innenhof "Notaufnahme".

Der Transportweg und der Personenzugang zum Baufeld erfolgt Gber den v.g. Innenhof Uiber einen
Bestandsaufzug von der Hofebene bis zum Baufeld des 1. Obergeschosses.

Der Schlauchweg muss lber den im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichneten Lager- und
Mischplatz fir das Gewerk Estricharbeiten, einem bauseits gestellten Fassadengerist bis in das 1.
Obergeschoss gefihrt werden. Im Gebaude muss der Estrichschlauch auf einer bauseits gestellten
Abfangkonstruktion unter die vorhandene Bestandsdecke verlegt werden.

Nochmaliger Hinweis:

Fiar den Innenhof "Notaufnahme" gilt zusatzlich ein Einfahrtsverbot fir Fahrzeuge mit einem
tatsachlichem Gesamtgewicht von mehr als 7,5 to. Ein mehrmaliges Anliefern der bendtigten
Sand- und Zementmengen mit Fahrzeugen <7,5 to Gesamtgewicht ist somit bei der Kalkulation
zu bertucksichtigen.

Durchgangshdhe der
Gebaudedurchfahrt
zwischen Georgstralie

und Innenhof "Notaufnahme": max 2,50 m
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Transportweq | Horizontal:

-BE-Flache GeorgstralRe / Innenhof
"Notaufnahme" (Lager- und

Mischplatz Gewerk Estricharbeiten) bis

Aufzug ca.: 18,00 m
-Aufzug bis Baufeld
BS4/1.0Gca.: 16,00 m

Transportweq | Vertikal:
-Aufzugtransport: 7,30 m

Schlauchfiihrung | Horizontal:
-BE-Flache GeorgstralRe / Innenhof
"Notaufnahme" (Lager- und

Mischplatz Gewerk Estricharbeiten) bis

Gerilstfuld ca.: 500m
-Geristkopf, Fassade, Flur 1.536
bis Baufeld BS 4/ 1. OG ca.: 25,00 m

Schlauchfiihrung | Vertikal:
-Gerlsthohe: 7,30 m

Die extrem begrenzten Lager-, Arbeits- bzw. Bewegungsflachen am Baufeld sind bei der
Ablaufplanung und dem Logistikkonzept der eigenen Leistung zu beriicksichtigen.

Geratschaften und damit evtl. verbundene Genehmigungen, die zur Erfullung der ausgeschriebenen
Leistungen bendtigt werden, missen vom Auftragnehmer eigenverantwortlich geplant und
bereitgestellt werden. Die Kosten hierfur sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine gesonderte
Vergltung erfolgt nicht.

Aus Sicht der ausschreibenden Stelle ist es zwingend notwendig und erforderlich, dass die geplante
Baustelleneinrichtungsbereiche und die daraus resultierende notwendige Baustellenlogistik vor Ort
und vor Angebotsabgabe seitens der Bieter in Augenschein genommen wird. Eine Vergltung wegen
Unkenntnis der ortlichen Begebenheiten erfolgt nicht.

Fur eine Ortsbegehung kann Uber die Vergabeplattform der Wunsch nach einem Vor-Ort-Termin
benannt werden.

Die Bauherrenvertretung und die Bauleitung werden die Terminanfragen sammeln und zeithah einen
Termin mit dem Bieter vereinbaren.

Verkehrslasten:
Im in den von der BaumaRhahme betroffenen Bereiche des Pius Hospitals sind folgende
Verkehrslasten zuléssig:
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Pius Hospital | Gebaudedurchfahrt

und AulRenbereich Hof 4: 3,5 KN /m2
Pius-Hospital | Innenhof "Notaufnahme™: Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht
bis zu 7,5 to

Pius Hospital | Funktionstrakt Bereich 5 +
B-Flugel Bereich 3 1 1. Obergeschol3: 3,0 KN/m2

Die Verkehrslasten sind neben der allgemeinen Ausfiihrung besonders bei der Materiallagerung im
Baufeld zu bertcksichtigen. Die Transportmittel sind der max. Belastung anzupassen und ggf.
nachzuweisen.

Aufenthalts-, Wasch- und Toilettenrdume:

Ein fur alle Auftragnehmer zu nutzender Aufenthaltscontainer sowie ein WC- und Waschcontainer
(ohne Duschplatze), wird vom Auftraggeber den Auftragnehmern auf der Baustelleneinrichtungsflache
Grlne Stral3e 16 zur gemeinsamen Nutzung zur Verfligung gestellt

Einrichtung von Unterkiunften:
Das Einrichten von Ubernachtungsunterkiinften ist auf dem Gelande des Pius-Hospitals-Oldenburg
grundsatzlich untersagt.

Baustrom und Bauwasser:
Baustrom und Bauwasser werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber zur Verfliigung gestellt.

Die Verbrauchskosten werden Uber eine Umlagepauschale, entsprechend den "Allgemeinen
Vertragsbedingungen tber Bau- und Werkleistungen des Pius-Hospitals in Oldenburg" auf den
Auftraggeber umgelegt.

Im Bereich der Baustelleneinrichtungsflache und der Arbeits- | Montagebereiche werden
Baustromverteiler und Bauwasseranschluss mit ausreichenden Anschlussmdglichkeiten aufgestellt
und installiert.

Reinigung der Baustelle:
Die Baustelle ist taglich besenrein hinterlassen und der Abfall aus dem Gebaude zu schaffen.

Toleranzen:

Rohbautoleranzen miissen so aufgenommen werden kénnen, dass alle Anforderungen im Hinblick
auf Fugengestaltung, Ausbildung der Verankerung, sowie die absolute Dichtigkeit und Festigkeit voll
gewabhrleistet sind
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Alle Verbindungs- und Verankerungsteile zum Bauwerk missen so ausgelegt sein, dass ein
Toleranzausgleich entsprechend maoglich ist.

Angegebene Abmessungen im Leistungsverzeichnis beziehen sich grundséatzlich auf Rohbaumalie,
Richtmale, RastermalRe bzw. Elementmalie.

Es wird dem Auftragnehmer dringend empfohlen, vor Beginn der Leistungserbringung, die
Rohbaumal3e eigenverantwortlich zu tberprifen.

Keinesfalls kann der Auftragnehmer Mehrkosten geltend machen, die aus Toleranzen herrihren,
welche bei Beginn der Leistungserbringung hatten gemessen werden kénnen.

Abfallentsorgung:
Allgemein:

Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tatigkeiten Abfallerzeuger und zeitgleich Besitzer der in
der Leistungsbeschreibung naher aufgefiihrten Bau- und Abbruchabfalle. Er Gibernimmt die Pflichten
des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle unter Beachtung der
einschlagigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie des Standes der
Technik und fuihrt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend der
Gewerbeabfallverordnung und dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der
Nachweisverordnung (NachwV).

Die nach abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemafen Entsorgung
erforderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfélle nach
geltenden abfallrechtlichen Vorschriften insbesondere 888 und 9 der Gewerbeabfallverordnung
(GewADbfV) mdglichst an der Anfallstelle getrennt zu erfassen oder als Gemisch einer Sortieranlage
zuzufuhren. Die Dokumentation ist dem Auftraggeber unaufgefordert vorzulegen. Im Fall der
Beseitigung unterliegen die Bau- und Abbruchabféalle den Bestimmungen der Satzung der Stadt
Oldenburg in der aktuell giltigen Fassung.

Der Auftragnehmer hat durch seine Leistung anfallenden Miill, Bauschutt sowie Verunreinigungen
unverzuglich fachgerecht zu beseitigen. Er hat dartiber hinaus die durch seine Leistungen betroffenen
Baustellenbereiche stets aufgeraumt zu halten.

Container fur die Abfallentsorgung werden vom Auftraggeber nicht zur Verfiigung gestellt.

Ungefahrliche Abfalle:

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Nachweis der zustandigen Behérde unaufgefordert
vorzulegen, dass die Anzeige nach 853 Kreislaufwirtschaftsgesetzt erfolgt ist.

Geféahrliche Abfalle nach 848 Kreislaufwirtschaftsgesetz:
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Fallen bei der BaumaRRnahme gefahrliche Abfalle im Sinne von 848 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
an, hat sich der Auftragnehmer dariiber zu informieren, ob der Auftraggeber Uber einen eigenen
Einzelentsorgungsnachweis verfugt. In diesem Fall sind die gefahrlichen Abfalle zwingend uber diese
Einzelentsorgungsnachweise in einer seitens des Auftraggebers zugewiesenen Entsorgungsanlage
zu entsorgen.

Der Auftraggeber ist Abfallerzeuger.

Gefahrliche Abfalle sind alle mit einem Sternchen (*) versehenen Abfallarten im "Abfallverzeichnis",
das als Anlage zu 82 Abs. 1 der Verordnung tber das Europaisches Abfallverzeichnis ergangen ist.

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemalen Entsorgung
erforderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber unverziiglich
vorzulegen.

Ausschliel3lich die Wahl des Beforderers bzw. des Transporteurs ist seitens des Auftragnehmers frei
verfugbar. Der Auftragnehmer hat vor dem Transport dem Auftraggeber unaufgefordert die nach dem
Kreislaufwirtschaftsgesetzes erforderlichen Beférderungserlaubnis nach §54
Kreislaufwirtschaftsgesetzes vorzulegen.

Technische Vorgaben zur Leistungserbringung:
Bei der Verarbeitung der ausgeschriebenen bzw. angebotenen Materialien, sind die Vorschriften des
Herstellers unbedingt einzuhalten.

Die technischen Angaben dieser Ausschreibung stellen qualitative Mindestanforderungen dar. Sie
sind fur sdmtliche Angebote verbindlich.

Die vom Bieter angebotenen Fabrikate, sind in Qualitéat, Zusammensetzung, Beschaffenheit und der
gegenseitigen Erganzung aufeinander abzustimmen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit
denen Europdaische Normen umgesetzt werden, europdische technische Zulassungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdrucklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen

Ausfuhrungsfristen | Leistung: Estricharbeiten Baustufe 3 und Baustufe 4
Mit der Ausfuhrung ist innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den
Auftraggeber zu beginnen.

Die Aufforderung fur die Baustufe 3 wird Ihnen voraussichtlich bis zum 02.10.2026 zugehen.
Die Aufforderung fur die Baustufe 4 wird Ihnen voraussichtlich bis zum 27.08.2027 zugehen

Der im Vorfeld zur Leistungsaufnahme durchzufihrende Abstimmungstermin wird ca. in der 37. KW
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2026 fur die Baustufe 3 stattfinden.

Der im Vorfeld zur Leistungsaufnahme durchzufiihrende Abstimmungstermin wird ca. in der 31. KW

2027 fur die Baustufe 4 stattfinden.

Ausfihrungszeitrdume fur Teilleistungen wie folgt:

1) Erdgeschoss | Baustufe 3 | Titel 01.01:
- Ausfiihrungsdauer:
- Derzeit geplanter Ausfuhrungsbeginn:
2) 1. Obergeschoss | Baustufe 3 | Titel 01.02:
- Ausfiihrungsdauer:

- Derzeit geplanter Ausfuhrungsbeginn:

3) 1. Obergeschoss | Baustufe 4 | Titel 02.01:
- Ausfiihrungsdauer:
- Derzeit geplanter Ausfihrungsbeginn:

3 Werktage
19.10.2026

15 Werktage + Estrichprufung
19.10.2026

5 Werktage + Estrichprifung
13.09.2027
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Angaben zur Leistungserbringung | Estricharbeiten:

Technische Vorgaben zur Leistungserbringung:

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit
denen Europdaische Normen umgesetzt werden, europdische technische Zulassungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdrucklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

Bei der Verarbeitung der ausgeschriebenen bzw. angebotenen Materialien, sind die Vorschriften des
Herstellers unbedingt einzuhalten.

Die vom Bieter angebotenen Fabrikate, sind in Qualitat, Zusammensetzung, Beschaffenheit und der
gegenseitigen Ergdnzung aufeinander abzustimmen.

Umfang der Leistung:

Mit den Einheitspreisen des Angebotes sind alle Leistungen abgegolten, die fiir eine gebrauchsfertige
Herstellung, einschl. Lieferung und Transport an die Baustelle, das Abladen, die weitere Verbringung
in die Baufelder sowie das Einbringen der Estriche.

In die Einheitspreise der einzelnen Positionen sind weiter einzukalkulieren:

- Malkontrolle am Rohbau

- Transport zur Verwendungsstelle, einschl. Verpackungen, Abladen und Lagerung.

GescholRhodhen:

Die Geschosshohe von OKFFB bis UK-Rohdecke betragt:

- Im Erdgeschoss 3,50m
- Im 1. Obergeschof3 3,76 m
- im 2. Obergeschol 3,26 m

Die Leistungserbringung der in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten hat im Bereich:
- Erdgeschoss
- 1. Obergeschoss

zu erfolgen.

Technische Vorgaben zur Leistungserbringung:

Vor Beginn der Estricharbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet, sich tGber den geplanten
FuRbodenaufbau des Geschosses bzw. der RAume zu informieren und den bauseits gestellten

Meterriss auch hinsichtlich schon eingebauter Stahlumfassungszargen und Feuerschutztiiren zu
Uberpriufen. Etwaige Unstimmigkeiten sind zu dokumentieren und unverziglich der Bauleitung zu
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melden.

Die einzelnen Estrichhdhen sind vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung abzustimmen.

Das Anarbeiten des FuRbodenaufbaus an Installationsdurchdringungen, Stitzen, Zargen, etc. ist in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Fugen sind vom Auftragnehmer entsprechend den Planvorgaben des Auftraggebers in exakter
Ausfuhrung herzustellen.

Einteilung der Flachen / Estrichfugen / Abschalungen:

Die GroR3e der Einzelflachen ist den beigefugten und unter dem Punkt Anlagenzusammenstellung
aufgefuihrten Planunterlagen zu entnehmen. Gleiches gilt fur die Lage von Rand-, Schein- und
Bewegungsfugen sowie Bereiche, die zusatzlich abgeschalt werden missen.
Trittschalldammplatte, Dicke 12 mm | CP 2 mm | Nutzlast bis 10 KN/m2 | Gewerk Estrich
-PE-Folie 0,2 mm | Gewerk Estrich

-Estrich CT-C40-F5-S70 | Gewerk Estrich

-Oberbelag ca. 6 mm | Gewerk Bodenbelagsarbeiten

FuRbodengesamtaufbau: 170 mm

2. Obergeschoss | Liftungszentrale:

-Stahlbetondeckenplatte | Bestand

-Schutzvlies 300 g/m2 | Gewerk Dachabdichtungsarbeiten

-Abdichtungsebene gem. DIN 18534 ,Innenrdaume® | Gewerk Dachabdichtungsarbeiten
-Schutzvlies 600 g/m2 | Gewerk Dachabdichtungsarbeiten

-PE-Folie 0,2 mm | Gewerk Estrich

-Estrich CT-C40-F5-T70 | Gewerk Estrich

-FuBbodenanstrich ca. 1-2 mm | Gewerk Malerarbeiten

FuRbodengesamtaufbau: ca. 80 mm
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01 Estricharbeiten Baustufe 3

01.01 Estricharbeiten Baustufe 3 1 EG

01.01.0001 Stb.-Deckenplatte reinigen

Stb.-Deckenplatte von Staub, Mortelresten, losen und
haftungsmindernden Bestandteilen usw. durch grindliches Absaugen mit
einem Industriesauger reinigen. Die anfallenden Stoffe sind aus dem
Baufeld zu schaffen und zu entsorgen.

Ausflhrungsort: Erdgeschoss, OKFFB: 6,18 m 4. NN /
bis ca. +3,00 m 0. Gelande

22,0002 . € €

01.01.0002 Unebenheiten ausgleichen

Durch den Abbruch des Bodenaufbaus entstandene Unebenheiten in der
Oberflache der Stb.-Deckenplatte mit schnell erhartender
FlieRspachtelmasse ausgleichen und tberdecken. Einschliel3lich
Haftemulsion fiir eine frisch-in-frisch Verarbeitung.

Untergrund: Stahlbetondeckenplatte mit Unebenheiten.

Haftemulsion: Kunstharzdispersion als Haftbriicke fur
mineralische Spachtelmassen.

Spachtelmortel: Zementarer FlieRspachtelmortel

Eigenschaften: - Schnell erhartend
- Faserarmiert
- Pumpféahig und selbstnivellierend
- Geeignet fur Schichtdicken v. 3 bis 40 mm

Schichtdicke ca.: 12 mm im Mittel.

Ausfuhrungsort: Erdgeschoss, OKFFB: 6,18 m . NN / bis ca.
+3,00 m . Gelande

11,000 m2 ... € €

01.01.0003 Unebenheiten ausgleichen, in Kleinflachen bis 0,1 m2

Durch den Abbruch des Bodenaufbaus entstandene Unebenheiten in der
Oberflache der Stb.-Deckenplatte mit schnell erhartendem, standfesten
Spachtelmortel ausgleichen. Einschlief3lich Haftemulsion fur eine frisch in
frisch Verarbeitung.
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Untergrund: Stahlbetondeckenplatte mit Unebenheiten.
Haftemulsion: Kunstharzdispersion als Haftbriicke fir
mineralische Spachtelmassen.
Spachtelmortel: Zementarer Spachtelmortel
Eigenschaften: - Schnell erhartend
- Faserarmiert
- Standfest
- Geeignet flr Schichtdicken v. 3 bis 60 mm
Schichtdicke ca.: 25 mm im Mittel.
Kleinflache ca.: 0,1 m2
Ausflhrungsort: Erdgeschoss, OKFFB: 6,18 m . NN / bis ca.
+3,00 m U. Gelande
2,000 St e € €
01.01.0004 Rand-und Bewegungsfuge, Steinwolle, 13 x 120 mm

Randdammstreifen zur Herstellung von Rand- und Bewegungsfugen
sowie zur schalltechnischen Entkopplung der nachfolgenden
beschriebenen Estrichaufbauten an aufgehenden Raumbegrenzungen
und Bauteilen fachgerecht einbauen. Der Randdammstreifen muss
mindestens 30 mm Uber OKFFB Uberstehen.

Der Randdammestreifen ist bis auf den tragenden Untergrund bzw. bis zur
Unterkante der obersten DA&mmschicht auszubilden.

Fuge: Randfuge, Bewegungsfuge (Dehn-,
Raumfuge)
Material: Steinwolle

Schmelzpunkt nach DIN 4102: >=1.000 °C

Brandverhalten: Al nach DIN EN 13501
Bemessungswert der

Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m*K) nach DIN 4108-4
Zusammendrickbarkeit: CP3
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Anwendungskurzzeichen
nach DIN 4108-10: DES-sm
Bezeichnungsschliissel nach
DIN EN 13162: MW-T6-DS(70,-)-SD30-CP3
Eigenschaften: nichtbrennbar, schall- und
warmedammend, wasserabweisend,
form- und alterungsbestandig
Lagesicherung: Durch Klammern oder Nageln an den
aufgehenden Bauteilen oder
Estrichflanken befestigen (40 %
Trockenbau, 60 % Mauerwerk oder
Estrichflanke)
FuRboden Gesamtaufbau: 80 bis 90 mm einschlief3lich Belag
Dicke des Randdammstreifens: 13,0 mm
Hohe: 120 mm
Randdammstreifenlénge: ca. 1,20 m
Einbauort: Erdgeschoss, OKFFB: 6,18 m (1. NN /
bis ca. +3,00 m . Gelande
20,000 m e € €
01.01.0005 Trittschall-Dammplatte, Steinwolle, Dicke = 12 mm

Liefern und einbauen einer Trittschall-Dammplatte aus hochverdichteter

Steinwolle:

Einsatzgebiet:

Verlegung:

Material:

Schmelzpunkt nach DIN 4102:
Brandverhalten:

Bemessungswert der

als Trittschall-, Luftschall- und
warmedammung unterhalb eines
Zementestrichs (CT) / Nassestrichs
einlagig lose, mit versetzten Sté3en
Steinwolle

>=1.000 °C

Al nach DIN EN 13501
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Warmeleitfahigkeit:
Zusammendrickbarkeit:

Anwendungskurzzeichen
nach DIN 4108-10:

Bezeichnungsschlissel nach
DIN EN 13162:

Fir lotrechte Nutzlasten bis:
Dynamische Steifigkeit:

Eigenschaften:

Plattenabmessung:

Einbauort:

0,035 W/(m*K) nach DIN 4108-4

CP2

DES-sg

MW-T7-DS(T+)-SDi-CP2

10 kPa = 10 KN /m2

<= 50 MN/m3 nach DIN EN 13162
nichtbrennbar, schall- und
warmedammend, wasserabweisend,

form- und alterungsbestandig

Dicke = 12 mm, Lange * Breite: 1200 *
625 mm

Erdgeschoss, OKFFB: 6,18 m 4. NN /
bis ca. +3,00 m . Gelande

22,000 m2 €

01.01.0006 Abdeckung der Trittschall-Dammplatte | PE-Folie 0,20 mm

Liefern und verlegen einer einlagigen Trennlage aus Polyethylenfolie:

Material:
Foliendicke:

StolRuberdeckungen:

Verlegung:

Anschlisse:

Ho6he von OK-Trittschall-

Dammplatte bis OK Randstreifen:

Polyethylenfolie (PE-Folie)

0,2 mm

Die einzelnen Bahnen muissen sich
an StoRen auf mindestens 80 mm

Uberdecken

einlagig, lose, dichte StoRRe, im
Verband

Im Anschluss an aufgehende

Bauteile, ist die PE-Folie bis OK-
Randstreifen hochzuflihren

ca. 90 mm
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Ausfuhrungsort: Erdgeschoss, OKFFB: 6,18 m . NN /
bis ca. +3,00 m . Geldnde
25,000 M2 e € e €
01.01.0007 Schwimmender Zementestrich, 5 KN/m2, CT-C40-F5-S65, unbeheizt
Zementestrich auf Trennlage und Trittschall-Dammplatten der v.g.
Positionen, als schwimmenden Estrich, liefern und fachgerecht einbauen:
Fur lotrechte Nutzlasten
gem. DIN 18560-2: Einzellasten = bis 4,0 KN2
Flachenlasten = 5 KN/m2
Estrichdicke: 65 mm
Estrichart nach DIN 18 560: CT-C40-F5-S65
Zusatz: unbeheizt
Geeignet fir Aufnahmen von:Bodenbelagen (PCV, Kautschuk oder
gleichwertig), Aufbau bis 6 mm
Oberflachenbehandlung: Die Estrichoberflache ist feinrauh
abzuziehen
Einbauort: Erdgeschoss, OKFFB: 6,18 m . NN /
bis ca. +3,00 m U. Gelande
Bereiche: J/ILIR/G/H/I/K/IF/P/M/Q
22,000 M2 e € €
01.01.0008 Mehrstarke Estrich, 10 mm

Mehrstarke der v.g. Zementestriche (Schwimmender Zementestrich, 5
KN/m2, CT-C40-F5-S65, unbeheizt).

Es ist nur der Mehrpreis anzugeben.

Estrichmehrstarke: 10 mm
Neue Nenndicke: 65 bis 85 mm

Sollte die Estrichstarke der o0.g. Positionen reduziert werden, gilt die
Mehrpreisbenennung als Grundlage fur die Minderpreisberechnung.
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22,000 m2 € €

01.01.0009 Frih belastbar u. belegereifer Zementestrich, 9 -12 Tage

Zulage fur die vorgenannten Zementestriche (Schwimmender
Zementestrich, 5 KN/m2, CT-C40-F5-S65, unbeheizt) fir die zusatzliche
Verwendung eines Zusatzstoffes / Additivs, zur Herstellung von frih
belegereifen Estrichen.

Die Eignung des Additivs zu den nachfolgenden Anforderungen, bei 20°C
und 70 % rel. Luftfeuchte, ist vom Auftragnehmer durch Priifzeugnisse,
Zulassungen etc. nachzuweisen.

Eigenschaften:

Verbesserung der Verarbeitung
Beschleunigung der Hydration
Verkirzung der Trocknungszeit
Hohe Frihfestigkeit
Ruckfeuchteschitzend
Schwundreduzierend

Begehbar: Begehbar 24 Stunden nach Einbau

Belastbar: 48 Stunden nach Einbau im Rahmen des
ublichen Baustellenverkehrs

Estrichrestfeuchte nach: 9-12 Tagen <= 2,0 M-%
Estrichnenndicke ca.: ca. 65 mm
Es ist nur der Mehrpreis anzugeben.

22,000 m2 € €

01.01.0010 Mehrstarke frih belegereifer Estrich, 10 mm

Mehrstarke fur die v.g. Zusatzposition (Fruh belegereifer Zementestrich, 9
-12 Tage):

Es ist nur der Mehrpreis anzugeben.

Estrichmehrstarke: 10 mm
Neue Nenndicke: 75 bis 85 mm

Sollte die Estrichstarke der o.g. Positionen reduziert werden, gilt die
Mehrpreisbenennung als Grundlage fir die Minderpreisberechnung.
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22,000 m2 € €

01.01.0011 Scheinfugen anlegen

Estrichscheinfugen (Schwindfugen) als Sollbruchstelle zur kontrollierten
Rissbildung in den frischen Estrichaufbau der Positionen - Schwimmender
Zementestrich, 3 KN/m2, CT-C40-F5-S55 bis Schwimmender
Zementestrich, 5 KN/m2, CT-C40-F4-S75, unbeheizt - einschneiden.

Ausfiihrung exakt gradlinig gemaf Fugenplan des Auftraggebers.

Fugentiefe ca.: 1/2 der Estrichstarke, 35 mm

1,000m € €

01.01.0012 Verharzen von Schein- und Arbeitsfugen

Schein- und Arbeitsfugen im Estrichaufbau der Positionen -
Schwimmender Zementestrich, 3 KN/m2, CT-C40-F5-S55 bis
Schwimmender Zementestrich, 5 KN/m2, CT-C40-F4-S75, unbeheizt - mit
2-Komponenten-Kunstharz-Vergussmasse kraftschliissig verschliel3en.
Einschlie3lich dem mechanischen Aufweiten der Fugen, dem Einbau von
Edelstahl-Wellenverbindern und absanden des Harzes mit Quarzsand.

Fugenbreite: ca. 13 mm
Fugentiefe: ca. 70 mm

1,000m e, € €
Summe 01.01 Estricharbeiten Baustufe 31EG s €
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01.02 Estricharbeiten Baustufe 311. OG

01.02.0001 Stb.-Deckenplatte reinigen

Stb.-Deckenplatte von Staub, Mértelresten, losen und
haftungsmindernden Bestandteilen usw. durch grindliches Absaugen mit
einem Industriesauger reinigen. Die anfallenden Stoffe sind aus dem
Baufeld zu schaffen und zu entsorgen.

Ausfuhrungsort: 1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m Q.
NN / bis ca. +7,00 m u. Gelande

428,000 M2 e € €

01.02.0002 Unebenheiten ausgleichen

Durch den Abbruch des Bodenaufbaus entstandene Unebenheiten in der
Oberflache der Stb.-Deckenplatte mit schnell erhartender
FlieRspachtelmasse ausgleichen und tberdecken. Einschliel3lich
Haftemulsion fiir eine frisch-in-frisch Verarbeitung.

Untergrund: Stahlbetondeckenplatte mit Unebenheiten.

Haftemulsion: Kunstharzdispersion als Haftbriicke fur
mineralische Spachtelmassen.

Spachtelmortel: Zementarer FlieRspachtelmortel

Eigenschaften: - Schnell erhartend
- Faserarmiert
- Pumpféahig und selbstnivellierend
- Geeignet fur Schichtdicken v. 3 bis 40 mm

Schichtdicke ca.: 12 mm im Mittel.

Ausflihrungsort: 1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m 4. NN / bis
ca. +7,00 m U. Gelande

215,000 M2 . € €

01.02.0003 Unebenheiten ausgleichen, in Kleinflachen bis 0,1 m2

Durch den Abbruch des Bodenaufbaus entstandene Unebenheiten in der
Oberflache der Stb.-Deckenplatte mit schnell erhartendem, standfesten
Spachtelmortel ausgleichen. Einschlief3lich Haftemulsion fur eine frisch in
frisch Verarbeitung.

Untergrund: Stahlbetondeckenplatte mit Unebenheiten.
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Haftemulsion: Kunstharzdispersion als Haftbricke fur
mineralische Spachtelmassen.
Spachtelmortel: Zementarer Spachtelmortel
Eigenschaften: - Schnell erhartend
- Faserarmiert
- Standfest
- Geeignet fur Schichtdicken v. 3 bis 60 mm
Schichtdicke ca.: 25 mm im Mittel.
Kleinflache ca.: 0,1 m2
Ausflhrungsort: 1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m 4. NN / bis

ca. +7,00 m U. Gelande

20,000 St . € €

01.02.0004 Rand-und Bewegungsfuge, Steinwolle, 13 x 120 mm

Randdammstreifen zur Herstellung von Rand- und Bewegungsfugen
sowie zur schalltechnischen Entkopplung der nachfolgenden
beschriebenen Estrichaufbauten an aufgehenden Raumbegrenzungen
und Bauteilen fachgerecht einbauen. Der Randdammstreifen muss
mindestens 30 mm Uber OKFFB Uberstehen.

Der Randdammstreifen ist bis auf den tragenden Untergrund bzw. bis zur
Unterkante der obersten Dammschicht auszubilden.

Fuge: Randfuge, Bewegungsfuge (Dehn-,
Raumfuge)
Material: Steinwolle

Schmelzpunkt nach DIN 4102: >=1.000 °C

Brandverhalten: Al nach DIN EN 13501
Bemessungswert der

Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m*K) nach DIN 4108-4
Zusammendrickbarkeit: CP3

Anwendungskurzzeichen
nach DIN 4108-10: DES-sm
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Bezeichnungsschlissel nach
DIN EN 13162: MW-T6-DS(70,-)-SD30-CP3
Eigenschaften: nichtbrennbar, schall- und
warmedammend, wasserabweisend,
form- und alterungsbestandig
Lagesicherung: Durch Klammern oder Nageln an den
aufgehenden Bauteilen oder
Estrichflanken befestigen (40 %
Trockenbau, 60 % Mauerwerk oder
Estrichflanke)
FuRboden Gesamtaufbau: 80 bis 90 mm einschlief3lich Belag
Dicke des Randdammstreifens: 13,0 mm
Hohe: 120 mm
Randdammstreifenléange: ca. 1,20 m
Einbauort: 1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m (.
NN / bis ca. +7,00 m 0. Gelande
160,000 m .. € s €
01.02.0005 Rand- und Bewegungsfuge, Steinwolle, 13 x 140 mm

Randdammstreifen zur Herstellung von Rand- und Bewegungsfugen
sowie zur schalltechnischen Entkopplung der nachfolgenden
beschriebenen Estrichaufbauten an aufgehenden Raumbegrenzungen
und Bauteilen fachgerecht einbauen. Der Randdammstreifen muss
mindestens 30 mm Uber OKFFB uberstehen.

Der Randdammstreifen ist bis auf den tragenden Untergrund bzw. bis zur

Unterkante der obersten Dammschicht auszubilden.

Fuge:

Material:
Schmelzpunkt nach DIN 4102:

Brandverhalten:

Randfuge, Bewegungsfuge (Dehn-,
Raumfuge)

Steinwolle

>=1.000 °C

Al nach DIN EN 13501
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Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m*K) nach DIN 4108-4
Zusammendrickbarkeit: CP3
Anwendungskurzzeichen
nach DIN 4108-10: DES-sm
Bezeichnungsschliissel nach
DIN EN 13162: MW-T6-DS(70,-)-SD30-CP3
Eigenschaften: nichtbrennbar, schall- und
warmedammend, wasserabweisend,
form- und alterungsbestandig
Lagesicherung: Durch Klammern oder Nageln an den
aufgehenden Bauteilen oder
Estrichflanken befestigen (40 %
Trockenbau, 60 % Mauerwerk oder
Estrichflanke)
FuRboden Gesamtaufbau: 100 bis 180 mm einschlief3lich Belag
Dicke des Randdammstreifens: 13,0 mm
Hohe: 140 mm
Randdammstreifenléange: ca.1,20m
Einbauort: 1. Obergeschof3, OKFFB: 10,36 m (.
NN / bis ca. +7,00 m 0. Gelande
75,000m € s €
01.02.0006 Rand- und Bewegungsfuge, Steinwolle, 13 x 210 mm

Randdammstreifen zur Herstellung von Rand- und Bewegungsfugen
sowie zur schalltechnischen Entkopplung der nachfolgenden
beschriebenen Estrichaufbauten an aufgehenden Raumbegrenzungen
und Bauteilen fachgerecht einbauen. Der Randdammstreifen muss
mindestens 30 mm Uber OKFFB uberstehen.

Der Randdammstreifen ist bis auf den tragenden Untergrund bzw. bis zur

Unterkante der obersten Dammschicht auszubilden.

Fuge:

Randfuge, Bewegungsfuge (Dehn-,
Raumfuge)
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Material: Steinwolle
Schmelzpunkt nach DIN 4102: >=1.000 °C
Brandverhalten: Al nach DIN EN 13501
Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m*K) nach DIN 4108-4
Zusammendriickbarkeit: CP3
Anwendungskurzzeichen
nach DIN 4108-10: DES-sm
Bezeichnungsschliissel nach
DIN EN 13162: MW-T6-DS(70,-)-SD30-CP3
Eigenschaften: nichtbrennbar, schall- und
warmedammend, wasserabweisend,
form- und alterungsbestandig
Lagesicherung: Durch Klammern oder Nageln an den
aufgehenden Bauteilen oder
Estrichflanken befestigen (40 %
Trockenbau, 60 % Mauerwerk oder
Estrichflanke)
FuBboden Gesamtaufbau: 100 bis 180 mm einschlief3lich Belag
Dicke des Randdammstreifens: 13,0 mm
Hohe: 210 mm
Randdammstreifenléange: ca.1,20m
Einbauort: 1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m (.
NN / bis ca. +7,00 m 0. Gelande
210,000m ...l € €
01.02.0007 Dammung, XPS 035 DEO dh, 60 mm

Dammplatten aus extrudiertem Polystyrolschaumstoff, XPS, druckfest,
malf3stabil, feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungsfest, fur die
Verlegung unter schwimmendem Estrich, dicht gestoRen, auf dem

Untergrund verlegen.
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Das Anarbeiten der Dammung an Bauteile und Einbauten wie Stiitzen,
Nischen, Zargen, Installationsleitungen usw. ist in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Untergrund: Stb.-Deckenplatte oder v.g.
FlieRestrichmortel

Verlegeart: Einlagig, 60 mm

Kantenausbildung: Umlaufend Stufenfalz

Bemessungswert der

Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m*K) nach DIN 4108-10
Brandverhalten: E nach DIN EN 13501-1
Dammstoffart: Extrudierter Polystyrolschaumstoff

XPS nach EN 13 164
Anwendungsgebiet: DEO-dh nach DIN 4108-10
Druckspannung CS (10): 300 kPa nach EN 826
Dammestoffdicke: 60 mm nach DIN EN 822

Einbauort: 1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m 4. NN / bis
ca. +7,00 m U. Gelande

10,000 m2 ... € €

01.02.0008 Dammung, XPS 035 DEO dh, 80 mm

Dammplatten aus extrudiertem Polystyrolschaumstoff, XPS, druckfest,
malf3stabil, feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungsfest, fur die
Verlegung unter schwimmendem Estrich, dicht gestoRen, auf dem
Untergrund verlegen.

Das Anarbeiten der Dammung an Bauteile und Einbauten wie Stitzen,
Nischen, Zargen, Installationsleitungen usw. ist in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Untergrund: Stb.-Deckenplatte oder v.g.
FlieRestrichmortel

Verlegeart: Einlagig, 80 mm
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Kantenausbildung: Umlaufend Stufenfalz

Bemessungswert der

Warmeleitfahigkeit: 0,036 W/(m*K) nach DIN 4108-10
Brandverhalten: E nach DIN EN 13501-1
Dammstoffart: Extrudierter Polystyrolschaumstoff

XPS nach EN 13 164
Anwendungsgebiet: DEO-dh nach DIN 4108-10
Druckspannung CS (10): 300 kPa nach EN 826
Dammestoffdicke: 80 mm nach DIN EN 822

Einbauort: 1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m 4. NN/ bis
ca. +7,00 m U. Gelande

120,000 M2 ... € €

01.02.0009 Trittschall-Dammplatte, Steinwolle, Dicke = 12 mm

Liefern und einbauen einer Trittschall-Dammplatte aus hochverdichteter

Steinwolle:

Einsatzgebiet: als Trittschall-, Luftschall- und
Warmedammung unterhalb eines
Zementestrichs (CT) / Nassestrichs

Verlegung: einlagig lose, mit versetzten Sto3en

Material: Steinwolle

Schmelzpunkt nach DIN 4102: >=1.000 °C

Brandverhalten: Al nach DIN EN 13501
Bemessungswert der

Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m*K) nach DIN 4108-4
Zusammendrickbarkeit: CP2

Anwendungskurzzeichen
nach DIN 4108-10: DES-sg

Bezeichnungsschliissel nach
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DIN EN 13162: MW-T7-DS(T+)-SDi-CP2

Fur lotrechte Nutzlasten bis:

Dynamische Steifigkeit:

Eigenschaften:

Plattenabmessung:

Einbauort:

10 kPa =10 KN /m2
<= 50 MN/m3 nach DIN EN 13162
nichtbrennbar, schall- und

warmedammend, wasserabweisend,
form- und alterungsbestandig

Dicke = 12 mm, Lange * Breite: 1200 *

625 mm

1. Obergeschof3, OKFFB: 10,36 m (.
NN / bis ca. +7,00 m U. Gelande

175,000 m2 ... € ...

01.02.0010 Trittschall-Dammplatte, Steinwolle, Dicke = 20 mm
Liefern und einbauen einer Trittschall-Dammplatte aus hochverdichteter

Steinwolle:

Einsatzgebiet:

Verlegung:

Material:

Schmelzpunkt nach DIN 4102:

Brandverhalten:

Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit:

Zusammendrickbarkeit:

Anwendungskurzzeichen
nach DIN 4108-10:

Bezeichnungsschliissel nach
DIN EN 13162:

Fur lotrechte Nutzlasten bis:

als Trittschall-, Luftschall- und
Warmedammung unterhalb eines
Zementestrichs (CT) / Nassestrichs
einlagig lose, mit versetzten Sto3en
Steinwolle

>=1.000 °C

Al nach DIN EN 13501

0,035 W/(m*K) nach DIN 4108-4

CP2

DES-sg

MW-T7-DS(T+)-SDi-CP2

10 kPa = 10 KN /m2
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Dynamische Steifigkeit:

Eigenschaften:

Plattenabmessung:

Einbauort:

<= 50 MN/m3 nach DIN EN 13162

nichtbrennbar, schall- und
warmedammend, wasserabweisend,
form- und alterungsbestandig

Dicke = 20 mm, Lange * Breite: 1200 *

625 mm

1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m .
NN / bis ca. +7,00 m . Gelande

90,000 m2 ... € ...

01.02.0011 Trittschall-Dammplatte, Steinwolle, Dicke = 25 mm
Liefern und einbauen einer Trittschall-Dammplatte aus hochverdichteter

Steinwolle:

Einsatzgebiet:

Verlegung:

Material:

Schmelzpunkt nach DIN 4102:
Brandverhalten:

Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit:

Zusammendrickbarkeit:

Anwendungskurzzeichen
nach DIN 4108-10:

Bezeichnungsschliissel nach
DIN EN 13162:

Fur lotrechte Nutzlasten bis:

Dynamische Steifigkeit:

als Trittschall-, Luftschall- und
Warmedammung unterhalb eines
Zementestrichs (CT) / Nassestrichs
einlagig lose, mit versetzten Sto3en
Steinwolle

>=1.000 °C

Al nach DIN EN 13501

0,035 W/(m*K) nach DIN 4108-4

CP2

DES-sg

MW-T7-DS(T+)-SDi-CP2
10 kPa = 10 KN /m2

<= 30 MN/m3 nach DIN EN 13162
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Eigenschaften: nichtbrennbar, schall- und
warmedammend, wasserabweisend,
form- und alterungsbestandig
Plattenabmessung: Dicke = 25 mm, Lange * Breite: 1200 *
625 mm
Einbauort: 1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m (.
NN / bis ca. +7,00 m . Gelande
160,000 M2 ..o, € €
01.02.0012  Trittschall-Dammplatte, Steinwolle, Dicke = 40 mm

Liefern und einbauen einer Trittschall-Dammplatte aus hochverdichteter

Steinwolle:

Einsatzgebiet:

Verlegung:

Material:

Schmelzpunkt nach DIN 4102:
Brandverhalten:

Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit:

Zusammendrickbarkeit:

Anwendungskurzzeichen
nach DIN 4108-10:

Bezeichnungsschliissel nach
DIN EN 13162:

Fir lotrechte Nutzlasten bis:
Dynamische Steifigkeit:

Eigenschaften:

als Trittschall-, Luftschall- und
warmedammung unterhalb eines
Zementestrichs (CT) / Nassestrichs
einlagig lose, mit versetzten Sto3en
Steinwolle

>=1.000 °C

Al nach DIN EN 13501

0,035 W/(m*K) nach DIN 4108-4

CP2

DES-sg

MW-T7-DS(T+)-SDi-CP2

10 kPa = 10 KN /m2

<= 20 MN/m3 nach DIN EN 13162
nichtbrennbar, schall- und

warmedammend, wasserabweisend,
form- und alterungsbestandig

Druckdatum 22.05.2026

Seite 34 von 59



Leistungsverzeichnis

Projekt P.-H.-OL | ZOP | Baustufe 3
LV Estricharbeiten
0z Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Plattenabmessung: Dicke = 40 mm, Lange * Breite: 1200 *
625 mm
Einbauort: 1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m (.
NN / bis ca. +7,00 m 0. Gelénde
105,000 M2 ..o, € €
01.02.0013 Abdeckung der Trittschall-Dammplatte | PE-Folie 0,20 mm
Liefern und verlegen einer einlagigen Trennlage aus Polyethylenfolie:
Material: Polyethylenfolie (PE-Folie)
Foliendicke: 0,2 mm
StoRRiberdeckungen: Die einzelnen Bahnen missen sich
an StoRen auf mindestens 80 mm
Uberdecken
Verlegung: einlagig, lose, dichte Stof3e, im
Verband
Anschlisse: Im Anschluss an aufgehende
Bauteile, ist die PE-Folie bis OK-
Randstreifen hochzufiihren
Hohe von OK-Trittschall-
Dammplatte bis OK Randstreifen:  ca. 90 mm
Ausflihrungsort: 1. Obergeschof3, OKFFB: 10,36 m (.
NN / bis ca. +7,00 m U. Gelande
435,000 M2 e € €
01.02.0014 Schwimmender Zementestrich, 3 KN/m2, CT-C40-F5-S55, unbeheizt

Zementestrich auf Trennlage und Trittschall-Dammplatten der v.g.
Positionen, als schwimmenden Estrich, liefern und fachgerecht einbauen:

Fir lotrechte Nutzlasten
gem. DIN 18560-2: Einzellasten = bis 2,0 KN2
Flachenlasten = 3 KN/m2

Estrichdicke: 55 mm
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Estrichart nach DIN 18 560: CT-C40-F5-S55
Zusatz: unbeheizt
Geeignet fur Aufnahmen von:Bodenfliesen, Aufbau bis 15 mm
Oberflachenbehandlung: Die Estrichoberflache ist feinrauh
abzuziehen
Einbauort: 1. Obergeschof3, OKFFB: 10,36 m (.
NN / bis ca. +7,00 m U. Gelande
Bereiche: J/L
10,000 M2 .o, € €
01.02.0015 Schwimmender Zementestrich, 5 KN/m2, CT-C40-F5-S65, unbeheizt
Zementestrich auf Trennlage und Trittschall-Dammplatten der v.g.
Positionen, als schwimmenden Estrich, liefern und fachgerecht einbauen:
Fir lotrechte Nutzlasten
gem. DIN 18560-2: Einzellasten = bis 4,0 KN2
Flachenlasten =5 KN/m2
Estrichdicke: 65 mm
Estrichart nach DIN 18 560: CT-C40-F5-S65
Zusatz: unbeheizt
Geeignet fur Aufnahmen von:Bodenbelagen (PCV, Kautschuk oder
gleichwertig), Aufbau bis 6 mm
Oberflachenbehandlung: Die Estrichoberflache ist feinrauh
abzuziehen
Einbauort: 1. Obergeschof3, OKFFB: 10,36 m .
NN / bis ca. +7,00 m . Gelande
Bereiche: J/ILIR/G/H/II/K/IF/PI/M/Q
275,000 M2 e, € €
01.02.0016 Schwimmender Zementestrich, 5 KN/m2, CT-C40-F5-S70, unbeheizt

Zementestrich auf Trennlage und Trittschall-Dammplatten der v.g.
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Positionen, als schwimmenden Estrich, liefern und fachgerecht einbauen:
Fir lotrechte Nutzlasten
gem. DIN 18560-2: Einzellasten = bis 4,0 KN2
Flachenlasten = 5 KN/m2
Estrichdicke: 70 mm
Estrichart nach DIN 18 560: CT-C40-F5-S70
Zusatz: unbeheizt
Geeignet fur Aufnahmen von:Bodenbelagen (PCV, Kautschuk oder
gleichwertig), Aufbau bis 6 mm
Oberflachenbehandlung: Die Estrichoberflache ist feinrauh
abzuziehen
Einbauort: 1. Obergeschof3, OKFFB: 10,36 m (.
NN / bis ca. +7,00 m 0. Gelande
Bereiche: R/N
145,000 M2 .o € €
01.02.0017 Schwimmender Zementestrich, 5 KN/m2, CT-C40-F5-S75, unbeheizt

Zementestrich auf Trennlage und Trittschall-Dammplatten der v.g.
Positionen, als schwimmenden Estrich, liefern und fachgerecht einbauen:

Fir lotrechte Nutzlasten
gem. DIN 18560-2: Einzellasten = bis 4,0 KN2
Flachenlasten = 5 KN/m2

Estrichdicke: 75 mm
Estrichart nach DIN 18 560: CT-C40-F5-S75
Zusatz: unbeheizt

Geeignet fur Aufnahmen von:Bodenbelagen (PCV, Kautschuk oder
gleichwertig), Aufbau bis 6 mm

Oberflachenbehandlung: Die Estrichoberflache ist feinrauh
abzuziehen
Einbauort: 1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m .
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NN / bis ca. +7,00 m U. Gelande
Bereiche: Q

10,000 m2 ... € €

01.02.0018 Mehrstarke Estrich, 10 mm

Mehrstarke der v.g. Zementestriche (Schwimmender Zementestrich, 3
KN/m2, CT-C40-F5-S55 bis Schwimmender Zementestrich, 5 KN/m2, CT-
C40-F5-S75, unbeheizt).

Es ist nur der Mehrpreis anzugeben.

Estrichmehrstarke: 10 mm
Neue Nenndicke: 65 bis 85 mm

Sollte die Estrichstarke der o0.g. Positionen reduziert werden, gilt die
Mehrpreisbenennung als Grundlage fiir die Minderpreisberechnung.

428,000 m2 ... € €

01.02.0019 Frih belastbar u. belegereifer Zementestrich, 9 -12 Tage

Zulage fir die vorgenannten Zementestriche (Schwimmender
Zementestrich, 3 KN/m2, CT-C40-F5-S55 bis Schwimmender
Zementestrich, 5 KN/m2, CT-C40-F5-S75, unbeheizt) fir die zusatzliche
Verwendung eines Zusatzstoffes / Additivs, zur Herstellung von friih
belegereifen Estrichen.

Die Eignung des Additivs zu den nachfolgenden Anforderungen, bei 20°C
und 70 % rel. Luftfeuchte, ist vom Auftragnehmer durch Priifzeugnisse,
Zulassungen etc. nachzuweisen.

Eigenschaften:

Verbesserung der Verarbeitung
Beschleunigung der Hydration
Verkirzung der Trocknungszeit
Hohe Frihfestigkeit
Ruckfeuchteschitzend
Schwundreduzierend

Begehbar: Begehbar 24 Stunden nach Einbau

Belastbar: 48 Stunden nach Einbau im Rahmen des
Ublichen Baustellenverkehrs
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Estrichrestfeuchte nach: 9-12 Tagen <= 2,0 M-%
Estrichnenndicke ca.: ca. 65 mm
Es ist nur der Mehrpreis anzugeben.

428,000 m2 ... € €

01.02.0020 Mehrstéarke fruh belegereifer Estrich, 10 mm

Mehrstarke fur die v.g. Zusatzposition (Frih belegereifer Zementestrich, 9
-12 Tage):

Es ist nur der Mehrpreis anzugeben.

Estrichmehrstarke: 10 mm
Neue Nenndicke: 75 bis 85 mm

Sollte die Estrichstarke der o0.g. Positionen reduziert werden, gilt die
Mehrpreisbenennung als Grundlage fir die Minderpreisberechnung.

428,000 m2 ... € €

01.02.0021 Scheinfugen anlegen

Estrichscheinfugen (Schwindfugen) als Sollbruchstelle zur kontrollierten
Rissbildung in den frischen Estrichaufbau der Positionen - Schwimmender
Zementestrich, 3 KN/m2, CT-C40-F5-S55 bis Schwimmender
Zementestrich, 5 KN/m2, CT-C40-F5-S75, unbeheizt - einschneiden.

Ausflihrung exakt gradlinig gemanR Fugenplan des Auftraggebers.

Fugentiefe ca.: 1/2 der Estrichstarke, 35 mm

50,000m .. € €

01.02.0022 Verharzen von Schein- und Arbeitsfugen

Schein- und Arbeitsfugen im Estrichaufbau der Positionen -
Schwimmender Zementestrich, 3 KN/m2, CT-C40-F5-S55 bis
Schwimmender Zementestrich, 5 KN/m2, CT-C40-F5-S75, unbeheizt - mit
2-Komponenten-Kunstharz-Vergussmasse kraftschliissig verschlief3en.
Einschlie3lich dem mechanischen Aufweiten der Fugen, dem Einbau von
Edelstahl-Wellenverbindern und absanden des Harzes mit Quarzsand.

Fugenbreite: ca. 13 mm
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Fugentiefe: ca. 70 mm

50,000 m € €

01.02.0023 Estrichaufbau abschalen

Estrichaufbau der vorgenannten Positionen (Schwimmender
Zementestrich, 3 KN/m2, CT-C40-F5-S55 bis Schwimmender
Zementestrich, 5 KN/m2, CT-C40-F4-S75, unbeheizt), mit glatten
Schalungskdrpern, passgenau, lot- und fluchtgerecht, nach Angabe und
Plangrundlage abschalen.

Hohe des Schalungskdrpers: bis 10 cm

Anordnung: Frei abschlieRender Estrichaufbau
Randabstellungen fiir Arbeitsfugen (Tagesfugen) im Zuge des
Baufortschritts liegen in der Eigenverantwortung des Auftragnehmers. Sie

sind nicht Bestandteil dieser Position und werden nicht separat vergutet.

10,000 m .. € €

01.02.0024 Bestatigungsprifung gem. DIN 18560-2

Seitens des Auftragnehmers ist unaufgefordert ca. 4 Wochen nach
Herstellung der Estrichflachen, eine Bestatigungsprufung tber ein
unabhangiges und fiir diesen Bereich autorisiertes
Fremdiberwachungsinstitut durchzufiihren und zu dokumentieren.

Folgende Nachweise sind beizubringen:

Nachweis 1.: Biegezugfestigkeit:

Bei der hier ausgeschriebenen
Estrichflache sind mindestens zwei
Platten, Plattenlange ca. 520 mm, aus
dem Estrich auszuschneiden und aus
jeder Platte 4 Prifstreifen von 60 mm
auszuschneiden.

Nachweis 2.: Dicke des Estrichaufbaus:

Bei der hier ausgeschriebenen
Estrichflache sind mindestens 4
Messstellen anzulegen und die Dicke
des Estrichs ist zu messen und zu
dokumentieren
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Die Prifungen sind nach den Vorgaben der DIN 18560 durchzufihren und
zu dokumentieren.

Die Messtellen gem. Nachweis 2 sind nach der Bohrung zu schlie3en und
die Plattenoffnungen gem. Nachweis 1. sind umgehend nach der
Entnahme durch den Auftragnehmer zu schlieen und zu verharzen.
Diese Leistungen sind in diese Position einzukalkulieren.

1,000 psch ...ccvvennennnen. € . €

01.02.0025 Einzellastprifung / Flachenlastprifung

Seitens des Auftragnehmers ist unaufgefordert ca. 6 Wochen nach
Herstellung der Estrichflachen, eine Einzellastpriifung / Flachenlastprifung
Uber ein unabhangiges und fiir diesen Bereich autorisiertes
Fremdiberwachungsinstitut durchzufiihren und zu dokumentieren.

Folgende Nachweise sind beizubringen:

Nachweis: Tragfahigkeit und
Gebrauchstauglichkeit fur die
ausgeschriebenen Einzel- und
Flachenlasten:

Hier:
-Einzellast: bis 4,0 KN/m2
-Flachenlast: 5 KN/m2

Priflast: Geforderte Nutzlast plus
Sicherheit

Die Leistung umfasst insbesondere:

- An- und Abtransport samtlicher erforderlicher Gerate und
Hilfsmittel

- Sichtprifung des Estrichs einschlie3lich Dokumentation des
Zustandes

- Festlegung und Kennzeichnung der Prifpunkte in Abstimmung
mit der Bauleitung

- Durchfihrung der Belastungsprifung mittels geeigneter
Prifeinrichtung

- Aufbringen, halten und entfernen der definierten Priflast

- Messung und Dokumentation von Verformungen,
Durchbiegungen bzw. Setzungen wéahrend und nach der
Belastung
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- Bewertung der Priifergebnisse hinsichtlich Tragfahigkeit und
Gebrauchstauglichkeit

- Erstellung und Ubergabe eines Prufprotokolls mit:

-Angabe der Prifmethode
-Priflast

-Messwerten
-Ergebnisbewertung
-Fotodokumentation

Abrechnungseinheit: 1 Stlick Prifstelle

10,000 St oo, € e, €
Summe 01.02 Estricharbeiten Baustufe 311. OG .oeermereneees €
Summe 01 Estricharbeiten Baustufe 3 s €
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02 LV Estricharbeiten Baustufe 41 1. OG

02.01 Estricharbeiten Baustufe 41 1. OG

02.01.0001 Stb.-Deckenplatte reinigen

Stb.-Deckenplatte von Staub, Mortelresten, losen und
haftungsmindernden Bestandteilen usw. durch grindliches Absaugen mit
einem Industriesauger reinigen. Die anfallenden Stoffe sind aus dem
Baufeld zu schaffen und zu entsorgen.

Ausflhrungsort: 1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m (.
NN / bis ca. +7,00 m . Gelande

100,000 M2 ... € €

02.01.0002 Unebenheiten ausgleichen

Durch den Abbruch des Bodenaufbaus entstandene Unebenheiten in der
Oberflache der Stb.-Deckenplatte mit schnell erhartender
FlieRspachtelmasse ausgleichen und tberdecken. Einschliel3lich
Haftemulsion fiir eine frisch-in-frisch Verarbeitung.

Untergrund: Stahlbetondeckenplatte mit Unebenheiten.

Haftemulsion: Kunstharzdispersion als Haftbriicke fur
mineralische Spachtelmassen.

Spachtelmortel: Zementarer FlieRspachtelmortel

Eigenschaften: - Schnell erhartend
- Faserarmiert
- Pumpféahig und selbstnivellierend
- Geeignet fir Schichtdicken v. 3 bis 40 mm

Schichtdicke ca.: 12 mm im Mittel.

Ausfuhrungsort: 1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m u. NN / bis
ca. +7,00 m . Gelande

50,000 m2 .. € €

02.01.0003 Unebenheiten ausgleichen, in Kleinflachen bis 0,1 m2

Durch den Abbruch des Bodenaufbaus entstandene Unebenheiten in der
Oberflache der Stb.-Deckenplatte mit schnell erhartendem, standfesten
Spachtelmortel ausgleichen. Einschlief3lich Haftemulsion fur eine frisch in
frisch Verarbeitung.

Druckdatum 22.05.2026 Seite 43 von 59



Leistungsverzeichnis

Projekt P.-H.-OL | ZOP | Baustufe 3
LV Estricharbeiten
0z Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Untergrund: Stahlbetondeckenplatte mit Unebenheiten.
Haftemulsion: Kunstharzdispersion als Haftbriicke fir
mineralische Spachtelmassen.
Spachtelmortel: Zementarer Spachtelmortel
Eigenschaften: - Schnell erhartend
- Faserarmiert
- Standfest
- Geeignet flr Schichtdicken v. 3 bis 60 mm
Schichtdicke ca.: 25 mm im Mittel.
Kleinflache ca.: 0,1 m2
Ausflhrungsort: 1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m 4. NN / bis

ca. +7,00 m U. Gelande

10,000 St .. € €

02.01.0004 Rand-und Bewegungsfuge, Steinwolle, 13 x 120 mm

Randdammstreifen zur Herstellung von Rand- und Bewegungsfugen
sowie zur schalltechnischen Entkopplung der nachfolgenden
beschriebenen Estrichaufbauten an aufgehenden Raumbegrenzungen
und Bauteilen fachgerecht einbauen. Der Randdammstreifen muss
mindestens 30 mm Uber OKFFB Uberstehen.

Der Randdammestreifen ist bis auf den tragenden Untergrund bzw. bis zur
Unterkante der obersten DA&mmschicht auszubilden.

Fuge: Randfuge, Bewegungsfuge (Dehn-,
Raumfuge)
Material: Steinwolle

Schmelzpunkt nach DIN 4102: >=1.000 °C

Brandverhalten: Al nach DIN EN 13501
Bemessungswert der

Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m*K) nach DIN 4108-4
Zusammendrickbarkeit: CP3
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Anwendungskurzzeichen
nach DIN 4108-10: DES-sm
Bezeichnungsschliissel nach
DIN EN 13162: MW-T6-DS(70,-)-SD30-CP3
Eigenschaften: nichtbrennbar, schall- und
warmedammend, wasserabweisend,
form- und alterungsbestandig
Lagesicherung: Durch Klammern oder Nageln an den
aufgehenden Bauteilen oder
Estrichflanken befestigen (40 %
Trockenbau, 60 % Mauerwerk oder
Estrichflanke)
FuRboden Gesamtaufbau: 80 bis 90 mm einschlief3lich Belag
Dicke des Randdammstreifens: 13,0 mm
Hohe: 120 mm
Randdammstreifenlénge: ca. 1,20 m
Einbauort: 1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m .
NN / bis ca. +7,00 m . Gelande
15,000m e € €
02.01.0005 Rand- und Bewegungsfuge, Steinwolle, 13 x 210 mm

Randdammstreifen zur Herstellung von Rand- und Bewegungsfugen
sowie zur schalltechnischen Entkopplung der nachfolgenden
beschriebenen Estrichaufbauten an aufgehenden Raumbegrenzungen
und Bauteilen fachgerecht einbauen. Der Randdammstreifen muss
mindestens 30 mm Uber OKFFB Uberstehen.

Der Randdammstreifen ist bis auf den tragenden Untergrund bzw. bis zur
Unterkante der obersten DA&mmschicht auszubilden.

Fuge:

Material:

Schmelzpunkt nach DIN 4102:

Randfuge, Bewegungsfuge (Dehn-,
Raumfuge)

Steinwolle

>=1.000 °C
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Brandverhalten: Al nach DIN EN 13501
Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m*K) nach DIN 4108-4
Zusammendrickbarkeit: CP3
Anwendungskurzzeichen
nach DIN 4108-10: DES-sm
Bezeichnungsschliissel nach
DIN EN 13162: MW-T6-DS(70,-)-SD30-CP3
Eigenschaften: nichtbrennbar, schall- und
warmedammend, wasserabweisend,
form- und alterungsbestandig
Lagesicherung: Durch Klammern oder Nageln an den
aufgehenden Bauteilen oder
Estrichflanken befestigen (40 %
Trockenbau, 60 % Mauerwerk oder
Estrichflanke)
FuRboden Gesamtaufbau: 100 bis 180 mm einschliel3lich Belag
Dicke des Randdammstreifens: 13,0 mm
Hohe: 210 mm
Randdammstreifenlénge: ca. 1,20 m
Einbauort: 1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m .
NN / bis ca. +7,00 m 0. Geléande
100,000 m .. € €
02.01.0006 Dammung, XPS 035 DEO dh, 60 mm

Dammplatten aus extrudiertem Polystyrolschaumstoff, XPS, druckfest,
malf3stabil, feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungsfest, fur die
Verlegung unter schwimmendem Estrich, dicht gestof3en, auf dem

Untergrund verlegen.

Das Anarbeiten der Dammung an Bauteile und Einbauten wie Stiitzen,
Nischen, Zargen, Installationsleitungen usw. ist in den Einheitspreis

einzukalkulieren.
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Untergrund: Stb.-Deckenplatte oder v.g.
FlieRestrichmortel
Verlegeart: Einlagig, 60 mm
Kantenausbildung: Umlaufend Stufenfalz
Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m*K) nach DIN 4108-10
Brandverhalten: E nach DIN EN 13501-1
Dammstoffart: Extrudierter Polystyrolschaumstoff
XPS nach EN 13 164
Anwendungsgebiet: DEO-dh nach DIN 4108-10
Druckspannung CS (10): 300 kPa nach EN 826
Dammstoffdicke: 60 mm nach DIN EN 822
Einbauort: 1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m 4. NN / bis
ca. +7,00 m 0. Gelande
75,000 M2 e € €
02.01.0007 Dammung, XPS 035 DEO dh, 80 mm

Dammplatten aus extrudiertem Polystyrolschaumstoff, XPS, druckfest,

malf3stabil, feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungsfest, fur die
Verlegung unter schwimmendem Estrich, dicht gestof3en, auf dem

Untergrund verlegen.

Das Anarbeiten der Dammung an Bauteile und Einbauten wie Stiitzen,
Nischen, Zargen, Installationsleitungen usw. ist in den Einheitspreis

einzukalkulieren.

Untergrund:

Verlegeart:
Kantenausbildung:

Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit:

Stb.-Deckenplatte oder v.g.
FlieRestrichmortel

Einlagig, 80 mm

Umlaufend Stufenfalz

0,036 W/(m*K) nach DIN 4108-10
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Brandverhalten: E nach DIN EN 13501-1
Dammstoffart: Extrudierter Polystyrolschaumstoff
XPS nach EN 13 164
Anwendungsgebiet: DEO-dh nach DIN 4108-10
Druckspannung CS (10): 300 kPa nach EN 826
Dammestoffdicke: 80 mm nach DIN EN 822
Einbauort: 1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m 4. NN / bis
ca. +7,00 m 0. Gelande
30,000 M2 .. € €

02.01.0008 Trittschall-Dammplatte, Steinwolle, Dicke = 12 mm

Liefern und einbauen einer Trittschall-Dammplatte aus hochverdichteter

Steinwolle:

Einsatzgebiet:

Verlegung:

Material:

Schmelzpunkt nach DIN 4102:
Brandverhalten:

Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit:

Zusammendrickbarkeit:

Anwendungskurzzeichen
nach DIN 4108-10:

Bezeichnungsschliissel nach
DIN EN 13162:

Fur lotrechte Nutzlasten bis:

Dynamische Steifigkeit:

als Trittschall-, Luftschall- und
warmedammung unterhalb eines
Zementestrichs (CT) / Nassestrichs
einlagig lose, mit versetzten Sté3en
Steinwolle

>=1.000 °C

Al nach DIN EN 13501

0,035 W/(m*K) nach DIN 4108-4

CP2

DES-sg

MW-T7-DS(T+)-SDi-CP2
10 kPa = 10 KN /m2

<= 50 MN/m3 nach DIN EN 13162
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Eigenschaften: nichtbrennbar, schall- und
warmedammend, wasserabweisend,
form- und alterungsbestandig
Plattenabmessung: Dicke = 12 mm, L&ange * Breite: 1200 *
625 mm
Einbauort: 1. Obergeschol3, OKFFB: 10,36 m (.
NN / bis ca. +7,00 m 0. Gelande
75,000m2 ...l € . €
02.01.0009 Trittschall-Dammplatte, Steinwolle, Dicke = 25 mm

Liefern und einbauen einer Trittschall-Dammplatte aus hochverdichteter

Steinwolle:

Einsatzgebiet:

Verlegung:

Material:

Schmelzpunkt nach DIN 4102:
Brandverhalten:

Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit:

Zusammendrickbarkeit:

Anwendungskurzzeichen
nach DIN 4108-10:

Bezeichnungsschliissel nach
DIN EN 13162:

Fir lotrechte Nutzlasten bis:
Dynamische Steifigkeit:

Eigenschaften:

als Trittschall-, Luftschall- und
warmedammung unterhalb eines
Zementestrichs (CT) / Nassestrichs
einlagig lose, mit versetzten Sté3en
Steinwolle

>=1.000 °C

Al nach DIN EN 13501

0,035 W/(m*K) nach DIN 4108-4

CP2

DES-sg

MW-T7-DS(T+)-SDi-CP2
10 kPa = 10 KN /m2
<= 30 MN/m3 nach DIN EN 13162

nichtbrennbar, schall- und
warmedammend, wasserabweisend,
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form- und alterungsbestandig
Plattenabmessung: Dicke = 25 mm, Léange * Breite: 1200 *
625 mm
Einbauort: 1. Obergeschof3, OKFFB: 10,36 m .
NN / bis ca. +7,00 m 0. Geléande
27,000 M2 e € e €
02.01.0010 Abdeckung der Trittschall-Dammplatte | PE-Folie 0,20 mm
Liefern und verlegen einer einlagigen Trennlage aus Polyethylenfolie:
Material: Polyethylenfolie (PE-Folie)
Foliendicke: 0,2 mm
StoRlberdeckungen: Die einzelnen Bahnen muissen sich
an StolRen auf mindestens 80 mm
Uberdecken
Verlegung: einlagig, lose, dichte St6Re, im
Verband
Anschliisse: Im Anschluss an aufgehende
Bauteile, ist die PE-Folie bis OK-
Randstreifen hochzufiihren
Hohe von OK-Trittschall-
Dammplatte bis OK Randstreifen:  ca. 90 mm
Ausflihrungsort: 1. Obergeschof3, OKFFB: 10,36 m (.
NN / bis ca. +7,00 m . Gelande
100,000 M2 ..o € €
02.01.0011 Schwimmender Zementestrich, 5 KN/m2, CT-C40-F5-S65, unbeheizt

Zementestrich auf Trennlage und Trittschall-Dammplatten der v.g.
Positionen, als schwimmenden Estrich, liefern und fachgerecht einbauen:

Fur lotrechte Nutzlasten
gem. DIN 18560-2: Einzellasten = bis 4,0 KN2
Flachenlasten = 5 KN/m2

Estrichdicke: 65 mm
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Estrichart nach DIN 18 560: CT-C40-F5-S65
Zusatz: unbeheizt
Geeignet fur Aufnahmen von:Bodenbelagen (PCV, Kautschuk oder
gleichwertig), Aufbau bis 6 mm
Oberflachenbehandlung: Die Estrichoberflache ist feinrauh
abzuziehen
Einbauort: 1. Obergeschof3, OKFFB: 10,36 m (.
NN / bis ca. +7,00 m . Geldnde
Bereiche: J/ILIR/G/H/I/KIF/IPI/M/Q
44000 M2 e € €
02.01.0012 Schwimmender Zementestrich, 5 KN/m2, CT-C40-F5-S70, unbeheizt

Zementestrich auf Trennlage und Trittschall-Dammplatten der v.g.
Positionen, als schwimmenden Estrich, liefern und fachgerecht einbauen:

Fir lotrechte Nutzlasten
gem. DIN 18560-2: Einzellasten = bis 4,0 KN2
Flachenlasten = 5 KN/m2

Estrichdicke: 70 mm
Estrichart nach DIN 18 560: CT-C40-F5-S70
Zusatz: unbeheizt

Geeignet fur Aufnahmen von:Bodenbelagen (PCV, Kautschuk oder
gleichwertig), Aufbau bis 6 mm

Oberflachenbehandlung: Die Estrichoberflache ist feinrauh
abzuziehen
Einbauort: 1. Obergeschof3, OKFFB: 10,36 m (.
NN / bis ca. +7,00 m 0. Gelande
Bereiche: R/N
27,000 M2 e € €

Druckdatum 22.05.2026 Seite 51 von 59



Leistungsverzeichnis

Projekt P.-H.-OL | ZOP | Baustufe 3
LV Estricharbeiten
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
02.01.0013 Schwimmender Zementestrich, 5 KN/m2, CT-C40-F5-S75, unbeheizt
Zementestrich auf Trennlage und Trittschall-Dammplatten der v.g.
Positionen, als schwimmenden Estrich, liefern und fachgerecht einbauen:
Fur lotrechte Nutzlasten
gem. DIN 18560-2: Einzellasten = bis 4,0 KN2
Flachenlasten = 5 KN/m2
Estrichdicke: 75 mm
Estrichart nach DIN 18 560: CT-C40-F5-S75
Zusatz: unbeheizt
Geeignet fir Aufnahmen von:Bodenbelagen (PCV, Kautschuk oder
gleichwertig), Aufbau bis 6 mm
Oberflachenbehandlung: Die Estrichoberflache ist feinrauh
abzuziehen
Einbauort: 1. Obergeschof3, OKFFB: 10,36 m (.
NN / bis ca. +7,00 m U. Gelande
Bereiche: Q
30,000 M2 e € s €
02.01.0014 Mehrstarke Estrich, 10 mm
Mehrstarke der v.g. Zementestriche (Schwimmender Zementestrich, 3
KN/m2, CT-C40-F5-S65 bis Schwimmender Zementestrich, 5 KN/m2, CT-
C40-F5-S75, unbeheizt).
Es ist nur der Mehrpreis anzugeben.
Estrichmehrstarke: 10 mm
Neue Nenndicke: 65 bis 85 mm
Sollte die Estrichstarke der o.g. Positionen reduziert werden, gilt die
Mehrpreisbenennung als Grundlage fir die Minderpreisberechnung.
100,000 M2  ..oeeeiee € e, €
02.01.0015 Frih belastbar u. belegereifer Zementestrich, 9 -12 Tage

Zulage fur die vorgenannten Zementestriche (Schwimmender
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Zementestrich, 3 KN/m2, CT-C40-F5-S65 bis Schwimmender
Zementestrich, 5 KN/m2, CT-C40-F5-S75, unbeheizt) fir die zusatzliche
Verwendung eines Zusatzstoffes / Additivs, zur Herstellung von frih
belegereifen Estrichen.

Die Eignung des Additivs zu den nachfolgenden Anforderungen, bei 20°C
und 70 % rel. Luftfeuchte, ist vom Auftragnehmer durch Priifzeugnisse,
Zulassungen etc. nachzuweisen.

Eigenschaften:

Verbesserung der Verarbeitung
Beschleunigung der Hydration
Verkirzung der Trocknungszeit
Hohe Frihfestigkeit
Ruckfeuchteschitzend
Schwundreduzierend

Begehbar: Begehbar 24 Stunden nach Einbau

Belastbar: 48 Stunden nach Einbau im Rahmen des
Ublichen Baustellenverkehrs

Estrichrestfeuchte nach: 9-12 Tagen <= 2,0 M-%
Estrichnenndicke ca.: ca. 65 mm
Es ist nur der Mehrpreis anzugeben.
100,000 M2 . € s €

02.01.0016 Mehrstarke frih belegereifer Estrich, 10 mm

Mehrstarke fir die v.g. Zusatzposition (Frih belegereifer Zementestrich, 9
-12 Tage):

Es ist nur der Mehrpreis anzugeben.

Estrichmehrstarke: 10 mm
Neue Nenndicke: 75 bis 85 mm

Sollte die Estrichstarke der o.g. Positionen reduziert werden, gilt die
Mehrpreisbenennung als Grundlage fir die Minderpreisberechnung.

100,000 M2 ... € €

02.01.0017 Scheinfugen anlegen
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02.01.0018

02.01.0019

02.01.0020

Estrichscheinfugen (Schwindfugen) als Sollbruchstelle zur kontrollierten
Rissbildung in den frischen Estrichaufbau der Positionen - Schwimmender
Zementestrich, 3 KN/m2, CT-C40-F5-S55 bis Schwimmender
Zementestrich, 5 KN/m2, CT-C40-F4-S75, unbeheizt - einschneiden.

Ausfiihrung exakt gradlinig gemaf Fugenplan des Auftraggebers.
Fugentiefe ca.: 1/2 der Estrichstarke, 35 mm

15000m .. € €

Verharzen von Schein- und Arbeitsfugen

Schein- und Arbeitsfugen im Estrichaufbau der Positionen -
Schwimmender Zementestrich, 3 KN/m2, CT-C40-F5-S65 bis
Schwimmender Zementestrich, 5 KN/m2, CT-C40-F5-S75, unbeheizt - mit
2-Komponenten-Kunstharz-Vergussmasse kraftschliissig verschlie3en.
Einschlie3lich dem mechanischen Aufweiten der Fugen, dem Einbau von
Edelstahl-Wellenverbindern und absanden des Harzes mit Quarzsand.

Fugenbreite: ca. 13 mm
Fugentiefe: ca. 70 mm

15,000m € €

Estrichaufbau abschalen

Estrichaufbau der vorgenannten Positionen (Schwimmender
Zementestrich, 3 KN/m2, CT-C40-F5-S55 bis Schwimmender
Zementestrich, 5 KN/m2, CT-C40-F4-S75, unbeheizt), mit glatten
Schalungskdrpern, passgenau, lot- und fluchtgerecht, nach Angabe und
Plangrundlage abschalen.

Hohe des Schalungskdrpers: bis 10 cm

Anordnung: Frei abschlieRender Estrichaufbau
Randabstellungen fiir Arbeitsfugen (Tagesfugen) im Zuge des
Baufortschritts liegen in der Eigenverantwortung des Auftragnehmers. Sie

sind nicht Bestandteil dieser Position und werden nicht separat vergutet.

5000m € €

Bestatigungsprifung gem. DIN 18560-2

Seitens des Auftragnehmers ist unaufgefordert ca. 4 Wochen nach
Herstellung der Estrichflachen, eine Bestatigungsprifung Uber ein
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unabhéangiges und fir diesen Bereich autorisiertes
Fremdiberwachungsinstitut durchzufiihren und zu dokumentieren.
Folgende Nachweise sind beizubringen:
Nachweis 1.: Biegezugfestigkeit:
Bei der hier ausgeschriebenen
Estrichflache sind mindestens zwei
Platten, Plattenlange ca. 520 mm, aus
dem Estrich auszuschneiden und aus
jeder Platte 4 Prufstreifen von 60 mm
auszuschneiden.
Nachweis 2.: Dicke des Estrichaufbaus:
Bei der hier ausgeschriebenen
Estrichflache sind mindestens 4
Messstellen anzulegen und die Dicke
des Estrichs ist zu messen und zu
dokumentieren
Die Prifungen sind nach den Vorgaben der DIN 18560 durchzufihren und
zu dokumentieren.
Die Messtellen gem. Nachweis 2 sind nach der Bohrung zu schlie3en und
die Platten6ffnungen gem. Nachweis 1. sind umgehend nach der
Entnahme durch den Auftragnehmer zu schlieen und zu verharzen.
Diese Leistungen sind in diese Position einzukalkulieren.
1,000 psch ....ccccceeuunnnnnes € e, €
02.01.0021 Einzellastprufung / Flachenlastprifung

Seitens des Auftragnehmers ist unaufgefordert ca. 6 Wochen nach
Herstellung der Estrichflachen, eine Einzellastpriifung / Flachenlastprifung
Uber ein unabhangiges und fir diesen Bereich autorisiertes
Fremdiberwachungsinstitut durchzufiihren und zu dokumentieren.

Folgende Nachweise sind beizubringen:

Nachweis: Tragfahigkeit und
Gebrauchstauglichkeit fur die
ausgeschriebenen Einzel- und
Flachenlasten:
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Hier:
-Einzellast: bis 4,0 KN/m2
-Flachenlast: 5 KN/m2

Priflast: Geforderte Nutzlast plus
Sicherheit

Die Leistung umfasst insbesondere:

- An- und Abtransport sdmtlicher erforderlicher Gerate und
Hilfsmittel

- Sichtprifung des Estrichs einschlie3lich Dokumentation des
Zustandes

- Festlegung und Kennzeichnung der Prifpunkte in Abstimmung
mit der Bauleitung

- Durchfuhrung der Belastungsprifung mittels geeigneter
Prufeinrichtung

- Aufbringen, halten und entfernen der definierten Priflast

- Messung und Dokumentation von Verformungen,
Durchbiegungen bzw. Setzungen wéhrend und nach der
Belastung

- Bewertung der Priifergebnisse hinsichtlich Tragfahigkeit und
Gebrauchstauglichkeit

- Erstellung und Ubergabe eines Priifprotokolls mit:

-Angabe der Prifmethode
-Priflast

-Messwerten
-Ergebnisbewertung
-Fotodokumentation

Abrechnungseinheit: 1 Stick Prufstelle

3,000St e, € e, €
Summe 02.01 Estricharbeiten Baustufe 41 1. OG = . eeceemeemnnees €
Summe 02 LV Estricharbeiten Baustufe 41 1. OG = .ieeceemvrenes €
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03

03.01

03.01.0001

03.01.0002

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten

Arbeiten auf Nachweis / Stundenlohnarbeiten

Mit den Stundenlohnverrechnungsséatzen sind abgegolten, samtliche
Aufwendungen, wie z.B. die Lohn- und Gehaltskosten (Tarifldohne einschl.
etwaiger Lohnzulagen, Lohnzuschlage und vermégenswirksamer
Leistungen), die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, (z. B. Auslésungen,
Wegegelder, Wegzeitenentschadigung, die Gemeinkostenanteile sowie
der Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer. Die Kosten fiir den Einsatz von
Kleingeraten, Maschinen, Werkzeugen oder sonstigen Geraten bis 600,00
€ Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten fir den Einsatz von
Gertsten, deren Arbeitsbihnen bis zu 2,0 m Uber Gelande oder Ful3boden
liegen, sind in den Verrechnungssatzen einzurechnen

Sie werden nicht gesondert vergiitet. Stundenlohnarbeiten werden nur
vergutet, wenn sie als solche vor inrem Beginn ausdrticklich vereinbart
worden sind.

Stundenlohnarbeiten - Facharbeiter
Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters fiir zurzeit noch nicht absehbare
Arbeiten wahrend der Regelarbeitszeit.

Ausfiihrung nur auf Anweisung des Auftraggebers und nach vorheriger,
eindeutiger Klarung des Leistungsumfanges.

20,000 h € €

Stundenlohnarbeiten Regelarbeitszeit - Bauhelfer

Stundenlohnarbeiten eines Bauhelfers fiir zurzeit noch nicht absehbare
Arbeiten wahrend der Regelarbeitszeit.

Ausfuihrung nur auf Anweisung des Auftraggebers und nach vorheriger,
eindeutiger Klarung des Leistungsumfanges.

20,000 h o, € e, €
Summe 03.01 Stundenlohnarbeiten . €
Summe 03 Stundenlohnarbeiten . €
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Zusammenstellung

LV Estricharbeiten
01 Estricharbeiten Baustufe 3
01.01 Estricharbeiten Baustufe 3a|EG €
01.02 Estricharbeiten Baustufe 311.0G . €
Summe 01 Estricharbeiten Baustufe 3 e €
02 LV Estricharbeiten Baustufe 41 1. OG
02.01 Estricharbeiten Baustufe 41 1. OG s €
Summe 02 LV Estricharbeiten Baustufe 41 1. OG = .oeevvrmrrmneees €
03 Stundenlohnarbeiten
03.01 Stundenlohnarbeiten . €
Summe 03 Stundenlohnarbeiten €
Summe LV Estricharbeiten €
zuzilglich 19 % Umsatzsteuer €
Gesamt e €
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