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Pius-Hospital Oldenburg )

Datum 27.09.2023

Projekthummer 61000050

Bauvorhaben Sanierung Z-OP im 1.0G, Baustufe 2 bis 5
Gewerk Estricharbeiten

Bendtigte Revisionsunterlagen:

erforderlich

Art ja nein
Inhaltsverzeichnis O
Fachunternehmererklarung mit Angabe der Estrichstarke und Glte O
Materialliste mit Artikelbezeichnung und Herstellerangabe O
Protokolle der Estrich-Feuchtemessungen (CM-Methode) O
Mangelfreie Festigkeitsprifungen des verwendeten Estrichs spatestens 4 Wochen nach 0

Herstellung der Estrichflachen

1. Sonstige Vereinbarungen

1.1 Die Unterlagen sind grundsatzlich in einem ordentlichen, gut lesbaren Zustand zu tbergeben. Ein
Inhaltsverzeichnis ist anzulegen. Die Ubergabe der Revisionsunterlagen wird in folgender
Ausfertigung vereinbart: 2-fach in Papierform in Standordnern. 1-fach Digital auf USB-Stick.
Zeichnungen sind jeweils im DXF/DWG- und PDF-Format zu tibergeben.

1.2 Im Zuge der Beauftragung wird ein Einbehalt in Héhe von 1.000,00 € aus der Schlussrechnung
vereinbart, flir den Fall, dass die zum Leistungsumfang des AN gehorenden Revisionsunterlagen
nicht fristgerecht und vollstéandig Gibergeben werden.

1.3 Spatestens mit der Schlussrechnung miissen alle Unterlagen vorliegen

1.4 Auszufiihrende Ordnerbeschriftung: Pius-Hospital, Pius-Projektnummer, Projektbezeichnung,
Revi-Unterlagen oder Vorab-Doku, Firmenname, Bereich / Geschoss, Gewerk, Datum, Ordner Nr.
1, 2,3 ..usw.

Bieter Auftraggeber
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