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1. Grundsitze

Als nachhaltiges Unternehmen im Energiesektor hat E.ON SE (im Folgenden sind damit auch die Konzerngesell-
schaften der E.ON SE gemeint, wie in diesem Fall die Gesellschaften der HAW-Gruppe), nachstehend verein-
facht als Auftraggeber bezeichnet nicht nur die Chance, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit, dem Schutz von Natur und
Umwelt sowie von Leben und Gesundheit am Arbeitsplatz zu leisten, sondern auch die Verpflichtung, die Entwick-
lung hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise des Unternehmens und seiner Partner, nachstehend als Auftrag-
nehmer und Partnerfirmen bezeichnet, voranzutreiben. Nachfolgend werden 6kologische und soziale Aspekte des
Nachhaltigkeitsverstdandnisses der E.ON SE dargelegt, aus dem sich Anforderungen fiir Partnerfirmen und Auftrag-
nehmer ergeben, welche nachfolgend als Partner bezeichnet werden. Die Erfiillung gesetzlicher Regularien durch
alle Partner wird als Selbstverstandlichkeit angesehen. Wir erwarten von unseren Partnern ein klares Bekenntnis zu
unseren Anforderungen, welchen Sie mit Annahme unseres Auftrages zustimmen. Diese HSE Mindestanforderungen
streben eine standige Verbesserung der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes sowie des Umweltschutzes an.
Unter HSE (Health, Safety und Environment) verstehen wir die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, sowie
den Umweltschutz und das Energiemanagement. Der Auftragnehmer wird diese Grundsatze bei der Ausfiihrung der
Arbeiten beachten. Die folgenden Regelungen sind verpflichtend fiir alle Mitarbeiter und alle weiteren Unternehmen
der Dienstleistungs- und Lieferkette, die der Auftragnehmer fiir die Erfiillung seiner Liefer- und Leistungspflichten
einsetzt oder hinzuzieht, d.h. auch explizit fiir die Mitarbeiter seiner Nachunternehmer sowie deren Nachunterneh-
merkette. Jede Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieser Mindestanforderungen kann zu einer Beendigung
der Zusammenarbeit, einen Verweis aus den Betriebsstédtten oder von den Baustellen des Auftraggebers fiihren.

Diese HSE Mindestanforderungen entbinden den AN nicht von seiner Pflicht den geltenden rechtlichen Anforderun-
gen nachzukommen und deren Umsetzung sicherzustellen.

Im E.ON Konzern wurden Verhaltensregeln definiert, die sicherstellen sollen, dass unsere Mitarbeiter (MA) und durch
uns beschéftigte Partnerfirmenmitarbeiter immer sicher und gesund arbeiten kénnen und auch so wieder nach
Hause kommen. Diese Prinzipien sind ein tagtdglicher Begleiter bei unseren Tatigkeiten und wurden als HOW WE
CARE Prinzipien beschrieben. Diese vier Verhaltensprinzipien sind bei E.ON grundsatzlich giiltig - im Biiro, im Ver-
kehr, im Netz und natirlich auch bei unseren Kunden.

How
we care

Wir loben sicheres
undgesundheitsbe-

Wir schreiten aktiv
ein,wenn wir unsicheres

wausstes Verhalten und
reden dariiber miteinander

oder gesundheitsgefahrendes
Arbeiten sehen

11. Geltungsbereich
Diese HSE Mindestanforderungen gelten fiir alle Dienstleistungen einschlieBlich Transportdienstleistungen der be-
auftragenden Gesellschaft der HanseWerk-Gruppe an den Orten der Leistungserbringung, in den Betriebsstatten, auf
den Baustellen und an sonstigen Einrichtungen des Auftraggebers. Auf Baustellen sind ergdnzend zu den Regelun-
gen dieser Mindestanforderungen besonders die Anforderungen der Baustellenverordnung und zugehorige Regel-
werke umzusetzen. Zusétzlich kdnnen ergdnzend zu diesen Mindestanforderungen bei Auftragsvergabe ggf. weitere
gesellschafts-, projekt- und auftragsspezifische Anforderungen (z.B. Zusatzbedingungen der Netzgesellschaften) hin-
zukommen.
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1.2. Ansprechpartner und generelle Umsetzung
Die Einhaltung der in diesen HSE -Mindestanforderungen festgelegten Bestimmungen wird durch den Auftraggeber
sowie den Auftragnehmer tiberwacht. Die seitens des Auftragnehmers verantwortliche Person und deren Vertreter
miissen die erforderliche Zuverlassigkeit, Fachkunde und korperliche Eignung besitzen sowie iiber ausreichende
deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift verfiigen. Die verantwortliche Person des Auftragnehmers sowie de-
ren Vertretung muss dem Auftraggeber rechtzeitig vor Auftragsausfiihrung benannt werden. Der Auftragnehmer hat
durch geeignete Regelungen sicherzustellen, dass die verantwortliche Person und die ggf. beauftragten Aufsichts-
personen ihre Aufgaben und Befugnisse wahrnehmen koénnen. Insbesondere muss ihnen das hierfiir erforderliche
Weisungsrecht gegeniiber den Mitarbeitern des Auftragnehmers zustehen. Wahrend der Ausfiihrung der Arbeiten
muss entweder die verantwortliche Person, ihr Vertreter oder eine von ihrer beauftragten Aufsichtsperson an den
Orten der Leistungserbringung, in den Betriebsstatten, auf den Baustellen und an sonstigen Einrichtungen des Auf-
traggebers anwesend und erreichbar sein. Alle Arbeitnehmer des Auftragnehmers miissen in der Lage sein, Notfall-
anweisungen zu verstehen und Warnhinweise oder sonstige Hinweisschilder zu lesen und entsprechend danach zu
handeln. Zudem muss dem Auftragnehmer und seinen Mitarbeitern die Bedeutung der Sicherheitskennzeichnung
am Einsatzort gelaufig sein. Bei der Durchfiihrung sémtlicher Arbeiten besteht fiir den Auftragnehmer die Verpflich-
tung zur Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Arbeitsschutz- und Umweltschutzvorschriften.
Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Unfallverhiitungsvorschriften und der ihm bekannt gegebenen Regelun-
gen des Auftraggebers sicherzustellen. Jeder Auftragnehmer hat seine Mitarbeiter vor Arbeitsaufnahme (iber die fiir
seine Liefer- und Leistungspflichten wesentlichen Bestimmungen dieser HSE-Mindestanforderungen und der jeweils
giiltigen Anweisungen zu unterweisen und ist fiir deren Beachtung und Umsetzung verantwortlich. Der Auftragneh-
mer bestétigt vor Arbeitsaufnahme mit der Unterzeichnung des Vertrages den Erhalt sowie das vorbehaltlose Akzep-
tieren dieser HSE Mindestanforderungen und legt alle in diesen HSE Mindestanforderungen verlangten Nachweise
vor. Verweigert der Auftragnehmer die vorbehaltlose Akzeptanz dieser HSE Mindestanforderungen, behlt sich der
Auftraggeber das Recht vor, dem Auftragnehmer die Arbeitsaufnahme zu verweigern. Daraus entstehende Kosten,
z.B. fiir Wartezeiten, Arbeitsausfall, Mietkosten fiir Werkzeuge, Kréne, usw. gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

1.3. Beurteilung von Gefdhrdungen und Arbeitskoordination

1.3.1. Gefdhrdungsbeurteilung und Betriebsanweisungen
Gemaf3 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowie den dazugehorigen Verordnungen sind fiir alle Arbeiten (z. B. Herstel-
lung, Montage, Betrieb, Wartung und Riickbau) Gefdhrdungsbeurteilungen vom AN zu erstellen und auf Verlangen
dem AG vorzulegen.
Nach Bewertung der ermittelten Risiken sind in Form eines gewerkspezifischen Arbeitsablaufplanes mit Schutzzie-
len zur konsequenten Reduzierung des Gefahrdungspotentials Mafinahmen zu definieren und umzusetzen.
Ziel ist es, Unfélle und Beinaheunfdlle zu vermeiden sowie negative Auswirkungen auf Umwelt und Umgebung aus-
zuschlieBen.

Die fiir die jeweiligen Arbeiten relevanten Gefdahrdungsbeurteilungen und der Nachweis der Unterweisung der Mitar-

beiter des AN vor Arbeitsaufnahme sind vom AN auf der Baustelle vorzuhalten und jederzeit dem AG auf Verlangen
vorzuzeigen. Die Betriebsanweisungen sind jederzeit fiir alle MA zugénglich vorzuhalten.

Der AN stellt seinen Mitarbeitern die gemaf} Gefdhrdungsbeurteilung bzw. Betriebsanweisung erforderliche PSA
(Personliche Schutzausriistung) und stellt sicher, dass diese ordnungsgemaf getragen wird.

1.3.2. Arbeitsunterbrechungen bei akuten Gefahrensituationen
Beim Auftreten einer akuten Gefahrensituation wahrend der Ausfiihrung von Arbeiten sind die Arbeiten sofort zu
unterbrechen und die Gefahr unverziiglich zu beseitigen. Mit den Arbeiten darf erst wieder begonnen werden, wenn
alle unsicheren Zustande beseitigt sind.
Alle Kosten, die durch Arbeitsunterbrechungen aufgrund von Gefahrensituationen entstehen, die der AN zu vertreten
hat, gehen zu Lasten des AN.

1.3.3. Koordination

Die Anforderungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, der Vorschrift 1 (DGUV V1) und

des ArbSchG beziiglich der Koordination ist vor Arbeitsaufnahme im Einvernehmen zwischen

AG und AN zu kldren und bei Bedarf schriftlich festzuhalten.

Wenn Koordinatoren (einer oder mehrere) fiir bestimmte Arbeiten festgelegt und benannt werden, so
hat dies schriftlich zu erfolgen. Insbesondere ist bei der Auswahl dieser Personen auf die fachliche und
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persénliche Eignung sowie auf die ggf. erforderliche Betriebsstatten-, Baustellen- und Ortskenntnis zu

achten.

Fiir die Wahrnehmung von Koordinatortatigkeiten ist die entsprechende Weisungsfreiheit und
Anordnungsbefugnis des Koordinators durch den Auftragnehmer sicherzustellen.

Der vom Auftragnehmer vor Arbeitsaufnahme zu erstellende Arbeitsablaufplan mit SicherheitsmaRnahmen hat die
grundlegenden Anforderungen der DGUV V1 zu erfiillen.

Der Auftragnehmer hat samtliche relevanten Unterlagen, die zur Beurteilung des Arbeitsablaufplanes

mit SicherheitsmaBnahmen erforderlich sind, beizulegen

2. Erldauterungen zu den HSE Mindestanforderungen

2.1. Anforderungen an die Mitarbeiter des Auftragnehmers
Die Mitarbeiter des Auftragnehmers miissen fiir den Einsatz an den Orten der Leistungserbringung, in den Betriebs-
statten, auf den Baustellen und an sonstigen Einrichtungen des Auftraggebers fachlich und persénlich geeignet sein.
Die Sicherstellung dieser Eignung sowie der Nachweis dieser Eignung obliegt dem Auftragnehmer. Der Auftragneh-
mer ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass eine Kommunikation mit allen Beteiligten in der entsprechenden Projekt-
und Baustellensprache gewahrleistet ist. Mitarbeiter des Auftragnehmers, die noch nicht 18 Jahre alt sind, diirfen nur
dann Arbeiten ausfiihren, wenn diese den gesetzlichen Vorschriften nicht widersprechen.

2.1.1. Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutzanforderungen an den Auftragnehmer
Es werden nur Auftragnehmer beauftragt, die durch den Auftraggeber erfolgreich entsprechend den auszufiihren-
den Arbeiten und den damit verbundenen Risiken im Rahmen des Supplier Onboarding praqualifiziert worden sind.
Ein Aufbau der Arbeitsschutzorganisation des Auftragnehmers z. B. entsprechend der Regelwerke 1SO 45001, SCC o.
a. wird begriiRt. Projekt- und baustellenbezogen kdnnen durch den Auftraggeber weitergehende Anforderungen
festgelegt werden.

2.1.2. Beauftragung von Nachunternehmern
Der Auftragnehmer hat bei der Vergabe von Arbeiten an Nachunternehmer seiner Abstimmungspflicht entspre-
chend § 8 ArbSchG sowie § 6 Abs. 1 DGUV V1 ,Grundsatze der Pravention" nachzukommen. Die HSE Mindestanforde-
rungen gelten in vollem Umfang auch fiir die gesamte Nachunternehmerkette. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
seine Nachunternehmer schriftlich auf die Anforderungen hinzuweisen, die in diesen HSE Mindestanforderungen
gestellt werden und diese entsprechend zu kontrollieren und durchzusetzen. Versto8e des oder der Nachunterneh-
mer des Auftragnehmers gegen diese HSE Mindestanforderungen muss sich der Auftragnehmer als eigene Verstofie
zurechnen lassen. Der Auftragnehmer muss Nachunternehmer durch den Auftraggeber vor Auftragsausfiihrung ge-
nehmigen lassen. Vertreter des Auftraggebers kdnnen sein: Bauleiter, Planer oder Projektverantwortliche der HAW-
Gruppe.

PV Teilprojektieiter HAW - BL r o™

) ' ) Ava

=P

MA

i, Planer ' ‘ \ A m

AVa
PV Projektverantwortiicher HAW-Gruppe O, Soren.
Planer sofem eingesetzt 056y ' MA
BL Bauledter (vom Auftragnehmer als verantwortliche Ansprechperson benannt) N
AvVa Arbeitsverantwortlicher (muss wahrend der Arbeiten vor Ort sein)
MA Mitarbetter und Leiharberter

21.3. Arbeitnehmeriiberlassung
Der Auftragnehmer, der Leiharbeitnehmer auf Grundlage des Arbeitnehmeriiberlassungsgesetzes (AUG) einsetzt, ist
voll verantwortlich fiir die Arbeitssicherheit dieser Leiharbeitnehmer wahrend ihres Arbeitseinsatzes. Die im Rahmen
der Arbeitnehmeriiberlassung eingesetzten Personen sind vom Auftragnehmer wie eigene Mitarbeiter zu behan-
deln. Die gesetzlichen und versicherungsrechtlichen Meldepflichten obliegen dem Auftragnehmer.
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2.1.4. Personalabzug / Verweis von den Betriebsstéatten und Baustellen
Der AN ist verpflichtet, auf eigene Kosten Mitarbeiter auszutauschen, wenn der AG dies aufgrund schwerwiegender
Griinde verlangt, beispielsweise bei:
» mangelnder Qualifikation und Erfahrung der Mitarbeiter des AN
* Nichtbeachtung sicherheitsrelevanter Weisungen des AG
* Diebstahl
* Alkohol- und Drogenmissbrauch
 schwerwiegende oder wiederholte Verstof3e gegen die HSE - Regeln.

Der AN wird bei einem Personalabzug / Verweis weder von der Erbringung der vereinbarten Leistungen noch von der
Einhaltung der vereinbarten Fristen entbunden.

2.1.5. Ansprechpartner in den Betriebsstédtten und auf den Baustellen
AG und AN sind verpflichtet, sich unverziiglich, vollstandig und verstandlich tiber arbeitsrelevante Vorgénge zu infor-
mieren. Dies gilt insbesondere bei Gefahrensituationen oder Schaden.
Wenn es erforderlich wird, ist ein qualifizierter Stellvertreter durch den AN zu benennen.

2.1.6. HSE relevante Unfall- und Schadensmeldungen
Alle Ereignisse (Arbeitsunfalle, Beinaheunfalle, unsichere Zustdnde und unsichere Handlungen, Sachschaden, Um-
weltschaden, usw.) sind dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Dariiber hinaus sind dem Auftraggeber auf Ver-
langen seitens des Auftragnehmers alle fiir E.ON relevanten Informationen zu den Ereignissen zur Verfligung zu stel-
len. Die Bescheinigungen liber geleistete Erstversorgungen sind dem Auftraggeber ebenfalls (ggf. ohne namentliche
Nennung der Personen) zur Kenntnis zu bringen. Jegliche Sachschaden zulasten des Auftraggebers, die im Arbeitsbe-
reich des Auftragnehmers entstehen, durch den Auftragnehmer verursacht oder anerkannt werden, sind unverziig-
lich zu melden. Im Sinne des Schadenminderungsgebotes sind Sofortmafinahmen mit dem Auftraggeber abzustim-
men und zu unterstiitzen. Um zukiinftige Personen- und Umweltschdden zu vermeiden ist eine gewissenhafte Ana-
lyse der aufgetretenen Ereignisse zur Identifizierung der Verbesserungsmaoglichkeiten erforderlich. Aus diesem
Grund verpflichtet sich der Auftragnehmer bei Unfalluntersuchungen durch den Auftraggeber kooperativ mitzuwir-
ken und zu unterstiitzen bzw. die eigenen Unfalluntersuchungsergebnisse dem Auftraggeber zur Verfiigung zu stel-
len. Der Auftragnehmer erklart sich mit der Verarbeitung, Auswertung und Dokumentation der Unfall- und Schadens-
meldungen durch den Auftraggeber einverstanden. Hervorzuheben ist, dass Unfalluntersuchungsergebnisse nicht zu
einer Bewertung des Auftragnehmers genutzt werden, sondern ausschlieilich zur Verbesserung der Arbeitssicher-
heit und des Gesundheitsschutzes sowie des Umweltschutzes dienen sollen.

21.6.1. Umweltvorfille
Bei allen Arbeiten und Tatigkeiten stehen wir im Austausch mit der Umwelt. Trotz aller Sorgfalt und Vorsichtsmaf-
nahmen kdnnen manchmal umweltgefdahrdende Stoffe freigesetzt werden und die Umwelt belasten. Wir sprechen
hier von Umweltvorfallen.
Ein Umweltvorfall liegt demnach vor, wenn es zu Austritten bzw. Emissionen von umweltgefahrdenden Stoffen
kommt, bei denen ein Umweltschaden bzw. eine Umweltschadigung nicht ausgeschlossen werden kann.
Ursachen fiir das Austreten von umweltgefahrdenden Stoffen kénnen u.a. Undichtigkeiten und Leckagen, Beschéadi-
gung bei Reparatur oder Demontage oder Zerbersten von Anlagen oder Anlagenteilen sein.
Jeder Umweltvorfall ist unverziiglich miindlich bzw. fernmiindlich dem zustandigen Vorgesetzten bzw. Projektleiter
des AG zu melden und die SofortmaBnahmen abzustimmen und einzuleiten. Die Beseitigung des Umweltschadens
und die Wiederherstellung des ordnungsgeméafien Zustandes durch den AN erfolgt ebenfalls in enger Abstimmung
mit dem AG. Das Meldeformular fiir Umweltvorfalle ist vom AG in Zusammenarbeit mit dem AN auszufiillen und an
die HSE- Abteilung weiterzuleiten. Die Nachweise der Beseitigung des Umweltschadens sind dem AG zur Weitergabe
an die HSE- Abteilung zeitnah einzureichen.

2.1.7. Einweisungen und Unterweisungen
Der Auftragnehmer erhélt vor Arbeitsaufnahme die fiir seine durchzufiihrende Tatigkeit relevanten HSE Informatio-
nen. Ist eine Einweisung durch den Auftraggeber erforderlich, ist diese grundsatzlich zu dokumentieren. Der Nach-
weis der Einweisung ist am Ort der Leistungserbringung vorzuhalten. Die Unterweisungen, die durch den Auftrag-
nehmer verantwortlich durchzufiihren sind, sind auch durch den Auftragnehmer auf Wirksamkeit zu tiberpriifen.
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2.1.8. Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit
Alle Auftragnehmer sind verpflichtet, ihre Montagestellen, Lager, Magazine und Unterkiinfte in ordentlichem und
sauberem Zustand zu halten. Alle Auftragnehmer haben dafiir zu sorgen, dass in ihrem gesamten Bereich unverziig-
lich, mindestens jedoch tédglich, Restmaterial, Bauschutt, Abfall, Verpackungsmaterial usw. entfernt werden. Der Ar-
beitsplatz in Gebauden ist in besenreinem Zustand bzw. das Gelénde an den Orten der Leistungserbringung, in den
Betriebsstatten, auf den Baustellen und an sonstigen Einrichtungen des Auftraggebers (dazu zédhlen auch z. B. Lager-
platze, Arbeitsplatze, ZufahrtsstraBen) in sauberem Zustand zu halten und zu iibergeben. Bei Zuwiderhandlung er-
folgt eine Reinigung auf Kosten des Verursachers. Alle Auftragnehmer sind dafiir verantwortlich, dass in ihrem Be-
reich keine brennbaren Materialien lagern, die bei Heiflarbeiten Feuer fangen kénnen. Es darf keine Unfallgefahr
oder Verkehrsbehinderung durch den Gebrauch von Kabeln, Leitungen, Schlduchen, usw. entstehen. Flucht- und Ret-
tungswege, sowie Hydranten sind freizuhalten. Alle Werkzeuge und Materialien sind nach Gebrauch wegzurdaumen
und sicher zu lagern. Alle Arbeits- und Betriebsmittel sind unmittelbar nach Arbeitsende sowie zu Pausenzeiten ab-
zuschalten bzw. in einen sicheren Zustand zu bringen. Soweit vertraglich nicht anders vereinbart, sind die Betriebs-
statten- und baustellenspezifischen Regelungen zu Abfalllogistik und Entsorgung anzuwenden.

2.1.9. Verbot von berauschenden Mitteln, Regelungen zum Nichtraucherschutz
Es gilt fiir die Mitarbeiter des Auftragnehmers ein absoluter Verzicht auf den Genuss von alkoholischen Getranken,
Betdubungsmitteln sowie Medikamenten, die die Reaktions- und Wahrnehmungsfahigkeit beeinflussen. Mitarbei-
tern, die unter dem Einfluss solcher Mittel stehen, wird der Zutritt zu den Betriebsstatten und Baustellen untersagt
bzw. sie sind von den Betriebsstadtten und Baustellen zu verweisen. In geschlossenen Raumen herrscht ein allgemei-
nes Rauchverbot. In Absprache mit dem Auftraggeber kdnnen betrieblich festgelegte Raucherzonen durch den Auf-
tragnehmer mitgenutzt werden.

2.1.10. Erste-Hilfe-Organisation
Abhangig vom Arbeitsumfang und dem bestehenden Risiko hat der Auftragnehmer Ersthelfer in ausreichender An-
zahl zu stellen und Erste-Hilfe-Einrichtungen in ausreichender Anzahl einzurichten bzw. vorzuhalten. In Absprache
mit dem Auftraggeber kann gegebenenfalls auf die betriebliche Erste-Hilfe-Organisation des Auftraggebers (wenn
vorhanden) zuriickgegriffen werden. Zusatzliche interne Notfallschutzmafinahmen des Auftragnehmers sind dem
Auftraggeber im Rahmen des Arbeitsablaufplanes vor Arbeitsaufnahme bekanntzugeben (Moglichkeit zur gemein-
schaftlichen Koordination).

2.2. Arbeits- und Betriebsmittel

2.2.1. Werkzeuge und Hilfseinrichtungen
Werkzeuge und Hilfseinrichtungen sind arbeitsbezogen durch den Auftragnehmer beizustellen, soweit vertraglich
nichts anderes vereinbart wurde. Es diirfen nur geeignete, zugelassene und regelméaBig wiederkehrend gepriifte Ar-
beits- und Betriebsmittel zum Einsatz gebracht werden. Eine leihweise Uberlassung von Arbeits- und Betriebsmitteln
sowie von Zubehorteilen und Verbrauchsmaterial aus Bestanden des Auftraggebers an Mitarbeiter des Auftragneh-
mers ist nicht vorgesehen und bedarf einer Einzelfallregelung.

2.2.2. Nutzung von Mobiltelefonen
Wahrend der Ausfiihrung von Arbeiten ist das Benutzen von Mobiltelefonen grundséatzlich untersagt (z. B. bei Fahr-
und Steuertatigkeiten oder der Einweisung von Fahrzeugen). In explosionsgefdhrdeten Bereichen ist das Mitfiihren
von Mobiltelefonen verboten.

2.3. Personliche Schutzausriistung
Der Auftragnehmer hat seinen Mitarbeitern auf Basis der in der jeweiligen spezifischen Gefdhrdungsbeurteilung des
Auftragnehmers festgelegten Schutzmafinahmen in ausreichender Menge, Kérperschutzmittel und Schutzkleidung
zur Verfiigung zu stellen. Er ist verpflichtet, seine Mitarbeiter liber die sachgerechte Benutzung zu unterweisen. Per-
sonen ohne personliche Schutzausriistung entsprechend der 6rtlichen Vorschriften und Festlegungen (z. B. Schutz-
helm, Schutzschuhe, Schutzbrille) haben keinen Zutritt zu den Orten der Leistungserbringung, zu den Betriebsstat-
ten, zu den Baustellen und zu sonstigen Einrichtungen des Auftraggebers. Sind dariiber hinaus durch die spezifische
Arbeitssituation weitere Schutzausriistungen erforderlich (z. B. Augen oder Gesichtsschutz, Gehorschutz, Atem-
schutz, Warnschutzkleidung), hat der Auftragnehmer deren Zurverfiigungstellung sowie die sachgerechte Benutzung
sicherzustellen. Zuwiderhandelnde Personen kénnen nach einmaliger Verwarnung aus den Betriebsstdtten und von
den Baustellen des Auftraggebers verwiesen werden. Die leihweise Uberlassung oder Beistellung von persénlicher
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Schutzausriistung aus Bestdnden des Auftraggebers an den Ausfithrenden des Auftragnehmers ist grundsatzlich
nicht vorgesehen und bedarf einer Einzelfallregelung.

2.4. Arbeitserlaubnis- und Freigabeverfahren
Der Auftragnehmer ist verpflichtet am Erlaubnisschein- und Freigabeverfahren des Auftraggebers an den Orten der
Leistungserbringung, in den Betriebsstatten, auf den Baustellen und an sonstigen Einrichtungen des Auftraggebers
teilzunehmen. Ohne geforderte Erlaubnisschein darf nicht mit den Arbeiten begonnen werden. Eine schriftliche Ar-
beitserlaubnis mit besonderen Sicherungsschritten ist generell fiir die Durchfiihrung von gefahrlichen Arbeiten
(Heif3arbeitsschein, Befahr Erlaubnis, Geriistbau usw.) erforderlich. Der zusténdige Verantwortliche des Auftragge-
bers ist tiber Beginn, Unterbrechung und Beendigung der Arbeiten zu informieren.

2.5. Hygiene - Anforderungen
Grundlegende Hygiene - Anforderungen sind in der aktuellen Fassung der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)
geregelt. Die wesentlichsten Informationen fiir Sozialrdume (Pausen-, Bereitschafts-, Sanitdrrdume) auf Baustellen
hat die BG Bau im Baustein A 025 zusammengefasst.

3. Umwelt- und Klimaschutz

3.1. Mitwirkung am Umwelt- und Klimaschutz sowie dem Energiemanagement
In der HanseWerk-Gruppe werden Umweltschutz und Klimaschutz als zentrale Ziele verfolgt. Bei allen Arbeiten sind
schadliche Auswirkungen auf Umwelt und Klima durch vorausschauendes und vorsorgliches Handeln zu vermeiden
und ein sparsamer Umgang mit Ressourcen ist sicher zu stellen. Der Auftragnehmer sagt zu, sich aktivan dem
Schutz der Umwelt, der Natur und des Klimas entsprechend der durch den Auftraggeber aufgestellten Umwelt- und
Klimazielen zu beteiligen.
Es ist wiinschenswert, dass der Auftragnehmer tiber ein Managementsystem nach 1SO 14001 oder EMAS (Umwelt-
schutz) und ISO 50001 (Energiemanagement) verfiigt.
Dariiber hinaus bemiiht sich der Auftragnehmer um eine ressourcenschonende und energieeffiziente Ausfiihrung
der Arbeiten. Vermeidbare Energieverbrauche sollen verhindert werden, z. B. durch Abschalten nicht benétigter Ver-
braucher, Einsatz energiesparender Maschinen und Geréte. Der Auftragnehmer meldet dem Auftraggeber Beobach-
tungen liber unvorhergesehene Umweltauswirkungen oder iiber Umstédnde, die zu Energieverlusten fiihren, wie z. B.
Leckagen oder Defekte. Gerne nimmt der Auftraggeber auch Vorschlage zur Verbesserung der Energieeffizienz oder
zur Vermeidung von Umweltauswirkungen vom Auftragnehmer entgegen.

3.2. Klimaschutz
Die HanseWerk-Gruppe hat sich das Ziel gesetzt bis 2030 klimaneutral zu werden. Im Rahmen der Tatigkeit fiir die
HanseWerk-Gruppe wird daher auch von den Auftragnehmern ein energiesparendes und klimabewusstes Verhalten
erwartet. Hierzu zdhlen beispielsweise eine Verpflichtung zur Einhaltung von klimapolitischen Zielsetzungen, die Zer-
tifizierung des Energie- oder Umweltmanagementsystems, der Bezug von Griinstrom, Mobilitdtsmafinahmen wie der
Einsatz von E-Fahrzeugen oder ein 400V-Anschluss auf der Baustelle, um das Aufladen von E-Autos zu ermdglichen.

Die HAW-Gruppe als AG beschreibt in seinen Leistungsverzeichnissen bereits einige klimaschonende Arbeitsverfah-
ren, die vom AN einzuhalten sind. Dies sind z. B. zur Vermeidung von geplantem Methanaustritt (Ausblasen von Gas-
leitungen) die Nutzung von Gasfackeln, um das austretende Gas zu verbrennen und damit den Treibhausgas-Ausstof}
Zu minimieren.

3.3. Genehmigungsmanagement
Das Genehmigungsmanagement ist Bestandteil des zu erbringenden Leistungsumfangs des AN.
Der AN hat vor Arbeitsaufnahme die erforderlichen Antrags- und Genehmigungsverfahren mit dem AG abzustimmen
und die entsprechenden Genehmigungen und Erlaubnisse einzuholen. Ist der AG Antragsteller wird der AN bevoll-
machtigt, im Namen des AG die Genehmigungsverfahren einschliellich Behérdenkommunikation, Antragsverfahren
bis zum Erhalt der Bescheide durchzufiihren. Weiterhin obliegt dem AN die Verfolgung und Erfiillung der Auflagen
und Nebenbestimmungen in den Bescheiden.
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Folgende beispielhafte umweltrelevante Genehmigungen, Erlaubnisse oder Zulassungen kénnen erforderlich sein:
wasserrechtliche Erlaubnisse (Wasserhaltungsmafinahmen, Direkteinleitungen), Indirekteinleitgenehmigungen, na-
turschutzrechtliche Genehmigungen und Zulassungen, Baumfallgenehmigungen.

3.4. Arbeiten mit Gefahrstoffen
Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind insbesondere die Vorgaben der Gefahrstoffverordnung sowie die Technischen
Regeln fiir Gefahrstoffe zu beachten.
Der AN hat dem AG rechtzeitig vor Arbeitsaufnahme eine Aufstellung aller geplanten Gefahrstoffe mit Angabe der
Einsatzmengen, die er zur Erfiillung der Liefer- und Leistungspflichten benétigt, sowie die dazugehdrigen aktuellen
Sicherheitsdatenbldtter am Arbeitsort / der Baustelle zugénglich zu machen. Der AN weist auf Verlangen des AG
nach, dass gemaf} Gefahrstoffrecht fiir die eingesetzten Gefahrstoffe Substitutionspriifungen erfolgt sind und die
Einsatzmengen auf ein Minimum beschrankt sind.
Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass Kennzeichnung, Vorhaltung und Lagerung der Gefahrstoffe beim Transport
und auf der Baustelle jederzeit den rechtlichen Vorgaben entsprechen. Neben der Gefahrstoffverordnung sind hier
insbesondere die CLP-Verordnung sowie die TRGS 510 zu beachten.
Die Gefdahrdungsbeurteilungen und der Nachweis der Unterweisung der Mitarbeiter des AN vor Arbeitsaufnahme
sind vom AN vorzuhalten und jederzeit dem AG auf Verlangen vorzuzeigen. Die Betriebsanweisungen sind jederzeit
fuir alle MA zugéanglich vorhanden.
Der AN stellt seinen Mitarbeitern die gemaf Gefdhrdungsbeurteilung bzw. Betriebsanweisung erforderliche PSA
(Personliche Schutzausriistung) und stellt sicher, dass diese ordnungsgemaf getragen wird.
Nach Abschluss der Arbeiten sind alle vom AN eingebrachten Gefahrstoffe einschlieilich aller Behaltnisse mitzuneh-
men.

3.4.1. Umgang mit Stoffen mit besonderen Gefdhrdungen

Kiinstliche Mineralfasern (KMF)
Beim Umgang mit ,Kiinstlichen Mineralfasern" (KMF) sind besondere Bedingungen einzuhalten. Die Einstufung der
zu entfernenden KMF (thermische Belastung und Einbaujahr der Mineralwolle) nimmt der AG gemeinsam mit dem
AN vor.
Asbesthaltige Abfélle
Werden bei Arbeiten asbesthaltige Stoffe gefunden, ist dieses unverziiglich dem AG mitzuteilen. Die Abstimmung
der weiteren Vorgehensweise erfolgt im Dialog zwischen dem AG, dem Asbestkoordinator des AG und dem AN.
Staub und staubférmige Arbeitsstoffe
Maschinen und Geréte sind so auszuwahlen und zu betreiben, dass méglichst wenig Staub freigesetzt wird.
Staubemittierende Anlagen, Maschinen und Gerdte miissen mit einer wirksamen Absaugung versehen sein oder die
Staubfreisetzung wird durch andere MaRnahmen verhindert.
Bei Tatigkeiten mit der Gefahr einer Staubexposition ist eine Ausbreitung des Staubes auf unbelastete Arbeitsberei-
che zu verhindern, Ablagerungen von Stauben sind zu vermeiden und entstandene Staubablagerungen sind mit
Feucht- oder Nassverfahren zu beseitigen.
Das Reinigen des Arbeitsbereiches durch trockenes Kehren oder Abblasen von Staubablagerungen mit Druckluft ist
nicht zulassig.

3.5. Abfallentsorgung
Der AN ist verpflichtet, Abfélle in erster Linie zu vermeiden. Abfélle, die bei bzw. durch Tatigkeiten von AN entste-
hen, sind grundsatzlich durch den AN selbst in eigener Verantwortung unter Beachtung aller abfall- und umwelt-
rechtlichen Vorschriften und Gesetze zu entsorgen.
Bei werthaltigen Abféllen (z. B. Metallen) behlt sich der AG vor, diese in eigener Verantwortung zu entsorgen.
Fiir die Entsorgung von gefdhrlichen Abféllen (ab einer Masse von 2.000 kg pro Abfallart und Anfallstelle) ist der AG
rechtzeitig zu informieren und einzubinden, da hier der AG grundsatzlich als Abfallerzeuger fungiert und einen Ent-
sorgungsweg vorgibt.
Fiir die Einstufung von Abféllen ist der AG (HSE- Abteilung) einzubinden.
Die vorgesehenen Entsorgungswege fiir alle eigenverantwortlich zu entsorgenden Abfélle sind vom AN mit der An-
gebotsabgabe aufzuzeigen.
Der AN hat alle entsorgungsrelevanten Dokumente {iber den Zeitraum der gesetzlichen Vorgaben sicher zu verwah-
ren und dem AG bei Verlangen vorzulegen. Die Dokumentation der Entsorgung der geféhrlichen Abfélle ist dem AG
in Kopie zu iibergeben.
Der AG behélt sich vor, die Priifung der Entsorgungswege und der Entsorgungs-/ Sammelentsorgungsnachweise
beim AN stichprobenartig durchzufiihren.

10/15



Der AN sichert zu, hinsichtlich der Entsorgung der anfallenden Abfélle fach- und sachkundig zu sein sowie die Erfiil-
lung der libertragenen Entsorgungsverpflichtung gemaf den einschlagigen Bestimmungen sicherzustellen.

Der AN muss - sofern nicht gewerbsmafig als Entsorger tétig - liber eine Anzeige gem. §53 KrWG im Rahmen wirt-
schaftlicher Unternehmungen verfiigen und diese vor Vertragsabschluss vorlegen. Ausnahme: Die Mengenschwellen
gem. Verordnung tiber das Anzeige- und Erlaubnisverfahren fiir Sammler, Beférderer, Handler und Makler von Abfal-
len (AbfAEV) §7 (9) sind unterschritten.

3.5.1. Besonderheiten verschiedener Abfallarten:
Boden/Steine:
Grundsatzlich ist das Prinzip der Abfallvermeidung durchzufiihren. Die Bodenschichten sind an der Baustelle ge-
trennt zwischenzulagern und wiedereinzubauen, der urspriingliche Zustand ist wiederherzustellen. Eine Vermi-
schung der Bodenschichten inkl. Grassoden ist nicht gestattet. Wenn eine Vermischung der Abfélle wie z. B. Bau-
schutt, Rasensoden und Unterboden durch den AN erfolgt, wird der AN zum Abfallerzeuger.
Der AG stellt ein Entsorgungskonzept zur freiwilligen Nutzung durch die Partnerfirmen zur Verfiigung.
Die Partnerfirma meldet den Bedarf beim AG an und {ibernimmt spater die Koordination inkl. Containertausch mit
dem Entsorgungsfachbetrieb. Die Transporte von Boden auf der Baustelle und das Finden eines geeigneten Contai-
ner-Stellplatzes tibernimmt die Partnerfirma.

Bentonit

Fir die Entsorgung von Bentonit-Bohrschlamm greift das Entsorgungskonzept des AG. Der AG stellt eigene Vertrags-
entsorger auf Kosten des AG zur Verfiigung. Die Partnerfirma meldet den Bedarf beim AG an und tGbernimmt spater

die Koordination mit dem Entsorgungsfachbetrieb. Die Transporte von Bentonit-Bohrschlamm auf der Baustelle und

das Finden eines geeigneten Container-Stellplatzes iibernimmt die Partnerfirma.

Holzmasten (A4-Holz, gefahrlicher Abfall)
Die Entsorgung erfolgt durch Vertragsfirmen des AG. Die HSE-Abteilung ist rechtzeitig einzubinden und organisiert
die Entsorgung.

Olhaltige Kabel, élhaltige Muffen, Massekabel (gefihrlicher Abfall):
Fir 6lhaltige Kabel bzw. 6lhaltige Muffen und Massekabel stehen Sammelbehélter an einigen Standorten des AG zur
Verfligung. Fiir Baustellen kdnnen Container mit Deckel tiber den AG gestellt werden.

Kabel ohne 0l (nicht gefihrlicher Abfall), Seilschrott:
Die Entsorgung von Seilschrott und 6lfreien Kabeln {ibernimmt der AG. Bei Baustellen werden Container platziert,
dariiber hinaus stehen an Standorten Sammelbehlter.

Bau- und Abbruchabfélle gemaf! Gewerbeabfallverordnung:

(z. B. Kunststoffe, Metall, Holz (nicht A4), Bauschutt, Bitumen-Gemische, Beton, Muffen (ohne Ol))

Die Durchfiihrung von Getrenntsammlung, getrennter Entsorgung sowie Dokumentation erfolgt gem. Gewerbeab-
fallverordnung und Vorgaben des AG. Vor Vergabe des Auftrags legt der AN den geplanten Entsorgungsweg fiir den
jeweiligen Abfallstrom dar. Nach erfolgter Entsorgung werden alle Nachweise der Entsorgung und die Mengen-Bi-
lanz dem AG iibergeben. Die vom AG vorgegebenen Formulare werden genutzt.

Sollte sich herausstellen, dass es sich bei Stralenaufbruch um gefahrlichen Abfall (Menge grofier 2 t) handelt, ist die
HSE-Abteilung fiir die Entsorgung einzubinden.

Asbest (gefahrlicher Abfall)
Werden bei Arbeiten asbesthaltige Stoffe gefunden, ist dieses unverziiglich dem AG mitzuteilen. Die Abstimmung
der weiteren Vorgehensweise erfolgt im Dialog zwischen dem AG, dem Asbestkoordinator des AG und dem AN.

Trafos (mit O1), Wandler (mit Ol)
Die Organisation der Entsorgung von Trafos und Wandlern, die Ol enthalten und die als Abfall eingestuft werden,
tibernimmt der AG.

3.6. Gewdsser- und Bodenschutz
Die Anforderungen im Gewdsserschutz ergeben sich aus dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und seinen Verordnun-
gen fiir den Schutz der Gewdasser und fiir das Betreiben von Abwasseranlagen (z. B. Abscheider) sowie aus der Ver-
ordnung iiber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV).
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Der AN ist verpflichtet, beim Umgang, der Vorhaltung und Lagerung von Stoffen und Materialien, die geeignet sind,
den Boden oder Gewasser zu schadigen, vorsorglich SchutzmaRnahmen zu ergreifen, um eine Gefdhrdung von Was-
ser und Boden weitestgehend auszuschliefRen. Hierzu gehoren Sicherheitsvorkehrungen, um unvorhergesehenen
Stoffaustritt zu vermeiden bzw. schnellstmoglich zu unterbinden. Fiir den Fall von Leckagen oder Stoffaustritt sind
auflerdem MafBnahmen zur Riickhaltung austretender Stoffe vorzusehen.

Vor Arbeitsaufnahme ist vom AN ein Konzept zu erstellen, in dem die Sicherheitsvorrichtungen und Riickhaltesys-
teme beim Umgang - einschliefllich Abfiillen, Lagerung und Verwendung - mit wassergefdhrdenden Stoffen gemaf
der AwSV aufgezeigt werden. Das mit dem AG abgestimmte Konzept ist auf der Baustelle umzusetzen. Bei Lagerung
und Verwendung von wassergefdhrdenden Stoffen ist das erforderliche Riickhaltevolumen durch geeignete Riickhal-
teeinrichtungen wie Auffangwannen vorzuhalten.

Insbesondere bei Ausbau, Transport und Lagerung von Trafos sind die Anforderungen der AwSV zu beriicksichtigen.
Grundsétzlich aber insbesondere bei Maschinen und Fahrzeugen mit Hydraulikaggregaten ist geeignetes Olbinde-
mittel in angepasster Menge vorzuhalten und der sofortige, sachgerechte Einsatz sicherzustellen. Olverluste an Ma-
schinen und Anlagen sind weitestgehend zu vermeiden. Eine regelméBige Uberpriifung auf Leckagen und Verluste
an Olen und Fetten ist vorzunehmen sowie zu dokumentieren. Der AN ist in Wasserschutzgebieten sowie in und an
Gewdssern verpflichtet, biologisch abbaubare Ole (Maschinen-, Getriebe-, Hydraulikéle) zu verwenden.

Bei Baumainahmen kann es insbesondere zu Bodenverdichtungen, Vermischung der Bodenschichten, stofflichen
Belastungen sowie Erosion kommen. Diese kdnnen negative Auswirkungen auf das Bodengefiige und den Wasser-
und Lufthaushalt nach sich ziehen und die Nahrstoffsituation und die Ertragsfahigkeit der direkt betroffenen als
auch angrenzender Boden langfristig verschlechtern. Im Angebot sind die mit den Arbeiten einhergehenden Boden-
beeintrachtigungen sowie die verbindlichen Mafinahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung detailliert darzulegen.
Gemaf3 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) § 2 ist das Vorliegen einer schadlichen Bodenverdanderung oder Alt-
last auf einem Grundstiick durch den Grundstiickseigentiimer bzw. den Inhaber der tatsachlichen Gewalt tiber ein
Grundstiick unverziiglich der zustandigen Bodenschutzbehérde mitzuteilen. Beim Verdacht oder Vorliegen einer
schadlichen Bodenverunreinigung oder Altlast hat der AN den AG sofort zu informieren, um die Meldung an die Bo-
denschutzbehdrde sowie ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen.

3.7. Mantelverordnung fiir Ersatzbaustoffe und Bodenschutz
Bei BaumaBnahmen sind die Vorgaben an das Ein- und Aufbringen von Materialien in den Boden gemaf Bundesbo-
denschutzverordnung umzusetzen sowie die Anforderungen an Qualitdt und Einbau von mineralischen Ersatzbau-
stoffen gemaf3 Ersatzbaustoffverordnung zu erfiillen.

3.71 Bodenschutz
Bei der Entnahme von Bodenaushub und der Wiederverfiillung insbesondere bei Linienbaustellen (z.B. Leitungsbau)
ist grundsatzlich eine Umlagerung im Sinne der Bundesbodenschutzverordnung durchzufiihren. Ansonsten ist das
Vorgehen vorab mit dem AG abzustimmen.
Fiir eventuell zusatzlich erforderlichen Fiillboden sind die Vorsorgewerte einzuhalten und die Bodenfunktion ist wie-
derherzustellen. Eventuellen Anzeigepflichten ist nachzukommen.
Sofern das Bodenentsorgungskonzept des AG nicht genutzt wird, sind bei der Entsorgung von iiberschiissigem Bo-
denmaterial die moglichen Verwertungen (Anlieferung als mineralischer Abfall an eine Aufbereitungsanlage, Anliefe-
rung als nicht aufbereitetes Bodenmaterial an ein Zwischenlager oder Anlieferung als Abfall an eine Deponie) mit
dem AG vorab abzustimmen.

3.7.2  Ersatzbaustoffe
Werden bei technischen Bauwerken Ersatzbaustoffe eingesetzt, sind bei Recyclingbaustoffen die Materialwerte fiir
RC-1, bei Bodenmaterial die Materialwerte bzw. Vorsorgewerte fiir BM-0 moglichst einzuhalten. Die Zertifikate sind
einzuholen und zu dokumentieren. Eventuellen Anzeigepflichten ist nachzukommen. Bei Abweichungen ist vorab der
AG einzubinden.
Die Anforderungen an mobile Aufbereitungsanlagen geméaf Ersatzbaustoffverordnung wie z.B. fiir die Herstellung
von Flissigboden oder Bentonit-Aufbereitungsanlagen sind zu erfiillen.

3.8. Naturschutz
Es ist sicherzustellen, dass die rechtlichen Anforderungen des Naturschutzes jederzeit erfiillt werden. Dabei sind
insbesondere die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und des Landesnaturschutzgesetzes
(LNatSchG) umzusetzen.
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Vor der Durchfiihrung von Arbeiten und Projekten ist deshalb zu priifen, inwieweit die Mafinahmen Belange des Na-
turschutzrechts beriihren. Mégliche Auswirkungen auf die Natur sind vorab zu ermitteln und durch Anderungen der
Mafinahmen und Arbeitsablaufe weitestgehend zu minimieren. Hier ist zu unterscheiden zwischen Eingriffen gemaf3
§ 14 BNatschG und Beeintrachtigungen gemaf} § 39 BNatSchG. Erforderliche Zulassungen und/oder Genehmigungen
miissen vor Beginn der Arbeiten in Abstimmung zwischen AN und AG eingeholt werden.

Grundsatzlich werden Mafinahmen einschlie8lich der Auswirkungen auf die Natur vorab nicht nur mit den zustandi-
gen Behorden, sondern auch mit den Grundstiickseigentiimern abgestimmt und die betroffene Nachbarschaft infor-
miert. Das Vorgehen ist vor Beginn der Arbeiten zwischen AG und AN abzustimmen.

3.7.1. Schutz von Baumen und Vegetationsbestéanden
Bei Baumainahmen sind die Mainahmen zum Baumschutz schon in der Planungsphase zu beriicksichtigen und bis
zur Fertigstellung durchzufiihren. Hierbei ist insbesondere das Regelwerk RAS-LP 4 als Richtlinie zum Schutz von
Baumen, Vegetationsbestdanden und Tieren anzuwenden. Ebenso ist die DIN 18920 und die DWA-M162 heranzuzie-
hen. Bei absehbaren Beeintrachtigungen ist eine Vorabstimmung mit der zustdndigen Baumschutzbehdrde (Kreis
oder Gemeinde) sowie den Grundstiickseigentiimern erforderlich.

3.8. Immissionsschutz
Gemaf! BImSchG (Bundesimmissionsschutzgesetz) sind Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass schadliche
Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Nach dem Stand der
Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen sind auf ein Mindestmaf3 zu beschranken.
Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen besteht somit grundsatzlich die Verpflichtung, Emissionen von
schadlichen, luftverunreinigenden Stoffen und von Larm zu vermeiden. Bei unvermeidbaren Emissionen sind alle
erforderlichen Mafinahmen zu ergreifen, um diese auf ein Minimum zu begrenzen. Damit miissen die Anlagen be-
stimmten technischen Anforderungen entsprechen und die von Anlagen ausgehenden Emissionen diirfen be-
stimmte Grenzwerte nicht Gberschreiten. Hier ist insbesondere die TA-Luft und TA-Ldrm zu beachten.
So sind im Rahmen des Larmschutzes bei Bauvorhaben sowie bei der Instandhaltung und Wartung larmarme Ma-
schinen und Gerdte einzusetzen. Larmintensive Arbeiten sollen in unkritischen Tageszeiten geschehen. Fiir Bauarbei-
ten gelten die Larmimmissionsbegrenzungen aus der Technischen Anweisung zum Schutz gegen Larm (gemaf3 TA
L&rm). Die lokalen standortspezifischen Auflagen (wie z. B. Ruhezeitverordnungen der Gemeinden) fiir Lérm miissen
eingehalten werden. Abweichungen wie z. B. Sonn- und Feiertagsarbeiten sind genehmigungspflichtig bzw. nur bei
Notmafinahmen zuldssig.
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4. Fachspezifische Erlauterungen zu den HSE Mindestanforderungen

Vor der Durchfiihrung von nachstehend aufgefiihrten Arbeiten und Tatigkeiten sind vor Arbeitsaufnahme entspre-
chende Gefdhrdungsbeurteilungen durch den Arbeitsverantwortlichen des Auftragnehmers durchzufiihren und zu
dokumentieren. Dabei festgelegte Schutzmafinahmen sind durch den Auftragnehmer zu ergreifen und aufrechtzuer-
halten. Projektspezifisch kénnen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ergénzende spezifische HSE-
Risikominimierungsmafinahmen festgelegt werden.

4.1. Elektrotechnische Arbeiten
Vom Auftragnehmer mitgebrachte elektrische Anlagen und Betriebsmittel miissen sicher und gepriift sein sowie
den einschldgigen Vorschriften entsprechen. Arbeiten an oder in der Nahe von elektrischen Anlagen bediirfen vor
Arbeitsaufnahme einer Durchfiihrungserlaubnis. Fiir Arbeiten unter Spannung ist ein gesondertes Freigabeverfahren
vorgeschrieben. Der Auftraggeber (i. d. R. der Anlagenverantwortliche) kann weitergehende Vorgaben festlegen und
entscheidet in allen elektrotechnischen Fragen. Seine Weisungen, die die elektrische Sicherheit betreffen, sind von
allen Mitarbeitern zu befolgen.

4.2. Arbeiten mit Absturzgefahr
Vor Arbeitsaufnahme sind entsprechend der Gefahrdungsbeurteilung geeignete Schutzmafinahmen vom Auftrag-
nehmer zu ergreifen, damit Arbeiten in Hohe sicher ausgefiihrt werden kénnen. Bei ungiinstigen Wetterverhaltnis-
sen (z. B. Gewitter, starkem Wind, Reif- oder Vereisungsgefahr) diirfen Arbeiten in Hohen nicht durchgefiihrt werden.
Arbeiten unter Absturzgefahr oder Hohenarbeiten: Bei folgenden Absturzhdhen ist eine Sicherung gegen Absturz
von Personen vorzusehen:
- ab 0,00 m Hohe liber Wasser oder anderen relevanten Stoffen, in denen man versinken kann,
- ab 1,00 m Hohe an freiliegenden Treppenlaufen und -absdtzen, Wanddffnungen, an allen lbrigen Verkehrswegen
sowie an Bedienungsstanden von Maschinen und deren Zugangen,
ab 2,00 m Hohe an allen librigen Arbeitsplatzen.

Arbeitsplatze und Verkehrswege mit einem Abstand von mehr als 2,0 m zur Absturzkante, liegen aufierhalb des Ge-
fahrenbereichs Absturz.

4.3. Geriistbauarbeiten
Geriiste im Sinne der EN 12811-1 diirfen ausschlie3lich von einer fachkundigen Geriistbaufirma errichtet, verdndert,
zuriickgebaut oder ggf. instandgesetzt werden. Die Geriistfreigabe und - (ibernahme ist mit dem Auftraggeber abzu-
stimmen. Wenn ein Geriist nicht einsatzbereit ist - insbesondere wahrend des Auf-, Ab- oder Umbaus - ist dieses Ge-
rist an allen Zu- und Aufgdngen mit dem Verbotszeichen ,Zutritt verboten" zu kennzeichnen und durch Absperrun-
gen, die den Zugang zur Gefahrenzone verhindern, angemessen abzugrenzen. Geriistbauer miissen beim Auf- und
Abbau von Geriisten geeignete personliche Schutzausriistung gegen Absturz tragen und fachgerecht nutzen. Ebenso
ist ein zugelassener Industrieschutzhelm mit Kinnriemen zu tragen.

4.4. Transportrelevante Tatigkeiten
Fiir Transport und Lagerung von Teilen auf dem Betriebsgeldnde des AG diirfen nur die vom Auftraggeber angewie-
senen Wege und Lagerstellen benutzt werden. Verkehrswege, auch innerhalb von Geb&duden, sind in jedem Fall frei-
zuhalten. Fiir den Transport von Teilen sind die erforderlichen Ladungssicherungsmafinahmen sowie umweltrechtli-
chen und gefahrstoffrechtlichen Sicherungsmafinahmen zu treffen. Die maximale Tragfahigkeit von Biihnen, Geriis-
ten und Konstruktionen ist hierbei zu beachten.

Der Auftragnehmer wird fiir die Durchfiihrung der Transporte nur zuverlassige, sorgfltig geschulte und mit den An-
forderungen vertraute Fahrer einsetzen. Die Fahrer miissen im Besitz einer giiltigen Fahrerlaubnis sein. Alle einge-
setzten Fahrer miissen Deutsch (wiinschenswert) oder Englisch (zwingend, wenn keine Deutschkenntnisse vorhan-
den) verstehen. Bei der Durchfiihrung des Transportes ist von den Fahrern die persoénliche Schutzausriistung mitzu-
fiihren und zu benutzen (bei jedem Be- und Entladevorgang sind die geltenden Vorschriften an den jeweiligen Orten
der Leistungserbringung, in den Betriebsstatten, auf den Baustellen und an sonstigen Einrichtungen des Auftragge-
bers strikt einzuhalten (Sicherheitsbestimmungen)). Die Ladung ist fiir den Transport ordnungsgemaf und fachge-
recht zu sichern. Die Ladung ist fiir den Transport so zu verpacken, dass sie sdmtliche Sicherheitsvorschriften einhalt,
eine Gefdhrdung von Personen bei Transport oder Entladung sowie die Beschddigung der Ware ausgeschlossen ist.
Eine Entladung oder Materialabholung darf ferner nur dann erfolgen, wenn die dafiir zu verwendenden Arbeitsmit-
tel geeignet und die Qualifikationen der Beteiligten (z. B. Flurférdermittelschein) vorhanden sind. Alle vorliegenden
Bestimmungen gelten entsprechend, sofern die Anlieferung unmittelbar an den Ort der Leistungserbringung, an
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Betriebsstdtten, an Baustellen und an sonstige Einrichtungen des Auftraggebers oder an ein Lager des Auftragge-
bers erfolgt. Bei Verstéfien gegen diese Bestimmungen behdlt sich der Auftraggeber das Recht vor, die Anlieferung
auf Kosten des Auftragnehmers zuriickzuweisen.

4.41. Anlieferverkehr
Transporte sind generell iiber die normalen Zufahrtswege abzuwickeln. Eine Einweisung der Fahrer erfolgt vor dem
Befahren des Betriebs-/ Baustellengeldndes. Dem Fahrer wird ein Ansprechpartner benannt, bei dem er sich an- und
abzumelden hat.
Anlieferungen sind nur wahrend der reguldren Tagesarbeitszeit moglich. Verkehrswege innerhalb der Betriebsstéat-
ten und Baustellen des AG sind freizuhalten. Dies gilt insbesondere fiir Rettungswege, sowie Arbeitsbereiche an Hyd-
ranten. Es gelten die Regelungen der StVO.

4.4.2. Riickwartsfahrten
Beim Riickwdrtsfahren ist eine Gefahrdung von Menschen und Sachen zu vermeiden.
Ist eine Rundumsicht nicht sichergestellt, sind weitere SchutzmaBBnahmen erforderlich, z. B.: Einweisung. Der Einwei-
ser muss sich im Sichtbereich des Fahrzeugfiihrers aufhalten und darf keine andere Tatigkeit zeitgleich durchfiihren.

4.5. Last Minute Risk Analysis LMRA - Der Sicherheitscheck
Die LMRA dient dazu, sich vor Beginn der eigentlichen Arbeiten noch einmal mit der Aufgabe und dem Umfeld, der
Ausriistung und der personlichen Situation zu befassen.
Grundsatzlich machen wir uns vor jeder Tatigkeit mit den o. g. Punkten vertraut. Fiir bestimmte Arbeiten lasst sich
aber das letzte Restrisiko nicht durch die besten technischen oder organisatorischen Mafinahmen ausschalten. Dazu
gehoren z.B.
- Arbeiten mit einer Gefahrdung durch Dritte, etwa im Verkehrsraum oder bei Baustellen mit mehreren Gewerken
- Arbeiten an oder in der Nahe in Betrieb befindlicher nicht beriihrungssicherer elektrischer Komponenten
- Arbeiten mit Absturzgefahr ab einem Meter
- Arbeiten in und in unmittelbarer Nahe von Gruben und Grében
- Einbindearbeiten an Mitteldruck- /Hochdruck-Gasanlagen/Gasleitungen und andere entsprechende Arbeiten
Fir diese Tétigkeiten ist eine schriftliche Dokumentation fiir die LMRA zu flihren. Entsprechende Protokolle
stehen zur Verfligung. Sollte der AN die gleiche Methodik bereits eingefuhrt haben, ist mit dem AG abzustim-
men, ob diese verwendet werden kann.

Die Dokumentation kann ggf. auch durch ein separates Freigabeverfahren (HAWN) fiir dort definierte geféhrliche
Arbeiten erfolgen.

5. Haftungsausschluss

Die Inhalte dieser HSE Mindestanforderungen stellen lediglich eine Ubersicht der geldufigen arbeitsspezifischen Ge-
fahren und Tatigkeiten dar. In diesem Dokument genannte Fundstellen fiir berufsgenossenschaftliche und staatliche
Regelungen sind hier nur beispielhaft genannt. Der Auftragnehmer hat sich eigenverantwortlich aktuell Giber seine
offentlichen Verpflichtungen zu informieren und die Einhaltung sicherzustellen. Dieses Dokument erhebt keinen An-
spruch auf Vollstandigkeit und kann durch auftragsspezifische Vorgaben erganzt werden.

Eine Haftung fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat dieser Informationen kann daher trotz sorgfaltiger
Priifung nicht {ibernommen werden.

Wir behalten uns dariiber hinaus das Recht vor, dieses Dokument zu dndern oder zu ergdnzen. Insbesondere kann
das Dokument durch auftragsspezifische Vorgaben erganzt werden.

HanseWerk AG
Schleswag-HeinGas-Platz 1, 25450 Quickborn, www.hansewerk.com, T +49 48 21-73 89-34 87, jan.vierth@sh-netz.com
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Schleswig-Holstein
Netz

Anlage 2:

Zusatzliche Mindestanforderungen
flr alle Tatigkeiten im Bereich der
Schleswig- Holstein Netz AG Verteil-
netze (DN-O und DN-W)

Zusatzlich zu den HSE-Mindestanforderungen der
HAW Gruppe sind diese in der Anlage 2 genannten
Vorgaben bei Tatigkeiten flir den Bereich DN-O
und DN-W zu beriicksichtigen

Die Anlage Baustellordnung / Einweisung Partner-
firmen ist bei einer Beauftragung von gréfleren
Mafinahmen erforderlich.

Stand 23.05.2023
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Schleswig-Holstein
Netz

Schleswig-Holstein
Netz AG

Anlage : Baustellordnung / Einweisung Partnerfirmen

Bauvorhaben
(Name, Adresse):

Gewerk: [ Strom O Gas ONMR /LWL

Eingewiesene Personen:
Tiefbaufirma:

Bauleiter Tiefbau:

Schachtmeister:

Montagefirma:
Bauleiter Montage:

Bauanfang: Bauende:

Abgabe der Revision spatestens 14 Tage nach Bauende.

Als Koordinator nach Baustellenverordnung fiir die SH-Netz ist bestellt.
Er steht Ihnen bei Fragen zum Bauvorhaben unter folgender Rufnummer zur Verfligung:

¢ Die Einweisung wurde vor Ort durchgefiihrt.

e Die Bauplidne, Bestandsplidne (SHNG) und Genehmigungen wurden der Bestellung angehéngt und sind vor Ort
einsehbar.

e  Eine Gefdhrdungsbeurteilung zur o.g. Baustelle wurde vom DL angefertigt.

e Die Baustellenmeldung wird vom Dienstleister eingestellt.

e Die Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Technik und nach den Technischen Regelwerk der Schles-
wig-Holstein Netz AG auszufiihren.

Datum, Unterschrift Auftraggeber Datum/Unterschrift Gemeinde/StralRenverwaltung/o.A.

Die Einweisung aller Mitarbeiter, der Empfang der Anweisungen und die Verpflichtung zur Einhaltung der Anweisungen und
Regelungen werden hiermit bestitigt.

Datum, Unterschrift Auftragnehmer Tiefbau Datum/Unterschrift Auftragnehmer Montage

Bemerkung:

Stand 23.05.2023
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Gesetzliche Verpflichtungen

Die Auftragnehmer haben fir ihre auf der Baustelle durchzufiihrenden Arbeiten gemaR Arbeitsschutz-
gesetz und Unfallverhiitungsvorschrift eine Gefahrdungsbeurteilung anzufertigen. AuRerdem ist der
Gesundheitsschutz ebenfalls zu beriicksichtigen. Entsprechende MaRnahmen und Anforderungen zur
Gefahren- und Unfallverhltung sind zu treffen, die der Unfallverhiitungsvorschrift und den allgemein
glltigen sicherheits- und gesundheitstechnischen Regeln entsprechen. Die Beriicksichtigung und Ein-
haltung der Regelungen zur Sicherheits- und des Gesundheitsschutzes sind sicherzustellen. Jeder Auf-
tragnehmer ist fiir die Einweisung, dem Kontrollieren der erfolgten Unterweisungen, sowie der Uber-
wachung der von ihm eingesetzten Nachunternehmer verantwortlich. Fiir Abbruch- und Montagear-
beiten sind gemaR Unfallverhiitungsvorschrift schriftliche Anweisungen, die die erforderlichen sicher-
heitstechnischen Angaben enthalten, anzufertigen und vor Arbeitsbeginn dem SiGeKo zu ibergeben.
Anforderungen aus anderen Rechtsvorschriften bleiben bindend und unberihrt.

Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo)

Sofern erforderlich wird der SiGeKo vom Bauherrn eingesetzt. Er hat die notwendigen MaRnahmen der
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes festzulegen, zu koordinieren und ihre Einhaltung zu
Uberprifen. In seinen Aufgabenbereich fallen die Erstellung und Aktualisierung des Sicherheits- und
Gesundheitsplanes.

Meldepflichten

Die Auftragnehmer sind verpflichtet die Bauleitung iber neue Firmen und Subunternehmen unter Mit-
teilung der wichtigsten Angaben zu informieren. Falls ein SiGeKo vorhanden ist, ist dieser darliber auch
zu informieren.

Arbeitszeiten

An Sonn- und Feiertagen ist das Arbeiten grundsatzlich untersagt. Diesbezligliche Abweichungen vom
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) sind vorab vom Auftragnehmer durch das zustdndige Gewerbeaufsichtsamt
genehmigen zu lassen. Eine Kopie der Genehmigung ist der Bauleitung auszuhéndigen.

Grundsatzlich finden Arbeiten im Zeitfenster zwischen 06.00 Uhr und 18.00 Uhr statt. Stérungen sind
von diesem Zeitfenster ausgenommen. Sollte es zu Abweichungen kommen, ist der zusténdige Projekt-
leiter hierrliber zu informieren.

Besucher

Besucher der Baustelle sind vorab anzumelden. Der Besuch ist von der Bauleitung zu genehmigen. Die
Koordinierung wird ebenfalls von der Bauleitung vorgenommen. Fiir die Besucher gelten die fiir die
Baustelle bestehenden Bestimmungen und Vereinbarungen.

Unterweisungen/ Einweisungen
Der Auftragnehmer ist verpflichtet seine Versicherten tiber die Gefahren und Besonderheiten der Ort-
lichkeiten/Baustelle und der Arbeiten zu unterweisen und dies entsprechend zu dokumentieren.

Ordnung und Sauberkeit

Baustelle ist stets sauber und ordentlich zu halten. Dieses trifft auch auf Verkehrs-, bzw. Zufahrtswege
zu, sofern diese durch eigene Baustellenaktivitaten im Sinne der Uberschrift in Mitleidenschaft gezogen
werden. Sdmtliche auf der Baustelle befindlichen Gerate, Werkzeuge, Bau und Baubhilfsstoffe, etc. sind
téglich, unmittelbar vor dem Arbeitsende in den hierfiir vorgesehenen Flachen und Rdumlichkeiten so
zu lagern, dass von ihnen keine Gefahr fiir die Versicherten ausgehen kann. Das Baufeld sowie die Ver-
kehrs- und Zufahrtswege sind zu Feierabend zu reinigen. Flucht- und Rettungswege sind immer freizu-
halten.

Abfélle jeglicher Art sind gemaR der behdrdlich geltenden Vorschriften nach Abstimmung mit der Bau-
leitung ggf. taglich von der Baustelle zu entfernen.

>@SO @O O
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Hygiene - Anforderungen

Grundlegende Hygiene - Anforderungen sind in der aktuellen Fassung der Arbeitsstattenverordnung
(ArbStattV) geregelt. Die wesentlichsten Informationen fiir Sozialrdume (Pausen-, Bereitschafts-, Sani-
tarrdume) auf Baustellen hat die BG Bau im Baustein A 025 zusammengefasst.

Abfallentsorgung

Jeder Auftragnehmer hat die durch ihn entstehenden Abfélle von der Baustelle zu entfernen und diese
als Abfallerzeuger ordnungsgemaR nach den Anforderungen aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
(KrWG) zu entsorgen.

Nachweispflichtige Abfélle sind mit einem Entsorgungsnachweis vom Abfallerzeuger, Abfallbeférderer
und Abfallentsorger entsprechend der Nachweisverordnung (NachwV) zu belegen. Die Nachweisbelege
sind auf der Baustelle vorzuhalten.

Gefahrstoffe

Fir jeden Gefahrstoff sind die Sicherheitsdatenblatter und Betriebsanweisungen vor Ort zur Einsicht
bereit zu halten. Die Mitarbeiter sind tiber den richtigen, gefahrlosen Umgang und die erforderlichen
SicherheitsmaRBnahmen durch ihren Arbeitgeber zu unterweisen. Die Unterweisung ist zu dokumentie-
ren.

Stoffe, von denen eine Brand- oder Explosionsgefahr ausgeht, diirfen nur in kleinen, fir den Arbeits-
fortschritt notwendigen Mengen, am Arbeitsplatz vorgehalten werden.

Gewisser- u. Bodenschutz

Gefahr-, und wassergefdhrdende Stoffe sind so zu verwenden und zu lagern, dass eine Gewésser- und
Bodenverunreinigung ausgeschlossen werden kann.

Das Einleiten von diesen Stoffen in das Erdreich oder ein Gewasser ist verboten. Abwasser sind aufzu-
fangen und vom Auftragnehmer ordnungsgemaf zu entsorgen.

Meldung und Beseitigung von Sicherheitsmingeln

Werden auf der Baustelle Sicherheitsméngel festgestellt, so sind diese entweder sofort zu beseitigen,
oder sind, falls diese nicht selbst beseitigt werden kénnen, unverziiglich dem Koordinator bzw. dem
Projektleiter zu melden. Der Gefahrenbereich ist bis zur Beseitigung des Mangels abzusperren und die
geféhrlichen Arbeiten zu unterbrechen.

Personliche Schutzausriistung (PSA)‘Der Auftragnehmer ist dafiir verantwortlich, dass die
entsprechend den Tétigkeiten und Gesundheitsschutzverordnungen der gltigen Unfallverhiitungs-
und Sicherheitsmafinahmen, sowie die vorgeschriebene PSA von den Versicherten getragen werden. In
Gefahrenbereichen ist ausnahmslos ein Helm zu verwenden, wie z.B. im Schwenkbereich von Baggern,
bei Kranarbeiten, etc..

Baustellenabsperrung

Die Baustelle ist so abzusichern, dass von ihr keine Gefahr ausgeht. Im 6ffentlichen Bereich ist die
Baustellenabsicherung nach den giiltigen und aktuellen Regelpldnen zu erstellen. Stationstiiren und
Umspannwerkstore sind verschlossen zu halten.
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Alkoholverbot

Der Konsum von Alkohol, Rausch-, bzw. anderen die Wahrnehmung beeintrachtigen Mitteln ist vor und
wahrend der Arbeitszeit verboten.

Baumaschinen

Sé@mtliche Baugeréte und Maschinen missen Uber eine aktuelle Sicherheitspriifung verfligen. Die er-
folgten Priifungen sind durch entsprechende Aufkleber an exponierter Stelle an den Gerédten und Ma-
schinen kenntlich zu machen.

Elektrische Werkzeuge und Betriebsmittel

Die fiir die Erstellung des Gewerkes benotigten elektrotechnischen Werkzeuge und Betriebsmittel ha-
ben den giiltigen Regeln und den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen. Die erfolgten Priifungen
sind durch Aufkleber an exponierter Stelle kenntlich zu machen.

Druckbehilterflaschen

Druckbehélterflaschen sind gemaR den einschléagigen Vorschriften so zu lagern, dass ein Wegrollen und
Umfallen ausgeschlossen ist. Brennbare Gase oder solche, die in Kombination mit anderen Gasen ein
brennbares Gemisch bilden kénnen, dirfen nicht gemeinsam mit anderen brennbaren Stoffen gelagert
werden. Bei Beendigung der Arbeiten sind die Flaschen mit den zugehorigen Schutzkappen zu sichern.

Freigaben fiir Arbeiten besonderer Art

Alle Gewerke sind verpflichtet sich eine schriftliche Freigabebestétigung (Freigabeschein) fiir Arbeiten
besonderer Art (z. B. elektrische Arbeiten, SchweilRarbeiten, etc.) vorab vom Auftraggeber einzuholen
und ausstellen zu lassen.

Arbeiten mit Brandgefahrdung

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass jegliche Brandgefahr vermieden wird, und Léschmittel fiir
die jeweiligen Arbeiten gemaR den geltenden Vorschriften vorgehalten werden. Arbeiten mit offener
Flamme (z.B. Schweif3en, Brennschneid, Schneidarbeiten mit Funkenbildung, etc.) bediirfen einer vor-
herigen Freigabe durch den Auftraggeber.

Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln

Vor Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln ist vom Auftraggeber eine schriftliche Frei-
gabe (Freigabeschein) einzuholen. Es gelten die ,fiinf Sicherheitsregeln”. Die Arbeitsstelle ist allpolig
und allseitig freizuschalten (1), gegen Wiedereinschaltung zu sichern (2), auf Spannungsfreiheit zu pri-
fen (3), zu erden und kurzzuschlieRen (4), und benachbarte, unter Spannung stehende Teile sind abzu-
schranken oder abzudecken (5).

Tiefbau/Verbau

Tief-, und Verbauarbeiten haben den Normen und Richtlinien zu gentigen. Der Verbau ist im Rahmen
der Normen und Richtlinien den spezifischen 6rtlichen Besonderheiten anzupassen. Abweichende Ver-
bauarten sind hinsichtlich Eignung und Standfestigkeit nachzuweisen. Dem sicheren und ausreichend
bemessenen Arbeitsraum ist hierbei besondere Aufmerksamkeit beizumessen. Vor Ausfiihrung der
Tiefbauarbeiten hat der Auftragnehmer Leitungsauskiinfte bei den zusténdigen Stellen, sowie den Last-
tragern und Grundstilickseigentiimern einzuholen.
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Leitern - Klein- /Rollgeriiste

Der Einsatz von Leitern ist auf kurzfristige, geféhrdungsarme Arbeiten beschrénkt. Arbeiten die beide
Hénde, bzw. einen festen sicheren Stand erforderlich machen, oder ein héheres Gefdhrdungspotential
beinhalten, sind auf Leitern untersagt. Hierfiir sind Klein- /bzw. Rollgeriiste vorzuhalten und einzuset-
zen. Grundsétzlich ist auf eine den Arbeiten gentigende Standsicherheit zu achten.

Erste Hilfe / Ersthelfer

Jedes Unternehmen ist verpflichtet daflir zu sorgen, dass auf der Baustelle ausreichend Erste-Hilfe-
Einrichtungen (Verbandskasten-/material) zur Verfligung stehen. Die Lagerstellen fiir Rettungseinrich-
tungen, Verbandskéasten etc. sind zu kennzeichnen und deren Zugénglichkeit ist wahrend der Arbeitszeit
sicherzustellen. Des Weiteren sind alle Gewerke verpflichtet fiir eine ausreichende Anzahl an Ersthel-
fern vor Ort zu sorgen. Die Eignung als Ersthelfer ist mittels entsprechenden Nachweises liber Ausbil-
dung und eventueller Auffrischung vor Ort zur Einsicht bereit zu halten.
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Schleswig-Holstein
Netz

Anlage 3: Zusatzliche Anforderungen Spezialnetze fiir alle Tatigkeiten
im Bereich Gashochdruck (DN-B)

HSE Anlage zu Ausschreibungen fiir Arbeiten, die unter der Verantwortung und im Auftrag der
Schleswig-Holstein Netz AG ,Spezialnetze Team Planung / Bau Gas” durchgefiihrt werden.

Vorwort

In dem vorliegenden Dokument sind die Anforderungen beziiglich des Arbeits-, Umwelt- und Gesund-
heitsschutzes der Schleswig-Holstein Netz AG (im Nachgang SHNG genannt) in Bezug auf alle Arbeiten
im Gasverteilnetz und Gasanlagen der SHNG erldutert.

Fiir die Schleswig-Holstein Netz AG gehoren Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz (HSE) bei allen
Aspekten der geschéftlichen Tatigkeit zur hochsten unternehmerischen Prioritat. Wir fiihlen uns verant-
wortlich fiir die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und die unserer Partnerunternehmen. Da-
her verpflichtet sich das von der SHNG beauftragte Unternehmen, gemaf} den "HSE Mindestanforderun-
gen fiir Partnerfirmen / Auftragnehmer (AN)", bei der Erbringung / Ausfiihrung ihrer Leistungen die Ge-
sundheitsschutz- und Sicherheitsvorschriften, die Umweltschutzanforderungen sowie Qualitdtsnormen
einzuhalten.

Zur Sicherheit zahlen wir den Arbeitsschutz, Brand- und Explosionsschutz, sicheren Umgang mit Gefahr-
stoffen, die Anlagensicherheit und die Unternehmenssicherheit.

Unter Gesundheitsschutz verstehen wir arbeitsmedizinische und allgemeine Gesundheitsvorsorge, sowie
gesundheitsforderliche Gestaltung von Arbeit und Organisation und gesundheitsforderliches Verhalten.

Zum Umweltschutz zdhlen wir den Immissionsschutz, Schutz der Gewasser und Boden, die Abfallwirt-
schaft, Gefahrguttransport, umweltvertraglichen Umgang mit Betriebs- und Gefahrenstoffen, den Strah-
lenschutz sowie den Naturschutz.
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1. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
11 Allgemeines

Der Auftragnehmer hat im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in seinem Arbeitsbereich die
geltenden Unfallverhiitungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und
arbeitsmedizinischen Regeln umfassend zu beachten und einzuhalten.

Das von der SHNG beauftrage Unternehmen bestatigt, dass fiir das zur Leistungserbringung eingesetzte
Personal eine arbeitsplatz- und tatigkeitsbezogene, schriftliche Gefdhrdungsbeurteilung durchgefiihrt
wurde und auf dieser Grundlage Schutzmafinahmen zur Verhinderung von Unfallen und arbeitsbedingten
Erkrankungen festgelegt wurden.

Das eingesetzte Personal wurde durch das beauftragte Unternehmen nachweislich auf Grundlage der
Schutzmafinahmen, resultierend aus der Gefahrdungsbeurteilung, unterwiesen. Die Nachweise sind dem
Auftraggeber (AG) auf Verlangen vorzulegen. Das beauftragte Unternehmen bestétigt, Gefahrdungsbe-
urteilungen und die abgeleiteten Schutzmafinahmen nach Anforderung unverziiglich vorlegen zu kon-
nen.

Diese Gefdhrdungsbeurteilung wird den jeweils vorgefundenen Baustellenbedingungen durch den Bau-
leiter des beauftragten Unternehmens angepasst. Samtliche Arbeiten sind gemafl den Regeln der Tech-
nik, insbesondere der DGUV 100-500, auszufiihren. Eine erh6hte Gefahrdung ist auszuschliefien.

1.2 Einsatz eines Sicherheits- und Gesundheitskoordinators (SiGeKo)

Ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo) ist erforderlich, wenn auf einer Baustelle Beschéf-
tigte mehrerer Arbeitgeber tétig sind. Die genaue Definition legt §3 der Baustellenverordnung fest. In der
Regel ist bei Arbeiten im Verantwortungsbereich der Spezialnetze Gas der Einsatz eines SiGeKo erforder-
lich.

Der Projektverantwortliche (PV) der SHNG beauftragt den SiGeKo eigenverantwortlich, welcher dann den
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans erstellt. Das ausfiihrende Unternehmen bestétigt diesen Plan
einzuhalten. Die damit ggf. verbundene Baustellenordnung ist einzuhalten.

Dem Koordinator gegeniiber ist nur die SHNG als Bauherr weisungsbefugt. Im Rahmen der Rechte und
Befugnisse des Bauherrn hat der Koordinator Weisungsbefugnis in allen Belangen der Arbeitssicherheit
und des Gesundheitsschutzes. Diese Weisungsbefugnis beriihrt nicht die ohnehin bestehende Verantwor-
tung der Unternehmen zur Einhaltung der einschlagigen DGUV bzw. der sonstigen fiir den Arbeitsschutz
und die Unfallverhiitung geltenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Durchfiihrungsanweisungen.
Die vorgenannte Weisungsbefugnis befreit die Unternehmer ebenfalls nicht von ihrer Abstimmungs-
pflicht mit anderen Unternehmen entsprechend der DGUV Allgemeine Vorschriften (DGUV 1 §6).

Es ist dafiir Sorge zu tragen, dass stets eine ausreichende Anzahl an Ersthelfern auf der Baustelle anwe-
send ist. Die Ersthelfer sind schriftlich zu benennen.

2. Vorgaben fiir das Arbeiten im Gasleitungsnetz und -anlagen
21 Arbeitsstelle

Die Arbeitsstelle (auch Baustelle) definiert die bauzeitlich genutzte Flache auf der ein Bauvorhaben (Neu-
bau, Umbau oder Abriss) umgesetzt wird.

2.2 Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung umfasst, das Einrichten aller fiir die ausgeschrieben Leistungen erforderlichen
Maschinen, Fahrzeuge, Gerate, Baustromverteiler, Geriiste und Werkzeuge. Die Baustelleneinrichtung ist
flir gesamte Bauzeit vorzuhalten (einschlieilich An- und Abtransport, Aufstellen, Aufbau und Stellen der
notwendigen Geriiste und Schutzgeriiste, Aufstellen von Blenden und Bauzdunen).
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Die Baustelle ist betriebsfahig und sauber zu halten, einschlieilich angrenzender Stralen, Wege, Sielein-
ldufe und Vorfluter.

Die Baustelleneinrichtung ist nach den behdrdlichen Vorschriften der Arbeitsstattenverordnung und -
richtlinien zu betreiben.

23 Besonderheiten beim Arbeiten im Gasleitungsnetz und -anlagen

Bei Arbeiten an in Betrieb befindlichen Gasleitungen und Anlagen ist der Auftragnehmer (AN) vor Beginn
der Arbeiten durch einen Mitarbeiter der SHNG fiir die durchzufiihrenden Arbeiten und zum Verhalten
auf der Anlage zu unterweisen.

Arbeiten diirfen nur nach Vorliegen der schriftlichen Arbeitserlaubnis beziehungsweise der Freigabe Gas
durchgefiihrt werden.

Die Arbeiten sind durch sachkundiges Personal auszufiihren und durch fachlich qualifizierte und erfah-
rene Aufsichtspersonen zu leiten. Die Aufsichtsperson hat im direkten Bereich der Arbeitsstelle anwesend
zu sein und die unmittelbare Kontroll- und Aufsichtsfunktion auszutben. Tiefbau und Montagearbeiten
sind der Aufsichtsperson wahrend der Arbeit an in Betrieb befindlichen Gasleitungen untersagt.

Es bestehen folgende Gefahrdungen bei der Arbeit an in Betrieb befindlichen Gasleitungen:
e Explosionsgefahr durch Erdgas-Luft-Gemisch
¢ mechanische Gefahrdungen durch unkontrollierte Druckentlastungen oder Aufriss der Leitung
e Brandgefahr durch evtl. Selbstentziindung der Rohrstaube
e Gefahrdungen durch Kontakt mit Rohrstdauben, Kondensaten
¢ mechanische Gefahrdungen beim Bewegen schwerer und sperriger Bauteile

Die oben genannten Risiken bestehen auf allen Baustellen im Gasbereich. Die Auflistung ist nicht voll-
standig und abschlieBend. Weitere Gefdhrdungen ergeben sich aus den projektspezifischen Gefahr-
dungsbeurteilungen.

Arbeiten an Gasleitungen sind nur unter Anwendung von Arbeitsverfahren mit geringer Geféahrdung nach
dem Stand der Technik durchzufiihren.

Arbeitsverfahren mit geringer Gefdhrdung sind beispielsweise:
e Anbohrarbeiten mit Schleusenanbohrgeraten
e Einbindungs- und Trennarbeiten (Absperrblase, Stoppelung, ...)
e Setzen und Ziehen von Steckscheiben ohne Gasaustritt

Nur in begriindeten Ausnahmeféllen kénnen Arbeiten im Freien, bei kontrollierter Gasausstromung,
durchgefiihrt werden, sofern besondere SicherheitsmaBnahmen getroffen sind, die die ausstromende
Gasmenge begrenzen, unter Kontrolle halten und gefahrlos Abfiihren. Ausnahmefalle bediirfen der vor-
herigen Genehmigung des Projektverantwortlichen der SHNG.

Personliche Schutzausriistung (PSA)
Bei Arbeiten an in Betrieb befindlichen Gasleitungen und Anlagen aller Druckstufen ist die persénliche
Schutzkleidung entsprechend DIN EN ISO 11612 zu tragen.

e Schwer entflammbar und antistatische Arbeitskleidung

e kndchelhohe und ableitféhige Sicherheitsschuhe

e Schutzhelm aus duroplastischem Material

e Gehorschutz bei Larmbelastung grofier 85 dB(A)

o Weitere Schutzkleidung auf Anforderung (Schutzbrille, Handschuhe...)
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Baugrube
Erdarbeiten sind entsprechend der DIN4124 auszufiihren!

e Baustellenbeschilderung nach der RAS ausfiihren

e Trassenwarnband ca. 30 cm lber dem Scheitel der Leitung verlegen

¢ Vermessungspunkte (Grenzsteine) nicht entfernen

e Hindernisse (Kabel, Rohre, Mauerwerk) fachgerecht behandeln

e Schachte/Schieber jeglicher Art und Wasserlaufe freihalten

e Leitungsbeschadigungen dem zustdndigen Netzbetreiber melden

e Oberflachenmaterial und Mutterboden gesondert lagern und verfiillen
e vorhandene Kabelabdeckungen wieder verlegen, ggf. Warnbdnder erneuern
e Sicherung gegen Abrutschen von Massen

e Erd- und Felswéande nicht unterhéhlen

e mind. zwei Fluchtwege sind notwendig (z.B. Leiter und Tritte)

o ggf. Trockenlegung von Baugruben bei Schweifiarbeiten

Gasspiirgerat

Der Arbeitsbereich ist vor Beginn der Arbeiten und wahrend der Arbeiten, kontinuierlich mit geeigneten
Messgeraten zu Giberwachen. Das Messgerat ist hierfiir in unmittelbarer Néhe zur Arbeitsstelle zu positi-
onieren oder am Giirtel zu tragen.

50% der unteren Explosionsgrenze diirfen im Arbeitsbereich nicht Gberschritten werden. Im Falle einer
Uberschreitung sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Arbeitsbereich sofort zu verlassen! Der Pro-
jektverantwortliche ist zu informieren.

Verhalten bei Gasausstromung
Bei unkontrollierter Gasausstromung sind unverziiglich folgende Mainahmen zur Beseitigung der Gefah-
ren zu treffen:

e Gefahrenbereiche der Schadenstelle feststellen und anschlieBend gegen Zutritt Unbefugter ab-

sperren
e Gaszufuhr zur Schadenstelle - soweit gefahrlos méglich und erfolgreich - absperren oder dros-
seln
e Die im Gefahrenbereich befindlichen Ziindquellen unwirksam machen, sofern dies gefahrlos
moglich ist
Brandbekampfung

Die Feuerloscher PG 12 werden bei allen Arbeiten an in Betrieb befindlichen Gasleitungen mit geringer
Gefahrdung (DGUV 100-500 Kap. 2.31) eingesetzt. Es sind im Bereich jeder Arbeitsstelle immer zwei Feu-
erloscher (PG 12) bereitzuhalten.

Unabhangig von der Druckstufe ist sowohl bei Trennungs- und Einbindungsarbeiten an in Betrieb befind-
lichen Gasleitungen == DN 300 mit offenem Querschnitt, bei Anbohrungen vom Querschnitt >= DN 300 als
auch auf Anforderung des Projektverantwortlichen der 250 kg-Loschanhdnger (PG 250) an der Baustelle
vorzuhalten. Der Feuerléscher PG 250 ist einsatzbereit vorzuhalten.

LMRA (Last Minute Risk Assessment)

Die LMRA ist eine kurze Beurteilung, die unmittelbar vor Beginn von gefahrlichen Arbeiten direkt an der
Arbeitsstelle durch Beschéftigte, die die Arbeit ausfiihren sollen, durchgefiihrt wird.
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Es ist eine Mafinahme um:
o relevante Gefahrdungen (Risiken) zu erkennen
e unmittelbare Arbeitssituation umfassend zu bewerten
e Bewusstsein zur Risikobewertung / Risikominimierung zu erhéhen
e entsprechende Schutzmafinahmen umzusetzen
e Eigenverantwortung der Mitarbeiter zu starken

Alle (potentiellen) Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltgefahren an der Arbeitsstelle sollen vom Aus-
flihrenden identifiziert werden, um Unfalle zu verhindern.

Wenn eine LMRA anzeigt, dass Gefahren / Risiken bei der Durchfiihrung der geplanten Arbeiten bestehen,
so darf mit den Arbeiten erst dann begonnen werden, nachdem alle Gefahren / Risiken durch geeignete
Mafinahmen beseitigt wurden.

Als gefahrliche Arbeiten werden Arbeiten definiert, die:

e mit dem Risiko der Gefdahrdung durch Dritte (Verkehrsraum, Baustellen mit mehreren Gewerken)
einhergehen

e an oder in der Nahe (groBBer 3 Meter) in Betrieb befindlicher, nicht beriihrungssicherer, elektri-
scher Komponenten durchgefiihrt werden

e eine Absturzgefahr ab einem Meter aufweisen

e inund in unmittelbarer Ndhe von Gruben/Graben ausgefiihrt werden

e Einbindearbeiten an MD- / HD-Gasanlagen / Gasleitungen beinhalten

Die Checkliste ist vor Beginn von gefdhrlichen Arbeiten bzw. bei Unterbrechungen (gréf3er 30 Minuten)

fir jede Arbeitsstelle komplett auszufiillen. Die ausgefiillte Checkliste ist in der Bauakte / Auftragsakte
abzulegen.
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Schleswig-Holstein
Netz

1 Geltungsbereich

Die Regelungen und Prinzipien dieser Baustellenordnung gelten fiir alle GU/AN der Schleswig-Holstein Netz AG
sowie die von ihnen eingesetzten Subunternehmer.

Teil B der Baustellenordnung enthalt zusatzliche Regelungen, die fiir alle Arbeiten im Offshore-Bereich lber die
Regelungen des Teil A hinaus gelten.

Der Offshore-Bereich umfasst ab der Kiistenlinie den seewartigen Teil, einschliellich aller trocken fallenden Ge-
biete des deutschen Kiisten- und Wattenmeeres, sowie die Ausschlielliche Wirtschaftszone (AWZ).

Ferner bleiben interne Regelungen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz der AN durch diese Richtli-
nien unberiihrt.

2 Arbeitszeiten

Grundsatzlich gilt das deutsche Arbeitszeitgesetz. Die Arbeitszeiten kdnnen nach Zustimmung der zustdndigen
Gewerbeaufsicht nach den Vorgaben der Européischen Richtlinie 2003/88/EG gestaltet werden. Dariiber hinaus
sind die jeweiligen (tarif-)vertraglichen Regelungen der AN zu beachten. Antrdge zur Arbeitszeit bei dem Gewer-
beaufsichtsamt sind dem AG in Kopie sofort zur Verfiigung zu stellen.

Fir Besatzungsmitglieder, die an Bord von gewerblich eingesetzten Seeschiffen tatig sind (Kauffahrteischiffe),
gelten ausschlieBlich die Arbeitszeitvorschriften des Seearbeitsgesetzes. Ergdnzend sind noch die Regelungen
der Offshore-Arbeitszeitverordnung zu beachten, wenn mit den Schiffen Offshore-Tatigkeiten ausgefiihrt werden.
Arbeiten im Kuistenmeer sind ausschlie3lich in den, von den Genehmigungsbehorden vorgegebenen Ausfiih-
rungszeiten zuldssig, um Storungen der Tiere und der Lebensrdume zu vermeiden. Die Arbeitszeiten sind ent-
sprechend der Gezeiten zu planen. Die Arbeitszeiten sind entsprechend den Wettervorhersagen anzupassen.

3 PSA und Kleidung im Offshore-Bereich

Zusatzlich zu der personlichen Schutzausriistung (siehe Punkt A.16) ist durch den AN fiir bestimmte Tatigkeiten ‘ \
und Notfallsituationen im Offshore-Bereich folgende PSA bereitzustellen:
- Uberlebensanziige/Rettungsanziige bei
einer Wassertemperatur unter 12°C und wahrend der Dunkelheit
- (Arbeits-)Rettungswesten mit Notfunkbaken fiir alle Uberfahrten auf See

Die Anzahl dieser PSA ist gemafl SOLAS (safe of life at sea) zu bemessen und orientiert sich dabei an der max.
Anzahl der gleichzeitig anwesenden Personen auf Wasserfahrzeugen und/oder Offshore-Plattformen. Alle Aus-
ristungsgegenstande miissen die aktuell geltenden Standards und Priifnormen der BG Verkehr sowie SOLAS
erfiillen und dementsprechend fiir die Seeschifffahrt und den Offshore-Einsatz zertifiziert sein.

4 Qualifikation und Eignung des Personals durch Sicherheitstraining

Zur Vorbereitung auf den Umgang mit Gefahren, die beim Schiffs- bzw. Helikoptertransfer sowie beim Aufenthalt
auf den Offshore-Baustellen auftreten kdnnen, sind folgende Kurse und Trainings, je nach Einsatzort und Tatig-
keit, obligatorisch:
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- Helikopter Notausstiegstraining (HUET) gemaR DGUV angelehnt an die Richtlinien der EASA
- Uberleben auf See (GWO Sea Survival) gemiR Global Wind Organisation

5 Arbeiten im Offshore-Bereich

5.1 Sicherheitseinweisung auf Offshore- Baustellen

Jede Person muss vor dem Zugang zu Offshore-Baustellen oder Schiffen an einer Sicherheitseinweisung teilneh-
men. Sicherheitseinweisungen werden vom Baustellenleiter oder zustandigem Sicherheitsoffizier vorgenommen.
Sicherheitsunterweisungen sind zu dem erforderlich, wenn sich die 6rtlichen Gegebenheiten und die Gefahr-
dungslage geadndert haben.

5.2 Nachweis iiber Einweisungen und Unterweisungen

Uber den Inhalt und Zeitpunkt der Einweisungen und Unterweisung sind Aufzeichnungen zu fiihren, die von der un-
terwiesenen Person zu unterzeichnen sind. Die entsprechenden Nachweise sind auf der Baustelle vorzuhalten.

6 Notfallkommunikation

Um eine verldsslich funktionierende Notfallschutzorganisation sicherzustellen, miissen immer zwei voneinander un-
abhédngige Kommunikationswege vorhanden sein. Die Kommunikationswege miissen in beide Richtungen funktions-
fahig sein und die Kommunikation muss direkt an Land, in die Luft (Helikopter) und zu Schiffen (Standby Vessel, Ret-
tungsboot, Rettungsflof3 etc.) und ggf. zu anderen Plattformen gewahrleistet sein. Fiir den Fall, dass aufgrund einer
Stoérung nur ein Kommunikationsweg vorhanden ist oder ein kompletter Ausfall der Kommunikationswege vorliegt,
sind entsprechende NotfallmaBnahmen festzulegen.

Anforderungen an bestimme Tatigkeiten im Offshore-Bereich

6.1 Aufenthalt und Arbeiten im Watt

Das Wattenmeer ist Teil des in der Baustellenordnung festgelegten Offshore-Bereichs und umfasst alle mehrmals
am Tag trockenfallenden Bereiche im deutschen Wattenmeer.

Beeinflusst von den Gezeiten, fallt der Wasserpegel bei Ebbe um bis zu vier Meter, so dass der Meeresgrund kilome-
terweit eingeschrankt begehbar ist.

Sowohl die Flut als auch die Ebbe bergen nicht zu vernachlassigenden Gefahren fiir sich darin befindliche Personen,
die vor der Aufnahme von Arbeiten, als auch wahrend dieser, beriicksichtigt werden miissen. Um die spezifischen
lokalen Besonderheiten und Gefahren bewerten zu kénnen, sollten die Planungen der Arbeiten im Wattbereich in
Zusammenarbeit und Abstimmung mit lokalen Fachkundigen (staatlich gepriiften Wattfiihrern, Meteorologen etc.)
erfolgen.

Nachfolgend werden mogliche Gefdhrdungen im Watt aufgezeigt und Mindestanforderungen fiir die Beriicksichti-
gung und Umsetzung durch den GU/AN dargestellt.

4/6



Schleswig-Holstein
Netz

6.2 Gefahren im Watt

Pontons, Schiffe und der Bereich Kabeltrasse im Watt konnen nicht nur mit dem Boot, sondern auch, zu Zeiten von

Ebbe, teilweise per Fuf3 erreicht werden. Wattbaustellen sollten unter Beriicksichtigung der Hinderung der Schiff-

fahrt und moglichen behérdlichen Auflagen, stets ausreichend beleuchtet und gekennzeichnet sein, so dass sie fiir
alle Personen und Verkehrsteilnehmer bei jeder Wetterlage eindeutig zu erkennen sind. Auftretende Gefahren beste-

hen bei Aufenthalten bzw. Begehungen im Watt unter anderem durch:

Hinweis: Zur besseren Orientierung waren GPS mit Routing und/oder Karten-Funktionen denkbar, um die Orientie-

Unerwartet auftretende Seenebel

Witterungsverhdltnisse, speziell Gewitter

Winterzeit (Eis und Schnee)

Einsetzendes Hochwasser, auch beeinflusst vom Wind

Stromungen in den Prielen

Schlick und Baggerlocher

Muschelfelder, insbesondere Miesmuscheln

teilw. Versinken im Watt

Folgende Mindestanforderungen sind zur Reduzierung der o. g. Gefahren umzusetzen:
Gezeitenkalender beachten und aufgrund der Wettervorhersage/-lage bewerten
Standortspezifische Gezeitenkalender anfertigen und beachten

Ausreichend Zeit fiir den Riickweg einplanen

Volllaufende Priele und tiefer liegende Wattbereiche beriicksichtigen
Wettervorhersage einholen und beurteilen

Angepasste Kleidung

Sonnenschutz

kein Aufenthalt im Watt bei Gewitter

Vorsicht bei vereisten Flachen

keine Alleinarbeit im Watt (auBerhalb von Sicht- und Rufweite von Kollegen)
Standiger Handy- und/ oder Funkkontakt ist sicherzustellen

Schlick- und Baggerlcher nicht betreten und Personen vor Ort entsprechend informieren bzw. einweisen.

Kennzeichnungen und Absperrungen sind vor Einsetzen der Flut aus dem Watt zu entfernen
Muschelfelder nur mit entsprechendem Schuhwerk betreten

Die PSA ist nach Wetterlage und entsprechend der Gefdhrdungsbeurteilung der jeweiligen Tatigkeiten
zu wahlen.

Bei einsetzender Dunkelheit, bei Nacht, drohendem Wetterumschwung, Gewitter, Sturm und/oder (dro-
hendem) Nebel sollten keine Wattbegehungen oder Arbeiten auBerhalb der Sichtweite von aufliegenden
Fahrzeugen durchgefiihrt werden.

Arbeiten im Watt/Wattbegehungen diirfen nur in Absprache und mit vorheriger Zustimmung des Watt-
verantwortlichen/Bauleiters erfolgen

Mindestens einer der sich im Watt befindlichen Personen muss tiber eine voll funktionsfahige und korrekt
eingestellte Uhr verfiigen, um die fiir die Begehung und/oder Arbeiten zur Verfligung stehende Zeit zu
Uiberwachen

Das Watt darf nur auf einer vorher festgelegten Route begangen werden

Sowohl vor als auch nach der Arbeit muss auf Vollzdhligkeit der Personen gepriift werden

Zu jeder Zeit muss mindestens eine lichtstarke Taschenlampe o. &. mitgefiihrt werden, mit der die Perso-
nen unter Umstdnden auf sich aufmerksam machen kénnen

rung im Watt und die Kenntnis moglicher Gefahren zu verbessern.
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6.3 Aufenthalt auf Schiffen

Personen, die nicht zur Schiffsbesatzung bzw. zum Montagepersonal gehdren (z.B. Bauaufsichten), diirfen nicht in
die Arbeiten aktiv eingreifen bzw. eingebunden werden. Durch ein geeignetes Deck-Management sind alle Gefahren-
bereiche zu kennzeichnen.

7 Umweltschutz

Die Auflagen der zustdndigen Genehmigungsbehérde sind zu beachten. Im Fall eines drohenden Umweltschadens
ist den Anweisungen der Umweltbaubegleitung Folge zu leisten.

8 Einsatz von Maschinen, Betriebsmitteln und Werkzeugen

Fiir den Einsatz von Maschinen, Betriebsmittel und Werkzeuge sind die notwendigen Priifungen einzuhalten und
nachzuweisen.

9 Gewadsser- und Bodenschutz

Gefahr-, und wassergefahrdende Stoffe sind so zu verwenden und zu lagern, dass eine Gewasser- und Bodenverun-
reinigung ausgeschlossen werden kann. Der Umgang mit wassergefdahrdenden Stoffen ist auf das notwendige Maf3
zu beschranken. Sollte es zu einem Austritt und einer Verunreinigung kommen, sind unmittelbare Mafinahmen zur
Schadensbegrenzung zu ergreifen.

Der Bereich HSE des AG ist sofort liber den Projektleiter zu verstandigen. Falls die Baustelle von einem SiGeKo iber-
wacht wird, muss dieser ebenfalls umgehend benachrichtigt werden.

Insbesondere Olriickstdnde und Abfallstoffe diirfen nicht ins Watt bzw. Wasser gelangen. Es sind geeignete Gerite
und Materialien bereitzuhalten, mit denen im Notfall austretendes Ol schnell aufgefangen und beseitigt werden
kann. Im Falle einer Kontamination des Wassers / Watts ist unverziiglich die zustdandige Behorde zu informieren.

Das Einleiten von umweltgefahrdenden Stoffen in das Erdreich oder ein Gewasser ist verboten.
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Vorwort

Im folgenden Dokument sind die detaillierten Anforderungen beziiglich des Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschut-
zes in Anlehnung an die AGBs und den internen Anforderungen der Schleswig-Holstein Netz (im Nachgang SHNG
genannt) in Bezug auf alle Arbeiten im Auftrag der SHNG erlautert.

Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Umweltschutz haben fiir unser Unternehmen den gleichen Stellenwert wie
Wirtschaftlichkeit und Qualitatssicherung. Der Erfolg unseres Unternehmens hangt von unseren Mitarbeitern und
Partnern ab. lhre Sicherheit, Gesundheit und Motivation besitzen hdochsten Stellenwert fiir uns.

Zur Sicherheit zdhlen wir den Arbeitsschutz, Brand- und Explosionsschutz, sicheren Umgang mit Gefahrstoffen, die
Anlagensicherheit und die Unternehmenssicherheit.

Unter Gesundheitsschutz verstehen wir arbeitsmedizinische und allgemeine Gesundheitsvorsorge, sowie gesund-
heitsforderliche Gestaltung von Arbeit und Organisation und gesundheitsforderliches Verhalten.

Zum Umweltschutz zdhlen wir den Immissionsschutz, Schutz der Gewasser und Boden, die Abfallwirtschaft, Gefahr-

guttransport, umweltvertraglichen Umgang mit Betriebs- und Gefahrenstoffen, den Strahlenschutz sowie den Natur-
schutz.
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1 Geltungsbereich

Die Regelungen und Prinzipien dieser Baustellenordnung gelten fiir alle Mitarbeiter von Generalunternehmern
und Auftragnehmern bzw. Nachunternehmern sowie fiir den AG verbindlich.

Der Teil A dieser Baustellenordnung findet fiir alle durchgefiihrten Arbeiten auf dem Festland, im Kiistengebiet
und im Onshore-Bereich Anwendung. Im Teil B sind zuséatzliche Regelungen aufgefiihrt, die bei der Durchfiihrung
von Arbeiten im Offshore- Bereich zu beachten sind. Der Offshore-Bereich umfasst ab der Kiistenlinie den see-
wartigen Teil, einschlie3lich aller trockenfallenden Gebiete des deutschen Kiisten- und Wattenmeeres, sowie die
Ausschlieflliche Wirtschaftszone (AWZ).

2 Arbeitssicherheit bei der Vergabe von Auftragen

2.1 Unfallverhiitung und Gesundheitsschutz

Der Auftragnehmer (AN) hat im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in seinem Arbeitsbereich die gelten-
den Unfallverhiitungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizini-
schen Regeln umfassend zu beachten und einzuhalten.

Fir den Auftraggeber (AG) und den AN besteht die gegenseitige Verpflichtung, Arbeitsschutz, Unfallverhiitungsvor-
schriften und Technische Regeln einzuhalten (§5 DGUV Vorschrift1).

Der AN wird seine allgemeinen Verkehrssicherheitspflichten erfiillen.
Grundsatzlich ist jedes Unternehmen fiir seinen Bereich verkehrssicherungspflichtig. Es muss alle erforderlichen
Mafinahmen ergreifen, um:

- Betriebsgefahren zu beseitigen (Einwirken auf Gefahren)

- vor nicht zu beseitigenden Gefahren zu schiitzen (Schutz vor Gefahren)

Von den elektrotechnischen Anlagen des AGs kdnnen Gefahren fiir Leib und Leben der eigenen Mitarbeiter, der Mit-
arbeiter von AN und Dritter ausgehen durch:

- Bedienungsfehler, z. B. falsches oder unzureichendes Einlegen von Arbeitserden

- unzuldssige Anndherung an spannungsfiihrende Teile

Der AG ist mitverantwortlich fiir die Arbeitssicherheit (Arbeits- und Gesundheitsschutz) der Beschaftigten des AN.
Umgekehrt ist auch jeder AN verpflichtet, fiir die Sicherheit im Bereich des AGs Sorge zu tragen, wenn bei Ausfiih-
rung eines Auftrages aus seinem Bereich Gefdahrdungen ausgehen. Die Verkehrssicherungspflicht darf nicht an unge-
eignete Dritte {ibertragen werden.

Die Firsorgepflicht fiir die Beschaftigten des ANs liegt aber beim AN.

2.2 Umsetzung der Arbeitssicherheit bei der Vergabe von Auftrigen

Um die Arbeitssicherheit der eigenen Mitarbeiter, der Mitarbeiter von AN und von Dritten zu gewahrleisten, sind die
im weiteren Verlauf genannten Mafinahmen und Forderungen aus Sicht der SHNG notwendig und bei der Projektie-
rung und Leistungs-/Preisgestaltung einzuplanen, wenn sie nicht explizit als Position im Leistungsverzeichnis ausge-
wiesen sind.
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3 Vorgaben fiir das Arbeiten im Leitungsnetz

3.1 Arbeitsstelle
Jeder Mast wird in der Regel als eine Arbeitsstelle gem. DGUV V3 und DIN VDE 0105-100 gesehen. Ein Arbeitsbereich
kann mehrere Arbeitsstellen beinhalten.

3.2 Arbeiten in der Ndahe unter Spannung stehenden Teilen gem. DIN VDE 0105-100

Die Gefahrenzone ist ein Bereich um unter Spannung stehende Teile, in dem beim Eindringen ohne Schutzmafinah-
men der zur Vermeidung einer elektrischen Gefahr erforderliche Isolationspegel nicht sichergestellt ist.

Die Anndherungszone ist ein begrenzter Bereich, welcher die Gefahrenzone umgibt.

Die Schutzabstande nach Tab 102 gelten fiir besondere elektrotechnische Arbeiten, die durch Elektrofachkrafte (EF)
oder elektrotechnisch unterwiesene Personen (EUP) oder unter deren Aufsichtsfiihrung durchgefiihrt werden.

Die duBBere Grenze der Anndherungszone nach Tab 103 gilt als Schutzabstand bei Bauarbeiten und sonstigen nicht-
elektrotechnischen Arbeiten.

3.2.1 Besondere Forderung fiir Arbeiten im 110 kV Freileitungsbereich des AG

Die Schutzabstdnde nach Tab 102 gelten fiir besondere elektrotechnische Arbeiten, die durch EF oder EUP unter der
Aufsichtsfiihrung einer EF durchgefiihrt werden.

3.2.2 Anmerkungen und Erlduterungen des AG

AuBSerhalb der Anndhrungszone diirfen alle Arbeiten, insbesondere Bauarbeiten und sonstige nichtelektrotechni-
sche Arbeiten, ohne besondere Schutzvorkehrungen ausgefiihrt werden, sofern sichergestellt ist, dass die Anndhe-
rungszone nicht erreicht werden kann. Hierbei sind unbewusste Bewegungen der Personen sowie unkontrollierte

Bewegungen von Werkzeugen und Hilfsmittel zu beriicksichtigen.

Arbeiten innerhalb der Anndherungszone sind Arbeiten in der Ndhe unter Spannung stehender Teile. Hierbei mis-
sen Sicherheitsmafinahmen zum Schutz der Mitarbeiter angewandt werden.
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3.2.3 Abstdnde in Luft und Zonen fiir Arbeiten

Gefahrenzone und Schutzabstédnde beim Arbeiten in der Nahe unter Spannung stehender Teile nach DIN VDE 0105-

100.
Tabelle Art der Arbeiten
101
Netznenn- | AuBere Grenze
spannung der Gefahren-
zone Dl (Ab-
stand in Luft)
U [kV] mm
1 Keine Beriih-
rung
6 120
10 150
20 220
30 320

Tabelle Art der Arbeiten Tabelle Art der Arbeiten
102 103

Schutzabstand  Besondere elektro- Aufiere
fiir besondere  techn. Arbeiten durch Grenze der

elektrotechn. ~ Elektrofachkréfte oder Annaherungs-

Arbeiten (Ab- ~ elektrotechn. unter-  zone, Schutz-

stand in Luft) wiesene Personen abstand bei
oder unter deren Bauarbeiten
Aufsichtsfilhrung D, (Abstand in

z.B.

- Bewegen v. Leitern
und sperrigen Gegen-
standen

- Leitungsarbeiten allg.

1500 - Aufziehen von
Gerdten

« Korrosionsschutz-

arbeiten

Gefahrenzone
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3.3 Erlduterung des Begriffs ,Arbeiten in der Ndhe von unter Spannung stehender Teile” speziell fiir den 110
kV Freileitungsbereich

Der Begriff ,Arbeiten in der Nahe von unter Spannung stehender Teile” umfasst alle Tatigkeiten, bei denen der Arbei-
tende mit Korperteilen oder Werkzeugen, Ausriistung und Geraten, Material in die Anndhrungszone eindringt, die
Gefahrenzone jedoch nicht erreicht. Kurz gesagt: Ein Aufenthalt oder Arbeiten in der Anndherungszone. Die Anndhe-
rungszone ist ein begrenzter Bereich, der die Gefahrenzone umgibt.

Die Maf3e fiir Gefahrenzonen und Annahrungszonen sind in der DIN VDE 0105-100 Tabelle 101, 102 und 103. festgelegt
und sind jeweils von der Spannung und Art der Arbeiten abhangig. Die Rander der Gefahrenzonen und Annéahe-
rungszonen werden als Schutzabstdnde bezeichnet. In der RAN unter:

Die Gefahrenzone ist ein Bereich um unter Spannung stehende Teile. Ein Eindringen ohne Schutzmafinahmen be-
deutet Lebensgefahr, da der erforderliche Isolationspegel nicht sichergestellt ist. Ein Eindringen in die Gefahrenzone
ist mit dem direkten Beriihren aktiver Teile gleichzusetzten.

Mit der Vorgabe von einzuhaltenden Mindestabstédnden, ist es das Ziel dieser VDE Vorschrift, dass Arbeiten in der
Néahe von spannungsfiihrenden Teilen sicher ausgefiihrt werden kénnen.

Fir den Aufenthalt und das Arbeiten in der ,Anndhrungszone” gilt allgemein:
Qualifikation: EFK, EUP oder unter deren Aufsicht

Zum Schutz vor ein Eindringen in die Gefahrenzone miissen SchutzmaBnahmen angewendet werden:
Diese sind entweder der Schutz durch Abstand zur Grenze der Gefahrenzone oder das Verwenden von Abdeckungen,
Kapselungen oder isolierende Umhiillungen

3.3.1 Die Bedeutung dieser Vorgaben fiir die Arbeiten im 110 kV Freileitungsbereich

Fiir die Spannungsebene 110 kV erstreckt sich um die Oberflache von spannungsfiihrenden Teilen bis zum Abstand
von 1,1m die Gefahrenzone. Diese umgibt bis 3,0 m Abstand um die Oberflache von spannungsfiihrenden Teilen die
Anndherungszone.

Innerhalb der Anndherungszone ist noch einmal eine Unterteilung bei 2,0 m vorgenommen worden, diese richtet
sich nach der Arbeit selbst, den Abmessungen der Materialien, Werkzeugen und Hilfswerkzeugen. Im Folgendem
wird dieses genauer erlautert.

Fiir den Aufenthalt und das Arbeiten in der Anndherungszone von 1,1 m bis 3,0 m gilt:

1. Qualifikation: EFK, EUP oder unter deren Aufsicht

2. Schutzmafinahmen:
Im Freileitungsbereich ist das einzige Isolationsmedium in der Regel Luft und es muss bei allen Arbeiten
ein Schutz durch ausreichend Abstand vor einem Eindringen in die Gefahrenzone sichergestellt werden und
zwar fiir:
- den Weg zu diesem Arbeitsplatz,
- den Arbeitsplatz selbst
- die auszufiihrende Arbeit

Dabei kdnnen unterschiedliche Abstdnde zum spannungsfiihrenden Teilen erforderlich sein.

Das Festlegen und Vermitteln der verschiedenen Abstdnde bei Arbeiten auf Freileitungs-masten, ist wesentlicher
Bestandteil der Arbeitsvorbereitung und der Einweisung!
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3.3.2 Weg zum Arbeitsplatz: Aufstieg an Masten
Abstédnde ab 1,1 m zu Oberflachen von spannungsfiihrenden Teilen

Durch die Bauweise vieler 110 kV Maste bedingt kann sich bei ausgeschwungenen Stromschlaufen und ausge-
schwungenen Tragketten der Abstand zum Eckstiel und Mastwand bis auf 0,75 m verringern. Der Wert 0,75 m
stammt aus der alten Baunorm VDE 0210 und wurde als SAM (spannungsabhéangiger Mindestabstand) bezeichnet.
Heute betragt dieser Wert in der 110 kV Spannungsebene 1,0 m und wird als D el, Mindestabstand Leiter-Erde be-
zeichnet. Selbst die Mastleiter in der Mitte der Mastwand kann dichter als 2,0 m zum nédchsten unter Spannung ste-
henden Leiterseil sein. Besondere Aufmerksamkeit gilt schlanken Tragmasten, Winkelmasten mit groBem Winkel,
Verdrillern und Abzweig- und Kreuzmasten

Solange ein System nicht freigeschaltet und eingeerdet ist, gilt:

- Nutzung der Mastleiter in Mastmitte, Umsteigen vom Eckstiel auf die Mastleiter in Mastmitte, wenn vor-
handen, sonst in die Mastwand.

- Ecksteile der Mastwand 1-4 und 2-3 als duBere Grenze fiir den Arbeitsbereich im gesamten Mastkopf, be-
ginnend ca. 4,0m unter die untersten Traverse (in der Regel ab dem 3. Kreuz unterhalb der unteren Traverse
beim reinen 110 kV Mast)

- Mitfiihren von Ausriistung und Material mit geringen Abmessungen am Korper

- Betretungsverbot der Traversen

3.3.3 Hochziehen und Ablassen von Material und Werkzeug im Maststamm
Abstédnde ab 1,1 m zu Oberflachen von spannungsfiihrenden Teilen

Beim Hochziehen und Ablassen von Material und Werkzeug im Maststamm tibernimmst der Maststamm sozusagen
die Funktion einer Abschrankung. Es ist trotzdem darauf zu achten, dass es durch ein Verhaken in der Mastausfa-
chung nicht zu gefahrlichen Situationen kommt indem das Material pl6tzlich durch die Mastwand hindurchragt.
Der Einsatz von Halteseilen zum kontrollierten Fiihren des Materials ist zu priifen.

3.3.4 Arbeiten im Freileitungsbereich
Absténde ab 2,0 m zu Oberfldchen von spannungsfiihrenden Teilen

Diese Arbeiten werden gem. DIN VDE 0105 als besonderer elektrotechnische Arbeiten bezeichnet.
Bei den auszufiihrenden Arbeiten im Freileitungsbereich, zu denen auch Korrosionsschutzarbeiten zahlen, soll ein
Mindestabstand von 2,0 m zur Oberflache des spannungsfiihrenden Teils niemals unterschritten werden.

Diese Abstandsvergréfierung um 0,9 m zur dufieren Grenze der Gefahrenzone (mit 1,1 m) stellt einen Sicherheitspuf-
fer dar fiir:
- unbeabsichtigte und unbewusste Bewegungen von Personen auf dem Mast, z. B. beim Hochziehen und
Umgang mit Leitern und sperrigem Material wie Isolatoren oder vormontierte Ketten, Winkeln usw.
- unkontrollierten Bewegungen von Werkzeugen, Material, Hilfsmitteln und Abfallstiicken auf dem Mast, z. B
durch Abrutschen, Herabfallen, Wegschnellen, Pendelbewegungen von Lasten und Bauteilen
- mogliches Ausschwingen von Lasten und Seile selbst durch Windeinfluss

Bei vertikalen Materialtransport ist das lastaufnehmende Seil des Hebezeuges stets so zu fiihren und zu sichern, z. B.
durch ein Halteseil unterhalb der Last, dass bei Wind und allen Pendelbewegungen der Last der Schutzabstand von
>2,0 m zum ndchstgelegen unter Spannung stehenden Teil sicher eingehalten wird.
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3.3.5 Arbeiten auBerhalb der Anndaherungszone
Abstédnde ab 3,0 m zu Oberflachen von spannungsfiihrenden Teilen

Auf3erhalb der Anndherungszone (3,0 m in der 110 kV ) diirfen alle Arbeiten ohne besondere Schutzvorkehrungen
ausgefiihrt werden, wenn jederzeit sichergestellt ist, dass die Anndhrungszone nicht erreicht wird.

Dabei sind unbewusste Bewegungen der Personen sowie unkontrollierte Bewegungen von Werkzeugen und Hilfs-
mitteln zu beriicksichtigen, das moégliche Ausschwingen von Lasten, von Trag- und Lastaufnahmemitteln, Bewegun-
gen der Seile selbst sowie ein Wegschnellen und herunterfallen von Gegenstdnden

Die Arbeiten kdnnen von EFKs und EUPs ausgefiihrt werden, diirfen aber auch von Laien ausgefiihrt werden.

Unter diese Arbeiten fallen Maststockarbeiten, Geriistbauarbeiten, Arbeiten mit Kréanen und sonstigen Baumaschi-
nen.

In der DIN VDE 0105 werden die Arbeiten als Bauarbeiten und nichtelektrotechnische Arbeiten bezeichnet, es gilt die
Tab.3

Finden diese Arbeiten dicht am Schutzbereich unter oder neben den Seilen statt, ist uns ein AV der Baufirma zu be-
nennen, der von uns vor Ort einzuweisen ist auf die erforderlichen Abstdnde und seine Aufsichtspflicht.
Einweisungen sind erforderlich und mit dem EAN Formular zu dokumentieren. Fiir die Einweisung dienen die ent-
sprechenden Unterlagen von Sabine, deren Ubergabe auf dem EAN Formular in Feld Bemerkung vermerkt werden
sollten. Der AV kann wie die tibrigen MA der Baufirma Laie sein.

3.3.6 Abschaltungen

Besteht die Gefahr, dass die je nach der vorgesehenen Arbeit oder Arbeitsschritte notwendigen Schutzabstande
von1,1m, 2,0 m bzw. 3,0 m im 110 kV Freileitungsbereich nicht eingehalten werden kénnen, diirfen die Arbeiten nicht
ausgefiihrt werden. Es sind dann Abschaltung oder Alternativen durchzufiihren.

4 Arbeiten im Hochspannungsleitungsnetz des AG

41 Geltende Vorschrift und Regeln bei der Vergabe von Auftrigen

Der AN ist fiir die Einhaltung der jeweils giiltigen gesetzlichen Vorschriften und der betrieblichen Regeln und Vor-
schriften der SHNG gemaf ,Richtlinie fiir Arbeiten und Netzfiihrung” (RAN) durch sein Personal verantwortlich. Wei-
ter sind die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln, insbesondere die DGUV Vorschrift 1 Grundsatze der
Pravention, DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten, DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel in Verbin-
dung mit der DIN VDE 0105-100 - Betrieb von elektrischen Anlagen - zu beachten.

Zur Wahrnehmung der daraus bestehenden Pflichten und Verantwortung hat der AN festgelegte personelle und or-
ganisatorische Anforderungen zu erfiillen, um Arbeiten im Hochspannungsnetz der SHNG sicher ausfiihren zu kon-
nen.
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Beispielhaft werden diese in der folgenden Ubersicht dargestellt:

- . ] A - =~ .
Projektleiter - = 7 Verantwortliche N,
- “Verantwortliche Person je ™~ ,' Person/Mast 1
Name: Arbeitsgruppe A 3 EF ¥
fur Seilzug Name: 4
EF . ~ -
Py . — - - -— -
~  Name i
~ea, —_——m e =™ :
Bauleiter e -
Name: - Tes,
[ Verantwortliche ™,
- Tre, Person/Mast \
T i . \ EF .
p) Verantwortliche Person je ~ Name: .’
] i Arbeitsgruppe ‘\ . -
Arbeits- _ f fiur Kettenwechsel 1 Trme=e=
verantwortlicher / \ EF 7
Elektrofachkraft } ‘~ Name: ,
DGUV V1 Koordinator '~ -

Name:

- . o 4 Verantwortliche N +
»° Verantwortliche Person je  * \ I Person/Mast \
i Arbeitsgruppe . ‘\ EF .
I fur Mastmontage 1 . Name: K4
‘. FEF : ~. .-
. Vi -~ .-

N, Name: T
-~

L. .-

4.2 Baustellenorganisationsiibersichten

Abhéangig von der Anzahl der gleichzeitig aktiven Arbeitsstellen (besetzte Maste) und der Beschéftigung von Subun-
ternehmern, wird die Umsetzung gemaf3 den folgenden Beispielen gefordert.

Die Anzahl der Arbeitsgruppen ist so festzulegen, dass der vertraglich festgelegte Fertigstellungstermin eingehalten
wird und die Abschaltzeiten auf ein Minimum reduziert werden.

Bei nicht rechtzeitigem Beginn oder Fortgang der Arbeiten kann der AG nach Mahnung und Fristsetzung den Auf-

trag dem AN ganz oder teilweise entziehen und anderweitig auf Kosten des Ans ausfiihren lassen sowie Schadener-
satzanspriiche in vollem Umfang geltende machen.

Das Abziehen oder Auswechseln von noch benétigtem Montagepersonal ist nur im gegenseitigen Einvernehmen mit
dem Projektleiter des Ags moglich.
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Auftraggeber

Auftragnehmer

Projektleiter

Projektleiter

Anlagen-
verantwortlicher
Elektrofachkraft

{

Bauleiter

!

Arbeits-
verantwortlicher
+
Koordinator

DGUV V1

- .
e-ea /4 MA1
.* Verantwort- "« * A2
1 liche . I a3
Persom’Mast i‘ \ _
. - EUP
+ o v ——— * L ’
! Verantwort-
F liche Person/
Arbeitsgruppe 1 o~ -
\ fir Seilzug , N N N
EF ;—)‘\
— fm el

/o

Beispiel 1 Baustellenorganisationsiibersicht: Auftraggeber/Auftragnehmer

Arbeitsstelle=Mast

- -

Verantworl—
liche Person/ .

Arbeitsgruppe 1
fiir -—>

/

Kenenwechsel .

s \

\ .t
~

& Verantwnrl- '\

Elektrofachkraft

Erteilung von Anweisungen und Aufsichtsfinrung: =3 . liche Person/  —
t Arbeitsgruppe \:-‘--Nb
1 far
Informationswege: < ‘ s Masimontage .
i EF R4
. -

— -

Beispiel 2: Baustellenorganisationsiibersicht: Auftraggeber/Auftragnehmer/Subunternehmer

Subunternehmer

Arbeitsstelle=Mast

Auftraggeber | | Auftragnehmer

L= TN
.” Verantwort- * « S oMAt e
| liche : ik
F‘ersnnt‘Masl . MA3 1
-" \ L ’

£ Ve rantwon—
2 liche Person/
Arbeitsgruppe

Projekt-
leiter

Projektleiter

| far Seilzug - .., v S
9 EF ’ ~N { )
i A~ \ . . /
—
Bauleiter

. Verantwon-
d liche Person/ \

AV Ver?mwnﬁ_ 1 Arbeitsgruppe L
ey + liche far _,\
Koordinator Person/aller Kettenwechsel
(Eh) DGUV V1 Arbeitsgruppen \ EF . "\
(EF) EF o
PR
*  Verantwort- N\
Bemerkung: Die Qualifikationen EF und EUP gelten bei Arbeiten liche Person/ >
3 i \-‘-""'--_L
I Arbeitsgruppe 1
innerhalb der Annaherungszone, gem. DIN VDE 0105-100 \ fir
Die Rollen und Funktionen gelten grundsatzlich! \ Masllg(l):ntage ,-
"~ . -
— -

Die aufgefiihrten Begriffe werden im Abschnitt 4 Rollen und Funktionen bei der Vergabe von Auftragen ausfiihrlich
betrachtet, um die organisatorisch notwendigen Verantwortlichkeiten sowie die Abgrenzungen der einzelnen Pflich-
ten zueinander und die erforderlichen Qualifikationsanforderungen zu erldutern.
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4.3 Einsatz von Subunternehmern

Jeder AN muss sicherstellen, dass seine von ihm beauftragten Subunternehmer und deren Beschéftigte fiir die aus-
zuiibenden Tatigkeiten geeignet und befahigt sind (fachlich und arbeitsmedizinisch) sowie die erforderlichen Unter-
weisungen und Trainings absolviert haben. Die entsprechenden Nachweise sind an der Arbeitsstelle vorzuhalten.

Alle Vorgaben und Festlegungen dieser Baustellenordnung gelten auch fiir die Subunternehmer des ANs. Der AN ist
verpflichtet, seine Subunternehmer ausreichend iiber alle HSE-Regelungen und -Anforderungen gemaf} dieser
Baustellenordnung zu informieren und hat deren Umsetzung sicherzustellen. Der Einsatz von Subunternehmern er-
fordert die Kontrolle der Beschaftigten des Subunternehmers. In diesem Sinne sind zwischen AN und Subunterneh-
mer folgende Punkte klar zu regeln:

- Aufgabenstellung

- Organisation der Aufsichtsverantwortung

- Organisation und Zuweisung von Weisungsbefugnissen

- Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht

- Einweisung und Koordination

- Weitergabe von Sicherheitsverpflichtungen

- Kontrolle der Arbeitsqualitat

- Kontrolle der Einhaltung dieser allgemein giiltigen Arbeitssicherheitsvorgaben und

- der Baustellenordnung

- Verantwortung fiir Sprachprobleme

- Uberwachung der Eignung, Zuverlassigkeit, Qualifikation und Sicherheitsorganisation

- ergdnzende Sicherheitsiiberwachung: ,sich iiberzeugen, ob” und ,vergewissern”

Der AN verpflichtet sich, Nachunternehmer und Unterlieferanten nur zu beauftragen, wenn er dem AG rechtzeitig
vorher schriftlich mitgeteilt hat, welche Unternehmen fiir welche Leistungen vorgesehen sind und der AG die Zulas-
sung schriftlich genehmigt hat. Fiir Nachunternehmer des AN gelten die gleichen Auftragsbedingungen wie fiir den
AN.

Der AG behilt sich die Uberpriifung der beauftragten Nachunternehmer vor und kann bei berechtigten Bedenken
Nachunternehmer ablehnen.

Personen ohne giiltige Arbeitserlaubnis diirfen vom AN und dessen Subunternehmern nicht auf der Baustelle einge-
setzt werden. Der AN ist diesbeziiglich auch fiir alle Subunternehmer verantwortlich. Der AG behélt sich vor, bei
Nichteinhaltung dieser Vereinbarung den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist sofort aufzuldsen.

4.4 Pflichten des Auftraggebers bei der Beauftragung von Partnerfirmen

- Verantwortung fiir Partnerfirmen, deren Subunternehmer und Fremde in seinem Bereich

- aus der Verkehrssicherungspflicht resultieren Einweisung des direkten ANs und ergénzende Uberwachung
der Beschaftigten des direkten ANs und dessen Subunternehmer als zuséatzliche Kontrolle, um sich zu ,ver-
gewissern”, ob die Sicherheit eingehalten wird.

- Anweisungskontrollpflicht: Nach §8 Abs. 2 ArbSchG muss sich der AG vergewissern, dass die Beschaftigten
des ANs und des Subunternehmers, die in seinem Betrieb tatig sind, hinsichtlich der Gefahren fiir ihre Si-
cherheit und Gesundheit wahrend ihrer Arbeit in seinem Betrieb angemessene Anweisungen erhalten ha-
ben. Diese erfolgt durch Baustellenkontrollen.

- Kontrollen des Einsatzes betriebssicherer Arbeitsmittel und Ausriistung, (Schutzvorrichtungen, PSA, Werk-
zeuge und Maschinen), Nachweise {iber vorgeschriebene Priifungen sind bei Aufforderung vorzulegen.

- kein Direktions- bzw. Weisungsrecht gegeniiber den Beschaftigten des ANs und des Subunternehmers, d. h.

wie und wer ist nicht erlaubt sondern nur was nicht, wo nicht und wann nicht.
Bei ,Gefahr in Verzug” darf der AG (Projektleiter bzw. ALV) die Arbeiten sofort ,stoppen”.
Ein unmittelbarer Eingriff ist ansonsten nur bei ,offensichtlichen Verstéf3en” erlaubt.
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- Sicherheitskoordination ist gemeinsame Verpflichtung von AG und AN. Gegenseitige Gefahrdungen sind zu
ermitteln.

- AG unterstiitzt den AN bei der Erstellung der Gefédhrdungsbeurteilung

- bei besonderen Gefahren sind die Sicherheitsmafinahmen vom AG vorzugeben und die Durchfiihrung
sicherzustellen

- bei der Zusammenarbeit mehrerer AN in einem Arbeitsbereich sind die gegenseitigen Gefahrdungen zu
vermeiden. Bestimmung eines Sicherheitskoordinators

- Warnungen und Verbote (Sicherheitszeichen, Aufkleber, Anordnungen)

- Abschirmung von Gefahrenquellen (Einzdunungen von Baustellen, ...)

5 Uberblick iiber die Rollen und Funktionen bei der Vergabe von Auftrigen

5.1 Prinzipielle Darstellungen der Rollen und Funktionen vor Ort

Beispiel 1: Die Arbeitsstelle besteht zeitgleich nur aus einem Mast

Auftraggeber Auftraggeber Eine Arbeitsstelle, ein Mast
(AG) (AN)
- - = -
i ~
7’ R
/ '\
3 i Monteure am Mast X
Anlagen- Arbeits- Einweisung Elektrofachkrafte, (EF) \
verantwortlicher verantwortlicher f oder '
(ALV) (AV) - elektrotechnisch |
TR T unterwiesene
Elektrofachkraft, (EF) Arbeit \ Personen, (EUP)

Elektrofachkraft
Durchfiihrungs- (EF)
erlaubnis

:> Dokumentation AG
|:> Dokumentation AN Bauleiter

Bemerkung: Die Qualifikationen EF und EUP gelten bei Arbeiten

innerhalb der Annaherungszone, gem. DIN VDE 0105-100

Die Rollen und Funktionen gelten grundsatzlich!
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Beispiel 2: Die Arbeitsstelle besteht zeitgleich aus zwei Masten

Eine Arbeitsstelle, 1. Mast

" T .
Verant- 2:2:':: \
0 i
e w:;gzze (EF) oder
@ (EUP)

(EF)

=
2
2
ALV m g
=
(EF) 2
@ " .
G Eine Arbeitsstelle, 2. Mast
erlaubnis ﬁ
(=
<C
< T N
I:> Dokumentation AG Verant- 4 Arbeitss V.
wortliche gruppe A
|:> Dokumentation AN Person (EF) oder E
(EF) (EUP) .
. . Ca
~L -

Bemerkung® Die Qualifikationen EF und EUP gelten bei Arbeiten
innerhalb der Annaherungszone, gem. DIN VDE 0105-100

Die Rollen und Funktionen gelten grundsatzlich!

5.2 Bauleitung des Auftraggebers

Die Bauleitung des AG wird durch den zusténdigen technischen Projektleiter der SHNG wahrgenommen. Dieser Pro-
jektleiter ist der technische Ansprechpartner beim AG. Er kimmert sich zudem um die Terminierung der Baukontrol-
len, Freischaltungen und die Beistellung des Materials, falls nicht anders ausgeschrieben.

5.3 Baukontrolleur des Auftraggebers in der Rolle des Anlagenverantwortlicher (ALV)

Wahrend der Bauausfiihrung wird vom AG ein Baukontrolleur abgestellt. Dem Baukontrolleur obliegt die Kontrolle
der fach- und termingerechten Ausfiihrung der Arbeiten. Der Baukontrolleur ibernimmt die Rolle des ALV.

Der ALV ist gem. DIN VDE 0105-100 im Sinne der Arbeitssicherheit fiir die Arbeitsstelle vor Ort zustandig. Der ALV hat
sicherzustellen, dass bei der Durchfiihrung von Arbeiten an oder in der Nahe von elektrischen Anlagen sowohl auf
die besonderen Gefahren hingewiesen wird als auch der sichere Betrieb der Anlage gewahrleistet wird. Der ALV
weist den Arbeitsverantwortlichen (AV) des ANs an der Arbeitsstelle ein. Danach ist die stdndige Anwesenheit des
ALV an der Arbeitsstelle nicht erforderlich, er muss aber fiir den AV und die Netzleitstelle (NLS) erreichbar sein.

Der ALV hat Weisungsbefugnis, was die Wahrnehmung von Fiihrungsaufgaben bedeutet. Diese bezieht sich auf er-
forderlichen Mafinahmen an und zur Vorbereitung der Arbeitsstelle, z. B. Festlegung von Sicherheitsma3nahmen (z.
B. Armbinden, Fahnen) oder Arbeitsverfahren sowie der Weisung an den AV.

5.4 Bauleiter des Auftragnehmers

Im Einvernehmen mit dem AG hat der AN, gem. §4 DGUV Vorschrift 38, einen fiir die Durchfilhrung der gesamten
Bauarbeiten verantwortlichen deutsch sprechenden Bauleiter zu stellen und die Fiihrung der einzelnen Arbeitsgrup-
pen einem erfahrenen und gewissenhaften Aufsichtsfiihrenden zu Gibertragen.

Der Bauleiter muss fachlich und durch entsprechende Sachkunde und Erfahrung geeignet sein, was nachzuweisen
ist.
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5.4.1 Aufgaben des Bauleiters

- Oberster Vorgesetzter auf der Baustelle mit entsprechender Weisungsbefugnis lber die Mitarbeiter des AN

- Verantwortung fiir die Leitung und Fiihrung der Baustelle (u. a. Festlegung der Aufsichtsfiihrenden je Ar-
beitsstelle) sowie Organisation und Delegation der zu erledigenden Aufgaben an geeignete Mitarbeiter

- Verantwortung fiir die vorschriftsmasliige Durchfiihrung der Bauarbeiten im Sinne der Verkehrssicherung
und Einhaltung der Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften (z. B. Veranlassung von erforderlichen
Unterweisungen und Kontrollen)

- Koordination der verschiedenen Unternehmen, z. B. direkter AN und Subunternehmer

- Fiihrung des Bautagebuchs

- Teilnahme an der Bauanlaufbesprechung und regelmafliigen Baubesprechungen

- Pflege des Bauablaufplanes und Detaillierung in einzelne Arbeitsablaufplane unter Beriicksichtigung der
arbeitsplatzbezogenen und arbeitsstellenbezogenen Gefahrdungsbeurteilungen, Anderungen sind vor Ar-
beitsausfiihrung mit dem ALV abzustimmen und zu dokumentieren.

- Durchsprache und Abstimmung der anstehenden Arbeitsausfiihrungen und -abldufe mit dem ALV des AGs
im Zuge der Arbeitsvorbereitung des Bauleiters

- Arbeitstagliche Durchsprache der Arbeitspakete mit dem unterstellten Personal, wobei gezielt auch die
moglichen Gefahren bei unsachgeméafem Verhalten und die notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutz-
mafinahmen zu unterweisen sind. Die Grundlage bilden die arbeitsplatzbezogenen und die arbeitsstellen-
bezogenen Gefahrdungsbeurteilungen, Betriebs- und Arbeitsanweisungen.

- Unterhaltung eines Baulagers und ggf. Baubiiros

- Erstellung der Revisionslisten und Aufmafe (ohne Anmeldung und Beauftragung eines Mehraufwandes
besteht kein Anspruch auf Vergiitung einer Leistung, die nicht im Rahmen des LVs abgedeckt ist)

- Ggf. Abrufe und Verwaltung der Baustoffe, u.a. Abladen und Kontrolle auf Qualitdt und Vollstandigkeit, Mel-
dung von Méangeln

- Absprachen mit Eigentiimern/Pachtern und Behorden fiir Zuwegungen und Genehmigungen sowie Regu-
lierung der Flur- und Wegeschaden

- Anmeldung der Arbeiten und des Arbeitsbeginns bei Gemeinden

5.5 Arbeitsverantwortlicher (AV)

Der AV ist eine fiir die auszufiihrenden Arbeiten geeignete Person, die direkt beim AN beschaftigt ist und von diesem
gegeniiber dem AG vor Beginn der Arbeiten benannt wird.

Bei Arbeiten auBerhalb der Anndherungszone hat der AV die Voraussetzungen und die Funktion des Aufsichtsfiihren-
den gem. DGUV V38 (Bauarbeiten) zu erfiillen. Der AV kann Laie sein und wird von ALV in die Anlage, in die Einhal-
tung der Schutzabsténde nach Tab 103 und ggf. vom ALV getroffene SicherheitsmaSnahmen eingewiesen.

Beim Arbeiten an, mit oder in der Nahe von elektrischen Anlagen sowie nichtelektrotechnischer Arbeiten, wie Bauar-
beiten in der Nahe von Freileitungen oder Kabeln, bei denen eine elektrische Gefahr besteht, hat der AV die Voraus-
setzungen, Aufgaben und Pflichten gem. DGUV V1 und V3, sowie DIN VDE 0105-100 zu erfiillen:

Voraussetzung: EF fiir Arbeiten im Hochspannungsleitungsnetz

5.5.1 Aufgaben und Pflichten des AV

Der AV des ANs ist verpflichtet, sich vor Arbeitsbeginn vom ALV in seinen Arbeitsbereich einweisen und auf beson-
dere Gefahren aufmerksam machen zu lassen.

Der ALV weist den AV in den Arbeitsbereich ein, der auch mehrere Arbeitsstellen umfassen kann. Nach der Entge-
gennahme der Durchfiihrungserlaubnis fiir Arbeitsbereich, erfolgen die weiteren Schritte zur Einrichtung der Arbeits-
stellen, Einweisung des Personals sowie Erteilung der Freigabe zur Arbeit. Die Einweisung wird auf einem Formular
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des AG dokumentiert und hat neu zu erfolgen, wenn sich der Arbeitsbereich oder die Arbeit andert. Mit der Freigabe
zur Arbeit veranlasst der AV den Beginn der Arbeiten an einer Arbeitsstelle. Die Freigabe zur Arbeit kann nur an fach-
kundiges Personal nach einer Einweisung erfolgen.

Der AV tragt die unmittelbare Verantwortung fiir die Durchfiihrung der Arbeiten an allen Arbeitsstellen im Arbeitsbe-
reich. Zudem ist er grundsatzlich fiir die Veranlassung und Durchfiihrung der ArbeitssicherheitsmaBnahmen in sei-
nem Arbeitsbereich fiir Personen und Arbeitsmittel verantwortlich.

Wichtige Punkte sind:
- Unterrichten der EUPs iiber die {ibertragenen Aufgaben und die moglichen Gefahren bei unsachgeméafien
Verhalten
- Unterweisen der EUPs vor Ort {iber die notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutzmainahmen und Un-
terweisung von elektrotechnischen Laien vor Ort Giber sicherheitsgerechtes Verhalten (die Unterweisung
des unterstellten Personals durch den AV ist arbeitsbedingt - wie z. B. bei grofleren Zeitabstédnden, veran-
derter Arbeitssituation, Spannungsndhe - zu wiederholen bzw. zu ergédnzen)
- Der AV hat das ihm unterstellte Personal in die Arbeitsstellen einzuweisen
- Mit der Fiihrungs- und Fachverantwortung des AV sind noch folgende Aufgaben verbunden:
- Anordnen, Durchfiihren und Kontrollieren der zur jeweiligen Arbeit erforderlichen Sicherheitsmafinah-
men einschlieilich der Bereitstellung von Sicherheitseinrichtungen
- Uberwachen der ordnungsgeméfien Arbeitsausfiihrung
- Uberwachen, erforderlichenfalls das Beaufsichtigen der Arbeiten und der Arbeitskréfte, z. B. bei nicht-
elektrotechnischen Arbeiten in der Nahe unter Spannung stehender Teile.

5.5.2 Ubertragung von Aufgaben und Pflichten des AV

Grundsatzlich diirfen Arbeiten nur in Anwesenheit des AV an der Arbeitsstelle vorgenommen werden. Ein Wechsel
des AV ist nur nach vorheriger Abstimmung mit dem AG zulassig und dem AG unverziiglich schriftlich anzuzeigen.

Da sich der Arbeitsbereich im Leitungsbereich {iber mehrere Maste erstrecken kann, wo zeitgleich gearbeitet wer-
den soll, ist es erforderlich, dass der AV seine Verantwortung und Aufgaben teilweise auf andere Personen (ibertragt.
Er behdlt aber trotzdem die Gesamtverantwortung und muss seiner Kontrollpflicht nachkommen.

Ubertragen werden diirfen Teile von Leitungs- und Aufsichtsaufgaben nur an geeignete Personen, die dem AG als EF
und verantwortliche Person benannt wurden.

5.6 Elektrofachkraft (EF) und elektrotechnisch unterwiesene Person (EUP)

Grundsatzlich ist sicherzustellen, dass die angefragten Arbeiten an den elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln
jederzeit an jeder Arbeitsstelle nur von einer EF oder unter Leitung und Aufsicht einer EF den elektrotechnischen
Regeln entsprechend sachgerecht und sicher ausgefiihrt werden. Die EF ist schriftlich durch den AN zu benennen.

Da in der Regel jeder Mast als eine Arbeitsstelle verstanden wird, ist fiir die dort arbeitende Arbeitsgruppe eine fiir
die Sicherheit verantwortliche Person vom AN einzuplanen und zu benennen, die EF ist. Die {ibrigen Beschaftigten
der Arbeitsgruppe am Mast miissen mindestens EUP sein.

Gem. DIN VDE 0105-100 gilt:

Eine Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnisse der
einschldgigen Norme in der Lage, die ihm (ibertragenen Aufgaben beurteilen zu kénnen und die mdglichen Gefahren
erkennen zu kénnen.

Eine elektrotechnisch unterwiesene Person ist, wer durch eine EF iiber die ihr iibertragenen Aufgaben und die méglichen
Gefahren bei unsachgemdéfiem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie iiber die notwendigen
Schutzeinrichtungen und SchutzmaBnahmen unterwiesen wurde.
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5.7 Koordinator DGUV V1

Der AN hat, wenn beim Zusammentreffen der Beschaftigten mehrerer Unternehmer eine mogliche gegenseitige Ge-
fahrdung gegeben ist, z. B. Tatigkeiten von AG und AN, beim Einsatz eines oder mehrerer Subunternehmer oder selb-
standiger Einzelunternehmer, oder mehr als ein AV notwendig wird, einen Koordinator nach der o.g. DGUV Vorschrift
1 zu benennen. Dieser Koordinator kann auch vom AG gestellt werden, wenn beispielsweise

weitere, direkt vom AG beauftragte AN, an der gesamten Mafinahme beteiligt sind.

Es soll damit verhindert werden, dass
- Gefahren, die aus Verkehrssicherungspflichten des AG resultieren, die Beschaftigten des ANs inkl. Subs ge-
fahrden
- Gefahren, die bei der Auftragsausfiihrung durch die Beschéftigten des ANs inkl. Subs ausgehen, die Mitar-
beiter des AGs gefdhrden.

Dieser Koordinator hat die Verantwortung zur Abwehr und Vermeidung gegenseitiger Gefdhrdungen iiber die ge-
samte Mainahme. Er ist in diesem Sinne weisungsbefugt gegeniiber den Aufsichtsfilhrenden des ANs und des Sub-
unternehmens auf der Baustelle und seinen Anordnungen ist Folge zu leisten. Die Bauaufsicht des AGs hat die Hin-
weise des Koordinators zu berticksichtigen.

Er hat zu gewahrleisten, dass wahrend des gesamten Arbeitsablaufes die entsprechende Koordination sichergestellt
ist. Die wichtigsten Punkte sind in der folgenden Aufgabeniibersicht zusammengestellt:

5.7.1 Aufgabeniibersicht des Koordinators DGUV V1

Bereits vor der Erteilung des Arbeitsauftrages an die Beschaftigten hat zu erfolgen:

- Ortsbesichtigung vor Arbeitsbeginn

- Feststellen moglicher gegenseitiger Gefahrdungen durch eigene und fremde Mitarbeiter, Fiihren von Ab-
stimmungsgesprachen im Zuge der zeitlichen und raumlichen Koordinierung der Arbeitssicherheitsmaf3-
nahmen wahrend der Arbeitsvorbereitung

- Festlegen der Arbeitsverfahren, Arbeitsabldufe, Arbeitsstellen und Arbeitsplatze, Verkehrswege, Anzahl der
beteiligten Personen und Schutzmainahmen

- Kontrolle der Bereitstellung der erforderlichen Arbeitsmittel und personlichen Schutzmafinahmen

- Unterweisen der Beschaftigten tiber die Arbeiten und die erforderlichen Schutzmafinahmen, liber das Ver-
halten im Gefahrenfall sowie der vorher festgelegten Mafinahmen bei Stérungen

Im Verlauf der Arbeiten ist zu gewahrleisten:

- standige telefonische oder per Funk abgestimmte Erreichbarkeit

- fiihren von Abstimmungsgesprachen

- Erteilung und Durchsetzung von notwendigen Anweisungen zur zeitlichen und rdumlichen Koordinierung
von Arbeitsablaufen und ArbeitssicherheitsmaBBnahmen, insbesondere friihzeitiges hinzuziehen bei der
Ubergabe und Riickgabe von Arbeitsstellen innerhalb des Koordinationsbereiches

- Durchfithrung von Kontrollen mit Ortsbesichtigungen

- Kontrolle der Einhaltung der festgelegten Sicherheitsbestimmungen

- Uberwachung der ordnungsgemafen und unterwiesenen Anwendung der Arbeitsverfahren und Arbeitsab-
laufe zur Verhinderung gegenseitiger Gefdhrdung

- Ausstattung mit der entsprechenden Weisungsbefugnis zur Abwehr besonderer Gefahren

- Unverziigliches Eingreifen tber die Vorgesetzten des Mitarbeiters, wenn
- Sicherheitsbestimmungen missachtet werden
- unvorhergesehene Situationen auftreten
- jemand mit seinen Aufgaben Uberfordert ist

- sofortiges Stoppen der Arbeiten bei unmittelbarer Gefahrdung und umgehende Information der Vorgesetz-
ten und des AG (ALV)
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5.7.2 Qualifikation des Koordinators

- Kenntnisse des Arbeitsschutzgesetzes

- Kenntnisse der Unfallverhiitungsvorschriften, insbesondere DGUV V1, DGUV V3, DGUV V38

- Kenntnisse aller fiir die Baustelle erforderlichen Vorschriften und Regelungen, insbesondere Sicherheitsab-
stdnde, Absturzgefahren, Kraneinsatze, Hubsteiger, Gefahrstoffe, Einsatz elektrischer Betriebsmittel auf
Baustellen

- Kenntnisse und Erfahrungen in dem Arbeitsbereich (EF, bei Arbeiten in der Ndhe spannungsfiihrender Anla-
gen)

- Bestellung zum Koordinator nach der Baustellenverordnung

- Kenntnisse der Richtlinien (iber die Sicherheit an Arbeitsstellen an Straf3en

Der Koordinator muss die erforderliche fachliche und persénliche Qualifikation haben und ist dem AG namentlich zu
benennen Die Nachweise sind dem AG vorzulegen.

Jeder AN ist verpflichtet, sich vor der Aufnahme moglicherweise gefdhrdender Arbeiten mit dem Koordinator in Ver-
bindung zu setzen.

Diese Regelung entbindet den AN weder von seiner Aufsichtspflicht gegeniiber seinen Mitarbeitern noch von seiner
Verpflichtung, sich zur Vermeidung einer gegenseitigen Gefahrdung mit den anderen Unternehmen unmittelbar ab-
zustimmen.

Die Rolle des Koordinators kann auch vom Aufsichtsfiihrenden aus DGUV V38 bzw. vom AV aus DGUV V3 und VDE
0105-100 wahrgenommen werden, aber nicht vom Bauleiter.

5.8 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) nach der Baustellenverordnung (BaustellV)
Die grundsétzliche Pflicht aus dem ArbSchG und der DGUV V1 wird in der Baustellenverordnung noch verscharft.
Deren Vorgaben fiir die Bestellung eines SiGeKo, Erstellung, Pflege und Einhaltung eines SiGePlanes sind im§2 der
Baustellenverordnung (BaustellV) wie folgt beschrieben:
- esgilt fiir jede Baustelle, bei der
1. die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage betrdgt und auf der mehr als 20 Beschdf-
tigte gleichzeitig téitig werden, oder
2. der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage iiberschreitet

- es gilt fiir eine Baustelle, auf der Beschdftigte mehrerer Arbeitgeber téitig werden

- der zustdndigen Behdrde ist spdtestens zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle durch den AN eine Voran-
kiindigung zu ibermitteln mit den aktuell geforderten Angaben.

Zustandige Behorde in Schleswig-Holstein: Landesamt fiir Gesundheit und Arbeitssicherheit (zust. Aufienstelle)

Die Tatigkeit des SiGeKos befreit den Auftragnehmer nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unterneh-
mern entsprechend § 8 ArbSchG und § 6 Abs. 1 UVV "Grundsatze der Pravention" (DGUV V1). Die Verantwortlichkeit
des Auftragnehmers fiir die Erfiillung der Arbeitsschutzpflichten gegeniiber seinen Beschéftigten bleibt unberiihrt.
5.8.1 Sicherheits- und Gesundheitsplan (SiGePlan)

Darstellung der raumlichen und zeitlichen Wechselwirkung der Arbeitsablaufe unter Einbeziehung der Ermittlung

der gewerkbezogenen und gewerkiibergreifenden Gefdhrdungen und deren Abwehr. Der SiGePlan soll fiir alle sicht-
bar im Baulager platziert werden.
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5.8.2 Aufgaben des SiGeKo wahrend der Planung der Ausfiihrung des Bauvorhabens, gem. §3 ArbSchG

- insbesondere bei der Einteilung der Arbeiten, die gleichzeitig oder nacheinander durchgefiihrt werden und
bei der Bemessung der Ausfiihrungszeiten fiir die Arbeiten, die allgemeinen Grundsétze nach §4 des Arb-
SchG beriicksichtigen.

- Festlegen der erforderlichen Mafinahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

- Ausarbeiten des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes

5.8.3 Aufgaben des SiGeKo wahrend der Ausfiihrung des Bauvorhabens, gem. §3 ArbSchG

- insbesondere bei der Einteilung der Arbeiten, die gleichzeitig oder nacheinander durchgefiihrt werden und
bei der Bemessung der Ausfiihrungszeiten fiir die Arbeiten, die allgemeinen Grundsétze nach §4 des Arb-
SchG koordinieren.

- erforderlichen Mafinahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes kontrollieren und deren
Einhaltung iiberpriifen

- falls die Priifung ergibt, dass die Sicherheitsmafinahmen unzureichend sind, veranlasst der SiGeKo notwen-
dige Anderungen der Arbeitsverfahren oder des Arbeitsablaufs

- anpassen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes bei erheblichen Anderungen in der Ausfiihrung
des Bauvorhabens

- die Zusammenarbeit der AG in Bezug auf gegenseitige Gefdhrdung

- darauf achten, dass die AG und die Unternehmer ohne Beschéftigten ihre Pflichten nach der Baustellenver-
ordnung §5 erfiillen, d.h. erforderliche Mafinahmen des Arbeitsschutzes treffen insbesondere in Bezug auf
die Instandhaltung der Arbeitsmittel sowie Einschreitung bei erkennbaren Gefahrenzustédnden (Die unver-
zigliche Mangelbeseitigung ist verpflichtend!)

- Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der Arbeitsstoffe und Abfélle, insbesondere der Gefahrstoffe

- Anpassung der Ausfiihrungszeiten fiir die Arbeiten unter Beriicksichtigung der Gegebenheiten auf der
Baustelle

- Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tatigkeiten
auf dem Geldnde, auf dem oder in dessen Nahe die erstgenannten Arbeiten ausgefiihrt werden.

- darauf achten, dass die AG die Beschéaftigten in verstandlicher Form und Sprache {iber die sie betref-
fenden SchutzmafRnahmen informieren

5.8.4 Qualifikation des SiGeKo

- Techniker, Meister, Ingenieur mit arbeitsschutzfachlichen Kenntnissen und Koordinatorenkenntnissen so-
wie mindestens zweijdhrige berufliche Erfahrung

Der SiGeKo kontrolliert die Einhaltung der BaustellV, des SiGePlans, der Arbeitsschutzvorschriften und schreitet bei
erkennbaren Gefahrenzustanden ein. Die AN sind zur unverziiglichen Mangelbeseitigung verpflichtet.

Sofern nicht durch den AG anders geregelt, wird der AN beauftragt, die MaBnahmen nach §2 und §3 Abs.1 Satz 1 der
BaustellV in eigener Verantwortung zu treffen.

Der AN hat dem (SiGeKo) vor Beginn der Arbeiten seine Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen Sicherheitsmaf-
nahmen anzugeben. Dariiber hinaus sind auch die Inhalte der Baustellenordnung zu beachten und einzuhalten.
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6 Unterweisung und Gefdhrdungsbeurteilung gem. DGUV Vorschrift 1 §5 und ArbSchgG
84

Nach DGUV Vorschrift 1 §5 (Vergabe von Auftrdgen) Abs. 3 hat der AG den AN bei der Gefahrdungsbeurteilung beziig-
lich der betriebsspezifischen Gefahren zu unterstiitzen durch Lieferung betriebsspezifischer Informationen und Hin-
weise.

Tatigkeiten mit besonderem/hohem Gefahrenpotential sind im Einvernehmen mit dem AG zu bewerten.

Der AG hat sicherzustellen, dass bei Tatigkeiten mit besonderen/hohen Gefahren die Durchfiihrung der festgelegten
SchutzmaBnahmen durch Aufsichtsfiihrende Giberwacht werden. AG und AN haben sich abzustimmen, wer die Auf-
sichtsfiihrenden stellt.

Die Gefdahrdungsbeurteilungen miissen eine Risikobetrachtung beinhalten, miissen verstandlich in Deutsch und den
Sprachen der Beschaftigten erstellt sein und sollten dem in folgender Grafik dargestellten Prinzip folgen, gem. Arb-
SchG §4 (Allgemeine Grundsatze). Dabei sind, wenn eine Gefahrenquelle nicht vermieden bzw. beseitigt werden
kann, technische vor organisatorischen und personlichen Schutzmafinahmen zu favorisieren. Verhaltensbezogene
MaBnahmen sollten hierbei moglichst nur zur Unterstiitzung der vorgenannten MaSnahmen dienen. Die persénliche
Gefahrdungsbeurteilung des Mitarbeiters an der Arbeitsstelle unmittelbar vor Arbeitsbeginn ist ein wesentliches
Element zur Verhinderung von Unféllen und daher zwingend erforderlich!

Eine Aktualisierung hat unverziiglich bei Anderungen zu erfolgen. (§3 Abs.7 Betriebssicherheitsverordnung vom
01.06.2015)

Gefahrenquelle vermeiden / beseitigen

Sicherheitstechnische Maknahmen

Organisatorische MaBnahmen

u:v[ﬂ Nutzung personlicher Schutzausriistung

. 2| Verhaltensbezogene
i Sicherheitsmafnahmen

Reichweite ¢

Schvﬂg_rigkeit de

Alle Unternehmer (AG, alle AN und seine Subunternehmer) haben ihre Mitarbeiter geméaf § 12 ArbSchg, hinsicht-
lich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, tatigkeitsbezogen vor Beginn der Arbeiten zu unterweisen (Doku-
mentation, bedarfsgerechte Aktualisierung und jahrliche Wiederholungsunterweisung durch den verantwortli-
chen Vorgesetzten). Die Unterweisung ist im Verlauf der Arbeiten zu wiederholen, wenn sich Anderungen im Ar-
beitsverfahren, -ablauf und/oder -umfang ergeben.

Die Unterweisungen sollen mindestens folgende Punkte abdecken:
- Arbeitsmethoden

- Mbgliche Gefahren

- Schutzabstande beim Arbeiten an und in der Nahe von elektrischen Anlagen (siehe 3.2.3)
- Sicherheits- und SchutzmaBnahmen

- Rettungsmittel und deren Gebrauch
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- Brandschutzeinrichtungen und -mittel und deren Gebrauch
- Notfallplane

- Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Plan (SiGe-Plan).

- Rettungspunkte

Die Nachweise fiir die durchgefiihrten Unterweisungen sind auf Verlangen vorzulegen, z. B. durch einen Sicher-
heitspass, den jeder MA mit sich zu fiihren hat. Es ist sicherzustellen, dass die Gefdhrdungsbeurteilungen, die
daraus abgeleitete Arbeits- und Betriebsanweisungen auf der Baustelle fiir alle Beschaftigten zuganglich sind.

Fiir Arbeiten an Freileitungen sind im Rahmen der Gefdhrdungsbeurteilung Gefahrdungen durch Induktion zu be-
riicksichtigen. Treten derartige Gefdhrdungen auf, so ist das Ergebnis inklusive zugehdriger Mafinahmen in Form
eines situationsspezifischen Erdungskonzeptes zu dokumentieren und umzusetzen.

6.1 Last Minute Risk Assessment (LMRA)

Vor der Durchfiihrung von Arbeiten mit erkennbar erhohtem Risiko ist unmittelbar vor Arbeitsaufnahme eine Gefahr-
dungsbeurteilung (LMRA) durch den AV des AN durchzufiihren und mittels Formulars ,Letzter Sicherheitscheck fiir
risikotrachtige Arbeiten” zu dokumentieren und nach Vorgabe aufzubewahren.

Eine Last Minute Risk Analysis stellt eine Gefdhrdungsbeurteilung dar, die unmittelbar vor Arbeitsbeginn vom Aus-
fiihrenden selbst vor Ort durchgefiihrt wird. Sie dient dazu, sich vor Beginn der eigentlichen Arbeiten noch einmal
mit der Aufgabe und dem Umfeld, der Ausriistung und der persénlichen Situation zu befassen. Diese Vorgabe ist
nicht neu, wird jedoch - das zeigen u. a. die Unfallereignisse - haufig nicht oder nur ungeniigend umgesetzt.
Grundsatzlich machen wir uns vor jeder Tatigkeit mit den oben genannten Punkten vertraut. Fiir bestimmte Arbeiten
lasst sich ein Restrisiko aber nicht durch die besten technischen oder organisatorischen Mafinahmen ausschalten.
Dazu gehoren z.B.

- Arbeiten mit einer Gefahrdung durch Dritte, etwa im Verkehrsraum oder bei Baustellen mit mehreren Ge-

werken

- Arbeiten an oder in der Nahe in Betrieb befindlicher, nicht beriihrungssicherer elektrischer Komponenten

- Arbeiten mit Absturzgefahr ab einem Meter

- Arbeiten in und in unmittelbarer Nahe von Gruben und Graben

- Einbindearbeiten an Mitteldruck- /Hochdruck-Gasanlagen/Gasleitungen

Dieser Sicherheitscheck ist taglich unmittelbar vor Beginn der Arbeiten zu erstellen. Werden Arbeiten im langer als
30 Minuten unterbrochen, ist die LMRA erneut dokumentiert durchzufiihren. Bei Gefahr im Verzug ist keine Doku-
mentation der LMRA erforderlich.

Zeigt die LMRA ein erhdhtes Risiko der auszufiihrenden Arbeiten an, so ist das Risiko durch geeignete Mafinah-
men in den Vorwegen zu minimieren.

7 Kommunikation vor Ort auf der Baustelle

Vor Beginn der Arbeiten muss der ALV vom AV (iber die Arbeiten und deren Ausfiihrung informiert werden.

Alle fiir den sicheren Betrieb der elektrischen Anlage erforderlichen Informationen wie z. B. Netzzustand, Schaltgera-
tezustand (ein, aus, geerdet), Zustand der Sicherheitseinrichtungen, Erteilung und Riickgabe der Durchfiihrungser-
laubnis sowie die Freigabe zur Arbeit und die Beendigung der Arbeit miissen durch eine Meldung libermittelt wer-
den.
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Alle Meldungen und Einweisungen miissen Namen, Standort der Person, Datum und Uhrzeit enthalten, die die Infor-
mation Ubermitteln. Die miindliche Informationsiibermittlung der Meldung ist vom Empfangenden gegeniiber dem
Absendenden zur Vermeidung von Ubermittlungsfehlern zu wiederholen. Alle Meldungen und Einweisungen sind
schriftlich zu dokumentieren.

Fiir Meldungen und Einweisungen zwischen ALV und AV gem. DGUV Vorschrift 3 bzw. Aufsichtsfiihrenden gem.
DGUV Vorschrift 38 werden die RAN Formulare verwendet.

Dem AN wird empfohlen, sich inhaltlich an den RAN-Formularen zu orientieren, um die Meldungen und Einweisun-
gen intern zu dokumentieren. Diese werden stichprobenartig vom ALV gem. ArbSchG §8 Abs.2 (Anweisungskontroll-
pflicht des AG) kontrolliert.

7.1 Sprachkenntnisse

Die gesamten Geschéftsbeziehungen (schriftlich und miindlich) miissen in deutscher Sprache abgewickelt werden,
hierin sind der Schriftverkehr, die miindlichen Verhandlungen und séamtliche technische Unterlagen eingeschlossen.
Der AN hat sicherzustellen, dass pro Arbeitsstelle (in der Regel wird jeder Mast als eine Arbeitsstelle definiert) min-
destens eine deutsch sprechende verantwortliche Person wahrend der Arbeitsausfiihrung vor Ort ist, die in der Lage
ist, jederzeit Anweisungen an die Arbeitskrafte in ihrer Muttersprache zu geben. Diese verantwortliche Person hat
die Qualifikation EF und ist geeignet, die Aufsichtsfiihrung an dieser Arbeitsstelle zu tibernehmen.

8 Personliche Schutzausriistung

Die fiir die auszufiihrenden Arbeiten erforderlichen personlichen Schutzausriistungen (PSA) sind mitzufiihren und zu
verwenden (z.B. Schutzhelm, Sicherheitsschuhe, PSAgA, Gehorschutz usw.). Zuwiderhandelnde Personen kénnen von
der Baustelle verwiesen werden.

In den Anlagen und auf den Baustellen des AGs besteht das zwingende Gebot, Schutzhelm und Sicherheitsschuhe zu
tragen.

9 Vorgaben fiir Absturzsicherung und Rettungssysteme

9.1 Absturzsicherung auf Masten, Stahlkonstruktionen u. a.

Es sind grundsatzlich die Vorgaben der DGUV Regel 112- 198 ,Benutzung von personlichen Schutzausriistungen ge-
gen Absturz”, DGUV Regel 112-199 ,Benutzung von personlichen Schutzausriistungen zum Retten aus Hohen und Tie-
fen” und DGUV Information 203-047 ,Schutz gegen Absturz beim Bau und Betrieb von Freileitungen” sowie die Rege-
lung der SHNG TN 12-5-01 ,Arbeiten mit Absturzgefahr”.

Die 3-Punkt-Methode ist bei Arbeiten fiir den AG nicht mehr zuldssig.

Ein Auf- bzw. Abstieg hat immer gesichert zu erfolgen. Dies gilt auch fiir die Erst- und Letztbesteigung. Fiir die Erst-
und Letztbesteigung zugelassen sind Y-Seil, die Nutzung der Steigbolzen mit Sicherheitseinrichtung sowie die
Schlaufenmethode. Fiir den Aufstieg weiterer Mitarbeiter kdnnen zusatzlich Sicherungsseile genutzt werden. Wenn
Hohenarbeiten mit vertretbarem Aufwand mittels Hubarbeitsbiihne o. &. durchgefiihrt werden kénnen, ist deren Ein-
satz zu bevorzugen.
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9.2 Mitnutzung Rettungssystem der Partnerfirma

Das geforderte baustellenbezogene Rettungskonzept beinhaltet auch das Retten und Bergen der Bauaufsicht der
SHNG, welche die Baustelle betreut. Da die Bauaufsicht in der Regel auf keinen Kollegen der SHNG fiir seine eigene
Héhenrettung zuriickgreifen kann, benétigt er die Hilfe der Mitarbeiter der Partnerfirma. Um sein Retten und Bergen
im Bedarfsfall sicherzustellen, ist in den Vorwegen sicherzustellen, dass das Rettungssystem der Partnerfirma mit
der Absturzsicherung der Bauaufsicht zusammenpasst. Die Y-Seile, die SHNG im Einsatz hat, weisen einen Seildurch-
messer von 10 mm auf. Gegebenenfalls sind entsprechende Seilklemmen zu beschaffen. Im Zuge der Bauauftaktbe-
sprechung ist die Abstimmung dariiber durchzufiihren.

9.3 Absturzsicherung bei Arbeitskdrben von Hubarbeitsbiihnen

Bei allen Arbeiten in und an Anlagen des AG sind in Arbeitskorben von Hubarbeitsbiihnen generell Auffanggurte
(PSAgA) mit einem energieabsorbierenden Element (Falldampfer) und mit méglichst kurzem Verbindungsmittel
(maximale Lange: 1,80m) zu benutzen, so dass ein Herausschleudern unmaoglich ist. Es ist auf geeignete Anschlag-
punkte zu achten. Der Anschlagpunkt muss in der Lage sein, eine Zugkraft von mindestens 3kN aufnehmen zu kén-
nen.

10 Gesundheitsschutz

10.1 Drogen und Alkohol

Das Mitbringen und Konsumieren von alkoholischen Getrénken, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln wah-
rend der Arbeitszeit ist nicht gestattet.

Der AN hat Personen, bei denen der begriindete Verdacht auf Alkohol- und Drogeneinfluss besteht, der auch durch
deren Konsum auBBerhalb der Arbeitszeit herriihren kann, unverziiglich von der Baustelle zu entfernen. Der AG behalt
sich vor, solchen Personen ein dauerhaftes Baustellenverbot zu erteilen.

10.2 Erste Hilfe/ Ersthelfer
Der AN hat die Organisation der Ersten Hilfe fiir seine Arbeiten sicherzustellen. Dies bedingt, dass alle Beschéftigten

vor Ort an jeder Arbeitsstelle als Ersthelfer ausgebildet sind. Die Eignung als Ersthelfer ist mittels entsprechenden
Nachweises liber Ausbildung und eventueller Auffrischung vor Ort zur Einsicht bereit zu halten.

Der AN hat dafiir zu sorgen, dass auf der Baustelle ausreichend Erste-Hilfe-Einrichtungen (Verbandskasten-/material)
zur Verfiigung stehen. Die Lagerstellen fiir Rettungseinrichtungen, Verbandskasten etc. sind zu kennzeichnen und
deren Zugdnglichkeit ist wahrend der Arbeitszeit sicherzustellen.

10.3 Retten und Bergen vom Mast

Sofern Arbeiten auf dem Mast erfolgen, sind mindestens zwei Mitarbeiter vor Ort im Retten und Bergen vom Mast
ausgebildet. Damit wird eine ggfs. erforderliche Rettung vom Mast gewdhrleistet. An jedem Mast sind ein Rettungs-
gerdt und ein Mobiltelefon mit eingespeicherten Notrufnummern vorzuhalten. Die Mitarbeiter miissen diesbeziiglich
im Umgang mit dem Rettungsgerat geschult sein. Die gesundheitliche Eignung beider Mitarbeiter muss dazu vorlie-
gen.

Es muss sichergestellt sein, dass die Mitarbeiter an jeder Arbeitsstelle (an jedem Mast) in der Lage sind, die Ortsbe-
schreibung eindeutig beim Absetzen des Notrufes durchzugeben.
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10.4 Rettungspunkte

Bei Grof3baustellen werden im Vorwege Rettungspunkte festgelegt, die der Rettungsleitstelle bekannt sind. Im
Fall eines Notfalls ist der nachste Rettungspunkt aufzusuchen und beim Notruf der Rettungsleitstelle mitzuteilen.
Alle Rettungspunkte auf Grof3baustellen sind durchnummeriert und mit Gauf3-Kriiger-Koordinaten bei der Ret-
tungsleitstelle gespeichert.

10.5 Berichte, Meldung von Arbeitsunfillen, kritischen Ereignissen und Beinaheunféllen

Der AN hat arbeitstatig in geeigneter Form (Bautagebuch) den Arbeitsbeginn und das Arbeitsende, den Personal-
stand (spezifiziert nach Qualifikation und Gewerken, auch fiir Nachunternehmer), die Besucher, die Unfille, den Gera-
teeinsatz, die Materiallieferungen, die taglichen Arbeitsleistungen, den Arbeitsfortschritt und besondere Vorkomm-
nisse zu dokumentieren.

Bei begriindeten Beanstandungen zum Arbeitsschutz ist der AN verpflichtet, die erforderlichen Sicherheitsmafinah-
men unverziglich zu treffen. Ggf. wird vom AG ein Mangelbericht verfasst, der unter Umstanden Auswirkungen auf
die Weiterbeschaftigung des AN haben kann.

Der AN erfasst alle Betriebs-, Dienstwege- sowie Beinaheunfalle die sich in seinem Verantwortungsbereich ereignen
und meldet diese beim AG (Projektleiter). Das bezieht sich auch auf die durch den AN eingesetzten Subunternehmer.
Todliche, sowie alle schweren Unfélle (wie z.B. Strom- und Absturz- oder Gasunfalle) sind unverziiglich telefonisch
und zusatzlich spatestens am nachsten Tag per Mail zu melden. Fiir alle anderen Unfélle muss die Meldung inner-
halb von 10 Stunden telefonisch, am nachsten Tag per Email erfolgen.

Unabhangig davon ist der AN verpflichtet, bei einem Arbeitsunfall die gesetzlichen Meldepflichten zu erfiillen (Be-
rufsgenossenschaft, Gewerbeaufsicht).

Ein erster kurzer ,Ereignisbericht” ist zu erstellen und dem AG in schriftlicher Form bis zum Folgetag vorzulegen. Der
AN verpflichtet sich, den AG bei Untersuchungen vorgenannter Ereignisse zu unterstiitzen.

Die Meldung von allen Unfillen hat unverziiglich an die Meldestelle des AG zu erfolgen.
Tel.: 04331 /1331-20 30

Beinaheunfalle und kritische Situationen sind dem AG iiber den zustandigen Projektleiter zeitnah schriftlich oder
telefonisch zu melden.

10.6 Hinweise bei aktiven und passiven Korperhilfsmitteln

Trager von aktiven und passiven Korperhilfsmitteln (z.B. Herzschrittmacher) haben dies vor Arbeitsbeginn dem ALV
des AG mitzuteilen. Aus Vorsorgegriinden ist fiir diese Personen der Aufenthalt in Bereichen der elektrischen Anla-
gen grundsatzlich untersagt. Ausnahmen werden im Einzelfall geregelt.

Fiir Besichtigungen und Fiihrungen durch Dritte ist das Einverstandnis der Baustellenleitung und des AG einzuholen.

10.7 Arbeitszeiten

Die gesetzlichen Bestimmungen sind grundsétzlich einzuhalten. Die regelméaBige tagliche Arbeitszeit ist auf maximal
10 Stunden zu beschranken. Die Erteilung der Durchfiihrungserlaubnis erfolgt generell von Montag - Freitag arbeits-
taglich fiir maximal 9 Stunden. Fiir Abweichungen miissen besondere Griinde zugrunde liegen, die entweder schon
im LV aufgefiihrt sind oder sich wahrend der MaBnahmendurchfiihrung unvorhergesehen ergeben und dann vor der
Anordnung und Ausfiihrung eine vorherige Abstimmung zwischen AG und AN erforderlich machen.
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11 Arbeitsstéitten

11.1 Arbeitsbereiche und Arbeitsstelle

Das Arbeiten an Masten des AG bedarf der Zustimmung durch den AG. Ein Arbeitsbereich kann mehrere Arbeitsstel-
len beinhalten. Jeder Mast wird als eine Arbeitsstelle gem. DGUV V3 und DIN VDE 0105-100 gesehen.

Der AV des ANs ist verpflichtet, sich vor Arbeitsbeginn vom ALV in seinen Arbeitsbereich einweisen und auf beson-
dere Gefahren aufmerksam machen zu lassen.

Bei Arbeiten in Umspannwerken werden die Grenzen der Arbeitsbereiche vom ALV vorgegeben und gekennzeichnet.
Bei Arbeiten an den Freileitungen werden die freigeschalteten Arbeitsbereiche mittels griiner Flagge unten am Eck-
stiel gekennzeichnet.

Auf3erhalb dieser Grenzen diirfen keinerlei Arbeiten verrichtet oder Vorbereitungen fiir Arbeiten getroffen werden.
Die Kennzeichnung des Arbeitsbereiches darf nur durch den ALV verdndert werden.

Bei Arbeiten an den Freileitungen erhdlt jeder Mitarbeiter zusatzlich arbeitstaglich eine Armbinde mit der Farbkenn-
zeichnung der freigeschalteten Stromkreise durch den AN.
Im Zuge der Einweisung des AV vor Ort durch den ALV wird auf die Zugangswege an den Masten hingewiesen.

11.2 Betreten von abgeschlossenen elektrischen Betriebsstdtten

Die jeweils giiltigen gesetzlichen und betrieblichen Regeln und Vorschriften des AG, insbesondere ,Richtlinie fiir

Arbeiten und Netzfiihrung” (RAN) sind einzuhalten. Weiter sind die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und
Regeln, insbesondere die DGUV V3 (Elektrische Anlagen und Betriebsmittel) in Verbindung mit der DIN VDE 0105-
100 - Betrieb von elektrischen Anlagen - zu beachten.

Das selbststdndige Betreten von elektrischen Anlagen ist nur EF oder EUP gestattet, die tiber das Verhalten in

elektrischen Betriebsstatten unterwiesen und in ihre Dienstaufgaben in das jeweilige Umspannwerk eingewie-
sen wurden. Die erstmalige Einweisung des AV durch den zustdndigen ALV ist auf dem Formular EAN zu doku-

mentieren. Gegebenenfalls ist durch den ALV zusatzlich die Benennung zur EUP erforderlich.

Wer weder als EF noch als EUP qualifiziert ist, darf die elektrischen Anlagen nur unter Aufsicht einer EF bzw. EUP
betreten.

Mitarbeitern von Partnerfirmen kann grundsatzlich der eigenverantwortliche Zutritt zu abgeschlossenen elektri-
schen Betriebsstatten ermoglicht werden, sofern der AV die Qualifikation zur EF oder EUP besitzt. Dieses erfor-
dert die Einweisung durch den ALV des Anlagenbereiches in die jeweilige Anlage, die insbesondere die jeweili-
gen Zutrittsmodalitdten beinhaltet.

Der AV ist verpflichtet sich vor Arbeitsbeginn vom ALV des AG in seinen Arbeitsbereich einweisen und auf beson-
dere Gefahren aufmerksam machen zu lassen. Die Grenzen des Arbeitsbereiches werden vom ALV der AG vorge-
geben. Die Grenzen des Bereiches sind zu kennzeichnen. Aufierhalb dieser Grenzen diirfen keinerlei Arbeiten
verrichtet oder Vorbereitungen fiir Arbeiten getroffen werden.

Betriebsbezogen Anordnungen der zustdndigen AG-Fachkréfte sind unbedingt Folge zu leisten. Schalthandlun-
gen werden nur durch Fachkréfte der AG mit Schaltberechtigung vorgenommen.

Arbeiten diirfen nur in Anwesenheit des AV stattfinden.
Erforderlichenfalls kann die Verantwortung (nur in Absprache mit dem ALV) teilweise auf andere Personen iiber-
tragen werden.
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Das Betreten von Umspannwerken / Schaltanlagen bedarf der Zustimmung durch den AG. Die Anlage ist stets unter
Verschluss zu halten, dies ist insbesondere bei Schliisseliibergabe an den AN zu beachten.

Beim Betreten oder Verlassen der elektrischen Anlage sind die ortsspezifischen Festlegungen zur An- und Abmel-
dung bzw. zum Objektschutz einzuhalten. Zusatzlich ist die Eintragung in das Stationsbuch der SHNG vorzunehmen.
Bei Gewitter ist die elektrische Anlage unverziiglich zu verlassen, bzw. ist das Betriebsgebdude / Aufenthaltsraum
aufzusuchen.

In den Umspannwerken sind Kabelkandle grundsatzlich nicht begeh- und befahrbar. Ausnahmen erteilt der ALV.

11.3 Besucher und Zutritt zur Baustelle

Baustellenbesuche sind vorab bei der Projektleitung anzumelden und genehmigen zu lassen. Die Koordinierung wird
ebenfalls von der Projektleitung vorgenommen. Fiir die Besucher gelten die fiir die Baustelle bestehenden Bestim-
mungen und Vereinbarungen.

11.4 Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr

Der AN hat seine Baustelleneinrichtung auf den vom AG zugewiesenen Flachen vorzunehmen. Er darf die Baustelle
nur durch gekennzeichnete Zugédnge betreten und verlassen. Verkehrsflachen sind besonders gekennzeichnet. Pri-
vate Fahrzeuge kénnen nur auf den dafiir vorgesehenen Parkplatzen abgestellt werden. Auf der Baustelle gilt grund-
satzlich die StraBenverkehrsordnung. Verkehrsflachen diirfen nicht durch Bau- oder Montagearbeiten beeintrachtigt
werden. Ausnahmen sind mit dem AG zu vereinbaren. Riickwartsfahren ist nur in Ausnahmefallen erlaubt. Es besteht
Einweisungspflicht. Zufahrtswege fiir Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind freizuhalten.
Materialien, Maschinen und Gerate sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu bringen. Der AN
hat die fiir ihn angelieferten Materialien sicher zu lagern. Nach Abschluss der Arbeiten ist die Baustelle unverziiglich
zu rdumen. Die benutzten Fldchen sind nach der Raumung in ihren urspriinglichen Zustand zu versetzen, soweit das
Leistungsverzeichnis nichts anderes vorsieht.

11.5 Beleuchtung auf Baustellen

Grundsatzlich ist das Arbeiten auf Masten der SHNG ohne Tageslicht nicht gestattet. Abweichungen dieser Regel
bediirfen der Erstellung eines passenden Konzepts samt Gefdhrdungsbeurteilung zwecks Festlegung der Beleuch-
tungsstarke und Auswahl der Leuchtmittel. Die Zustimmung des AG ist zwingend erforderlich.

11.6 Ladungssicherung in und auf Fahrzeugen

Eine Ladung ist grundsétzlich so zu sichern, dass sie bei verkehrsiiblichen Fahrzustdanden weder verrutschen, umfal-
len oder herabfallen kann. Dabei sind unter verkehrsiiblichen CIA1 Fahrzustdnden durchaus auch Ausweichmandver
und Vollbremsungen zu verstehen.

Zu den Verantwortlichen gehéren neben dem Fahrer auch der Transportunternehmer, der Kraftfahrzeughalter sowie
der Absender und Verlader. Die Ladungssicherungspflichten sind zu erfiillen und gelten nicht nur fiir die Beforde-
rung von gefahrlichen Gitern.

11.7 Ordnung, Sauberkeit und Hygiene

Die Baustelle ist stets sauber und ordentlich zu halten. Dieses trifft auch auf Verkehrs-, bzw. Zufahrtswege zu,
sofern diese durch eigene Baustellenaktivitidten im Sinne der Uberschrift in Mitleidenschaft gezogen werden.
Samtliche auf der Baustelle befindlichen Gerate, Werkzeuge, Bau und Bauhilfsstoffe, etc. sind taglich, unmittel-
bar vor dem Arbeitsende in den hierfiir vorgesehenen Flachen und Raumlichkeiten so zu lagern, dass von ihnen
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keine Gefahr ausgehen kann. Das Baufeld sowie die Verkehrs- und Zufahrtswege sind zu Feierabend zu reinigen.
Flucht- und Rettungswege sind immer freizuhalten.

Die AN sind verpflichtet, ihren Arbeitsbereich sowie sanitdre Anlagen in ordentlichem Zustand zu halten. Verunreini-
gungen sind unverziiglich zu beseitigen. Andernfalls vergibt der AG den Auftrag hierfiir und legt die Kosten auf die
Verursacher um.

11.8 Sicherung von Arbeitsstellen an Strafien

Der AN ist zur Einhaltung der ,Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Straen (RSA)” und ggf. den ,Zu-
satzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straf3en
(ZTV-SA)" in ihrer jeweils giiltigen Version verantwortlich. Der AN holt sémtliche erforderlichen Genehmigungen bei
den zustandigen Behdrden ein und legt diese dem AG unaufgefordert vor. Dariiber hinaus sind die Unterlagen auf
der Baustelle vor Ort vorzuhalten.

11.9 Vermeidung von Kabel-, Leitungs- und Drainageschédden

Bei der Ausfiihrung von Tiefbauarbeiten oder dem Einbringen von Erdern, Ankern o. . in das Erdreich ist sicherzu-
stellen, dass keine erdverlegten Leitungen (Gas und Wasser), Kabel (Strom und Telekommunikation) oder Drainagen
beschadigt werden kénnen. Alle in diesem Zusammenhang verursachten Schaden gehen zu Lasten des AN. Der AN
hat im Vorwege zur Mafinahmenausfiihrung baustellenbezogen eine Leitungsauskunft anzufordern. Die Lage von
Drainagen ist mit dem Eigentiimer oder Pachter abzustimmen.

Vor Arbeitsbeginn ist der AV durch den ALV in die Anlage und die durchzufiihrenden Arbeiten einzuweisen.

1110 Bauzdune

Bei Verwendung von Bauzadunen im UW werden zwei Varianten unterschieden:
- innerhalb UW
- voriibergehender Anlagenzaun-Ersatz

Die Aufstellung des Bauzaunes erfolgt nach Vorgabe und Freigabe durch den ALV.

11.10.1 Bauzaun ,innerhalb UW”

Der Bauzaun soll im Rahmen von Bauarbeiten und sonstigen nicht elektrotechnischen Arbeiten im UW eine zusatzli-
che Absicherung gegen unbeabsichtigtes Unterschreiten der Schutzabstdnde gemaf VDE 0105-100 an unter Span-
nung stehenden Anlagenteilen durch Personen bieten.

Anforderungen an den Bauzaun ,innerhalb UW":

- Hohe mind. 1800 mm

- Keine Forderung an Maschenweite, Unterkriech- und Ubersteigschutz

- Standfeste und ebene Aufstellung (schwerer Stand-FuR)

- Piktogramm ,Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung” an jedem vierten Bauzaun-Feld anbringen

- Falls Tore vorhanden sind, sind diese mit geeigneten Mitteln gegen Offnen durch Unbefugte zu schiitzen
(z.B. Kette mit Vorhangeschloss).
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Anforderungen an die Erdung:

Beide Enden des Bauzaunes sind mit der Erdungsanlage elektrisch leitfahig zu verbinden (Schutz vor Induktion). Die
einzelnen Bauzaun-Felder {iber stabile Schellenverbindung (unten und oben) miteinander zu verschrauben. Circa alle
30m sind sie zudem mit der Erdungsanlage zu verbinden. Bei einem Tor im Bauzaun (z.B. bewegliches Bauzaun-Feld)
ist eine durchgangige Erdungsverbindung zwischen den festen Bauzaunfeldern und Tor herzustellen (z.B. flexible
und leitfdhige Verbindung, Querschnitt mind. 10 mm3).

Bei einer potentiellen Gefdhrdung eines Uberschlages durch die Méglichkeit eines Leiterseilrisses oder sonstigen
Fehler in der elektrischen Anlage ist der Bauzaun kurzschlussfest in Anlagenqualitat zu erden.

11.10.2 Bauzaun als ,voriibergehender Anlagenzaunersatz”:

Bei Einsatz des Bauzaunes als voriibergehenden Anlagenzaunersatz miissen die Forderungen der DIN VDE 0101
JStarkstromanlagen mit Nennwechselspannungen tiber 1 kV” erfiillt werden.

Anforderungen an den Bauzaun als ,voriibergehender Anlagenzaunersatz”

Wie Variante ,innerhalb UW” und zusitzlich Forderungen an Maschenweite, Unterkriech- und Ubersteigschutz:
- Maschenweite (Maschendraht oder Gitter) max. 50 mm (ggf. geeigneten Maschendraht innen am Bauzaun
befestigen)
- Unterkriechschutz erforderlich (Unterkante Bauzaun tiber Erdboden max. 50 mm).
- Ubersteigschutz durch Héhe und Ausfiihrung (wie Anlagenzaun vor Ort)

Anforderungen an die Erdung:

Wie Variante ,innerhalb UW”.

11.10.3 Bauzaun als Schutz von Maschinen und Gerédten

Bei Einsatz von Maschinen und Geraten gerade auf Freileitungsbaustellen kann eine Umzaunung nach werktagli-
chem Arbeitsende hilfreich sein, um Diebstahl und Beschadigungen vorzubeugen. Zudem verhindert ein Bauzaun die
Geféhrdung dritter durch Maschinen und Geréte.

12 Maschinen, Gerdte, Werkzeuge und Geriiste

(i

Es sind nur Maschinen, Gerate, Werkzeuge und Geriiste in einwandfreiem Zustand und mit den nach Herstelleranga-
ben sowie Betriebssicherheitsverordnung festgelegten und durchgefiihrten Priifungen zugelassen. Uberpriifungs-
pflichtige Arbeitsmittel miissen mit aktuellem Priifaufkleber versehen sein (z.B. ortsveranderliche Elektrogerate,
Baustromverteiler, Kabeltrommel, Anschlagmittel, Leitern, Baugerate, Bagger, Hubarbeitsbiihne, PSA etc.).

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass Baumaschinen und Gerate nur von dazu beauftragten Personen be-
dient werden und fiir die Bedienung eine entsprechende Betriebsanweisung vorliegt. Sofern eine schriftliche Beauf-
tragung in Rechtsvorschriften vorgesehen ist, muss die beauftragte Person diese standig bei sich haben.

12.1 Hubarbeitsbiihnen

Bei allen Arbeiten in und an den Anlagen des AG sind in Arbeitskdrben von Hubarbeitsbiihnen Auffanggurte (PSAgA)
mit einem energieabsorbierenden Element (Fallddmpfer) und mit einem Verbindungsmittel (von maximal 1,80m) zu
benutzen, so dass ein Herausschleudern verhindert wird. Es ist auf geeignete Anschlagpunkte zu achten. Der An-
schlagpunkt muss eine Zugkraft von mindestens 3kN aufnehmen zu kénnen.
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Der sichere Stand der Hubarbeitsbiihne muss jederzeit gewahrleistet sein. Die Tragfahigkeit des Untergrunds ist zu
beachten. Abhdngig von den Umgebungsbedingungen sind geeignete Geréte (z. B. Hubarbeitsbiihnen mit Ketten)
und Unterlegplatten zur Lastverteilung einzusetzen.

Der Bediener einer Hubarbeitsbiihne muss gemafd DGUV G 308-008 hierzu befahigt sein (anerkannter Befdhigungs-
nachweis). Eine Einweisung durch den AN oder den Verleiher der Hubarbeitsbiihne sowie die schriftliche Beauftra-
gung durch den AG ist erforderlich.

Dariiber hinaus sind beim Einsatz von Motorsdgen in Hubarbeitsbiihnen die in den einschldgigen Vorschriften der
Unfallversicherungstrager vorgegebenen Schutzmafinahmen zu beachten. Entsprechende Schulungen sind nachzu-
weisen.

12.2 Teleskopstapler

Bei allen Arbeiten in und an Anlagen des AG ist fiir den Einsatz eines Teleskopstaplers fiir jede Funktion dessen (zum
Beispiel Drehkranz als Kran, ,Stapler”, Hubarbeitsbiihne) eine gesonderte Qualifikation des Mitarbeiters entspre-
chend DGUV G308-008 erforderlich.

12.3 Mobile Tankanlagen

Das Aufstellen und Betreiben mobiler Tankanlagen darf nur auf befestigten Flachen erfolgen. Losch- und Bindemittel
sind in unmittelbarer Nahe bereitzustellen.

12.4 Kettenziige

Die verwendeten Kettenziige haben einen Kettenbegrenzer aufzuweisen, der ein Durchrutschen vermeiden soll. Bei
Arbeiten mit Kettenziigen ist auf eine redundante Sicherung zu achten. Auf3er bei den Kettenziigen der Firma Yale
und Kito ist beim Einsatz von Kettenziigen anderer Hersteller nur die halbe angegebene Zugkraft anzunehmen.

12.5 Einsatz von Hubschrauber

Fiir Leitungsbefliegungen (Inspektionen) ist grundsatzlich ein Hubschrauber mit zwei Turbinen einzusetzen. Bei an-
deren Arbeiten ist die Auswahl der Maschine zwingend iiber die Gefahrdungsbeurteilung zu priifen.

12.6 Abisolier- und Cuttermesser

Abisolier- und Cuttermesser mit ungeschiitzter offener bzw. feststehender Klinge sind verboten. Fiir besondere An-
wendungen kénnen in Abstimmung mit dem AG spezielle Werkzeuge eingesetzt werden. Eine Gefdhrdungsbeurtei-
lung der Schutzmafinahmen ist zu erstellen.

12.7 Kranarbeiten

Bei Masterhdhungen sind fiir das relevante Gewichtsteil (Mastkopfteil mit Schiissen) nur Krane mit einer Notablass-
funktion einzusetzen.
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12.8 Elektrische Betriebsmittel

Gemafs DGUV Information 203-006 darf die elektrische Versorgung von Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und
Montagestellen nur aus zugeordneten Speisepunkten erfolgen. Dies bedingt in der Regel eine eigene Absicherung
iber Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) mit IAN < 30 mA.

12.9 Geriiste

Der AN hat die Eignung der von ihm eingesetzten Arbeits-, Schutz- und Traggeriiste nachzuweisen und die Betriebssi-
cherheit zu Giberwachen. Zulassungsbescheide sowie Aufbau- und Verwendungsanleitungen sind auf der Baustelle
vorzuhalten. Es ist sicherzustellen, dass bei der Montage und Demontage der Geriiste, speziell von Holzgeriisten, ein
Umstiirzen verhindert wird. An jedem Geriist muss ein Freigabeschein des Errichters sichtbar angebracht werden.
Jeder Benutzer hat den ordnungsgemafien Zustand vor Benutzung zu priifen und diesen zu erhalten. Veranderungen
am Geriist diirfen nur vom Geriistersteller vorgenommen werden. Gesperrte Geriiste diirfen nicht benutzt werden.

Bei Arbeiten mit Absturzgefahren ins offene Wasser ist zusatzlich folgendes zu beachten:
- Mindestens ein Rettungsring ist griffbereit im Arbeitsbereich zu halten.
- Arbeiten mit Absturzgefahren bzw. nahe oder {iber dem Wasser sollten grundsatzlich nur bei Tageslicht
ausgefiihrt werden. Gegebenenfalls sind Rettungswesten zu tragen.
- Werden Arbeiten mit Absturzgefahren auf einem schwimmenden Untergrund ausgefiihrt, sind die Be-
wegungen durch Seegang u. a. zu beriicksichtigen und eine gesonderte Gefdhrdungsbeurteilung zu er-
stellen.

13 Anforderungen an den Auftragnehmer fiir die Projektdurchfiihrung

13.1 Technische Projektvorbereitung und -begleitung

- Klarheit tiber die auszufiihrenden Arbeitsinhalte, Erstellung und Pflege eines {ibergeordneten zeitlichen
Bauablaufplanes und einer aufgabenbezogener Ausfiihrungsplanung, aus dem sich die arbeitstaglichen
Arbeitsinhalte und -ablaufe ableiten lassen.

- Teilnahme an mafinahmenbezogenen Gesprachen: Technisches Gesprach bei Auftragsverhandlung, Bauan-
laufbesprechung ca. 2 Wochen vor Projektbeginn, Baubesprechungen nach Absprache, Kldrung technischer
Fragen im Laufe der Malnahme, bei Bedarf auch vor Ort auf der Baustelle, Abnahme.

13.2 Vorbereitungen und Inhalte der Bauanlaufbesprechung

Der Projektleiter des AGs fiihrt ca. 2 Wochen vor Baustellenbeginn eine Bauanlaufbesprechung durch, wo von Seiten
des ANs mindestens der zustdndige Projektleiter, der Bauleiter, der Aufsichtsfiihrende bzw. AV und, sobald erforder-
lich, der Koordinator §6 DGUV V1 und ggf. der SiGeKo. teilnehmen.

13.2.1 Wichtige Punkte bei der Bauanlaufbesprechung und fiir den MaBinahmenbeginn

- Abarbeitung der ,Checkliste Projektstart”

- Durchsprache der Liste fiir die Baustellenorganisation, wo der Projektleiter, der Bauleiter, der AV, die ver-
antwortlichen Personen pro Arbeitsstelle und ggf. der Koordinator §6 DGUV V1 und der SiGeKo benannt
sind, sowie deren Vertreter und das eingesetzte Montagepersonal. Die Qualifikationen sind personenscharf
aufzufiihren und ein Nachweis als Kopien anzufiigen. Eine Projektbeteiligtenliste mit Qualifikation und
Funktion ist eine Woche vor dem Termin dem AG zukommen zu lassen.
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- Ubergabe von Unterweisungsnachweisen iiber arbeitsplatzbezogenen Gefdhrdungsbeurteilungen und Erst-
helferbescheinigungen fiir alle Beschaftigten auf der Baustelle

- Ubergabe der Beauftragungsschreiben zum Bedienen von Arbeitsmitteln (z.B. Mobilkran, Huberarbeits-
biihne, Bagger ect.)

- Durchsprache und Abstimmung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes

- Vorstellung der geplanten Umsetzung des Bauablaufplanes in detaillierte Arbeitsausfiihrungsplane

- Erlauterung der risikobasierenden, arbeitsstellenspezifischen Gefahrdungsbeurteilungen beziiglich der ge-
planten Arbeitsausfiihrung und gemeinsame Abstimmung unter Beriicksichtigung der betriebsspezifischen
Gefahrdungen aus dem Betrieb der Anlage, um eine gegenseitige Gefahrdung auszuschlieen. Vor der end-
giiltigen Abstimmung, Einarbeitung der Anderungen, Ubersetzung in die Sprache der Beschiftigten auf der
Baustelle und Unterweisung des betroffenen Beteiligten vor Ort, diirfen diesen Arbeiten nicht ausgefiihrt
werden.

- Festlegung von Sicherheitsmafinahmen und ggf. Aufsichtsfiihrung bei besonderen Gefahren

- Abstimmung der notwendigen Freischaltungen

Bei Nichterfiillung der oben genannten Punkte wird eine Arbeitsfreigabe in den elektrischen Anlagen des AGs nicht
erteilt.

14 Brandschutz

14.1 Aligemeines

Die allgemeinen Vorschriften fiir Brandverhiitung sind unbedingt zu beachten. Siehe hierzu auch DIN 14096. Offene
Feuerstellen aller Art sind grundsétzlich verboten. In den Gebduden des AG besteht Rauchverbot.

14.2 Feuerarbeiten

Schweif3-, Schleif-, L6t- und sonstige Feuerarbeiten, diirfen nur dann ausgefiihrt werden, wenn eine schriftliche Zu-
stimmung des AG vorliegt.

Das Lagern von leicht brennbaren Stoffen (z. B. Losungsmittel, Idsungsmittelhaltige Farben) ist unter den entspre-
chenden Sicherheitsvorkehrungen und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften erlaubt.
14.3 Brandschutz in den Unterkiinften

Fiir das Beheizen von Unterkiinften, Arbeitsstitten und Baustellen mit Ofen innerhalb von Anlagen der SHNG muss
eine schriftliche Genehmigung des AG vorliegen.

Jedes Unternehmen, welches Unterkiinfte im Werkgeldnde aufstellt, ist verpflichtet, diese entsprechend der Brand-
gefdhrdung und der Brandklasse mit Handfeuerléschern auszustatten. (auf Grundlage der ASR A2.2).

Die Aufbewahrung von Druckgasflaschen mit Sauerstoff, Acetylen oder anderen Gasen in Gebduden ist verboten.
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14.4 Verhalten bei Notféllen

Bei Explosionsgefahr, Feuer, Gasausbriichen oder sonstigen Ungliicksféllen sind die Arbeiten sofort einzustellen und
der gefdhrdete Bereich zu verlassen.

Alle im geféhrdeten Bereich tatigen Personen haben sich an den fiir das entsprechende Objekt vorgesehenen Sam-
melplatzen einzufinden, die im Betriebsalarmplan des Objekts aufgefiihrt sind.

Im Brandfall oder bei sonstigen Ungliicksfdllen ist sofort die Feuerwehr iiber Telefon zu alarmieren. Ebenso sind die
Meldestelle der SHNG (Tel.: 04331/ 1331 - 20 30), der ALV (Bauaufsicht), der Projektleiter des AGs und der SiGeKo zu
informieren.

Den Anordnungen des Einsatzleiters der Feuerwehr und den Anweisungen des SHNG-Personals ist Folge zu leisten.
Bei Gefahr im Verzug muss die Feuerwehr auch Rdume der AN betreten kdnnen. Aus diesem Grund sind Schliissel fiir
die Feuerwehr zu hinterlegen.

14.5 Fehlauslosungen von Brandmeldeanlagen oder anderen Meldeeinrichtungen

Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass durch seine Arbeiten keine Fehlalarme an Brandmelde- und Léschanlagen
(z. B. automatische Brandmelder, Druckknopfmelder, Feuerléschanlagen) ausgelost werden.

Bei einer verschuldeten Auslésung der genannten Anlagen werden die Kosten fiir den Einsatz 6ffentlicher Einsatz-
krafte oder der Einsatz sonstiger Hilfskrdfte dem AN in Rechnung gestellt.

15 Umweltschutz

15.1 Abfallentsorgung

Eigentum, Gefahr und die abfallrechtliche Verantwortung liegen ab dem Zeitpunkt des Abfallanfalls beim AN.

Der AN ist verpflichtet, anfallende, nicht gefdhrliche Abfélle im Zuge seiner wirtschaftlichen Tatigkeiten ordnungsge-
maf3 im eigenen Namen zu entsorgen. Bei werthaltigen Abféllen (z. B. Metalle, Isolierdle, etc.) behalt sich der AG vor,
diese in eigener Verantwortung zu entsorgen. Dies befreit den AN nicht von der Sorgfaltspflicht (z. B. Abfalltrennung,
etc.) bei der Befiillung / Beladung der bereitgestellten Sammelsysteme.

Fiir die Entsorgung von gefahrlichen Abféllen (mit einer Masse von > 500 kg pro Abfallart) fungiert der AG grundsatz-
lich als Abfallerzeuger und stellt dem AN einen vorgegebenen Entsorgungsweg bei. Der entsprechende Entsorgungs-
fachbetrieb wird vom AG direkt beauftragt. Der AN erhalt fiir die Abwicklung entsprechende Formulare. Die Koordi-
nation fiir eine eventuelle Bereitstellung, Wechselung oder Abholung der erforderlichen Sammelsysteme obliegt
dem AN.

In allen Entsorgungsfallen tritt der AN grundsatzlich als Versender auf. Der AN hat bei allen Transporten die trans-
portrechtlichen Vorschriften einzuhalten. Hierunter fallen z. B. Ladungssicherung, Begleitpapiere, Fahrzeugkenn-
zeichnung, etc.).

Die vorgesehenen Entsorgungswege fiir alle eigenverantwortlich zu entsorgenden Abfélle sind vom AN mit der An-
gebotsabgabe aufzuzeigen.

Der AN hat alle entsorgungsrelevanten Dokumente iiber den Zeitraum der gesetzlichen Vorgaben sicher zu verwah-
ren und dem AG bei Verlangen vorzulegen.

Der AG behalt sich vor, die Priifung der Entsorgungswege und der Entsorgungs-/ Sammelentsorgungsnachweise
beim AN stichprobenartig durchzufiihren.

Der AN sichert zu, hinsichtlich der Entsorgung der anfallenden Abfélle fach- und sachkundig zu sein sowie die Erfiil-
lung der iibertragenen Entsorgungsverpflichtung gemaf! den einschldgigen Bestimmungen sicherzustellen.

Der AN hat die Einhaltung der regionalen umweltschutz- und gefahrgutrechtlichen Vorschriften zu gewahrleisten.
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Der AN ist verpflichtet, Abfélle in erster Linie zu vermeiden und seine anfallenden Abfélle aus seinen mitgebrach-
ten/bereitgestellten Materialien als Abfallerzeuger ordnungsgemaf; im eigenen Namen zu entsorgen. Dies gilt in
gleicher Weise fiir seine eingesetzten Subunternehmer.

Ab einer bestimmten Menge, die sie im Jahr von einer Baustelle abtransportieren, benétigen Partnerfirmen einen
kleinen ADR-Schein.

15.2 Gewasser- und Bodenschutz

Bei der Lagerung und Handhabung von Materialien und Geréten, die geeignet sind, den Boden oder ein Gewasser zu
verunreinigen oder sonst nachteilig zu verandern, hat der AN die gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften zum
Boden- und Gewadsserschutz zu beachten (inshesondere Wasserhaushaltsgesetz (WHG - Besorgnisgrundsatz), Ver-
ordnung iiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen 2014 (AwSV)).

Insbesondere hat der AN Vorsorge gegen Stoffaustritt zu treffen sowie im Schadensfall unverziiglich Mafinahmen
zur Schadenseingrenzung und -beseitigung einzuleiten und den AG, den SiGeKo sowie die Meldestelle der SHNG Tel.:
04331 /1331 - 20 30 unverziiglich zu informieren.

Der AN hat bei Arbeiten an Anlagen des AGs bei diesen Angaben liber mogliche Gefahrdungen zu erfragen.
Sofern beim Erdaushub der Verdacht auf Verunreinigungen besteht, sind die Arbeiten unverziiglich einzustellen. Der
Ansprechpartner des AGs und der SiGeKo ist umgehend zu informieren.

Das Einleiten von Stoffen in das Erdreich oder ein Gewasser ist verboten. Abwésser aus Reinigungsvorgangen sind
aufzufangen und vom AN ordnungsgemaf in seinem eigenen Namen und zu seinen Lasten zu entsorgen. Bei Zuwi-
derhandlung behalt sich der Bauherr/AG einen Bodenaustausch auf Kosten des Verursachers vor.

16 Gefahrstoffe

16.1 Beachtung der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und der GHS-Verordnung

Der AN versichert, dass er die Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV) einhdlt. Dies gilt insbesondere fiir die Gefahr-
dungsermittlung, Vorsorgeuntersuchungen, Beschaftigungsbeschrankungen sowie Unterweisungen anhand von Be-
triebsanweisungen. Der AN stellt seinen Mitarbeitern die erforderliche personliche Schutzausriistung (PSA) gemaf
den Anforderungen der Betriebsanweisung zur Verfligung. Moéglichkeiten der Substitution von Gefahrstoffen sind
vorrangig zu priifen.

16.2 Arbeits- und Gefahrstoffe

Alle vom AN eingebrachten Arbeitsstoffe miissen eindeutig mit Namen gekennzeichnet und in geeigneten Behaltern
aufbewahrt werden. Behalter mit als Gefahrstoff eingestuftem Inhalt miissen entsprechend der GefStoffV und der
GHS-Verordnung mit Namen, Gefahrensymbol und Gefahrennamen sowie mit H- und P-Satzen gekennzeichnet sein.
Ferner miissen fiir die eingesetzten Gefahrstoffe an der Arbeitsstelle Betriebsanweisungen gemaf GefStoffV vorlie-
gen. Die Beschéftigten, die mit den Gefahrstoffen umgehen, sind iiber die Gefahren, die wahrend ihrer Tatigkeit von
den Stoffen ausgehen kdnnen, zu unterweisen. Die Unterweisung ist zu dokumentieren und auf Verlangen vorzule-
gen.

Werden durch den Einsatz von Gefahrstoffen oder gefahrstofferzeugende Arbeitsverfahren Mitarbeiter des Auftrag-
gebers (AG) oder Dritte einer moglichen Gefdhrdung ausgesetzt, hat der AN im Zuge der Angebotsabgabe dem AG
die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter der eingesetzten Produkte sowie die entsprechenden Betriebsanwei-
sungen mit einzureichen.
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Der AG halt sich vor, die einzusetzenden Stoffe durch den AN substituieren zu lassen.
Anderweitig teilt der AN dem AG schriftlich mit, dass keine gefahrlichen Stoffe in seinem Produkt enthalten sind.

Nach GefStoffV kennzeichnungspflichtige Stoffe diirfen nur in den fiir die Ausfiihrung der Arbeiten erforderlichen
Mengen eingebracht werden. Nach Abschluss der Arbeiten sind alle vom AN eingebrachten Arbeits- und Gefahr-
stoffe mitzunehmen, dazu gehdren auch nicht vollstandig geleerte Behalter.

Bei der Baustelleneinrichtung sind die Erfordernisse einer Lagerung von Gefahrstoffen in Bezug auf Arbeits- und Um-
weltschutz zu beriicksichtigen. Auf der Baustelle ist ein entsprechendes Gefahrstoffkataster mit den gelagerten Stof-
fen sowie den vorgehaltenen Mengen sowie mit einem Verweis auf die aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatter zu fiih-
ren.

Die jeweilige Bauleitung ist tiber Art, Menge und Lagerort des Gefahrstoffes zu informieren. Der Umweltbaube-
gleitung sind Gefahrenstoffe bekanntzugeben und Datenblatter auf Anfrage auszuhandigen.

17 Gefahrgut

Der AN ist dem AG gegeniiber verantwortlich, die Gefahrgutvorschriften zu beachten und einzuhalten sowie auf ihre
Einhaltung hinzuwirken.

Der AN hat fiir die korrekte und rechtzeitige Weitergabe der gefahrgutrelevanten Informationen (z. B. UN Nr., Stoff-
bezeichnung, Klasse, ggf. Verpackungsgruppe und Sicherheitsdatenblatter) zu sorgen, um eine liickenlose Informati-
onskette (z. B. an Subunternehmer oder Speditionsfirmen) zu bilden.

Die ordnungsgemafe Deklaration des Gefahrgutes obliegt dem AN. Folgende produkt-/gefahrgutbezogene Angaben
sind vom AN zu erbringen:

- UN - Nummer (UN vorangestellt)

- Offizielle Benennung, erganzt durch die technische Benennung

- Nummern der Gefahrzettelmuster (wenn nicht vorhanden, Klasse angeben)

- Ggf. Verpackungsgruppe

17.1 Ergdanzende Anforderungen

Die zur Be- und Entladung bereitgestellten Fahrzeuge, Behalter und Zusatzeinrichtungen miissen in technisch ein-
wandfreiem Zustand und optisch gutem Erscheinungsbild sein, den gesetzlichen und behdérdlichen Vorschriften und
den bei Auftragserteilung gestellten Anforderungen fiir das zu ladende Gut entsprechen.

Der AN hat dem AG die Uberpriifung des ordnungsgemafen Zustandes seiner Beférderungseinheiten sowie die
Uberpriifung der Beférderungspapiere und Bescheinigungen (z. B. ADR-Bescheinigung der Fahrzeugfiihrer) zu er-
moglichen.

Die vom AN erstellten Beforderungspapiere miissen ordnungsgemaf} ausgefiillt sein und mit den (ibrigen Begleitdo-
kumenten (z. B. schriftliche Weisungen) mitgefiihrt werden.

Der AN hat dem Fahrpersonal alle Kenntnisse zu vermitteln und Unterlagen zu iibergeben, die es fiir eine sichere
und qualifizierte Auftragsdurchfiihrung benétigt, beispielsweise fiir den Umgang mit

- den technischen Einrichtungen des Fahrzeuges

- den Ladungssicherungseinrichtungen

- den Ladehilfsmitteln und

- der personlichen Schutzausriistung.

Bei der Gefahrdung von Personen und/oder Beeinflussung der Umwelt sind/ist immer unverziiglich die Feuerwehr
und/oder die Polizei zu verstandigen.
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Erkennbare Transportschdaden und Warenverluste sind unverziiglich vom AN an den AG zu melden, unabhéngig von
Ursache oder Verantwortung.
Grenziibergreifende Transporte sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Bereiches Einkauf des AG zuldssig.

18 Errichterbestitigung (Formblatt DGUV G 303-003) und Inbetriebnahme

Der AN hat mit dem Formblatt DGUV Grundsatz 303-003 (BGG 960) zu bestdtigen, dass die Priifungen nach den VDE
Bestimmungen durchgefiihrt worden sind und die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel den Bestimmungen der
DGUV Vorschrift 3 ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel” entsprechen.

Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem AG vor der Inbetriebnahme auszuhandigen.

19 Schlussbestimmungen

VerstoBBe gegen diese Baustellenordnung, insbesondere gegen Bestimmungen oder Anordnungen zur Arbeitssi-
cherheit, berechtigen der Projektleitung zur sofortigen Einleitung entsprechender Schutz- und Abwehrmafinah-
men, beispielsweise dem Einstellen der Arbeiten.
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Anlage 4.

Zusatzliche Anforderungen fiir alle
Tatigkeiten im Bereich der HanseGas
GmbH

Zusatzlich zu den HSE Mindestanforderungen der
HAW Gruppe sind diese in der Anlage 4 genannten
Vorgaben bei Tatigkeiten fiir die HanseGas zu be-
riicksichtigen

Vorwort

In dem vorliegenden Dokument sind die Anforderungen beziiglich des Arbeits-, Umwelt- und Gesund-
heitsschutzes der HanseGas GmbH (HANG) in Bezug auf alle Arbeiten im Gasverteilnetz und an Gasanla-
gen der HANG erldutert.

Fir die HANG gehdren Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz (HSE) bei allen Aspekten der
geschaftlichen Tatigkeit zur hochsten unternehmerischen Prioritat. Wir fiihlen uns verantwortlich fiir die
Gesundheit und Sicherheit unserer und der Mitarbeiter unserer Partnerunternehmen. Daher verpflichtet
sich das von der HANG beauftragte Unternehmen, gemaf den "HSE Mindestanforderungen fiir Partner-
firmen / Auftragnehmer (AN)", bei der Erbringung / Ausfiihrung ihrer Leistungen die Gesundheitsschutz-
und Sicherheitsvorschriften, die Umweltschutzanforderungen sowie Qualitdtsnormen einzuhalten.

Zur Sicherheit zdhlen wir den Arbeitsschutz, den Brand- und Explosionsschutz, den sicheren Umgang mit
Gefahrstoffen und die Anlagen- und die Unternehmenssicherheit.

Unter Gesundheitsschutz verstehen wir arbeitsmedizinische und die allgemeine Gesundheitsvorsorge,
sowie die gesundheitsférderliche Gestaltung von Arbeit und Organisation und gesundheitsforderliches
Verhalten.

Zum Umweltschutz zéhlen wir den Immissionsschutz, den Schutz der Gewdésser und Boden, die Abfall-
wirtschaft, den Gefahrguttransport, einen umweltvertraglichen Umgang mit Betriebs- und Gefahrenstof-
fen, den Strahlenschutz sowie den Arten- und Pflanzenschutz.
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1. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
11 Aligemeines

Der Auftragnehmer (AN) hat im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in seinem Arbeits-
bereich die geltenden Unfallverhiitungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheits-
technischen und arbeitsmedizinischen Regeln umfassend zu beachten und einzuhalten.

Der AN bestatigt, dass fiir das zur Leistungserbringung eingesetzte Personal die arbeitsplatz- und
tatigkeitsbezogene, schriftliche Gefahrdungsbeurteilung kennt und auf dieser Grundlage Schutz-
maBnahmen zur Verhinderung von Unféllen und arbeitsbedingten Erkrankungen festgelegt wur-
den.

Das eingesetzte Personal wurde nachweislich auf Grundlage der Schutzmafinahmen, resultierend
aus der Gefahrdungsbeurteilung, unterwiesen. Die Nachweise sind dem Auftraggeber (AG) auf
Verlangen vorzulegen. Der AN bestatigt, Gefahrdungsbeurteilungen und die abgeleiteten Schutz-
maBnahmen nach Anforderung unverziiglich vorlegen zu kénnen.

Diese Gefahrdungsbeurteilung wird den jeweils vorgefundenen Baustellenbedingungen durch
den Bauleiter des AN angepasst. Samtliche Arbeiten sind gemaf den Regeln der Technik, insbe-
sondere der DGUV 100-500, auszufiihren. Eine erhdhte Gefahrdung ist auszuschlieen.

1.2 Last Minute Risk Assessment (LMRA)

Die LMRA ist eine kurze Beurteilung, die unmittelbar vor Beginn von gefdhrlichen Arbeiten in Form
einer Checkliste direkt an der Arbeitsstelle durch die Beschaftigten, die die Arbeiten ausfiihren sol-
len, durchgefiihrt wird. Zu Beachten sind die Ausfiihrungen der HSE Mindestanforderungen der HAW
Gruppe Pkt. 31

Die Checkliste ist vor Beginn von gefahrlichen Arbeiten bzw. bei Unterbrechungen (gréfier 30 Mi-
nuten) fiir jede Arbeitsstelle vom AN komplett auszufiillen. Die ausgefiillte Checkliste ist in der
Bauakte / Auftragsakte abzulegen.

1.3 Einsatz eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo)

Ein SiGeKo ist erforderlich, wenn auf einer Baustelle Beschaftigte mehrerer Arbeitgeber zeitgleich
tatig sind. Die genaue Definition legt §3 der Baustellenverordnung fest.

Die Beauftragung/Bestellung eines SiGeKo ist mit dem Projektverantwortliche (PV) der vor Be-
ginn der Arbeiten abzustimmen.

Der SiGeKo arbeitet eigenverantwortlich und erstellt den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan.
Das ausfiihrende Unternehmen und der PV bestétigen diesen Plan. Die damit ggf. verbundene
Baustellenordnung ist einzuhalten.

Die Bestellung eines SiGeKo befreit die Unternehmen nicht von ihrer Abstimmungspflicht mit an-
deren Unternehmen entsprechend der DGUV Allgemeine Vorschriften (DGUV 1 §6).

1.4 Erste Hilfe
Es ist dafiir Sorge zu tragen, dass stets eine ausreichende Anzahl an Ersthelfern, Erste-Hilfe-Mate-

rial und Erste Hilfe-Einrichtungen entsprechend der DGUV V1 auf der Baustelle vorhanden sind.
Die Ersthelfer sind schriftlich zu benennen.
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2. Vorgaben fiir das Arbeiten im Gasleitungsnetz und -anlagen
21 Arbeitsstelle

Die Arbeitsstelle (auch Baustelle) definiert die bauzeitlich genutzte Flache auf der ein Bauvorha-
ben (Neubau, Umbau oder Abriss) umgesetzt wird.

2.2 Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung umfasst, das Einrichten aller fiir die ausgeschriebenen Leistungen er-
forderlichen Maschinen, Fahrzeuge, Gerate, Baustromverteiler, Geriiste und Werkzeuge.

Die Baustelleneinrichtung ist fiir die gesamte Bauzeit vorzuhalten (einschliefllich An- und Abtrans-
port, Aufstellen, Aufbau und Stellen der notwendigen Geriiste und Schutzgeriiste, Aufstellen von
Blenden und Bauzdunen).

Die Baustelle ist betriebsfahig und sauber zu halten, einschlieilich angrenzender Strafien, Wege,
Sieleinlaufe und Vorfluter.

Die Baustelleneinrichtung ist nach den behdérdlichen Vorschriften der Arbeitsstattenverordnung
und -richtlinien zu betreiben.

23 Baugrube

Erdarbeiten sind entsprechend der DIN 4124 auszufiihren
e Baustellensicherung ist nach der RSA auszufiihren
e Trassenwarnband ist ca. 30 cm liber dem Scheitel der Leitung zu verlegen
e Hindernisse (Kabel, Rohre, Mauerwerk) sind fachgerecht zu behandeln
e Schachte/Schieber jeglicher Art und Wassereinlaufe freihalten
o Leitungsbeschadigungen dem zustandigen Netzbetreiber melden
e Oberflachenmaterial und Mutterboden gesondert lagern und verfiillen
o vorhandene Kabelabdeckungen wieder verlegen, ggf. Warnbander erneuern
e Sicherung gegen Abrutschen von Massen vornehmen
e Erd- und Felswande nicht unterhdhlen
e mind. zwei Fluchtwege absichern (z.B. Leiter und Tritte)
o ggf. Trockenlegung von Baugruben bei Schweifiarbeiten

2.4 Besonderheiten beim Arbeiten im Gasleitungsnetz und -anlagen

Bei Arbeiten an in Betrieb befindlichen Gasleitungen und Anlagen ist der AN vor Beginn der Ar-
beiten durch einen Mitarbeiter der HANG fiir die durchzufiihrenden Arbeiten und zum Verhalten
auf der Anlage einzuweisen. Bei wiederkehrenden, standardisierten Arbeiten ist eine einmalige,
jahrlich wiederholende, Einweisung ausreichend. Ebenso ist eine Einweisung bei einer wesentli-
chen Anderung der Anlagen durchzufiihren.

Arbeiten diirfen erst nach Vorliegen der schriftlichen Arbeitserlaubnis beziehungsweise der Frei-
gabe Gas durchgefiihrt werden.

Die Arbeiten sind durch sachkundiges Personal auszufiihren und durch fachlich qualifizierte,
schriftlich benannte und erfahrene Aufsichtspersonen zu leiten. Bei der HANG wird die Aufsichts-
person in der Regel vom AN gestellt. Die Aufsichtsperson hat im direkten Bereich der Arbeitsstelle
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anwesend zu sein und die unmittelbare Kontroll- und Aufsichtsfunktion auszuiiben. Tiefbau und
Montagearbeiten sind der Aufsichtsperson wahrend der Arbeit an in Betrieb befindlichen Gaslei-
tungen untersagt.

Die Verantwortlichkeiten auf der Baustelle sind klar zu regeln und abzugrenzen. Bei einfachen
Ubersichtlichen Arbeiten ist hierzu die Freigabe Gas ausreichend, bei komplexen Arbeiten ist ein
detaillierter Arbeitsplan/Bauablaufplan zu erstellen, welcher zwischen dem Bauleiter des AN und
dem PV der HANG abzustimmen ist. Fiir die Erstellung ist der PV der HANG verantwortlich.

Es bestehen folgende Gefédhrdungen bei der Arbeit an in Betrieb befindlichen Gasleitungen:
e Explosionsgefahr durch Ziindung von Erdgas-Luft-Gemischen
e Brandgefahr durch evtl. Selbstentziindung der Rohrstaube
e mechanische Gefahrdungen durch unkontrollierte Druckentlastungen oder Aufriss der Lei-
tung
o mechanische Gefahrdungen beim Bewegen schwerer und sperriger Bauteile
o mechanische Gefdhrdung durch innere Spannungen der Rohrleitung
o Gefahrdungen durch Kontakt mit Rohrstauben, Kondensaten

Die oben genannten Risiken bestehen auf alle Baustellen im Gasbereich. Die Auflistung ist nicht
vollstandig und abschlieflend. Weitere Gefahrdungen ergeben sich aus den projektspezifischen
Gefahrdungsbeurteilungen.

Arbeiten an in Betrieb befindlichen Gasleitung sind nur unter Anwendung von Arbeitsverfahren
mit geringer Gefahrdung nach dem Stand der Technik durchzufiihren.

Arbeitsverfahren mit geringer Gefdahrdung sind beispielsweise:
e Anbohrarbeiten mit Schleusenanbohrgeraten
e Einbindungs- und Trennarbeiten (Absperrblase, Stoppelung, ...)
e Setzen und Ziehen von Steckscheiben ohne Gasaustritt

Nur in begriindeten Ausnahmefallen kénnen Arbeiten bei kontrollierter Gasausstromung, durch-
gefiihrt werden, sofern besondere Sicherheitsmafinahmen getroffen sind, die die ausstromende
Gasmenge begrenzen, unter Kontrolle halten und gefahrlos Abfiihren. Ausnahmefélle bediirfen
der vorherigen Genehmigung des PV der HANG und der Erstellung einer gesonderten Gefahr-
dungsbeurteilung und dem Einsatz zusatzlicher PSA

25 Gaswarngerit

Der Arbeitsbereich ist vor Beginn der Arbeiten und wahrend der Arbeiten, kontinuierlich mit ge-
eigneten Messgeraten zu liberwachen. Das Messgerat ist hierfiir in unmittelbarer Nahe zur Ar-
beitsstelle zu positionieren oder am Giirtel zu tragen. Das Messgerat muss vor Aufnahme der Ta-

tigkeit auf seine ordnungsgemafe Funktion tberpriift sein.

50% der unteren Explosionsgrenze diirfen im Arbeitsbereich nicht tiberschritten werden. Im Falle

einer Uberschreitung sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Arbeitsbereich sofort zu verlas-

sen! Der PV ist zu informieren.
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2.6 Verhalten bei Gasausstromung

Bei unkontrollierter Gasausstromung sind unverziiglich folgende MaRnahmen zur Beseitigung der
Gefahren zu treffen:
o Gefahrenbereiche der Schadenstelle feststellen und anschlieflend gegen Zutritt Unbefug-
ter absperren
e Gaszufuhr zur Schadenstelle - soweit gefahrlos moglich und erfolgreich - absperren oder
drosseln
o Die im Gefahrenbereich befindlichen Ziindquellen unwirksam machen, sofern dies gefahr-
los moglich ist

27 Brandbekampfung

Die Feuerloscher PG 12 werden bei allen Arbeiten an in Betrieb befindlichen Gasleitungen mit
geringer Gefahrdung (DGUV 100-500 Kap. 2.31) eingesetzt. Es sind im Bereich jeder Arbeitsstelle
immer zwei Feuerloscher (PG 12) bereitzuhalten.

Unabhangig von der Druckstufe ist sowohl bei Trennungs- und Einbindungsarbeiten an in Betrieb
befindlichen Gasleitungen >= DN 300 mit offenem Querschnitt, bei Anbohrungen vom Querschnitt
>= DN 300 als auch auf Anforderung des PV der 250 kg-Loschanhanger (PG 250) an der Baustelle
vorzuhalten. Der Feuerléscher PG 250 ist einsatzbereit vorzuhalten.

28 Personliche Schutzausriistung (PSA)

Bei Arbeiten an in Betrieb befindlichen Gasleitungen und Anlagen aller Druckstufen ist die per-
sonliche Schutzkleidung entsprechend DIN EN ISO 11612 zu tragen.

e Schwer entflammbare und antistatische Arbeitskleidung

e Min. kndchelhohe und ableitfahige Sicherheitsschuhe

e Schutzhelm aus duroplastischem Material

e  Gehorschutz bei Larmbelastung grofer 85 dB(A) (z.B. Ausblasevorgédnge)
o  Weitere Schutzkleidung auf Anforderung (Schutzbrille, Handschuhe...)

2.9 Arbeitsunterbrechungen bei akuten Gefahrensituationen

Beim Auftreten einer akuten Gefahrensituation wihrend der Ausfiihrung von Arbeiten sind die Arbei-
ten sofort zu unterbrechen und die Gefahr unverziiglich zu beseitigen. Der zustandige PV der HANG
ist sofort zu verstandigen. Mit den Arbeiten darf erst wieder begonnen werden, wenn alle unsicheren
Zustinde beseitigt sind. Alle Kosten, die durch Arbeitsunterbrechungen aufgrund von Gefahrensitua-
tionen entstehen, die der AN zu vertreten hat, gehen zu Lasten des AN.
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Umweltschutz

Abfallentsorgung

Alle auf der Baustelle anfallenden Abfille sind sortenrein (Vermischungsverbot) zu erfassen.
Sie sind sicher, unter Einhaltung der Gefahrgutverordnung, zu transportieren und einer, der
Abfallart entsprechenden, ordnungsgeméfen Entsorgung zu zufiihren. Uber die Entsorgung
sind vom AN Nachweise zu fiihren. Diese Nachweise sind dem AG auf Verlangen vorzulegen.

Gewadsser- und Bodenschutz
Gewasser (Seen, Fliisse, Bache u.a.) und Boden sind vor Verunreinigungen zu schiitzen. Um-

weltereignisse (Kontamination von Boden oder Gewadssern) sind dem AG unverziiglich mitzu-

teilen. Die Kontamination ist durch geeignete Maflnahmen einzuddmmen und eine Ausbrei-
tung ist zu verhindern. Weitere MaSnahmen der Beseitigung der Kontamination erfolgen in
Abstimmung mit dem AG. Beim Umgang mit Bohremulsionen (Bentonit) ist die gesondert
vereinbarte Verfahrensweise anzuwenden

Arten- und Pflanzenschutz
Baugruben und Graben sind mit Blick auf den Artenschutz (Amphibien, Kriechtiere usw.) so
schnell wie moglich wieder zu verfiillen. Fiir langere Zeit gedéffnete Gruben und Graben, sind

vor dem Verfiillen auf hineingefallene Tiere zu kontrollieren, bei Bedarf sind diese Tiere scho-

nend zu befreien. Besondere Obacht ist in der Ndhe zu Biotopen und Feuchtgebieten gebo-
ten. Zum Schutz von Baumen ist in deren Nahe (Kronen und Wurzelbereich) vorrangig mit
grabenloser Verlegetechnik zu arbeiten. Bei Freischneidearbeiten/Fallungen an Baumen und
Biischen ist der Vogelschutz zu beachten, ggf. ist hierzu eine gesonderte Genehmigung
durch den AN einzuholen.

Immissionsschutz

Grundsatzlich ist auf die Freigabe von Methan/Erdgas an die Umwelt so weit als mdglich
zu verzichten. Werden im Rahmen von Arbeiten Emissionen geplant sind diese im Vorfeld
mit dem AG auf ihre Notwendigkeit hin abzustimmen. Es sind Mafinahmen zu ergreifen,
die diese Emissionen auf ein Minimum reduzieren und / oder durch andere Malhahmen
in ihrer klimaschadigenden Wirkung reduzieren, z.B. durch den Einsatz von Fackeln, Druck-
absenkung bzw. einer Kombination aus beiden oder andere Mafinahmen.
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Anlage 7:

Zusatzliche Mindestanforderungen
flr alle Tatigkeiten im Bereich der
Elbenergie

Zusatzlich zu den HSE Mindestanforderungen der

HAW Gruppe sind diese in der Anlage 7 genannten
Vorgaben bei Tatigkeiten fiir den Bereich EIbEner-
gie zu bericksichtigen

Die Anlage 7 Baustellordnung / Einweisung Part-
nerfirmen ist bei einer Beauftragung von gréf3eren
Mafinahmen erforderlich.
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Anlage : Baustellordnung / Einweisung Partnerfirmen

Bauvorhaben
(Name, Adresse):

Gewerk: [ Strom O Gas ONMR /LWL

Eingewiesene Personen:
Tiefbaufirma:

Bauleiter Tiefbau:

Schachtmeister:

Montagefirma:

Bauleiter Montage:

Bauanfang: Bauende:

Abgabe der Revision spétestens 14 Tage nach Bauende.

Als Koordinator nach Baustellenverordnung fiir die SH-Netz ist bestellt.
Er steht lhnen bei Fragen zum Bauvorhaben unter folgender Rufnummer zur Verfiigung:

e Die Einweisung wurde vor Ort durchgefiihrt.

¢ Die Baupline, Bestandspline (ElbEnergie) und Genehmigungen wurden der Bestellung angehéngt und sind vor
Ort einsehbar.

e  Eine Gefdhrdungsbeurteilung zur o.g. Baustelle wurde vom DL angefertigt.

e Die Baustellenmeldung wird vom Dienstleister eingestellt.

e  Die Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Technik und nach den Technischen Regelwerk der Schles-
wig-Holstein Netz AG auszufiihren.

Datum, Unterschrift Auftraggeber Datum/Unterschrift Gemeinde/StraRenverwaltung/o.A.

Die Einweisung aller Mitarbeiter, der Empfang der Anweisungen und die Verpflichtung zur Einhaltung der Anweisungen und
Regelungen werden hiermit bestitigt.

Datum, Unterschrift Auftragnehmer Tiefbau Datum/Unterschrift Auftragnehmer Montage

Bemerkung:
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Gesetzliche Verpflichtungen

Die Auftragnehmer haben fiir ihre auf der Baustelle durchzufiihrenden Arbeiten gemaR Arbeitsschutz-
gesetz und Unfallverhitungsvorschrift eine Gefdhrdungsbeurteilung anzufertigen. . Auflerdem ist der
Gesundheitsschutz ebenfalls zu berlicksichtigen. Entsprechende MafRnahmen und Anforderungen zur
Gefahren- und Unfallverhltung sind zu treffen, die der Unfallverhitungsvorschrift und den allgemein
giiltigen sicherheits- und gesundheitstechnischen Regeln entsprechen. Die Beriicksichtigung und Ein-
haltung der Regelungen zur Sicherheits- und des Gesundheitsschutzes sind sicherzustellen. Jeder Auf-
tragnehmer ist fiir die Einweisung, dem Kontrollieren der erfolgten Unterweisungen, sowie der Uber-
wachung der von ihm eingesetzten Nachunternehmer verantwortlich. Fiir Abbruch- und Montagear-
beiten sind gemaR Unfallverhlitungsvorschrift schriftliche Anweisungen, die die erforderlichen sicher-
heitstechnischen Angaben enthalten, anzufertigen und vor Arbeitsbeginn dem SiGeKo zu Gibergeben.
Anforderungen aus anderen Rechtsvorschriften bleiben bindend und unbertihrt.

Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo)

Sofern erforderlich wird der SiGeKo vom Bauherrn eingesetzt. Er hat die notwendigen MaBnahmen der
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes festzulegen, zu koordinieren und ihre Einhaltung zu
Uberprifen. In seinen Aufgabenbereich fallen die Erstellung und Aktualisierung des Sicherheits- und
Gesundheitsplanes.

Meldepflichten

Die Auftragnehmer sind verpflichtet die Bauleitung tiber neue Firmen und Subunternehmen unter Mit-
teilung der wichtigsten Angaben zu informieren. Falls ein SiGeKo vorhanden ist, ist dieser darliber auch
zu informieren.

Arbeitszeiten

An Sonn- und Feiertagen ist das Arbeiten grundsatzlich untersagt. Diesbeziigliche Abweichungen vom
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) sind vorab vom Auftragnehmer durch das zustédndige Gewerbeaufsichtsamt
genehmigen zu lassen. Eine Kopie der Genehmigung ist der Bauleitung auszuhéndigen.

Besucher

Besucher der Baustelle sind vorab anzumelden. Der Besuch ist von der Bauleitung zu genehmigen. Die
Koordinierung wird ebenfalls von der Bauleitung vorgenommen. Fiir die Besucher gelten die fiir die
Baustelle bestehenden Bestimmungen und Vereinbarungen.

Unterweisungen/ Einweisungen
Der Auftragnehmer ist verpflichtet seine Versicherten iiber die Gefahren und Besonderheiten der Ort-
lichkeiten/Baustelle und der Arbeiten zu unterweisen und dies entsprechend zu dokumentieren.

Ordnung und Sauberkeit

Baustelle ist stets sauber und ordentlich zu halten. Dieses trifft auch auf Verkehrs-, bzw. Zufahrtswege
zu, sofern diese durch eigene Baustellenaktivititen im Sinne der Uberschrift in Mitleidenschaft gezogen
werden. Sémtliche auf der Baustelle befindlichen Geréte, Werkzeuge, Bau und Bauhilfsstoffe, etc. sind
téglich, unmittelbar vor dem Arbeitsende in den hierfiir vorgesehenen Flachen und Rdumlichkeiten so
zu lagern, dass von ihnen keine Gefahr fiir die Versicherten ausgehen kann. Das Baufeld sowie die Ver-
kehrs- und Zufahrtswege sind zu Feierabend zu reinigen. Flucht- und Rettungswege sind immer freizu-
halten.

Abfalle jeglicher Art sind gemaR der behordlich geltenden Vorschriften nach Abstimmung mit der Bau-
leitung ggf. téglich von der Baustelle zu entfernen.

PSSO O
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Ordnung und Sauberkeit

Baustelle ist stets sauber und ordentlich zu halten. Dieses trifft auch auf Verkehrs-, bzw. Zufahrtswege
zu, sofern diese durch eigene Baustellenaktivititen im Sinne der Uberschrift in Mitleidenschaft gezo-
gen werden. Sdmtliche auf der Baustelle befindlichen Gerédte, Werkzeuge, Bau und Bauhilfsstoffe, etc.
sind téglich, unmittelbar vor dem Arbeitsende in den hierfiir vorgesehenen Flachen und Raumlichkei-
ten so zu lagern, dass von ihnen keine Gefahr ausgehen kann. Das Baufeld sowie die Verkehrs- und
Zufahrtswege sind zu Feierabend zu reinigen. Flucht- und Rettungswege sind immer freizuhalten.
Abfélle jeglicher Art sind gemaf der behérdlich geltenden Vorschriften nach Abstimmung mit der Bau-
leitung ggf. taglich von der Baustelle zu entfernen.

Hygiene - Anforderungen

Grundlegende Hygiene - Anforderungen sind in der aktuellen Fassung der Arbeitsstattenverordnung
(ArbStéattV) geregelt. Die wesentlichsten Informationen fiir Sozialrdume (Pausen-, Bereitschafts-, Sani-
tarrdume) auf Baustellen hat die BG Bau im Baustein A 025 zusammengefasst.

Coronavirus / COVID-19:
Minimieren Sie die Ansteckungsgefahr durch Tropfcheninfektion

a) Personen-Anwesenheitsliste fiihren unter Angabe nachfolgender Daten:
- Datum
- Uhrzeit
- Name, Vorname
- Gewerke

b) Grundsatzliches / Hygienemafinahmen:
- Husten/ Niesen in die Armbeuge

- Regelméflig die Hande griindlich mit Wasser und Seife waschen (mind. 20 Sekunden), insbe-
sondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten

- Hande aus dem Gesicht fernhalten; Vermeiden Sie es, mit den Handen Mund, Augen oder
Nase zu beriihren.

- Individuell zur Arbeit fahren / bei Krankheitssymptomen NICHT erscheinen

©) Arbeitsabldufe:
- Arbeitsabldufe nach Méglichkeit so gestalten, dass notwendiger Abstand von 1,5 - 2 Meter

zu anderen Personen eingehalten werden kann. (Mindestabstand)

- Bei Nichteinhaltung des Mindestabstandes ist ein Mund- Nasenschutz zu nutzen.

- Bei Arbeiten in Innenrdumen nach Mdglichkeit nur ein Beschéftigter pro Raum. Ist dies nicht
moglich, ein festes Team zusammenstellen und entsprechenden Mindestabstand einhalten.
(Risikobetrachtung Raume durchfiihren)

- Auf persoénliche Beriihrungen (z.B. Hande schiitteln) verzichten und Austausch von Gegen-
stdnden / Dokumente auf das unbedingt Erforderliche beschrénken.

d) Baubesprechungen:
- Baubesprechungen - wenn moglich - im Freien unter Einhaltung des Mindestabstandes
durchfiihren.

e) Verhalten bei Verletzungen / Stérungen:
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- Verletzungen / Wunden mit einem Pflaster oder Verband abdecken.

- Bei grippedhnlichen Symptomen unnétigen Kontakt vermeiden und zu Hause bleiben sowie

Hausarzt telefonisch kontaktieren und weitere Anweisungen vom Arzt befolgen.
- Verdacht / Diagnose telefonisch seinem Vorgesetzten melden

- Kontaktlisten mit Personen vorbereiten, mit denen Sie in den letzten Tagen engen Kontakt

hatten.
- Bei Verdachtsfdllen umgehende Information an den Auftraggeber / Bauherren.

Abfallentsorgung

Jeder Auftragnehmer hat die durch ihn entstehenden Abfélle von der Baustelle zu entfernen und diese
als Abfallerzeuger ordnungsgeméalR nach den Anforderungen aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
(KrWG) zu entsorgen.

Nachweispflichtige Abfille sind mit einem Entsorgungsnachweis vom Abfallerzeuger, Abfallbeférderer
und Abfallentsorger entsprechend der Nachweisverordnung (NachwV) zu belegen. Die Nachweisbelege
sind auf der Baustelle vorzuhalten.

Gefahrstoffe

Fir jeden Gefahrstoff sind die Sicherheitsdatenblétter und Betriebsanweisungen vor Ort zur Einsicht
bereit zu halten. Die Mitarbeiter sind liber den richtigen, gefahrlosen Umgang und die erforderlichen
SicherheitsmaRBnahmen durch ihren Arbeitgeber zu unterweisen. Die Unterweisung ist zu dokumentie-
ren.

Stoffe, von denen eine Brand- oder Explosionsgefahr ausgeht, diirfen nur in kleinen, fiir den Arbeits-
fortschritt notwendigen Mengen, am Arbeitsplatz vorgehalten werden.

Gewaisser- u. Bodenschutz

Gefahr-, und wassergefiahrdende Stoffe sind so zu verwenden und zu lagern, dass eine Gewasser- und
Bodenverunreinigung ausgeschlossen werden kann.

Das Einleiten von diesen Stoffen in das Erdreich oder ein Gewa&sser ist verboten. Abwaésser sind aufzu-
fangen und vom Auftragnehmer ordnungsgemaf zu entsorgen.

Meldung und Beseitigung von Sicherheitsmingeln

Werden auf der Baustelle Sicherheitsméngel festgestellt, so sind diese entweder sofort zu beseitigen,
oder sind, falls diese nicht selbst beseitigt werden kdnnen, unverziiglich dem Koordinator bzw. dem
Projektleiter zu melden. Der Gefahrenbereich ist bis zur Beseitigung des Mangels abzusperren und die
gefahrlichen Arbeiten zu unterbrechen.

Personliche Schutzausriistung (PSA)

Der Auftragnehmer ist dafiir verantwortlich, dass die entsprechend der Tatigkeiten und Gesundheits-
schutzverordnungen der giltigen Unfallverhiitungs- und Sicherheitsmalinahmen, sowie die vorge-
schriebene PSA von den Versicherten getragen werden. In Gefahrenbereichen ist ausnahmslos ein Helm
zu verwenden, wie z.B. im Schwenkbereich von Baggern, bei Kranarbeiten, etc..

Baustellenabsperrung

Die Baustelle ist so abzusichern, dass von ihr keine Gefahr ausgeht. Im &ffentlichen Bereich ist die
Baustellenabsicherung nach den gliltigen und aktuellen Regelplénen zu erstellen. Stationstiiren und
Umspannwerkstore sind verschlossen zu halten.
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Alkoholverbot

Der Konsum von Alkohol, Rausch-, bzw. anderen die Wahrnehmung beeintréchtigen Mitteln ist vor und
wéhrend der Arbeitszeit verboten.

Baumaschinen

Sémtliche Baugerate und Maschinen miissen Uber eine aktuelle Sicherheitspriifung verfiigen. Die er-
folgten Priifungen sind durch entsprechende Aufkleber an exponierter Stelle an den Geraten und Ma-
schinen kenntlich zu machen.

Elektrische Werkzeuge und Betriebsmittel

Die fiir die Erstellung des Gewerkes benétigten elektrotechnischen Werkzeuge und Betriebsmittel ha-
ben den giiltigen Regeln und den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen. Die erfolgten Priifungen
sind durch Aufkleber an exponierter Stelle kenntlich zu machen.

Druckbehilterflaschen

Druckbehélterflaschen sind gemal den einschléagigen Vorschriften so zu lagern, dass ein Wegrollen und
Umfallen ausgeschlossen ist. Brennbare Gase oder solche, die in Kombination mit anderen Gasen ein
brennbares Gemisch bilden kénnen, diirfen nicht gemeinsam mit anderen brennbaren Stoffen gelagert
werden. Bei Beendigung der Arbeiten sind die Flaschen mit den zugehérigen Schutzkappen zu sichern.

Freigaben fiir Arbeiten besonderer Art

Alle Gewerke sind verpflichtet sich eine schriftliche Freigabebestétigung (Freigabeschein) fir Arbeiten
besonderer Art (z. B. elektrische Arbeiten, SchweiBarbeiten, etc.) vorab vom Auftraggeber einzuholen
und ausstellen zu lassen.

Arbeiten mit Brandgefahrdung

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass jegliche Brandgefahr vermieden wird, und Léschmittel fir
die jeweiligen Arbeiten geméaR den geltenden Vorschriften vorgehalten werden. Arbeiten mit offener
Flamme (z.B. Schweil3en, Brennschneid, Schneidarbeiten mit Funkenbildung, etc.) bediirfen einer vor-
herigen Freigabe durch den Auftraggeber.

Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln

Vor Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln ist vom Auftraggeber eine schriftliche Frei-
gabe (Freigabeschein) einzuholen. Es gelten die ,fiinf Sicherheitsregeln”. Die Arbeitsstelle ist allpolig
und allseitig freizuschalten (1), gegen Wiedereinschaltung zu sichern (2), auf Spannungsfreiheit zu pri-
fen (3), zu erden und kurzzuschlieBen (4), und benachbarte, unter Spannung stehende Teile sind abzu-
schranken oder abzudecken (5).

Tiefbau/Verbau

Tief-, und Verbauarbeiten haben den Normen und Richtlinien zu gentigen. Der Verbau ist im Rahmen
der Normen und Richtlinien den spezifischen ortlichen Besonderheiten anzupassen. Abweichende Ver-
bauarten sind hinsichtlich Eignung und Standfestigkeit nachzuweisen. Dem sicheren und ausreichend
bemessenen Arbeitsraum ist hierbei besondere Aufmerksamkeit beizumessen. Vor Ausfiihrung der
Tiefbauarbeiten hat der Auftragnehmer Leitungsauskiinfte bei den zusténdigen Stellen, sowie den Last-
tréagern und Grundstiickseigentiimern einzuholen.
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Leitern - Klein- /Rollgeriiste

Der Einsatz von Leitern ist auf kurzfristige, gefdhrdungsarme Arbeiten beschrankt. Arbeiten die beide
Hénde, bzw. einen festen sicheren Stand erforderlich machen, oder ein héheres Gefdhrdungspotential
beinhalten, sind auf Leitern untersagt. Hierfir sind Klein- /bzw. Rollgeriste vorzuhalten und einzuset-
zen. Grundséatzlich ist auf eine den Arbeiten genligende Standsicherheit zu achten.

Erste Hilfe / Ersthelfer

Jedes Unternehmen ist verpflichtet dafiir zu sorgen, dass auf der Baustelle ausreichend Erste-Hilfe-
Einrichtungen (Verbandskasten-/material) zur Verfligung stehen. Die Lagerstellen fiir Rettungseinrich-
tungen, Verbandské&sten etc. sind zu kennzeichnen und deren Zugénglichkeit ist wahrend der Arbeitszeit
sicherzustellen. Des Weiteren sind alle Gewerke verpflichtet fiir eine ausreichende Anzahl an Ersthel-
fern vor Ort zu sorgen. Die Eignung als Ersthelfer ist mittels entsprechenden Nachweises tber Ausbil-
dung und eventueller Auffrischung vor Ort zur Einsicht bereit zu halten.

ElbEnergie GmbH
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