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Steckbrief

Datum; Versionsnummer Wesentliche Anderungen

Januar 2024, Version 3 Abschnitt 1:

Aktualisierung des Abschnitts 1.2 ,Projektbestellungen” und
1.3 ,Vertragsgrundlagen” vor dem Hintergrund der Revision
einiger Vertragsbedingungen Ende 2023

Allgemein:
Ergdnzung um die Regelungen fiir die Ausschreibung und
Vergabe von Projektbestellungen

Abschnitt 1:

Neugliederung des Abschnitts 1 mit Ergdnzung um die Re-
Mérz 2023, Version 2 gelungen fiir die Ausschreibung und Vergabe von Projekt-
bestellungen unter 1.2 ,Projektbestellung (Normalbestel-
lung)”

Aktualisierung der Auflistung der Vertragsgrundlagen hin-
sichtlich der neuen Version der AVB unter 1.3 ,Vertrags-
grundlagen”

Abschnitt 14:

Ergdnzung der Anlagen 1 und 2 zu Punkt 1.2 ,Projektbestel-
lung (Normalbestellung)”

Ergénzung der Anlage 3 zu Punkt 10.2 ,Logistik-Material”

Initiale Erstellung vor dem Hintergrund der Neuausschrei-
April 2022, Version 1 bung der Ausschreibung ,Netzbau-Rahmenvertrage der
HanseWerk-Gruppe” fiir die Laufzeit 2023 - 2027 im Jahr
2022
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1 Allgemeines / Geltungsbereich / Vertragsgrundlagen

Die Vertragsbedingungen fiir Bau- und Montageleistungen MS/NS/FM, Gas und Wasser gelten fiir alle NetzbaumafRnahmen
Strom (Kabel bis 30 kV, Freileitung bis 60 kV) und Gas (ND, MD, HD bis einschlief3lich DP 16) -
Ausnahme: Diese Bedingungen gelten nicht fiir den Bereich Strom "Arbeiten in Umspannwerken" sowie Gas gréfier DP 16.

11 Abrufbestellung:

Die Einzelbeauftragung des Auftragnehmers (AN) durch den Auftraggeber (AG) (Abrufbestellung) erfolgt auf der Grundlage
eines Rahmenvertrages. Aus diesem Rahmenvertrag kann kein Anspruch auf Einzelauftragserteilung abgeleitet werden - ein
im Rahmenvertrag angegebener Wertumfang (Zielwert) ist unverbindlich.

Art und Umfang, Ausfiihrungsort und -termin der EinzelmaSnahme werden mit dem AN mittels schriftlicher Abrufbestellung
vereinbart. Leistungen diirfen - auBer bei Stérungseinsatzen - nur auf Grund einer schriftlichen Abrufbestellung ausgefiihrt
werden.

Lehnt der AN aus zwingenden Griinden die Annahme einer Abrufbestellung ab, ist er verpflichtet, dem beauftragenden Pro-
jektverantwortlichen des AG die Ablehnung des Auftrages innerhalb von drei Werktagen schriftlich anzuzeigen. Erfolgt die
fristgemafie Ablehnung nicht, gilt die Abrufbestellung als uneingeschrankt angenommen.

Der AG behalt sich vor Projekte, deren kalkulatorisch ermittelter Fremdleistungsanteil zwischen 50-100 T€ liegt, den Bereit-
schaftsfirmen des jeweiligen Netzcenters zu den aktuellen Rahmenvertragskonditionen als Erstzugriffsrecht anzubieten. Die
Zuteilung erfolgt in diesem Fall tiber den jahrlich zwischen AG und AN abzustimmenden Aktivitdtenplan (verbindliche Pla-
nung/Verteilung der Rahmenvertragsarbeiten/-kapazitdten) oder unterjdhrig mittels einer Email-Anfrage "Erstzugriffsrecht".
Projekte, die liber das Erstzugriffsrecht nicht vergeben werden kdnnen oder einen kalkulatorisch ermittelten Fremdleistungs-
anteil grof3er 100 T€ haben, werden gesondert ausgeschrieben und beauftragt. Fiir Bauvorhaben des LV-Kapitels 16 - "Gas
Rohrverlag Stahl = DP 5 bis <= DP 16" gilt generell eine Ausschreibungsgrenze von 150 T€.

1.2 Projektbestellungen (Normalbestellungen):

Die auszufiihrende Leistung fiir eine Projektausschreibung wird als Ergebnis einer vom AG durchgefiihrten Planung lber eine
Leistungsbeschreibung und einen Bauplan spezifiziert.

Die in der Ausschreibung libernommenen Planleistungen sind nach Kontierungsvorgaben eingestellt, dadurch ergeben sich
evtl. mehrere Anfragepositionen mit denselben Leistungsstimmen. Zur besseren Ubersicht bietet hier das Extranet bei der
Angebotsbearbeitung die Moglichkeit liber den Button ,Summen-LV” eine Mengen- und Massenzusammenstellung der ein-
zelnen Anfragepositionen anzeigen zu lassen.

Der AN hat die Baumafinahme vor Abgabe seines Angebotes im Hinblick auf die fachliche Ausfiihrung zu priifen.

Hierbei ist die Durchfiihrung von Verkehrssicherungsmafinahmen gem. der RSA 21 auf Basis angeordneter Verkehrszeichen-
pldne im Angebotspreis zu beriicksichtigen. Dabei gilt folgende Ausnahme:
Einsatz notwendiger Ampelanlagen, sofern es sich nicht um eine Lichtsignalanlage des Typs A, B, C fiir Engstellen-
signalisierung bei einseitigen Sperrungen handelt.
Diese Ausnahmen sind analog Punkt ,8.3 Gebiihren / Sonderleistungen” der ,Vertragsbedingungen fiir Bau- und Montage-
leistungen MS/NS/FM, Gas, Wasser; Teil B: Technische Vertragsbedingungen (TVB) - Giiltig ab 01.01.2023 fiir alle Netzgesell-
schaften der HanseWerk AG, Stand November 2023" anzubieten.

Ist eine Baumafinahme aus Sicht des AN nicht wie vom AG geplant realisierbar, ist dieses bereits bei der Angebotsabgabe
anzuzeigen.

Die Angebotsabgabe erfolgt im Extranet und ist mit einem Zu- bzw. Abschlag auf die kompletten Planleistungen anzubieten.
Dieser angebotene Zu- bzw. Abschlag gilt dann auch fiir alle Leistungen der beigefiigten Musterleistungsverzeichnisse.
Ergdnzend hat der AN mit Abgabe seines Angebotes die Anlage 1 (Preisblatt/ Zahlungsziele) auszufiillen und im Extranet mit
der Angebotsabgabe hochzuladen. Hier ist der Zu- bzw. Abschlag einzutragen sowie das ausgewadhlte Zahlungsziel anzukreu-
zen.

Bewertungsmatrix:

Im Zuge einer Projektvergabe werden neben dem Preis weitere Kriterien herangezogen, siehe hierzu ,Anlage 2 - Be-
wertungsmatrix”.
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Die Bestellgrundlage ergibt sich aus der Summe aller im Rahmen der Projektausschreibung aufgefiihrten Tiefbau- und Mon-
tageleistungen und des eingestellten Zu- bzw. Abschlages (Menge x Preis).

Dieser Gesamtpreis versteht sich bezogen auf die Leistungen als Festpreis fiir das jeweilige Projekt.
Anderungen von + [ - 5% bezogen auf den urspriinglich beauftragten Leistungsumfang (gilt nicht fiir Material) bleiben bei
der Abrechnung unberiicksichtigt. Die Abrechnung erfolgt als gebaut wie geplant.

Abweichungen von mehr als + /- 5% bezogen auf die Summe aller urspriinglich beauftragten Leistungen fiihren zu einer Be-
stelldanderung und werden gegen Nachweis der vom AN tatséachlich geleisteten Massen nur dann vergiitet, wenn ein schriftli-
cher Ergdnzungsauftrag vom AG vorliegt. Die Abrechnung erfolgt in diesem Fall als ,Spitzabrechnung” aller tatsachlich geleis-
teten Massen.

Ergeben sich bei der Ausfiihrung auBergewdhnliche Erschwernisse wie:

3050224 Oberflachenzuschlag/Magerbeton; 3050205 Bodenaustausch;

3050249 Zuschlag Unterbau Beton oder Asphaltmehrstarken,

sind diese dem AG vor der Ausfiihrung anzuzeigen und kénnen nach Zustimmung des Projektleiters durchgefiihrt werden.
Es erfolgt in diesen Fall eine Spitzabrechnung gegen Nachweis.

Wenn es sich hierbei allerdings um Leistungen handelt, die sich nicht im Musterleistungsverzeichnis abbilden lassen, sind
diese vor Ausfiihrung dem Einkauf anzubieten und erst nach Beauftragung durchzufiihren. Ohne vorherige Anzeige, Angebot
und entsprechende schriftliche Beauftragung kdnnen im Nachgang keine Anspriiche aus zusétzlichen Leistungen geltend
gemacht werden.

Vom AG veranlasste zusatzliche Leistungen innerhalb einer Baumafinahme, die sich im Zuge der Bauausfiihrung ergeben,
werden zu den im Angebot genannten Zu- bzw. Abschlagen abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt in diesem Fall als ,Spitzab-
rechnung” aller tatsdchlich geleisteten Massen.

Sollten sich gravierende Leistungsénderungen (aus Trassendnderungen sowie Anderungen der Bauweise) ergeben, ist das
weitere Vorgehen unter Einbindung des Einkaufs der Schleswig Holstein Netz AG abzustimmen. Dieses Abstimmungsge-
sprach hat zwingend vor Ausfiihrung stattzufinden.

1.3 Vertragsgrundlagen

Es gelten die nachfolgenden Bestimmungen in ihrer jeweils zum Zeitpunkt des Versandes der (Abruf-)Bestellung durch den
AG geltenden Fassung. Sie sind Bestandteil der (Abruf-)Bestellung und gelten fiir Art und Umfang der beiderseitigen Rechte
und Pflichten in nachfolgender Reihenfolge:

1. Die in der Abrufbestellung/Bestellung getroffenen Vereinbarungen.
. Die im Rahmenvertrag (sofern vereinbart) getroffenen Vereinbarungen.
3. Vertragsbedingungen fiir Bau- und Montageleistungen MS/NS, Gas, Wasser, Giiltig ab: 1.01.2023

- Teil A: Allgemeine Einkaufsbedingungen, Stand: Januar 2024
« Teil B: Technische Vertragsbedingungen, Stand: November 2023
« Teil C: HSE-Mindestanforderungen inkl. Anlagen 2 - 7, Stand: November 2023
« Teil D:IT-Anforderungen, Stand: April 2022
« Teil E: Entsorgungskonzepte, Stand: November 2023
« Teil F: Anforderungen an die externe Bereitschaft, Stand: April 2022 (sofern vereinbart)
« Teil G: Leistungsverzeichnis inkl. Abrechnungsbeispielen, Stand: Dezember 2023
4. Allgemeine Einkaufsbedingungen der E.ON SE, Stand: April 2022

2 Auftragsabwicklung - Arbeitskrafte

Bei den Arbeitskraften des AN miissen mindestens der Bauleiter und ein weiterer Mitarbeiter einer Kolonne die deutsche
Sprache in Wort und Schrift beherrschen.

" Dabei beziehen sich die Anderungen gegeniiber der Fassung vom Marz 2023 auf die Darstellung der Vertragsgrundlagen,
vgl. Steckbrief.
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3 Termine

Die in der Abrufbestellung hinterlegten Termine sind verbindlich.

Der AN hat dem AG alle Umsténde, die dem geplanten terminlichen Vertragsablauf entgegenstehen konnten, unverziiglich
mitzuteilen.

Der AN ist zu Teillieferungen/-leistungen nur mit vorheriger Zustimmung des AN in Schrift- oder Textform berechtigt.

Storungsbeseitigungen sind unverziiglich auf miindliche Anforderung unter Beriicksichtigung der vereinbarten Reaktionszei-
ten durchzufiihren. Ausschlie3lich im Stérungsfall wird die schriftliche Beauftragung mittels Abrufbestellung nachtraglich
angelegt.

4 Abnahme / Gefahr- und Eigentumsiibergang
41 Abnahme

Jede vom AN erbrachte Leistung bedarf einer Abnahme, wobei die Abnahme in der Regel durch die Erteilung einer Gutschrift
seitens des AG fingiert wird. Eine formliche Abnahme im Sinne von § 640 Abs. 1 BGB bildet den Ausnahmefall und findet nur
auf ausdriickliches, schriftliches Verlangen des AN oder des AG statt. Die Abnahme der Leistung erfolgt erst nach Fertigstel-
lung der gesamten vom AN geschuldeten Leistung. Soweit ausnahmsweise auf Wunsch des AN Teilabnahmen durchgefiihrt
werden, [6sen diese fiir den abgenommenen Teil noch keinen Verjahrungsbeginn aus, die Verjdhrung beginnt erst mit der
Abnahme der Gesamtleistung. Entsprechendes gilt fiir den Gefahriibergang.

Die vom AN erbrachte Leistung wird im Falle der formlichen Abnahme nach § 640 Abs. 1 BGB der AG oder der von diesem zur
Abnahme der Leistung bestimmte Dritte abnehmen, wenn die erbrachte Leistung ohne wesentliche Mangel ist, liber die
Beseitigung ggf. vorliegender unwesentlicher Mdngel Einvernehmen erreicht wurde und die Ubergabe einer ggf. zu liefern-
den Dokumentation erfolgt ist.

Im Regelfall der durch Gutschriftserteilung fingierten Abnahme wird der AN nach Erbringung der Gesamtleistung oder im
Falle von Teilabnahmen nach Erbringung der jeweiligen Teilleistung dem AG innerhalb von 10 Arbeitstagen die ordnungs-
gemaflen und nachvollziehbaren Abrechnungsunterlagen zur Verfiigung stellen. Der AG wird diese priifen und bei Vorliegen
aller Voraussetzungen die Gutschriftserteilung ausldsen. Spatere Korrekturen, gleich aus welchem tatsachlichen oder recht-
lichen Grund, werden hierdurch nicht ausgeschlossen. Als konkretes Abnahmedatum gilt fiir diesen Fall das Gutschriftser-
stellungsdatum; im Fall von férmlichen Abnahmen entsprechend § 640 Abs. 1 BGB gilt der Tag der Abnahme als Abnahme-
datum.

4.2 Gefahr-und Eigentumsiibergang

Mit der méangelfreien Abnahme der Leistungen sowie der damit einhergehenden Einigung hinsichtlich des Eigentumsiiber-
gangs gehen sowohl Gefahr als auch das Eigentum auf den AG (iber.

Der Gefahr- und Eigentumsiibergang erfolgt grundsatzlich erst mit der mangelfreien Abnahme des Gesamtgewerks. Teilab-
nahmen bzw. (Teil-)Inbetriebnahmen haben keinen Einfluss auf den Gefahr- bzw. Eigentumsiibergang.
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5 Abrechnung

5.1 Rechnungs-/Gutschriftenverfahren

Die Abrechnung erfolgt nach Wahl des AG entweder aufgrund manueller Rechnung des AN oder im Gutschriftenverfahren.

5.2 Elektronischer Datenaustausch

Die benétigten systemseitigen Voraussetzungen (erforderliche Hard- bzw. Software, qualifizierte Zertifikate etc.) sind seitens
des AN zu schaffen.

Verbindungsgebiihren sowie Arbeitszeiten fiir den elektronischen Datenaustausch werden nicht gesondert vergiitet.
Die Zurverfiigungstellung der EDV-Anwendung sowie eine eventuelle Unterstiitzung des AN bei der Installation, Aktualisie-

rung und Versionspflege erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche gegen den AG, soweit
dieser Ausschluss gesetzlich zuldssig ist. Der AG ist insoweit auch von Anspriichen Dritter freizustellen.

5.3 Verwaltung elektronischer Gutschriftanzeigen
Elektronisch versandte Gutschriftanzeigen werden vom AG digital signiert.

Die Gutschriftanzeigen und die zugehorigen Signaturdateien sowie die Leistungserfassungsblatter werden digital per E-Mail
via Internet an den AN iibermittelt.

Die Signatur ist vom AN {iber einen Internet-Verifikationsdienst geméaB Signaturgesetz und UStG § 14 zu priifen.

Samtliche Gutschriftanzeigen sind zusammen mit den Signatur- und Verifikationsdateien vom AN auf einem einmalig zu be-
schreibendem Medium (z. B. CD-ROM, DVD-ROM) zu speichern und zu archivieren.

5.4 Aufmafl

Der AN hat dem AG nach Fertigstellung der Baumafinahme innerhalb von 14 Tagen (bei Netzanschliissen innerhalb von zehn
Arbeitstagen nach Fertigstellung der Baumafinahme) ein Aufmaf hinsichtlich der erbrachten Leistungen sowie des verbau-
ten Materials nebst den vom AG geforderten Unterlagen zu iibermitteln.

5.5 Zahlung

Die Vergiitung der Leistung erfolgt nach den vereinbarten Preisen und den durch das Aufmaf festgestellten Massen.
5.6 Teilzahlungen

Pauschalierte Abschlagszahlungen sind nicht vorgesehen.

Vergiitungen sind nur im Rahmen von (teil-) aufgemessenen Leistungen moglich, sofern dies mit dem AG abgestimmt ist.

5.7 Nachprifungsvorbehalt

Samtliche Zahlungen erfolgen vorbehaltlich einer Nachpriifung und einer evtl. Geltendmachung von Riickforderungen durch
den AG.

6 Preise/Preisbezugsdatum

Samtliche Preise verstehen sich in Euro zzgl. der jeweils giiltigen Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Leistungserbringung.

Samtliche Einheitspreise der Leistungspositionen stellen Basispreise dar. Die Abrechnung erfolgt zu den vereinbarten Prei-
sen.

Als Preisbezugsdatum gilt das Datum der Bestellung (Bestelldatum = Preisbezugsdatum).
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7 Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz des Arbeitneh-
mers (Mindestlohn)

Der AN verpflichtet sich alle gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des AN einzuhalten, insbesondere samtliche Bestim-
mungen zur Zahlung des Mindestlohns und zur Abfiihrung der Urlaubskassenbeitrage nach dem Arbeitnehmerentsendege-
setz (AEntG) und nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) sowie die seinen Betrieb betreffenden tariflichen Regelungen.

Der AN hat sicherzustellen, dass seine Nachunternehmer diese Anforderungen erfiillen und vertraglich hierzu verpflichtet
werden. Er ist verpflichtet, bei aufkommenden Zweifeln aktiv auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften hinzuwirken.
Nachunternehmer des AN sind seine unmittelbaren und alle nachgeordneten Nachunternehmer.

Der AN stellt den AG im Innenverhéltnis von samtlichen eventuellen Anspriichen frei, welche gegen den AG wegen eines Ver-
stof3es des AN oder eines seiner Nachunternehmer gegen das AEntG, das MiLoG sowie weitere eine etwaige Haftung an-
ordnende gesetzliche Vorschriften geltend gemacht werden. Insbesondere verpflichtet sich der AN, den AG bei der Abwehr
vermeintlicher diesbeziiglicher Anspriiche gegen den AG bestmoglich zu unterstiitzen und ihm beispielsweise die hierfiir
erforderlichen Informationen zur Verfligung zu stellen.

Der AG ist berechtigt, jederzeit aktuelle Nachweise bzgl. der Zahlung des Mindestlohns (Vorlage anonymisierter Lohnabrech-
nungen der eingesetzten Mitarbeiter und Aufzeichnungen iiber Arbeitsstunden) vom AN und dessen Nachunternehmern zu
verlangen. Der AN ist verpflichtet sicherzustellen, dass sich samtliche seiner Nachunternehmer entsprechend vertraglich ver-
pflichten.

Verstof3t der AN gegen die Pflicht zur Zahlung des Mindestlohns oder kommt der AN der Pflicht zur Beibringung von Nach-
weisen innerhalb einer vom AG gesetzten angemessenen Frist nicht nach, ist der AG berechtigt, den Vertrag fristlos zu kiindi-
gen.

Der AG ist fiir den Fall des Verstof3es eines Nachunternehmers des AN gegen die Pflicht zur Zahlung des Mindestlohns oder
zur Beibringung von Nachweisen berechtigt, den Vertrag mit dem AN fristlos zu kiindigen, sofern dieser nicht selbst die frist-

lose Beendigung der Vertragsbeziehung mit dem Nachunternehmer bewirkt.

Im Fall der berechtigten fristlosen Kiindigung ist der AG berechtigt, den noch nicht erbrachten Teil der Leistung zu Lasten
des AN durch einen Dritten ausfiihren zu lassen.

8 Sicherheiten

8.1 Hohe von Sicherheiten

Wahrend der Mangelhaftungszeit kann der AG 5 % der Gesamtvergiitung eines Projekts bzw. in Bezug auf die Jahresbauleis-
tung inkl. USt. als Sicherheit fordern.

Der AN kann einen Vergiitungseinbehalt durch Stellung von Sicherheiten abwenden.

8.2 Form von Sicherheiten

Soweit der AN Sicherheiten zu stellen hat, erfolgt dies durch eine fiir den AG kostenlose selbstschuldnerische und unbefris-
tete Biirgschaft einer Bank oder Versicherung.

In der Biirgschaft muss der Verzicht auf die Einreden der Vorausklage, der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit (§§ 768,
770, 771 BGB) erklart sein.

Das Formblatt des AG fiir die Biirgschaftserklarung ist vom AN anzufordern und inhaltlich unverandert zu verwenden.

8.3 Auflosung / Riickgabe von Sicherheiten

Die Auszahlung des Sicherheitseinbehaltes bzw. die Riickgabe der Biirgschaft erfolgt auf schriftliche Anforderung des AN
nach Ablauf der Mangelhaftungszeit.
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9 Gewabhrleistung

Der AN garantiert fiir seinen Leistungsumfang die richtige Auswahl der verwendeten Werkstoffe, die sachgeméafle Ausfiih-
rung, die einwandfreie Funktion und das Erreichen der vereinbarten technischen Spezifikation sowie die Einhaltung aller ge-
setzlichen und behoérdlichen Vorschriften, Unfallverhiitungsvorschriften, der jeweils geltenden Baurichtlinien des AG und der
allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Der AN leistet fiir die Dauer von fiinf Jahren - ab mangelfreier Abnahme - volle Gewéhr fiir seine Leistung und hat wahrend
dieser Zeit, insbesondere alle durch Mangel in Material oder Ausfiihrung nétig werdenden Reparaturen und Instandsetzun-
gen unter Beachtung der vom AG oder von Behdrden gegebenen Anweisungen auf eigene Kosten zu bewirken.

Vor Ablauf der Gewahrleistung kdnnen die Vertragspartner zur Feststellung der Mangelfreiheit eine 6rtliche Begehung
durchfiihren. Hierfiir erfolgt keine gesonderte Vergiitung.

Falls der AN auf einmalige schriftliche Aufforderung des AG - unter Setzung einer angemessenen Frist zur Behebung - seiner
Gewabhrleistungspflicht nicht unverziiglich nachkommt, ist der AG berechtigt, die Arbeiten auf Kosten des AN selbst auszu-
fliihren oder von dritter Seite ausfiihren zu lassen.

10 Material
10.1 Beistell-Material

Vom AG beigestelltes Material geht nach Auslieferung in die Obhut des AN iiber. Der AN hat vom AG beigestelltes Material
auf Zustand und Vollstandigkeit zu priifen und von ihm festgestellte Mangel unverziiglich dem AG anzuzeigen. Mangelbehaf-
tetes Material darf vom AN nicht verbaut werden.

Der AN ist fiir die sachkundige Annahme, Lagerung, Verwaltung und Transport des in seinem Besitz befindlichen Materials
vom AG sowohl auf der Baustelle des AG als auch auf dem eigenen Betriebsgeldnde verantwortlich. Er haftet fiir das in sei-
nem Besitz befindliche Material des AG vollumfanglich. Dies gilt auch fiir Abbau-/ sowie riickgabepflichtiges Material bis zur
Ubergabe an den AG.

Der AN weist dem AG den Materialverbrauch fiir das Bauvorhaben schriftlich nach, gibt Restmaterial zuriick und ist verpflich-
tet Fehlmengen zu ersetzen.

10.2 Logistik-Material

Das vom AN zu verwendende Standard-Material ist ausschlief3lich tiber den Logistikdienstleister des AG zu beziehen. Die Teil-
nahme an dem Logistiksystem des AG ist fiir den AN verpflichtend. Der AN erklart sich mit Unterzeichnung eines Netzbau-
Rahmenvertrages oder einer Netzbau-Projektbestellung bereit, den Rahmenvertrag ,Zusammenarbeit und Bezug von Stan-
dardmaterial” des AG zu unterzeichnen (s. Anlage 3 ,Muster-RV_Zusammenarbeit und Bezug von Standard-Material_04-
2022").

Dem AN obliegt die Zeugnisverwaltung beziiglich des vom Logistikdienstleister des AG bezogenen Materials und die Uber-
gabe dieser Zeugnisse nach Fertigstellung der BaumaBnahme an den Projektverantwortlichen des AG. Der AN wird dem Lo-
gistikdienstleister des AG zudem fiir den Bezug von Standardmaterial eine Einzugsermachtigung erteilen.

11 HSE-Anforderungen

11.1 HSE-Mindestanforderungen und Zusatzliche Anforderungen der
HAW-Gruppe

Unternehmensgrundsatze zum ,Arbeits- und Umweltschutz" des AG geben dem Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt
am Arbeitsplatz hochste Prioritat und zielen auf die Vermeidung von physischen Verletzungen, psychischen Schaden von Per-
sonen und Schaden der Umwelt wahrend der Arbeit (s. Vertragsbedingungen - Teil C: HSE-Mindestanforderungen).

Die HSE-Mindestanforderungen gelten fiir alle Arbeiten sowie Transportdienstleistungen in den Betriebsstatten und auf den
Baustellen des AG.
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Auf Baustellen sind ergadnzend zu den Regelungen dieser HSE -Mindestanforderungen in Abhangigkeit vom Arbeitsumfang
sowie der Anzahl der beteiligten AN die Anforderungen der Baustellenverordnung umzusetzen. Zusatzlich kdnnen erganzend
zu diesen HSE-Mindestanforderungen bei Auftragsvergabe weitere projekt- / baustellenspezifische HSE- (Baustellenordnung)
Anforderungen hinzukommen.

Die Einhaltung der in diesen HSE-Mindestanforderungen, sowie deren beigefiigten Anlagen, festgelegten Bestimmungen ist
vom AN zu dokumentieren und wird durch den AG sowie den AN iiberwacht.

Bei der Durchfiihrung sdmtlicher Arbeiten besteht fiir den AN die Verpflichtung zur Einhaltung aller gesetzlichen Vorschrif-
ten, insbesondere der Arbeitsschutz- und Umweltschutzvorschriften einschlielich der Regelungen zum Gefahrstoff- und Ge-
fahrgutrecht.

Der AN hat vor Arbeitsaufnahme die erforderlichen Antrags- und Genehmigungsverfahren mit dem AG abzustimmen und die
entsprechenden Genehmigungen und Erlaubnisse einzuholen.

Der AN hat diese Anweisungen und Bekanntmachungen seinen Mitarbeitern so zu vermitteln, dass sie auch angewendet
werden.

Gemaf3 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowie den dazugehorigen Verordnungen sind fiir alle Arbeiten (z.B. Herstellung, Mon-
tage, Betrieb, Wartung und Riickbau) Gefahrdungsbeurteilungen zu erstellen und dem AG und auf Verlangen dem AG.

11.2 Unfallmeldung

Fiir den Einsatzzeitraum der Leistungserbringung in und an Anlagen des AG sind alle Unfélle unaufgefordert und in anonymi-
sierter Form (entsprechend den Angaben der BG-Unfallanzeige) an den Bereich DP-H - Health, Safety, Environment der
Schleswig-Holstein Netz AG zu melden.

Todliche, sowie alle schweren Unfalle (wie z.B. Strom-, Absturz- oder Gasunfalle) sind sofort telefonisch und zusatzlich spates-
tens am nachsten Tag per Email zu melden. Fiir alle anderen Unfélle muss die Meldung innerhalb von zwei Tagen telefonisch
und am nachsten Tag per Email erfolgen.

Um aus Unféllen zu lernen und auf potenzielle Gefahrenstellen hinzuweisen, wird jeder Vorfall beurteilt und bewertet. Sollte
in dieser Beurteilung das Potential erkannt werden, dass dieser Vorfall sich wiederholen kénnte, so ist eine Unfallanalyse
erforderlich. Diese ist umgehend nach dem Vorfall mit dem AN und AG zu fiihren. Bei Partnerfirmen ist die durchfiihrende
Firma dafiir verantwortlich, dass der Projektverantwortliche des AG iiber jeden Vorfall informiert wird. Im Anschluss wird DP-
H sofort durch die Projektleitung informiert

11.3 Beinahe-Unfalle

Ein Beinahe-Unfall ist jedes ungeplante, unerwiinschte Ereignis, welches nicht zu Verletzungen, Schaden und /oder Ausféllen
gefiihrt hat, jedoch das Potential fiir einen Personenschaden aufweist. Also solche Ereignisse, die durch geringfiigig veran-
derte Umstdnde zu Schaden/Ausféllen gefiihrt hatten. Die Meldung solcher Vorfélle miissen ebenfalls, wie unter Pkt. 11.2
beschrieben, dem AG gemeldet werden.

11.4 Last Minute Risk Assessment (LMRA)

Das LMRA soll dazu dienen, sich vor Beginn der eigentlichen Arbeiten noch einmal mit der Aufgabe und dem Umfeld, der
Ausriistung und der personlichen Situation zu befassen.

Grundsatzlich machen wir uns vor jeder Tatigkeit mit den o.g. Punkten vertraut. Fiir bestimmte Arbeiten lasst sich aber das
letzte Rest-Risiko nicht durch die besten technischen oder organisatorischen MaBnahmen ausschalten. Dazu gehéren z.B.

Arbeiten mit einer Gefahrdung durch Dritte, etwa im Verkehrsraum oder bei Baustellen mit mehreren
Gewerken

Arbeiten an oder in der N&he in Betrieb befindlicher nicht beriihrungssicherer elektrischer Komponenten
Arbeiten mit Absturzgefahr ab einem Meter

Arbeiten in und in unmittelbarer Nahe von Gruben und Graben

Einbindearbeiten an Mitteldruck- /Hochdruck-Gasanlagen/Gasleitungen und andere entsprechende
Arbeiten
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Fiir diese Tatigkeiten ist eine schriftliche Dokumentation des LMRA zu fiihren.
Die Dokumentation kann gegebenenfalls auch durch ein separates Freigabeverfahren fiir dort definierte gefahrliche Arbeiten
erfolgen.

12 Marketingmafinahmen

Der AN verpflichtet sich, vom AG vorgegebene Marketingmaterialien wie z. B. Baustellentafeln oder Aufkleber fiir Fahrzeuge,
zu verwenden. Die zu verwendenden Materialien werden dem AN zur Verfiigung gestellt.

13 Schlussbestimmungen

13.1 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungiiltig oder undurchfiihrbar sein oder werden, so bleiben die {ibrigen
Bestimmungen wirksam. Die Parteien sind verpflichtet, die ungiiltige oder undurchfiihrbare Bestimmung vom Beginn der Un-
giiltigkeit bzw. Undurchfiihrbarkeit an durch eine im Ergebnis wirtschaftlich und rechtlich méglichst gleichartige Bestim-
mung zu ersetzen.

13.2 Erfullungsort

Erflllungsort ist der vom AG angegebene Ort der Leistungserbringung, ansonsten der Verwaltungssitz des AG.

13.3 Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Verwaltungssitz des AG.

14 Anlagen AVB zu 1.2 Projektbestellungen (Normalbestellungen)”
141 Anlage 1: Preisblatt/ Zahlungsziele
14.2 Anlage 2: Bewertungsmatrix

14.3 Anlage 3: Muster-RV_Zusammenarbeit und Bezug von Standard-
Material_04-2022")
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