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Baubeschreibung

Die Ausschreibung umfasst folgende Aspekte:

o StralRenbauarbeiten mit Fahrbahn unter Bericksichtigung der Entwasserung, der Parkplatzmarkierungen,
der Randstreifen und der Beleuchtung
Entwasserungsanlagen fir Regenwasser unter Berlicksichtigung der Einleitmenge
Entwasserungsanlagen fur Schmutz- und Regenwasser, Vorstreckung der Hausanschlussleitungen mit
Schachten

e Versorgungsanlagen der Versorgungstrager (Trinkwasser, Fernwadrme, Strom, Breitband, Telefon)

Die Sicherheits- und Gesundheitskoordination wird vor Baubeginn durch den Auftraggeber bekannt gegeben.

Weitere Ausfiihrungszeichnungen kénnen vor der Angebotsabgabe nach Terminabsprache im Biro
Holt & Nicolaisen GmbH & Co. KG, Ballastkai 1, 24937 Flensburg eingesehen werden.

Anschrift / Lage der Baustelle:
B-Plan Nr. 30 - GroRen Sichten , Gemeinde Hohn

Das Erschlielungsgebiet befindet stiddstlich der Gemeinde Hohn und hat eine Grél3e von ca. 3,5 ha. Es
wurde ursprunglich als Ackerflache genutzt.

Termine und Fristen:
Vorgesehener Beginn der Baumalinahme: ab 15.09.2026

Voraussichtlicher Abschluss der BaumalRnahme : 08/2027

Die Arbeitsschritte umfassen im Wesentlichen:

Baustelleneinrichtung

Erdarbeiten

Erdarbeiten fir den Kanalbau

Kanalbau (SW und RW)

Erdarbeiten fur die Versorger

Erdarbeiten fir den Stralenbaukoérper
Herstellen der Einfassung und Tragschicht
Herstellung der Oberflachen

Angaben zur Baustelle:
Baugrund
Bodenverhaltnisse / Grundwasserspiegel: sieche Bodengutachten

Es ist vorgesehen, das keine sandiger Unterboden entsorgt wird, sondern flir benétigte Auffillungen
verwendet wird.

Lage und Transportwege:

Zufahrtmdglichkeiten sind Gber den Weg GrofRen Sichten vorhanden. Verkehrsrechtliche Anordnungen sind
entsprechend zu veranlassen.
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Baubeschreibung

Sonstige Baustelleneinrichtung:

Baustrom und Bauwasser wird nicht durch den Auftraggeber zur Verfigung gestellt und ist vom
Auf-tragnehmer zu beantragen und herzustellen.

Die Lagerplatze fur Baustelleneinrichtung und Baumaterial sind auf dem Baugrundstiick vorhanden und mit
der ortlichen Bauliberwachung und dem Auftraggeber abzustimmen.

Die notwendige Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen. Ein mehrmaliges An- und
Abricken fur die einzelnen Ausfuhrungsabschnitte (Kanalbau, Oberflachen etc.) wird nicht entschadigt.

Sonstige Angaben zur Baustelle:

Schutz vorhandenen Bewuchses

Auf dem MafRnahmengebiet sind an der 6stlichen und nérdlichen Gebietsgrenze zu erhaltende Bdume /
Busche vorhanden. Wahrend der Bauarbeiten sind die Baume durch entsprechende Malihahmen unter
Beachtung der DIN 18920 und der ZTV ,Baumpflege® zu schitzen. Diesbeziiglich sind die Wurzelbereiche im
jeweiligen Bauabschnitt vor Baubeginn mit unverriickbaren Schutzzaunen zu umgeben, um das Ablagern von
Baumaterial oder das Befahren der Wurzelbereiche zu unterbinden. Die Zaune sind bis zum Abschluss der
BaumafRnahme eines jeden Bauabschnitts vorzuhalten.

Die gesamte Bauabwicklung einschlieRlich Baustelleneinrichtung muss auf den zu erhaltenden Baumbestand
Rucksicht nehmen. Alle am Bau Beteiligten sind durch die Bauleitung Giber die Belange des Baumschutzes
zu informieren.

Beschadigungen im Kronenbereich oder am Stamm durch unsachgeméaBe Arbeitsausfiihrung des
Auftragnehmers, sind dem Auftragnehmer unverziiglich auf seine Kosten fachmannisch zu beheben;
bei erheblichen Schaden ist der Baum zu ersetzen. Der Auftragnehmer haftet geman BGB fiir
Anliegerschaden.

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299:
Bodenverhaltnisse: siehe Bodengutachten

Grundwasserspiegel: siehe Bodengutachten

Erdarbeiten
Technische Vorbemerkungen / Mitgeltende Normen und Regeln
Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung einschlieBlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig®, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 4094
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Baubeschreibung

Normenreihe: Baugrund - Felduntersuchungen

DIN 18127
Baugrund - Untersuchung von Bodenproben - Proctorversuch

DIN 18915
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten

DVGW GW 315
Hinweise fur Mallnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten
Herausgeber: Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.

FGSV 516
Merkblatt fur die Verdichtung des Untergrundes und Unterbaues im Stralenbau
Herausgeber: Forschungsgesellschaft fur Stralen- und Verkehrswesen

FGSV 526
Merkblatt Gber den Einfluss der Hinterfillung auf Bauwerke
Herausgeber: Forschungsgesellschaft flr Stralen- und Verkehrswesen

FGSV 551
Merkblatt fir Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln
Herausgeber: Forschungsgesellschaft flir Stralen- und Verkehrswesen

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfiillen benétigte Aushubmaterial ist vom Auftrag-nehmer
auf eine Deponie seiner Wahl abzutransportieren, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben
ist.

Wird vom Auftraggeber eine Kippe als Zwischenlager oder Deponie vorgegeben, so ist das fir die
Angebotsabgabe verbindlich. Im Zuge der Bauausfiihrung kann etwas anderes vereinbart werden.

Angaben zur Ausfiihrung

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen
beziehen sich auch auf die Verunreinigung der 6ffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen
des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete
Malnahmen mdglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu
beseitigen, dass durch sie keine Gefahrdung des o6ffentlichen Verkehrs entstehen kann.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtstrager einzuholen.

Weil die Lage vorhandener Drane vor der Ausflihrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, hat der
Auftragnehmer das Vorhandensein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden. Diese
besondere Leistung ist in die Angebotspreise einzurechnen. Etwaige weitere Leitungspléne kénnen beim
Auftraggeber angefordert werden.

Falls erforderlich, ist das vorhandene Gelande vor Ausfiihrung der Arbeiten gemeinsam von Auftrag-nehmer
und Auftraggeber im Hinblick auf Lage und Héhe zu vermessen und das Ergebnis im Protokoll festzuhalten.

Erdarbeiten, StraBenaufbruch
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Baubeschreibung

Grasnarben und wiederverwertbarer Oberbodenaushub sind nach Absprache mit dem Auftraggeber an
geeigneter Stelle und auf geeigneter Lagerflache getrennt zu lagern.

Auf der Baustelle wieder benétigter Oberboden ist in trapezférmigen Mieten, Hohe max. 1,50 m, zu lagern;
die Béschungen sind abzugleichen. Die Mieten sind bei Bauvorhaben mit Iangerer Bauzeit mit Lippenblitlern
zu bepflanzen.

Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung abweichende Bodenverhalinisse angetroffen oder
treten Umstande ein, durch die die vorgeschriebenen Aushubarbeiten nicht durchgefuhrt werden kénnen, ist
umgehend die Bauleitung zu verstandigen.

Bei Auftreten von bindigem Boden im Bereich oberhalb der Griindungssohle ist vom Auftragnehmer
rechtzeitig die Bauleitung zu verstandigen und zu klaren zunachst, ob eine Schutzschicht Gber der
Griindungssohle verbleiben soll, wenn eine solche nicht bereits in der Leistungsbeschreibung gefordert
worden ist. Ein Aufweichen der geplanten Griindungssohle, auch durch Niederschlage, ist unbedingt zu
vermeiden.

Zur Herstellung des Planums der Baugrubensohle in homogenen bindigen Béden sind zur Vermeidung von
Auflockerung glatte Baggerschaufeln zu verwenden.

Hat der Auftragnehmer die Lockerung des Bodens im Bereich der Griindungssohle zu vertreten, besteht fir
ihn kein Anspruch auf Vergltung fur das Wiederherstellen der urspriinglichen Lagerungsdichte.

Bei feuchten bindigen Bdden darf das Planum nicht nachtraglich verdichtet werden, um ein Aufweichen zu
vermeiden.

Bei StralRenaufbrichen sind die Rander gebundener Schichten vor Beginn der Erdarbeiten geradlinig zu
beschneiden. Der Aufbruch hat so zu erfolgen, dass der nach Abzug einer eventuellen Béschung
verbleibende Rand unterhalb der Tragschicht noch ca. 20 cm breit ist. Wird die Fahrbahndecke unterspult, ist
nachtraglich entsprechend zu verfahren. Die Tragschicht ist vor dem Schliel3en der Deckschicht fachgerecht
in vergleichbarer Qualitat wieder herzustellen. Ein Verflllen mit Kies gentgt diesem Anspruch nicht.
Entwasserungsmaflinahmen, zu denen der Auftragnehmer gemal ATV DIN 18300 oder Vertrag verpflichtet
ist, sind so auszufuhren, dass der Baugrund und der zum Einbau bestimmte Boden nicht unzuléssig
durchfeuchtet wird. Werden die notwendigen zwischenzeitlichen Entwasserungsmalnahmen unterlassen
oder unsachgeman ausgefiihrt oder werden die planmaRig herzustellenden Entwasserungs-anlagen nicht
rechtzeitig hergestellt, darf dadurch unbrauchbar gewordener Boden nicht verwendet werden und ist ggf.
auszutauschen.

Bei Erdarbeiten in unmittelbarer Nahe von Bauwerken, Grenzbebauungen, Leitungen, Kabeln, Dranagen und
Kanalen ist die Bauleitung sofort zu verstandigen, wenn andere Verhaltnisse angetroffen werden, als aus den
Bestandsplanen zu ersehen ist. Von dieser Forderung wird auch nicht abgesehen, wenn die Situation vom
Statik-Biro alternativ vorgesehen oder in Augenschein genommen worden ist.

Werden vorhandene Leitungen beschadigt, hat der Auftragnehmer sofort das zustandige
Versorgungs-unternehmen sowie die Bauleitung des Auftraggebers zu verstandigen.

Bei Erdbauwerken und Hinterflllungen ist darauf zu achten, dass der fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck geeignete Boden oder Fels eingebaut wird. Bestehen berechtigte Zweifel an der
Verdichtungsfahigkeit von durch den Auftraggeber vorgegebenem Material, ist der Auftraggeber oder dessen
Bauleiter zu informieren.

Kies- und Sandmaterial, das beim Aushub der Rohrleitungsgraben gewonnen wird und sich zur Auf- und
Hinterflillung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich zur Wiederverwendung zu lagern.

Das Verdichten der Rohrleitungsauffiillungen und Hinterfillungen durch Einschlammen ist grundsatzlich nicht
zuldssig.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Verfillung von Bauwerken zu prifen, ob der zu verfiillende Raum frei
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Baubeschreibung

von Bauschutt, Mull u. dgl. ist. Trifft das nicht zu, ist der Auftraggeber unverziglich zu verstandigen.

Vor dem Wiedereinbau bauseitig gewonnenen Materials bzw. vor dem Verfiillen oder Uberschiitten mit vom
Auftragnehmer beschafftem Material ist die Zustimmung des Auftraggebers bezlglich dessen
Verwendbarkeit einzuholen. Nr. 3.10.2 DIN 18300 wird insoweit eingeschrankt

Rohrgrabenverfiillung

Fur Rohrleitungen ist ohne besondere Vergitung die Oberflache der Sohle von Abtrag und Auffillung mit
folgenden max. zulassigen Abmafen herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den
Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau herzustellen, dass das geforderte Gefélle der Leitungen erreicht
wird.

Rohrendungen sind wahrend der Bauzeit gegen das Eindringen von Erde und Fremdkoérpern zu sichern.

Verkehrssicherung

Verkehrsbeschrankungen, die nur wahrend der Arbeitszeit notwendig sind, mussen in der Ubrigen Zeit
aufgehoben werden (Beseitigen oder Ungtiltigmachen von Verkehrszeichen).

Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen fur Halteverbote sind aus Beweisgriinden die
Kennzeichen der im Bereich parkenden Fahrzeuge zu protokollieren.

Aufgrabungen, Baugruben und Graben im Bereich von Flachen des Fahrzeugverkehrs sind in
ausreichendem Abstand zu sichern.

BehelfsmaRige Uberfahrten in Grundstiicke miissen rutschsicher sein und die zu erwartenden
Horizontalkrafte aufnehmen kénnen.

Behelfsmalige Fulligangerbricken durfen keine Stolper- oder Absturzgefahrdungen aufweisen. Sie mussen
auch fiir Behinderte und Rollstuhlfahrer nutzbar sein. Sie sind bei Aufgrabungen vor Hauseingangen, bei
Querungen von FulBwegen sowie an absturzgefahrdeten Stellen zu errichten.

Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so gehért dazu auch die laufende
Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstéande der Kontrollen richten sich nach den 6értlichen
Gegebenheiten.

Wasserhaltungsarbeiten
Technische Vorbemerkungen / Mitgeltende Normen und Regeln
Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung einschlieBlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 18920
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumafnahmen
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Baubeschreibung

Die betreffenden kommunalen Entwasserungs-/ Abwassersatzungen sind zu beachten.

Angaben zur Ausfiihrung

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen
beziehen sich auch auf die Verunreinigung der 6ffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen
des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete
MaRnahmen moglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu
beseitigen, dass durch sie keine Gefahrdung des o6ffentlichen Verkehrs entstehen kann.

Zweck, Umfang und Absenkungsziele sowie Dauer der Wasserhaltungsarbeiten: Freihalten der Baugrube
von Schichten-, Grund- und Oberflachenwasser.

Vor Beginn der Wasserhaltung ist der Zustand der von der Wasserhaltung betroffenen Baulichkeiten und
anderer Anlagen gemalf § 3 Abs. 4 VOB/B bei einer gemeinsamen Begehung durch Auftraggeber und
Auftragnehmer festzustellen und zu dokumentieren.

Die ortliche Lage der Brunnen und Kontrollschachte ist gemeinsam mit dem Auftraggeber festzulegen.

Der Auftragnehmer holt vor Beginn der Arbeiten die erforderlichen behérdlichen Genehmigungen ein. Die
damit verbundenen Gebuhren sind auf Nachweis gesondert mit dem Auftraggeber abzurechnen. Die
sonstigen Kosten sind in die Angebotspreise einzurechnen.

Festmontierte Pumpen sind mit Schwimmschaltern zu versehen.

Alle zum Einsatz kommenden Pumpen flr geschlossene Wasserhaltung missen mit automatisch
arbeitenden Betriebsstundenzahlern versehen sein, deren regelmalige Uberwachung zu gewahrleisten ist.
Uber die Kontrollen ist ein Bautagebuch zu fiihren welches dem Auftraggeber zur Unterschrift vorzulegen ist.

Die Menge des geforderten Wassers ist Uber Wassermessvorrichtungen zu erfassen. Diese sind
regelmalig zu Uberprifen. Uber die Kontrollen ist ein Bautagebuch zu fihren welches dem Auftraggeber zur
Unterschrift vorzulegen ist.

Das wahrend der Wasserhaltungsarbeiten anfallende Oberflachen- und Sickerwasser ist mit abzuflhren. Die
Pumpengrofien sind so zu bemessen, dass sie dieses Wasser mit aufnehmen kénnen.

Der Auftragnehmer hat durch entsprechende Einrichtungen dafiir Sorge zu tragen, dass die
Energieversorgung der Pumpen von unbefugten Dritten nicht unterbrochen werden kann.

Bei Grundwasserabsenkungen - auch durch offene Wasserhaltung - muss eine Reserveanlage installiert
sein. Der Auftragnehmer hat bei Stromausfall kurzfristig ein Notstromaggregat fir den Pumpenbetrieb bereit
zu stellen.

Verkehrssicherung

Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so gehért dazu auch die laufende
Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstéande der Kontrollen richten sich nach den oértlichen
Gegebenheiten.

Entwéasserungskanalarbeiten

Technische Vorbemerkungen / Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines
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Baubeschreibung

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung einschlieBlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig®, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 4045
Abwassertechnik - Grundbegriffe

DIN 18920
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumafnahmen

DIN EN 14457
Allgemeine Anforderungen an Bauteile, die bei grabenlosem Einbau von Abwasserleitungen und -kanalen
verwendet werden

DWA-A 139
Einbau und Prufung von Abwasserleitungen und -kanélen
Herausgeber: Deutsche Vereinigung flir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA)

ATV-DVWK-A 157
Bauwerke der Kanalisation
Herausgeber: Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA)

ATV-A 166

Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung und -riickhaltung - Konstruktive Gestaltung und
Ausristung

Herausgeber: Deutsche Vereinigung flir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA)

DWA-M 167

Merkblattreihe: Abscheider und Rickstausicherungsanlagen bei der Grundstlicksentwasserung; Einbau,
Betrieb, Wartung und Kontrolle

Herausgeber: Deutsche Vereinigung flir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA)

RAL-GZ 961
Herstellung und Instandhaltung von Abwasserleitungen und -kanalen - Gitesicherung Kanalbau

Verbau-, Ramm- und Pressarbeiten
Technische Vorbemerkungen / Mitgeltende Normen und Regeln
Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung einschlieBlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 18920
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
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Baubeschreibung

Baumalinahmen

ISO 11886
Baumaschinen und -ausristungen - Ramm- und Zieheinrichtungen - Terminologie und technische
Dokumentation

DVGW GW 315
Hinweise fur MalRnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten
Herausgeber: Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.

Angaben zur Ausfiihrung
Zweck der Einpressarbeiten: Sicherung der Baugruben.

Fir seine Leistungen erforderliche Sondernutzungserlaubnisse entsprechend den Rechtsvorschriften und
ortlichen Gegebenheiten hat der Auftragnehmer rechtzeitig einzuholen (Fahrbahnsperrung,
Aufgrabungsgenehmigung). Damit verbundene Gebihren der zustandigen Behorden, die nicht in den
Zustandigkeitsbereich des Auftragnehmers fallen, sind auf Nachweis gesondert mit dem Auftraggeber
abzurechnen.

Der Auftragnehmer hat die erforderliche Befahigung von Geratefiihrern fir Baugrundaufschlussbohrungen
und von SchweilRerfachkraften rechtzeitig vor Aufnahme der Arbeiten nachzuweisen.

Der Auftragnehmer erteilt nach Verbaufortschritt verantwortlich die Freigabe zum weiteren Baugrubenaushub
und zur Belastung der auf3en liegenden Baugrubenrander.

Zum Zeitpunkt der Abnahme ist vom Auftragnehmer eine Dokumentation der Ergebnisse von Eigen- und
Fremdiberwachungen vorzulegen.

StraBen, Wege, Platze
Technische Vorbemerkungen / Mitgeltende Normen und Regeln
Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung einschlieBlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 195711
Aufsatze 300 x 500 fur StraRenablaufe, Klasse D 400, rinnenférmig - Teil 1: Zusammenstellung

DIN 19571-2
Aufsatze 300 x 500 fur StralRenablaufe, Klasse D 400, rinnenférmig - Teil 2: Einzelteile

DIN EN 1338
Pflastersteine aus Beton - Anforderungen und Prifverfahren

DIN EN 1339
Platten aus Beton - Anforderungen und Prufverfahren

DIN EN 1340

23.07.2026 - Seite 9



M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)

01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30

Baubeschreibung

Bordsteine aus Beton - Anforderungen und Prufverfahren

DIN EN 1344
Pflasterziegel - Anforderungen und Prufverfahren

DIN EN 1871
StralRenmarkierungsmaterialien - Physikalische Eigenschaften

DIN EN 12271
Oberflachenbehandlung - Anforderungen

DIN EN 12849
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Eindringfahigkeit von Bitumenemulsionen

DIN EN 13249
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte Eigenschaften fur die Anwendung beim Bau von
StralRen und sonstigen Verkehrsflachen (mit Ausnahme von Eisenbahnbau und Asphaltoberbau)

DIN EN 13285
Ungebundene Gemische - Anforderungen

DIN EN 13755
Prufverfahren fir Naturstein - Bestimmung der Wasseraufnahme unter atmospharischem Druck

AGI-G1-Teil 2
Strallen-, Park- und Lagerflachen im Industriebau: Untergrund, Unterbau
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGlI)

AGI-G1-Teil 3
Strallen-, Park- und Lagerflachen im Industriebau: Bitumengebundene Bauweisen
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI)

AGI-G1-Teil 4
StralRen-, Park- und Lagerflachen im Industriebau: Zementgebundene Bauweisen
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI)

AGI-G1-Teil 5
StralRen-, Park- und Lagerflachen im Industriebau: Pflasterungen
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI)

AGI-G1-Teil 6
Stral3en-, Park- und Lagerflachen im Industriebau: Sonderbauweisen
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI)

BGB-Richtlinie
Nicht genormte Betonprodukte - Anforderungen und Prifungen (BGB-RINGB)
Herausgeber: Bund Giteschutz Beton und Stahlbetonfertigteile e.V.

FGSV 516
Merkblatt fur die Verdichtung des Untergrundes und Unterbaues im Stralenbau
Herausgeber: Forschungsgesellschaft flr Stralen- und Verkehrswesen

FGSV 526
Merkblatt Uber den Einfluss der Hinterfillung auf Bauwerke
Herausgeber: Forschungsgesellschaft flir Stralen- und Verkehrswesen

FGSV 535
M Geok E - Merkblatt Gber die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des StralRenbaues mit den
Checklisten fiir die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Strallenbaues (C Geok E)
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Herausgeber: Forschungsgesellschaft flr Stralen- und Verkehrswesen

FGSV 551
Merkblatt fir Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln
Herausgeber: Forschungsgesellschaft flir Stralen- und Verkehrswesen

FLL
Empfehlungen zu Planung und Bau von Verkehrsflachen auf Bauwerken
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.

FLL
Empfehlungen zur Versickerung und Wasserriickhaltung
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL)

FLL
Richtlinie fir die Planung, Ausfihrung und Unterhaltung von begriinbaren Flachenbefestigungen
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL)

FLL
Fachbericht zu Planung, Bau u. Instandhaltung v. Wassergebundenen Wegen
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL)

ZTV Asphalt-StB 07
ZTV SoB-StB 04/07
ZTVP - StB 2006
ZTVE - StB

ZTVA - StB

Angaben zur Ausfiihrung

Der Umrechnungsfaktor fir zu lieferndes Schottermaterial im Strallenoberbau (Schottertragsschicht) wird
generell auf 1,8 Tonnen pro m? festgelegt. Der verdichtete Zustand ist vom Auftragnehmer dort schon
miteinzukalkulieren; im verdichteten Zustand gilt 2,08 Tonnen pro m*® (Abrechnungsgrundlage).

Der Umrechnungsfaktor fur zu lieferndes Kiesmaterial im Strafienoberbau (Kiestragschicht und
Frostschutzschicht) wird generell auf 1,7 Tonnen pro m? festgelegt. Der verdichtete Zustand ist vom
Auftragnehmer dort schon miteinzukalkulieren; im verdichteten Zustand gilt 2,00 Tonnen pro m?
(Abrechnungsgrundlage).

Der Umrechnungsfaktor flir zu lieferndes Flllkiesmaterial im Kanalbau/Leitungsbau wird generell auf 1,6
Tonnen pro m? festgelegt. Der verdichtete Zustand ist vom Auftragnehmer dort schon miteinzukalkulieren; im
verdichteten Zustand gilt 2,00 Tonnen pro m? (Abrechnungsgrundlage).

Abrechnung

Bei einer Abrechnung nach ortlichem Aufmalf werden nur die technisch erforderlichen und technologisch
moglichen Mafte maximal anerkannt. Das ortliche Aufmal ist zusammen mit der ortlichen Bautiberwachung
in regelmaBligen Abstanden durchzufiihren. Mehrleistungen einschliel3lich der Folgeleistungen gehen zu
Lasten des schuldhaft handelnden Verursachers.

Im Leistungsverzeichnis aufgefihrte Handschachtung wird nur fir solche Leistungen vergitet, bei denen aus
objektiven Griinden kein Bagger (auch kein Kleinbagger) eingesetzt werden kann (Engstellen,
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Leitungskreuzungen, Suchschachtung, Querschlage u.a.).

Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel abgefahrene oder ausgehobene Aushubmassen sind durch
gleichwertige Massen zu ersetzen. Eine Vergltung dafur erfolgt nicht.

Werden verschiedene Bodenklassen in einer Leistungsposition ohne Angabe der Mengenverhaltnisse der
Bodenklassen zueinander ausgeschrieben, kann bei Angebotsabgabe ein der Kalkulation zugrunde
liegendes Verhaltnis bekannt gegeben werden.

Durch unsachgemafien Verbau, unzureichende Béschungen oder durch Witterungseinflisse, mit denen im
Allgemeinen zu rechnen ist, entstandene Mehrarbeiten werden nicht vergutet.

Die Abrechnung von Erdmassen erfolgt nach Abtragsprofilen (feste Massen).

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flielRend deutsch sprechender Vorarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfuhrungsplanen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfiihrungsunterlagen missen den Freigabevermerk des
Auftraggebers oder des Planers tragen. Durch Ubergabe neuer Unterlagen ungiiltig gewordene Unterlagen
sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen
darfen nicht verwendet werden.

Angefallene Stundenlohnarbeiten, die mindestens muindlich freizugeben sind, sind dem Auftraggeber
eigenstandig zum Ende der Woche zur Unterschrift einzureichen. Eine Anerkennung kann ansonsten nicht
erfolgen.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
Erdarbeiten

1 Grundlagen

Fur die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C,
insbesondere ATV DIN 18300 Erdarbeiten, und die Allgemein
Anerkannten Regeln der Technik. Fir die Arbeiten an mit
Oberbdden gilt zusatzlich die ATV DIN 18320
Landschaftsbauarbeiten als vereinbart. Fir Leistungen zum
Anlagen, Ausheben und Verfiillen von Rohrgraben gilt zusatzlich
die ATV DIN 18306 Entwasserungskanalarbeiten.

Erganzend zu den in VOB Teil C aufgefiihrten Normen gelten die
Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum
Zeitpunkt der Ausfiihrung gliltigen Fassung als Grundlage von
Kalkulation und Arbeitsausfuhrung:

* Bundesgiitegemeinschaft Recycling-Baustoffe e. V.,

* Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden e. V.,

* DWA: Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser

und Abfall e. V.,
* FGSV: Forschungsgesellschaft fir Stral3en- und
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Verkehrswesen e. V.,
» FLL: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e. V.,

2 Ausfiihrung und Konstruktion

21 Allgemeine Hinweise

Der AN besorgt sich rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten
unaufgefordert die Kataster- und Leitungsplane des
Baugrundstlicks und erforderlichenfalls auch der angrenzenden
Flachen. Die Ortlichkeit ist durch den AN auf Ubereinstimmung
mit den Planunterlagen zu Uberprifen. Ferner hat sich der AN vor
Beginn der Erdarbeiten bei allen infrage kommenden
Leitungstragern tiber mogliche Leitungen zu informieren.

Aufwendungen und Schaden aus Nichtbericksichtigung
offensichtlicher Hinweise (z. B. Schachte, Absteller, sichtbare
Restleitungen, Aushubstutzen, Kanaldeckel) und
Bestandsleitungen gehen zulasten des AN.

Gegebenenfalls aus einem Altbestand vorhandene Mauerwerks-
oder Betonwande und Fundamente sind im Bereich der
geplanten neuen Bebauung restlos abzubrechen und
auszuheben, gegebenenfalls sind Mehrtiefen zu verfiillen und zu
verdichten. Der AG ist vor Beginn solcher Mehraufwendungen
sofort zu verstandigen, um ein gemeinsames Aufmalf}
durchzuflhren. Nicht im Beisein des AG aufgemessene
Abbruchmassen werden nicht vergutet.

Auf der Baustelle wieder benétigter Oberboden ist in
trapezférmigen Mieten, Hohe maximal 1,50 m, zu lagern; die
Bdschungen sind abzugleichen; die Mieten sind bei Bauvorhaben
mit langerer Bauzeit mit Lippenblitlern zu bepflanzen.
Wiedereinzubauender Boden ist nur dann abzufahren, wenn die
Platzverhaltnisse zur Zwischenlagerung auf der Baustelle
ausgeschopft sind.

Der AN ist verpflichtet, vor Anfiillung von Bauwerken zu prifen,
ob der zu verfiillende Raum und die zur Wiederverflllung
vorgesehenen Stoffe frei von Bauschutt, Mill und dergleichen
sind. Trifft das nicht zu, ist der AG unverziglich zu verstandigen.
Die Verflllung verunreinigter Arbeitsraume ist untersagt.

Hat der AN eine Lockerung des Bodens im Bereich der
Grindungssohle zu vertreten, besteht fir ihn kein Anspruch auf
Vergutung fur das Wiederherstellen der urspriinglichen
Lagerungsdichte. Bei feuchten Béden darf das Planum nicht
nachtraglich verdichtet werden, um ein Aufweichen zu
vermeiden.

Der Baugrund sowie der zum Einbau bestimmte Boden durfen
durch Entwasserungsmalnahmen nicht unzulassig durchfeuchtet
werden. Unbrauchbar gewordener Boden (z. B. durch
Nichtausfihrung, durch nicht rechtzeitige Ausfiihrung bzw.
unsachgemafe Ausflihrung von notwendigen
Entwasserungsmaflinahmen) darf nicht verwendet werden und ist
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durch den AN auszutauschen.

Unaufgefordert, spatestens jedoch auf Verlangen des AG, des
Prufingenieurs bzw. des Tiefbauamtes, ist vom AN, unentgeltlich
fur den AG, der Nachweis der Druckfestigkeit fur verflllte und
verdichtete Bodenmassen zu erbringen. Uber die geforderte
Tragfahigkeit der Grindungsebene ist ein Nachweis unter
Zuhilfenahme eines vereidigten Sachverstandigen fir den Erd-
oder Grundbau zu fuhren. Die im Bodengutachten geforderte
Tragfahigkeit der Baugrubensohle ist vom AN unentgeltlich
nachzuweisen.

2.2 Ausfiihrung

Der Arbeitsablauf, die Art des Bodenabtrages sowie die
Transporte sind vom AN unter Berlcksichtigung der sich aus den
ggf. beigefluigten Unterlagen ergebenden Festlegungen und
Randbedingungen zu wahlen. Aushubmaterial ist, soweit kein
kontaminiertes Material vorgefunden wird, nach
landesrechtlichen Bestimmungen auf eine zugelassene
Verwertungs-/Entsorgungsanlage zu verbringen. Ein
Entsorgungsnachweis Uber die Beseitigung bildet die Grundlage
fur die Abrechnung.

Im Falle des Auffindens kontaminierten Materials bzw. von
Auffillungen, Bauschutt etc. liegt es in der Verantwortung des
AN, Beprobungen zu organisieren. Die Durchfiihrung der
Beprobung erfolgt in einem Labor nach Vorgabe des AG. Die
hierfur entstehenden Kosten sind dem AG rechtzeitig zur
gesonderten Vergutung anzuzeigen. Die Entsorgung erfolgt unter
gutachterlicher Begleitung durch den AN, sie ist zu belegen und
nachzuweisen. Ferner ist der Umfang kontaminierten Materials
durch Tagesberichte, durch einen Bodenkatasterplan und einen
Erdmassenaufmaliplan zu dokumentieren.

Das Verbringen des kontaminierten Materials erfolgt auf eine
Verwertungs-/Entsorgungsanlage nach Vorgabe des AG.

Die Baugrube wird anhand einer vom AN erstellten und vom AG
freizugebenden Aushubplanung ausgefiihrt. Im Rahmen der
Gesamtleistung ist vom AN zur Baugrubenabnahme eine
abschlieBende Baugrundbeurteilung durch den vom AN
beauftragten ObVI-Baugrundgutachter zu erstellen.

Soweit Bodenaustausch- bzw. Bodenverbesserungsmallnahmen
erforderlich werden, sind diese mit dem Baugrundgutachter
abzustimmen. Der aus dem, soweit vorhanden, beigefligten
Baugrundgutachten vermutbare Leistungsumfang ist als
Angebotsgrundlage zu bertcksichtigen. Fir die Verflllung der
Restbaugrube sind ausschlie3lich nichtbindige Erdbaustoffe zu
verwenden. Die Verdichtung erfolgt lagenweise entsprechend
den Erfordernissen unter Einhaltung der geforderten
Lagerungsdichte. Der Verdichtungsgrad fir Freianlagenbereiche
ist unter Berticksichtigung der vorgesehenen Flachennutzung zu
wahlen. Der erreichte Verdichtungsgrad ist nachzuweisen. Der
Beginn der Verfillung ist dem AG anzuzeigen.
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Baufortschrittsabhangige Leistungen, Hilfsleistungen und
Provisorien sind, soweit bautblich erforderlich, einzuplanen.
Hierzu zahlen u. a.:

» Zufahrtsrampen (zeitlich versetzt) sowie deren

Sicherung/Spundung,

« Boschungen, Winkel, Sicherungen, Mehraushub,

* Rampen und deren zeitversetzter Ausbau,

« verbleibende Bermen zur Lagesicherung.

Der AN errichtet alle fUr die Ersteinmessung der nachfolgenden
Leistungen erforderlichen Absteckungen und Schnurgeriste.

Vor Beginn der Arbeiten sind durch den AN jegliche bereits
vorhandenen Absteckungen, Festpunkte, Grenzsteine,
Hoéhenmarkierungen zu sichern.

2.3 Material, Giite

Soweit sich aus dem Bodengutachten ergibt, dass
Bauschuttrecycling fur Verfullungsmalnahmen geeignet ist, kann
bei Nachweis der Nichtkontamination, der Verdichtungs- und
Versickerungsfahigkeit hierauf zurtickgegriffen werden. Aschen,
Schlacken und sonstige Stoffe durfen nicht verwendet werden.
Lediglich Mineralgemisch-Recycling ist unter Vorlage eines
Unbedenklichkeitsnachweises zulassig. Die Einholung der
Unbedenklichkeitsnachweise ist Aufgabe des AN.

24 entfallt

25 AufmaR

Das Aufmal erfolgt nach festem Boden anhand vom AN zu
erstellender AufmafRzeichnungen. Die Wiederverfullung darf erst
nach der Freigabe der Aufmalfizeichnungen durch den AG
erfolgen, da sonst bei Vergitungsstreitigkeiten kein Anspruch
des AN auf Vergutung streitiger Mengen besteht.

Soweit kein Héhenaufmal’ des Geldndes oder bereits
vorhandener Baugruben vorliegt, erstellt der AN im Rahmen
seines Leistungsnachweises ein Erstaufmald der
Bestandsprofilierung zu seinen Lasten. Die Arbeitsausfiihrung
des AN beginnt erst nach Freigabe dieses Aufmalles durch den
AG.

Die Abfuhr kontaminierten Materials ist nur mit Wiegekarte,
Lkw-Kennzeichen oder Containernummer zuldssig. Die
Wiegekarte der annehmenden Stelle muss bei Abrechnung der
Arbeiten vorgelegt werden.

Jeder von der Baustelle abfahrende Lkw ist den AG zur Abfahrt
anzumelden und freigeben zu lassen, ansonsten verliert der AN
seinen Vergutungsanspruch.

2.6 Vergiitung
Die Vergltung der Massen bei Abrechnung erfolgt nur nach
mindesterforderlichem Aushub samt Boschungswinkel 45°. Fiihrt
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der AN nach seiner Wahl voll- oder grof3flachigen Aushub mit
anschliefiender Wiederverfillung aus, erfolgt die Abrechnung
ungeachtet dessen nach erforderlichen Massen. Ein
entsprechendes Aufmald, Nachweise und ein Aushubplan sind
vom AN als Abrechnungsgrundlage zu erstellen.

2.7 Kampfmittel/historische Funde

Funde von Kampfmitteln (Bomben, Munition, Sprengkdrper,
Chemikalien) sind umgehend dem AG und den zustandigen
Behorden zu melden. Der AN wird unverziglich die nach den
gesetzlichen Vorschriften vorgeschriebenen
Sicherungsmafnahmen veranlassen. Sollten vorgenannte
Arbeiten bzw. Mallnahmen notwendig werden, so flihren diese in
keinem Falle zu einer Verlangerung der Ausflihrungsfristen. Die
Kampfmittelberaumung und Entfernung liegen im
Verantwortungsbereich des AG.

2.8 Beseitigung von Tagwasser
Samtliches anfallendes Tagwasser infolge von Niederschlagen
ist durch den AN ohne gesonderte Vergutung zu beseitigen.

29 Entsorgung

Leistungsbestandteile samtlicher Leistungen des AN zur
Entsorgung sind das Laden vom Bereitstellungslager, der
Transport zur Entsorgungsstelle, Wartezeiten, Abladen,
Wiegevorgang etc.

Die Entsorgung von Bodenaushub hat unter Berucksichtigung der
Vorgaben aus der Ersatzbaustoff-Mantelverordnung und der
darin genannten weiterfuhrenden Regelwerke sowie den
Betriebsgenehmigungen der jeweiligen Entsorgungsanlagen zu
erfolgen.

Der AN hat dem AG die vorgesehenen Entsorgungsstellen auf
Verlangen vor Vergabe des Auftrages anzugeben.

Transporte fur Materialien BM-F2 und BM-F3 haben nach Wahl
des AN entweder mit abgeplanten Lkw oder mit abgedeckelten
Containern zu erfolgen. Die Kosten hierfir sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Die Abrechnung der Entsorgung erfolgt nach Gewicht auf
Grundlage der Original-Wiegescheine amtlich geeichter Waagen
des Annahmebetriebes.

Der AN hat auf Verlangen des AG als Beleg Uber Abfuhr und
Annahme des Abfalls ein Ubernahmeschein- formular des AG zu
verwenden. Containerfullungen und LKW-Ladungen sind vor
Abfuhr vom AG als Grundlage des Vergutungsanspruches des
AN bestatigen zu lassen; nicht vom AG bestétigte Fuhren
gelangen nicht zur Vergirtung. Der AN hat dem AG insoweit
rechtzeitig, d. h. mindestens drei Tage vor Ausfuhrungsbeginn,
die entsprechenden Arbeiten anzuzeigen, damit der AG Personal
zur Begleitung der Abfuhrarbeiten fir vorgenannte Tatigkeiten
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bereitstellen kann.

01 Titel Baustelleneinrichtung

Hinweis zur Baustelleneinrichtung

Der Auftragnehmer hat die Verantwortung fiir die Beantragung
fur die Bereitstellung von Strom und Wasser bei den
zustandigen Versorgungstragern. Die Kosten hierfiir sind vom
Auftragnehmer zu tragen. Die genannte Versorgung sind den
Nachfolgegewerken zur Verfligung zu stellen. Die Abrechnung
erfolgt direkt mit dem Auftragnehmer der Nachfolgegewerke.

Ein Plan Uber die Einrichtung der Baustelle ist spatestens 1
Woche vor Einrichtung der Baustelle dem Auftraggeber zur
Verfligung zu stellen. Der baustelleeinrichtungsplan sollte im
MaRstab 1:200, oder einen geeigneten anderen Malsstab,
dargestellt werden.

01.1 Baustelle einrichten Samtl.LV-Abschn. Zufahrt vorh.

StLKNr. 09.19 101/107.11

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalfien Ausfiihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert verguitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der daftr
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baublros, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs flr die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausflihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebtihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fur das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1 Psch (]

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.2 Baustelle raumen Samtl. LV-Abschn.
StLKNr. 09.19 101/112.01
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
ursprunglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
1 Psch GP e
01.3 Baustellenzufahrt herstellen und asphaltieren
Baustellenzufahrt herstellen.
Leistungen sind:
Auskofferung 75 gm x 0,50 m,
Einbau Frostschutzschicht 0/63 mm 75 gm x 0,20 m
Einbau Schottertragschicht 0/32 mm 75 gm x 0,20 m
Einbau Asphalttragschicht 75 gm x 14 cm
Oberboden und Unterboden der Auskofferung im
Baustellenbereich lagern.
75 m? EP GP oo,
01.4 BE Flache herstellen
2-Schichten Aufbau
Frostschutzkies Kérnung 0/63
(Grandmaterial > Steinanteil 40 %)
D= 0,20 m aufbringen und verdichten.
Natursteinschotter, kein Recyclingmaterial aus Beton 0.a.
Kérnung 0/32, D = 0,2 m aufbringen und verdichten.
Einschlielich aller Erd- und Nebenarbeiten.
Abgerechnet wird nach Flachenaufmal3.
200 m? EP o GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis

ErschlieBung GE Hohn (1100)

01
01

Lv

ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30

Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.5

01.6

01.7

01.8

Suchschachtung, bis T = 1,50 m, in Handarbeit

Durchfiihren einer Suchschachtung in Handarbeit nach Angabe
der Bauleitung zum Auffinden von vermuteten Ver- und
Entsorgungsleitungen.

Der Aushub ist gemafl dem Schichtenaufbau getrennt zu lagern
und der Suchgraben ist entsprechend dem Schichtenaufbau in
Lagen bis 30 cm wieder zu verfillen und zu verdichten.

Aushubtiefe: bis 1,50 m
Bodenklasse: 3 -5 (DIN 18300)

Zulage fiir Ein- und Ausbau von Hand

Boden in Baugruben, Leitungsgraben, usw. von Hand ein- und
ausbauen als

Zulage zu samtlichen Aushubpositionen, aul3er
Suchschachtung.

25 m3 EP ...

Absperrschranken aufstellen

Absperrschranken VZ600-34 mit Aufstellvorrichtung zur
Sicherung des Baufeldes aufstellen,liber die gesamte Bauzeit
vorhalten,umsetzen und rdumen.Absperrschranken als
Querund Langsabsperrung des Baufeldes.Mehrmaliges
Umsetzen der Absperrung fur abschnittsweises Arbeiten ist
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergiitet.

50 m EP ...

Verkehrssicherung langerer Dauer

Verkehrssicherung flr Arbeitsstellen von langerer Dauer
aufstellen, betreiben, warten und beseitigen. Vorlibergehende
Sicherheitsmalinahmen durchfihren.

Verkehrssicherung an der Arbeitsstelle.

Lange der Verkehrsfiihrung je 25 m

Fir SW,-RW,-TW-Anschlussarbeiten und Baustellenzufahrten
(falls notwendig)

Abrechnung erfolgt unter Vorlage der VRAO.
Die Kosten fiir die Beantragung sowie zugehorige
Verwaltungskosten sind in die Pos. einzurechnen.

4 St EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

oltINicolaisen

ErschlieBung GE Hohn (1100)

01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.9 Baustellenschild anfert. und aufst. Folie Typ 1

StLKNr. 09.19 101/407.01

Baustelleninformationsschild einschlief3lich Aufstell-
vorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen und be-
schriften, zur Baustelle anfahren und standsicher auf-
stellen. Notwendige Erdarbeiten ausfiihren, Fundamente
herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild
wahrend der Bauzeit unterhalten und saubern.
Verkehrszeichenfolie Typ 1, voll retroreflektierend.

1St EP

01.10 Bestandsvermessung und Dokumentation

Abrechnungszeichnungen und Neubestandsunterlagen
der Baumaf3inahme nach DIN 2425/DIN 18702

in analoger und digitaler, kopierfahiger, Form
anfertigen und dem AG Ubergeben.

Es ist ein Bautagebuch zu fiihren, welches wochentlich
der ortl. BU vorzulegen ist.

Einzutragen sind alle Bauwerke, Rohrleitungen und
Flachen,

Ausbaubreiten u.-héhen, die gesamten Ver- und
Entsorgungsleitungen und Ingenieurbauwerke mit
allen Abmessungen lagegerecht sowie die Rohrsohlhéhen
und Gelandehdhen.

Hoéhenbezug, Koordinatensystem gem. Landesvorschriften
Die Zeichnungen sind im DXF- Format auf CD-ROM

zu liefern, sofern vom AG nichts anderes festgelegt
wurde.

DXF- Dateien der Ausfliihrungszeichnungen werden
dem AN auf Anforderung zu Verfligung gestellt.

Nach Baufertigstellung, 3 Wochen vor der Bauabnahme,
sind dem AG die aktuellen und kompletten Bestands-
unterlagen in vierfacher Ausfertigung zu Gbergeben:

* 1 Ausfertigung digital (s.0.),

* 4 Ausfertigungen in Papierform.

Die Bestandsdokumentation besteht aus

folgenden Teilen:

* Bauabnahmeprotokolle gem. § 12 VOB/ B

* Bauvertrag

* Leistungsverzeichnisse, ggf. Nebenangebote,

* Lageplane im Malstab der Ausfiihrungsunterlagen,

* Verdichtungsnachweise, Planum (Proctordichte)

* Lastplattendruckversuche auf OK der jeweils
obersten Tragschicht

* Zertifikate von Erdstoffen (bei Antransporten)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis

ErschlieBung GE Hohn (1100)

01
01

Lv

ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30

Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11

01.12

01.13

* Bll Dokumentaion sofern erf.

* nachprifbare Flachen- und Langenermittlung
entsprechend LV

* Verdichtungsnachweise der Verdichtungen der
Rohrleitungszone sowie der verfiillten Rohrgraben,

* Materialpriifzeugnisse fir alle eingesetzten
Materialien

* Unterlagen und Nachweise gemal der Verordnung
Uber Verwertung- und Beseitigungsnachweise fir alle
Abfallarten (zur Beseitigung und zur Vewertung)

1 psch

Fotodokumentation der durchgefiihrten Arbeiten liefern

Fotodokumentation des Baugeschehens in Form von digitalen
Lichtbildern liefern. Dies gilt insbesondere fiir Bauteile, die zu
einem spateren Zeitpunkt nicht mehr einsehbar sind.

Alle Lichtbilder sind mit Datumsanzeige zu versehen und
gemal der Leistungen des LV zu benennen.

Die Bilder mussen eine Auflésung von mindestens 440 dpi
vorweisen, und sind im Dateiformat .jpg oder .png zu liefern.

100 St EP.........

Plattendruckversuch fiir Kontrollpriifung durchfiihren

Plattendruckversuch nach DIN 18134 durch
unabhangigen, zugelassenen Sachverstandigen zum
Nachweis des Verdichtungsgrades durchfiihren, als
Kontrollprifung auf besondere Anordnung und
Anweisung des Auftraggebers,

einschl. Gestellung der erforderlichen Gerate und
Hilfsmittel sowie Vorlage der Prifprotokolle und
Diagramme in 2-facher Ausfertigung

6 St EP ...

Belastungsfahrze- ug bereitstellen

StLKNr. 05.07 101/707

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) fur Plattendruckversuch bei
Kontrollpriifungen bereitstellen.

8h EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis

ErschlieBung GE Hohn (1100)

01
01

LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.14

Ramm bzw. Drucksondierungen nach DIN 4094

Ramm bzw. Drucksondierungen nach DIN 4094 durch
unabhangigen, zugelassenen Sachverstandigen mittels
Kinzelstab zur Feststellung des Verdichtungsgrades im
Untergrundbereich bis ca. 3,00 m Tiefe im Beisein und
durch Anweisung der Bauleitung durchfiihren, einschl.
Vorlage der Kiinzeldiagramme in 2-facher Ausfertigung.

6 St EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

02 Titel

02.1

02.2

Stundenléhne

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten die im Zusammenhang mit den

Arbeiten dieses LV stehen, sind auf Tagelohnzettel
festzuhalten und spatestens nach einer Woche der

Bauleitung vorzulegen. Kleingerate wie Freischneider,
Kettensage usw. sind einzurechnen.

Erfolgt die Vorlage Tagelohnzettel nicht innerhalb einer Woche,
dann besteht kein Anspruch auf Vergltung.

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft BF

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.

Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.

Baufachwerker

S5h EP ............

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Geh. BFA

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
02 Titel Stundenléhne
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.

Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.

Gehobene Baufacharbeiter

5h EP o GP s

02.3 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger 1,0 - 1,50 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung
des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz,
insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer das Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.

Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Bagger ueber 1,0 bis 1,50 m3.

S5h EP GP

02.4 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Frontl.L 45-75 kW

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung
des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz,
insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer dasBedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.

Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Frontlader, luftbereift ueber 45 bis 75 kW.

5h EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.07.2026 - Seite 23




M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
02 Titel Stundenléhne
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.5 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Kompr. mit Hammer 5-10 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung
des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz,
insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer das Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.

Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Kompressor mit Hammer ueber 5 bis 10 m3/min.

5h EP o GP s

02.6 Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 8 t

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf
Anordnung des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW,
insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer den Fahrer.

Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.

Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahr
zeuge).

LKW-Kipper, ca. 8 t Nutzlast.

S5h EP o GP

02.7 Verrechnungssatz fuer LKW Transporter 1,5 t

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf
Anordnung des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW,
insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer den Fahrer.

Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.

Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
02 Titel Stundenléhne
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

stunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahr
zeuge).

Kleintransporter, ca. 1,5 t Nutzlast.

5h EP o GP s

02.8 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Winkelschleifer mit Trennscheibe

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung
des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz,
insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer das Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.

Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Winkelschleifer mit Trennscheibe

S5h EP GP

02.9 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Ruettl.bis 0,75 t

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung
des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz,
insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer das Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.

Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Flaechenruettler (Ruettelverdichter) bis 0,75 t.

5h EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
02 Titel Stundenléhne
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.10 Verrechnungssatz fiir Saugbagger fiir freilegen von Wurzeln und Versorgungsleitungen

Saugbagger fur freilegen von Wurzeln und
Versorgungsleitungen.

3-Achsiges Fahrzeug inkl. Bedienung
5 St EP oo, GP
02.11 Verrechnungssatz fiir Spiilfahrzeug mit mit Absaugung fiir Abwasseranlagen

Verrechnungssatz fir Spllfahrzeug mit mit Absaugung fur
Abwasseranlagen

3-Achsiges Fahrzeug inkl. Bedienung

5 St EP o GP s

Summe Titel 02
Stundenlohne, Netto: ...

03 Titel Baufeld Freimachen

03.1 Vegetationsdecke bearbeiten

Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mindestens 5 cm
tief bearbeiten und so zerkleinern, dass keine Stiicke
Uber 0,05 m2 verbleiben.

5.650 m2 EP o GP s

03.2 vorhandenen Knick roden

Vorhandenen auf den Stock gesetzten Knick roden,
Stubben und pflanzliche Abfalle vom Boden separieren,

Entsorgung / Verwertung des Bodens sowie der Pflanzenteile

25m EP o GP

03.3 Strauchbestand roden, verfiillBoden AG
Wst.Verw.AN S.Abr. Verw. AN

StLKNr. 03.21 106/009.90.11.01
Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m H6he Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abgerechnet wird die Flache der
grélten Ausdehnung des Strauchwerks.

(11)A Mittlere Hohe '2,0..'

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
03 Titel Baufeld Freimachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Wurzelldcher mit geeignetem Boden verfillen. Boden pro-
filgerecht lI6sen.

Wourzelstdcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

50 m2 EP o GP s

03.4 Wurzelstocke roden DU iiber 0,3-0,5 m verfiill/Boden AG
Wst.Verw. AN

StLKNr. 03.21 106/019.20.11

Wourzelstocke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser tiber 0,30 bis 0,50 m.

Wurzelldcher mit geeignetem Boden verfillen. Boden pro-
filgerecht I6sen.

Wurzelstocke nach Wahl des AN verwerten.

20 St EP GP

03.5 Wurzelstocke roden DU iiber 0,5-0,75m verfiill/lBoden AG Wst.Verw. AN

StLKNr. 03.21 106/019.30.11

Wourzelstocke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser Uiber 0,50 bis 0,75 m.

Wurzelldcher mit geeignetem Boden verflillen. Boden pro-
filgerecht 16sen.

Wourzelstocke nach Wahl des AN verwerten.

10 St EP o GP

03.6 Verkehrsschild abbauen GroBe bis 1,1 m2 Rohrpf. bis 76,1
Fundament entf. neben d. Fahrbahn sédubern u. lagern Boden
a.Bst.verf.

StLKNr. 03.21 130/011.10.05.11.11

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgréie bis 1,1 m2.

Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.

Fundament entfernen.

Schild neben der Fahrbahn.

Wieder verwendbare Stoffe saubern, férdern und nach Un-
terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut nach Wanhl
des AN verwerten.

Fundamentloécher mit Boden aus dem Baubereich flachen-
haft verfillen und verdichten.

4 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ErschlieBung GE Hohn (1100)

01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30

03 Titel Baufeld Freimachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.7 Hindernisse beseitigen

Hindernisse beseitigen

Hindernisse aus Einzelsteinen (z.B. Findlinge 0.3.)

aus

den Rohrgraben aufnehmen, abfahren und
ordnungsgemaf

entsorgen. Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis
enthalten.Anerkennung als ein Hindernis nur wenn
kleinste Kantenlange > 0,50 m betragt. Alle
Hindernisse Uber diesem Mass werden als ein einzelnes
Hindernis anerkannt. Die Aufwendungen fir das
Freilegen

und andere Aufwendungen sind ebenfalls hier
einzukalkulieren.

25 Sstck EP

Summe Titel 03
Baufeld Freimachen, Netto: ...,

04 Titel

04.01.1

04.01.2

ErschlieBung

04.01 Bereich Erdbau

Oberboden und Bodenarbeiten

Die Bodenmassen werden nach Aufmal als Feste Masse
berechnet.

Bei anzuliefernden Massen erfolgt die Abrechnung nach
Aufmal in verdichtetem Einbau

Bituminose Befestigung trennen Dicke 15-25 cm

Bitumindse Befestigung in Fahr- und Nebenflachen,

in Rand- und Anschlussbereichen trennen.
Anfallendes Material in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Deckschicht und bituminése Unterlage senkrecht
schneiden.

Dicke der bitumindsen Befestigung tber 15 bis 25 cm.

80m EP

Bituminose Befestigung aufnehmen Dicke 15-25 cm

Bitumindse Befestigung aufbrechen und aufnehmen.
Dicke der bitumindsen Befestigung tber 15 bis 25cm.
In Fahrbahn und Nebenflachen in Rand- und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.01 Bereich Erdbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Anschlussflachen

Aufbruchflache in mehreren Abschnitten.

Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zu-
fuhren.(Material zur Verwertung)

Asphalt unbelastet.

40 m? EP GP

04.01.3 Oberboden abtragen und lagern ... Freitext ... Oberbod.a.lagern ... Freitext ...

Oberboden ggf. einschlief’lich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmaRig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mahen einer Decksaat wer-
den gesondert vergutet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Ab-
tragsprofilen.

Im Mittel 30 cm

Oberboden férdern und innerhalb der Baustelle auf
Flachen nach Unterlagen des AG lagern.

Lagerflachen Auf dem Gelénde

2.825 m® EP o GP s

04.01.4 Oberboden des AG andecken Boschungen biindigFahrbahnrd.
Andeck. i1.15-25cm Boden i. aufnehm.

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird
nach Auftragsprofilen.

Andeckung in Nebenflachen und Fahrbahnrandern.

Einbau biindig mit Fahrbahnrand.

Dicke der Andeckung Uber 15 bis 25 cm.

Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen, transportieren
und einbauen.

245 m3 EP o GP i

04.01.5 Oberboden laden, Transportieren bis 4,0 km, kippen und diinnflachig einbauen.

Oberboden laden, Transportieren bis 4,0 km, kippen und
diinnflachig einbauen.

Der Transport kann ausschlieBlich mit landwirtschaftlichen
Geraten erfolgen (Trecker und Mulde).

Ein bodenschonende Bodenpressung ist nachzuweisen.

Dicke des Abtrags im Mittel 0,30 m.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

ErschlieBung GE Hohn (1100)

01
04
04.01

Lv

ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30

Titel ErschlieBung

Bereich Erdbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.6

04.01.7

04.01.8

Den Boden kippen und diinnflachig auf den angegebenen
landwirtschaftlichen Flachen (10-20 cm) aufbringen.

Die Flachen sin dim Nachgang bis 0,50 m zu lockern.

2.080 m?® EP.............

Oberboden laden und einer Verwertung zufiihren
Oberboden gelagert laden und einer Verwertung zufiihren.

500 m® EP.............

Boden I6sen und entfernen, Kl. 3-4, Bodenabtrag Tiefe bis 0,50 m

Boden aus Abtragsbereichen I6sen, laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Fir Strallenbauképer und Nebenflachen

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Klasse 3 und 4.

Tiefe bis 0,50 m.

nach Oberbodenabtrag.

Profilgerecht I6sen.

150 m® EP.............

Boden lI6sen, laden bis 200 m transportieren und einbauen, KI. 3-4,
Bodenabtrag in Fahrbahn und Nebenfldchen

Boden aus Abtragsbereichen I6sen, laden, bis 200 m
transportien und im Massenausgleich bis 30 cm Starke
einbauen und verdichten

In Fahrbahn und Nebenflachen

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Klasse 3 und 4.

Profilgerecht 16sen und einbauen

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergitet.
In Fahrbahnbereich und Nebenflachen

600 m® EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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04.01 Bereich Erdbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.01.9 Fiillboden liefern und einbauen
Fillboden liefern und einbauen
verdichtungsfahiger Kiessand lagenweise
einbauen und verdichten > 45 MN/gm.
als Bodenaustausch und Gelandeanpassung
472,5 m* EP oo GP oo
04.01.10 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa
StLKNr. 03.21 106/249.01
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.
3.150 m2 EP GP
04.01.11 Zulage Boden verfahren, entsorgen & verwerten -Z 1
Mit Schadstoff belasteten Bodenaushub der stofflichen
Verwertung zufihren.
Leistung einschl. Behalterbereitstellung, Verladung,
Transport,
Abdeckung staubiger Stoffe, sowie Verwertungs- und
Deponiegebiihren.
Tiefe : von 0,25m - 4,00m
Kontaminationsklasse : Z 1
Bodenklassen : 3 und 4
Zusammensetzung : Sand,Schluff/Geschiebelehm
Siehe Baugrundbeurteilung.
Als Zulage.
50t EP o GP
04.01.12 Zulage Boden verfahren, entsorgen & verwerten - Z 2
Mit Schadstoff belasteten Bodenaushub der stofflichen
Verwertung zufiihren.
Leistung einschl. Behalterbereitstellung, Verladung,
Transport,
Abdeckung staubiger Stoffe, sowie Verwertungs- und
Deponiegebihren.
Tiefe : von 0,25m - 4,00m
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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04.01 Bereich Erdbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Kontaminationsklasse : Z 2
Bodenklassen : 3 und 4

Zusammensetzung : Sand,Schluff/Geschiebelehm
Siehe Baugrundbeurteilung.

Als Zulage.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

50t EP ............

Summe Bereich 04.01

04.02 Bereich Erdarbeiten fiir Rohrleitungen

04.02.01 Teilbereich Hauptkanal SW

04.02.01.1 Einzelrohrgraben, Tiefe bis 2,50 m Schmutzwasser

Einzelleitungsgraben einschlieBlich Schachtbaugruben herstel-
len. Stralenaufbruch wird gesondert vergiitet. Abgerech-

net wird nach der Lange des Leitungsgrabens, gemessen

in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden

in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurch-
messer und -abstande nach Unterlagen des AG.
Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusatzliche Beschreibung

nach Unterlagen des AG.

Grabentiefe bis 2,50 m flr Schmutzwasser

Rohrgrabenbreite fir DN 200 PP

Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergutet.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.

Zum Verflllen nicht verwendbaren Boden, innerhalb der
Baustelle transportieren und zwischenlagern.

Abgerechnet wird von Deckelhdhe, ggf. abzgl. 60 cm flr
Strallenaufbau, bis Rohrsohle.

04.02.01.2 Einzelrohrgraben, Tiefe bis 1,20 m Schmutzwasser

Einzelleitungsgraben einschlieBlich Schachtbaugruben herstel-
len. Stralenaufbruch wird gesondert vergiitet. Abgerech-

net wird nach der Lange des Leitungsgrabens, gemessen

in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden

in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurch-
messer und -abstande nach Unterlagen des AG.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

211 m EP...........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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04.02 Bereich Erdarbeiten fiir Rohrleitungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusatzliche Beschreibung
nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,20 m fur Schmutzwasser

Rohrgrabenbreite fir PE 100, DN 80

Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergitet.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.

Zum Verflllen nicht verwendbaren Boden, innerhalb der
Baustelle transportieren und zwischenlagern.
Abgerechnet wird von Deckelhdhe, ggf. abzgl. 60 cm fur
Stralenaufbau, bis Rohrsohle.

225 m EP GP

04.02.01.3 Baugrube fiir Schacht herstellen gew. Boden Tiefe >3,00-5,00m Schacht 2000 mm mit Verbau
lag. i./verfiill LAGA Z 0 Aush.i.verdichten

Baugrube fiir Schacht herstellen. Stralenaufbruch wird
gesondert vergutet.

In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.

Baugrubentiefe tber 3,00 bis 5,00 m.

Lichter Schachtdurchmesser = 2000 mm.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Setzen des Schachtes in Baugrube einbauen
und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzuga-
be.

Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.

Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub innerhalb der
Baustelle einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.

Abgerechnet wird von Deckelhdhe, ggf. abzgl. 60 cm fur
Strallenaufbau, bis Sohle Baugrube.

125 m3 EP o GP i

04.02.01.4 Grabenverbau herstellen Nicht ges. verg. ... Freitext ... Verbau beids. ... Freitext ... Bindig,
halbfest Tiefe bis 2,00 m Breite 2,00 m

Verbau fir Graben und Baugruben einschliellich Absteifungen,
Gurtungen, Verbande und Verbindungen herstellen, fur

die Dauer der Bauzeit vorhalten, iberwachen

und erhalten.

Statische Berechnungen und Ausflihrungszeichnungen

werden nicht gesondert vergutet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01
04
04.02

LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
Titel ErschlieBung
Bereich Erdarbeiten fiir Rohrleitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.01.6

04.02.01.7

04.02.01.8

Bodenaushub wird gesondert vergutet.

Abgerechnet wird je Grabenwand nach Lange in der
Wandachse, horizontal.

Verbau fir Schachtbaugrube wird nicht ges. vergutet.
Art des Verbaues = nach Wahl des AN.

Verbau beidseitig

Verbleib des Verbaues Nach Fertigstellung von der Baustelle
entfernen.

Bindiger Boden, halbfest.

Tiefe des Grabens bis 2,00 mi. M.,

Breite des Grabens uber 1,00 bis 2,00 m.

165 m EP........

gesiebten Kies fiir Leitungszone einbauen und verdichten

Boden nach DIN 18196 = SE, GE liefern

Baustoffgemisch 0/16 mm,

100% Durchgang durch 16 mm Sieb.

Bettung gem. den Anforderungen der DIN EN 1610, bzw. den
Anforderungen der jeweiligen Rohrhersteller.

Untere Bettungsschicht 150 mm

Abdeckung 150 mm

Abgerechnet wird im verdichtetem Zustand.

165 m® EP........

Fiillboden gem DIN 1610 liefern und einbauen.

Fillboden gem DIN 1610 liefern und einbauen.
Einbauort = Leitungsgraben oberhalb der Bettung
Groftkorn 45 mm, Schlammkornanteil < 15 %

75 m? EP ...

Versorg.Ltg./-biindel rechtwinklig sichern, FM, NSp, MSp, HSp

Versorgungsleitungen FM-Kabel, Nieder-,Mittel- oder
Hochspannungskabel, in Betrieb, z.T. mit Hullrohren,
Abdeckhauben, Abdecksteinen, Trassenwarnbandern
abgedeckt, in verschiedenen Tiefen, rechtwinklig
sichern einschlieBlich aller Materialien und
Nebenarbeiten.

Erschwernis bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert vergutet.

Die Vorschriften und Anweisungen des

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Titel ErschlieBung
Bereich Erdarbeiten fiir Rohrleitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.01.9

04.02.01.10

04.02.01.11

Unterhaltungstragers sind zu beachten.

Rechtwinklig zur Baugrube bis zu einem Winkel von 45
Grad.

Bis zu 5 parallel laufenden Kabel werden als ein Kabelbindel
gewertet.

10 St EP ..o

Versorg.Ltg. ldngs rechtwinklig sichern TW 110 PE100

Leistung wie Position zuvor,

jedoch TW 110 PE100 rechtwinklig

zur Baugrube sichern einschlief3lich aller Materialien
und Nebenarbeiten, Winkel kleiner 45 Grad.

2 St =

Versorg.Ltg./-biindel langs sichern FM, NSp, MSp, HSp

Leistung wie Position zuvor,

jedoch FM-Kabel, Nieder-,Mittel- oder
Hochspannungskabel langs

zur Baugrube sichern einschlief3lich aller Materialien

und Nebenarbeiten, Winkel kleiner 45 Grad.

Hinweis: Die Leitungen kénnen z.T. mitten in der
Baugrube verlaufen. Der dadurch entstehende
Mehraufwand beim Aushub, Kanalbau, Bodeneinbau und
Bodenverdichtung ist mit in diese Position

einzurechnen.

Bis zu 5 parallel laufende Kabel werden als Blindel gewertet.

75m =

Offene Wasserh.f. Grab. durchfuehr. Geo.FH bis 7,5 m Abl. nach Wahl

Offene Wasserhaltung zum Freihalten der
Leitungsgraeben von Bodenwasser nach geologischen
und hydraulischen Erfordernissen betriebsbereit
einbauen, vorhalten, betreiben und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen,
Drainagestrang DN 100 mit Filterkies, Zu- und Ab-
leitungen, Sandfaenge, das Vorhalten und Betreiben der
Pumpen, Reserveeinrichtungen sowie umbauen bzw.
umsetzen der Anlagen entsprechend der vom AN
gewaehlten Haltungslaengen werden nicht gesondert
verguetet.

Einsatzstelle = Leitungsgraben mit Schaechten.
Geodaetische Foerderhoehe bis 7,50 m.

Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Schlauchbricken aufbauen, vorhalten und abbauen.
Vorfluter = Versickerung, Graben, Rohrltg.

Werden Einleitgenehmigungen notwendig, sind diese vor
Einleitung vom AN zustellen und zu beschaffen.

251 m EP

Summe Teilbereich 04.02.01
Hauptkanal SW, Netto:

04.02.02 Teilbereich Hauptkanal RW

Hinweis

Die Rohrgraben sind mit Verbau nach Wahl des AN
herzustellen,

Die Rohrgrabenbreiten richten sich nach der glltigen

DIN 4124.

Diese bilden die Grundlage fir die Berechnung und Abrechnung
der entsprechenden Massen im Aushub und Einbau sowie
Lieferung von Bodenersatz.

04.02.02.1 Boden fiir Einzelrohrgraben bei Hauptkanal, Rohr-DN 200, T. bis 2,00 m

Boden fir Einzelrohrgraben einschlief3lich Schachtbau-
gruben unter Beachtung der EN 1610 ausheben.
StralRenaufbruch wird gesondert vergutet.

Abgerechnet wird nach Lange des Einzelrohrgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung.

Breite der Schachtbaugrube wird wie Breite des Grabens
abgerechnet ohne Berlicksichtigung von Mehraushub; die
Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne
Berlicksichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Grabentiefe bis 2,00 m, wobei die mittlere Tiefe des Grabens
ermittelt wird zwischen der fertigen NN-H6he Rohrsohle
abzuglich 10 cm Bettung und der mittleren fertigen NN-Hohe
Schachtabdeckung der entsprechenden Haltung abziiglich des
Strallenaufbaus.

Schachtdurchmesser und -abstande nach Zeichnung.
Boden-Klassen 3 und 4.

Fir Rohr-DN 200.

Breite des Grabens nach DIN EN 1610.

Als gebdschter Graben
Einschlief3lich Lagern, Transportieren, Verfillen und

Verdichten mit verdichtungsféahigen Boden oberhalb der
Leitungszone im Hauptverfiillungsbereich sowie im

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Schachtbereich. Alles innerhalb der Baustelle,
Forderweg max. 200m.

Das Zuliefern von fehlenden, geeigneten Verflllboden
wird gesondert vergitet.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub abfahren und
entsorgen wird gesondert vergltet.

Wasserhaltung wird gesondert vergutet.

Das Sichern von kreuzend bzw. parallel verlaufende Ver-
und Entsorgungsleitungen wird gesondert vergutet.

Im Bereich des Hauptkanals

Abgerechnet wird von Deckelhdhe, ggf. abzgl. 60 cm flr
Strallenaufbau, bis Rohrsohle.

170 m EP o GP s

04.02.02.2 Boden fiir Einzelrohrgraben bei Hauptkanal, Rohr-DN 200, T. bis 2,50 m

Boden fur Einzelrohrgraben einschliellich Schachtbau-
gruben unter Beachtung der EN 1610 ausheben.
Straflenaufbruch wird gesondert vergutet.

Abgerechnet wird nach Lange des Einzelrohrgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung.

Breite der Schachtbaugrube wird wie Breite des Grabens
abgerechnet ohne Beriicksichtigung von Mehraushub; die
Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne
BerUcksichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Grabentiefe bis 2,50 m, wobei die mittlere Tiefe des Grabens
ermittelt wird zwischen der fertigen NN-H6he Rohrsohle
abzlglich 10 cm Bettung und der mittleren fertigen NN-HGhe
Schachtabdeckung der entsprechenden Haltung abziiglich des
Strallenaufbaus.

Schachtdurchmesser und -abstande nach Zeichnung.
Boden-Klassen 3 und 4.

Fir Rohr-DN 200.

Breite des Grabens nach DIN EN 1610.

Als gebdschter Graben

Einschliel3lich Lagern,Transportieren, Verfullen und
Verdichten mit verdichtungsfahigen Boden oberhalb der
Leitungszone im Hauptverflllungsbereich sowie im
Schachtbereich. Alles innerhalb der Baustelle,
Forderweg max. 200m.

Das Zuliefern von fehlenden, geeigneten Verfiillboden
wird gesondert vergutet.

Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub abfahren und
entsorgen wird gesondert vergitet.

Wasserhaltung wird gesondert vergtet.

Das Sichern von kreuzend bzw. parallel verlaufende Ver-
und Entsorgungsleitungen wird gesondert verglitet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Im Bereich des Hauptkanals
Abgerechnet wird von Deckelhdhe, ggf. abzgl. 60 cm fur
Stralenaufbau, bis Rohrsohle.
173 m EP oo GP oo,
04.02.02.3 Boden fiir Einzelrohrgraben bei Hauptkanal, Rohr-DN 200, T. bis 3,00 m

Boden fir Einzelrohrgraben einschlief3lich Schachtbau-
gruben unter Beachtung der EN 1610 ausheben.
Strallenaufbruch wird gesondert vergutet.

Abgerechnet wird nach Lange des Einzelrohrgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung.

Breite der Schachtbaugrube wird wie Breite des Grabens
abgerechnet ohne Berlcksichtigung von Mehraushub; die
Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne
Berlicksichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Grabentiefe bis 3,00 m, wobei die mittlere Tiefe des Grabens
ermittelt wird zwischen der fertigen NN-H6he Rohrsohle
abzuglich 10 cm Bettung und der mittleren fertigen NN-Hohe
Schachtabdeckung der entsprechenden Haltung abziiglich des
Strallenaufbaus.

Schachtdurchmesser und -abstande nach Zeichnung.
Boden-Klassen 3 und 4.

Fir Rohr-DN 200.

Breite des Grabens nach DIN EN 1610.

Als gebdschter Graben

Einschlie3lich Lagern,Transportieren, Verfillen und
Verdichten mit verdichtungsféahigen Boden oberhalb der
Leitungszone im Hauptverfiillungsbereich sowie im
Schachtbereich. Alles innerhalb der Baustelle,
Forderweg max. 200m.

Das Zuliefern von fehlenden, geeigneten Verflllboden
wird gesondert verglitet.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub abfahren und
entsorgen wird gesondert vergltet.

Wasserhaltung wird gesondert vergutet.

Das Sichern von kreuzend bzw. parallel verlaufende Ver-
und Entsorgungsleitungen wird gesondert vergutet.

Im Bereich des Hauptkanals

Abgerechnet wird von Deckelhdhe, ggf. abzgl. 60 cm flr
StralRenaufbau, bis Rohrsohle.

15m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel ErschlieBung
Bereich Erdarbeiten fiir Rohrleitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.02.4

04.02.02.5

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Boden fiir Einzelrohrgraben bei Hauptkanal, Rohr-DN 400, T. bis 1,50 m

Boden fir Einzelrohrgraben einschlief3lich Schachtbau-
gruben unter Beachtung der EN 1610 ausheben.
Strallenaufbruch wird gesondert vergutet.

Abgerechnet wird nach Lange des Einzelrohrgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung.

Breite der Schachtbaugrube wird wie Breite des Grabens
abgerechnet ohne Berlicksichtigung von Mehraushub; die
Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne
Berlicksichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Grabentiefe bis 1,50 m, wobei die mittlere Tiefe des Grabens
ermittelt wird zwischen der fertigen NN-H6he Rohrsohle
abzuglich 10 cm Bettung und der mittleren fertigen NN-Hohe
Schachtabdeckung der entsprechenden Haltung abziiglich des
Strallenaufbaus.

Schachtdurchmesser und -abstande nach Zeichnung.
Boden-Klassen 3 und 4.

Fir Rohr-DN 400.

Breite des Grabens nach DIN EN 1610.

Als gebdschter Graben

Einschlie3lich Lagern,Transportieren, Verfillen und
Verdichten mit verdichtungsféahigen Boden oberhalb der
Leitungszone im Hauptverfiillungsbereich sowie im
Schachtbereich. Alles innerhalb der Baustelle,
Forderweg max. 200m.

Das Zuliefern von fehlenden, geeigneten Verflllboden
wird gesondert verglitet.

Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub abfahren und
entsorgen wird gesondert vergltet.

Wasserhaltung wird gesondert vergutet.

Das Sichern von kreuzend bzw. parallel verlaufende Ver-
und Entsorgungsleitungen wird gesondert vergutet.

Im Bereich des Hauptkanals

Abgerechnet wird von Deckelhdhe, ggf. abzgl. 60 cm flr
StralRenaufbau, bis Rohrsohle.

19 m EP o GP s

Boden fiir Einzelrohrgraben bei Hauptkanal, Rohr-DN 400, T. bis 2,00 m

Boden fur Einzelrohrgraben einschliellich Schachtbau-
gruben unter Beachtung der EN 1610 ausheben.
Straflenaufbruch wird gesondert vergutet.

Abgerechnet wird nach Lange des Einzelrohrgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung.

Breite der Schachtbaugrube wird wie Breite des Grabens
abgerechnet ohne Beriicksichtigung von Mehraushub; die

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel ErschlieBung
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.02.6

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne
Berlicksichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Grabentiefe bis 2,00 m, wobei die mittlere Tiefe des Grabens
ermittelt wird zwischen der fertigen NN-H6he Rohrsohle
abzuglich 10 cm Bettung und der mittleren fertigen NN-Hohe
Schachtabdeckung der entsprechenden Haltung abziiglich des
Strallenaufbaus.

Schachtdurchmesser und -abstande nach Zeichnung.
Boden-Klassen 3 und 4.

Fir Rohr-DN 400.

Breite des Grabens nach DIN EN 1610.

Als gebdschter Graben

Einschlie3lich Lagern, Transportieren, Verfillen und
Verdichten mit verdichtungsféahigen Boden oberhalb der
Leitungszone im Hauptverfiillungsbereich sowie im
Schachtbereich. Alles innerhalb der Baustelle,
Forderweg max. 200m.

Das Zuliefern von fehlenden, geeigneten Verflllboden
wird gesondert vergitet.

Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub abfahren und
entsorgen wird gesondert vergltet.

Wasserhaltung wird gesondert vergutet.

Das Sichern von kreuzend bzw. parallel verlaufende Ver-
und Entsorgungsleitungen wird gesondert vergutet.

Im Bereich des Hauptkanals

Abgerechnet wird von Deckelhdhe, ggf. abzgl. 60 cm flr
Strallenaufbau, bis Rohrsohle.

143 m EP o GP i

Boden fiir Einzelrohrgraben bei Hauptkanal, Rohr-DN 300, T. bis 2,00 m

Boden fur Einzelrohrgraben einschliellich Schachtbau-
gruben unter Beachtung der EN 1610 ausheben.
Straflenaufbruch wird gesondert vergutet.

Abgerechnet wird nach Lange des Einzelrohrgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung.

Breite der Schachtbaugrube wird wie Breite des Grabens
abgerechnet ohne Beriicksichtigung von Mehraushub; die
Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne
BerUcksichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Grabentiefe bis 2,00 m, wobei die mittlere Tiefe des Grabens
ermittelt wird zwischen der fertigen NN-H6he Rohrsohle
abziglich 10 cm Bettung und der mittleren fertigen NN-HGhe
Schachtabdeckung der entsprechenden Haltung abziiglich des
Stralenaufbaus.

Schachtdurchmesser und -abstéande nach Zeichnung.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Boden-Klassen 3 und 4.
Fir Rohr-DN 300.
Breite des Grabens nach DIN EN 1610.

Als gebdschter Graben

Einschliel3lich Lagern,Transportieren, Verfullen und
Verdichten mit verdichtungsfahigen Boden oberhalb der
Leitungszone im Hauptverflllungsbereich sowie im
Schachtbereich. Alles innerhalb der Baustelle,
Forderweg max. 200m.

Das Zuliefern von fehlenden, geeigneten Verfiillboden
wird gesondert vergutet.

Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub abfahren und
entsorgen wird gesondert vergitet.

Wasserhaltung wird gesondert vergtet.

Das Sichern von kreuzend bzw. parallel verlaufende Ver-
und Entsorgungsleitungen wird gesondert vergitet.

Im Bereich des Hauptkanals

Abgerechnet wird von Deckelhdhe, ggf. abzgl. 60 cm fur
StralRenaufbau, bis Rohrsohle.

57 m EP GP

04.02.02.7 Boden fiir Einzelrohrgraben bei Hauptkanal, Rohr-DN 300, T. bis 1,50 m

Boden fir Einzelrohrgraben einschlief3lich Schachtbau-
gruben unter Beachtung der EN 1610 ausheben.
Strallenaufbruch wird gesondert vergutet.

Abgerechnet wird nach Lange des Einzelrohrgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung.

Breite der Schachtbaugrube wird wie Breite des Grabens
abgerechnet ohne Berlicksichtigung von Mehraushub; die
Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne
Berlicksichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Grabentiefe bis 1,50 m, wobei die mittlere Tiefe des Grabens
ermittelt wird zwischen der fertigen NN-H6he Rohrsohle
abzuglich 10 cm Bettung und der mittleren fertigen NN-Hohe
Schachtabdeckung der entsprechenden Haltung abziiglich des
Strallenaufbaus.

Schachtdurchmesser und -abstande nach Zeichnung.
Boden-Klassen 3 und 4.

Fir Rohr-DN 300.

Breite des Grabens nach DIN EN 1610.

Als gebdschter Graben
Einschlie3lich Lagern,Transportieren, Verfillen und
Verdichten mit verdichtungsféahigen Boden oberhalb der

Leitungszone im Hauptverfiillungsbereich sowie im

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Schachtbereich. Alles innerhalb der Baustelle,
Forderweg max. 200m.
Das Zuliefern von fehlenden, geeigneten Verfillboden
wird gesondert vergitet.
Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub abfahren und
entsorgen wird gesondert vergltet.
Wasserhaltung wird gesondert vergutet.
Das Sichern von kreuzend bzw. parallel verlaufende Ver-
und Entsorgungsleitungen wird gesondert vergutet.
Im Bereich des Hauptkanals
Abgerechnet wird von Deckelhdhe, ggf. abzgl. 60 cm flr
Strallenaufbau, bis Rohrsohle.
57 m EP GP oo,
04.02.02.8 Graben fiir Leitungen herst. eing. verd. Boden Tiefe
>0,30-0,50m Breite>0,30-0,50m lag. i./ver.o.Lz Aushub
verwerten
StLKNr. 03.21 108/221.12.21.02
Graben flr Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. Stralenaufbruch wird
gesondert vergutet. Abgerechnet wird nach der Lange des
Grabens, gemessen in der Achse.
In eingebautem und verdichteten Boden.
Grabentiefe tber 0,30 bis 0,50 m.
Breite der Grabensohle tber 0,30 bis 0,50 m.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf. er-
forderlicher Wasserzugabe.
Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
300 m EP GP oo,
04.02.02.9 gesiebten Kies fiir Leitungszone einbauen und verdichten
Boden nach DIN 18196 = SE, GE liefern
Baustoffgemisch 0/16 mm,
100% Durchgang durch 16 mm Sieb.
Bettung gem. den Anforderungen der DIN EN 1610, bzw. den
Anforderungen der jeweiligen Rohrhersteller.
Untere Bettungsschicht 150 mm
Abdeckung 150 mm
Abgerechnet wird im verdichtetem Zustand.
383 m? EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

***Bedarfspos.

04.02.02.10

04.02.02.11

04.02.02.12

04.02.02.13

Fiillboden gem DIN 1610 liefern und einbauen

Fillboden gem DIN 1610 liefern und einbauen.
Einbauort = Leitungsgraben oberhalb der Bettung
GroBtkorn 45 mm, Schlammkornanteil < 15 %

172 m® EP........

Versorg.Ltg./-biindel rechtwinklig sichern, FM, NSp, MSp, HSp

Versorgungsleitungen FM-Kabel, Nieder-,Mittel- oder
Hochspannungskabel, in Betrieb, z.T. mit Hullrohren,
Abdeckhauben, Abdecksteinen, Trassenwarnbandern
abgedeckt, in verschiedenen Tiefen, rechtwinklig
sichern einschlieRlich aller Materialien und
Nebenarbeiten.

Erschwernis bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert vergutet.

Die Vorschriften und Anweisungen des
Unterhaltungstragers sind zu beachten.

Rechtwinklig zur Baugrube bis zu einem Winkel von 45
Grad.

Bis zu 5 parallel laufenden Kabel werden als ein Kabelbindel
gewertet.

5 St EP........

Versorg.Ltg./-biindel ldngs sichern FM, NSp, MSp, HSp
Leistung wie Position zuvor,

jedoch FM-Kabel, Nieder-,Mittel- oder

Hochspannungskabel langs

zur Baugrube sichern einschlief3lich aller Materialien

und Nebenarbeiten, Winkel kleiner 45 Grad.

Hinweis: Die Leitungen kénnen z.T. mitten in der

Baugrube verlaufen. Der dadurch entstehende
Mehraufwand beim Aushub, Kanalbau, Bodeneinbau und
Bodenverdichtung ist mit in diese Position

einzurechnen.

Bis zu 5 parallel laufende Kabel werden als Blindel gewertet.

50 m EP ..........

Versorg.Ltg. ldngs rechtwinklig sichern TW 110 PE100
Leistung wie Position zuvor,

jedoch TW 110 PE100 rechtwinklig

zur Baugrube sichern einschlief3lich aller Materialien
und Nebenarbeiten, Winkel kleiner 45 Grad.

1St EP........

............... - Nur EP -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.02.14

04.02.02.15

Offene Wasserh.f. Grab. durchfuehr. Geo.FH bis 7,5 m Abl. nach Wahl

Offene Wasserhaltung zum Freihalten der
Leitungsgraeben von Bodenwasser nach geologischen
und hydraulischen Erfordernissen betriebsbereit
einbauen, vorhalten, betreiben und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen,
Drainagestrang DN 100 mit Filterkies, Zu- und Ab-
leitungen, Sandfaenge, das Vorhalten und Betreiben der
Pumpen, Reserveeinrichtungen sowie umbauen bzw.
umsetzen der Anlagen entsprechend der vom AN
gewaehlten Haltungslaengen werden nicht gesondert
verguetet.

Einsatzstelle = Leitungsgraben mit Schaechten.
Geodaetische Foerderhoehe bis 7,50 m.

Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.
Schlauchbriicken aufbauen, vorhalten und abbauen.
Vorfluter = Versickerung, Graben, Rohrltg.

Werden Einleitgenehmigungen notwendig, sind diese vor
Einleitung vom AN zustellen und zu beschaffen.

317 m =

Vakuumabsenkanlage

Anlage vorhalten und betreiben, einschl. der

notwendigen Energie. Rohrgraben, einschl. der Baugruben
fur Einstiegsschachte mit einer aus bis zu zwei
Brunnenreihen bestehenden Vakuumanlage versehen. In
dieser Position sind u. a. folgende Leistungen
berlcksichtigt: Die Anlage flir die Dauer der

Kanalarbeiten betriebsbereit erstellen, vorhalten,
betreiben und abbauen sowie das Vorhalten des Zubehdrs.
Die Pumpenleistungen werden so bemessen, dass ein
Arbeiten in trockener Baugrube gewahrleistet ist. Wird

bei der Bauausfihrung ein um bis zu 50 cm hdherer
Grundwasserstand angetroffen als aus den Bohrprofilen
ersichtlich, so wird der hierdurch entstehende
Mehraufwand nicht vergitet.

Die Lanzen sind alle 2-3,00 m zu setzen.

Aufmald: Abgerechnet wird nach Lange der
Grundwasserabsenkung in Meter, wobei sich die Langen
auch aus Teilabschnitten zusammensetzen kénnen
Bereithalten von Reserveeinrichtungen, umbauen und
umsetzen der Anlage werden nicht gesondert vergutet.

443,8 m =

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04.02.02.16 Vakuumanlage des AN betriebsbereit vorhalten

Vakuumanlage des AN betriebsbereit vorhalten.

Diese Position kommt nur zur Anwendung, wenn die
Arbeiten langer als einen Tag unterbrochen werden
mussen aus Grunden, die der AN nicht zu vertreten hat.

30d EP ..o

Summe Teilbereich 04.02.02
Hauptkanal RW, Netto:  ..............................

04.02.03.1

04.02.03.2

04.02.03 Teilbereich Anschlusskanal Hausanschluss

Doppelrohrgraben, Tiefe bis 1,50 m Regenwasser/Schmutzwasser

Einzelleitungsgraben einschlieBlich Schachtbaugruben herstel-
len. StraBenaufbruch wird gesondert vergutet. Abgerech-

net wird nach der Lange des Leitungsgrabens, gemessen

in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden

in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurch-
messer und -abstédnde nach Unterlagen des AG.
Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusatzliche Beschreibung

nach Unterlagen des AG.

Grabentiefe bis 1,50 m flir Regenwasser/Schmutzwasser

Rohrgrabenbreite fiir DN 200 PP

Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergiitet.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.

Zum Verfillen nicht verwendbaren Boden, innerhalb der
Baustelle transportieren und zwischenlagern.

Abgerechnet wird von Deckelhdhe, ggf. abzgl. 60 cm fur
StralRenaufbau, bis Rohrsohle.

110 m EP ..o

gesiebten Kies fiir Leitungszone einbauen und verdichten

Boden nach DIN 18196 = SE, GE liefern
Baustoffgemisch 0/16 mm,
100% Durchgang durch 16 mm Sieb.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Bettung gem. den Anforderungen der DIN EN 1610, bzw. den
Anforderungen der jeweiligen Rohrhersteller.

Untere Bettungsschicht 150 mm

Abdeckung 150 mm

Abgerechnet wird im verdichtetem Zustand.

66 m* EP GP

04.02.03.3 Fillboden gem DIN 1610 liefern und einbauen.

Fillboden gem DIN 1610 liefern und einbauen.
Einbauort = Leitungsgraben oberhalb der Bettung
GroBtkorn 45 mm, Schlammkornanteil < 15 %

41,25 m* EP GP

Summe Teilbereich 04.02.03
Anschlusskanal Hausanschluss, Netto:  ..............................

04.02.04 Teilbereich Horizontalspiilbohren fiir SW- Druckrohrleitung

04.02.04.1 Einrichten und Vorhalten der HDD-Bohranlage; Einrichten,

Einrichten und Vorhalten der HDD-Bohranlage; Einrichten,
Vorhalten und Berdumen der fur die Durchflihrung der
Horizontalspuilbohrung erforderlichen Bohranlage einschlieflich
aller Peripheriegerate (Misch- und Recyclinganlage fir die
Bohrsuspension, Antriebsaggregate, Gestangelager).
Einschneiden und Absichern der Baustellenflachen, Vorhalten
der Gerate fur die Dauer der Arbeiten.

1St EP o GP s

04.02.04.2 Boden I6sen fiir Start- und Zielbaugrube l6sen lagern B 2-3m L 50-60m T bis
2m SU* SU*

Boden fir Start- und Zielbaugrube, ab Gelandeoberflache,
profilgerecht 16sen, aufRerhalb der Baugrube lagern,

Verbau wird gesondert vergltet, mit Behinderung durch Kabel,
Sicherung wird gesondert vergutet,

Gesamtbreite Uber 2 bis 3 m,

Gesamtlange Uber 3 bis 5m,

Aushubtiefe bis 2 m,

Homogenbereich 3, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU*

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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04.02.04.3

04.02.04.4

04.02.04.5

DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 SU* DIN
18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 3 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 5 m,

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Lagerungsdichte locker bis mitteldicht, Mengenermittlung nach
Aufmald an der Lagerstelle.

40 m3 EP.............

Pilotbohrung herstellen

Pilotbohrung herstellen

herstellen einer gesteuerten Pilotbohrung im HDD-Verfahren
entlang der vorgegebenen Trassenachse und Gradiente.
Inklusive kontinuierlicher Ortung und 3D-Protokollierung des
Bohrlochs. Das Uberfahren von Fremdleitungen und
Hindernissen nach Angabe der Bestandsplane ist
einzukalkulieren.

Bohrlange: ca. 60 mBohrtiefe:

bis max. 1,50 m unter GOK

Bodenklasse / Homogenbereich: Nach Baugrundgutachten

60 m EP .occeecL

Aufweiten des Pilotbohrlochs in einem oder mehreren

Aufweiten des Pilotbohrlochs in einem oder mehreren
Zwischenschritten (Rdumgéangen) mittels geeigneter
Backreamer auf den fiir den Rohreinzug erforderlichen
Enddurchmesser (ca. 1,3- bis 1,5-facher AuRendurchmesser
des Medienrohres). Inklusive Bereitstellung, Kreislauffiihrung
und Entsorgung der Bentonit-Bohrsuspension gemaf geltenden
Umweltauflagen.

Zieldurchmesser der Aufweitung: DN 80 mm

60 m EP.............

Einziehen des vorbereiteten, verschweiften und gepriiften PE

Einziehen des vorbereiteten, verschweilten und gepriften PE
100-RC Druckrohrstrangs in das aufgeweitete,
suspensionsgestitzte Bohrloch. Der Einzug hat
zugspannungsuberwacht zu erfolgen. Die maximal zuldssigen
Zugkrafte des Rohrherstellers diirfen zu keinem Zeitpunkt
Uberschritten werden. Ein Zugkraftprotokoll ist
vorzulegen.Rohrleitung: PE 100-RC Druckrohr, z. B. nach
egeplast PE 100 RCplus oder gleichwertig, Durchmesser DN 80
SDR 17 , Medium: Abwasser

60 m EP .ccceecL

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)

01
04
04.02

LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
Titel ErschlieBung
Bereich Erdarbeiten fiir Rohrleitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.04.6

04.02.04.7

04.02.04.8

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

VerschweiRen der einzelnen Rohrlangen zum Gesamtzug vor

Verschweillen der einzelnen Rohrlangen zum Gesamtzug vor
dem Einzug mittels Heizwendelschwei3ung (HM) durch
zertifiziertes Personal nach DVGW GW 330. Inklusive
Erstellung von Schweil3protokollen

Dimension: DN 80
12 St EP o GP o,

Durchfiihrung der inneren Druckpriifung (Vorpiifung und

Durchfuihrung der inneren Druckprufung (Vorpifung und
Hauptprufverfahren mit Druckabfallmethode) an der fertig
eingezogenen Druckrohrleitung gemaf DIN EN 805 / DVGW W
400-2. Inklusive Gestellung von Prifpumpen, Messgeraten,
Wasserbeschaffung, Befullung, Entliftung und anschlieender
schadloser Ableitung des Priifwassers. Ein digitales
Prufprotokoll ist zu Gbergeben

60 m EP o GP s

Baugrubenverbau herstellen Nicht ges. verg. ... Freitext ... Verbau beids. ... Freitext ... Bindig,
halbfest Tiefe bis 2,00 m Breite 2,50 m

Verbau fir Graben und Baugruben einschliellich Absteifungen,
Gurtungen, Verbande und Verbindungen herstellen, fur

die Dauer der Bauzeit vorhalten, iberwachen

und erhalten.

Statische Berechnungen und Ausflihrungszeichnungen
werden nicht gesondert vergutet.

Bodenaushub wird gesondert vergiitet.

Abgerechnet wird je Grabenwand nach Lange in der
Wandachse, horizontal.

Verbau fur Schachtbaugrube wird nicht ges. vergutet.

Art des Verbaues = nach Wahl des AN.

Verbau beidseitig

Verbleib des Verbaues Nach Fertigstellung von der Baustelle
entfernen.

Bindiger Boden, halbfest.

Tiefe des Grabens bis 2,00 mi. M.,

Breite des Grabens Uber 2 bis 3 m.

10m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.07.2026 - Seite 48



Leistungsverzeichnis

M HoltINicolaisen

ErschlieBung GE Hohn (1100)

Fillboden gem DIN 1610 liefern und einbauen.
Einbauort = Leitungsgraben oberhalb der Bettung
GroBtkorn 45 mm, Schlammkornanteil < 15 %

75 m? EP

01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30

04 Titel ErschlieBung

04.02 Bereich Erdarbeiten fiir Rohrleitungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.02.04.9 Fiillboden gem DIN 1610 liefern und einbauen.

Summe Teilbereich 04.02.04

Horizontalspiilbohren fiir SW- Druckrohrleitung, Netto:

Summe Bereich 04.02

Erdarbeiten fiir Rohrleitungen, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

04.03.01.1

04.03 Bereich Entwasserungsarbeiten

04.03.01 Teilbereich Schmutzwasser

Rohrleitung PE-HD o.PP-DN 200 mm, mindestens SN 10, (genaue Angabe
Fabrikat)

Entwasserungrohrleitung aus Kunststoffronren DN 200
mm nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
gem. DIN EN 1610 fir den Einsatzbereich im &ffentlichen
Bereich fur Hauptkanal herst.

EinschlieBlich aller erf. Pafl- und Kurzrohre.

Erf. Verschluteller zum zeitweise VerschlieRen des
Hauptkanals werden nicht gesondert vergutet.

Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung und

Formstlicke werden gesondert vergiitet.

Rohr - DN 200

Rohr aus PP o. PE-HD , mindestens SN 10 als Vollwandrohre.
Maximale Baulange 3m.

Verlegetiefe: 1,50-3,50m

Uberdeckungshéhe bis 1,00-3,50 m.
Strallenverkehrslast = SLW 60

Auflager aus and o. Kiessand gem. DIN EN 1610

Statischer Nachweis des Herstellers einholen.

angebotenes Rohrsystem:
(vom Bieter einzutragen)

211 m EP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.03 Bereich Entwasserungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.03.01.2 Formstueck einbauen Abzweig DN 200/150 Kunststoff

Formstueck in Rohrleitung einbauen.

Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohr-
leitung.

Formstueck = Abzweig DN 200/150 Kunststoff,
Rohrsystem wie angeboten.

Anschlussrohr DN 150,Durchgangsrohr DN 200.

10 St EP o GP s

Hinweis:

Die Schachtunterteile , Schachtringe und Schachthélse sind
mit Steigeisen nach DIN 1212 herzustellen.
Lastausgleichsringe sind zu liefern und in die jeweiligen
Schachtpositionen einzurechnen.

Fir die Schachtunterteile, Schachtringe und Schachthals
Herstellerangaben:

(Hersteller / System fir die Schachtunterteile)

(Hersteller / System fur die Schachtringe)

(Hersteller / System fir die Schachthalse)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)

01
04
04.03

LV
Tite

Bereich Entwasserungsarbeiten

ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
| ErschlieBung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03.01.3

04.03.01.4

04.03.01.5

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Schachtunterteil Beton DN= 1000 mm Ablauf DN 200 PP, Zulauf DN 200

Schachtunterteil als Stahlbetonfertigteil, DIN 4034,

Teil 1. Bauhoehe der Schachtwand mind. 0,25 m ueber
Rohrscheitel.

Bei Querschnittsaenderung der Zu- und Ablaufleitung ist
der groessere DN fuer die Abrechnung massgebend.
Seitliche Zulaeufe werden gesondert verguetet.
Sohlengerinne gerade

Rohranschluss ueber in die Schachtwand eingeformte
Muffen.

Schachtdurchmesser = 1000 mm

Schachtablauf aus Kunststoff DN 200.

Schachtzulauf aus Kunststoff DN 200.

sohlgleich.

Rohrsystem wie angeboten.

Mit Sohlausbildung aus Kanalklinkern, DIN 4051, in
Moertel MG lI, DIN 1053.Gerinnehdhe 2/3 Rohrhéhe.
Schachtbankett aus Kanalklinker, DIN 4051, in Mortel MG
I, DIN 1053, Seiten mit Wulststeinen

Bankettneigung 1:10 bis 1:5.

Auflager aus Kiessand, 10 cm dick herstellen.

5 St EP o GP s

Fertigteil fiir Schacht einbauen SR 1000x500 Integr.Dichtsyst.

StLKNr. 02.22 110/439.01.02

Fertigteil fir Schacht einbauen.

Schachtring 1000 x 500.

Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und LastUbertragungsring.

11 St EP o GP

Fertigteil fur Schacht einbauen SH 1000x625/600
Integr.Dichtsyst.

StLKNr. 02.22 110/439.05.02

Fertigteil fir Schacht einbauen.

Schachthals 1000 x 625, Bauhéhe 600 mm.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und LastUbertragungsring.

2 St EP o GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis

ErschlieBung GE Hohn (1100)

01
04
04.03

LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
Titel ErschlieBung
Bereich Entwasserungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03.01.6

04.03.01.7

04.03.01.8

Fertigteil fiir Schacht einbauen SH 1000x625/850
Integr.Dichtsyst.

StLKNr. 02.22 110/439.06.02

Fertigteil fir Schacht einbauen.

Schachthals 1000 x 625, Bauhéhe 850 mm.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und LastlUbertragungsring.

3 st EP

Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich ... Freitext ...
Mortel M20

StLKNr. 02.22 110/444.19.01

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.

Auflagering verschiebesicher.

(21)A Ringhthe '6-10 cm'

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.

10 St EP

Schachtabdeckung KL. D aufsetzen,mit Schmutzfang

Schachtabdeckung, entsprechend DIN 1229, mit lichter
Weite min. 610 mm und rundem Rahmen liefern und Zug
um Zug auf planmaRige Hohe aufsetzen,Klasse D 400,
Ausfuehrung nach DIN 19 584, mit Begu-Rahmen,mit
Schmutzfaenger nach DIN 1221,Luftungséffnungen.
Deckel mit daempfender Einlage.

Schachtabdeckung auflegen und Fuge zwischen
Fertigteilen mit Moertel MG Ill nach DIN 1053 fuellen.
Fuellung glattstreichen.

Die endgliltige Angleichung an fertige Oberflache wird
gesondert vergutet.

Schmutzfanger schwer liefern und einhangen.

(Hersteller / System)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis

ErschlieBung GE Hohn (1100)

01
04
04.03

ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30

Titel ErschlieBung
Bereich Entwasserungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

***Bedarfspos.

04.03.01.9

***Bedarfspos.

04.03.01.10

04.03.01.11

04.03.01.12

04.03.01.13

Zulage zur Schachtposition fiir ein abgewinkeltes Gerinne DN 200
Zulage zur Schachtposition fur ein abgewinkeltes Gerinne

DN 200, aus Kanalklinker,
Schachtdurchmesser DN 1000

2 St EP ..o

Zulage zur Schachtposition fiir einen Seitenzulauf DN 200
Zulage zur Schachtposition fur einen Seitenzulauf DN 200

aus Kunststoff PP,
Schachtdurchmesser DN 1000

1St EP .............

Inspektion Abwasserkanal Schmutzwasserkanal
TV-Kamera bis DN200

Optische Inspektion des Abwasserkanales, DIN EN 13508-2,
DWA-M 149-2, DWA-M 149-5, Regenwasserkanal, aus
Beton/Stahlbeton, Kreisquerschnitt, mit TV-Kamera auf
Fahrwagen, digital, mit mind. 180 Grad Blickwinkel, Inspektion
mit Abschwenken aller Rohrverbindungen, Stutzen, Abzweige,
Ergebnisse dokumentieren, Dokumentation in Papierform und
digital Gbergeben.Filmung und Dokumentation gem. IsyBau
2000

bis DN 200, Rohleitungen vor Inspektion spilen und reinigen.
Material aus der Reinigung fachgerecht verwerten.

215 m EP ..o

Dichtheitspriifung Luft Abwasserkanal PP bis DN200
Luftiiberdruck

Dichtheitsprifung DIN 1986-30 und DWA-M 149 Teil 6 mit Luft,
des Abwasserkanales als Schmutzwasserkanal aus PP, bis DN
200,

inschl. aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschlisse, mit Luftiiberdruck.

215 m EP ..o

Dichtheitspriifung Luft Schacht Beton/Stahlbeton DN1000
Zulauf bis DN200 Ablauf bis DN200 T 2-4m Luftiiberdruck

STLB-Bau 04/2017 009

Dichtheitsprifung ATV-M 143 Teil 6 mit Luft, des Schachtes aus
Beton/Stahlbeton, DN 1000, im Schmutzwasserkanal mit Zu-
und Ablauf, Zulauf bis DN 200, Ablauf bis DN 200, Tiefe tUber 2
bis 4 m, mit offenem Gerinne, einschl. aller erforderlichen
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse,
mit Luftiberdruck, Einstiegs6ffnung Durchmesser 625 mm.

............ - Nur EP -

............ - Nur EP -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

M HoltINicolaisen

ErschlieBung GE Hohn (1100)

01 ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.03 Bereich Entwasserungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
5 St EP o GP oo,
04.03.01.14 Druckentspannungsschacht DN 80 f. fakalienhaltiges Abwasser nach ATV-DVWK-A157 liefern

und fachgerecht setzen.

Serien-/ Schemazeichnung
Expositionsklasse
Werkstoffglite Behalter
Lastbild

Lastklasse Abdeckung
Gesamttiefe

Zulauftiefe

Ablauftiefe

schwerstes Einzelgewicht
Gesamtgewicht

Rundbehalter (monolithisch)
Flgetechnik

Innendurchmesser
AulRendurchmesser
Aullenhohe

Wandstarke

Bodenstarke des Behalters
Transport-/Versetzanker
Sohlprofilierung
Innenbeschichtung

Ablauféffnung

Zulauféffnung

Schachtring (Aufsatzteil)
Anzahl
Flgetechnik

Innendurchmesser
AulRendurchmesser
Aullenhohe
Wandstarke
Innenbeschichtung

Offnung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

PW-S-DR-00012
XC4,XA2,XF3,XM1;WF;WU
C35/45 LVB, SR
SLWG60/EC2
(Schwerlastwagen)
KI. D - 400 kN
2.270 mm

2.060 mm

1.600 mm
1.520,00 KG
3.109,85 KG

Muffe nach DIN 4034-1 mit
Keilgleitdichtung

1.000 mm

1.300 mm

730 mm

150 mm

150 mm

3x Stabanker RD24
Beton-Gerinne "NeutraCheck"
Saurebestandig JGS
(Kieselgrau) Z-59.17-515
Kernbohrung inkl. Mehr-
lippendichtung SBR fiir Rohre
da200mm (DN200 PVC/PP/PE)
1ST

Kernbohrung inkl. Glieder-
kettendichtung passend fir VA
DN80 (3") DA 88,9mm
Kernbohrung @ 145 mm 1 ST

18T

Muffe nach DIN 4034-1 mit
Keilgleitdichtung

1.000 mm

1.240 mm

750 mm

120 mm

Saurebestandig JGS
(Kieselgrau) Z-59.17-515
Kernbohrung inkl. Mehr-
lippendichtung SBR fiir Rohre
da110mm (DN100 PVC/

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis

ErschlieBung GE Hohn (1100)

01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.03 Bereich Entwasserungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
PE/SML) 1 ST
Behilterabschluss
Konus 1000/625x600mm
Ausfiihrung: exzentrisch;
integrierte Dichtung
Innenbeschichtung Saurebestandig JGS
(Kieselgrau) Z -59.17-447
Aufbau Schachteinstieg
Anzahl folgender Schachtteile 1
Schachtabdeckung Klasse D 400 kN
Nennweite @ 600 mm;
Betonguss Beschriftung
(Rahmen): Mall-Umweltsysteme
ohne Liftung, Sandverschluss
Zubehor
Luftungskamin Entluftungsr.1,5m+Hut
DN100 VA1 ST
Leitdetail Levatop:
angebotener Hersteller
18t EP GP
04.03.01.15 Druckrohrleitung PE 100 SDR 17 DN 80
Druckrohrleitung PE 100 SDR 17 DN 80
Druckrohr aus PE-HD fur Abwasser gem. DIN EN 13244 bzw.
DIN 8074 und DIN 8075 in geraden Langen mit glatten Enden
einschliellich aller erforderlichen Formstiicke liefern und in
Rohrgraben gem. Verlegeanleitung des Herstellers verlegen.
Stangenware, Bauldnge 12 m
SDR 17
Dimension da
Schweillverbindungen werden gesondert vergtitet
Bieterangabe:
Hersteller: "Wavin'
Typ: 'PE 100'
oder gleichwertig
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.03 Bereich Entwasserungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Bieterangabe:
Hersteller'..............c .

285 m EP GP

04.03.01.16 Trassenband liefern und verlegen.
Trassenband liefern und verlegen.

Trassenband auf
Druckrohrleitung PE 100 da 110 verlegen

285 m EP o GP s

04.03.01.17 Schweiverbindungen an PE-HD Rohren als HeizwendelschweiBung

Schweillverbindung an PE-HD Rohren als
Heizwendelschweillung, einschliellich zu liefernder Muffe
ausfuhren.

An Druckrohrleitungen zu vorh. Pos., aus PE-HD 100 RC, DIN
8074 und 8075, SDR 17, DN 80 Heizwendelschweil3ung,
einschl. zu liefernder Muffe herstellen,

die Schweildverbindungen durfen nur von ausgebildeten
Kunststoffrohrschweilern nach DVGW Arbeitsblatt GW 301
ausgefihrt werden.

Kennzeichnung: Abwasser

Es werden nachstehend beschriebene Schweilimuffen
verwendet:

Hersteller: 'Plasson'

Typ: 'PE 100'

oder gleichwertig

Bieterangabe:
Hersteller'..............c .

30 Stk EP o GP

04.03.01.18 Universalbogen, PE100, SDR 17, DN 80, 11°-45°, 90° liefern und fachgerecht einbauen als
Zulage zu vorheriger Position.

5 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.03 Bereich Entwasserungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.03.01.19 Druckrohranschluss PE 100 SDR 17 DN 80 an Pumpenschacht bzw.
Druckentlastungsschacht fachgerecht herstellen.

Druckrohranschluss PE 100 SDR 17 DN 80 an Pumpenschacht
bzw. Druckentlastungsschacht fachgerecht herstellen.

2 St EP o GP s

Summe Teilbereich 04.03.01
Schmutzwasser, Netto: ...

04.03.02 Teilbereich Regenwasser

04.03.02.1 Rohrleitung PE-HD o.PP-DN 200 mm, mindestens SN 10, (genaue Angabe
Fabrikat)

Entwasserungrohrleitung aus Kunststoffronren DN 200
mm nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
gem. DIN EN 1610 fir den Einsatzbereich im &ffentlichen
Bereich fur Hauptkanal herst.

EinschlieBlich aller erf. Pafl3- und Kurzrohre.

Erf. Verschluteller zum zeitweise VerschlieRen des
Hauptkanals werden nicht gesondert vergutet.

Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung und
Formstlicke werden gesondert vergiitet.

Rohr - DN 200

Rohr aus PP o. PE-HD , mindestens SN 10 als Vollwandrohre.
Maximale Baulange 3m.

Verlegetiefe: 1,50-3,50m

Uberdeckungshéhe bis 1,00-3,50 m.
StralRenverkehrslast = SLW 60

Auflager aus and o. Kiessand gem. DIN EN 1610
Statischer Nachweis des Herstellers einholen.

angebotenes Rohrsystem: ".........
(vom Bieter einzutragen)

357 m EP o GP i

04.03.02.2 Betonrohrleitung herstellen Rohr DN 300 Betonrohr K Rohrverb.angebaubter Dichtung
Bettung Typ 1
Uberdeckg. 2-4 m SLW 60, Statik

Entwasserungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN
1610

herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formsticke wer-
den gesondert vergtet.

Rohr DN 300.

Rohr aus Beton nach DIN 4032, Form K.

werkseitig angebauter Dichtung in der Muffe

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)

01
04
04.03

LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
Titel ErschlieBung
Bereich Entwasserungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03.02.3

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
DIN EN 1916/ DIN V 1201.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
FlieRsohlentiefe bis 2,75 m
Uberdeckungshdhe (iber 2 bis 4 m.
Strallenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung
auf-
stellen und liefern.

angebotenes Rohrsystem: '.........
(vom Bieter einzutragen)

114 m EP GP

Betonrohrleitung herstellen Rohr DN 400 Betonrohr K Rohrverb.angebaubter Dichtung
Bettung Typ 1
Uberdeckg. 2-4 m SLW 60, Statik

Entwasserungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN
1610

herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formsticke wer-
den gesondert vergutet.

Rohr DN 400.

Rohr aus Beton nach DIN 4032, Form K.

werkseitig angebauter Dichtung in der Muffe

DIN EN 1916/ DIN V 1201.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

FlieBsohlentiefe bis 2,75 m

Uberdeckungshéhe tiber 2 bis 4 m.

Strallenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung
auf-

stellen und liefern.

angebotenes Rohrsystem: '......... '
(vom Bieter einzutragen)

162 m EP o GP

Hinweis:

Die Schachtunterteile , Schachtringe und Schachthalse sind
mit Steigeisen nach DIN 1212 herzustellen.
Lastausgleichsringe sind zu liefern und in die jeweiligen
Schachtpositionen einzurechnen.

Far die Schachtunterteile, Schachtringe und Schachthals
Herstellerangaben:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
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04 Titel ErschlieBung
04.03 Bereich Entwasserungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

(Hersteller / System fir die Schachtunterteile)

(Hersteller / System fiir die Schachtringe)

(Hersteller / System fir die Schachthalse)
04.03.02.4 Schachtunterteil Beton DN= 1000 mm Ablauf DN 200 Beton, Einlauf DN 200 Beton

Schachtunterteil als Stahlbetonfertigteil, DIN 4034,

Teil 1. Bauhoehe der Schachtwand mind. 0,25 m ueber
Rohrscheitel.

Bei Querschnittsaenderung der Zu- und Ablaufleitung ist
der groessere DN fuer die Abrechnung massgebend.
Seitliche Zulaeufe werden gesondert verguetet.
Sohlengerinne gerade

Rohranschluss ueber in die Schachtwand eingeformte
Muffen.

Schachtdurchmesser = 1000 mm

Schachtablauf aus Beton DN 200.

Schachtzulauf aus Beton DN 200

sohlgleich.

Rohrsystem wie angeboten.

Mit Sohlausbildung aus Steinzeughalbschale, DIN 4051, in
Moertel MG lIl, DIN 1053.Gerinneh6he 2/3 Rohrhéhe.
Schachtbankett aus Flachklinker, DIN 4051, in Mértel MG
I, DIN 1053, Seiten mit Flachklinker

Bankettneigung 1:10 bis 1:5.

Auflager aus Kiessand, 10 cm dick herstellen.

2 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.07.2026 - Seite 59




M HoltINicolaisen
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04.03 Bereich Entwasserungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.03.02.5 Schachtunterteil Beton DN= 1000 mm Ablauf DN 200 Beton, Einlauf DN 200 Beton

Schachtunterteil als Stahlbetonfertigteil, DIN 4034,

Teil 1. Bauhoehe der Schachtwand mind. 0,25 m ueber
Rohrscheitel.

Bei Querschnittsaenderung der Zu- und Ablaufleitung ist
der groessere DN fuer die Abrechnung massgebend.
Seitliche Zulaeufe werden gesondert verguetet.
Sohlengerinne abgewinkelt

Rohranschluss ueber in die Schachtwand eingeformte
Muffen.

Schachtdurchmesser = 1000 mm

Schachtablauf aus Beton DN 200.

Schachtzulauf aus Beton DN 200

sohlgleich.

Rohrsystem wie angeboten.

Mit Sohlausbildung aus Steinzeughalbschale, DIN 4051, in
Moertel MG lI, DIN 1053.Gerinnehdhe 2/3 Rohrhéhe.
Schachtbankett aus Flachklinker, DIN 4051, in Moértel MG
111, DIN 1053, Seiten mit Flachklinker

Bankettneigung 1:10 bis 1:5.

Auflager aus Kiessand, 10 cm dick herstellen.

3 st EP o GP s

04.03.02.6 Schachtunterteil Beton DN= 1000 mm Ablauf DN 300 Beton, Endschacht

Schachtunterteil als Stahlbetonfertigteil, DIN 4034,

Teil 1. Bauhoehe der Schachtwand mind. 0,25 m ueber
Rohrscheitel.

Bei Querschnittsaenderung der Zu- und Ablaufleitung ist
der groessere DN fuer die Abrechnung massgebend.
Seitliche Zulaeufe werden gesondert verguetet.
Sohlengerinne gerade

Rohranschluss ueber in die Schachtwand eingeformte
Muffen.

Schachtdurchmesser = 1000 mm

Schachtablauf aus Beton DN 300.

Endschacht

sohlgleich.

Rohrsystem wie angeboten.

Mit Sohlausbildung aus Steinzeughalbschale, DIN 4051, in
Moertel MG 1lI, DIN 1053.Gerinnehdhe 2/3 Rohrhéhe.
Schachtbankett aus Flachklinker, DIN 4051, in Mortel MG
111, DIN 1053, Seiten mit Flachklinker

Bankettneigung 1:10 bis 1:5.

Auflager aus Kiessand, 10 cm dick herstellen.

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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04.03 Bereich Entwasserungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.03.02.7 Schachtunterteil Beton DN= 1000 mm Ablauf DN 300 Beton, Zulauf DN 300 Beton

Schachtunterteil als Stahlbetonfertigteil, DIN 4034,

Teil 1. Bauhoehe der Schachtwand mind. 0,25 m ueber
Rohrscheitel.

Bei Querschnittsaenderung der Zu- und Ablaufleitung ist
der groessere DN fuer die Abrechnung massgebend.
Seitliche Zulaeufe werden gesondert verguetet.
Sohlengerinne gerade

Rohranschluss ueber in die Schachtwand eingeformte
Muffen.

Schachtdurchmesser = 1000 mm

Schachtablauf aus Beton DN 300.

Schachtzulauf aus Beton DN 300.

sohlgleich.

Rohrsystem wie angeboten.

Mit Sohlausbildung aus Steinzeughalbschale, DIN 4051, in
Moertel MG lI, DIN 1053.Gerinnehdhe 2/3 Rohrhéhe.
Schachtbankett aus Flachklinker, DIN 4051, in Moértel MG
Ill, DIN 1053, Seiten mit Flachklinker

Bankettneigung 1:10 bis 1:5.

Auflager aus Kiessand, 10 cm dick herstellen.

1St EP .. GP e
04.03.02.8 Schachtunterteil Beton DN= 1000 mm Ablauf DN 400 Beton, Zulauf DN 300 Beton

Schachtunterteil als Stahlbetonfertigteil, DIN 4034,

Teil 1. Bauhoehe der Schachtwand mind. 0,25 m ueber
Rohrscheitel.

Bei Querschnittsaenderung der Zu- und Ablaufleitung ist
der groessere DN fuer die Abrechnung massgebend.
Seitliche Zulaeufe werden gesondert verguetet.
Sohlengerinne abgewinkelt

Rohranschluss ueber in die Schachtwand eingeformte
Muffen.

Schachtdurchmesser = 1000 mm

Schachtablauf aus Beton DN 400.

Schachtzulauf aus Beton DN 300.

sohlgleich.

Rohrsystem wie angeboten.

Mit Sohlausbildung aus Steinzeughalbschale, DIN 4051, in
Moertel MG 1lI, DIN 1053.Gerinnehdhe 2/3 Rohrhéhe.
Schachtbankett aus Flachklinker, DIN 4051, in Mortel MG
111, DIN 1053, Seiten mit Flachklinker

Bankettneigung 1:10 bis 1:5.

Auflager aus Kiessand, 10 cm dick herstellen.

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.03.02.9 Schachtunterteil Beton DN= 1000 mm Ablauf DN 400 Beton, Zulauf DN 400 Beton
Schachtunterteil als Stahlbetonfertigteil, DIN 4034,
Teil 1. Bauhoehe der Schachtwand mind. 0,25 m ueber
Rohrscheitel.
Bei Querschnittsaenderung der Zu- und Ablaufleitung ist
der groessere DN fuer die Abrechnung massgebend.
Seitliche Zulaeufe werden gesondert verguetet.
Sohlengerinne gerade
Rohranschluss ueber in die Schachtwand eingeformte
Muffen.
Schachtdurchmesser = 1000 mm
Schachtablauf aus Beton DN 400.
Schachtzulauf aus Beton DN 400.
sohlgleich.
Rohrsystem wie angeboten.
Mit Sohlausbildung aus Steinzeughalbschale, DIN 4051, in
Moertel MG lI, DIN 1053.Gerinnehdhe 2/3 Rohrhéhe.
Schachtbankett aus Flachklinker, DIN 4051, in Moértel MG
111, DIN 1053, Seiten mit Flachklinker
Bankettneigung 1:10 bis 1:5.
Auflager aus Kiessand, 10 cm dick herstellen.
3 St EP GP oo,
04.03.02.10 Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang Rohr DN 150
Teilsickerrohr PVC-U-Rohr,Typ C1 Tiefe bis 1,25 m
Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen. Schachtan-
schluss wird gesondert vergutet.
Einbau in Sickerstrang.
Rohr DN/ID 150.
Teilsickerrohr (LP).
Rohr aus PVC-U Typ C 1 (tunnelférmig, gewellt, Sohle
glatt).
FlieRsohlentiefe bis 0,40 m
Kofferbettdrainage
300 m EP GP e
04.03.02.11 Sandfang DN 2000 als Stahlbetonbehdlter liefern und einbauen

Sandfang DN 2000 als Stahlbetonbehalter, entsprechend Detail
"Sandfang", liefern und einbauen.

Schachttiefe bis OK Schachtabdeckung: 3.010 mm

Tauchwand oder Systemtrenner als Trennung der absetzbaren
Stoffe im Oberflachenwasser

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01
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04.03

Lv

ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30

Titel ErschlieBung

Bereich Entwasserungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03.02.12

04.03.02.13

erforderliche Erdarbeiten durchfiihren,
Grundwasserhaltung fur den Einbau aufbauen, betreiben und
wieder zurlickbauen.

Die Sandfange sind gegen Auftrieb zu sichern.

Grundwasserstand zur Bemessung Auftrieb bei -1,0 m unter
GOK

1St EP........

Schachtabdeckung KL. D aufsetzen,mit Schmutzfang

Schachtabdeckung, entsprechend DIN 1229, mit lichter
Weite min. 610 mm und rundem Rahmen liefern und Zug
um Zug auf planmaRige Hohe aufsetzen,Klasse D 400,
Ausfuehrung nach DIN 19 584, mit Begu-Rahmen,mit
Schmutzfaenger nach DIN 1221,Luftungséffnungen.
Deckel mit daempfender Einlage.

Schachtabdeckung auflegen und Fuge zwischen
Fertigteilen mit Moertel MG Ill nach DIN 1053 fuellen.
Fuellung glattstreichen.

Die endgliltige Angleichung an fertige Oberflache wird
gesondert vergutet.

Schmutzfanger schwer liefern und einhangen.

(Hersteller / System)

12 St EP.......

Auflagering, Betonfertigteil (AR-V), verschiebesicher, Weite 625 mm, Bauhéhe 60-100 mm,

liefern und fachgerecht einbauen.

Auflagering, Betonfertigteil (AR-V), verschiebesicher,
nach DIN EN 1917, DIN 4034-1

Weite 625 mm,

Bauhdhe 60-100 mm,

liefern und fachgerecht einbauen

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04.03

LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
Titel ErschlieBung
Bereich Entwasserungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03.02.14

04.03.02.15

04.03.02.16

04.03.02.17

04.03.02.18

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Fertigteil fuer Schacht einbauen Ring DN 1000 Hoehe 50 cm

Fertigteil fuer Schacht nach DIN 4034, Teil 1,einbauen.
Schachtring DN 1000,
Hoehe = 50 cm,

12 St EP .. GP e
Fertigteil fuer Schacht einbauen, Hals DN 1000/625 Hoehe 60 cm

Fertigteil fuer Schacht nach DIN 4034, Teil 1,einbauen.
Schachthals DN 1000/625,
Hoehe = 60 cm,

9 St EP .. GP e
Fertigteil fuer Schacht einbauen, Hals DN 1000/625 Hoehe 85 cm

Fertigteil fuer Schacht nach DIN 4034, Teil 1,einbauen.
Schachthals DN 1000/625,
Hoehe = 85 cm,

2 St EP GP

Schachtanschluss gelenkig herstellen Rohr-DN 300 Beton Betonfertigteile Oeffnung
vorh.

Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller Formstuecke)
gegenueber der bis zur Innenflaeche des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitung DN 300,

aus Beton

Schacht aus Betonfertigteilen,

Oeffnung fuer Rohranschluss ist vorhanden.

Anschluss mit Schachtfutter und Gelenkstueck.

4 St EP GP

Leistung wie vor, jedoch Schachtanschluss fiir Rohr DN 400 aus
Beton

Leistung wie Position zuvor, jedoch Schachtanschluss
fur Rohr DN 400 mit Schachtanschlussstiicken aus Beton.

10 Stk EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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04.03 Bereich Entwasserungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.03.02.19 Rohrschnitt Regenwasserkanal Beton/Stahlbeton DN300

Rohrschnitt, an einzelnen Rohren, Regenwasserkanal, aus
Beton/Stahlbeton, DN 300.

Anschluss mittels Manschette herstellen.

MAnschette liefern und einbauen

'BO1'
Typ Hersteller

1St EP GP

04.03.02.20 Rohrschnitt Regenwasserkanal Beton/Stahlbeton DN400

Rohrschnitt, an einzelnen Rohren, Regenwasserkanal, aus
Beton/Stahlbeton, DN 400.

Anschluss mittels Manschette herstellen.

MAnschette liefern und einbauen

'BO1'
Typ Hersteller

3 St EP GP

04.03.02.21 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200
Kunststoff-Rohr Betonfertigteile Offnung herst. Schachtfutter, inkl. Anpassung des Gerinnes.

Rohrleitung an Schacht anschlief3en, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen des
Anschlusses einschlie3lich Passstlicke gegenuber der bis
zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.

Rohrleitung DN/ID 200.

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtfutter.

Inkl. Anpassung des Gerinnes.

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03.02.22 Anbohrstutzen mit Bohrung, DN 300/150 Kunstoff

Bohrung in Betonrohr DN 300,

Wandstarke = 70 mm , herstellen

fur Anschluss DN 150 Kunstoff

entsprechend dem angebotenem Rohrmaterial
liefern und einbauen.

(Hersteller / angebotendes Material)

04.03.02.23 Anbohrstutzen mit Bohrung, DN 400/150 Kunstoff

Bohrung in Betonrohr DN 400,

Wandstarke = 75 mm , herstellen

fur Anschluss DN 150 Kunstoff

entsprechend dem angebotenem Rohrmaterial
liefern und einbauen.

(Hersteller / angebotendes Material)

04.03.02.24 Betonbdschungsstiick aus Beton, DN400

Bdschungsstiick aus Beton, DN 400,

mit fest in der Muffe integrierter Dichtung, nach DIN 4060, Teil 1
Verkehrslast SLW 60m zur Aufnahme von Beton- und
Stahlbetonrohren nach EN 1916 DIN 1201 Typ 2 und den FBS
Qualitatsrichtlinien, inkl. Transportanker.

Neigungswinkel 1:1,5

Mit Stabrechen, aufklappbar und abnehmbar,
- VA-Stahl
- Stababstand 100 mm, Stabquerschnitt 10 mm (Standard)

liefern und einbauen.

(Hersteller / System)

10 St EP...........

12 St EP...........

1St EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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04.03.02.25 Betonbdschungsstiick aus Beton, DN200
Bdschungsstiick aus Beton, DN 200,
mit fest in der Muffe integrierter Dichtung, nach DIN 4060, Teil 1
Verkehrslast SLW 60m zur Aufnahme von Beton- und
Stahlbetonrohren nach EN 1916 DIN 1201 Typ 2 und den FBS
Qualitatsrichtlinien, inkl. Transportanker.
Neigungswinkel 1:1,5
Mit Stabrechen, aufklappbar und abnehmbar,
- VA-Stahl
- Stababstand 100 mm, Stabquerschnitt 10 mm (Standard)
liefern und einbauen.
(.I.-iéi'.s"teller / System)
18t EP GP
04.03.02.26 Drosselschacht als Sonderbauwerk liefern und einbauen
Liefern und fachgerecht einbauen eines Drosselschachtes als
Sonderbauwerk.
lichte Lange: 1.600 mm
lichte Breite: 1.250 mm
Schachttiefe von OK Deckel: 2.610 mm
Schachtbauwerk aus Stahlbeton, nach sttischen und
hydraulischen Erfordernissen bemessen.
Gemal Detailplan "Drosselschacht".
Betonqualitat C40/50, Expositionsklasse gemaf Planung.
Wasserdichte Ausfiihrung gemaf DIN EN 1917 / DIN 4034 bzw.
statischer Berechnung.
Abflussdrossel in gesonderter Position ausgeschrieben.
Mit Gerinneausbildung entsprechend Detailplan
"Drosselschacht".
Inkl. Zu- und Ablaufanschliisse als werkseitige Futterrohre mit
Dichtungssystem.
Zulauf DN 200 PP
Ablauf DN 200 PP
Einstiegsoffnung mit Vollguss-Schachtabdeckung Typ KCVA
FTE- Klasse D 400, Vorreiber-Verschluss, Dreiecksdeckel
dreipunktgelagert, aufklappbar, mit einhandig bedienbarer
Zuklappsicherung. gemafs EN 124-2, Schutzanstrich nach
EN-GJS-500-7 auf Wasserbasis, lichtes Offnungsmal}:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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ErschlieBung

04.03 Bereich Entwasserungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03.02.27

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
750x1.500 mm.

Steigleiter nach DIN EN 14396, Material V4A, inkl. Wandhalter
und Befestigungsmaterial.

1St EP o GP e
HydroSlide Abflussregler Typ Vertikal "S"

Steinhardt HydroSlide Abflussregler

Typ DR 150 VS (mit Handzug)

Zum fremdenergiefreien Konstanthalten des Abflusses; keine

Umlenkung des Wasserstromes (Inline); werkseitig eingestellter
Sollabfluss; exklusiv fiir den geforderten Abfluss nach
Exponentialberechnung gefertigte Steuerscheibe
(Polygonzugberechnung nicht zulassig); senkrechte Q/h-Linie
(Toleranz +/- 5 %); Mit Steinhardt V-Zwickel; Temperatur
unabhangige direkte Abflussteuerung durch exakte Erfassung
des Wasserstandes mittels Schwimmer und direkter
kraftschliissiger Ubertragung Uber Steuerscheibe an die
Drosselblende; Hilfsmittel wie z.B. Seilzige und Umlenkungen
sind nicht zugelassen; vertikal verfahrende Reglerblende mit
Offnungsform fiir max. Kugeldurchgang bei jedem

Wasserstand. Auch bei Abfliissen von Qab unter 35 I/s muss

das Offenhalten des Mindestkugeldurchganges gewahrleistet
sein; manuelles Offnen des kompletten Ablaufquerschnittes von
Oberflur méglich. Leichtgangige Bedienung der Handzlige
durch Entkoppeln der Mechanik und direkter Zugriff auf die
Blende. Aufziehen des Schwimmers gegen den Wasserdruck
und Auftrieb entfallt; Steuerscheibe fiir die Reglerblende
austauschbar, dadurch nachtraglich auf andere

Abflussparameter einstellbar; keine Verstellung durch

unautorisiertes Personal vor Ort moglich — nur auf
ausdricklichen Wunsch kann eine Sollwertverstellung ohne

Austausch der Steuerscheibe vorgesehen werden;
funktionssicher auch bei Rickstau; durchgehende Grundplatte
zur optimalen kraftschlissigen Befestigung der Grundplatte

Uber die gesamte Reglerhéhe an dem Bauwerk; ohne
Sohlsprung;

Schwenkbereich: rechts
Medium: RW

Abflussmenge Qmax: 4,5 I/s

max. Stauhdhe: m
@ Wandoffnung: DN 200 PP (Ablaufkanal)
Fabrikat: HydroSlide Abflussregler

direkt zu beziehen beim Hersteller:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03.02.28

STEINHARDT GmbH, Réderweg 10, D-65232 Taunusstein
Fon: +49 (0) 6128 9165-0, Fax: +49 (0) 6128 9165-27
Email: info@steinhardt.de, Web: www.steinhardt.de

bestehend aus:

Grundplatte, Offnungsdurchmesser 200 mm, Reglerblende (bis
einschl. DR 200 Doppelblendenausfliihrung),
Spezialschwimmer, Befestigungsmaterial aus Edelstahl und
Dichtungsmaterial

Material: Edelstahl_1.4571 (V4A)
Lager: Messing, Polyethylen

Schweillverfahren sind gemafR den Anforderungen nach
Prifnorm DIN EN ISO 15614-1 auszufiihren. Fur alternativ
angebotene Produkte sind dem Angebot entsprechende
Zertifikate bzgl. der Anerkennung von SchweilRverfahren
(WPAR) gemaR Prufnorm DIN EN ISO 15614-1 beizulegen.

Frei Baustelle liefern und im vorgesehenen Schacht vor der
Wandéffnung It. Zeichnung und Montagehinweis einbauen.
Dabei wird lediglich die Reglergrundplatte mit geeignetem
Befestigungsmaterial (je nach Einsatzfall) angediibelt. Danach
wird der Schwimmer auf die vorgerichtete Grundplatte
aufgesteckt und festgeschraubt. Eine Nachregulierung oder
dergleichen ist nicht erforderlich.

1St EP..........

Inspektion Abwasserkanal Regenwasserkanal Beton/Stahlbeton
TV-Kamera DN300-400

Optische Inspektion des Abwasserkanales, DIN EN 13508-2,
DWA-M 149-2, DWA-M 149-5, Regenwasserkanal, aus
Beton/Stahlbeton, Kreisquerschnitt, mit TV-Kamera auf
Fahrwagen, digital, mit mind. 180 Grad Blickwinkel, Inspektion
mit Abschwenken aller Rohrverbindungen, Stutzen, Abzweige,
Ergebnisse dokumentieren, Dokumentation in Papierform und
digital Gbergeben.Filmung und Dokumentation gem. IsyBau
2000

Uber DN 300 bis DN 400, Haltungslange tber 30 bis 60 m.
Rohreitungen vor Inspektion spilen und reinigen. Material aus
der Reinigung fachgerecht verwerten.

276 m EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ErschlieBung GE Hohn (1100)

01
04
04.03

LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
Titel ErschlieBung
Bereich Entwasserungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03.02.29

04.03.02.30

04.03.02.31

Inspektion Abwasserkanal Regenwasserkanal PP
TV-Kamera DN200

Optische Inspektion des Abwasserkanales, DIN EN 13508-2,
DWA-M 149-2, DWA-M 149-5, Regenwasserkanal, aus
Beton/Stahlbeton, Kreisquerschnitt, mit TV-Kamera auf
Fahrwagen, digital, mit mind. 180 Grad Blickwinkel, Inspektion
mit Abschwenken aller Rohrverbindungen, Stutzen, Abzweige,
Ergebnisse dokumentieren, Dokumentation in Papierform und
digital Gbergeben.Filmung und Dokumentation gem. IsyBau
2000

DN 200, Haltungslange tber 30 bis 60 m.

Rohreitungen vor Inspektion spilen und reinigen. Material aus
der Reinigung fachgerecht verwerten.

357 m EP ..o

Hinweis Dichtigkeitsiiberprifung

Die Dichtigkeit kann wahlweise Gber Luft oder mit Wasser
erfolgen.
MaRgebend sind die DIN EN 1610

Dichtheitspriifung Luft Abwasserkanal PP/ Beton bis DN400
Luftiiberdruck

Dichtheitsprifung DIN 1986-30 und DWA-M 149 Teil 6 mit Luft,
des Abwasserkanales als Schmutzwasserkanal aus PP/Beton,
bis DN 4

inschl. aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschlisse, mit Luftiiberdruck.

637 m EP ..o

Dichtheitspriifung Luft Schacht Beton/Stahlbeton DN1000
Zulauf bis DN200 Ablauf bis DN200 T 2-4m Luftiiberdruck

STLB-Bau 04/2017 009

Dichtheitsprufung ATV-M 143 Teil 6 mit Luft, des Schachtes aus
Beton/Stahlbeton, DN 1000, im Schmutzwasserkanal mit Zu-
und Ablauf, Zulauf bis DN 200, Ablauf bis DN 200, Tiefe tber 2
bis 4 m, mit offenem Gerinne, einschl. aller erforderlichen
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse,
mit Luftiberdruck, Einstiegsoffnung Durchmesser 625 mm.

5 St EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
04
04.03

LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
Titel ErschlieBung
Bereich Entwasserungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03.02.32

04.03.02.33

Dichtheitspriifung Luft Schacht Beton/Stahlbeton DN1000
Zulauf bis DN300 Ablauf bis DN300 T 2-4m Luftiiberdruck

Dichtheitsprifung ATV-M 143 Teil 6 mit Luft, des Schachtes aus
Beton/Stahlbeton, DN 1000, im Schmutzwasserkanal mit Zu-
und Ablauf, Zulauf bis DN 300, Ablauf bis DN 300, Tiefe tUber 2
bis 4 m, mit offenem Gerinne, einschl. aller erforderlichen
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse,
mit Luftiberdruck, Einstiegs6ffnung Durchmesser 625 mm.

2 St EP.............

Dichtheitspriifung Luft Schacht Beton/Stahlbeton DN1000
Zulauf bis DN 400 Ablauf bis DN 400 T 2-4m Luftiiberdruck

Dichtheitsprifung ATV-M 143 Teil 6 mit Luft, des Schachtes aus
Beton/Stahlbeton, DN 1000, im Schmutzwasserkanal mit Zu-
und Ablauf, Zulauf bis DN 400, Ablauf bis DN 400, Tiefe tUber 2
bis 4 m, mit offenem Gerinne, einschl. aller erforderlichen
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse,
mit Luftiberdruck, Einstiegs6ffnung Durchmesser 625 mm.

4 St EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Teilbereich 04.03.02

Regenwasser, Netto: ...l

04.03.03 Teilbereich StraBenentwasserung

04.03.03.1

Einzelrohrgraben, Tiefe bis 1,50 m Regenwasser

Einzelleitungsgraben einschlieBlich Schachtbaugruben herstel-
len. Stralenaufbruch wird gesondert vergiitet. Abgerech-

net wird nach der Lange des Leitungsgrabens, gemessen

in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden

in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurch-
messer und -abstande nach Unterlagen des AG.
Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusatzliche Beschreibung

nach Unterlagen des AG.

Grabentiefe bis 1,50 m flr Regenwasser

Rohrgrabenbreite fir DN 150 PP
Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergutet.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.03 Bereich Entwasserungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfillen nicht verwendbaren Boden, innerhalb der
Baustelle transportieren und zwischenlagern.
Abgerechnet wird von Deckelhdhe, ggf. abzgl. 60 cm fur
Strafenaufbau, bis Rohrsohle.
100 m EP GP
04.03.03.2 Kunststoffrohrleitung herstellenPE-HD-Rohr ... Freitext ... Bettung Typ 1 T ii. 1,25-1,75 m
Uberdeckg.ii.1-2 m Ringst. SN 8
StLKNr. 02.22 110/333.91.91.22.20
Entwéasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formsticke werden gesondert
vergutet.
(11)A Rohr DN/ID '150...'
Rohr aus PE-HD.
(31)A Rohrverbindung '...'
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
FlieRsohlentiefe Gber 1,25 bis 1,75 m.
Uberdeckungshdhe tber 1,00 bis 2,00 m.
Ringsteifigkeit SN 8 nach DIN EN ISO 9969.
100 m EP GP
04.03.03.3 StraBenablauf einbauen mit Erdarb. Boden Form 1a Schaft

Form 5¢ 1 ZwTeil 6b Aufl-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm Tiefe bis
1,25 m eing. Verd. Bod. seit.lag./entf.Z0

StLKNr. 02.22 110/516.12.22.11.11

StralRenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mortel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge-
sondert vergutet. Erdarbeiten ausfiihren.

Boden Form 1a, Abfluss im Boden.

Schaft Form 5¢ (195 mm hoch).

Ein Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch).

Auflagering Form 10b (flir rechteckige Aufsatze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe ab OK Straf3enablauf bis 1,25 m.

In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
Aushub seitlich lagern und zum Verflllen verwenden.
Uberschiissigen Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zu-
ordnungswert nach LAGA =Z 0.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01
04
04.03

ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30

Titel ErschlieBung
Bereich Entwasserungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03.03.4

04.03.03.5

04.03.03.6

Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen 300x500, C, 16 mm Aufsatz
lastentk. Zinkeimer C 3 Hohe planmaRig Mortel M20

StLKNr. 02.22 110/522.07.10.04.11

Aufsatz fur Stralenablauf aufsetzen.

Klasse C 250, Ausfiihrung nach DIN 19 594, 300x500, mit
Schlitzweite 16 mm.

Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen.
Verzinkter Eimer, Form C 3.

Aufsatz auf planmaRige Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.

12 St EP........

Formstueck einbauen Bogen DN 150 Kunststoff-PP

Formstueck in Rohrleitung einbauen.

Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohr-
leitung.

Formstueck = Bogen DN 150,

aus Kunststoff-PP.

Rohrsystem wie angeboten.

Haus und RW-Anschluf3kanalen.

angebotender Hersteller/Typ

60 St EP.......

gesiebten Kies fiir Leitungszone einbauen und verdichten

Boden nach DIN 18196 = SE, GE liefern

Baustoffgemisch 0/16 mm,

100% Durchgang durch 16 mm Sieb.

Bettung gem. den Anforderungen der DIN EN 1610, bzw. den
Anforderungen der jeweiligen Rohrhersteller.

Untere Bettungsschicht 150 mm

Abdeckung 150 mm

Abgerechnet wird im verdichtetem Zustand.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.03 Bereich Entwasserungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.03.03.7 Fiillboden gem DIN 1610 liefern und einbauen.

Fillboden gem DIN 1610 liefern und einbauen.
Einbauort = Leitungsgraben oberhalb der Bettung
GroBtkorn 45 mm, Schlammkornanteil < 15 %

40 m® EP GP

Summe Teilbereich 04.03.03
StraBenentwisserung, Netto: ...

04.03.04 Teilbereich Hausanschluss

04.03.04.1 Rohrleitung PE-HD o.PP-DN 150 mm, mindestens SN 10, (genaue Angabe
Fabrikat)

Entwasserungrohrleitung aus Kunststoffronren DN 150
mm nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
gem. DIN EN 1610 fir den Einsatzbereich im &ffentlichen
Bereich fur Hauptkanal herst.

EinschlieBlich aller erf. Pafl- und Kurzrohre.

Erf. Verschluteller zum zeitweise VerschlieRen des
Hauptkanals werden nicht gesondert vergutet.

Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung und
Formstlicke werden gesondert vergiitet.

Rohr - DN 150

Rohr aus PP o. PE-HD , mindestens SN 10 als Vollwandrohre.
Maximale Baulange 3m.

Verlegetiefe: 1,50-3,50m

Uberdeckungshdhe bis 1,00-3,50 m.
Strallenverkehrslast = SLW 60

Auflager aus and o. Kiessand gem. DIN EN 1610
Statischer Nachweis des Herstellers einholen.

angebotenes Rohrsystem:
(vom Bieter einzutragen)

220 m EP o GP

04.03.04.2 Formstueck einbauen Bogen DN 150 Kunststoff-PP

Formstueck in Rohrleitung einbauen.

Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohr-
leitung.

Formstueck = Bogen DN 150,

aus Kunststoff-PP.

Rohrsystem wie angeboten.

Haus und RW-Anschlu3kanalen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)

01
04
04.03

LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
Titel ErschlieBung
Bereich Entwasserungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03.04.3

04.03.04.4

04.03.04.5

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

angebotender Hersteller/Typ

90 St EP GP

Schachtunterteil Beton DN= 1000 mm Ablauf DN 150 PP, Zulauf DN 150

Schachtunterteil als Stahlbetonfertigteil, DIN 4034,

Teil 1. Bauhoehe der Schachtwand mind. 0,25 m ueber
Rohrscheitel.

Bei Querschnittsaenderung der Zu- und Ablaufleitung ist
der groessere DN fuer die Abrechnung massgebend.
Seitliche Zulaeufe werden gesondert verguetet.
Sohlengerinne gerade

Rohranschluss ueber in die Schachtwand eingeformte
Muffen.

Schachtdurchmesser = 1000 mm

Schachtablauf aus Kunststoff DN 150.

Schachtzulauf aus Kunststoff DN 150.

sohlgleich.

Rohrsystem wie angeboten.

Mit Sohlausbildung aus Kanalklinkern, DIN 4051, in
Moertel MG 1lI, DIN 1053.Gerinnehdhe 2/3 Rohrhéhe.
Schachtbankett aus Kanalklinker, DIN 4051, in Mortel MG
I, DIN 1053, Seiten mit Wulststeinen

Bankettneigung 1:10 bis 1:5.

Auflager aus Kiessand, 10 cm dick herstellen.

20 St EP o GP s

Fertigteil fiir Schacht einbauen SH 1000x625/600
Integr.Dichtsyst.

StLKNr. 02.22 110/439.05.02

Fertigteil fir Schacht einbauen.

Schachthals 1000 x 625, Bauhéhe 600 mm.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und LastlUbertragungsring.

20 St EP o GP s

Schachtabdeckung KL. D aufsetzen,mit Schmutzfang

Schachtabdeckung, entsprechend DIN 1229, mit lichter
Weite min. 610 mm und rundem Rahmen liefern und Zug
um Zug auf planmaRige Hohe aufsetzen,Klasse D 400,
Ausfuehrung nach DIN 19 584, mit Begu-Rahmen,mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis

ErschlieBung GE Hohn (1100)

04.03.04.6

Dichtheitspriifung Luft Abwasserkanal PP bis DN200
Luftiiberdruck

Dichtheitsprifung DIN 1986-30 und DWA-M 149 Teil 6 mit Luft,
des Abwasserkanales als Schmutzwasserkanal aus PP, bis DN
200,

inschl. aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschlisse, mit Luftiiberdruck.

01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.03 Bereich Entwasserungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schmutzfaenger nach DIN 1221,Luftungséffnungen.
Deckel mit daempfender Einlage.
Schachtabdeckung auflegen und Fuge zwischen
Fertigteilen mit Moertel MG Ill nach DIN 1053 fuellen.
Fuellung glattstreichen.
Die endgliltige Angleichung an fertige Oberflache wird
gesondert vergutet.
Schmutzfanger schwer liefern und einhangen.
(Hersteller / System)
20 St EP GP

220 m EP ..., GP oo
Summe Teilbereich 04.03.04
Hausanschluss, Netto:  ...............................
Summe Bereich 04.03
Entwéasserungsarbeiten, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto: ...
04.04 Bereich Tragschichten
04.04.1 Schotterdeckschicht 0/8 in Unterhaltungsflachen herst., D 8 cm
Grundposition 0920 g ohotterdeckschicht 0/8 in Unterhaltungsflichen herst., D 8 cm
Einbau Wartungsweg Regenriickhaltebecken.
Mineralstoffe = Gebrochene Mineralstoffe,
Kérnung 0/8, Kornanteil unter 0,063 mm max.
5 Gew.-v.H.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Lieferscheine sind vorzulegen.
1.480 m? EP ... GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis

ErschlieBung GE Hohn (1100)

01 LV
04 Titel ErschlieBung
04.04 Bereich Tragschichten

ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.04.2
Grundposition 001.0

04.04.3
Grundposition 001.0

04.04.4

04.04.5

Frostschutzkies 0/32 mm liefern und einbauen

Frostsicheren kornabgestuften Kies, 0/32mm, GW gem. ZTV
SoB-Stb 04/07 in Auftrags- und Sanierungsbereichen
profilgerecht einbauen und verdichten.

Material: Kies 0/32, GW gem. ZTV SoB-Stb 04/07
Verformungsmodul auf der Oberflache min. 120 MN/m2.
Abrechnung nach Auftragsprofilen

Lieferscheine sind vorzulegen.

750 m® EP........

Schottertragschicht 0/32 in Stellflaichen herst., D 20-30cm

Schottertragschicht gem. ZTV SoB-Stb 04/07 herstellen.
Einbaudicke 25 cm.

Einbau in-Stellflachen und

Uberfahrtbereichen.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min.150
MN/m2

Mineralstoffe = Gebrochene Mineralstoffe,

Kérnung 0/32, Kornanteil unter 0,063 mm max.

5 Gew.-v.H.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Lieferscheine sind vorzulegen.

Planum herstellen

Planum mit dem erforderlichen Quer-

u. Langsgefalle herstellen bzw. Unterlagen
nacharbeiten und verdichten, mit vom AN zu liefernden
Kiessandmaterials (GW,Gl).

Max Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.

In Fahrbahn, Stellplatz-,Geh/Radwegbereich

2.940 m? EP........

Bankett profilgerecht herstellen STS Volle Br.U.AG d15 12 tief+
6 hoch Biindig Bordstein DPR 98

StLKNr. 03.05 112/505.12.13.10

Bankett profilgerecht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und Strallenablaufe werden gesondert
vergutet.

Material = Baustoffgemisch flir Schottertragschichten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

23.07.2026 - Seite 77



M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.04 Bereich Tragschichten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einbau in voller Breite als obere Schicht des Banketts
nach Unterlagen des AG. Einbaudicke = 15 cm.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau bundig mit Bordstein.

Verdichtungsgrad DPR mindestens 98 v. H.

140 m3 EP o GP s

04.04.6 Asphalttragschicht Bk1,0 AC22TN Bindem. 50/70 D 8cm mit Fertiger als BaustraRe

STLB-Bau 04/2022 080

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12
Bk1,0, in Quartiersstralen, Mischgutart AC 22 T N, rezyklierte
Gesteinskoérnung (RC-Baustoff) TL Gestein, Bindemittel
StralRenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591,
Schichtdicke 8 cm, Einbaudicke gemafl TPD-StB durch Messen
an Bohrkernen, die Kosten fur die Enthahme der Bohrkerne und
das Schlief3en der Bohrlocher werden nicht gesondert vergltet,
Einbau mit Fertiger.

2.500 m2 EP o GP s

04.04.7 Asphalt fraisen ATS Asphaltbeton Tiefe (i.6-8 cm Bauwerk mit
Kappe Fahrbahn ... Freitext ... Frasasph. verw.

Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalttragschicht.

Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.

Frastiefe Uber 6 bis 8 cm.

Auf Bauwerk mit Erschwernissen infolge Arbeiten bis an
Kappen oder Fugen.

Flache = Fahrbahn.

Breite .5,0 m..

Frasasphalt als Tragschicht verwenden.

2.500 m2 EP o GP

Summe Bereich 04.04
Tragschichten, Netto: ...

04.05 Bereich Borde,Rinnen, Pflaster
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01
04
04.05

LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
Titel ErschlieBung
Bereich Borde,Rinnen, Pflaster

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.05.1

04.05.2

04.05.3

04.05.4

04.05.5

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Hinweis:

Alle Bordsteine und Pflastersteine sind im Nassschnitt zu
trennen.

Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm an Rinne mit
BewF gerader Stein bis 10 cm unt. OK F-beton Unt. AG

StLKNr. 06.21 115/311.03.00.11.12

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstutze
mind. 15 cm.

Bordstein = HB 15 x 30 cm.

Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.

Gerader Stein.

Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

569 m EP o GP s

Leistung wie Vorpostion nur in 0,50 m Bauldngen als Zulage.
Leistung wie Vorpostion nur in 0,50 m Baulange flr
Radienbereich als Zulage.

25m EP o GP s

wie vor jedoch Zulage fiir den Einbau Absenker 2,0 m
wie vor jedoch Zulage fur den Einbau Absenker 2,0 m

40 m EP o GP s

Beton-Borde wie vor durch Sageschnitt trennen

Beton- Borde wie vor durch Sageschnitt trennen in
Anpassungs- und Kurvenbereichen.

40 Stk EP o GP

Bordstein aus Beton setzen ... Rasenbordstein RB 6 x 25 cm ... gerader Stein bis 10
cm unt. OK F-beton Unt. AG

StLKNr. 06.21 115/311.99.00.01.12
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstiitze
mind. 15 cm.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.05 Bereich Borde,Rinnen, Pflaster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

(11)A Bordstein 'Rasenbordstein RB 6 x 25 cm'
Gerader Stein.
Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

50 m EP o GP s

04.05.6 Beton-Borde wie vor durch Sageschnitt trennen

Beton- Borde wie vor durch Sageschnitt trennen in
Anpassungs- und Kurvenbereichen

5 Stk EP GP

04.05.7 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 18x22 cm an Rinne mit BewF gerader Stein bis 10 cm unt.
OK F-beton Unt. AG

StLKNr. 07.23 115/311.09.00.11.12

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstitze
mind. 15 cm.

Bordstein = RB 18 x 22 cm.

Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.

Gerader Stein.

Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

280 m EP o GP s

04.05.8 Beton-Borde wie vor durch Sageschnitt trennen

Beton- Borde wie vor durch Sageschnitt trennen in
Anpassungs- und Kurvenbereichen.

10 Stk EP o GP

04.05.9 Bordsteine regulieren Unterbeton Unterfiill. m. ZM Riickenst. herst. Fugen verfiillen Aufbr.
entfernen

Bordsteine einschliellich Bogensteine héhen- und
fluchtgerecht regulieren.

Bordsteine liegen auf Unterbeton.

Bordsteine mit Zementmoértel unterfillen.

Ruckseite freilegen, sdubern und Riickenstltze aus
Beton

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)

01

Lv

ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30

04 Titel ErschlieBung
04.05 Bereich Borde,Rinnen, Pflaster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
bis 15/18 cm herstellen.
Bordsteinfugen saubern und verflllen.
Uberschissigen Boden und Aufbruchgut in Eigentum des
AN
Ubernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wie-
derverwertung zufuihren.
15 m EP GP e
04.05.10 Betonsteinpflaster (24/12/10), liefern und fachgerecht herstellen, Farbe betongrau
Betonsteinpflaster herstellen einschl. Halb- u.
Passsteine, Einbau in Verkehrsflachen
Betonsteinpflaster (24/12/10 cm) , nach DIN EN 1338, Pflaster
mitPflastersand einschlammen, lberschiissigen Sand
entfernen, Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch
0/5, Dicke in verdichtetem Zustand 3-4 cm,
Pflasterfarbe grau,
Das Schneiden der Pflastersteine an die Randeinfassung oder
an Einbauten wird gesondert vergiitet.
2.790 m? EP GP
04.05.11 Zulage zur Vorposition in Ausfiihrung im Farbton anthrazit
600 m? EP GP e
04.05.12 Pflastersteine zuarbeiten trennen aus Beton Dicke 8-10 cm
Pflastersteine auf Passmalf} trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten Uber 1,00 m2 EinzelgréRe zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
EinzelgrdRe wird gesondert vergutet.
Pflastersteine mit Vorrichtung brechen.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke 8 bis 10 cm.
360 m EP o GP
04.05.13 Pflasterrinne zweizeilig, aus Beton- Steine 160/160/140 mm

Pflasterrinne zweizeilig, aus Beton-Steine 160/160/140 mm
in Beton Pflasterstreifen nach dem

Merkblatt fur die Herstellung von Betonsteinpflaster,

als Rinne zweizeilig aus Betonpflastersteinen DIN 18 501,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)

01
04
04.05

LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
Titel ErschlieBung
Bereich Borde,Rinnen, Pflaster

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.05.14

04.05.15

04.05.16

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Erzeugnis GroRe 1, 160/160/140 mm mit Fase, Pflasterbett aus
Dicke 20 cm C12/15-KIl. X0, Pflasterfugen mit Moertel
einschldammen, Flachen reinigen.
An Einbauten und Begrenzungen sind die Steine
anzupassen.

280 m EP o GP s

durchgehende Dehnungsfugen Pflasterrinne,Bordsteine und Riickenstiitze

durchgehende Dehnungsfugen Pflasterrinne,Bordsteine und
Rickenstiitze herstellen.
alle 12 m sind die Dehenungsfugen anzulegen

Lange der Dehnungsfuge 60 cm

20 St EP o GP s

Schachtabdeckung RW-SW-Entwéasserung in Pflaster auf Hohe ziehen

Schachtabdeckung, der RW-SW-Entwasserung,
Einstiegsoeffnung DU 625 mm, freilegen, sichern und
auf endgultige Hohe in Fahrbahn in Pflaster nach
Fertigstellung der Oberflachenbefestigung auf Hohe
Ziehen

Schachtabdeckung in Fahrbahnbefestigung aus
Betonsteinpflaster,Hoeher setzen

Fuge zwischen den Fertigteilen mit Spezialmoertel
kraftschlUssig.

Aufbruchgut in Eigentum des AN uebernehmen
und von der Baustelle entfernen.

10 St EP o GP s

Wasserschieber und Hydrantenkappen auf Hohe ziehen, in Pflasterflache

Wasserschieber und Hydrantenkappen in Fahrbahn in
Pflasterflache sichern und nach Fertigstellung der
Oberflachenbefestigung freilegen und auf endglltige
Hoéhe ziehen einschliel3lich aller Materialien und
Nebenarbeiten.

Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Schieber/Hydranten
werden nicht gesondert vergutet.

Hoéher setzen.

Die Vorschriften und Anweisungen des

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.05 Bereich Borde,Rinnen, Pflaster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Unterhaltungstragers sind zu beachten.
Aufbruchgut in Eigentum des AN und von der Baustelle
fordern.

Summe Bereich 04.05

04.06 Bereich Asphaltarbeiten

04.06.1 Asphaltbinderschicht Bk3,2 AC16BS D 6cm 10/40-65 C mit
Fertiger

Asphaltbinderschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO
12 Bk3,2, in Gewerbestralten, Mischgutart AC 16 B S, ohne
RC-Baustoffe, Schichtdicke 6 cm, Bindemittel
polymermodifiziertes Bitumen 10/40-65 C TL Bitumen-StB und
DIN EN 14023, Einbaudicke gemafl TPD-StB durch Messen an
Bohrkernen, die Kosten fir die Entnahme der Bohrkerne und
das Schliel3en der Bohrlécher werden gesondert vergutet,
Einbau zwischen Randeinfassungen, mit Fertiger.

150 m2 EP GP

04.06.2 Bitumenhaltiges Bindem. aufspriithen 0,25-0,35kg/m2
C60BP1-S frisch Asphalttragschicht

STLB-Bau 04/2017 080

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprihen, ZTV Asphalt-StB, 0,25
bis 0,35 kg/m2, polymermodifizierte Bitumenemulsion
C60BP1-S TL BE-StB und DIN EN 13808, ganzflachig, auf
frischen Asphalttragschichten, fir den Einbau von
Asphaltbinderschichten, Arbeiten mit Gerat.

150 m2 EP o GP

04.06.3 Asphaltbetondeckschicht Bk3,2 AC11DS D 4cm Bindem. 50/70
mit Fertiger

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,
Belastungsklasse RStO 12 Bk3,2, in Gewerbestral3en,
Mischgutart AC 11 D S, ohne RC-Baustoffe, Schichtdicke 4 cm,
Bindemittel StralRenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN
EN 12591, Einbaudicke gemaf TPD-StB durch Messen an

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.06 Bereich Asphaltarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bohrkernen, auf die noch warme Oberflache 0,5 bis 1 kg/m2
gebrochene Gesteinskérnung der Lieferkdrnung 1/3 streuen,
einwalzen, nicht gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen und
entsorgen, Entsorgung wird gesondert vergltet, die Kosten flr
die Entnahme der Bohrkerne und das Schlief3en der Bohrldcher
werden gesondert verguitet, Einbau zwischen
Randeinfassungen, Einbau mit Fertiger.
150 m2 EP GP oo,
04.06.4 Bitumenhaltiges Bindem. aufspriihen 0,15-0,25kg/m2 C60BP1-S frisch Asphaltbinderschicht
STLB-Bau 04/2017 080
Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprihen, ZTV Asphalt-StB, 0,15
bis 0,25 kg/m2, polymermodifizierte Bitumenemulsion
C60BP1-S TL BE-StB und DIN EN 13808, ganzflachig, auf
frischen Asphaltbinderschichten, fir den Einbau von
Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt oder
Asphaltbeton, Arbeiten mit Gerat.
150 m2 EP GP oo,
04.06.5 Anschluss Deckschicht D 4cm
STLB-Bau 04/2017 080
Anschluss ZTV Fug-StB an Deckschicht, Dicke der Deckschicht
4 cm, anschmelzbares Fugenband, Breite mind. 10 mm,
ankleben mit 5 mm Uberstand, Einzellange bis 20 m.
30 m EP GP oo,
04.06.6 Schachtabdeckung RW-SW-Entwésserung in Asphalt auf Héhe ziehen

Schachtabdeckung, der RW-SW-Entwasserung,
Einstiegsoeffnung DU 625 mm, freilegen, sichern und
auf endgultige Hohe in Fahrbahn in Asphaltflache nach
Fertigstellung der Oberflachenbefestigung auf Hohe
Ziehen

Einstiegsoffnung mittels Schachtdeckelfrase freilegen,
einschliellich aller Materialien und

Nebenarbeiten.

Schachtabdeckung in Fahrbahnbefestigung aus Asphalt,
Hoeher setzen

Fuge zwischen den Fertigteilen mit Spezialmoertel
kraftschlUssig vergiessen.

Dehnfuge mit Bitumen nach ZTV-Fug und ZTV-Asphalt StB07
herstellen.

Aufbruchgut in Eigentum des AN uebernehmen
und von der Baustelle entfernen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.06 Bereich Asphaltarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

(angebotenes Verfahren)

2 St EP GP

04.06.7 Wasserschieber und Hydrantenkappen auf Hohe ziehen, in Asphaltflache

Wasserschieber und Hydrantenkappen in Fahrbahn in
Asphaltflache sichern und nach Fertigstellung der
Oberflachenbefestigung freilegen und auf endglltige
Hoéhe ziehen einschliel3lich aller Materialien und
Nebenarbeiten.

Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Schieber/Hydranten
werden nicht gesondert vergutet.

Hoéher setzen.

Die Vorschriften und Anweisungen des
Unterhaltungstragers sind zu beachten.

Aufbruchgut in Eigentum des AN und von der Baustelle
fordern.

Angleichen des Asphalts.

Dehnfuge mit Bitumen nach ZTV-Fug und ZTV-Asphalt StB07
herstellen.

(angebotenes Verfahren)

1St EP o GP

Summe Bereich 04.06
Asphaltarbeiten, Netto: ...

04.07 Bereich Arbeiten fiir Versorger

Hinweis:

Hinweis:

Versorungsleitungen oder Leitungen, die einen Abstand
zueinander von kleiner gleich 10cm aufweisen, sind als
Bundel anzusehen und sind nur als ein Strang
abzurechnen. In einem Meter Abstand von den
Versorgungsleitungen herum (rdumlich gesehen) sind die
Erdarbeiten und sonstigen Arbeiten in Handarbeit
durchzufihren (Erschwernisse bei den Erdarbeiten),

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis

ErschlieBung GE Hohn (1100)

01
04
04.07

ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30

Titel ErschlieBung
Bereich Arbeiten fiir Versorger

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.07.1

04.07.2

diese Arbeiten werden nicht gesondert vergttet und sind

daher in den Positionen 02.04.05.15 bis 19 miteinzukalkulieren.
Die Erschwernisse bei den Verbauarbeiten gelten fir den
gesamt betroffenen Rohrgrabenbereich und sind ebenfalls in
den genannten Positionen miteinzukalkulieren.

Auf Grund div. Kabelkombinationen ist, in den Einzel- und
Stufengrabenpositionen (Pos. 02.04.05.01 bis 10), mit einer
Breite von 60 cm und einer Tiefe von 80 cm zu kalkulieren.

Graben fiir Versorger herstellen (TW)

Leistungsgraben flir Versorger herstellen
Trinkwasser (TW)

Herstellen eines Leitungsgraben nach DIN 4124 mit
betretbarem Arbeitsraum zur Aufnahme der zuvorgenannten
Medien.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.

Zum Verfillen nicht verwendbaren Boden, innerhalb der
Baustelle transportieren und zwischenlagern.

Gewaschenen, steinfreien Sand 0/5 mm fur die
Rohrleitungszonen liefern, nach Verlegen der neuen
Rohrleitungen einbauen und verdichten.

Bauseits gelieferte Trassenwarnbander/ Abdeckhauben /
Abdecksteine oberhalb der Leitungszonen verlegen.

410 m EP..........

Graben fiir Versorger herstellen (NSp./SBL/LWL)

Leistungsgraben flir Versorger herstellen
Niederspannung (NSp.)
Strallenbeleuchtungskabel (SBL)

Micro- u. Multirohre (LWL, max. 24x7mm)

Herstellen eines Leitungsgraben nach DIN 4124 mit
betretbarem Arbeitsraum zur Aufnahme der zuvorgenannten
Medien.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.

Zum Verfillen nicht verwendbaren Boden, innerhalb der
Baustelle transportieren und zwischenlagern.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis

ErschlieBung GE Hohn (1100)

01 LV
04 Titel
04.07 Bereich

ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
ErschlieBung
Arbeiten fiir Versorger

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

Gewaschenen, steinfreien Sand 0/5 mm fur die
Rohrleitungszonen liefern, nach Verlegen der neuen
Rohrleitungen einbauen und verdichten.

Bauseits gelieferte Trassenwarnbander/ Abdeckhauben /
Abdecksteine oberhalb der Leitungszonen verlegen.

Aufteiligung EP:
SBL PR "%

NSp. e %
LWL e %

300 m EP........

04.07.3 Grabenverbau herstellen Nicht ges. verg. Senkr. Normverbau
Verbau beids. Zuriickb.+entf. Nichtbdg.mitteld. Tiefe 1,25 -2 m
Breite1 -2 m

Verbau fir Graben einschlieRlich Absteifungen,
Gurtungen, Verbande und Verbindungen herstellen, fir
die Dauer der Bauzeit vorhalten, Giberwachen

und erhalten. Abgerechnet wird die tatsachlich verbaute
sichtbare Flache je Grabenwand.

Statische Berechnungen und Ausflihrungszeichnungen
werden nicht gesondert vergutet.

Bodenaushub wird gesondert vergiitet.

Verbau fur Schachtbaugrube wird nicht ges. vergutet.
Art des Verbaues = senkrechter Normverbau

Verbau beidseitig

Verbau nach Einsatz zurtickbauen und von der
Baustelle entfernen.

Nichtbindiger Boden, mitteldicht gelagert.

Tiefe des Grabens Uber 1,25 bis 2 m,

Breite des Grabens Uber 1 bis 2 m.

50 m2 EP ..........

04.07.4 Fiillboden gem DIN 1610 liefern und einbauen.

Fillboden gem DIN 1610 liefern und einbauen.
Einbauort = Leitungsgraben oberhalb der Bettung
GroBtkorn 45 mm, Schlammkornanteil £ 15 %

75 m? EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis

ErschlieBung GE Hohn (1100)

01 ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.07 Bereich Arbeiten fiir Versorger
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.07.5 Boden in Handarbeit ausheben und einbauen.
Boden in Handarbeit ausheben. Aushub seitlich lagern
und nach Beendigung von Kabel- und
Rohrleitungsarbeiten
wieder einbauen und verdichten.
10 m3 EP .. GP e
04.07.6 Boden in Maschinenarbeit ausheben und einbauen.
Boden in Maschinenarbeit ausheben. Aushub seitlich
lagern und nach Beendigung von Kabel- und
Rohrleitungsarbeiten wieder einbauen und verdichten.
10 m3 EP .. GP e
04.07.7 Versorg.Ltg rechtwinklig sichern, FM, NSp, SBL, LWL
Versorgungsleitungen FM-Kabel, Niederspannungs-,
Strallenbeleuchtungskabel, Multi- u. Microrohr in Betrieb, z.T.
mit Hallrohren,
Abdeckhauben, Abdecksteinen, Trassenwarnbandern
abgedeckt, in verschiedenen Tiefen, rechtwinklig
sichern einschlieBlich aller Materialien und
Nebenarbeiten.
Erschwernis bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert vergutet.
Die Vorschriften und Anweisungen des
Unterhaltungstragers sind zu beachten.
Rechtwinklig zur Baugrube bis zu einem Winkel von 45
Grad.
20 St EP .. GP e
04.07.8 Versorg.Ltg rechtwinklig sichern, jedoch Wasser
Leistung wie Position zuvor
jedoch als Wasserleitung verschiedene
Durchmesser und Materialien, sichern.
5 St EP ... GP oo
04.07.9 Versorg.Ltg rechtwinklig sichern, jedoch FW
Leistung wie Position zuvor
jedoch als Wasserleitung verschiedene
Durchmesser und Materialien, sichern.
6 St EP ...l GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Lv
04 Titel
04.07 Bereich Arbeiten fiir Versorger

ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
ErschlieBung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.07.10 Versorg.Ltg ldngs sichern FM, NSp, SBL, LWL

Leistung wie Position zuvor,
jedoch FM-Kabel, Niederspannungs-,
StralRenbeleuchtungskabel, Multi- u. Microrohr langs

zur Baugrube sichern einschlief3lich aller Materialien
und Nebenarbeiten, Winkel kleiner 45 Grad.

Hinweis: Die Leitungen kénnen z.T. mitten in der
Baugrube verlaufen. Der dadurch entstehende
Mehraufwand beim Aushub, Kanalbau, Bodeneinbau und
Bodenverdichtung ist mit in diese Position

einzurechnen.

20 m EP

04.07.11 Versorg.Ltg ldngs sichern, jedoch Wasser, FW

Leistung wie Position zuvor,
jedoch Wasserleitungen oder Gasleitung verschiedene
Durchmesser und Materialien sichern.

10 m EP

04.07.12 StraBenbeleuchtungskabel liefern und verlegen.

Strallenbeleuchtungskabel liefern und verlegen
Kabel NYM 5*10 mm?
Kabel nach Angabe des AG in Kabelgraben verlegen.

350 m EP

04.07.13 Trassenband liefern und verlegen.
Trassenband liefern und verlegen.

Trassenband auf
Strallenbeleuchtungskabel verlegen

350 m EP

04.07.14 Mast fiir StraBenbeleuchtung aufstellen

Mast fur StralRenbeleuchtung aufstellen und fachgerecht
einbauen,

Mast liefern.

Mast aus Stahl, konisch rund, verzinkt.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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04 Titel ErschlieBung
04.07 Bereich Arbeiten fiir Versorger
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Hoéhe 6,0 m, Zopfmald 76 mm

Erdstiick h= 800 mm,
Durchmesser 129 mm

inklusiver der erforderlichen Komponenten.

13 St EP GP

04.07.15 MastanschluBkasten incl. Sicherungsmaterial und Schraubkappe liefern und montieren.

MastanschluRkasten incl. Sicherungsmaterial und
Schraubkappe liefern und montieren.

13 St EP oo, GP o
04.07.16 StraBenbeleuchtung Gewerbegebiet liefern und elektrisch anschlieRen
StralRenbeleuchtung Gewerbegebiet liefern und elektrisch
anschliel3en.
Typ CAMINO
47 L100 NFC

LED-Aulenleuchte der GreenLine-Serie mit herausragend
nachhaltiger

Produktgestaltung mit variabel einstellbarem Lichtstrom per App
(iOS/Android)

Uber NFC. Zweiteiliges, pulverlackiertes
Aluminiumdruckgussgehause. Oberteil

mit EVG, LED-Modulen, Optiken, und rahmenlosem, flachem
Sicherheitsglas, vom

Unterteil aufklapp- und abnehmbar. Unterteil mit integriertem
Mastbefestigungssystem, Neigungsverstellung,
Kabeleinfuhrung, Zugentlastung

und Druckausgleichssystem mit interner Entliiftung in den
Mastanschlussraum

(verschmutzungssicher). Elektroblock mit allen erforderlichen
elektrischen

Komponenten Utber Trennsteckverbindung komplett
herausnehmbar. Zhaga

konforme LED-Module mit hocheffizienten Optiken, direkt
strahlend, Multi-Layer

Technologie. EVG mit hoher StoRspannungsfestigkeit, Uberlast-
und

Kurzschlussschutz. Universal-Mastbefestigungssystem aus
Aluminiumdruckguss

fur Mastaufsatz @ 60/76 mm sowie Mastansatz @ 60 mm bzw.
@ 42 mm mit

separatem Reduzierzubehor.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.07 Bereich Arbeiten fiir Versorger
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.07.17 Leerrohre DN 100 aus Kunststoff verlegen.

Leerrohre (DN 100) aus Kunststoff verlegen.
Bauseits gelieferte Leerrohre nach Angabe des AG in
vorhandene Kabelgraben verlegen.

50 m EP GP

Summe Bereich 04.07
Arbeiten fiir Versorger, Netto: ...,

04.08 Bereich Arbeiten fiir SH-Netz

04.08.1 Graben/Grube a+v innerorts

Tiefbau bei Abweichung vom Standardmaly Graben / Grube;
beinhaltet ausheben, verfiillen (Umlagerung gemaf der
BBodSchV)

und lagenweise verdichten, ohne Angabe der Aushubart,
Bodenklasse 1 - 6.

Aufnehmen und Wiederherstellen einfacher Oberflachen wie
Rasen,

Gras, Garten-/Ackerland, Kiesel 0.3. sind enthalten.
innerorts ( = geschlossene Ortschaft, Anfang und Ende
gekennzeichnet durch gelbes Ortsschild).

62 m? EP o GP i

04.08.2 Bodenaustausch

Aufladen, Abfahren und entsorgen von uberschissigem Boden;
verdichtungsfahigen Fllboden liefern.

Vor Ausfuhrung von Bodenaustausch ist eine Freigabe vom AG
einzuholen.

Der Abrechnung ist eine Fotodokumentation vorher/nachher
beizufliigen.

Wird das vom AG angebotene Entsorgungskonzept genutzt,

ist die Nutzung dieser Position nicht gestattet.

86,5 m* EP o GP

04.08.3 Leitungsgraben a+v 0,4x0,8 innerorts

Leitungsgraben 0,4 m x 0,8 m ausheben inklusiv
Mehraushub fiir ggf. notwendige Sandbettung.

Grabensohle herstellen, nach Verlegung der Leitungen den
Graben wieder verfillen (Umlagerung gemaf der BBodSchV)
lagenweise verdichten, ohne Angabe der Aushubart,
Bodenklasse 1 - 6.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.07.2026 - Seite 91



M HoltINicolaisen

Leistungsverzeichnis

ErschlieBung GE Hohn (1100)

01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.08 Bereich Arbeiten fir SH-Netz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Aufnehmen und Wiederherstellen einfacher Oberflachen wie
Rasen,

Gras, Garten-/Ackerland, Kiesel o0.a. sind enthalten,
innerorts ( = geschlossene Ortschaft, Anfang und Ende
gekennzeichnet durch gelbes Ortsschild).

04.08.4 NS-Kabellegung >150?

NS-Kabellegung; Einziehen in Schutzrohre/Durchfiihrungen;
Abdichten der Rohre/Durchfiihrungen;

Kabel schneiden, verkappen und kennzeichnen;

Kabel > 150 mm? in Erde, z. B. in vorhandenen Kabelgraben
legen

04.08.5 Verlegung Trassenwarnband

Verlegung von Trassenwarnband 0,3m tber Medium
(Kabel/Rohr im offenen Graben).
Vergutet wird die Verlegung pro Mediumstrang.

04.08.6 Schutzrohr im off. Graben legen

Schutzrohr im offenen Graben verlegen;

einschliellich anmuffen, auf Lange schneiden und

abdichten ( mit Kappe verschliel3en );

Abdichtung des Schutzrohres nach Medieneinzug gemaf den
Anforderungen des AG.

alle Querschnitte

245 m EP ............

560 m EP ............

560 m EP ............

72m EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 04.08

Arbeiten fiir SH-Netz, Netto:  ..............................

04.09 Bereich Arbeiten fiir Wasserversorgung

Fiir die Verbindungen sind die Schweiformstiicke zu liefern

Fir die Verbindungen sind die Schweil3formstlicke zu liefern
und die Verbindungen sind entsprechend der Herstllervorgaben
herzustellen.

Die Positioen sind entsprechend zu kalkulieren

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.09 Bereich Arbeiten fiir Wasserversorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.09.1 Druckrohrleitung Trinkwasser DA 110 x 6,6 RC HDPE als Schweifverbindung

Druckrohrleitung Trinkwasser DA 110 x 6,6 RC HDPE als
Schweillverbindung in Langen von 12 m liefern und verlegen.

280 m EP o GP s

04.09.2 Druckrohrleitung DA 63 x 5,8 HDPE, PN 10, zum

Druckrohrleitung DA 63 x 5,8 HDPE, PN 10, zum
Heizelementmuffen schweilen
lief. u. verlegen.

30 m EP o GP s

04.09.3 Zulage f. Bogen (11-45°), DA 110, als SchweiBverbindung
Zulage f. Bogen (11-45°), DA 110, als Schweifldverbindung

2 St EP GP

04.09.4 Zulage fiir VorschweiRbunde DA 110 und PP-Losflanschen DN

Zulage fir Vorschweifibunde DA 110 und PP-Losflanschen DN
100 mit
Stahleinlage, einschl. Dichtung

8 St EP GP

04.09.5 Zulage fiir Muffen DA 110 als Rohrverbindung an Formteilen

Zulage fur Muffen DA 110 als Rohrverbindung an Formteilen
der Knotenpunkten

10 St EP o GP oo
04.09.6 T-Stiick DN 100/100/100
T-Stlick DN 100/100/100
1St EP GP oo
04.09.7 Flanschen - Ovalschieber DN 100, innen emaillie rt , liefern und
Flanschen - Ovalschieber DN 100, innen emaillie rt , liefern und
einbauen
2 St EP o GP oo
04.09.8 StraBenkappe fiir Schieber einschl. Tragplatte, liefern und ein
StralRenkappe fur Schieber einschl. Tragplatte, liefern und ein
bauen
2 St EP GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.09 Bereich Arbeiten fiir Wasserversorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.09.9 Unterflurhydrant DN 80 PN 10 mit Trag - und

Unterflurhydrant DN 80 PN 10 mit Trag - und
Umrandungsplatte, liefern und

einbauen
3 St EP oo GP s
04.09.10 StraBenkappe fiir Hydrant
StralRenkappe fur Hydrant
3 St EP oo GP s
04.09.11 Druckpriufungen nach DIN 4279 in Teilstrecken durchfiihren
Druckprifungen nach DIN 4279 in Teilstrecken durchfiihren
280 m EP oo GP s
04.09.12 Rohrleitungen In Teilstrecken spiilen und chloren

Rohrleitungen In Teilstrecken spulen und chloren

280 m EP oo GP s
04.09.13 Trassen band fiir Rohrmarkierung
Trassen band fiir Rohrmarkierung
280 m EP oo GP o
04.09.14 Einbindung in bestehende Leitung DA 110 HD PE herstellen,
Einbindung in bestehende Leitung DA 110 HD PE herstellen,
als Zulage
1 St EP oo GP s
04.09.15 Trennen der Hauptleitungen
Trennen der Hauptleitungen
1St EP oo GP o
04.09.16 Anbohrsystem D A 110 x 6,6 liefern und einbauen

Anbohrsystem D A 110 x 6,6 liefern und einbauen

10 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.09 Bereich Arbeiten fiir Wasserversorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.09.17 Druckrohrleitung DN 32 HD PE, PN 10, zum

Druckrohrleitung DN 32 HD PE , PN 10, zum
Heizelementmuffenschweilden, liefern und verlegen.

110 m EP GP

04.09.18 Schweilfittinge RED DN 32 zu DN 40, liefern und einbauen
Schweil¥fittinge RED DN 32 zu DN 40, liefern und einbauen

10 St EP o GP s

04.09.19 Schweilfittinge DN 32, zur Rohrverbinung liefern und einbauen
Schweil¥fittinge DN 32, zur Rohrverbinung liefern und einbauen

10 St EP GP

04.09.20 Trassenband fiir Rohrmarkierung,
Trassenband fir Rohrmarkierung,

110 m EP GP

Summe Bereich 04.09
Arbeiten fir Wasserversorgung, Netto: ...

04.10 Bereich Ausstattung

04.10.3 Verkehrsschild liefern ... Freitext ... GroRe 2 einseitig Folie RA 1
2 mm dick Lochung Plan | ... Freitext ...

StLKNr. 03.21 130/401.99.21.11.19
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
(11)A Schild "Trmpe 30, Vorhahrt Gewahren, Parkplatz'
Grole 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 1.
Schild = flach, 2 mm dick.
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
(81)A Lieferung 'und Aufbau inkl. Mast.'

10 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ErschlieBung GE Hohn (1100)

Erdanker liefern, ablad.AN

StLKNr. 03.21 130/426.06.11.01

Rohrpfosten mit Abdeckkappe fur Verkehrsschild liefern.
Stahlteile feuerverzinkt.

Pfostenlange = 2750 mm.

Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.

Pfosten mit biegesteifem Erdanker aus Rundstahl, ca.
250 mm vom unteren Rohrende.

Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abla-
den durch AN.

01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30

04 Titel ErschlieBung

04.10 Bereich Ausstattung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

04.10.4 Rohrpfosten liefern Lange 2750 mm St. 60,3/2,0 mm mit

Summe Bereich 04.10

04.11.1

04.11.2

04.11 Bereich Regenriickhaltebecken

Boden I6sen und entfernen, Kl. 3-4, Bodenabtrag Tiefe bis 2,0 m

Boden aus Abtragsbereichen I6sen, laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.

Bereich Regenriickhaltebecken

Neigungen 1:1,5

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Klasse 3 und 4.

Tiefe bis 2,0 m.

Profilgerecht I6sen.

3.000 m* EP........

Wasserhaltung fiir die Herstellung des Regenriickhaltebeckens

Wasserhaltung zum Freihalten des
Regenrickhaltebeckens von Bodenwasser nach geologischen
und hydraulischen Erfordernissen betriebsbereit
einbauen, vorhalten, betreiben und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen,
Drainagestrang DN 100 mit Filterkies, Zu- und Ab-
leitungen, Sandfaenge, das Vorhalten und Betreiben der
Pumpen, Reserveeinrichtungen sowie umbauen bzw.
umsetzen der Anlagen entsprechend der vom AN
gewaehlten Haltungslaengen werden nicht gesondert
verguetet.

Einsatzstelle = Regenrickhaltebecken.

Geodaetische Foerderhoehe bis 7,50 m.

Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.11 Bereich Regenriickhaltebecken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Schlauchbricken aufbauen, vorhalten und abbauen.
Vorfluter = Versickerung, Graben, Rohrltg.

Werden Einleitgenehmigungen notwendig, sind diese vor
Einleitung vom AN zustellen und zu beschaffen.

Einbringen der Drainagestrange nach Wahl des AN.

Anzahl der Drainagestrange: 4

Lange der Drainage Strange: 45 m

Anzahl der Pumpen:2

Anzahl der Sanfange: 1

Lange Schlauchmaterial zwischen Sandfange und Pumpe: 80 m
Lange Schlauchmaterial zwischen Vorfluter und Sandfang: 30 m
Vorhaltedauer: 1 Woche Vorlauf und 3 Wochen fur Erdarbeiten

1St EP o GP s

04.11.3 Dichtungsmaterial Regenriickhaltebecken

Boden, Geschiebemergel, unbelastet, als dichtende
Bodenschicht in Sohle und Béschung im RRB einbauen.
liefern und einbauen.

Kf-Wert Boden <=1 x 10 -8 m/s

Einbau erfolgt lagenweise mit Schaffusswalze

1.400 m? EP GP

04.11.4 Stahlgittermatte H 1,63m Maschenweite 50/200mm Doppelstab
8mm griin

Stahlgittermatte (Paneel) DIN EN 10223-7, als
Doppelstabmatte, Héhe 1,63 m, einschl. 3 cm Uberstand,
Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drahte 6
mm, waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, Bodenabstand
5 cm, Einzelfeldlange 2,5 m, griin RAL 6005, an Pfosten
befestigen mit Abdeckleiste.

Inkl. Lieferung der zugehorigen Pfosten, sezten der Pfosten und
Montage des Gitterzaun.

300 m EP o GP s

04.11.5 2-fliigliges Gittermattentor, H= 1630 mm (passend zur Zaunhéhe) liefern und fachgerecht
einbauen.

2-flugliges Gittermattentor, H= 1630 mm (passend zur
Zaunhohe) liefern und fachgerecht einbauen.

lichte Breite: 2x 3.000 mm
Rahmen: Rohrrahmenprofil, 60/40 mm

Fillung: Doppelstabmatte, eingeschweifdt

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.11 Bereich Regenriickhaltebecken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.11.6

Rohrpfosten: Quadratrohr 100/100 mm, Lange ca. 2.400 mm
zum einbetonieren.

Inkl. verstellbarer Torbander (180° Offnungswinkel),
Rohrrahmenschloss flir Profilzylinder vorgerichtet inkl.
Driickergarnitur und Bodenriegel (Feststeller) fur den
Standfliigel inkl. Bodenhiilse.

Oberflache: pulverbeschichtet griin RAL 6005 (entsprechend
Zaun).

Montage: Einbetonieren der Pfosten in Fundamente (ca.
40x40x80 cm)

1 Stk EP GP

Diicker aus Kunststoffrohren PE HD SN 10 und Formteilen

Dicker aus Kunststoffronren PE HD SN 10 und Formteilen
herstellen.

Freilegen der Dickerbaugrube und sichern der
Gasdruckrohrleitung entsprechend der Versorgerrichtlinien.

Einbau einer Duckerleitung DN 400
Lange 6,0 m, Hohenunterschied ca. 0,75-1,0 m,

Wasserhaltung liefern, aufbauen, betreiben und vorhalten.

Verflllung der Baugrube im Bereich der Gasdruckleitung
setzungsarm mit Flissigboden.

Menge Flussigboden: 1,25x1,50 x 6 = 11,25 cbm

Summe Bereich 04.11

04.12.1

04.12 Bereich Bepflanzung

Oberboden des AG andecken Béschungen biindigFahrbahnrd.
Andeck. ii.15-25cm Boden i. aufnehm.

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird
nach Auftragsprofilen.

Andeckung in Nebenflachen und Fahrbahnrandern.

Einbau biindig mit Fahrbahnrand.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
04 Titel ErschlieBung
04.12 Bereich Bepflanzung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Dicke der Andeckung Uber 15 bis 25 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen, transportieren
und einbauen.
75 m3 EP oo GP oo,
04.12.2 Herrichten Rasenansaat herstellen Flach geneigt Feinplanum herst. Menge 5 g/m2

Landschaftsr.o.Kr

Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung aus-
bringen und einarbeiten. Anfallenden Abfall ablesen.

Ggf. vorwiichsige Krauter ausmahen.Abfall und Mahgut
entsorgen. Entsorgen wird gesondert vergutet.

Ansaat auf Flache mit einer Neigung flacher als 1 : 4.
Feinplanum herstellen.

Saatgutmenge 5 g/m2.

Saatgut fur "Landschaftsrasen Standard ohne Krauter"
nach RSM 7.1.1.

Summe Bereich 04.12

Bepflanzung, Netto: ...l

Summe Titel 04

ErschlieBung, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiieeeeenne.
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LV-Zusammenfassung ErschlieBung GE Hohn (1100)

01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Baustelleneinrichtung 17 svssessssssssrssssessasesnnn.

02 Titel Stundenléhne 2

03 Titel Baufeld Freimachen 26 seesessssssseseesssssssseeeen

04 Titel ErschlieBung .
04.01 Bereich Erdbau 28 e
04.02 Bereich Erdarbeiten fiir Rohrleitungen 7
04.02.01 Teilbereich Hauptkanal SW 32 ereeeeeereeeeeeee———.
04.02.02 Teilbereich Hauptkanal RW 36 rerreereeneenreereeeneeneen.
04.02.03 Teilbereich  Anschlusskanal Hausanschluss . N
04.02.04 Teilbereich  Horizontalspulbohren fir SW- Druckrohrleitung 48 iieierieerereeeenreeeee.
04.03 Bereich Entwasserungsarbeiten 49 e
04.03.01 Teilbereich  Schmutzwasser 49 e
04.03.02 Teilbereich Regenwasser 7R
04.03.03 Teilbereich  Stralenentwasserung 74
04.03.04 Teilbereich Hausanschluss 12
04.04 Bereich Tragschichten 76 ieieerereeereeeeeeeeeee
04.05 Bereich Borde,Rinnen, Pflaster 24 TP
04.06 Bereich Asphaltarbeiten 83 ireiereereerereeeneeeeeen
04.07 Bereich Arbeiten fiir Versorger 85  erereeeeescerieenereeenneens
04.08 Bereich Arbeiten fur SH-Netz 91 et
04.09 Bereich Arbeiten fiir Wasserversorgung 92 iriereererieeeee e,
04.10 Bereich Ausstattung 95 iiieeereeeereeener .
04.11 Bereich Regenriickhaltebecken 96 erereeeeenierieeneeeneenneens
04.12 Bereich Bepflanzung <1
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LV-Zusammenfassung ErschlieBung GE Hohn (1100)
01 LV ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
Summe LV 01 ErschlieBungsarbeiten Gem. Hohn, BPL 30
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	5  Wurzelstöcke roden DU über 0,5-0,75m verfüll/Boden AG Wst.Verw. AN
	6  Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2 Rohrpf. bis 76,1  Fundament entf. neben d. Fahrbahn säubern u. lagern
	7  Hindernisse beseitigen

	04 Erschließung
	01 Erdbau
	Oberboden und Bodenarbeiten
	1  Bituminöse Befestigung  trennen Dicke 15-25 cm
	2  Bituminöse Befestigung  aufnehmen Dicke 15-25 cm
	3  Oberboden abtragen und lagern ... Freitext ... Oberbod.a.lagern ... Freitext ...
	4  Oberboden des AG andecken Böschungen bündigFahrbahnrd.  Andeck. ü.15-25cm Boden i. aufnehm.
	5  Oberboden laden, Transportieren bis 4,0 km, kippen und dünnflächig einbauen.
	6  Oberboden laden und einer Verwertung zuführen
	7  Boden lösen und entfernen, Kl. 3-4, Bodenabtrag Tiefe bis 0,50 m
	8  Boden lösen, laden bis 200 m transportieren und einbauen, Kl. 3-4,  Bodenabtrag in Fahrbahn und Nebenflächen
	9  Füllboden liefern und einbauen
	10  Planum herstellen Ev2 = 45 MPa
	11  Zulage Boden verfahren, entsorgen & verwerten - Z 1
	12  Zulage Boden verfahren, entsorgen & verwerten - Z 2

	02 Erdarbeiten für Rohrleitungen
	01 Hauptkanal SW
	1  Einzelrohrgraben, Tiefe bis 2,50 m Schmutzwasser
	2  Einzelrohrgraben, Tiefe bis 1,20 m Schmutzwasser
	3  Baugrube für Schacht herstellen gew. Boden Tiefe >3,00-5,00m Schacht 2000 mm mit Verbau lag. i./verfüll LAGA Z
	4  Grabenverbau herstellen Nicht ges. verg. ... Freitext ... Verbau beids. ... Freitext ... Bindig, halbfest Tief
	6  gesiebten Kies für Leitungszone einbauen und verdichten
	7  Füllboden gem DIN 1610 liefern und einbauen.
	8  Versorg.Ltg./-bündel rechtwinklig sichern, FM, NSp, MSp, HSp
	9  Versorg.Ltg. längs rechtwinklig sichern TW 110 PE100
	10  Versorg.Ltg./-bündel längs sichern FM, NSp, MSp, HSp
	11  Offene Wasserh.f. Grab. durchfuehr. Geo.FH bis 7,5 m Abl. nach Wahl

	02 Hauptkanal RW
	Hinweis
	1  Boden für Einzelrohrgraben bei Hauptkanal, Rohr-DN 200 , T. bis 2,00 m
	2  Boden für Einzelrohrgraben bei Hauptkanal, Rohr-DN 200 , T. bis 2,50 m
	3  Boden für Einzelrohrgraben bei Hauptkanal, Rohr-DN 200 , T. bis 3,00 m
	4  Boden für Einzelrohrgraben bei Hauptkanal, Rohr-DN 400 , T. bis 1,50 m
	5  Boden für Einzelrohrgraben bei Hauptkanal, Rohr-DN 400 , T. bis 2,00 m
	6  Boden für Einzelrohrgraben bei Hauptkanal, Rohr-DN 300 , T. bis 2,00 m
	7  Boden für Einzelrohrgraben bei Hauptkanal, Rohr-DN 300 , T. bis 1,50 m
	8  Graben für Leitungen herst. eing. verd. Boden Tiefe  >0,30-0,50m Breite>0,30-0,50m lag. i./ver.o.Lz Aushub  ve
	9  gesiebten Kies für Leitungszone einbauen und verdichten
	10  Füllboden gem DIN 1610 liefern und einbauen
	11  Versorg.Ltg./-bündel rechtwinklig sichern, FM, NSp, MSp, HSp
	12  Versorg.Ltg./-bündel längs sichern FM, NSp, MSp, HSp
	13  Versorg.Ltg. längs rechtwinklig sichern TW 110 PE100
	14  Offene Wasserh.f. Grab. durchfuehr. Geo.FH bis 7,5 m Abl. nach Wahl
	15  Vakuumabsenkanlage
	16  Vakuumanlage des AN betriebsbereit vorhalten

	03 Anschlusskanal Hausanschluss
	1  Doppelrohrgraben, Tiefe bis 1,50 m Regenwasser/Schmutzwasser
	2  gesiebten Kies für Leitungszone einbauen und verdichten
	3  Füllboden gem DIN 1610 liefern und einbauen.

	04 Horizontalspülbohren für SW- Druckrohrleitung
	1  Einrichten und Vorhalten der HDD-Bohranlage; Einrichten,
	2  Boden lösen für Start- und Zielbaugrube lösen lagern B 2-3m L 50-60m T bis  2m SU* SU*
	3  Pilotbohrung herstellen
	4  Aufweiten des Pilotbohrlochs in einem oder mehreren
	5  Einziehen des vorbereiteten, verschweißten und geprüften PE
	6  Verschweißen der einzelnen Rohrlängen zum Gesamtzug vor
	7  Durchführung der inneren Druckprüfung (Vorpüfung und
	8  Baugrubenverbau herstellen Nicht ges. verg. ... Freitext ... Verbau beids. ... Freitext ... Bindig, halbfest T
	9  Füllboden gem DIN 1610 liefern und einbauen.


	03 Entwässerungsarbeiten
	01 Schmutzwasser
	1  Rohrleitung PE-HD o.PP-DN 200 mm, mindestens SN 10, (genaue Angabe Fabrikat)
	2  Formstueck einbauen Abzweig DN 200/150 Kunststoff
	Hinweis:
	3  Schachtunterteil Beton DN= 1000 mm Ablauf DN 200 PP, Zulauf DN 200
	4  Fertigteil für Schacht einbauen SR 1000x500 Integr.Dichtsyst.
	5  Fertigteil für Schacht einbauen SH 1000x625/600  Integr.Dichtsyst.
	6  Fertigteil für Schacht einbauen SH 1000x625/850  Integr.Dichtsyst.
	7  Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich ... Freitext ...  Mörtel M20
	8  Schachtabdeckung KL. D aufsetzen,mit Schmutzfang
	9  Zulage zur Schachtposition für ein abgewinkeltes Gerinne DN 200
	10  Zulage zur Schachtposition für einen Seitenzulauf DN 200
	11  Inspektion Abwasserkanal Schmutzwasserkanal TV-Kamera bis DN200
	12  Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal PP bis DN200  Luftüberdruck
	13  Dichtheitsprüfung Luft Schacht Beton/Stahlbeton DN1000  Zulauf bis DN200 Ablauf bis DN200 T 2-4m Luftüberdruck
	14  Druckentspannungsschacht DN 80 f. fäkalienhaltiges Abwasser nach ATV-DVWK-A157 liefern und fachgerecht setzen.
	15  Druckrohrleitung PE 100 SDR 17 DN 80
	16  Trassenband liefern und verlegen.
	17  Schweißverbindungen an PE-HD Rohren als Heizwendelschweißung
	18  Universalbogen, PE100, SDR 17, DN 80, 11°-45°, 90° liefern und fachgerecht einbauen als Zulage zu vorheriger P
	19  Druckrohranschluss PE 100 SDR 17 DN 80 an Pumpenschacht  bzw. Druckentlastungsschacht  fachgerecht herstellen.

	02 Regenwasser
	1  Rohrleitung PE-HD o.PP-DN 200 mm, mindestens SN 10, (genaue Angabe Fabrikat)
	2  Betonrohrleitung herstellen Rohr DN 300 Betonrohr K Rohrverb.angebaubter Dichtung Bettung Typ 1  Überdeckg. 2-
	3  Betonrohrleitung herstellen Rohr DN 400 Betonrohr K Rohrverb.angebaubter Dichtung Bettung Typ 1  Überdeckg. 2-
	Hinweis:
	4  Schachtunterteil Beton DN= 1000 mm Ablauf DN 200 Beton, Einlauf DN 200 Beton
	5  Schachtunterteil Beton DN= 1000 mm Ablauf DN 200 Beton, Einlauf DN 200 Beton
	6  Schachtunterteil Beton DN= 1000 mm Ablauf DN 300 Beton, Endschacht
	7  Schachtunterteil Beton DN= 1000 mm Ablauf DN 300 Beton, Zulauf DN 300 Beton
	8  Schachtunterteil Beton DN= 1000 mm Ablauf DN 400 Beton, Zulauf DN 300 Beton
	9  Schachtunterteil Beton DN= 1000 mm Ablauf DN 400 Beton, Zulauf DN 400 Beton
	10  Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang Rohr DN 150  Teilsickerrohr PVC-U-Rohr,Typ C1 Tiefe bis 1,25 m
	11  Sandfang DN 2000 als Stahlbetonbehälter liefern und einbauen
	12  Schachtabdeckung KL. D aufsetzen,mit Schmutzfang
	13  Auflagering, Betonfertigteil (AR-V), verschiebesicher, Weite 625 mm, Bauhöhe 60-100 mm, liefern und fachgerech
	14  Fertigteil fuer Schacht einbauen Ring DN 1000 Hoehe  50 cm
	15  Fertigteil fuer Schacht einbauen, Hals DN 1000/625 Hoehe 60 cm
	16  Fertigteil fuer Schacht einbauen, Hals DN 1000/625 Hoehe 85 cm
	17  Schachtanschluss gelenkig herstellen Rohr-DN 300 Beton Betonfertigteile Oeffnung vorh.
	18  Leistung wie vor, jedoch Schachtanschluss für Rohr DN 400 aus Beton
	19  Rohrschnitt Regenwasserkanal Beton/Stahlbeton DN300
	20  Rohrschnitt Regenwasserkanal Beton/Stahlbeton DN400
	21  Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200  Kunststoff-Rohr Betonfertigteile Öffnung herst. Schachtfutter,
	22  Anbohrstutzen mit Bohrung, DN 300/150 Kunstoff
	23  Anbohrstutzen mit Bohrung, DN 400/150 Kunstoff
	24  Betonböschungsstück aus Beton, DN400
	25  Betonböschungsstück aus Beton, DN200
	26  Drosselschacht als Sonderbauwerk liefern und einbauen
	27  HydroSlide Abflussregler Typ Vertikal "S"
	28  Inspektion Abwasserkanal Regenwasserkanal Beton/Stahlbeton  TV-Kamera DN300-400
	29  Inspektion Abwasserkanal Regenwasserkanal PP TV-Kamera DN200
	Hinweis Dichtigkeitsüberprüfung
	30  Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal PP/ Beton  bis DN400  Luftüberdruck
	31  Dichtheitsprüfung Luft Schacht Beton/Stahlbeton DN1000  Zulauf bis DN200 Ablauf bis DN200 T 2-4m Luftüberdruck
	32  Dichtheitsprüfung Luft Schacht Beton/Stahlbeton DN1000  Zulauf bis DN300 Ablauf bis DN300 T 2-4m Luftüberdruck
	33  Dichtheitsprüfung Luft Schacht Beton/Stahlbeton DN1000  Zulauf bis DN 400 Ablauf bis DN 400 T 2-4m Luftüberdru

	03 Straßenentwässerung
	1  Einzelrohrgraben, Tiefe bis 1,50 m Regenwasser
	2  Kunststoffrohrleitung herstellenPE-HD-Rohr ... Freitext ... Bettung Typ 1 T ü. 1,25-1,75 m Überdeckg.ü.1-2 m R
	3  Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden Form 1a Schaft  Form 5c 1 ZwTeil 6b Aufl-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm T
	4  Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, C, 16 mm Aufsatz  lastentk. Zinkeimer C 3 Höhe planmäßig Mörtel M2
	5  Formstueck einbauen Bogen DN 150 Kunststoff-PP
	6  gesiebten Kies für Leitungszone einbauen und verdichten
	7  Füllboden gem DIN 1610 liefern und einbauen.

	04 Hausanschluss
	1  Rohrleitung PE-HD o.PP-DN 150 mm, mindestens SN 10, (genaue Angabe Fabrikat)
	2  Formstueck einbauen Bogen DN 150 Kunststoff-PP
	3  Schachtunterteil Beton DN= 1000 mm Ablauf DN 150 PP, Zulauf DN 150
	4  Fertigteil für Schacht einbauen SH 1000x625/600  Integr.Dichtsyst.
	5  Schachtabdeckung KL. D aufsetzen,mit Schmutzfang
	6  Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal PP bis DN200  Luftüberdruck


	04 Tragschichten
	1  Schotterdeckschicht 0/8 in Unterhaltungsflächen herst., D 8 cm
	2  Frostschutzkies 0/32 mm liefern und einbauen
	3  Schottertragschicht 0/32 in Stellflächen herst., D 20-30cm
	4  Planum herstellen
	5  Bankett profilgerecht herstellen STS Volle Br.U.AG d15 12 tief+  6 hoch Bündig Bordstein DPR 98
	6  Asphalttragschicht Bk1,0 AC22TN Bindem. 50/70 D 8cm mit Fertiger als Baustraße
	7  Asphalt fräsen ATS Asphaltbeton Tiefe ü.6-8 cm Bauwerk mit  Kappe Fahrbahn ... Freitext ... Fräsasph. verw.

	05 Borde,Rinnen, Pflaster
	Hinweis:
	1  Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm an Rinne mit  BewF gerader Stein bis 10 cm unt. OK F-beton Unt. AG
	2  Leistung wie Vorpostion nur in 0,50 m Baulängen als Zulage.
	3  wie vor jedoch Zulage für den Einbau Absenker 2,0 m
	4  Beton-Borde wie vor durch Sägeschnitt trennen
	5  Bordstein aus Beton setzen ... Rasenbordstein RB 6 x 25 cm ... gerader Stein bis 10  cm unt. OK F-beton Unt. A
	6  Beton-Borde wie vor durch Sägeschnitt trennen
	7  Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 18x22 cm an Rinne mit BewF gerader Stein bis 10 cm unt. OK F-beton Unt. AG
	8  Beton-Borde wie vor durch Sägeschnitt trennen
	9  Bordsteine regulieren Unterbeton Unterfüll. m. ZM Rückenst. herst. Fugen verfüllen Aufbr. entfernen
	10  Betonsteinpflaster  (24/12/10), liefern und fachgerecht herstellen, Farbe betongrau
	11  Zulage zur Vorposition in Ausführung im Farbton anthrazit
	12  Pflastersteine zuarbeiten trennen aus Beton Dicke 8-10 cm
	13  Pflasterrinne zweizeilig, aus Beton- Steine 160/160/140 mm
	14  durchgehende Dehnungsfugen Pflasterrinne,Bordsteine und Rückenstütze
	15  Schachtabdeckung RW-SW-Entwässerung in Pflaster auf Höhe ziehen
	16  Wasserschieber und Hydrantenkappen auf Höhe ziehen, in Pflasterfläche

	06 Asphaltarbeiten
	1  Asphaltbinderschicht Bk3,2 AC16BS D 6cm 10/40-65 C mit  Fertiger
	2  Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,25-0,35kg/m2  C60BP1-S frisch Asphalttragschicht
	3  Asphaltbetondeckschicht Bk3,2 AC11DS D 4cm Bindem. 50/70  mit Fertiger
	4  Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,15-0,25kg/m2 C60BP1-S frisch Asphaltbinderschicht
	5  Anschluss Deckschicht D 4cm
	6  Schachtabdeckung RW-SW-Entwässerung in Asphalt auf Höhe ziehen
	7  Wasserschieber und Hydrantenkappen auf Höhe ziehen, in Asphaltfläche

	07 Arbeiten für Versorger
	Hinweis:
	1  Graben für Versorger herstellen (TW)
	2  Graben für Versorger herstellen (NSp./SBL/LWL)
	3  Grabenverbau herstellen Nicht ges. verg. Senkr. Normverbau  Verbau beids. Zurückb.+entf. Nichtbdg.mitteld. Tie
	4  Füllboden gem DIN 1610 liefern und einbauen.
	5  Boden in Handarbeit ausheben und einbauen.
	6  Boden in Maschinenarbeit ausheben und einbauen.
	7  Versorg.Ltg rechtwinklig sichern, FM, NSp, SBL, LWL
	8  Versorg.Ltg rechtwinklig sichern, jedoch Wasser
	9  Versorg.Ltg rechtwinklig sichern, jedoch FW
	10  Versorg.Ltg längs sichern FM, NSp, SBL, LWL
	11  Versorg.Ltg längs sichern, jedoch Wasser, FW
	12  Straßenbeleuchtungskabel liefern und verlegen.
	13  Trassenband liefern und verlegen.
	14  Mast für Straßenbeleuchtung aufstellen
	15  Mastanschlußkasten incl. Sicherungsmaterial und Schraubkappe liefern und montieren.
	16  Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet liefern und elektrisch anschließen
	17  Leerrohre DN 100 aus Kunststoff verlegen.

	08 Arbeiten für SH-Netz
	1  Graben/Grube a+v innerorts
	2  Bodenaustausch
	3  Leitungsgraben a+v 0,4x0,8 innerorts
	4  NS-Kabellegung  >150²
	5  Verlegung Trassenwarnband
	6  Schutzrohr im off. Graben legen

	09 Arbeiten für Wasserversorgung
	Für die Verbindungen sind die Schweißformstücke zu liefern
	1  Druckrohrleitung Trinkwasser DA 110 x 6,6 RC HDPE als Schweißverbindung
	2  Druckrohrleitung DA 63 x 5,8 HDPE, PN 10, zum
	3  Zulage f. Bogen (11-45°), DA 110, als Schweißverbindung
	4  Zulage für Vorschweißbunde DA 110 und PP-Losflanschen DN
	5  Zulage für Muffen DA 110 als Rohrverbindung an Formteilen
	6  T-Stück DN 100/100/100
	7  Flanschen - Ovalschieber DN 100, innen emaillie rt , liefern und
	8  Straßenkappe für Schieber einschl. Tragplatte, liefern und ein
	9  Unterflurhydrant DN 80 PN 10 mit Trag - und
	10  Straßenkappe für Hydrant
	11  Druckprüfungen nach DIN 4279 in Teilstrecken durchführen
	12  Rohrleitungen In Teilstrecken spülen und chloren
	13  Trassen band für Rohrmarkierung
	14  Einbindung in bestehende Leitung DA 110  HD PE herstellen,
	15   Trennen der Hauptleitungen
	16  Anbohrsystem D A 110 x 6,6 liefern und einbauen
	17  Druckrohrleitung DN 32 HD PE , PN 10, zum
	18  Schweißfittinge RED DN 32 zu DN 40 , liefern und einbauen
	19  Schweißfittinge DN 32, zur Rohrverbinung liefern und einbauen
	20  Trassenband für Rohrmarkierung,

	10 Ausstattung
	3  Verkehrsschild liefern ... Freitext ... Größe 2 einseitig Folie RA 1  2 mm dick Lochung Plan I ... Freitext ..
	4  Rohrpfosten liefern Länge 2750 mm St. 60,3/2,0 mm mit  Erdanker liefern, ablad.AN

	11 Regenrückhaltebecken
	1  Boden lösen und entfernen, Kl. 3-4, Bodenabtrag Tiefe bis 2,0 m
	2  Wasserhaltung für die Herstellung des Regenrückhaltebeckens
	3  Dichtungsmaterial Regenrückhaltebecken
	4  Stahlgittermatte H 1,63m Maschenweite 50/200mm Doppelstab  8mm grün
	5  2-flügliges Gittermattentor, H= 1630 mm (passend zur Zaunhöhe) liefern und fachgerecht einbauen.
	6  Dücker aus Kunststoffrohren PE HD SN 10 und Formteilen

	12 Bepflanzung
	1  Oberboden des AG andecken Böschungen bündigFahrbahnrd.  Andeck. ü.15-25cm Boden i. aufnehm.
	2  Herrichten Rasenansaat herstellen Flach geneigt Feinplanum herst. Menge 5 g/m2 Landschaftsr.o.Kr


	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



