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Projekt:
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Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Bauwerk und Baukonstruktion

Baubeschreibung

Ausgangssituation

Auf dem direkt an der Ostsee gelegenen Gelande, im Ostseebad
Heringsdorf, besitzt und betreibt der Landessportbund Berlin einen
Jugendferienpark.

Neben denkmalgeschiitzter Altbauten, die der Ubernachtung, der
Versorgung der Gaste und der Verwaltung dienen, besteht im weiter entfernt
gelegenen

Teil des Grundsticks eine ,Zeltstadt®, die in den Sommermonaten ebenfalls
Ubernachtungsmdglichkeiten fiir Jugendliche bietet.

Die Zeltanlagen werden im Winterhalbjahr abgebaut und in einer sich
ebenfalls auf dem Gelande befindenden Halle eingelagert.

Im Sommer dient die Halle ebenfalls den sportlichen Aktivitaten der
Gaste.Diese Halle ist jedoch sanierungsbedirftig bzw. baufallig.

Vor diesem Hintergrund besteht der Wunsch, eine neue Kleinspielhalle auf
dem Grundstiick zu errichten.

In dieser kdnnen sowohl die benétigten Angebote fir den Betrieb der
Einrichtung erméglicht, als auch die oben beschriebenen Zeltausriistungen in
den angegliederten Gerate- und Lagerraumen untergebracht werden.

Die Halle soll als Ersatz fur die bauféllige Lagerhalle dienen.

Beschreibung Halle

Standort:

Die Halle soll mit einem gro3tmoglichen Abstand zu den
denkmalgeschitzten Gebauden angeordnet werden. Der Bauplatz befindet
sich, wie auch der der alten Halle, zwischen den Bestandsgebauden und der
Zeltstadt.

Der Neubau beinhaltet eine einzige Ebene, die stufenlos erreichbar ist. An
die eigentliche Sporthalle, mit den Abmessungen einer Kleinspielhalle, sind
Nebenraume wie Umkleiden, Duschen und weitere Sanitarraume, einschl.
eines WCs, das fur Rollstuhlnutzer geeignet ist, angeschlossen.

Die Nebenraume umgeben die Sporthalle U-férmig an drei Seiten. Die
niedrigeren Nebenrdume sind den denkmalgeschitzten Gebauden
zugewandt.

Der héhere Gebaudeteil, der die Halle beherbergt, wird dadurch in der
Erscheinung gegeniber dem Denkmal abgemildert.

Das im Bestand gegebene Gestaltungsmerkmal zweier unterschiedlicher
Dachhdhen an einem Gebaude wird dadurch ebenfalls aufgenommen.
Uber einen mittig gelegenen Eingang wird die Halle von der dem Denkmal
zugewandten Seite her betreten.

Nach durchqueren eines Windfangs, leiten Flure in die seitlich links und
rechts angeordneten Umkleide und Duschréaume.
An einem Flurende befinden sich ToilettenrAume, am anderen Flurende ist
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ein Raum fiir den Ubungsleiter sowie ein Waschmaschinenraum angeordnet.
Der Waschmaschinenraum lasst sich auch direkt von auf3en betreten und
kann von allen Gasten geniitzt werden.

An den Flurenden befinden sich verglaste Fluchtwegtiiren, die Tageslicht in
den Flur gelangen lassen.

Ein Haustechnikraum und die bereits beschriebenen Lagerraume sind
seitlich an der Halle angeordnet. Sie sind direkt von auf3en betretbar.

Die Sporthalle wird Uber den Flur mittig durch eine verglaste Doppelfligeltir
betreten.

Direkt von der Halle aus sind zwei integrierte Geraterdume erreichbar. Auf
der gegeniiberliegenden Hallenseite befinden sich zwei
Notausausgangsturen.

Technische Baubeschreibung:

Der Neubau der Halle ist als Holzkonstruktion geplant.

Das eingeschossige Gebaude wird nicht unterkellert, sondern flach
gegrundet. Auf einer Bodenplatte aus Stahlbeton werden die Holztragwerke
der Halle und der Nebenrdume errichtet. Die warmegedammte und
Uberdachte Konstruktion wird innen mit Ausnahme der Lagerraume und
aul3en bekleidet.

Die dem Denkmal zugewandte Fassade des niedrigen Bauteils erhalt
aullenseitig eine Sichtschalung aus Holz, die nicht farbig behandelt wird und
im Laufe der Jahre vergrauen wird. Sie wird von Beginn an mit einem
.vergrauungsanstrich* beschichtet, der das Holz zusétzlich
witterungsbestandiger macht.

Das flach geneigte Hallendach wird fast vollstéandig mit einer
Photovoltaikanlage belegt.

Das gleichermalRen flach geneigte Dach der Nebenrdaume erhélt ein
extensives Griindach.

In der Halle sind umlaufend textile Prallwénde und ein Sportboden mit einer
Ful3bodenheizung vorgesehen.

Die Boden erhalten einen Estrich auf Warmedammung und sind mit einer
Fubodenheizung ausgestattet.

Der Estrich in den Lagerrdumen erhélt eine Bodenbeschichtung.

Die Sanitarbereiche werden mit Wand- und Bodenfliesen sowie mit
abgehéngten Decken ausgestattet. Die abgehéngten Decken erhalten einen
Farbanstrich.

In den Nasszellen sind die Trockenbauplatten zementgebunden. Alle Gbrigen
Bereiche erhalten Bodenbeldge aus Linoleum sowie Farbanstriche an den
Wénden.

Die sichtbaren Balken und Binder der Dachkonstruktion erhalten einen
pigmentierten Schutzanstrich.

Die Fenster bestehen aus Kunststoff, die Innentiiren haben Oberflachen aus
Kunststoff (HPL) und Stahlumfassungszargen, in den Nassbereichen aus
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1.001

Edelstahl.

Das Gebaude soll an die bestehende Warmeversorgung der tbrigen
Gebaude angeschlossen werden. Dies gilt auch fir die Ubrigen Medien.

Aufbauten Bauteile und Baustoffe:

Grindung:

» Bodenplatte aus Stahlbeton mit umlaufenden Frostschiirzen und
Aufkantung

* Abdichtung aus Bahnen auf der Bodenplatte

» Dammung gemaf bauphysikalischer Berechnung
* Estrich

» Bodenbelag Linoleum

 Abdichtung in den Nassbereichen

» Keramische Wandbel&ge in den Sanitéarraumen

* Sporthalle mit Sportboden und PU-Beschichtung
* Lagerraume Bodenbeschichtung

Tragwerk:
* Holzstanderwerk, fertig beplankt, mit Warmedammung geftillt geman
statischer und bauphysikalischer Berechnung

AuRRenwénde:

* Au3en teilweise hinterluftete Schalung aus Holz und farbigem Putz.
* Innen Installationszone aus doppelter Gipskartonbeplankung mit
Unterlattung und zusétzlicher D&mmung

Fenster:
* Kunststoff, dreifach verglast Hallenfenster.
* Entrauchungsfliigel motorisch betrieben

Innenwande:

» Tragend: Holzstanderwerk gemaf statischer und bauphysikalischer
Berechnung mit doppelter, beidseitiger Beplankung

* Nichttragend: Metallstanderwerk, doppelt beplankt, Vorsatzschalen fir
Sanitarinstallation.

 Abdichtung in den Nassbereichen

» Keramische Wandbel&ge in den Sanitéarraumen

* In der Halle umlaufend textile Prallwand, H = 2,50 m

» Ubrige Wandflachen mit Farbanstrich

Innenttren:

* Turblatter kunststoffbeschichtet

 Zargen aus Metall, in den Nasszellen aus Edelstahl

* Windfangelement verglaste Rahmentur aus Aluminium

Décher:

* Tragwerk aus Holz mit Scheiben aus Holzwerkstoff

* Holztrager sichtbar, mit pigmentiertem Schutzanstrich

* Aufsparrenddmmung und Abdichtung

* Flache Uber den Nebenrdumen zusatzlich mit extensivem Grindach

Bodenbelagarbeiten
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Projekt:
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Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

*** Ausfuhrungsbeschreibung 1

Ausfiuhrungsbeschreibung
Ausfihrungsbeschreibung

Ausfuhrungsbeschreibung
/ Vorbemerkungen Gewerk Bodenbelagsarbeiten

1. Geltungsbereich und Grundlagen

Die Ausfiihrung aller Arbeiten hat streng nach den anerkannten Regeln der
Technik, den Herstellervorschriften der Systemkomponenten sowie
folgenden Normen in ihrer jeweils gtiltigen Fassung zu erfolgen:

VOB/C DIN 18365: Bodenbelagsarbeiten

DIN EN ISO 24011: Elastische Bodenbelage — Spezifikation fur Linoleum
DIN 18202: Toleranzen im Hochbau (erhdhte Ebenheitsanforderungen)

2. Untergrundvorbereitung und Spachtelung (Einkalkulierte Leistung)

Der bauseitige Zementestrich bzw. Zementheizestrich ist vom
Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten auf Belegreife (Restfeuchte),
Festigkeit und Ebenheit zu prifen.

Die Kosten fir das Anschleifen, Grundieren und Spachteln werden Uber eine
separate Position im Leistungsverzeichnis vergltet.

3. Linoleumbelag und Verlegung

Einsatzbereich: In allen Raumen des Gebéaudes (Flure, Funktionsraume
etc.), ausgenommen sind die gefliesten Sanitarraume, die Sporthalle mit den
direkt angeschlossenen Gerateraumen sowie die nur von auf3en
erreichbaren Lagerrdume.

Material: Elastischer Bodenbelag aus Linoleum nach DIN EN ISO 24011,
einfarbig (uni) oder leicht marmoriert, mit werkseitiger, UV-vernetzter
Oberflachenvergitung (PUR-Schutzschicht) fir maximale Kratz- und
Chemikalienbestandigkeit. 1. Wahl.

Kenndaten: Dicke 2,5 mm, Rutschhemmungsklasse R 9 nach DIN EN
16165.

Verlegung: Vollflachige Verklebung mit emissionsarmem, l6semittelfreiem
Linoleumklebstoff (EMICODE EC1 Plus). Die Bahnenst63e sind nach
vollstandiger Abbindung des Klebstoffs fachgerecht auszufrdsen und mit
passendem Schweil3draht thermisch wasserdicht zu verschweil3en.

4. Wandanschlisse (Stellsockel)

An allen aufgehenden Wanden und Bauteilen in den Linoleumrdumen ist ein
Stellsockel (Sockelleiste) anzubringen. Der Sockel ist fluchtgerecht zu
montieren und bildet den sauberen, mechanischen Wandanschluss.

5. Sauberlaufzone (Windfang)

Im Bereich des Windfangs ist eine grof3formatige, mechanisch hoch
belastbare Schmutzschleuse (Ful3abtreter) in die bauseits vorbereitete
Estrichaussparung zu liefern, einzubauen und exakt hohenbiindig an den
angrenzenden Linoleumbelag anzuarbeiten.
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1.001.010 Randdammstreifen abschneiden

Randdammstreifen abschneiden

Beschreibung:

Den Uberstehenden Teil des bauseitigen Randdammstreifens aus

PE-Schaum nach der vollstédndigen Verlegung und Verklebung des

Linoleumbelags fachgerecht und bindig zur Oberkante des Bodenbelags

abschneiden.

Die Arbeiten missen mit aul3erster Sorgfalt und unter Verwendung

geeigneter Werkzeuge (z. B. Teppichmesser mit Abstandshalter) ausgefihrt

werden. Eine Beschadigung der frisch hergestellten Linoleumoberflache oder

der angrenzenden Wandbekleidung/Putzflachen ist zwingend

auszuschlieRen. Der anfallende Materialabschnitt ist zu sammeln und

fachgerecht von der Baustelle zu entsorgen.

Einsatzbereich: Alle Raume mit Linoleumbelag (an allen aufgehenden

Wanden und Bauteilen)

Material: Vorhandener bauseitiger PE-Schaum-Randdammstreifen

385 M e e
1.001.020 Untergrundvorbereitung

Untergrundvorbereitung,

Grundierung und vollflachige Spachtelung (3 mm)

Beschreibung:

Vorbereiten des bauseitigen Zement- bzw. Zementheizestrichs fur die
Aufnahme von elastischen Bodenbeldgen nach DIN 18365.

Die Leistung umfasst das maschinelle Anschleifen der Estrichoberflache zur
Entfernung von Sinterschichten, das anschlieRende staubfreie industrielle
Absaugen der Flachen sowie das Liefern und Aufbringen einer
systemkonformen, auf den Untergrund abgestimmten Haftgrundierung.
Direkt folgend ist die Flache mit einer hochwertigen, kunststoffvergtteten und
raumstabilen zementéren Ausgleichsmasse in einer mittleren Schichtdicke
von 3,0 mm vollflachig zu spachteln und zu nivellieren. Nach vollstandiger
Trocknung ist die Spachtelschicht fiir eine absolut porenfreie Verklebung des
Belags staubfrei zwischenzuschleifen und abzusaugen.

Untergrund: Vorhandener bauseitiger Zementestrich bzw.
Zementheizestrich.

Schichtdicke: Im Mittel 3,0 mm.

Verlegewerkstoffe: Ausschlief3lich emissionsarme Produkte, zertifiziert nach
EMICODE EC1 Plus oder Blauer Engel.

145 m2 e e
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1.001.030

Linoleumbelag aus Bahnenware (2,5 mm, R 9)

Linoleumbelag aus Bahnenware (2,5 mm, R 9)

Beschreibung:

Elastischer Bodenbelag aus Linoleum-Bahnenware nach DIN EN ISO 24011
liefern und vollflachig im Nassbettverfahren mit emissionsarmem,
I6semittelfreiem Klebstoff auf den zuvor gespachtelten Untergrund
fachgerecht verlegen.

Die Bahnenstdl3e sind nach vollstéandiger Abbindung des Klebstoffs
fachgerecht mittels Frase aufzunuten und mit einem systemkonformen,
farblich passenden Schmelzdraht thermisch wasserdicht zu verschweil3en.
Das Heranarbeiten an Turschwellen, Trennschienen, Durchdringungen und
Bodendéffnungen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Einbauort / Raume: In allen Raumen des Gebaudes gemal Ausfihrungsplan
(ausgenommen Sanitarbereiche, Sporthalle/Geraterdume und
AulRentore-Lagerrdume).

Untergrund: Gespachtelte und geschliffe Ausgleichsschicht (Leistung siehe
Vorposition).

Material / Struktur: Linoleum-Bahnenware, 1. Wahl, permanent antistatisch,
zZigarettenglutbesténdig, Oberflache marmoriert mit werkseitiger
Oberflachenvergitung.

Belagskenndaten:

Gesamtdicke: 2,5 mm / Bahnenbreite: 200 cm

Beanspruchungsklasse nach DIN EN ISO 10874: Klasse 34 (Sehr starke
gewerbliche Nutzung).

Trittschallverbesserungsmalf3: mindestens 5 dB.

Rutschhemmungsklasse nach DIN EN 16165: R 9.

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Cfl-s1.

Eignung fur Stuhlrollen nach DIN EN 425: Ja, Typ W.

Farbton: Nach Wahl des Auftraggebers aus der Standard-Kollektion des
Herstellers im Zuge der gemeinsamen Bemusterung.

145m2
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1.001.040

Linoleum-Stellsockel (H = ca. 60 mm, geklebt)

Linoleum-Stellsockel (H = ca. 60 mm, geklebt)

Beschreibung:

Sockelleisten (Stellsockel) aus dem originalen Linoleum-Bahnenmaterial
(Dicke 2,5 mm) passend zuschneiden, liefern und an allen aufgehenden
Wanden, Stitzen und festen Einbauten fachgerecht und fluchtgetreu
anbringen.

Die Montage erfolgt im vollflachigen Klebeverfahren mittels eines
I6semittelfreien, emissionsarmen und alterungsbestandigen
Kontaktklebstoffs auf den gereinigten und tragfahigen Wandflachen. Die
Stol3- und Eckverbindungen (Innenecken und Aul3enecken) sind als exakte
Gehrungsschnitte auszufiihren. Nach vollstandiger Abbindung des Klebstoffs
sind die Stol3e analog zur Bodenflache fachgerecht mittels Schmelzdraht
thermisch wasserdicht zu verschweil3en. Der obere Abschluss zur Wand
sowie der Anschluss zum Bodenbelag sind mit einer feinen, elastischen
Dichtstofffuge schmutzdicht zu schliel3en.

Einsatzbereich: In allen Raumen mit Linoleumbelag (gemafn
Ausfuhrungsplan)

Untergrund: Vorhandene Putz- oder Trockenbau-Wandflachen (bauseits
tapeziert/gestrichen)

Material: Linoleum, Dicke 2,5 mm (passend zum Bodenbelag aus der
gleichen Produktionscharge des Herstellers)

Leistenhdhe: ca. 60 mm

Farbton: Analog zum gewahlten Bodenbelag (wird im Zuge der
gemeinsamen Bemusterung festgelegt)

60m
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1.001.050

Schmutzschleusen-System / Eingangsmatte

Schmutzschleusen-System / Eingangsmatte

mit Winkelrahmen (2,50 m x 1,50 m)

Beschreibung:

Komplettes Schmutzschleusen-System, bestehend aus einem umlaufenden
Aluminium-Winkelrahmen und einer darin liegenden, aufrollbaren und extrem
belastbaren Eingangsmatte liefern, fachgerecht montieren und an den
angrenzenden Linoleumbelag flucht- und héhenbiindig anarbeiten.

Der Aluminium-Winkelrahmen ist form- und kraftschlissig in die bauseits
vorhandene Estrichaussparung einzukleben und ggf. mechanisch im
Untergrund zu verankern. Die Rahmenoberkante muss absolut biindig mit
der Oberkante des fertigen Linoleumbelags abschlie3en. Die Eingangsmatte
ist passgenau und ohne Stolperkanten in den Rahmen einzulegen.
Einbauort: Windfang (WF) / Haupteingangsbereich (Vollflachig)
Abmessungen (Breite x Lange in Gehrichtung):

2,50 m x 1,50 m (exaktes Rahmenauf3enmal)

Bauhohe des Gesamtsystems: ca. 22 bis 25 mm

(abgestimmt auf die bauseitige Estrichaussparung)

Konstruktion der Matte: Aufrollbare, verwindungssteife Tragerprofile aus
veredeltem Aluminium, unterseitig mit trittschallddmmenden und
rutschhemmenden Gummiprofilen versehen. Die Verbindung der Profile
erfolgt Uber flexible, edelstahlbeschichtete Drahtseile.

Bestlickung / Einlagen (Wechselbar): Kombinationsbestiickung im
wechselnden Rhythmus:

Textileinlagen (Rips): Aus extrem widerstandsfahigem, UV-bestandigem und
strapazierfahigem Marken-Polyamid zur optimalen Feuchtigkeits- und
Feinschmutzaufnahme (Brandschutzklasse Cfl-s1).

Burstenleisten: Aus robustem, verschleil3festem Nylon-Filamenten zur
mechanischen Reinigung und Abnahme von Grobschmutz im Schuhprofil.
Belastbarkeit: Ausgelegt fur extreme Frequenzbereiche (6ffentlicher
Publikumsverkehr) sowie befahrbar mit Rollstihlen, Kinderwagen und
Transportkarren.

Farbton: Anthrazit / Grau (wird im Zuge der gemeinsamen Bemusterung
festgelegt).

4m2

Summe 1.001

Bodenbelagarbeiten
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1.002

1.002.010

1.002.020

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten fur Facharbeiterin, Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten fur Facharbeiterin, Facharbeiter und jeweils
Gleichgestellte. Der Verrechnungssatz fir die Arbeitskraft umfasst sdmtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, lohn- und gehaltsgebundene
Kosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauuberwachung.
Nachweis und Anmeldung gemaf VOB/B.

15h

Stundenlohnarbeiten fiir Bauhilfsarbeiterin,

Stundenlohnarbeiten fur Bauhilfsarbeiterin, Bauhilfsarbeiter, Helferin, Helfer
und jeweils Gleichgestellte. Der Verrechnungssatz fiir die Arbeitskraft
umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, lohn- und
gehaltsgebundene Kosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der
Bautberwachung. Nachweis und Anmeldung geméaR VOB/B.

10h

Summe 1.002

Stundenlohnarbeiten

Summe 1

Bauwerk und Baukonstruktion
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Projekt: Neubau einer Sporthalle im Jugendferienpark Ahlbeck

LV-Bezeichnung: 14 Bodenbelagsarbeiten

0z Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
1.001 Bodenbelagarbeiten s
1.002 Stundenlohnarbeiten
Summe 1 Bauwerk und Baukonstruktion
Seite 11
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Projekt: Neubau einer Sporthalle im Jugendferienpark Ahlbeck

LV-Bezeichnung: 14 Bodenbelagsarbeiten

0z Zusammenstellung Summe EUR

1 Bauwerk und Baukonstruktion s

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:
Nachlass (c...ooocveeernivieeennnn %)
Summe netto:
zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:
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