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Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Bauwerk und Baukonstruktion

Baubeschreibung

Ausgangssituation

Auf dem direkt an der Ostsee gelegenen Gelande, im Ostseebad
Heringsdorf, besitzt und betreibt der Landessportbund Berlin einen
Jugendferienpark.

Neben denkmalgeschiitzter Altbauten, die der Ubernachtung, der
Versorgung der Gaste und der Verwaltung dienen, besteht im weiter entfernt
gelegenen

Teil des Grundsticks eine ,Zeltstadt®, die in den Sommermonaten ebenfalls
Ubernachtungsmdglichkeiten fiir Jugendliche bietet.

Die Zeltanlagen werden im Winterhalbjahr abgebaut und in einer sich
ebenfalls auf dem Gelande befindenden Halle eingelagert.

Im Sommer dient die Halle ebenfalls den sportlichen Aktivitaten der
Gaste.Diese Halle ist jedoch sanierungsbedirftig bzw. baufallig.

Vor diesem Hintergrund besteht der Wunsch, eine neue Kleinspielhalle auf
dem Grundstiick zu errichten.

In dieser kdnnen sowohl die benétigten Angebote fir den Betrieb der
Einrichtung erméglicht, als auch die oben beschriebenen Zeltausriistungen in
den angegliederten Gerate- und Lagerraumen untergebracht werden.

Die Halle soll als Ersatz fur die bauféllige Lagerhalle dienen.

Beschreibung Halle

Standort:

Die Halle soll mit einem gro3tmoglichen Abstand zu den
denkmalgeschitzten Gebauden angeordnet werden. Der Bauplatz befindet
sich, wie auch der der alten Halle, zwischen den Bestandsgebauden und der
Zeltstadt.

Der Neubau beinhaltet eine einzige Ebene, die stufenlos erreichbar ist. An
die eigentliche Sporthalle, mit den Abmessungen einer Kleinspielhalle, sind
Nebenraume wie Umkleiden, Duschen und weitere Sanitarraume, einschl.
eines WCs, das fur Rollstuhlnutzer geeignet ist, angeschlossen.

Die Nebenraume umgeben die Sporthalle U-férmig an drei Seiten. Die
niedrigeren Nebenrdume sind den denkmalgeschitzten Gebauden
zugewandt.

Der héhere Gebaudeteil, der die Halle beherbergt, wird dadurch in der
Erscheinung gegeniber dem Denkmal abgemildert.

Das im Bestand gegebene Gestaltungsmerkmal zweier unterschiedlicher
Dachhdhen an einem Gebaude wird dadurch ebenfalls aufgenommen.
Uber einen mittig gelegenen Eingang wird die Halle von der dem Denkmal
zugewandten Seite her betreten.

Nach durchqueren eines Windfangs, leiten Flure in die seitlich links und
rechts angeordneten Umkleide und Duschréaume.
An einem Flurende befinden sich ToilettenrAume, am anderen Flurende ist
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ein Raum fiir den Ubungsleiter sowie ein Waschmaschinenraum angeordnet.
Der Waschmaschinenraum lasst sich auch direkt von auf3en betreten und
kann von allen Gasten geniitzt werden.

An den Flurenden befinden sich verglaste Fluchtwegtiiren, die Tageslicht in
den Flur gelangen lassen.

Ein Haustechnikraum und die bereits beschriebenen Lagerraume sind
seitlich an der Halle angeordnet. Sie sind direkt von auf3en betretbar.

Die Sporthalle wird Uber den Flur mittig durch eine verglaste Doppelfligeltir
betreten.

Direkt von der Halle aus sind zwei integrierte Geraterdume erreichbar. Auf
der gegeniiberliegenden Hallenseite befinden sich zwei
Notausausgangsturen.

Technische Baubeschreibung:

Der Neubau der Halle ist als Holzkonstruktion geplant.

Das eingeschossige Gebaude wird nicht unterkellert, sondern flach
gegrundet. Auf einer Bodenplatte aus Stahlbeton werden die Holztragwerke
der Halle und der Nebenrdume errichtet. Die warmegedammte und
Uberdachte Konstruktion wird innen mit Ausnahme der Lagerraume und
aul3en bekleidet.

Die dem Denkmal zugewandte Fassade des niedrigen Bauteils erhalt
aullenseitig eine Sichtschalung aus Holz, die nicht farbig behandelt wird und
im Laufe der Jahre vergrauen wird. Sie wird von Beginn an mit einem
.vergrauungsanstrich* beschichtet, der das Holz zusétzlich
witterungsbestandiger macht.

Das flach geneigte Hallendach wird fast vollstéandig mit einer
Photovoltaikanlage belegt.

Das gleichermalRen flach geneigte Dach der Nebenrdaume erhélt ein
extensives Griindach.

In der Halle sind umlaufend textile Prallwénde und ein Sportboden mit einer
Ful3bodenheizung vorgesehen.

Die Boden erhalten einen Estrich auf Warmedammung und sind mit einer
Fubodenheizung ausgestattet.

Der Estrich in den Lagerrdumen erhélt eine Bodenbeschichtung.

Die Sanitarbereiche werden mit Wand- und Bodenfliesen sowie mit
abgehéngten Decken ausgestattet. Die abgehéngten Decken erhalten einen
Farbanstrich.

In den Nasszellen sind die Trockenbauplatten zementgebunden. Alle Gbrigen
Bereiche erhalten Bodenbeldge aus Linoleum sowie Farbanstriche an den
Wénden.

Die sichtbaren Balken und Binder der Dachkonstruktion erhalten einen
pigmentierten Schutzanstrich.

Die Fenster bestehen aus Kunststoff, die Innentiiren haben Oberflachen aus
Kunststoff (HPL) und Stahlumfassungszargen, in den Nassbereichen aus
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1.001

Edelstahl.

Das Gebaude soll an die bestehende Warmeversorgung der tbrigen
Gebaude angeschlossen werden. Dies gilt auch fir die Ubrigen Medien.

Aufbauten Bauteile und Baustoffe:

Grindung:

» Bodenplatte aus Stahlbeton mit umlaufenden Frostschiirzen und
Aufkantung

* Abdichtung aus Bahnen auf der Bodenplatte

» Dammung gemaf bauphysikalischer Berechnung
* Estrich

» Bodenbelag Linoleum

 Abdichtung in den Nassbereichen

» Keramische Wandbel&ge in den Sanitéarraumen

* Sporthalle mit Sportboden und PU-Beschichtung
* Lagerraume Bodenbeschichtung

Tragwerk:
* Holzstanderwerk, fertig beplankt, mit Warmedammung geftillt geman
statischer und bauphysikalischer Berechnung

AuRRenwénde:

* Au3en teilweise hinterluftete Schalung aus Holz und farbigem Putz.
* Innen Installationszone aus doppelter Gipskartonbeplankung mit
Unterlattung und zusétzlicher D&mmung

Fenster:
* Kunststoff, dreifach verglast Hallenfenster.
* Entrauchungsfliigel motorisch betrieben

Innenwande:

» Tragend: Holzstanderwerk gemaf statischer und bauphysikalischer
Berechnung mit doppelter, beidseitiger Beplankung

* Nichttragend: Metallstanderwerk, doppelt beplankt, Vorsatzschalen fir
Sanitarinstallation.

 Abdichtung in den Nassbereichen

» Keramische Wandbel&ge in den Sanitéarraumen

* In der Halle umlaufend textile Prallwand, H = 2,50 m

» Ubrige Wandflachen mit Farbanstrich

Innenttren:

* Turblatter kunststoffbeschichtet

 Zargen aus Metall, in den Nasszellen aus Edelstahl

* Windfangelement verglaste Rahmentur aus Aluminium

Décher:

* Tragwerk aus Holz mit Scheiben aus Holzwerkstoff

* Holztrager sichtbar, mit pigmentiertem Schutzanstrich

* Aufsparrenddmmung und Abdichtung

* Flache Uber den Nebenrdumen zusatzlich mit extensivem Grindach

Bauzwischenreinigung
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*** Ausfuhrungsbeschreibung 1
Ausfiuhrungsbeschreibung

Ausfihrungsbeschreibung

Ausfuhrungsbeschreibung
/Vorbemerkungen
Titel 1: Zwischenreinigung

1. Zielsetzung und Funktion

Die Bauzwischenreinigung (Baugrobreinigung) erfolgt wahrend der laufenden
Ausbauphase. Sie dient der Beseitigung des fortlaufenden Bau- und
Grobschmutzes sowie der Reduzierung von Feinstaub. Ziel ist es, eine
saubere und schadensfreie Grundlage fur nachfolgende Gewerke (z. B.
elastische Fugenarbeiten, Endbeschichtungen der Prallwande und
Bodenbelage) zu schaffen.

2. Leistungsumfang und Verfahren

Grobschmutzentfernung: Vollstandiges Einsammeln und Entfernen von
Grobverschmutzungen, Verpackungsmaterialien, Materialabschnitten und
Schuttresten im Bereich der Prallwédnde, Bdden und Fliesenflachen.
Staubbindung: Maschinelles und manuelles Trockensaugen bzw. Kehren zur
effektiven Beseitigung von Bohr-, Schleif-, Gips- und Estrichstauben. Auf
Unterb6den und Wandflachen ist ein nebelfeuchtes Wischverfahren zur
Bindung von Feinstaub einzusetzen.

Teilleistungen: Die Arbeiten missen flexibel und gegebenenfalls in
Teilabschnitten (raum- oder bereichsweise) in enger Absprache mit der
Bauleitung erbracht werden.

3. Material- und Substanzschutz

Nasseschutz: Das Einbringen von flieBendem Wasser oder stehender Nasse
ist strikt untersagt. Dies gilt insbesondere fir die Unterbdden im Bereich des
sensiblen, flachenelastischen Sportboden-Unterbaus, um
Feuchtigkeitsschaden im Holz- oder Verbundaufbau auszuschlieZen.
Schutz vorhandener Bauteile: Der Einsatz von Reinigungsgeraten und
Maschinen muss so erfolgen, dass bereits montierte Bauteile (z. B. die
Prallwand-Unterkonstruktion oder erste Fliesenflachen) weder mechanisch
beschadigt noch zerkratzt werden.

Beistellungen: Wasser und Strom werden bauseits kostenfrei an zentralen
Entnahmestellen zur Verfigung gestellt. Alle Maschinen
(Industriestaubsauger der entsprechenden Staubklasse), Leitern, Gertiste
und Arbeitsmittel sind vom Auftragnehmer zu stellen.
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1.001.010

1.001.020

Feine Bauzwischenreinigung der Prallwénde

Feine Bauzwischenreinigung der textilen Prallwénde (Feinstaubschutz)

1. Funktion und Ablaufsteuerung

Zweck: Intensive, staubbindende Zwischenreinigung der textilen
Wandflachen zur Vermeidung von Tiefenverschmutzungen und Verfilzungen
durch schwebenden Feinstaub anderer Ausbaugewerke.

Ablauf: Die Ausfihrung hat unmittelbar nach Fertigstellung des textilen
Prallwandaufbaus und vor dem Einzug loser Sportgerate oder dem Beginn
der finalen Oberflachenreinigung zu erfolgen.

2. Ausfiihrung

Verfahren: Lickenloses, mechanisches Absaugen aller vertikalen, textilen
Wandflachen (Nadelvlies) bis zu einer Hohe von 2,50 m ab Oberkante
FertigfuRboden (OKFF) einschlieflich aller integrierten Tur- und Torfligel.
Gerateanforderung: Verwendung von leistungsstarken
Industriestaubsaugern (Blrstsaugern), die zwingend mit zertifizierten
HEPA-Feinstaubfiltern (Staubklasse M oder H) ausgestattet sein missen,
um ein Aufwirbeln des Staubes zu verhindern. Ein feuchtes oder nasses
Reinigen der Textilflachen ist in dieser Phase strikt unzulassig.

210m2

Feine Bauzwischenreinigung der Sport- und

Feine Bauzwischenreinigung der Sport- und Hartbodenbelage
(Abrasionsschutz)
(PU und Linoleum)

1. Funktion und Ablaufsteuerung

Zweck: Rickstandsfreie Entfernung aller mineralischen Schleif-, Bohr- und
Baustaube vom flachenelastischen Sportboden sowie von den elastischen
Nebenraumbelagen, um mechanische Mikrokratzer (Abrasion) durch den
verbleibenden Baustellenverkehr auszuschliel3en.

Ablauf: Ausfiihrung direkt im Anschluss an die Verlegung bzw. Versiegelung
des Sportbodens, koordiniert mit der Zwischenreinigung der Prallwande.

2. Ausfiihrung

Verfahren (Trockenreinigung): Vollstandiges, flachiges Absaugen des
gesamten Bodens mit staubbindenden Industriestaubsaugern zur restlosen
Beseitigung aller kdrnigen Partikel.

Verfahren (Feuchtreinigung): Anschlie3end einmaliges, nebelfeuchtes
Wischen der Bodenflachen im zweistufigen Wischverfahren. Die Ausfiihrung
hat ausschlie3lich mit klarem Wasser oder mit den vom jeweiligen
Bodenbelaghersteller explizit fir die Bauphase freigegebenen neutralen
Pflegemitteln zu erfolgen. Der Einsatz von scheuernden, stark alkalischen
oder I6semittelhaltigen Reinigungsmitteln ist untersagt.

6s0mz
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1.001.030

Fliesen- und Plattenbelage

Feine Bauzwischenreinigung der Fliesen- und Plattenbelage

1. Funktion und Ablaufsteuerung

Zweck: Erste grobe Abreinigung der gefliesten Boden- und Wandflachen in
den Sanitar-, Dusch- und Umkleiderdumen zur Vorbereitung der spateren
Fein- und Desinfizierungsreinigung.

Ablauf: Durchfihrung nach Abschluss der Verfugungsarbeiten des
Fliesengewerkes, um ein Antrocknen von Zementschleiern tber die kritische
Zeitphase hinaus zu verhindern.

2. Ausfiihrung

Verfahren: Entfernung von groben Fugenmdartelrtickstanden,
Zementschleiern und baustellenbedingten Verschmutzungen auf den
Keramik- oder Feinsteinzeugflachen. Die Reinigung erfolgt materialschonend
unter Beachtung der herstellerspezifischen Trocknungszeiten der Fugen.
Zementfugen sind vor dem Einsatz etwaiger saurer Reinigungsmittel intensiv
mit klarem Wasser vorzuwassern, um ein Auswaschen der Fuge zu
verhindern. Die Flachen sind nach der Reinigung neutralisierend mit klarem
Wasser klarzuspilen. [1, 2, 3]

319m2z

Summe 1.001

Bauzwischenreinigung
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1.002

Bauendreinigung

*** Ausfuhrungsbeschreibung 2

Ausfihrungsbeschreibung
Vorbemerkungen / Ausfiihrungsbeschreibung zu Titel 2:

Vorbemerkungen / Ausfuhrungsbeschreibung zu Titel 2: Schlussreinigung

1. Zielsetzung und Funktion

Die Bauschlussreinigung (Baufeinreinigung) erfolgt nach Fertigstellung aller
handwerklichen Arbeiten und unmittelbar vor der offiziellen Bauabnahme.
Ziel ist die vollkommen schmutz-, staub-, fett- und schlierenfreie Ubergabe
des gesamten Gebaudes inklusive aller Einbauten und Technikbereiche in
einen absolut bezugsfertigen Zustand.

2. Leistungsumfang und Detailtiefe

Ruckstandsfreie Oberflache: Zerstérungsfreie Entfernung aller werkseitigen
Schutzfolien, Transportaufkleber, Barcodes, Markierungen, Farbspritzer,
Lasuren, Montageschaum- und Kleberreste von allen Oberflachen (Bdden,
Wande, Turen, Sanitérobjekte, Fenster und Technikkomponenten).
Detailreinigung: Vollstandige Reinigung aller schwer zuganglichen Bereiche,
wie z. B. Fensterfalze, Zargeninnenseiten, Entwasserungsschlitze,
Fliesensockel sowie die Oberseiten von Kabeltrassen, Rohrleitungen und
technischen Gehausen.

Visuelle Mangelfreiheit: Schlierenfreies Abziehen, Ledern und Polieren aller
Glas-, Spiegel-, Edelstahl-, Metall- und Hochglanzflachen, sodass diese auch
bei direkten Gegenlichtverhéltnissen visuell vollkommen riickstandsfrei sind.

3. Materialkompatibilitdt und Sportstéattennormen

Herstellerfreigaben: Es dirfen ausschlie3lich Reinigungs- und Pflegemittel
verwendet werden, die fir die jeweilige Materialart (PU-Sportboden,
Linoleum, Natur-/Kunststein, Aluminium, Holz, Sanitarkeramik) vom
jeweiligen Bauteil- oder Belagshersteller ausdriicklich zugelassen sind.
PU-Sportboden (DIN 18032-2): Fur den Sportboden gilt zwingend, dass das
angewendete Reinigungs- und Pflegeverfahren die Trittsicherheit und den
geforderten Gleitreibungskoeffizient gemaR DIN 18032-2 fiir den kinder- und
jugendspezifischen Sportbetrieb uneingeschrankt erhalt. Eine glanz- oder
rutschwerterhdhende Einpflege ist unzulassig.

Zementschleier und Fugen: Saure Reinigungsmittel zur
Zementschleierentfernung auf Fliesen durfen erst nach ausreichender
Vornassung der zementaren Fugen angewendet werden. Sie sind danach
vollstandig neutralisierend mit klarem Wasser nachzuwaschen. Auf frisch
eingebrachte, dauerelastische Fugen (Silikon/PU) ist extreme Ricksicht zu
nehmen; diese durfen weder mechanisch noch chemisch angegriffen
werden.

TechnikrGume: In Technik- und Serverrdumen ist das Einbringen von
Feuchtigkeit auf ein absolutes Minimum zu beschrénken. Elektrische
Anlagen, Schaltschranke und offene Kabeltrassen dirfen ausschlief3lich
trocken gereinigt werden, um Kurzschliisse oder Korrosion zu vermeiden.
Logistik und Schutz: Alle erforderlichen Steiggerate, Gerliste oder Hubsteiger
fur Arbeiten in der Hohe (z. B. Fenster, Wande, Technikdecken) sind
einzukalkulieren. Nach erfolgter Schlussreinigung durfen die Bereiche nicht
mehr durch schmutzverursachende Arbeiten betreten werden.

LV-Datum: 21.08.2026
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1.002.010 Feinreinigung von Sporthallen-Sportbdden (PU)

Feinreinigung von Bodenbelagen

Polyurethan-Oberbeschichtung (PU) der Sporthalle

Ubrige Flachen mit Bodenbelagen aus Linoleum

Beschichtet Flachen der Lager- und Technikraume

Die Reinigung hat bis zum Erlangen einer vollstéandig schmutz-, staub-, fett-

und riickstandsfreien Oberflache zu erfolgen.

Vorbereitung: Vollstandiges, rickstandsfreies Entfernen aller baubedingten

Verunreinigungen, Schlierfilme, Schutzfolien und herstellerseitigen Aufkleber.

Verwendung von fir die verschiedenen Oberflachen jeweils zugelassenen

Reinigungs- und Pflegemittel.

Eine glanz- oder rutschwerterhdhende Einpflege ist unzulassig.

502 M2 e e
1.002.020 Feinreinigung von elastischen Objekt-Bodenbeldgen (Linoleum)

Feinreinigung von elastischen Objekt-Bodenbelégen (Linoleum)
Mengeneinheit: m2

1. Geltungsbereich und Oberflachen

Bodenbelagsart: Ausfihrung der Bauschluss- und Feinreinigung auf allen
Linoleumbd&den in den Neben-, Flur- und Umkleiderdumen in allen
Geschossen des Gebaudes.

Zubehorkomponenten: Die Leistung schlief3t die vollstandige Mitreinigung
aller zugehdrigen, umlaufenden Sockelleisten (unabhangig von deren
Material und Befestigungsart) vollumfanglich ein.

2. Technische Ausfuhrung und Materialschutz

Oberflachenguite: Reinigung bis zum Erlangen einer vollstandig schmutz-
und schlierenfreien Oberflache.

Vorbereitung: Ruckstandsfreies Entfernen aller baubedingten
Verunreinigungen, Farbspritzer und Aufkleber von den Belags- und
Sockelflachen.

Materialkompatibilitat: Verwendung von ausschlieRlich fir Linoleumbelage
zugelassenen, ph-neutralen Reinigungs- und Pflegemitteln gemaf
Herstellervorgabe. Zur Vermeidung von Kantenquellungen und irreversiblen
Materialverfarbungen ist stehende Nasse beim Reinigungsvorgang strikt
auszuschlie3en; die Reinigung hat ausschlief3lich nebelfeucht zu erfolgen.

145mz
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1.002.030

Feinreinigung von Bodenfliesen

Feinreinigung von Bodenfliesen

1. Geltungsbereich und Oberflachen

Bodenbelagsart: Ausfihrung der Bauschluss- und Feinreinigung auf allen
Naturstein- und Kunststein-Plattenbelagen (sowohl glasierte als auch
unglasierte Oberflachen), insbesondere in den Sanitar-, Nass- und
Eingangsbereichen.

Zubehorkomponenten: Die Leistung schlief3t die vollstandige Mitreinigung
aller zugehdrigen, umlaufenden Fliesensockel und Sockelleisten
vollumfanglich ein.

2. Technische Ausfuhrung und Materialschutz

Oberflachengite: Reinigung bis zum Erlangen einer vollstandig schmutz-,
staub-, fett- und riickstandsfreien Oberflache.

Vorbereitung: Ruckstandsfreies Entfernen aller baubedingten
Verunreinigungen, Farbspritzer, herstellerseitigen Aufkleber sowie aller
Kleberriickstdnde von den Belags-, Fugen- und Sockelflachen.
Spezialreinigung (Zementschleier): Fachgerechtes und materialschonendes
Entfernen von Zementschleier und ausgetretenen Verfugungsresten. Bei
unglasierten oder saureempfindlichen Steinbelagen sind zwingend darauf
abgestimmte, herstellerfreigegebene Spezialreiniger einzusetzen.
Fugenschutz: Bei der Reinigung ist besondere Rucksicht auf die frisch
eingebrachten, dauerelastischen Verfugungen (Silikon- / PU-Dichtstoffe) zu
nehmen. Diese dirfen weder mechanisch beschadigt noch durch
ungeeignete chemische Reinigungsmittel angegriffen oder in ihrer
Flankenhaftung beeintrachtigt werden. Die zementéren Fugen sind vor dem
Einsatz saurer Reiniger ausreichend vorzuwassern.

0m2
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1.002.040 Feinreinigung von Wand- und Stitzenflachen

Feinreinigung von Wand- und Stitzenflachen
im Innenbereich

1. Geltungsbereich und Oberflachen

Bauteile und Flachen: Ausfihrung der Bauschluss- und Feinreinigung an
allen vertikalen Wandflachen, freistehenden Stitzen, Pfeilern und
Wandvorspringen im gesamten Innenbereich der Sporthalle und aller
Nebenrdume (Umkleiden, Flure, Sanitarbereiche, Regierdume).
Oberflachenarten: Die Leistung umfasst alle vorkommenden
Oberflachenstrukturen, inshesondere gespachtelte und beschichtete
Gipsplattenflachen, gestrichene Putzoberflachen (Dispersions- oder
Latexbeschichtungen) sowie tapezierte und beschichtete Wandflachen.
Arbeitshohe: Die Leistung ist vollumfanglich fir alle Flachen bis zu einer
lichten Raumhdhe von [z. B. 3,50 m / 7,00 m - bitte anpassen] auszufihren.
Alle hierfurr erforderlichen Steiggeréte, Gerlste oder Arbeitsbiihnen sind in
die Position einzukalkulieren.

2. Technische Ausfuhrung und Materialschutz

Oberflachengite: Reinigung bis zum Erlangen einer vollstandig staubfreien,
schmutz- und fleckenfreien Oberflache ohne visuelle Beeintrachtigungen
oder Schlieren bei Gegenlicht.

Reinigungsverfahren: Je nach Oberflachenempfindlichkeit und
Verschmutzungsgrad hat die Reinigung durch materialschonendes,
trockenes Absaugen (mittels weicher Blrstenaufsatze), Kehren oder
nebelfeuchtes Wischen zu erfolgen. Eine mechanische Beschadigung der
Oberflachenbeschichtungen ist strikt auszuschliefRen.

Vorbereitung und Detailreinigung: Vollstandiges und rickstandsfreies
Entfernen von baubedingtem Feinstaub, Schleifstauben, Farbspritzern,
Bleistiftmarkierungen, herstellerseitigen Aufklebern und Kleberresten (z. B.
von Schutzb&ndern an Eckschutzschienen oder Installationsausléassen).
Materialkompatibilitdt: Der Einsatz von Reinigungsmitteln ist auf ein Minimum
zu beschréanken und zwingend auf die jeweilige Wandbeschichtung
(Wischbestéandigkeit nach DIN EN 13300) abzustimmen. Scheuernde oder
I6sungsmittelhaltige Reiniger, die zu Glanzstellen oder Farbabtragen fiihren
koénnten, sind unzulassig.

840m2 e e
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Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

1.002.050

Feinreinigung von Fliesen Wénde

Feinreinigung von Fliesen Wande

(Natur-/Kunststein)

1. Geltungsbereich und Oberflachen

Flachenart: Ausfiihrung der Bauschluss- und Feinreinigung auf allen
Naturstein- und Kunststein-Wandplattenbelagen (sowohl glasierte als auch
unglasierte Oberflachen) in allen Geschossen des Gebaudes, inshesondere
in den Sanitér-, Dusch- und Nassrdumen.

Arbeitshohe: Die Leistung ist vollumfanglich fur alle Wandflachen bis zu einer
Hohe von [bitte Hohe eintragen, z. B. 3,00 m] auszufihren. Alle hierftr
bendtigten Leitern, Tritte oder Kleinrlstungen sind in die Position
einzukalkulieren.

2. Technische Ausfuhrung und Materialschutz

Oberflachengite: Reinigung bis zum Erlangen einer vollstandig schmutz-,
fett-, kalk- und rickstandsfreien Oberflache.

Vorbereitung: Ruckstandsfreies Entfernen aller baubedingten
Verunreinigungen, Fugmaterialreste, Farbspritzer sowie aller werkseitigen
Aufkleber und Kleberriickstdande von den Fliesenoberflachen.
Zementschleierentfernung: Fachgerechte und materialschonende
Beseitigung von Zementschleier und Ausbliihungen. Bei saureempfindlichen
Steinbeldgen (wie bestimmten Natursteinen oder zementgebundenen
Kunststeinen) sind zwingend darauf abgestimmte, sédurefreie Spezialreiniger
nach Herstellervorgabe einzusetzen.

Schutz der Fugen: Auf die frisch eingebrachten, dauerelastischen Wand- und
Anschlussverfugungen (Silikon- / PU-Dichtstoffe) ist besondere Ruicksicht zu
nehmen. Die Dichtstoffe diirfen weder mechanisch beschadigt noch durch
ungeeignete chemische Reinigungsmittel angegriffen oder angeldst werden.
Zementare Wandfugen sind vor dem Einsatz saurer Reiniger ausreichend
mit klarem Wasser vorzundssen, um ein Eindringen der Saure in das
Fugenbett zu verhindern.

250m2 e,
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Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

1.002.060

Feinreinigung von Turelementen

Feinreinigung von Turelementen

(Zargen und Turblatter)

1. Geltungsbereich und Oberflachen

Bauteile: Ausflihrung der allseitigen Bauschluss- und Feinreinigung an allen
Tarelementen im gesamten Geb&ude, bestehend aus Tirblattern (inklusive
Oberfalz, Unter- und Langskanten), Tirzargen (unabhangig von der
Maulweite), lichten Durchgdngen sowie allen Beschlagen, Driickergarnituren,
Schldéssern, Bandern, SchlieBblechen und integrierten ObentirschlieRern.
Material- und Oberflachenvielfalt: Die Leistung umfasst alle vorkommenden
Material- und Oberflachenkombinationen, insbesondere metallene Zargen
und Blatter (Aluminium/Stahl, eloxiert oder pulverbeschichtet), Holz- und
Holzwerkstofftiren mit Lackbeschichtung oder Schichtstoffoberflachen
(HPL/CPL) sowie Ganzglastiren und Turblatter mit
Glasauschnitten/Glasfillungen.

Abmessungen und Arbeitshéhe: Gilt fur alle im Gebaude verbauten
Turabmessungen ( Standard-, Sonder- und Brandschutzttiren) inklusive
eventuell vorhandener Oberlichter oder Seitenteile bis zu einer Arbeitshéhe
von [bitte H6he eintragen, z. B. 3,00 m].

2. Technische Ausfuhrung und Materialschutz

Oberflachengite: Reinigung aller Komponenten bis zum Erlangen einer
vollstandig schmutz-, staub-, fett- und fingerabdruckfreien Oberflache ohne
Schlieren- oder Streifenbildung.

Vorbereitung und Detailreinigung: Vollstandiges und rickstandsfreies
Entfernen von baubedingtem Feinstaub (insbesondere in den Zargenfalzen
und Bandaufnahmen), Farbspritzern, Montageschaumresten,
Bleistiftmarkierungen, werkseitigen Schutzfolien sowie aller Aufkleber und
Kleberriickstéande.

Beschlage und Mechanik: Die mechanischen Bauteile, Edelstahlbeschlage
und Gleitschienen von Turschliel3ern sind fachgerecht zu reinigen. Es darf
kein Reinigungswasser oder abrasiver Schmutz in die Schlosskasten,
Profilzylinder oder Bandkonstruktionen eindringen.

Materialkompatibilitat: Es dirfen ausschlief3lich auf die jeweilige Oberflache
(Metall, HPL, Lack, Glas) abgestimmte, pH-neutrale und vom Tirenhersteller
freigegebene Reinigungs- und Pflegemittel verwendet werden. Der Einsatz
von scheuernden, stark alkalischen, sauren oder |I6sungsmittelhaltigen
Reinigungsmitteln ist strikt untersagt, um Verfarbungen, Glanzstellen oder
Kratzer zu vermeiden. Glasflachen sind mit professionellen Glasreinigern
schlierenfrei zu putzen.

1i7st
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Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

1.002.070

Beidseitige Baufeinreinigung von Fenstern
Beidseitige Baufeinreinigung von Fenstern, Fenstertliren und AufRentliren

Die Leistung umfasst Bauteile aus Kunststoff (PVC) sowie aus Aluminium
(eloxiert oder pulverbeschichtet).

Ziel der Feinreinigung ist es, alle Flachen vollstandig frei von
Handwerkerschmutz, Staub, Schlieren und Flecken zu Ubergeben, sodass
eine sofortige Nutzung des Gebaudes mdglich ist.

Der Leistungsumfang umfasst:

Vorbereitende Arbeiten: Entfernen von herstellerseitigen Schutzfolien,
Rickstanden von Klebebandern, Etiketten, Markierungen und Aufklebern
von Glasflachen und Profilen.

Grobreinigung & Ruckstandslose Entfernung: Schonendes Lésen und
Entfernen von bauzeitlichen Verschmutzungen wie Farb-, Lack- und
M©outerspritzern, Zementschleier, Gipsresten sowie Fugendichtstoffen
(Silikon/Acryl).

Glasflachen: Rickstandslose, schlieren- und streifenfreie Reinigung der
Verglasung von Innen- und Auf3enseiten.

Profilreinigung nach Materialvorgabe:

Kunststoffprofile: Intensivreinigung aller Rahmen und Fligel ohne
Verwendung von abrasiven Scheuermitteln oder aggressiven Losungsmitteln
(wie Aceton), um die Oberflachen nicht stumpf zu machen.
Aluminiumprofile: Streng materialschonende Reinigung geman
GRM-Richtlinien. Es diirfen ausschlie3lich pH-neutrale Reinigungsmittel
(pH-Wert 5 bis 8) und weiche Tucher verwendet werden. Saure, alkalische
oder kratzende Reinigungswerkzeuge sind strikt untersagt, um Schaden an
der Eloxal- oder Pulverbeschichtung zu vermeiden.

Detailreinigung: Intensivreinigung der inneren Rahmenfalze,
Gummidichtungen, Entwasserungsschlitze und der mechanischen
Beschlagsteile bei gedffnetem Fligel.

Umfeld: Reinigung aller zugehérigen Innen- und AuRenfensterbanke.

140 mz
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Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

1.002.080

Erstreinigung von Sanitareinrichtungen und Einbauteilen

Erstreinigung von Sanitareinrichtungen und Einbauteilen

1. Geltungsbereich und Oberflachen

Bauteile und Einheiten: Ausfihrung der fachgerechten Bauschluss- und
Erstreinigung aller wandhangenden und bodenstehenden Sanitarobjekte im
gesamten Gebaude, insbesondere in den Sanitarraumen, Umkleiden,
Schiedsrichterkabinen, Erste-Hilfe-Raumen und Teekichen.

Einbauteile: Die Leistung umfasst alle Waschbecken, Waschtische,
Duschwannen, Urinale, WCs (inklusive WC-Sitzen und Deckeln),
Spulbecken sowie alle sichtbaren Siphons, Zu- und Ablaufgarnituren,
Mischbatterien, Duschképfe, Brauseschlauche, Betatigungsplatten und
wandmontierten Halterungen (z. B. fur Seifenspender oder
Papierhandtiicher).

Material- und Oberflachenvielfalt: Die Reinigung erstreckt sich Gber alle
vorkommenden Materialarten, einschlie3lich Sanitéarkeramik, emailliertem
Stahlblech, Mineralguss und Kunststoffen, unabhangig davon, ob die
Oberflachenausfiihrung matt, satiniert oder hochglanzend ist.

2. Technische Ausfuhrung und Materialschutz

Oberflachengite: Reinigung aller Einbauteile und Metallkomponenten bis
zum Erlangen einer vollstéandig schmutz-, staub-, fett-, kalk- und
zementschleierfreien Oberflache. Alle spiegelnden und verchromten Flachen
missen absolut schlieren- und streifenfrei Ubergeben werden.
Vorbereitung und Detailreinigung: Vollstandiges und rickstandsfreies
Entfernen von baubedingtem Staub, Fugenmaterialresten (sowohl zementér
als auch elastisch), Farbspritzern, werkseitigen Schutzfolien, Barcodes,
Prifplaketten sowie aller Aufkleber und hartnackigen Kleberriickstande.
Schutz von Armaturen und Oberflachen: Es dirfen ausschlieRlich
materialschonende, pH-neutrale oder leicht saure, vom jeweiligen Objekt-
und Armaturenhersteller ausdricklich empfohlene Reinigungsmittel
verwendet werden. Der Einsatz von abrasiven Scheuermitteln, kratzenden
Schwammen sowie stark salzsaure- oder essigsaurehaltigen Reinigern ist
strikt untersagt, um die Chromschichten der Armaturen und die Glasuren der
Keramiken nicht irreparabel zu beschadigen.

Sorgfaltspflicht bei elastischen Fugen: Die an den Sanitarobjekten
angrenzenden, dauerelastischen Anschluss- und Dichtungsfugen
(Sanitarsilikon) sind mit besonderer Vorsicht zu reinigen, um eine
mechanische Ablésung oder chemische Beeintrachtigung der
Flankenhaftung zu verhindern.
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Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

1.002.090

Erstreinigung von wandhé&ngenden Sanitareinrichtungen

Erstreinigung von wandhangenden Sanitareinrichtungen (WC/Urinal)

1. Geltungsbereich und Oberflachen

Bauteile und Einheiten: Ausfihrung der fachgerechten Bauschluss- und
Erstreinigung aller wandhangenden WC-Schisseln und Urinale in allen
Sanitar- und WC-Anlagen des Gebaudes (einschliel3lich der Barrierefreien-,
Zuschauer-, Sportler- und Trainer-WCs).

Umfang der Komponenten: Die Leistung umfasst die vollstandige Innen- und
AuBenreinigung der Keramikkorper, die Reinigung der WC-Sitze inklusive
Deckel, Puffer und Scharniere, alle Urinaldeckel bzw. Absaug-Siphons, die
wandmontierten Betatigungsplatten (Spulauslésungen), samtliche sichtbaren
Zu- und Ablaufleitungen, Befestigungsabdeckungen sowie die zugehdrigen
Wandhalterungen.

Material und Oberflache: Die Reinigung bezieht sich auf alle Sanitarobjekte
aus Keramik, unabhéngig von der Oberflachenausfihrung (matt oder
hochglanzend) und eventuell vorhandenen werkseitigen
Spezialbeschichtungen (z. B. hydrophobe oder schmutzabweisende
Oberflachenveredelungen).

2. Technische Ausfuhrung und Materialschutz

Oberflachengite: Reinigung aller Bauteile bis zum Erlangen einer vollstandig
schmutz-, staub-, fett-, urinstein-, kalk- und zementschleierfreien Oberflache.
Sicht- und Spulflachen missen absolut flecken- und schlierenfrei ibergeben
werden.

Vorbereitung und Detailreinigung: Vollstandiges, rickstandsfreies Entfernen
von Baustaub (insbesondere unter dem Spulrand und an den riickseitigen
Wandanschlissen), Montagertickstanden, Fugenmaterial, werkseitigen
Schutzfolien, Barcode-Aufklebern und hartnéckigen Kleberresten.
Materialkompatibilitdt und Substanzschutz: Es dirfen ausschlief3lich vom
Keramik- und Zubehdorhersteller freigegebene, materialschonende
Reinigungsmittel verwendet werden. Die Verwendung von
hochkonzentrierten Sauren (z. B. pure Salzsaure) oder abrasiven
Scheuermitteln und Werkzeugen ist verboten, um die Keramikglasur sowie
Kunststoff- und Metallteile nicht zu beschadigen. WC-Sitze und Deckel aus
Kunststoff sind mit materialspezifischen, nicht kratzenden Reinigern zu
behandeln.

Anschlussfugen: Die umlaufenden, dauerelastischen Anschlussfugen
zwischen dem Wandbelag und der Sanitarelement-Rickseite sind besonders
schonend zu reinigen. Die Flankenhaftung des Dichtstoffs darf weder
chemisch noch mechanisch beeintrachtigt werden.
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1.002.100

Einzelfenster, AuRentlren und Tore reinigen

Feinreinigung von mehrteiligen Einzelfenstern und Festverglasungen

1. Geltungsbereich und Oberflachen

Bauteile und Flachen: Ausfiihrung der vollstandigen Bauschluss- und
Feinreinigung aller ein- und mehrteiligen Einzelfenster, Fensterelemente und
Festverglasungen im gesamten Gebaude. Die Leistung umfasst die Innen-
und AulRenflachen aller Glasverglasungen, Fensterfligel,
Rahmenkonstruktionen, Glasleisten, Fensterbénke (innen und auf3en) sowie
eventuell integrierte Paneel- und Briustungsflachen.

Rahmenmaterialien und Beschlage: Gilt fir alle vorkommenden
Rahmenmaterialien (Kunststoff, Holz, Holz-Aluminium und Aluminium)
einschliellich aller mechanischen Beschlagsteile, Driickergarnituren,
Scharniere, Ecklager, Verriegelungen, Offnungsbegrenzer sowie
umlaufender Fugen, Falze und Dichtungsprofile.

Arbeitshéhe und Logistik: Die Ausfiihrung der Reinigungsarbeiten erfolgt bis
zu einer lichten Hohe von [bitte Hohe eintragen, z. B. 7,50 m]. Die Leistung
beinhaltet sdmtliche logistischen und technischen Aufwendungen fiir das
Arbeiten von innen, von bauseits vorhandenen oder selbst zu stellenden
Gerusten sowie den Einsatz von Hubsteigern/Arbeitsbiihnen, sofern die
AuRRenflachen nicht vom Innenraum aus sicher erreichbar sind.

Sicherheit und Passantenschutz: [Bitte anpassen: Die Arbeiten erfordern
keine besonderen Mafnahmen zum Passantenschutz / Die Arbeiten
erfordern die Absicherung des Verkehrs- und Gehbereichs durch geeigneten
Passantenschutz gemaf den ortlichen Sicherheitsvorschriften.]

2. Technische Ausfuhrung und Materialschutz

Oberflachengite: Reinigung aller Glas-, Rahmen- und Paneelflachen bis
zum Erlangen einer vollstéandig schmutz-, staub-, fett-, schlieren- und
streifenfreien Oberflache. Die Glasflachen sind nach dem feuchten
Reinigungsvorgang fachgerecht trocken zu ledern und spurenfrei zu
polieren, sodass auch bei direktem Gegenlicht keine Putzstreifen sichtbar
sind.

Vorbereitung und Detailreinigung: Zerstorungsfreie und riickstandsfreie
Entfernung aller werkseitigen Schutzfolien, Transportaufkleber, Barcodes,
Prifsiegel und hartnackigen Kleberriickstdnde von Glas und Rahmen.
Erhdhter Aufwand (AuRRenseiten): Die Position beinhaltet ausdriicklich den
erhdhten Reinigungsaufwand fur die Beseitigung verfestigter, witterungs- und
baubedingter Verschmutzungen auf den Aul3enseiten (z. B. eingetrockneter
Fassadenputz, Zementspritzer, Farbreste oder Montagefette).
Materialkompatibilitdt und Schutzfunktion: Es dirfen ausschlief3lich
pH-neutral und herstellerseitig fir das jeweilige Rahmenmaterial und die
Dichtungsprofile freigegebene Reinigungsmittel verwendet werden. Der
Einsatz von abrasiven Scheuermitteln, scharfen Klingen (Glasschabern) auf
beschichteten Glasern oder I6sungsmittelhaltigen Reinigern, welche die
Eloxal- oder Pulverbeschichtungen angreifen kénnten, ist strikt untersagt. Die
Entwasserungsschlitze in den Rahmenfalzen sind komplett auszusaugen
und von Baustaub zu befreien.
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1.002.110

Feinreinigung von TechnikrGumen und Zentralen

Feinreinigung von Technikrdumen und Zentralen

1. Geltungsbereich und Oberflachen

Raumlichkeiten und Bauteile: Ausfiihrung der vollumfanglichen Bauschluss-
und Feinreinigung aller Technikrdume, Liftungszentralen, Elektro- und
Medienraume sowie Serverrdume im gesamten Gebaude. Die Leistung
umfasst alle Bodenflachen (z. B. Betonbeschichtungen, Estrich oder
Doppelbdden), Wandflachen (Mauerwerk, Beton oder Gipskarton) und
Deckenflachen (Sichtbeton oder Akustikdecken).

Ausstattung und Technische Anlagen: Die Reinigung erstreckt sich tber die
komplette sichtbare Ausstattung und Infrastruktur des Raumes. Dazu
gehoren alle Rohrleitungen, Liftungskanéale (Au3enflachen), Kabeltrassen,
Befestigungsprofile, Wand- und Deckenhalterungen, Schaltschranke
(GehauseaulRenflachen), Ventile, Armaturen, Manometer, Verteilerstationen
sowie alle mechanischen Beschlage und Funktionsteile gemaf der
anliegenden Einzelbeschreibung.

Arbeitshéhe und Logistik: Die Arbeiten sind vollumfanglich bis zu einer
lichten Raumhdohe von [bitte Hohe eintragen, z. B. 4,50 m] auszufihren. Alle
hierfur erforderlichen Leitern, Tritte, Fahrgertste oder Arbeitsbihnen
(Arbeitsebene) sind vollstandig einzukalkulieren.

2. Technische Ausfuhrung und Anlagenschutz

Oberflachengite: Reinigung aller Flachen und technischen Komponenten bis
zum Erlangen einer vollstédndig schmutz-, staub-, fett- und riickstandsfreien
sowie absolut trockenen Oberflache. Insbesondere alle technischen
Gehause und Rohrleitungen mussen frei von feinstem Baustaub Ubergeben
werden.

Reinigungsverfahren und Anlagensicherheit: Die Reinigung hat aufgrund der
sensiblen technischen und elektrischen Anlagen mit &uf3erster Vorsicht zu
erfolgen. Je nach Verschmutzung und Zuganglichkeit wird trocken gesaugt
(mit weichen Birstenaufsatzen und Industriestaubsaugern der
entsprechenden Staubklasse), gekehrt oder nebelfeucht gewischt.

Schutz vor Feuchtigkeit: Das Einbringen von flielendem Wasser oder
stehender Nasse ist strikt untersagt. Elektrische Bauteile, offene Trassen,
Fuhler, Sensoren und Schaltschranke dirfen ausschlief3lich trocken gereinigt
werden, um Kurzschlisse, Kriechstrome oder Korrosion zu verhindern.
Vorbereitung und Detailreinigung: Vollstandiges und riickstandsfreies
Entfernen von baubedingtem Staub, RuR, Ol- und Fettfilmen,
Kennzeichnungsresten, Farbspritzern, werkseitigen Schutzfolien sowie aller
Aufkleber und Kleberriickstande von den Anlagen und Oberflachen.

5m2
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1.003

1.003.010

1.003.020

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten fur Facharbeiterin, Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten fur Facharbeiterin, Facharbeiter und jeweils
Gleichgestellte. Der Verrechnungssatz fir die Arbeitskraft umfasst sdmtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, lohn- und gehaltsgebundene
Kosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauuberwachung.
Nachweis und Anmeldung gemaf VOB/B.

10h

Stundenlohnarbeiten fiir Bauhilfsarbeiterin,

Stundenlohnarbeiten fur Bauhilfsarbeiterin, Bauhilfsarbeiter, Helferin, Helfer
und jeweils Gleichgestellte. Der Verrechnungssatz fiir die Arbeitskraft
umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, lohn- und
gehaltsgebundene Kosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der
Bautberwachung. Nachweis und Anmeldung geméaR VOB/B.

20h

Summe 1.003

Stundenlohnarbeiten

Summe 1

Bauwerk und Baukonstruktion
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Projekt: Neubau einer Sporthalle im Jugendferienpark Ahlbeck
LV-Bezeichnung: 20 Baureinigung

0z Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
1.001 Bauzwischenreinigung e
1.002 Bauendreinigung e
1.003 Stundenlohnarbeiten
Summe 1 Bauwerk und Baukonstruktion
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LV-Bezeichnung: 20 Baureinigung

0z Zusammenstellung Summe EUR

1 Bauwerk und Baukonstruktion s

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:
Nachlass (c...ooocveeernivieeennnn %)
Summe netto:
zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:
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