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Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Bauwerk und Baukonstruktion

Baubeschreibung

Ausgangssituation

Auf dem direkt an der Ostsee gelegenen Gelande, im Ostseebad
Heringsdorf, besitzt und betreibt der Landessportbund Berlin einen
Jugendferienpark.

Neben denkmalgeschiitzter Altbauten, die der Ubernachtung, der
Versorgung der Gaste und der Verwaltung dienen, besteht im weiter entfernt
gelegenen

Teil des Grundsticks eine ,Zeltstadt®, die in den Sommermonaten ebenfalls
Ubernachtungsmdglichkeiten fiir Jugendliche bietet.

Die Zeltanlagen werden im Winterhalbjahr abgebaut und in einer sich
ebenfalls auf dem Gelande befindenden Halle eingelagert.

Im Sommer dient die Halle ebenfalls den sportlichen Aktivitaten der
Gaste.Diese Halle ist jedoch sanierungsbedirftig bzw. baufallig.

Vor diesem Hintergrund besteht der Wunsch, eine neue Kleinspielhalle auf
dem Grundstiick zu errichten.

In dieser kdnnen sowohl die benétigten Angebote fir den Betrieb der
Einrichtung erméglicht, als auch die oben beschriebenen Zeltausriistungen in
den angegliederten Gerate- und Lagerraumen untergebracht werden.

Die Halle soll als Ersatz fur die bauféllige Lagerhalle dienen.

Beschreibung Halle

Standort:

Die Halle soll mit einem gro3tmoglichen Abstand zu den
denkmalgeschitzten Gebauden angeordnet werden. Der Bauplatz befindet
sich, wie auch der der alten Halle, zwischen den Bestandsgebauden und der
Zeltstadt.

Der Neubau beinhaltet eine einzige Ebene, die stufenlos erreichbar ist. An
die eigentliche Sporthalle, mit den Abmessungen einer Kleinspielhalle, sind
Nebenraume wie Umkleiden, Duschen und weitere Sanitarraume, einschl.
eines WCs, das fur Rollstuhlnutzer geeignet ist, angeschlossen.

Die Nebenraume umgeben die Sporthalle U-férmig an drei Seiten. Die
niedrigeren Nebenrdume sind den denkmalgeschitzten Gebauden
zugewandt.

Der héhere Gebaudeteil, der die Halle beherbergt, wird dadurch in der
Erscheinung gegeniber dem Denkmal abgemildert.

Das im Bestand gegebene Gestaltungsmerkmal zweier unterschiedlicher
Dachhdhen an einem Gebaude wird dadurch ebenfalls aufgenommen.
Uber einen mittig gelegenen Eingang wird die Halle von der dem Denkmal
zugewandten Seite her betreten.

Nach durchqueren eines Windfangs, leiten Flure in die seitlich links und
rechts angeordneten Umkleide und Duschréaume.
An einem Flurende befinden sich ToilettenrAume, am anderen Flurende ist
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ein Raum fiir den Ubungsleiter sowie ein Waschmaschinenraum angeordnet.
Der Waschmaschinenraum lasst sich auch direkt von auf3en betreten und
kann von allen Gasten geniitzt werden.

An den Flurenden befinden sich verglaste Fluchtwegtiiren, die Tageslicht in
den Flur gelangen lassen.

Ein Haustechnikraum und die bereits beschriebenen Lagerraume sind
seitlich an der Halle angeordnet. Sie sind direkt von auf3en betretbar.

Die Sporthalle wird Uber den Flur mittig durch eine verglaste Doppelfligeltir
betreten.

Direkt von der Halle aus sind zwei integrierte Geraterdume erreichbar. Auf
der gegeniiberliegenden Hallenseite befinden sich zwei
Notausausgangsturen.

Technische Baubeschreibung:

Der Neubau der Halle ist als Holzkonstruktion geplant.

Das eingeschossige Gebaude wird nicht unterkellert, sondern flach
gegrundet. Auf einer Bodenplatte aus Stahlbeton werden die Holztragwerke
der Halle und der Nebenrdume errichtet. Die warmegedammte und
Uberdachte Konstruktion wird innen mit Ausnahme der Lagerraume und
aul3en bekleidet.

Die dem Denkmal zugewandte Fassade des niedrigen Bauteils erhalt
aullenseitig eine Sichtschalung aus Holz, die nicht farbig behandelt wird und
im Laufe der Jahre vergrauen wird. Sie wird von Beginn an mit einem
.vergrauungsanstrich* beschichtet, der das Holz zusétzlich
witterungsbestandiger macht.

Das flach geneigte Hallendach wird fast vollstéandig mit einer
Photovoltaikanlage belegt.

Das gleichermalRen flach geneigte Dach der Nebenrdaume erhélt ein
extensives Griindach.

In der Halle sind umlaufend textile Prallwénde und ein Sportboden mit einer
Ful3bodenheizung vorgesehen.

Die Boden erhalten einen Estrich auf Warmedammung und sind mit einer
Fubodenheizung ausgestattet.

Der Estrich in den Lagerrdumen erhélt eine Bodenbeschichtung.

Die Sanitarbereiche werden mit Wand- und Bodenfliesen sowie mit
abgehéngten Decken ausgestattet. Die abgehéngten Decken erhalten einen
Farbanstrich.

In den Nasszellen sind die Trockenbauplatten zementgebunden. Alle Gbrigen
Bereiche erhalten Bodenbeldge aus Linoleum sowie Farbanstriche an den
Wénden.

Die sichtbaren Balken und Binder der Dachkonstruktion erhalten einen
pigmentierten Schutzanstrich.

Die Fenster bestehen aus Kunststoff, die Innentiiren haben Oberflachen aus
Kunststoff (HPL) und Stahlumfassungszargen, in den Nassbereichen aus
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1.001

Edelstahl.

Das Gebaude soll an die bestehende Warmeversorgung der tbrigen
Gebaude angeschlossen werden. Dies gilt auch fir die Ubrigen Medien.

Aufbauten Bauteile und Baustoffe:

Grindung:

» Bodenplatte aus Stahlbeton mit umlaufenden Frostschiirzen und
Aufkantung

* Abdichtung aus Bahnen auf der Bodenplatte

» Dammung gemaf bauphysikalischer Berechnung
* Estrich

» Bodenbelag Linoleum

 Abdichtung in den Nassbereichen

» Keramische Wandbel&ge in den Sanitéarraumen

* Sporthalle mit Sportboden und PU-Beschichtung
* Lagerraume Bodenbeschichtung

Tragwerk:
* Holzstanderwerk, fertig beplankt, mit Warmedammung geftillt geman
statischer und bauphysikalischer Berechnung

AuRRenwénde:

* Au3en teilweise hinterluftete Schalung aus Holz und farbigem Putz.
* Innen Installationszone aus doppelter Gipskartonbeplankung mit
Unterlattung und zusétzlicher D&mmung

Fenster:
* Kunststoff, dreifach verglast Hallenfenster.
* Entrauchungsfliigel motorisch betrieben

Innenwande:

» Tragend: Holzstanderwerk gemaf statischer und bauphysikalischer
Berechnung mit doppelter, beidseitiger Beplankung

* Nichttragend: Metallstanderwerk, doppelt beplankt, Vorsatzschalen fir
Sanitarinstallation.

 Abdichtung in den Nassbereichen

» Keramische Wandbel&ge in den Sanitéarraumen

* In der Halle umlaufend textile Prallwand, H = 2,50 m

» Ubrige Wandflachen mit Farbanstrich

Innenttren:

* Turblatter kunststoffbeschichtet

 Zargen aus Metall, in den Nasszellen aus Edelstahl

* Windfangelement verglaste Rahmentur aus Aluminium

Décher:

* Tragwerk aus Holz mit Scheiben aus Holzwerkstoff

* Holztrager sichtbar, mit pigmentiertem Schutzanstrich

* Aufsparrenddmmung und Abdichtung

* Flache Uber den Nebenrdumen zusatzlich mit extensivem Grindach

Halle Sportboden
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Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

*** Ausfuhrungsbeschreibung 1

1.001.010

Ausfiuhrungsbeschreibung
Ausfihrungsbeschreibung

Ausfuhrungsbeschreibung
/ Vorbemerkungen
Sportbodensystem mit integrierter Fu3Bbodenheizung

1. Systemaufbau und Konstruktion

Typ: Flachenelastischer Sportboden nach DIN VOB 18356 (bzw. DIN EN
14904).

Unterkonstruktion: Schwingtréagerkonstruktion aus Holz, fachgerecht gelagert
und elastisch auf dem bauseitigen Untergrund aufgedammit.

Oberflache: Hochwertige, strapazierfahige PU-Beschichtung (Polyurethan),
mattiert, rutschhemmend und linienbestandig, inkl. aller erforderlichen
Grundierungs-, Ausgleichs- und Deckschichten.

2. Besonderheiten und Funktionsbereiche

Hallenbereich: Vollstandige Integration einer Warmwasser-Ful3bodenheizung
in die Schwingtragerkonstruktion. Der Aufbau ist thermisch und mechanisch
exakt auf das Heizsystem abzustimmen.

Gerateraume: Identische konstruktive Aufbauhthe wie im Hallenbereich,
jedoch als ungeheizte Ausfihrung (ohne Ful3Bbodenheizungs- Komponenten).
Der Ubergang erfolgt schwellenlos und biindig.

3. Einbauten und Linierungen

Spielfeldmarkierungen: Aufbringen aller erforderlichen Linierungen nach
internationalen Verbandsrichtlinien (Exakte Sportarten werden tber die
Einzelpositionen definiert).

Bodeneinbauteile: Fachgerechter Einbau und Eindichtung von Bodenhtlsen
und Verankerungen flr Sportgerate

(z. B. Reckstangen, Netzpfosten, Volleyball- und Badmintonhalterungen)
inklusive flachenbindiger Abdeckungen/Deckel im Sportboden-System.

Hohenkontrolle / Nivelliernetz

Hohenkontrolle / Nivelliernetz

Einmessen und Erstellen eines prazisen Nivelliernetzes auf dem bauseitigen
Untergrund als vorbereitende MalRnahme fir die Schwingtragerkonstruktion.
Die Ausfiihrung erfolgt im Raster von 3,0 m x 3,0 m mittels kalibriertem
Nivelliergerat und Messlatte mit einer Messgenauigkeit von 0,1 cm. Die
ermittelten Hohenwerte sind in einem Messprotokoll lagerichtig zu
dokumentieren und der Bauleitung vor Beginn der Folgearbeiten zur
Freigabe zu Ubergeben.

st
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1.001.020 Gebundene Trockenschittung

Gebundene Trockenschittung

zum Unebenheitsausgleich

Liefern und fachgerechter Einbau von bituminiertem Trockenschittmaterial in

gebundener Form gemal DIN 18560-2 zum Ausgleich von Unebenheiten

des Untergrundes. Das Material muss Uber eine allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung (abZ) oder eine Europaische Technische Bewertung (ETA)

verfligen.

Die Schittung ist fuir eine statische Belastung der Nutzungskategorie C4

gemal DIN EN 1991-1-1 (Flachenlast 5 kN/mz2, Einzellast 7 kN) sowie

explizit fur die dynamische Belastung unter flichenelastischen

Sportbodenkonstruktionen auszulegen. Ein entsprechender technischer

Nachweis des Herstellers Uiber diese Freigaben ist den Angebotsunterlagen

zwingend beizufligen.

Einbaustarke: 15 mm im Mittel

512m2 e e
1.001.030 Zulage 5 mm Mehrschiittung

Zulage 5 mm Mehrschiittung
Zulage zu Vorposition fur die Erhéhung der
Ausgleichsschittung um 5 mm

512m2 e e
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1.001.040

Flachenelastischer Sportboden,

gemaf DIN-V 18032-2 und DIN-EN 14904

aus Schwingtragerkonstruktion aus Holz, Blindboden,
Lastverteilerplatte, PUR Beschichtung

Flachenelastischer Sportboden gemafl DIN-V 18032-2 und
DIN-EN 14904 bestehend aus elastischer Konstruktion
und hochbestandigem PUR-Oberbelag

Bieterangaben:

Hersteller / System:

vom Bieter einzutragen

Aufbau des Sportbodens wie folgt:
Unterkonstruktion:

Schwingtragerkonstruktion aus nordischer Fichte Starke
mind 19 mm auf Elastikpads nach System des Bieters im
Abstand von max. 500 mm Mitte-Mitte

Blindboden mind. 18 mm stark aus nordischer Fichte
gehobelt

Lastverteilerplatte aus mind. 15 mm OSB-3-Platten nach
EN 300. Die St6RRe der Lastverteilerplatten sind
kraftschllssig mit einer Nut-Federverbindung zu
verleimen, damit Scherkréafte auf den Oberbelag
vermieden werden.

Sportbodensysteme mit stumpf gestof3enen Platten sind
auf Grund der PUR-Direktbeschichtung nicht geeignet
und werden daher aus der Wertung genommen.

Der Sportboden ist bis zu einer Aufbauhthe von 120 mm
fachgerecht einschl. Ausgleich von Unebenheiten der
Rohbetonsohle aufzustandern.

Oberbelag:

PUR Oberbelag bestehend aus

- einer fugenlosen PUR Hart-Beschichtung > 2,0 mm

- und wassriger, hochbestandigen PUR-Versiegelung im
einmaligem Auftrag nach Standardfarbkarte.

Die fugenlose Beschichtung muss zwingend im
Prifzeugnis beschrieben sein, da diese einen Einfluss
auf die sportfunktionellen Eigenschaften hat,
Zeugnisse ohne Beschichtung werden nicht gewertet.

Geforderte technische Eigenschaften der PUR-
Hartbeschichtung:

LV-Datum: 21.08.2026
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1.001.050

1.001.060

1.001.070

Shore D Harte nach 28 Tagen: >75
Zugfestigkeit gemaf DIN 53504 : > 40 N/mm2
Mischdichte (23 °C): < 1,15 g/cm3
Bieterangaben:

Hersteller / System:

vom Bieter einzutragen

Der Nachweis der Kratzfestigkeit ist zwingend tber
einen Prufbericht eines neutralen Priifinstitutes
nachzuweisen, der Bericht ist beizufiigen.

412 m2

Gerateraumboden starr,

Gerateraumboden starr,
wie in Vorposition beschrieben jedoch
ohne Elastikpads.

Omz

Aufstanderung des Sportbodens

Aufstanderung des Sportbodens auf eine
Gesamtaufbauhthe von 200 mm bis zu 220 mm durch
Unterfltterung mit technisch getrockneten
Konstruktionsvollholzkldtzen.

502mz

Mineralwolle 120 mm WLG 035,

Mineralwolle 120 mm WLG 035,
liefern und vollflachig verlegen. Lediglich die
Auflagerpunkte des Sportbodens werden ausgespart.

502mz
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1.001.080

1.001.090

Ausschneiden/Anpassen der Da&mmung

Ausschneiden/Anpassen der DA&mmung.

Die Auflagerklotze des Schwingbodens missen sauber
ausgeschnitten und angepasst werden ohne die darunter
liegende Feuchtigkeitssperre zu beschadigen.

52mz2

Warmwasserful3bodenheizung

Warmwasserful3bodenheizung
fur einen Schwingboden
bestehend aus:

Vorgefertigte Heizregister aus fusiolen PP-R,
sauerstoffdicht bestehend aus:

Verteiler/Sammler in rechteckiger Ausfihrung 24/14 mm
Registerrohr 12/12 mm

Achsabstand Registerrohr 40 mm

Schweil3anschluss zweiseitig mit Muffe

Leistungswerte:

Heizleistung bei RT= 20 Grad Celsius
VL/RL = 70/55

Warmeleistung q: 94,27 W/gm

FuRbodenheizung incl. erforderlichem
Tichelmannverteiler und Anschluss-Set zum bauseitigen
Verteiler bestehend aus zwei Kugelhdhnen 1 1/4 " und
zwei KFE Hahnen 3/4" sowie einem Manometer zum
Anschluss an die bauseitige Heizungsanlage komplett
liefern und fachgerecht montieren.

Dichtigkeitsprifung fir vorstehende Warmwasser-
fuBbodenheizung (spulen, entliiften und abdriicken) nach
DIN EN 1264 mit Wasser und 6 bar Druck tber eine
Stunde durchfiihren. Das Wasser nach VDI 2035 fur die
Dichtigkeitsprifung wird bauseits kostenlos zur
Verfligung gestellt.

Hersteller / System:

vom Bieter einzutragen

412m2
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1.001.100

1.001.110

1.001.120

1.001.130

Verbindungsleitung aus Faserverbundrohr

Verbindungsleitung aus Faserverbundrohr

40 x 3,7 mm,

sauerstoffdicht, zwischen Tichelmannverteiler und
bauseitigen Anschlussleitungen liefern und einschl.

Form- und Verbindungssticken fachgerecht anschliessen.

20m e,

Rohrisolierung aus Kautschuk 20 x 42 mm

Rohrisolierung aus Kautschuk 20 x 42 mm

fur Verbindungsleitungen vom Tichelmannverteier zu den bauseitigen
Ubergabepunkten, wenn diese ausserhalb der

Sporthalle platziert sind, liefern und verlegen.

20m e,

Befullen der WarmwasserfuRBbodenheizung

Beflllen der Warmwasserful3bodenheizung

nach VDI 2035

mit enthartetem und entsalztem Wasser. Das hierfur
erforderliche Trinkwasser muss bauseits kostenlos zur
Verfligung gestellt werden.

412m2

Rahmen und Deckel bis 180 mm li. Durchmeser,

Rahmen aus Leichtmetall, oberflachenbilindig in der Lastverteilerplatte,
einschlieflich evtl.

erforderlicher Verstarkung der Unterkonstruktion

Aussparung im Sportboden

einschlieBlich evtl. erforderlicher Verstarkung der Unterkonstruktion
fachgerecht herstellen, Rahmen aus Leichtmetall
oberflachenbiindig in die Lastverteilerplatte einfrasen,

Deckel aus Voll-Kunststoff einbauen und mit dem

Oberbelag belegen, einschl. Lieferung.

lichter Durchmesser bis 180 mm

st
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1.001.140 Saugheber

Saugheber

fur das Abheben der

Sportgeratedeckel frei Baustelle liefern bzw. dem

Hausmeister tbergeben.

2St e e
1.001.150 Erstellen eines Spielfeldmarkierungsplanes

Erstellen eines Spielfeldmarkierungsplanes

im MaRRstab M 1:50 und dem Bauherren in Papierform und als dwg-Datei

Ubergeben.

LSt e e
1.001.160 Spielfeldmarkierungen

Spielfeldmarkierungen

auf vorgenannten Oberbelagen

einmessen und dauerhaft mit Zweikomponenten-PUR-Farbe

aufzeichnen.

800 M e e
1.001.170 Randanschlisse am Sportboden

Randanschlisse am Sportboden

in aufrechter Ausfiihrung

Abm.: ca. 70 x 24 mm, Buche, farblos lackiert, mit

eingefrasten Luftungsschlitzen und Fugendichtband zum

Sportboden liefern und anbringen.

130M e e
1.001.180 Ubergangsschienen an den Ubergéngen

Ubergangsschienen an den Ubergangen

mit Belagwechsel,

mit Gummikammer und zwei

Aluminiumstegen liefern und an den Ubergéngen mit Belagwechsel

anbringen.

12 M e
Summe 1.001 Halle Sportboden
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1.002

1.002.010

1.002.020

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten fur Facharbeiterin, Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten fur Facharbeiterin, Facharbeiter und jeweils
Gleichgestellte. Der Verrechnungssatz fir die Arbeitskraft umfasst sdmtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, lohn- und gehaltsgebundene
Kosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauuberwachung.
Nachweis und Anmeldung gemaf VOB/B.

12h

Stundenlohnarbeiten fiir Bauhilfsarbeiterin,

Stundenlohnarbeiten fur Bauhilfsarbeiterin, Bauhilfsarbeiter, Helferin, Helfer
und jeweils Gleichgestellte. Der Verrechnungssatz fiir die Arbeitskraft
umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, lohn- und
gehaltsgebundene Kosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der
Bautberwachung. Nachweis und Anmeldung geméaR VOB/B.

8h

Summe 1.002

Stundenlohnarbeiten

Summe 1

Bauwerk und Baukonstruktion

LV-Datum: 21.08.2026

Seite 12



Projekt: Neubau einer Sporthalle im Jugendferienpark Ahlbeck

LV-Bezeichnung: 17 Sportboden

0z Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
1.001 Halle Sportboden
1.002 Stundenlohnarbeiten
Summe 1 Bauwerk und Baukonstruktion
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0z Zusammenstellung Summe EUR

1 Bauwerk und Baukonstruktion s

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:
Nachlass (c...ooocveeernivieeennnn %)
Summe netto:
zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:
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