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 Für folgende Leistungen gelten die Verjährungsfristen für die 
   Mängelansprüche der "Zusätzlichen Technischen 
             Vertragsbedingungen" bzw. des § 13 Abs. 4 VOB/B nicht, 
      sondern für die Gesamtleistung = 5 Jahre. 

    

       1. Titel 1 - Allgemeines

  Die Arbeiten sind ohne Straßenbahnbetrieb auszuführen.

 Der Fahrstrom bleibt während der gesamten Bauzeit 
  eingeschaltet. 

    

      1.1. Baustelleneinrichtung / -räumung

    1.1.10. Baustelle einrichten
  Baustelleneinrichtungsfläche beschaffen.
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
 vertragsmäßigen Durchführung der Bauleistungen erforderlich
       sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der 
   Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig 
    aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten.
  Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

         Baubüros, Unterkünfte, Toiletten, Werkstätten, Lagerschuppen
       und dgl. soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und 
  einrichten.
 Eine Umzäunung sämtlicher Baustelleneinrichtungsflächen
   während der gesamten Bauzeit inkl. erforderlichen Toren für 
 Baustellenverkehre mit Bauzäunen aus Stabgittermatten 
         oder glw. (inkl. Verschraubung) entsprechend VDE 0115 im 
 Bereich von Oberleitungen ist in dieser Pauschale enthalten 
  und wird nicht gesondert vergütet.

        Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungs-
      einrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, 
  herstellen.

 Bei Bedarf zusätzliche Platzbefestigungen und Wege im
 Bereich der Baustelleneinrichtung und sämtlichen Lagerflächen
  anlegen.
   Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigung von Aufwuchs für die
      Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.

    Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, 
       Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren 
     und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den 
  Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
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        Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfspositionen)
 für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im 
   Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle
  in dem beschriebenen Los beinhalteten Leistungen.

  Staffelung der Abrechnung: 
       Nach Einrichtung der Baustelle werden 60 v.H. der Pauschale
        zunächst vergütet, 20 v.H. in der Mitte der Bauzeit und
       20 v.H. im letzten Viertelzeitraum der Baumaßnahme.

        1,000 psch  ......................
    

    1.1.20. Baustelle räumen
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen 
     und dgl. (sämtliche Leistungen der Position "Baustelle
    einrichten") räumen.
 Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
  ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschafts-
  pflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
  Verunreinigungen beseitigen.

        1,000 psch  ......................
    

   Baumschutz / Mastschutz

    

             1.1.30. Mastschutz herst./ Umf. über 50 bis einschl. 100 cm
  Mantel mit Polsterung zum Schutz des Fahrleitungs-/
 Lichtmastes vor mechanischer Beschädigung herstellen
  und während der Bauzeit unterhalten.
  Der Mantel darf den Mast nicht berühren.
  Die Kabelklappe ist freizuhalten.
    Umfang 1 m über Geländeoberfläche gemessen.
        Mastumfang = über 50 bis einschl. 100 cm
  Polsterung des Mastes durch Umwickeln mit Holzwolle,
    Strohseil o. dergl.
       Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
    Mantelhöhe = 2,0 m
  Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
 Material in Eigentum des AN übernehmen und
  von der Baustelle entfernen.

         10,000 Stck ...................... ......................
    

    

           Summe 1.1. Baustelleneinrichtung / -räumung ......................
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    1.2. Verkehrssicherung

 Als Kalkulationsgrundlage dienen die beigefügten 
    Absperrvorschläge (siehe Anlagen zum LV).

    

 Vorbemerkung

   Verkehrssicherung /  Genehmigungsverfahren
 Inhalt dieses Titels sind die Einrichtungen zur
      Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO, ZVB/E,
                StB 2000, ZTV-SA 97, ETV-SA-HB 2000, RSA und BOStrab
   - aufbauen,
   - vorhalten,
   - warten,
    - ggf.umsetzen
  und abbauen.
 Ersatz zerstörter oder abhanden gekommener Teile wird
  nicht gesondert vergütet.

  Die Kontrolle der Funktionstüchtigkeit und anordnungsgemäßen
      Positionierung der Absperrungen  ( Kontrollfahrten )  ist durch den 
            AN gemäß ZTV - SA  97  und ETV - SA - HB  2000  mindestens 
    zweimal täglich  an Werktagen und einmalig sowohl an Sonn - 
  und Feiertagen als auch mittelbar nach Unwetter durchzuführen 
   und zu protokollieren .
  Die Protokolle der Wartungsfahrten müssen wöchentlich
    unaufgefordert dem AG vorgelegt werden .  Eine besondere 
  Vergütung der Wartungsfahrten und deren Protokollierung 
   erfolgt über die entsprechenden Positionen .

    Verkehrszeichen, -einrichtungen und Geräte werden vom
   AN gestellt und vorgehalten. Eine gesonderte Vergütung
   erfolgt über die jeweiligen Positionen. Vorhaltedauer
 ist abhängig von der durch den AN beantragten
  Genehmigung.

 Sicherung mit elektrischen Warnleuchten und
 elektrischer Beleuchtung aller Verkehrszeichen wird über
    die entsprechenden LV-Positionen vergütet.

 Eine besondere Vergütung für die Durchführung des
    gesamten Abstimmungs -  und Genehmigungsverfahrens
 erfolgt über die entsprechenden Positionen hinaus
  nicht.
  Bearbeitungszeiten der Genehmigungsbehörde bis zu
    6  Wochen sind zu berücksichtigen .
 Die Sicherung der Baufelder quer zur Gleistrasse
   erfolgt durch AN-eigene elektronische Schranken
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       (mit BSAG-Genehmigung), die gemäß der durch den AN
 einzuholenden verkehrsrechtlichen Anordnung aufzustellen
  sind.

 Das Öffnen und Schließen der Absperreinrichtungen für
   Ein- und Ausfahrten sämtlicher Baustellenverkehre ist
  einzurechnen.

   Die Einheitspreise für den Auf- und Abbau von
 Absperrmaterialien gelten unabhängig von der Anzahl
  der angeordneten verkehrsrechtlichen Genehmigungen des 
   Absperrplans .
      Der Auf-, Ab- oder Umbau sämtlicher Absperrmaterialien 
     kann überwiegend zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr
  erfolgen.
  Hieraus entstehende Mehrkosten sind einzurechnen.
   An- und Abfahrtszeiten sind in die entsprechenden
  Positionen einzukalkulieren.

    

   Verkehrssicherung  innerhalb der Baustelle

    

           1.2.10. Absperrschranken (VZ 600) auf- / abbauen
   Zusätzliche Absperrschranken  außerhalb der Baustelle 
      (zusätzlich zum Absperrplan) einschl. der Füße und Ständer 
       stand- und verkehrssicher aufstellen, warten, vorhalten und 
  nach Bedarfsende abräumen.
 Das durch den Bauablauf des AN verursachte Verschieben
   von Absperrschranken in einem Radius von bis zu 5 m
  gemäß Verkehrsanordnung wird nicht gesondert vergütet.
 Gleiches gilt für das Drehen der Schranken bei
  lediglich geringfügiger Verschiebung der Füße.
    Absperrschranken der Bauhöhe 250 mm.
 Im Gefahrenbereich der Oberleitung der Straßenbahn sind die
     Schranken alle 15 m gemäß den einschlägigen VDE-Richtlinien
  zu isolieren.
    Abrechnung gemäß stck. Absperrschranke.

         85,000 Stck ...................... ......................
    

           1.2.20. Absperrbaken (VZ 605) auf- / abbauen
     Zusätzliche Absperrbaken  außerhalb der Baustelle (zusätzlich 
       zum Absperrplan) einschl. der Füße und Ständer stand- und 
     verkehrssicher aufstellen, warten, vorhalten und nach 
  Bedarfsende abräumen.
 Das durch den Bauablauf des AN verursachte Verschieben
   von Absperrschranken in einem Radius von bis zu 5 m
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  gemäß Verkehrsanordnung wird nicht gesondert vergütet.
 Gleiches gilt für das Drehen der Schranken bei
  lediglich geringfügiger Verschiebung der Füße.

         10,000 Stck ...................... ......................
    

    

         Summe 1.2. Verkehrssicherung ......................
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      1.3. Sicherungsaufsichtskraft/ Sicherungsposten

        Sicheraufsichtskraft (SAKRA) / Sicherungsposten (SIPO) /
        Absperrposten (ABSPO) / Weichenstellposten (WSTPO)

 Die für die Baustellensicherung bei Arbeiten unter laufendem
 Straßenbahnbetrieb erforderliche Sicherungsaufsichtskraft
 und der Sicherungsposten sind vom AN bei einem vom AG
   genehmigten Wach- und Sicherungsunternehmen
   anzufordern, da für den Einsatz nur von der BSAG 
   ausgebildete Sicherungsaufsichtskräfte/ Sicherungsposten
  zugelassen sind.

    

        1.3.10. Weichenstellposten (WSTPO) einsetzen
   Sicherungsposten (mit Ausbildung bei einem 
  Verkehrsbetrieb und Zusatzeinweisung bei der BSAG)
    mit Warnkleidung nach DIN EN 471 fluoreszierend gelb
       (mindestens Klasse 2) , persönlicher Schutzausrüstung,
       w eiß-rot-weißen Warnfahne, Signalhorn und Taschenlampe
 mit Rotlicht bei Arbeiten im Gleisbereich gemäß den
 gültigen Vorschriften zum manuellen Stellen
  der Weichen einsetzen.

   Bereich = Gleisharfe Nord Betriebshof Neue Vahr 

 Abgerechnet werden die tatsächlich geleisteten Stunden
 gemäß den vom AG gegengezeichneten schriftlichen 
  Stundennachweisen. 
  Überstundenzuschläge sind miteinzurechnen. 
  Es sind die Formularblätter des AG zu verwenden. 
   Die Stundennachweise sind  je Kalenderwochen pro WSTPO 
  zu führen. 

   Eine Liste der Sicherungsunternehmen, die zur Zeit 
   ausgebildete Sicherungsposten stellen können, liegt in
   der Anlage bei. Die Reihenfolge der aufgelisteten 
  Firmen ist wertfrei. 

         25,000 Std ...................... ......................
    

      1.3.20. SIPO/ Weichenstellposten Nachtzuschlag
 Zuschlag für Nachtarbeit in der Zeit
      von 22:00 bis 06:00 Uhr.

         8,000 Std ...................... ......................
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        1.3.30. SIPO/ Weichenstellposten Sonn- und Feiertagszuschlag
   Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeit in der Zeit
      von 00:00 bis 24:00 Uhr.

         24,000 Std ...................... ......................
    

    

            Summe 1.3. Sicherungsaufsichtskraft/ Siche.. ......................
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      1.4. Vermessung / Bestandsunterlagen

    1.4.10. Festpunktfeld für Gleisbauarbeiten herstellen
   Vorhandene Lage- und Höhenfestpunkte von der
 Geoinformation Bremen
   - für die Gesamtbaumaßnahme -
  abfordern und übernehmen.
   Lage- und Höhenfestpunkte kontrollieren und ein
   spannungsfreies Lage- und Höhenfestpunktfeld über
  den gesamten Baubereich herstellen.

 Aufnahme aller Anschlussgleise im Baubereich zum
  Angleichen der Gleislage und Einarbeitung in das Lage-
  und Höhenfestpunktfeld.
   Verdichtung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes mit
  anschließender Angleichung und Einarbeitung der Lage-
  und Höhenfestpunkte der gemessenen Anschlussgleise.
 Die Abstände der neuen Festpunkte dürfen in
    Stationierungsrichtung 50 Meter nicht überschreiten.
   Eine Standardabweichung von 1,5 mm in der Lage
    sowie 1 mm in der Höhe ist zu gewährleisten.
  Ein Nachweis ist zu erbringen.

 Die Lagevermessungen sind mit einer elektronischen
   selbstregulierenden Totalstation durchzuführen, die
 Höhenvermessungen sind mit einem elektronischen
   selbstregistrierendem Digitalnivellier gemäß ZTV-Verm
  durchzuführen.

  Dem AN wird folgendes zur Verfügung gestellt:
  - Trassierungselemente als Lageplan und digital
          als DA 040 und DXF- / DWG-Datei
     (gemäß Ausschreibungsunterlagen)
  - Gradiente mit Querneigungsband als Plan
     (gemäß Ausschreibungsunterlagen)
  - Deckenhöhenplan
     (gemäß Ausschreibungsunterlagen)
  - Regelquerschnitte
    (gemäß Ausschreibungsunterlagen
     und Anlagen zum LV)

   Ausführung vor Baubeginn und Sicherung des
 Festpunktfeldes während der Bauausführung bis
 zur Abnahme

        1,000 psch  ......................
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 Vermessungsarbeiten

 Anforderungen
   Vom AG wird ein Vermessungsbüro mit Personal, welches 
  einschlägige Erfahrung im städtischen Straßenbahn- 
    sowie Eisenbahnbau vorweisen kann, gefordert. 
   Die entsprechenden Nachweise/Referenzen sind vor 
  Auftragsvergabe vorzulegen.

    

      1.4.20. Vermessungstrupp im Außendienst incl. Gerät
   Vermessungstrupp im Außendienst incl. Gerät
   - nur auf Anforderung des AG - 
   für Kontrollmessungen des AG, zur technischen Bearbeitung 
        von Ausführungsunterlagen, wie z.B. Gradientenpläne, 
        Lagepläne, einschl. Lieferung der Planunterlagen in 3-facher 
  Ausfertigung.
 Abgerechnet werden die tatsächlich geleisteten Stunden
 gemäß dem vom AG gegengezeichneten schriftlichen
  Stundennachweisen.

         10,000 Std ...................... ......................
    

    1.4.30. Vermesser im Innendienst
     Vermesser im Innendienst einschl. CAD-Arbeitsplatz 
   - nur auf Anforderung des AG -
  zur technischen Bearbeitung der gemessenen Daten.
 Abgerechnet werden die tatsächlich geleisteten Stunden
 gemäß dem vom AG gegengezeichneten schriftlichen
  Stundennachweisen.

         10,000 Std ...................... ......................
    

 Gleisvermessung

    

    1.4.40. Gleisvermessung durchführen
 Das neue Gleis ist nach den Daten der vorherigen
        Position gemäß VDV-Richtlinie OR 10.8 - Z2 zu
  vermessen und einzubauen.
 Dazu sind zusätzlich zu den Geometriehauptpunkten je
    Gleisachse alle 3 Meter in der Örtlichkeit  dauerhafte
  Markierungspunkte herzustellen und nachzuweisen.

 Es ist bei der Erstvermessung zu Beginn des Bauvorhabens
        jeweils noch 25 m in den Altbestand "hineinzumessen"
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  um einen korrekten Verlauf der Gleisgeometrie sicherzustellen.

    Abrechnung nach Gleislänge gemäß Baubeschreibung Nr. 7.2.

         225,000 m ...................... ......................
    

 Die nachfolgenden aufgeführten Arbeiten sind 
      ohne Straßenbahnbetrieb -während der betriebsfreien Zeit- 
  zu erbringen. 

    

          1.4.50. Zwischenabnahme Rillengleis/ Betonplatte (Kontrolle vor Unterguss) durchführen
   Vor dem Einbau des Schienenuntergusses ist am 
     festgesetzten Rillengleis auf der (neuen) Betontragplatte
  eine Zwischenabnahme durchzuführen. 
 Es sind 
    - die Spurweite
    - die Lage
    - die Krümmung
    - die Längshöhe
    - die gegenseitige Höhenlage sowie 
         - die Untergusshöhe alle 3,0 m (jede zweite Spurstange) 
  zu kontrollieren und zu dokumentieren. 
    Die Untergußhöhen sind mit einem Messkeil zu vermessen!
 Die gemessenen Ergebnisse sind in einem Protokoll 
  tabellarisch mit Stationsangaben aufzuführen. 
 Die Abweichungen in der Höhe und zur Achse sind für
     jede Schiene einzeln in einem Soll-Ist-Vergleich zu
  dokumentieren.
    Für die Abrechnung der Unterguss- bzw. 
 Ausgleichsschichtdicke
 sind im gleichen Raster die Tragplattenhöhen neben dem Gleis 
  zu messen und zu dokumentieren.

 Das Protokoll wird von AN und AG unterzeichnet und ist
       dem AG in zweifacher Ausfertigung (Original + Kopie) zu
  überreichen.
 Erst nach erfolgreicher Zwischenabnahme darf der Einbau
  des Untergusses erfolgen.

    Abrechnung nach Gleislänge gemäß Baubeschreibung Nr. 7.2.

         100,000 m ...................... ......................
    

    Die Arbeiten sind  unter Straßenbahnbetrieb auszuführen. 
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    1.4.60. Schlussvermessung am Gleis durchführen
       Die Spurweite, die Lage, die Höhe, die gegenseitige 
   Höhenlage des Gleises alle 3 Meter zuzüglich der
 Geometriehauptpunkte in Gleisachse sind
  aufzunehmen und zu dokumentieren:
    a) beim Rillengleis nach Einbau des
      Schienenuntergusses und der Oberflächeneindeckung
          ( Pflaster /  Gussasphalt auf Tragschichtbeton /
    Fahrbahnbeton)
     b )  beim Vignolgleis nach Fertigstellung des 
        Bahnkörpers
 Die gemessenen Ergebnisse sind in den Bestandsplan
  einzuarbeiten.
 Das Protokoll wird dem AG in zweifacher Ausfertigung
       (Original + Kopie) überreicht.

    Abrechnung nach Gleislänge gemäß Baubeschreibung Nr. 7.2.

         100,000 m ...................... ......................
    

    Abrechnungsplan (BSAG)

    

          1.4.70. Abrechnungspläne (Aufbruch / Neubau) erstellen
    Abrechnungspläne als Aufmaßplan (Aufbruch und Neubau) 
        im Maßstab 1:100 bzw. 1:250 (als Übersichtsplan)
  erstellen.
       Es sind alle aus- und eingebauten Materialien wie z.B. des
      Oberbaus inkl. der Tragschichten, der Außenanlagen,
        der Gleise, der Gleisanbauten (Verbinder-/ Erdungskästen)
 und Gleisanlagen sowie sämtliche verlegten Rohrleitungen 
       (Fahrleitungsrohre, Entwässerungsrohre inkl. Entwässerungs-
      kästen), die vom AN eingebaut wurden, koordinatengetreu 
  einzumessen und in den Abrechnungsplan farbig sowie mit
   dem Positionsbezug einzuzeichnen. 
 .
  Die Darstellung der Gleise hat folgende Angaben zu enthalten:
    - Radien
        - Stationierungen
        - Gleisachsabstände

 Die Daten sind entsprechend der einzelnen Gewerke auf 
   unterschiedlichen Layern gemäß Vorgabe des AG (siehe
    Anlage zur Ausschreibung) darzustellen.

 Alle Abrechnungspläne sind in dreifacher Ausfertigung
  dem AG zu übergeben.
      Desweiteren sind die CAD-Daten auf einem USB-Stick
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  digital dem AG zu übergeben. 

  Das Datenformat ist mit dem AG vorab abzustimmen.

        1,000 PSCH  ......................
    

    Fugenplan (Gleisbau)

  Der Fugenplan wird seitens der BSAG zur Verfügung gestellt!

    

    Bestandsunterlagen (BSAG)

    

        1.4.80. Übersichtsplan (Kontrollprüfungen) erstellen
 Übersichtsplan zur übersichtlichen Darstellung 
  aller Kontrollprüfungen sowie deren Ergebnisse
        im Maßstab 1:250  bzw .  1:500 erstellen.
 Die Darstellung der Ergebnisse von folgenden Messungen
   sind stationierungs- und örtlichkeitsgetreu im Übersichtsplan
  darzustellen:
            - Erd-Planum
            - Füllsand-Einbau
            - Schottertragschicht-Einbau
            - Betontragplatte  /  Betonlängsbalken
          - Schienenunterguss
          - Füllbeton
          - Fahrbahnbeton

 Des Weiteren sind hierbei folgende Messdaten
  anzuführen:
           - Stationierung
             - ein-/ auswärtiges Gleis
             - Messdatum / -uhrzeit
             - Messoberfläche / Messobjekt
           - Messergebnisse
           - Prüfer
           - Witterung
 Die Unterlagen sind im Einverständnis mit dem AG zu
  erstellen.

 Sämtliche Planunterlagen sind dem AG in dreifacher
 Ausfertigung in Papierform und einmal in digitaler Form
  zu übergeben.
    Das Datenformat ist mit dem AG vorab (zu Baubeginn)
  abzustimmen.

        1,000 PSCH  ......................
    

          Druckdatum:  20.08.2026  Seite: 14 von 77

   Bremer Straßenbahn AG - Fachbereich Gleisbau
     Flughafendamm 12, 28199 Bremen

      Telefon 0421/55 96 0



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 2026-1-1 Ersatzbau Gleisharfe Süd Betriebshof Neue Vahr
      LV: 1 Ersatzbau Gleisharfe Süd Betriebshof Neue Vahr
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          1.4.90. Bestandsplan (IDMS-/ Revisionsplan) erstellen
     Bestandsplan mit Gauß-Krüger-Koordinaten 
     (in Lage und Höhe) als Revisionsplan 
    im Maßstab 1:250 erstellen.
     Es sind alle eingebauten Materialien wie z.B. des Oberbaus
         inkl. der Tragschichten, der Außenanlagen, der Gleise, der
       Gleisanbauten (Verbinder-/ Erdungskästen) und Gleisanlagen
    sowie sämtliche verlegten Rohrleitungen (Fahrleitungsrohre,
      Entwässerungsrohre inkl. Entwässerungskästen), die vom AN
   eingebaut wurden, koordinatengetreu einzumessen und in
  den Bestandsplan einzuzeichnen,
 mit Angabe der jeweiligen Tiefe und Bezugspunkten auf die
    Topographie (Hausecken usw.).

 In diesem Plan müssen alle verbauten Leitungen und 
         Anlagen entsprechend der VDE-AR-N 4201 (2010) 
     georeferenziert eingemessen (GIS-Geografisches 
    Informationssystem) dargestellt sein. 
 Diese Planunterlagen dienen als Grundlage zur Erstellung 
  und Fortführung einer digitalen Netzdokumentation, 
   wobei alle Mindestanforderungen, Standards und
  Symbole der VDE Anwendungsregel zu beachten sind.

  Die Darstellung der Gleise hat folgende Angaben zu enthalten:
        - Radien
            - Stationierungen (inkl. Schienenstöße)
       - Gleisachsabstände

   Auf dem Plan muss bei den Ver- und Entsorgungsleitungen
   die Fließrichtung sowie der nächste Anschlussschacht, Rohrart 
  und Querschnitt eingetragen sein.

 Die Daten sind entsprechend der einzelnen Gewerke
   bzw. Materialkategorien auf unterschiedlichen Layern 
    gemäß Vorgabe des AG (siehe Anlage zur Ausschreibung)
  darzustellen.
  Die Darstellung der einzelnen Materialien in Farbe, 
   Schattierungen und Strichstärken, die nicht in der 
   Anwendungsregel definiert ist, ist mit dem AG 
       (Fachgruppe C32 Datenmanagement / IDMS) 
  vorab abzustimmen.

 Die Übereinstimmung mit der Ausführung ist auf dem
  Zeichnungsoriginal vom AN zu bestätigen.

 Alle Bestandspläne sind in dreifacher Ausfertigung
  dem AG zu übergeben.
   Desweiteren sind die CAD-Daten

       (mindestens als Autocad 2007 dwg-Datei)
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  dem AG zu übergeben. 
    Das Datenformat ist mit dem AG vorab (zu Baubeginn)
  abzustimmen.

        1,000 PSCH  ......................
    

        1.4.100. Kontrollplan (Schienenschweißungen) erstellen
    Kontrollplan aller Schienenschweißungen im Maßstab 1:100
     bzw. 1:250 erstellen. 
 Die vor Ort hergestellten Schweißungen sind einzumessen
  und fortlaufend zu nummerieren. 
 Als Planbasis ist der Bestandsplan der vorherigen Position
 mit den jeweiligen Bezugspunkten auf die Topographie
     (Hausecken usw.) zu verwenden.

  Mit Textfeld: 
    "Die Kontrolle der Schienenschweißungen erfolgte am
               xx.xx.20xx durch den AN / AG. Das Ergebnis ist dem
       Prüfprotokoll zu entnehmen. " 

  Das Datenformat ist mit dem AG vorab abzustimmen. 

   Der fertige Kontrollplan muss dem AG vor der Streckenfreigabe
  übrgeben werden.

        1,000 PSCH  ......................
    

    

           Summe 1.4. Vermessung / Bestandsunterlagen ......................

    

            Summe 1. Titel 1 - Allgemeines ......................
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         2. Titel 2 - Gleis- und Straßenbau

      2.1. Aufbruch / Rillengleis

   Für die Be- und Entladenarbeiten auf dem Bauhof der BSAG
        (28199 Bremen - Flughafendamm 12 bzw. 
      Neuenlanderstraße 47 - 49) ist ein Radlader des AN 
  vorzuhalten!

    

 Die nachfolgenden aufgeführten Arbeiten sind 
       ohne Straßenbahnbetrieb -   während der betriebsfreien Zeit  - 
  zu erbringen. 

    

          2.1.10. Trennstreifen an Schiene entfernen (Gummi/ Kunststoff) / abfahren
    Senkrechten Trennstreifen  beidseitig der Schiene ausbauen.
       Material =  vulkanisierte Neukautschuk-Recycling-

   Material
       Stärke = ca. 10 mm
         Höhe =  ca. 16 - 18 cm
 Ausgebaute Trennstreifen in Eigentum des AN übernehmen
  von der Baustelle entfernen und verwerten;
    einschl. Deponiegkosten und Nachweisführung.

    Abrechnung nach Gleislänge gemäß Baubeschreibung Nr. 7.2.

         100,000 m ...................... ......................
    

      2.1.20. Schienenkammerfüllsteine ausbauen / verwerten
   Schienenkammerfüllsteine  beidseitig der Rillenschiene
   einschl. Fugenverguss an der Schiene ausbauen
  und die Materialien trennen. 
        Material = Gummigranulat, PU-gebunden oder ähnlich

       Abfallschlüsselnummer: 19 12 04
   (siehe beiliegende altlastentechnische Erkundung).

 Ausgebaute Füllprofil in Eigentum des AN 
   übernehmen und verwerten.
 Bitumenhaltiges Fugenmaterial aussortieren und in 
    Containern sammeln; die Verwertung wird gesondert vergütet.

    Abrechnung nach Gleislänge gemäß Baubeschreibung Nr. 7.2.

         100,000 m ...................... ......................
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              2.1.30. Gleis 60Ri1/59Ri2 von Rüttelgutplatte / Setzpacklage aufn. / verwerten
     Gleis inkl. Gleis- und Schienenentwässerungen von
     Rüttelgutplatte/ Setzpacklage ausbauen, ablängen und
  verwerten sowie Stopfkegel ausbauen.
         Gleis  = Rillenschienen 60Ri1/59Ri2
                   mit Spurstangen
       Spurstangenprofile [im Abstand von 1,5 m] ausbauen und
  getrennt sammeln.
    Entwässerungsstutzen sind zu sichern / verschließen.
    Schrott und sonstiges Aufbruchgut (Spurstangenprofile etc.)
  in Eigentum des AN übernehmen und fachgerecht beseitigen.
 Diese Position schließt alle erforderlichen Brennschnitte
    und das Entfernen alter Entwässerungs- und Erdungskästen, 
    wie auch den Schrotterlös, ein.
 Der Schrotterlös ist gesondert nachzuweisen und in dieser
  Position nachfolgend auszuweisen:
  
   Schrotterlös pro Tonne:'

  ....................................................'

    Abrechnung nach Gleislänge gemäß Baubeschreibung Nr. 7.2.

         100,000 m ...................... ......................
    

                2.1.40. Weiche (mech.) ausbauen/ abfahren (Zulage) - Rüttelgutplatte / Setzpacklage
   Weiche auf Rüttelgutplatte bzw. Setzpacklage mit
 mechanischer Stellvorrichtung und Anschlusslängen
    ausbauen, ablängen und verwerten.
      Art =  div. Weichengeometrien mit Rillenschienen
              Weiche =  W 731-W733, W741-W743
        Diese Position wird als Zulage zur Position "Gleis 60Ri1/59Ri2
        von Rüttelgutplatte/ Setzpacklage aufn. /verwerten" vergütet.
  Abrechnung nach Stück Weiche.

         3,000 Stck ...................... ......................
    

    2.1.50. Defekte Spurstangen austauschen
   Beschädigte Spurstangen inkl. Spurstangenprofilen ausbauen
    und durch neue, unter Beachtung der Spurweite, 
    einschl. Bohren von neuen Spurstangenlöchern, 
     ersetzen, inkl. neuer Spurstangenprofile
    einschl. dem erforderlichem Zuschnitt.
 Isolationsprofil an den Nahtstellen mit geeignetem 
  Kleber streustromisolierend verschließen.
      Fabrikat = Spurstangen-Isolationsprofile
                     elektrisch isolierend
      Spurstangenquerschnitt = 70 x 9 mm
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 Spurstangenprofil an drei Stellen mit Panzerband
     im Abstand von ca. 0,4 m zusätzlich umwickeln.
    Bereich = Anschlussbereich zum Bestand
 Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen
  und verwerten.
  Abrechnung pro Stück.

         30,000 Stck ...................... ......................
    

        2.1.60. Schienenübergang Ri 59/60 zum Bestand freilegen, Betontragplatte
   Schienenübergänge zum Bestandsgleis auf 1,5 m Länge
   freilegen. Dazu die senkrechten Trennsteifen und
 Schienenkammersteine für den Wiedereinbau ausbauen
  und bauseitig lagern.
 Den Schienenunterguss auf ganzer Breite unterhalb der
    Bestandsschiene auf 1,5 m Länge ausbauen.
  Freigelegte Schiene für die Anschlussschweißung säubern.

   Nach Abschluss der Schweiß- und Untergussarbeiten
 bauseitig lagernde Schienenkammerfüllsteine sowie
  neue senkrechte Trennstreifen einbauen.
         Gleis =  Rillenschienen 60Ri1/59Ri2
               mit Spurstangen
    Bestandsgleis = Rillenschienengleis
      Rillenschienen sind mit 2-Komponenten-Kunststoff auf 
         Polyurethanbasis [ICOSIT KC 330 oder 340] untergossen.
         Untergussstärke =  i.M. 5 cm

  Untergussmaterial in Container sammeln.
 Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und
  verwerten.
      Abrechnung pro Stück (Einzel-)Schienenübergang.

         10,000 Stck ...................... ......................
    

    2.1.70. Koppelspulenkasten ausbauen
 Koppelspulenkasten für Signalgeber zur Wiederverwendung
     von Betontragplatte ausbauen, säubern/ reinigen
   und nach AG-Vorgaben im Baustellenbereich
  auf Paletten lagern.
    Leitungsanschlüsse sichern/ verschließen.
  Paletten des AN.
  Abrechnung pro Stück.

         2,000 Stck ...................... ......................
    

 Fugenverguss
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           2.1.80. Bitumenhaltigen Fugenverguss (Schienenlängsfugen) verwerten (Klasse A)
     Fugenmaterial (Schienenlängsfugen) beim Rückbau
    gesondert aufbrechen/ aufnehmen.
 Gesammelte bitumenhaltige Fugenvergussmasse der
     vorherigen Positionen (Schienenlängsfugenverguss) von der
  Baustelle entfernen und verwerten.
   Entsorgungs-/ Verwertungsnachweise mit Wiegenoten sind 
  dem AG unaufgefordert zu übergeben.

          Bitumen mit PAK-Gesamtgehalt < 25 mg/kg sind
   gemäß Merkblatt des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr
     vom Dezember 2015 als nicht teerhaltig und somit
 nicht als gefährlicher Abfall einzustufen und
  entspricht Verwertungsklasse A
        Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
   (siehe beiliegende altlastentechnische Erkundung).
  Abrechnung gemäß Wiegenoten in Tonnen.

         1,500 t ...................... ......................
    

          2.1.90. Bitumenhaltigen Fugenverguss (Pflasterfugen) entsorgen, nicht teerhaltig
     Fugenmaterial (Pflasterfugen) beim Rückbau
    gesondert aufbrechen/ aufnehmen.
 Gesammelten bitumenhaltige Fugenvergussmasse der
     vorherigen Positionen (Pflasterfugenverguss) von der
    Baustelle entfernen und fachgerecht entsorgen bzw. verwerten,
        einschl. Deponiegebühren (ggf.) und Nachweisführung.
   Entsorgungs-/ Verwertungsnachweise mit Wiegenoten sind 
  dem AG unaufgefordert zu übergeben.
          Bitumen mit PAK-Gesamtgehalt < 25 mg/kg sind
   gemäß Merkblatt des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr
     vom Dezember 2015 als nicht teerhaltig und somit
 nicht als gefährlicher Abfall einzustufen
   (siehe beiliegende altlastentechnische Erkundung)
        (AVV 17 03 02).
  Abrechnung gemäß Wiegenoten in Tonnen.

         2,000 t ...................... ......................
    

        2.1.100. Betontragplatte 25 bis 30 cm schneiden
   Betontragplatte in voller Tiefe im Gleisbereich quer/ längs
     zum Gleis z.B. zur Herstellung der neuen 
  Entwässerungsanlage schneiden, 
  einschließlich aller Nebenarbeiten. 
           Dicke der Befestigung = ca. 25 cm - einschl. 30 cm
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  Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen,
  von der Baustelle entfernen und verwerten.
  Abrechnung nach Schnittlänge.

         10,000 m ...................... ......................
    

                  2.1.110. Betontragplatte aufbrechen/ laden/ verwerten, d = 25-30 cm [RC-1]
   Betontragplatte als Unterbettung für Gleise/ Weichen
       in voller Breite von ca. 6,5 m bis ca. 9,5 m 
        in Kleinflächen (z.B. für Neuanschluss der Entwässerungen)
  aufbrechen und aufnehmen.
          Aufbruchstärke der Betontragplatte = ca. 25 - einschl. 30 cm
          Material = Beton C30/37 bzw. C 20/25,
                      frühhochfest,
                       frost- und tausalzbeständig
 Aufbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen
  und verwerten.
    Material nach EBV RC-1
       Abfallschlüsselnummer: 17 01 01
   (siehe beiliegende altlastentechnische Erkundung).
    Abrechnung nach Fläche gemäß Baubeschreibung Nr. 7.2.

          10,000 m² ...................... ......................
    

         2.1.120. Tragschicht Schotter lösen/ laden/ verwerten,
          Tragschicht Schotter (Kies-Sand-Gemisch/ Rüttelgutplatte/ 
    Setzpacklage) unterhalb der Gleistrasse profilgerecht lösen,
  laden und verwerten.
         Aushubstärke = ca. 0,3 bis 0,4 m
         Bodenklasse =  3 - 5, gemäß DIN 18300
        Tragschicht mit Fremdstoffen (Holz, Ziegel, usw.)
  versetzt.
 Aufbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen
  und verwerten.
    RC-1 nach EBV
       Abfallschlüsselnummer: 17 01 01
   (siehe beiliegende altlastentechnische Erkundung).

  Die Koffersohle ist zu verdichten,
          Verformungsmodul EV2 mind. 100 MN/m²,
    einschl. Herstellung eines Planums.
     Toleranz  +/- 2 cm.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen an der Entnahmestelle.

          60,000 m³ ...................... ......................
    

          2.1.130. Tragschicht Schotter lösen/ laden/ verwerten, Kleinflächen
          Tragschicht Schotter (Kies-Sand-Gemisch/ Mineralgemisch)
        in Kleinflächen (z.B. für Neuanschluss der Entwässerungen)
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  profilgerecht lösen und laden.
         Aushubstärke = ca. 0,2 bis 0,3 m
         Bodenklasse =  3 - 5, gemäß DIN 18300
        Tragschicht mit Fremdstoffen (Holz, Ziegel, usw.)
  versetzt.
 Aufbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen
  und verwerten.
    RC-1 nach EBV
       Abfallschlüsselnummer: 17 01 01
   (siehe beiliegende altlastentechnische Erkundung).

  Die Koffersohle ist zu verdichten,
          Verformungsmodul EV2 mind. 100 MN/m²,
    einschl. Herstellung eines Planums.
     Toleranz  +/- 2 cm.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen an der Entnahmestelle.

          5,000 m³ ...................... ......................
    

              2.1.140. Boden Kl. 3 - 5 lösen/ laden/ verwerten,
 Boden in der Gleistrasse unterhalb der Schottertragschicht
        in Kleinflächen (z.B. für Neuanschluss der Entwässerungen)
  profilgerecht lösen und laden.
       Aushubstärke =  ca. 0,25 m
         Bodenklasse =  3 - 5, gemäß DIN 18300
 Aufbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen
  und verwerten.
      BM 0 bis BM F0* nach EBV
       Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
   (siehe beiliegende altlastentechnische Erkundung).

  Die Koffersohle ist zu verdichten,
          Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m²,
    einschl. Herstellung eines Planums.
     Toleranz  +/- 2 cm.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen an der Entnahmestelle.

          40,000 m³ ...................... ......................
    

               2.1.150. Boden Kl. 3 - 5 lösen/ laden/ verwerten, Kleinflächen
 Boden in der Gleistrasse unterhalb der Schottertragschicht
        in Kleinflächen (z.B. für Neuanschluss der Entwässerungen)
  profilgerecht lösen und laden.
       Aushubstärke =  ca. 0,25 m
         Bodenklasse =  3 - 5, gemäß DIN 18300
 Aufbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen
  und verwerten.
      BM 0 bis BM F0* nach EBV
       Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
   (siehe beiliegende altlastentechnische Erkundung).
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  Die Koffersohle ist zu verdichten,
          Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m²,
    einschl. Herstellung eines Planums.
     Toleranz  +/- 2 cm.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen an der Entnahmestelle.

          5,000 m³ ...................... ......................
    

    

           Summe 2.1. Aufbruch / Rillengleis ......................
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      2.2. Neubau / Rillengleis

  Erdbauarbeiten

    

       2.2.10. Erd-Planum herstellen,
   Erd-Planum auf dem vorhandenen Untergrund
 mit erforderlichem Quergefälle unter Beachtung der
  Gleisgradienten herstellen.
 Im Bereich des Untergrunds Planum verdichten bis
            Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m² erreicht ist.
   Eigenüberwachung mittels dynam. Plattendruckgerät
   im Beisein des AG. Ausgedrucktes Ergebnisprotokoll an
  AG aushändigen.
   Druckversuche jeweils im Abstand von 25 m bezogen
  auf die Gleistrassenlänge.
      Unebenheiten = max. +/- 1 cm

          145,000 m² ...................... ......................
    

        2.2.20. Erd-Planum herstellen, Kleinflächen
   Erd-Planum auf dem vorhandenen Untergrund
 mit erforderlichem Quergefälle unter Beachtung der
  Gleisgradienten herstellen.
 Im Bereich des Untergrunds Planum verdichten bis
            Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m² erreicht ist.
   Eigenüberwachung mittels dynam. Plattendruckgerät
   im Beisein des AG. Ausgedrucktes Ergebnisprotokoll an
  AG aushändigen.
    Druckversuche jeweils im Abstand von  25  m bezogen
   auf die Gleistrassenlänge.
      Unebenheiten = max. +/- 1 cm

          5,000 m² ...................... ......................
    

                 2.2.30. Boden, Füllsand, einbauen/ verdichten [<= 5 Gew.-%],
 Geeigneten Boden in Auftragsstrecken profilgerecht
  und lagenweise einbauen und verdichten,
    einschl. Herstellung eines Planums.
     Material = Füllsand,
                        Bodengruppe SW oder SE nach DIN 18196,
                                  Schluffkorn-D <= 0,063 mm <= 5 Gew.-%
            Verformungsmodul EV2 mind. 70 MN/m² auf dem Planum.

   Eigenüberwachung mittels dynam. Plattendruckgerät
   im Beisein des AG. Ausgedruckte Ergebnisprotokolle an
  AG aushändigen.
   Druckversuche jeweils im Abstand von 50 m bezogen
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  auf die Gleistrassenlänge.
   Ein Prüfzeugnis sowie Herkunfts- und Eignungsnachweis
     ist dem AG vor Einbau 2-fach auszuhändigen.
  Abrechnung nach Auftragsprofilen.

          25,000 m³ ...................... ......................
    

                  2.2.40. Boden, Füllsand, einbauen/ verdichten [<= 5 Gew.-%], Kleinflächen
 Geeigneten Boden in Auftragsstrecken profilgerecht
  und lagenweise einbauen und verdichten,
    einschl. Herstellung eines Planums.
     Material = Füllsand,
                        Bodengruppe SW oder SE nach DIN 18196,
                                  Schluffkorn-D <= 0,063 mm <= 5 Gew.-%
            Verformungsmodul EV2 mind. 70 MN/m² auf dem Planum.

   Eigenüberwachung mittels dynam. Plattendruckgerät
   im Beisein des AG. Ausgedruckte Ergebnisprotokolle an
  AG aushändigen.
    Druckversuche jeweils im Abstand von  50  m bezogen
   auf die Gleistrassenlänge .
   Ein Prüfzeugnis sowie Herkunfts- und Eignungsnachweis
     ist dem AG vor Einbau 2-fach auszuhändigen.
  Abrechnung nach Auftragsprofilen.

          5,000 m³ ...................... ......................
    

              2.2.50. Schottertragschicht 0/32 einbauen/ verdichten, d = 25 cm,
 Schottertragschicht profilgerecht unter Beachtung
 der Gleisgradienten im Bereich des Gleiskörpers
 als Unterbau für die Betontragplatte einbauen und
      verdichten, einschließlich Herstellung eines Fein-Planums.
     In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.
      Material =  Schottertragschicht 0/32 mm
     nach ZTV SoB-StB
     Einbaubereich = Gleisbereich,
                         unterhalb der Betontragplatte
     Einbaudicke = 25 cm
    Verdichtungsgrad Dpr >= 103%
          Verformungsmodul EV2 >= 120 MN/m²
        Verhältniswert EV2/EV1 <= 2,2
   Eigenüberwachung mittels dynam. Plattendruckgerät
   im Beisein des AG. Ausgedruckte Ergebnisprotokolle an
  AG aushändigen.
   Druckversuche jeweils im Abstand von 25 m bezogen
  auf die Gleistrassenlänge .
   Ein Prüfzeugnis sowie Herkunfts- und Eigungsnachweis
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     ist dem AG vor Einbau 2-fach auszuhändigen.
        Fein-Planum = Toleranz +/- 1 cm
  Abrechnung nach Auftragsprofilen.

          40,000 m³ ...................... ......................
    

               2.2.60. Schottertragschicht 0/32 einbauen/ verdichten, d = 25 cm, Kleinflächen
 Schottertragschicht profilgerecht unter Beachtung
 der Gleisgradienten im Bereich des Gleiskörpers
 als Unterbau für die Betontragplatte einbauen und
      verdichten, einschließlich Herstellung eines Fein-Planums.
     In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.
      Material =  Schottertragschicht 0/32 mm
     nach ZTV SoB-StB
     Einbaubereich = Gleisbereich,
                         unterhalb der Betontragplatte
     Einbaudicke = 25 cm
    Verdichtungsgrad Dpr >= 103%
          Verformungsmodul EV2 >= 120 MN/m²
        Verhältniswert EV2/EV1 <= 2,2
   Eigenüberwachung mittels dynam. Plattendruckgerät
   im Beisein des AG. Ausgedruckte Ergebnisprotokolle an
  AG aushändigen.
    Druckversuche jeweils im Abstand von  25  m bezogen
   auf die Gleistrassenlänge .
   Ein Prüfzeugnis sowie Herkunfts- und Eigungsnachweis
     ist dem AG vor Einbau 2-fach auszuhändigen.
        Fein-Planum = Toleranz +/- 1 cm
  Abrechnung nach Auftragsprofilen.

          5,000 m³ ...................... ......................
    

 Betonarbeiten

    

                    2.2.70. Betontragplatte, C30/37, d = 20-25 cm herstellen, Breite ca. 3,25 m - 3,75 m
   Betontragplatte in 20 cm Stärke und in unterschiedlichen
  Breiten herstellen.
            Material = unbewehrter Beton C30/37, F2 - F3,
                      frühhochfest, 
                       frost- und tausalzbeständig
   Stärke 20 cm
  Ausführung einlagig.
  Festigkleitsklasse C30/37
  Expositionsklasse XF4
 Als Unterbettung für das zu verlegende Spurstangengleis
        einbauen, inkl. Schalung und deren Ein- und Ausbau.
 Plattenoberfläche entsprechend der Gleisgradiente
       auf +/- 0,5 cm höhen- und profilgerecht abziehen. 
 Aufgetretene Höhendifferenzen sind im Bereich des
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        Schienenfußes mit Untergussmörtel (z.B. Pagel V1/50
     oder gleichwertig) bzw. durch Ausfräsen zu Lasten des
  AN in Abstimmung des AG auszugleichen; 
   die Mindeststärke von 19,5 cm darf nicht unterschritten
  werden.
    Vor dem Einbau ist die Betonrezeptur dem AG 2-fach
  vorzulegen.

          145,000 m² ...................... ......................
    

                     2.2.80. Betontragplatte, C30/37, d = 20-25 cm herstellen, Breite ca. 3,25 m - 3,75 m, 
 Kleinflächen
   Betontragplatte in 20 cm Stärke und in unterschiedlichen
  Breiten herstellen.
            Material = unbewehrter Beton C30/37, F2 - F3,
                      frühhochfest, 
                       frost- und tausalzbeständig
   Stärke 20 cm
  Ausführung einlagig.
  Festigkleitsklasse C30/37
  Expositionsklasse XF4
 Als Unterbettung für das zu verlegende Spurstangengleis
        einbauen, inkl. Schalung und deren Ein- und Ausbau.
 Plattenoberfläche entsprechend der Gleisgradiente
       auf +/- 0,5 cm höhen- und profilgerecht abziehen. 
 Aufgetretene Höhendifferenzen sind im Bereich des
        Schienenfußes mit Untergussmörtel (z.B. Pagel V1/50
     oder gleichwertig) bzw. durch Ausfräsen zu Lasten des
  AN in Abstimmung des AG auszugleichen; 
   die Mindeststärke von 19,5 cm darf nicht unterschritten
  werden.
    Vor dem Einbau ist die Betonrezeptur dem AG 2-fach
  vorzulegen.

          10,000 m² ...................... ......................
    

      2.2.90. Verdübelung der Betontragplatten herstellen; Querrichtung
  Verdübelung der Betontragplatte in Querrichtung
 zur Querkraftübertragung und Sicherung der Höhenlage
  der Platten herstellen.
  Anschluss an vorhandene Betontragplatte bzw.
  im Bereich von Aussparungen.

       Angebotener Hersteller | Fabrikat - Dübel:'
 '
     [Bieterangabenverzeichnis beachten/ ausfüllen!]
   '...........................................................................'

  Dübel in der Mitte der Plattendicke einbauen.
    Regelabstand 25 cm.
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 Dübellöcher unter Wahrung der Umweltschutzbestimmungen
  bohren und Dübel einkleben.
  Abrechnung gemäß Länge Querfuge.

         30,000 m ...................... ......................
    

         2.2.100. Mineralwolledämmstr. h=20-25 cm einbauen
       Mineralwolledämmstreifen 25/20, ca. 20-25 cm hoch
 vor dem Einbau der Betontragplatte Schächte und Rohre
        (keine EW-Rohre), die im Bereich der Betontragplatte liegen,
   damit einfassen, einschließlich erforderlichem Zuschnitt
    sowie Panzer-Klebeband für Lagesicherung.

         5,000 m ...................... ......................
    

  Gleisverlegung

       Für das Auf- und Abladen der Schienen-/ Weichen- und
   Kreuzungsanlagen ist ein Autokran inkl. Traverse vorzuhalten
  und einzusetzen!

    

               2.2.110. Gleis 59Ri2, durch BSAG gestellt, fördern, abladen, montieren
        Gleisrahmen 59Ri2 mit Geraden, Kurven und Klothoiden, 
   Material durch BSAG gestellt, einschließlich 
  der erforderlichen Spurstangen und Bleche, 
      Gleisrahmen bis zu einem Radius >=150 m sind vormontiert,
  Material auf Bauhof der BSAG auf Fahrzeuge des AN laden, 
       zur Baustelle fördern, abladen, ggf. zwischenlagern und 
        montieren (mittlere Länge des Transportweges ca. 15 km), 
        Schienen- / Rahmenlängen = max. 15 m
    Radien bis 500 m sind vorgebogen.
      Spurstangenlochung = 20 Löcher pro 15 m Schiene 
     Ggf. Schienen / Gleisrahmen im Baustellenbereich 
     zwischenlagern, transportieren, auf der Betontragplatte 
  absetzen und zum Verschweißen ausrichten. 

    Abrechnung nach Gleislänge gemäß Baubeschreibung Nr. 7.2.

         100,000 m ...................... ......................
    

             2.2.120. Gleis verlegen/ ausrichten/ festsetzen - 59Ri2 Betonplatte
 Gleis nach Seite und Höhe auf der Betontragplatte
   ausrichten. Die Schienenstöße liegen paarweise in den
    Geraden rechtwinklig, im Bogen radial.
 Gleis unterkeilen und wie folgt gegen seitliches
  Verschieben festsetzen:
       Im Abstand von ca. 1,0 m  beidseitig des Gleises
      in der Gerade  außen Löcher Durchmesser 24 mm mit
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     Bohrlochtiefe ca. 17 cm bohren, 
  das Bohrloch unter Wahrung der Umweltschutz-
   bestimmungen  durch Aussaugen reinigen und 
      anschließend 250 mm lange Gewindestangen M22,
         aus S235 JR (1.0038), mittels Injektionsmörtel auf 
      2-Komponenten-Basis festsetzen. 
  Überstehende Gewindestange kürzen.

       Angebotener Hersteller | Fabrikat - Injektionsmörtel:'
 '
     [Bieterangabenverzeichnis beachten/ ausfüllen!]
   '...........................................................................'

 Nach Aushärtung des Mörtels sind isolierende
 Klemmplatten durch Muttern mit Unterlegscheiben
    am Schienenfuß festzuschrauben (siehe Anlage).
    Typ = Klemmplatte zur Reduzierung der Streuströme
    gemäß DIN EN 50122-2
        Höhe 35 bzw. 45 mm
      Lochdurchmesser 24 mm           
       mit DBAG- / BSAG-Zulassung
    Material = Kunststoff

       Angebotener Hersteller | Fabrikat - Klemmplatte:'
 '
     [Bieterangabenverzeichnis beachten/ ausfüllen!]
   '...........................................................................'

    Abrechnung nach Gleislänge gemäß Baubeschreibung Nr. 7.2.

         100,000 m ...................... ......................
    

             2.2.130. Isolierte Spurstangen im Gleis 59Ri2 montieren, durch BSAG gestellt, fördern, 
   abladen, montieren
       Vollisolierte Spurstange für Rillenschienengleis, Profil 59Ri2,
    als Standardspurstange - gerade Ausführung, 
  als schraubare Variante,
       mit GFK-Isolierplatten mind. 4-fach mit den Flachstahlplatten 
   verbunden, zusätzlicher glasfaserverstärkter Kunststoffüberzug
  zur Vermeidung von Kriechströmen. 
  Spurstange mit allen Kleineisenteilen betriebsfertig montieren.

     Spurstangen, durch BSAG gestellt, auf Bauhof der BSAG auf
        Fahrzeuge des AN laden, zur Baustelle fördern, abladen, ggf.
   zwischenlagern und einbauen (mittlere Länge des 
     Transportweges ca. 10 km) .

       Die Einbauorte sind vorab mit der BSAG-Signaltechnik (C22)
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  abzuklären.

  Abrechnung pro Stück isolierte Spurstange.

         4,000 Stck ...................... ......................
    

               2.2.140. Isolierstück, durch BSAG gestellt, fördern, abladen, montieren (Zulage)
 Zulage zur vorherigen Position für Bearbeitung nicht isolierter 
  Spurstange. 
 Spurstange trennen und Isolierstück schweißtechnisch 
  einarbeiten. 

   Isolierstück, durch BSAG gestellt auf Bauhof der BSAG auf 
        Fahrzeuge des AN laden, zur Baustelle fördern, abladen, ggf. 
 zwischenlagern und einbauen  
      (mittlere Länge des Transportweges ca. 15 km.)

  Abrechnung pro Stück isolierte Spurstange.

         4,000 Stck ...................... ......................
    

        2.2.150. Schienentrennschnitte 59Ri2 herstellen
 Schienentrennschnitte mit Trennmaschine rechtwinklig
 zur Schiene für Rillenschienen zum Einpassen der
 Gleise herstellen
   - nur auf Anordnung des AG -.
       Güte = R 200 (800)
  Abrechnung pro Stück.

         10,000 Stck ...................... ......................
    

     Schienen-/ Weichen- und Kreuzungsanlagen

    

              2.2.160. Gleisharfe Ausfahrt W733-W732-731 durch BSAG gestellt, fördern, montieren/
    einbauen (Zulage)
        Gleisharfe mit den drei Rechtsweichen W733, W732 und W731 
 mit durchlaufenden Bogen 

            W733 - 59Ri2 50/24,6 r Fz (Sp) 
            W732 - 59Ri2 50/24 r Fz (Sp) 
            W731 - 59Ri2 50/23 r Fz (Sp) .

        Die Weichen W731, W732 und W733 sind mit einer 
   mechanischen Umstellvorrichtung (teilweise als Seitenantrieb 
     bzw. als geteillte Kastenkonstruktion) ausgerüstet
 . 
        Gesamt-Baulänge           = ca. 26 m
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     Gleisharfe (mit Erd-/ Weichenkasten und eingebauten
    Umstellvorrichtungen) wird durch BSAG gestellt.

 Material auf Bauhof der BSAG auf Fahrzeuge des
      AN laden, zur Baustelle fördern, abladen, 
   ggf. zwischenlagern und montieren
      (mittlere Länge des Transportweges ca. 15 km).
   Gleisharfe nach Seite und Höhe ausrichten, unterkeilen
  und festsetzen.

  Erschwernisse beim Einpassen der Schienenkammer-
 füllprofile und des Schienenuntergusses einschließlich
   Mehrverbrauch, Profilierung der Betontragplatte
   im Bereich der Grundplatten, gegebenenfalls Einbauen
   von Sonderprofilen für die Schienenkammern etc. ist
  in Verbindung mit dem Einbau der Weichen bzw.
  Weichenanlagen einzukalkulieren.

 Diese Position bildet eine Zulageposition zur Position
    "Gleiseinbau" für alle Erschwernisse in Verbindung mit
     dem Einbau der Weichen bzw. Weichen- und
  Kreuzungsanlagen.

         1,000 Stck ...................... ......................
    

 Schienenschweißungen

 Bei Ausführung der Schweißarbeiten ist ein
 wirkungsvoller Blendschutz sowie eine 
  Abluftvorrichtung anzuwenden.

  Der Schweißfolgeplan des AG ist zu befolgen!

    

          2.2.170. Schienenschweißung 59Ri2/59Ri2 herstellen
          Schweißstöße für 59Ri2 - 59Ri2 herstellen:
       Güte = R 200 (800)
    Verfahren = Verbindungsschweißungen bis
                       zu 2/3 des Schienenkopfes  mit
                        Fülldrahtelektrode (MF) und das 
                    letzte Drittel mit einer Stabelektrode
                       EN 14700 E Fe1 gemäß 
                      DBAG-Vorschriften durchführen.
 Die Schweißungen sind gemäß festgelegter Schweißfolge 
  durchzuführen.

         30,000 Stck ...................... ......................
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           2.2.180. Schienenschweißung 105C1 m. Fülldraht.
          Schweißstöße für 105C1 (D 180/105) herstellen:
       Güte = R 200(800)

    Verfahren = Verbindungsschweißungen bis
                    zu 2/3 des Schienenkopfes  mit
                Fülldrahtelektrode (MF) und das
             letzte Drittel mit einer Stabelektrode
                   EN 14700 E Fe1 gemäß
                     DBAG-Vorschriften durchführen.
 Die Schweißungen sind gemäß festgelegter Schweißfolge 
  durchzuführen.

         6,000 Stck ...................... ......................
    

        2.2.190. Kröpfen der Schiene 59Ri2 beim Übergang zum Bestand
     Neue Schienen 59Ri2 beim Übergänge zum Bestandsgleis
 zur höhentechnischen Anpassung an den Höhenunterschied
       der abgefahrenen Bestandsschiene 60Ri1/59Ri2 kröpfen und 
  schweißtechnisch bearbeiten. 
       Gleis =  Rillenschienen 59Ri2
                mit Spurstangen

         10,000 Stck ...................... ......................
    

 Untergussarbeiten

    

               2.2.200. Schienenunterguss, 4 cm, herstellen (Shore A Härte 70 ± 5)
  Ausbildung von Untergussdämmen oder sonstiger Verfahren.
      Untergießen des Schienenfußes einschl. Ein- bzw. 
 Übergießen der Schienenbefestigung mit einem elastischen
        2-Komponenten-Kunststoff auf Polyurethan-Basis.

             Zugfestigkeit       >= 3,0 N/mm² (ISO 527)
             Shore A Härte   70 ± 5 (nach 28 Tagen) (ISO 868)
   Spez. Durchgangswiderstand 
                                   >=  5,48 x 10hoch9 Wm
              DIN VDE 0100-610 und DIN IEC 93)

       Angebotener Hersteller | Fabrikat - Schienenunterguss:'
 '
     [Bieterangabenverzeichnis beachten/ ausfüllen!]
   '...........................................................................'

       Dicke des Untergusses 4 cm (+/- 0,5 cm)
 Vor dem Untergießen die Betonoberfläche unter Wahrung
   der Umweltschutzbestimmungen reinigen/ säubern 
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    und ggf. trocknen.
 Nach Erhärtung des Untergusses vorhandenen Sand 
  für die Bördelung oder sonstige Hilfsmittel entfernen.
   Unterguss so einbauen, dass die Schiene auf voller
  Länge vollflächig untergossen wird. 
 Nach Aushärten überstehenden Unterguss senkrecht 
  beidseitig am Schienenfuß bündig abtrennen.
     Evtl. Holzkeile entfernen, die entstandenen Hohlräume
       (max. 10 cm breit) mit Untergussmaterial füllen und
  die Schienenbefestigungen nachspannen.
 Abgetrenntes und überschüssiges Untergussmaterial 
   aufnehmen, sortiert in Containern sammeln und
  fachgerecht entsorgen. 

 Abrechnung nach Schienenlänge gemäß 
    Baubeschreibung Nr. 7.2.

         200,000 m ...................... ......................
    

            2.2.210. Mehrhöhe beim Schienenunterguss, > 4,5 - 5,5 cm (Zulage)
 Höhendifferenz auf vorhandener Betontragplatte unterhalb
     der Schiene 59Ri2 mit Schienenuntergussmaterial
  ausgleichen.
       Ausgleichshöhe > 4,5 cm bis einschl. 5,5 cm
   als Zulage zur vorherigen Position.

 Abrechnung nach Schienenlänge gemäß 
    Baubeschreibung Nr. 7.2.

         50,000 m ...................... ......................
    

 Schienenisolation

    

    2.2.220. Gleisanschlusskästen isolieren
  Gleisanschlusskästen zur Isolierung gegen Streustrom
 mittels Untergussmasse der Position
        "Schienenunterguss, 4 cm, herstellen"
            unter- und umgießen (bis ca. 4 cm unter OK-Schiene),
  Vergussräume unter Wahrung der Umweltschutz-
      bestimmungen reinigen/ säubern und ggf. trocknen,
  einschließlich Ausbildung von Untergussdämmen bzw. 
  Schalung oder sonstiger Verfahren.
              Abmessungen = ca. 360 x 170 x 250 mm (BxHxT)
 Nach Erhärten des Untergusses Schalung oder sonstige 
  Hilfsmittel entfernen.
   Der Unterguss ist so einzubauen, dass der Zwischenraum
 zwischen der Unterseite des Gleisanschlusskastens und
   der Betontragplatte vollflächig untergossen ist, ebenso
   alle Seitenflächen, und dass auch im Bereich des
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 Anschlussstutzens keine Verbindung zwischen Stahl
  und Beton besteht.
 Nach Aushärten überstehenden Verguss senkrecht 
  bündig abtrennen.
 Abgetrenntes und überschüssiges Vergussmaterial
   aufnehmen, sortiert in Containern sammeln und
  fachgerecht entsorgen.
  Abrechnung pro Stück.

         8,000 Stck ...................... ......................
    

    2.2.230. Weichenheizungskasten isolieren
 Weichenheizungskasten zur Isolierung gegen Streustrom
 mittels Untergussmasse der Position
             "Schienenunterguss, 4 cm, herstellen (Shore A Härte 70 ± 5)"
            unter- und umgießen (bis ca. 4 cm unter OK-Schiene),
  Vergussräume unter Wahrung der Umweltschutz-
      bestimmungen reinigen/ säubern und ggf. trocknen,
  einschließlich Ausbildung von Vergussdämmen bzw. 
  Schalung oder sonstiger Verfahren.
        Abmessungen = ca. 450 x 250 mm
 Nach Erhärten des Vergusses Schalung oder sonstige
  Hilfsmittel entfernen.
   Der Unterguss ist so einzubauen, dass der Zwischenraum
 zwischen der Unterseite des Weichenheizungskastens
 und die Seitenflächen des Weichenheizungskastens
     vollflächig vergossen ist, ebenso alle Seitenflächen, und
 auch im Bereich des Anschlussstutzens keine Verbindung
  zwischen Stahl und Beton besteht. 
 Nach Aushärten überstehenden Verguss senkrecht
  bündig abtrennen.
 Abgetrenntes und überschüssiges Vergussmaterial
   aufnehmen, sortiert in Containern sammeln und
  fachgerecht entsorgen.
  Abrechnung pro Stück.

         8,000 Stck ...................... ......................
    

          2.2.240. Weichenantriebskasten (elektr. Stellvorrichtung) isolieren
 Weichenantriebskasten zur Isolierung gegen Streustrom
 mittels Untergussmasse der Position
             "Schienenunterguss, 4 cm, herstellen (Shore A Härte 70 ± 5)"
            unter- und umgießen (bis ca. 4 cm unter OK-Schiene),
  Vergussräume unter Wahrung der Umweltschutz-
      bestimmungen reinigen/ säubern und ggf. trocknen,
  einschließlich Ausbildung von Vergussdämmen bzw. 
  Schalung oder sonstiger Verfahren.
        Abmessungen = ca. 1.400 x 1.435 mm
 Nach Erhärten des Vergusses Schalung oder sonstige
  Hilfsmittel entfernen.
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   Der Verguss ist so einzubauen, dass die Unterseite
 und die Seitenflächen des Weichenantriebskastens
 vollflächig vergossen sind und auch im Bereich des
 Anschlussstutzens keine Verbindung zwischen
  Stahl und Beton besteht. 
 Nach Aushärten überstehenden Verguss senkrecht
  bündig abtrennen.
 Abgetrenntes und überschüssiges Vergussmaterial
   aufnehmen, sortiert in Containern sammeln und
  fachgerecht entsorgen.
  Abrechnung pro Stück.

         1,000 Stck ...................... ......................
    

        2.2.250. Weichenantriebskasten (Handstellvorrichtung) isolieren
 Weichenantriebskasten zur Isolierung gegen Streustrom
 mittels Untergussmasse der Position
             "Schienenunterguss, 4 cm, herstellen (Shore A Härte 70 ± 5)"
            unter- und umgießen (bis ca. 4 cm unter OK-Schiene),
  Vergussräume unter Wahrung der Umweltschutz-
      bestimmungen reinigen/ säubern und ggf. trocknen,
  einschließlich Ausbildung von Vergussdämmen bzw.
  Schalung oder sonstiger Verfahren.
        Abmessungen = ca. 400 x 1.435 mm
 Nach Erhärten des Vergusses Schalung oder sonstige
  Hilfsmittel entfernen.
   Der Verguss ist so einzubauen, dass die Unterseite
 und die Seitenflächen des Weichenantriebskastens
 vollflächig vergossen sind und auch im Bereich des
 Anschlussstutzens keine Verbindung zwischen
  Stahl und Beton besteht. 
 Nach Aushärten überstehenden Verguss senkrecht
  bündig abtrennen.
 Abgetrenntes und überschüssiges Vergussmaterial
   aufnehmen, sortiert in Containern sammeln und
  fachgerecht entsorgen.
  Abrechnung pro Stück.

         3,000 Stck ...................... ......................
    

            2.2.260. Spurstangenprofile 1,40 m lang, für 59Ri2 einbauen
  Spurstangenprofil an Spurstangen einbauen, 
    einschl. dem erforderlichem Zuschnitt.
 Isolationsprofil an den Nahtstellen mit geeignetem 
  Kleber streustromisolierend verschließen.
     Fabrikat = Spurstangen-Isolationsprofile
                  elektrisch isolierend
      Spurstangenquerschnitt = 70 x 9 mm

       Angebotener Hersteller | Fabrikat - Spurstangenprofil:'
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 '
     [Bieterangabenverzeichnis beachten/ ausfüllen!]
   '...........................................................................'

 Spurstangenprofil an drei Stellen mit Panzerband
     im Abstand von ca. 0,4 m zusätzlich umwickeln.

 Im Bereich von Weichen und Kreuzungen werden für
 eine Gleisrichtung die durch die abzweigende Schiene
 getrennten Spurstangen als eine ganze Spurstange
  abgerechnet. 
 Bei der anderen Gleisrichtung werden auch kurze
 Spurstangen ab Außenkante des durchlaufenden
  Gleises als ganze Spurstangen abgerechnet.
  Abrechnung pro Stück.

         75,000 Stck ...................... ......................
    

             2.2.270. Spurstangenprofile für isolierte Spurstangen, für 59Ri2 einbauen (Zulage)
     Zulage zur vorherigen Position "Spurstangenprofile einbauen"
 für das Anarbeiten und den Mehraufwand des 
      Spurstangenprofils an die isolierte (dickere) Spurstange,
    einschl. dem erforderlichem Zuschnitt.
 Isolationsprofil an den Nahtstellen mit geeignetem 
  Kleber streustromisolierend verschließen.

 Spurstangenprofil mit Panzerband kraftschlüssig
  zusätzlich umwickeln.

  Abrechnung pro Stück.

         3,000 Stck ...................... ......................
    

              2.2.280. Schienenkammerfüllprofile (SOK) einb., Kunststoff für 59Ri2
 Schienenkammerfüllprofile mit integrieter Schienenfuge
      - "SOK" bestehend aus =.
    -  Schienenkammerfüllprofil außen
    -  Schienenkammerfüllprofil innen
      -  Dichtkleber - schwarz
  einbauen.
 Das angebotete System muss kompatibel zu den
  Spurstangenprofilen und Gleisbefestigungen sein.
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  Systemzeichnung:
   (nur zur bildlichen Darstellung der Kammerfüllprofilausbildung)

  Länge der Kammerfüllprofile =
                     ca.    750 mm - Regellänge

    Elastische Kammerfüllprofile bis Schienenoberkante (SOK) 
       beidseitig in die Kammern des Schienensteges der 59Ri2, 
   sowie der Weichen, vollflächig wasserdicht zur Verhinderung 
 von Streuströmen einkleben und 
  bis zur endgültigen Aushärtung des Klebers fixieren.
 Anpassen der Füllprofile an die Spurstangen und deren 
     Profile, Anker und Einbauten, sowie einschließlich dem 
 Mehraufwand für das Anpassen und Abdichten der Profile
    an die Schienenbefestigung, Schienenstöße, 
     Entwässerungen, Kabelanschlüsse, Abgrenzungen
      und Weichen (breitere Grundplatten etc.) ist einzurechnen.

     Das Füllprofil muss ca. 0,5 cm an äußerster Kante
     senkrecht des Schienenfußes bzw. der Weichengeometrie überstehen.

       Material =  - vorgefertigte Kammerfüllelemente
         aus recyceltem Gummi
          - PU-gebunden
         - Shore A Härte 60-65
           - Materialeigenschaften gem . DIN 45673-8
              - Wasser- und tausalzbeständig gem. Nr. 6.5
            - alterungsbeständig gem. Nr. 6.5
           - Elektrisch isolierend gem. DIN EN 50122-2
        - Hitzebeständig im Bereich der Temperatur des
               Auftragsschweißens (+ 300 Grad C)
         Angebotener Hersteller | Fabrikat - Kammerfüllprofil-SOK:'
 '
     [Bieterangabenverzeichnis beachten/ ausfüllen!]
   '...........................................................................'

 Vor dem Einbau der Kammerfüllprofile sind die Schienenstege 
    unter Wahrung der Umweltbestimmungen zu reinigen/ säubern, 
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    ggf. von Wasser zu befreien und zu trocknen. 

 Nach Fertigstellung der Oberflächen ist der Fahrbahnbeton 
 entlang der Schienenkammerfüllelemente beidseits der Schiene 
      unter 45 Grad abzufasen (siehe Systemskizze). 
 Alle Aufwendungen zur Ausbildung des Fahrbahnbetons in 
    Höhe zur Schiene und zum SOK-Profil sind einzukalkulieren. 

    Abrechnung nach Gleislänge gemäß Baubeschreibung Nr. 7.2. 

         100,000 m ...................... ......................
    

      2.2.290. Systemschalung senkrecht an Schienen einbauen, beidseitig
   Systemschalung  beidseitig der Schiene senkrecht von 
     OK-Betontragplatte bis OK-Schienenfüllprofil
  einbauen und fixieren.
 Die Schutzstreifen sind an Spurstangen und andere
   Einbauten so anzuarbeiten, dass eine saubere Trennung
 zwischen Schiene mit Füllprofil und dem Beton
  gewährleistet ist.
 Die Schutzstreifen sind zusätzlich zur Vermeidung
   von Streuströmen von OK-Betontragplatte wasserdicht
 und elektrisch isolierend mit dem Schienenunterguss und
  dem Schienenkammerfüllprofil fest zu fixieren.
      Stoßfugen, Spurstangenanschlüsse, Schienen-
   befestigungen etc. sind wasserdicht und elektrisch
  isolierend zu verschließen.
         Material = transparentes PP- oder PE-Material,
                      nicht leitend,
                      Außenseite glatt,
                        ca. 1,5 mm dick
   Überstehenden Trennstreifen auf Höhe OK-Schienenfüllprofil
   abtrennen. Trennstreifenreste in Eigentum des AN übernehmen
  und von der Baustelle entfernen.

       Angebotener Hersteller | Fabrikat - Systemschalung:'
 '
     [Bieterangabenverzeichnis beachten/ ausfüllen!]
   '...........................................................................'

 Vor dem Einbau der Schutzstreifen ist die Betontragplatte
 sowie die Schienenkammerfüllprofile unter Wahrung
    der Umweltschutzbestimmungen zu reinigen/ säubern, 
    ggf. von Wasser zu befreien und zu trocknen.

 Abrechnung nach Schienenlänge gemäß 
    Baubeschreibung Nr. 7.2.

         200,000 m ...................... ......................
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        2.2.300. EPS-Randstreifen senkrecht an Schienen einbauen, beidseitig
    Einbau eines Polystyrol EPS-Randstreifens  beidseitig
   der Schiene senkrecht von OK-Betontragplatte bis 
   OK-Schienenfüllprofil zur Entkoppelung von Trennschalung
  und Fahrbahnbeton einbauen und fixieren.
   EPS-Randstreifen sind an Spurstangen und andere
   Einbauten so anzuarbeiten, dass eine saubere Trennung
 zwischen Schiene mit Schienenkammerfüllprofil und Trennstreifen 
  sowie dem Beton gewährleistet ist.
    Material =  Polysterol oder gleichwertig 
       Höhe = 20 - 25 cm
     Stärke = 5 mm
   Überstehenden Randstreifen auf Höhe OK-Schienenfüllprofil
   abtrennen. Randstreifenreste in Eigentum des AN übernehmen
  und von der Baustelle entfernen.

       Angebotener Hersteller | Fabrikat - Randstreifen:'
 '
     [Bieterangabenverzeichnis beachten/ ausfüllen!]
   '...........................................................................'

 Abrechnung nach Schienenlänge gemäß 
    Baubeschreibung Nr. 7.2.

         200,000 m ...................... ......................
    

   Fugen- / Vergussarbeiten

    

          2.2.310. Schienenfugen herstellen/ vergießen, Bitumen, Fahrbahnbetondecke
 Fugen beidseitig der Schiene im Bereich der gepflasterten 
    Gleistrasse einschl. Trennmittel herstellen:
           Maße = Außenfuge B/T ca. 60 x 40 mm,
                      Innenfuge   B/T ca. 30 x 40 mm,

  Reinigen der Fuge unter Wahrung der Umweltschutz-
  bestimmungen mit Stahlbürste und Sauggerät, 
    ggf. mit Flammtrocknung trocknen.
 Vorprimern der Fugenflanken mit hochadhäsivem
        Kunstharz-Voranstrich (hell, transparent).
    Anschließend 2-maliger Heissverguss mit bitumenhaltiger 
 Fugenvergussmasse
   Material = bitumenhaltige Heißvergussmasse für Fugen in
                  Verkehrsflächen und Schienenfugen bei elastisch 
                   gelagerten Schienen.
        Heißvergussmasse gemäß ZTV Fug-StB 15, Ausgabe 2015.

       Angebotener Hersteller | Fabrikat - Fugenmaterial:'
 '
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     [Bieterangabenverzeichnis beachten/ ausfüllen!]
   '...........................................................................'

 Abrechnung nach Schienenlänge gemäß 
    Baubeschreibung Nr. 7.2.

         40,000 m ...................... ......................
    

          2.2.320. Längs-/ Querfugen, als Anschluss an Schienenanbauten herstellen/ vergießen
   Längs-/ Querfugen im Bereich der Fahrbahnbetondecke
  mit einer verbleibenden Fugeneinlage herstellen.
     Fugenspalt mittels Holzschalung o.ä. bündig
   mit Schienenanbauten herstellen, Schalung nach
 ausreichend erfolgten Abbindevorgang des Betons
  auschalen und Fugenkante des Betons abfasen.
    Anschluss an Schienenanbauten (Schienenentwässerungs-
    kästen, Gleisabschlusskästen usw.)
    Fugenspaltbreite =      30 mm
     Fugenspaltiefe =  40 mm
 Fugenspalt unter Wahrung der Umweltschutzbestimmungen 
      reinigen, ggf. mit Flammstrahlung trocknen.
   Fugenmaterial = bitumenhaltige Heissvergussmasse für Fugen
     in Verkehrsflächen und Schienenfugen bei
      elastisch gelagerten Schienen /
       Heissvergussmasse gemäß ZTV Fug-StB 

       Angebotener Hersteller | Fabrikat - Fugenvergussmasse:'
 '
     [Bieterangabenverzeichnis beachten/ ausfüllen!]
   '...........................................................................'

 Abrechnung nach Fugenlänge

         20,000 m ...................... ......................
    

    

           Summe 2.2. Neubau / Rillengleis ......................
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      2.3. Ver- und Entsorgungsleitungen

     Ausbau - Rohrleitungen / Rostenkästen

    

                2.3.10. Boden-Suchschlitze ausheben, bis 1,25 m [BM-F0*]
     Boden für Suchschlitze (Querschläge) ausheben zur Freilegung 
    von Kabeln und Rohrleitungen, ab Geländeoberfläche, 
   in Handschachtung. 
 Dabei ist entsprechend der Kabelschutzanweisungen
 sowie der Forderungen der jeweiligen Versorgungsträger
  zu arbeiten.
       Aushubtiefe =  bis einschl. 1,25 m
          Bodenklasse = 3 - 5, gemäß DIN 18300 und
                         aufgefüllte Schotter-/ Boden-Gemische
      mit Anteil von > 10% mineralischen
   Fremdanteilen
 Aufbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen
  und verwerten.
      BM0 bis BM F0* nach EBV
       Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
   (siehe beiliegende altlastetechnische Erkundung)

  In Suchschlitze lagenweise Füllsand einbauen und verdichten, 
    einschl. Herstellung eines Planums.
     Material =   Füllsand,
                        Bodengruppe SW oder SE nach DIN 
    18196,
                                   Schluffkorn-D <= 0,063 mm <= 5 Gew.-%
   Ein Prüfzeugnis sowie Herkunfts- und Eignungsnachweis ist 
     dem AG vor Einbau 2-fach auszuhändigen. 
           Verformungsmodul EV2 mind. 80 MN/m² auf dem Planum. 

  Abrechnung nach Abtragsprofil.

          30,000 m³ ...................... ......................
    

      2.3.20. Gleisentwässerungsleitung bis 1,25 m tief freilegen
  Entwässerungsleitung der Gleise freilegen, 
     einschl. Ausheben der Baugrube gemäß DIN 4124. 
 Aushubmaterial in Eigentum des AN übernehmen
  und verwerten. 
  Verbau nach Wahl des AN. 
          Bodenklasse =  3 bis 5, gemäß DIN 18300 und 
         aufgegüllte Schotter-Boden-Gemische
        mit Anteil von > 10% mineralischen 
     Fremdanteilen 

      BM 0 bis BM F0* nach EBV 
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       Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
   (siehe beiliegende altlastentechnische Erkundung) 

 Dokumentation nach LAGA TR Boden 
 Nach Erneuerung der Entwässerungsleitung Baugrube 
  mit Füllsand lagenweise verfüllen und verdichten, 
    einschl. HErstellung eines Planums. 
      Material =   Füllsand, 
       Bodengruppe SW oder SE nach DIN 18196, 
                Schluffkorn-D <= 0,063mm <=5 Gew.-%
  Abrechnung nach Abtragsprofil.

          1,000 m³ ...................... ......................
    

        2.3.30. Rückbau freiliegender Leerrohre, Kunststoff, entsorgen
     Vorhandene freiliegende Leerrohre/ EW-Leitungen
 verschiedener Querschnitte nach Freigabe durch die
    Versorgungsunternehmen/ BSAG zurückbauen.
         Material =  Kunststoff (PE/ PP etc.)
     Abmessung = bis DN 250
       Aushubtiefe = bis einschl. 1,25 m
 Der Anschluss der verbleibenden Leitungen ist mit 
 einem Verschlussteller abzudichten und bis zum Einbau
  der neuen Anschlussleitung zu sichern, 
    einschl. Ausbau des Verschlusstellers.
 Ausgebaute Rohre in Eigentum des AN übernehmen 
  und verwerten.
        Abrechnung nach m-Leerrohr / EW-Leitung.

         15,000 m ...................... ......................
    

         2.3.40. Bauliche Anlagen abbrechen [RC-1]
              Art = z.B. (Mast-) Fundamente, Mauern, Schächte
      Material = Mauerwerk, Beton
  Anlage restlos abbrechen.
 Gesamtes Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen
  und verwerten.
    RC-1 nach EBV
       Abfallschlüsselnummer: 17 01 01
  Dokumentation nach LAGA Bauschutt.
   Abrechnung gemäß Netto-Volumen des abzubrechenden
    Materials - es erfolgt kein Übermessen von Hohlräumen.

          10,000 m³ ...................... ......................
    

   Neubau-Gleisentwässerung
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           2.3.50. Anschlussleitung Schienenentwässerung PP-Rohr, DN 100/150, Kleinlängen
   Anschlüsse für Schienen-/ Weichenkästenentwässerung
  herstellen.
 Einbau in Kleinlängen im Bereich der zuvor ausgebauten
   Betontragplatte des Altbestands; Aufbruchbreite der
     Betontragplatte ca. 1,5 m quer zur Gleistrassse verlaufend.
  Neue Anschlussleitung an den Altbestand einbauen.
  Anschlussleitung, 
          Material =  PP-Rohre nach DIN EN 1610 (Polypropylen) 
                          DIN EN 476 mit Steckmuffe, Typ KG 2000,
                      Farbe Maigrün RAL 6017 

         Angebotener Hersteller | Fabrikat - PP-Rohr:'
 '
     [Bieterangabenverzeichnis beachten/ ausfüllen!]
   '...........................................................................'

       Größe = DN 100 bis 150 mm 
 lotrecht und waagerecht im Graben der vorherigen
    Position verlegen (siehe Skizze in den Anlagen).
   Rohrverbindungen mit Steckmuffe, Dichtung mit
       Dichtring nach DIN 4060 Teil 1 einschließlich Form-,
     Passstücke, Abzweige, Bögen sowie Übergang 
      DN 110-125 zum Anschluss an den EW-Kasten einbauen.
        90-Grad-Bögen dürfen  nicht eingebaut werden.

    Die Rohre sind auf einem Sandbett ca. 10 cm und mit
    einer Überdeckung von 10 cm über Scheitel zu verlegen.
 Ein Eindringen von Fremdkörpern ist jeder Zeit zu
    verhindern. Bei Unterbrechung der Rohrverlegungs-
   arbeiten, ist das offene Rohrende mit einem 
  Verschlussteller zu sichern.
 Die Rohrdurchführung in der Betontragplatte ist mit
   Mineralwolle zu ummantelt. Eine elektrisch leitende
 Verbindung zwischen Entwässerungskasten und Beton 
 muss wegen der Streuströme unbedingt verhindert
  werden.
    Abrechnung gemäß m-Rohrleitung.

         15,000 m ...................... ......................
    

    2.3.60. Warmschrumpfmuffe einbauen
  Bei Herstellung der Schienenentwässerung den Übergangs-
     bereich zwischen EW-Kasten bzw. Weichenkasten und
 Anschlussleitung zusätzlich mittels Warmschrumpfmuffe
  zur Streustromminimierung ummanteln.
        EW-Kasten =           1 Anschluss
       Weichenkasten = 2 x 2 seitliche Anschlüsse Höhe Schiene
      1 Anschluss mittig Weichenkasten
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     Material =  Muffe mit hohem elektrischem Isolierwert, 
                 wasserdicht, 
              Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
        Größe =  DN 110 - 125 mm
     Länge =  20 cm
  Abrechnung gemäß Stück.

         15,000 Stck ...................... ......................
    

 Anschlüsse an Sammelleitungen

    

             2.3.70. Rohranschluss inkl. Öffnung herst., PE-HD/PP
  Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen,
  Anschluss dichten.
 Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
       Anschlusses (einschl. eventueller Pass-Stücke und
   Sattelstücke) gegenüber der bis zur Innenfläche
  der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
       Abmessung Anschlussleitung =  DN 150 / 200
     Material Anschlussleitung = PP nach DIN 1610
         Material Sammelleitung =  PE-HD/PP nach DIN 16961
  Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

         2,000 Stck ...................... ......................
    

      2.3.80. Anschluss an vorh. Steinzeugrohrleitung herstellen
   Anschlussleitung aus Steinzeugrohr trennen, ausbauen
   und neue PP-Rohrleitung anschließen einschließlich aller
  erforderlichen Formteile.
              Verbindungssystem = M-Dichtung, lang o. PP/PEHD-Formteil
     Abmessung =             bis DN 200

         1,000 Stck ...................... ......................
    

 Linienentwässerung

    

        2.3.90. Vorh. Linienentwässerung ausbauen, verwerten
 Linienentwässerung neben dem Gleis einschließlich 
  Einlaufkasten ausbauen und das Betonfundament abbrechen.
 Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehemen und von der 
  Baustelle entfernen.

    Abrechnung nach m-Linienentwässerung. 

         17,000 m ...................... ......................
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          2.3.100. Linienentwässerung einbauen, Hauraton Faser Fix Super 150, Typ 01
  Neue Linienentwässerung herstellen.
    Typ= Hauraton Faser Fix Super 150
 bestehend aus Einlaufkasten und Rinnenelementen mit 
  Abdeckung.
     Dichtstoff Siga-Meltell 320 Black
       Bauteillängen= 0,5 m - 1,0 m

  Material auf Bauhof der BSAG auf Fahrzeuge des AN laden,
       zur Baustelle fördern, abladen, ggf. zwischenlagern und
       montieren (mittlere Länge des Transportweges ca. 15 km)

 Gemäß Herstellervorgabe einbauen und an den Bestand 
      anschließen (vgl. Anlagen zur Ausschreibung).
  Einschließlich Fundamentherstellung.
    Fundamentbeton C25/30 XF3
  Anschluss an den vorhandenen Schacht herstellen.

    Abrechnung nach m-Linienentwässerung. 

         17,000 m ...................... ......................
    

    

           Summe 2.3. Ver- und Entsorgungsleitungen ......................
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      2.4. Aufbruch / Fahrbahn

                        2.4.10. Natur-Großpflaster i.B./M. aufnehmen/ verwerten [>Z0 und <= Z1.1]
 Pflasterdecke aus Granitpflastersteinen ausbauen 
  und verwerten.
      Fläche =  Gleistrasse / Fahrbahn
    Material =  Granitgroßsteinpflaster
   mit bitumenhaltiger Fugenverguss
       Bettung aus ca. 6 - 10 cm Pflasterbeton ausbauen.
  Mit Fugenfüllung aus Material ohne Bindemittel.
 Bitumenhaltiges Fugenmaterial aussortieren und in
    Containern sammeln; die Entsorgung wird gesondert vergütet.
 Steine und übriges Aufbruchmaterial in Eigentum des AN
  übernehmen und von der Baustelle entfernen.
           Material nach LAGA M 20 Bauschutt > Z 0 und <= Z 1.1
        (AVV 17 05 04).

 Abrechnung nach Fläche gemäß 
       Baubeschreibung Los 5 - Gleisbau Nr. 7.2.

          190,000 m² ...................... ......................
    

      2.4.20. Fahrbahnbeton über 20-25 cm schneiden
     Fahrbahneindeckung aus Fahrbahnbeton,in voller Tiefe, an der 
 Grenze zwischen zukünftiger Gleistrasse und bestehender 
    Fahrbahn schneiden, sowie für Kanalanschlüsse an vorh. 
      Schächte bzw. Straßenabläufe einschl. aller Nebenarbeiten. 
       Dicke der Fahrbahnbetonschicht über 20 bis einschl. 25 cm. 
 Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und von 
  der Baustelle entfernen. 
  Schnittkante während der Bauzeit schützen. 

         25,000 m ...................... ......................
    

           2.4.30. Fahrbahnbeton aufbrechen/ verwerten, d= 20-25 cm
 Fahrbahnbeton aufbrechen und aufnehmen
    Fläche =  Gleistrasse
      Material =  Beton C 35/45, 
    frühhochfest, 
   unbewehrt
         Stärke =  ca. 20 cm bis 25 cm
    Material nach EBV RC-1
 Aufbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen
  und von der Baustelle entfernen.
  Dokumentation nach LAGA M 20
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   (siehe beiliegende altlastentechnische Erkundung)
        (AVV 17 01 01).
    Abrechnung Fläche gemäß Baubeschreibung Nr. 7.2.

          20,000 m² ...................... ......................
    

    

           Summe 2.4. Aufbruch / Fahrbahn ......................
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      2.5. Neubau / Fahrbahn

    

                  2.5.10. Fahrbahnbetondecke herstellen, Bk100 - Bk3,2, C35/45, d = 22-24 cm
 Herstellung einer profilgerechten Fahrbahndecke aus
     frühhochfestem, frost- und tausalzbeständigem
    anthrazitfarbenem Splittbeton C35/45,
      inkl. Schalung und deren Ein- und Ausbau.
     Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100 bis Bk3,2. 
    Einbaubereich =   Gleisbereich
      Stärke ca. 22 - 24 cm
  Ausführung einlagig.
  Festigkeitsklasse C35/45
  Expositionsklasse XF4
      Betonflüssigfarbe 6-8 M.-% vom Bindemittelgehalt.
  Kategorie PSV 50
  Betonoberfläche mit einem Besenstrich versehen.
   Nachbehandlungmittel gemäß TL NBM-StB auf die Oberfläche
  aufbringen.

       Angebotener Hersteller | Fabrikat - Nachbehandlungsmittel:'
 '
     [Bieterangabenverzeichnis beachten/ ausfüllen!]
   '...........................................................................'

 Aufwendungen für die Ausbildung des Fahrbahnbetons 
    in Höhe zur Schiene und zum SOK-Profil sind einzukalkulieren.
  Der Ablauf des NW in die Schienen ist zu gewährleisten. 
 Einschließlich Herstellung einer Musterfläche 
  nach Unterlagen des AG. 

   Abrechnung nach Fläche gemäß Baubeschreibung Nr. 7.2

          165,000 m² ...................... ......................
    

       2.5.20. Kunststofffasern als Zusatz zum Beton (Zulage)
    Als Zulage zur Position "Fahrbahnbetondecke herstellen".
      Kunststofffasern, gewellte-monofilamente Polypropylenfasern, 
      gemischt je zur Hälfte 12 mm und 18 mm, 
    Fadenstärke 0,018 mm,
  speziell beschichtet,
        als Zusatz 1,0 kg/m³ zum Beton.
  Material speziell als Zusatz für zementgebundene Materialien.
 Resistent gegen Mehrzahl von chemischen Substanzen und
  insbesondere alkaliresistent.

       Angebotener Hersteller | Fabrikat - Kunststofffasern:'
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 '
     [Bieterangabenverzeichnis beachten/ ausfüllen!]
   '...........................................................................'

          165,000 m² ...................... ......................
    

       2.5.30. Fahrbahnbeton - Material für Mehreinbau-
   Mehreinbau Fahrbahnbeton C35/45 der vorherigen Position 
   "Fahrbahnbetondecke herstellen" 
      inkl. Kunststoffaser-Zusatz. 
  Nachweis durch Lieferscheine. 
 Mindermengen werden vorab ausgeglichen 
  und abgezogen.

          20,000 m³ ...................... ......................
    

          2.5.40. Granit-Großpflaster, in Gleiszone einbauen, Material BSAG
 Großsteinpflaster in Gleiszone einbauen
      Material = Granit-Großsteinpflaster,
                  altbrauchbar
    Material durch BSAG gestellt, bauseits lagernd.
 Steine auf Bauhof der BSAG auf Fahrzeuge des AN laden
        zur Baustelle transportieren, abladen, ggf. zwischenlagern, 
 verteilen und einbauen
      (mittlere Länge des Transportweges ca. 10 km).
    Einbaubereich  = Gleiszone
       Pflaster profilgemäß in Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8 mm
     setzen einschl. Vorsortieren der Steine bzw. Aussortieren
  nicht brauchbarer Steine.
     Das Brechsand-Splitt-Gemisch wird aus drei Komponeten 
  gemischt:
        - 35 Gew.% Brechsand oder Grubensand 0/2, mit einem
         Anteil < 0,063 mm von maximal 2 Gew.%
       - 35 Gew.% Edelsplitt 2/5 mm
       - 35 Gew.% Edelsplitt 5/8 mm
 Für jede Materialkomponente ist dem AG ein Prüfzeugnis 
    vorzulegen und vom fertig gemischten Brechsand-Splitt-
 Gemisch
  ein Prüfzeugnis mit Sieblinie.
   Dabei ist die Filterstabilität des Bettungs- und Fugenmaterials 
      nach ZTVp-StB 00 sowie ein Schlagzertrümmerungswert 8/12
       von < 18 Gew.% nachzuweisen. 
      Pflasterbettung im verdichteten Zustand  4 - 6 cm dick.
 Die Pflastersteine sind in der Gleiszone engfugig hammerfest
  zu setzen und abzurammen.
   Unebenheiten der Oberfläche innerhalb einer 4 m langen 
      Messstrecke dürfen - entgegen der DIN 18318 - nicht größer
   1 cm sein!
 Das Granitgroßsteinpflaster muss im Reihenverband senkrecht
  zum Gleis gepflastert werden. 
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      Die Pflasterfugen sind anschließend mit dem o.g. Brechsand-
        Splitt-Gemisch 0/8 zu füllen, einzufegen und einzuschlämmen.
 Die Spurrillen der Schienen sind während der Ausführung
  und nach Beendigung der Arbeiten gründlich zu reinigen;
  desgleichen gilt für die Pflasterfläche.
    Abrechnung der Fläche gemäß Baubeschreibung Nr. 7.2.

          45,000 m² ...................... ......................
    

   Fugen- / Vergussarbeiten

    

    Die Arbeiten sind  unter Straßenbahnbetrieb auszuführen. 

    

          2.5.50. Längsfugen, inkl. EPS Randstreifen, als Anschluss an Randeinfassungen herstellen
  Längsfugen in Anschlussbereichen der Fahrbahn-
  betondecke mit einer bleibenden Fugeneinlage herstellen. 
    Fugenspalt schneiden, einschließlich abfasen.
 Anschluss an Randeinfassungen zwischen Fahrbahnbeton
  im Hosenträgerbereich und Haltestellenbord,
                inkl. Einbau eines EPS-Randstreifens, h = 20 cm, d = 8 mm.
      Fugenspaltbreite =   8 mm
     Fugenspaltiefe =  25 mm
 Fugenspalt nach den Richtlinie für den Heißeinbau
 von bitumenhaltiger Fugenvergusse in Betonfahrbahnen
  unter Wahrung der Umweltschutzbestimmungen reinigen,
    ggf. mit Flammstrahlung trocknen.
   Verfüllung mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2.

         115,000 m ...................... ......................
    

        2.5.60. Querscheinfuge (SF) unverdübelt herstellen
     Querscheinfugen in Fahrbahnbetondecke ohne (!) einer
  bleibenden Fugeneinlage herstellen.
    Fugenspalt schneiden, einschließlich abfasen.
      Einbau im Gleisbereich  oberhalb der Spurstangen alle 1,5 m.
      Fugenspaltbreite =   8 mm
     Fugenspaltiefe =  25 mm
      Kerbschnittbreite =   3 mm
     Kerbschnitttiefe =  60 mm
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 Fugenspalt nach den Richtlinie für den Heißeinbau
 von bitumenhaltiger Fugenvergusse in Betonfahrbahnen
  unter Wahrung der Umweltschutzbestimmungen reinigen,
    ggf. mit Flammstrahlung trocknen.
   Verfüllung mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2.

         110,000 m ...................... ......................
    

        2.5.70. Querscheinfugen (SFvd) verdübelt herstellen
   Querscheinfugen in Fahrbahnbetondecke mit einer
  bleibenden Fugeneinlage herstellen.
    Fugenspalt schneiden, einschließlich abfasen.
         Einbau neben dem Gleis (Hosenträger) alle 1,0 bis 1,5 m 
     / im Gleisabstand alle 1,5 m.
      Dübel einbauen, Regelabstand 25 cm.
      Fugenspaltbreite =    8 mm
     Fugenspaltiefe =  25 mm
      Kerbschnittbreite =   3 mm
     Kerbschnitttiefe =  60 mm
 Fugenspalt nach den Richtlinie für den Heißeinbau
 von bitumenhaltiger Fugenvergusse in Betonfahrbahnen
  unter Wahrung der Umweltschutzbestimmungen reinigen,
    ggf. mit Flammstrahlung trocknen.
   Verfüllung mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2.

         140,000 m ...................... ......................
    

    

           Summe 2.5. Neubau / Fahrbahn ......................
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      2.6. Regulierung / Nebenanlagen

      2.6.10. Borde regulieren, in Beton
        Bordsteine in Geraden und Bögen, r > 20 m, zwischen Gleistrasse
  und Straßenanlagen regulieren. 
   Bordsteine zur Wiederverwendung aufnehmen, säubern und 
  auf Paletten bauseitg lagern.
    Bordsteine zur Trennung Gleistrasse zur Fahrbahn / Nebenanlage.
      Material =  Granit / Beton
      Art =  Hochbord / Tiefbord
            Abmessung = 12-15/30/100 cm [B/H/L]
     Unterbeton und Rückenstütze aus C 12/15 in 15 cm Dicke
  aufbrechen. 
     Bord in Beton mit Unterbeton C 12/15 in 10 cm Dicke
    in neuer Lage/ Höhe setzen, 
      einschl. der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.
      Fugen mit Fertigmörtel (Sakret oder gleichwertig) hinterstreichen.
 Nicht wiederverwendbare Bord und übriges Aufbruchgut
  in Eigentum des AN übernehmen und verwerten.
  Paletten des AN.

         10,000 m ...................... ......................
    

        2.6.20. Gehwegplatten 50/50/6 grau, regulieren
   Gehwegplatten 50/50/6 im Bereich der Fußgängerfurten 
   regulieren. Platten zur Wiederverwendung
    aufnehmen, säubern und auf Paletten bauseitg lagern.

      Material =  Betonplatten, grau
    Abmessung = 50/50/6
       Platten auf einer 4 cm Bettung in Brechsand-Splitt-Gemisch 
       0/8 mm in neuer Lage/ Höhe engfugig verlegen.
  Mit Sand einschlämmen und übrigen Sand entfernen, 
    einschl. Herstellung der Bettung mit Feinplanum.

 Nicht wiederverwendbare Platten und übriges Aufbruchgut
  in Eigentum des AN übernehmen und verwerten.
  Paletten des AN.

          10,000 m² ...................... ......................
    

      2.6.30. Granit-Kleinpflaster regulieren
     Granit-Kleinpflaster im Bereich der Fahrbahnteiler regulieren. 
   Kleinpflaster in Sand- oder Kiesbettung aufnehmen und zur 
  Wiederverwendung bauseitig lagern.
    Material =       Kleinpflaster
       Stärke =   bis ca. 8 cm
         Abmessung = ca. 8 x 8 cm
       Aufbruch einschl. der ca. 5 cm Sandbettung.
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 Pflaster profilgemäß in Sandbettung setzen
    einschl. Vorsortieren der Steine.
    Pflasterbettung im verdichtetem Zustand 5 cm dick.
  Die Pflastersteine engfugig hammerfest setzen.
   Unebenheiten auf einer 4 m langen Messstrecke dürfen
    maximal 1 cm betragen.
 Pflasterfugen anschließend mit Sand einschlämmen
  und übrigen Sand entfernen.
 Die Pflasterfläche nach Beendigung der Arbeiten
  gründlich reinigen.
        Verlegung =  engfugug auf 5 cm Sand-Bettung

 Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut
  in Eigentum des AN übernehmen und verwerten.
  Paletten des AN.

          10,000 m² ...................... ......................
    

    

           Summe 2.6. Regulierung / Nebenanlagen ......................
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    2.7. Betriebstechnik

 Grenzzeichen

    

             2.7.10. Grenzzeichen (Sh6) in Fahrbahnbeton/ Asphalt einbauen, Material BSAG
    Grenzzeichen und Gewindestange, durch BSAG gestellt, 
  auf Bauhof der BSAG auf Fahrzeuge des AN laden,
       zur Baustelle fördern, abladen, ggf. zwischenlagern
 und Baustellenbereich nach Angaben des AG einbauen 
      (mittlere Länge des Transportweges ca. 10 km).

       Nach BSAG-Vorgabe im Gleisbereich mit einer Æ 120mm 
    Bohrkrone und Stemmgerät eine ca. 30 mm tiefe Ausfräsung im 
    Fahrbahnbeton/ Asphalt einbringen.
      Mittig der Ausfräsung eine ca. 100 mm tiefe Bohrung D14 
  setzen.
 Grenzzeichen und Gewindestange in die Ausfräsung und  
      Bohrung Mittels Injektionsmörtels auf 2-Komponenten-Basis 
  vollflächig einkleben.
  

  Verwertung des Aufbruchguts nach Wahl des AN.

  Abrechnung gemäß Stück Grenzzeichen.

         4,000 Stck ...................... ......................
    

 Gleisanschlusskasten

    

                2.7.20. Gleisanschlusskasten (H&K Typ A) an 59Ri2 einbauen, Material BSAG
         Gleisanschlusskasten (H&K Typ A), Ausführung anschraubbar 
  durch BSAG gestellt. 
  auf Bauhof der BSAG auf Fahrzeuge des AN laden. 
     zur Baustelle fördern, abladen ggf. zwischenlagern
  und im Baustellenbereich nach Angaben des AG einbauen. 
        (mittlere Länge des Transportweges (ca. 15km).
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 Gleisanschlusskasten für die Aufnahme von 
      Rückleiteranschlüssen an Rillenschiene 59Ri2 
             Abmessungen = ca. 360 x 170 x 250 mm(BxHxT)
    (siehe Datenblatt Gleiskasten Typ A)

 Befestigung des Gleisanschlusskastens mittels 
  Schraubverbindungen.
 Kasten im Bereich der Aussparung der Betontragplatte 
  einbauen.
  Einbau des Gleisanschlusskastens nach Hersteller-
   Montageanleitung 38011502 
       inkl. Anschluss/ Einführung, Fixierung und Abdichten
     der Rohre (DN63): 
   - 1 x elektrische Gleiskontaktierung im Inneren des 
   Gleiskastens
  - Kontaktierung über verpresste Kupferbuchsen 
   im Schienensteg 

         4,000 Stck ...................... ......................
    

                2.7.30. Gleisanschlusskasten (H&K Typ C) an 59Ri2 einbauen, Material BSAG
          Gleisanschlusskasten (H&K Typ C), Ausführung anschraubbar,
  durch BSAG gestellt, 
  auf Bauhof der BSAG auf Fahrzeuge des AN laden,
       zur Baustelle fördern, abladen, ggf. zwischenlagern
 und Baustellenbereich nach Angaben des AG einbauen 
      (mittlere Länge des Transportweges ca. 15 km).

 Gleisanschlusskasten für die Aufnahme von
    Rückleiteranschlüssen an Rillenschiene 59Ri2
             Abmessungen = ca. 360 x 170 x 250 mm (BxHxT)
    (siehe Datenblatt Gleiskasten Typ C).

 Befestigung des Gleisanschlusskastens mittels 
  Anschweißkonsole. 
 Die Anschweißkonsole muss dem Schienenprofil mechanisch 
  angepasst werden.
 Kasten im Bereich der Aussparung der Betontragplatte 
  einbauen.
  Einbau des Gleisanschlusskastens nach Hersteller- 
   Montageanleitung 38011502.
       Inkl. Anschluss/ Einführung, Fixierung und Abdichten
     der Rohre (DN63):
    - 1 x bodenseitiger Anschlussstutzen für 
          Kabelschutzrohr (DN63) herstellen
          - 2 x seitliche Anschluss für Kabelschutzrohr (DN63) herstellen

  Abrechnung gemäß Stück Gleisanschlusskasten.

         4,000 Stck ...................... ......................
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 Gleiskontakt

    

     2.7.40. Anschweißlasche an Beiwinkel der Weichenzunge oder Schienenfuß anschweißen, 
 Material BSAG
       Anschweißlasche aus 12mm Flachstahl S253JR, durch BSAG 
   gestellt, nach Vorgabe BSAG an den Beiwinkel der 
  Weichenzunge oder dem Schienenfuß anschweißen. 

     Anschweißlasche, durch BSAG gestellt, auf Bauhof 
   der BSAG auf Fahrzeuge des AN laden, zur Baustelle 
       fördern, abladen, ggf. zwischenlagern und nach Angaben des 
   AG einbauen (mittlere Länge des  
     Transportweges ca. 15 km) .

             Abmessungen = ca. 12 x 50 x 80 mm (BxHxT)

  1 Sechskantmu�er

  2 Scheibe

  3 Kabelschuh des Schienenanschlusskabels

  4 Sechskantschraube

  5 Spannscheibe

  6 Schrumpfschlauch

  7 Anschlusslasche

  Abrechnung pro Stück.

         16,000 Stck ...................... ......................
    

        2.7.50. Gleiskontakt Cembre AR260D in Schienensteg einbauen, Material BSAG
   Gleiskontakt Cembre AR260D 
  durch BSAG gestellt. 

     Gleiskontakt, durch BSAG gestellt, auf Bauhof der BSAG auf
        Fahrzeuge des AN laden, zur Baustelle fördern, abladen, ggf.
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   zwischenlagern und einbauen (mittlere Länge des 
     Transportweges ca. 15 km) .

   Gleiskontakt Cembre AR260D in Schienensteg montieren

  Einbau des Gleiskontakts: 
     - 1 x Bohrung D19 mm nach Vorgabe durch die BSAG in den 
 Schienensteg einbringen 
   - 1 x Kupferbuchse nach Herstellervorgabe in die Bohrung 
  einsetzen und verpressen. 

 A Sechskantmu�er

 B Scheibe

 C Schienenanschlusskabel mit Kabelschuh

 D Kupferbuchse

 E Schienensteg

 F Hinterdrehte Kupferscheibe

   G Schienenanschlusskabel / Kurzschlussverbinder mit 

 Kabelschuh

 H Scheibe

 I Schraube

  Abrechnung pro Stück. 

         4,000 Stck ...................... ......................
    

 Empfangsantennen IMU

    

          2.7.60. Kunststoffgrube für Empfangsantenne (IMU) setzen, Material BSAG
 Kunststoffgrube für Empfangsantennen
     Kunstoffgrube, durch BSAG gestellt, auf Bauhof der BSAG auf
        Fahrzeuge des AN laden, zur Baustelle fördern, abladen, ggf.
   zwischenlagern und einbauen (mittlere Länge des 
     Transportweges ca. 15 km) .

 Die Grube wird oberflächenbündig zwischen den Schienen
   auf ein vorbereitetes Fundament gesetzt, ausgerichtet und 
  mit Estrichbeton fixiert.
        Abmessungen Kunststoffgrube [B/L/H] =
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            693 mm x 393 mm x 172 mm
    Gewicht = 15 kg

   Zur späteren Entwässerung ist ein Drainagerohr DN 110 zur 
         Entwässerung vorzusehen (ca. 0,5 m, senkrecht nach unten). 
    Die Betongrube ist mit einem FFKUS 63 - Rohr nach Vorgabe 
  des AG an das Rohrsystem anzuschließen.
  
 Die Arbeiten zum Setzen der Kunststoffgrube für 
 Empfangsantennen beinhaltet das Einbringen des 
   Entwässerungsrohres, Fundament herstellen
        (z.B. mit Betonklötzen oder Sielbauklinker), 
     Kunststoffgrube auf Fundament setzen, ausrichten, fixieren
   und an das Rohrsystem anschließen.  

  Abrechnung gemäß Stück Kunststoffgrube.

         4,000 Stck ...................... ......................
    

 Normalkabelverteiler

    

          2.7.70. Normkabelverteiler Sockel-Größe 1 einbauen, Material BSAG
       Normkabelverteiler - Größe 1, durch BSAG gestellt, 

     Normalkabelverteiler, durch BSAG gestellt, auf 
  Bauhof der BSAG auf Fahrzeuge des AN laden, 
      zur Baustelle fördern, abladen, ggf.
   zwischenlagern und einbauen (mittlere Länge des 
     Transportweges ca. 15 km) .

          Abmessungen =  750 mm x 550 mm x 700 mm /
       0,3 m³

    Normkabelverteiler-Sockel nach Herstellerangaben einbauen.
         Sockel auf 10 cm Kies-Sand-Bett oder Betonauflage C16/20 
    einbauen, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.

  Abrechnung gemäß Stück Normverteiler.

         4,000 Stck ...................... ......................
    

 Rohrgraben

    

              2.7.80. Rohrgraben im Gleisbereich herstellen | Fahrbahn herstellen / Rillengleis [BM-F0*]
 Boden für Rohrgraben profilgerecht im Bereich der
     Gleistrasse | Fahrbahn parallel / quer zum Gleis ausheben
       Grabentiefe =  ca. 0,5 m
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         Grabenbreite i. L. = ca. 0,8 m
    Homogenbereiche B und C1 nach Unterlagen des AG.
  Aufbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen,
  von der Baustelle entfernen und verwerten.
      BM-F0* nach EBV
       Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
   (siehe beiliegende altlastentechnische Erkundung).

  Schächte sind parallel zum Gleis einzubauen.
 Verläuft der Graben zwischen den Schächten in
     Bahnkörpermitte, ist darauf zu achten, dass die
 Schächte im Gleis zwischen den Schienen so eingebaut
   werden, dass der Graben aus der Bahnkörpermitte
    mit einem S-Bogen,
        Radienfolge =     r = >10 m,
      an den Schacht heran- bzw. vom Schacht weggeführt wird.
  Abrechnung gemäß Abtragsprofil.

          50,000 m³ ...................... ......................
    

      2.7.90. Rohrgraben mit Füllsand verfüllen / Rillengleis
   Rohrgraben mit Füllsand verfüllen / Rillengleis
 In den Rohrgraben nach der Leerrohrverlegung 
  lagenweise Füllsand einbauen und verdichten, 
    einschl. Herstellung eines Planums.
    Material = Füllsand, 
     Bodengruppe SEW oder SE nach 
       DIN 18196 
                Schluffkorn-D <=0,063 mm <= 5 Gew.-%
   Ein Prüfzeugnis sowie Herkungts- und Eignungsnachweis 
     ist dem AG vor Einbau 2-fach auszuhändigen. 
           Verformungsmodil EV2 mind. 80 MN/m² auf dem Planum.
 Abrechnung gemäß Abtragsprofil

          50,000 m³ ...................... ......................
    

               2.7.100. Einzel-Leerrohr, PP-Schutzrohr DN110 SN 32, einbauen
     Einzel-Leerrohr bestehend aus 1 Stück Schutzrohr aus
    Polypropylen nach prEN 14285; mit angeformter
  Steckmuffe mit eingelegtem Dichtring
     Material = PP-Schutzrohr mit Dichtringen
          110 x 5,3 (SN 32),
     Farbe schwarz, annähernd RAL 9005
       inkl. Rohrabstandshalter, Übergangsstücke, Rohrbögen
  und Passstücke einbauen.

            Angebotener Hersteller | Fabrikat - PP-Schutzrohr (SN32):'
 '
     [Bieterangabenverzeichnis beachten/ ausfüllen!]
   '...........................................................................'
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        Verlegung entsprechend ZTV-TKNetz 10 u. 12 sowie
   DIN EN 1610 und Technischer Information des Herstellers
  einschließlich sämtlicher Nebenarbeiten auf verdichteter
  und eingeebneter Unterlage.
     Das PP-Schutzrohr ist bis 30 cm über dem Scheitel
  mit steinfreiem Material von Hand zu verfüllen und
  zu verdichten.
  Nur die von Rohrherstellern vorgeschriebenen Gleitmittel
  sind zugelassen.
     Einbaubereich = Haltestellen-/ Gleisbereich

    Verlegung = 1 Rohr gemäß Abtragsprofil

    Abrechnung nach m-Leerrohr.

         20,000 m ...................... ......................
    

            2.7.110. Leerrohre Kunststoff-Panzerrohr DN110 (flexibel), einbauen
         Leerrohre Kunststoff-Panzerrohr DN110 (flexibel), einbauen

      Kunststoff-Panzerrohr DN110 flexibel
         (z.B. Kabuflex R DN110 oder gleichwertig) 
     in Kies-Sand-Gemisch oder Sand verlegen 
   incl. Kalibrierung mit beigestelltem Kalibrierkopf 
  im Beisein eines Vertreters des AG.
    Kunststoff-Panzerrohr mit glattwandiger Innenseite. 

        Verlegung entsprechend ZTV - TKNetz 10 u. 12 sowie 
          DIN 18322, VDE-AR-N 42220 und Technischer Information
 des Herstellers einschließlich sämtlicher Nebenarbeiten auf
  verdichteter und eingeebneter Unterlage.
 Nur die von Rohrherstellern vorgeschriebenen Gleitmittel
  sind zugelassen.
     Das Kunststoff-Panzerrohr ist bis 30 cm über dem Scheitel
 mit steinfreiem Material von Hand zu verfüllen und zu
  verdichten.
   Einschließlich Abfuhr des verdrängten Bodens bzw. Abbruchs
  und Verwertung.
     Leerrohre inkl. Rohrabstandshalter, Übergangsstücke und 
  Passstücke einbauen.

        Angebotener Hersteller | Fabrikat - Panzerrohr DN110:'
 '
     [Bieterangabenverzeichnis beachten/ ausfüllen!]
   '...........................................................................'

    Abrechnung nach m-Leerrohr.

         20,000 m ...................... ......................
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            2.7.120. Leerrohre Kunststoff-Panzerrohr DN63 (flexibel), einbauen
       Kunststoff-Panzerrohr DN63 flexibel 
             (z.B. FFKuS-EM-F63 oder gleichwertig) 
     in Kies-Sand-Gemisch oder Sand verlegen 
   incl. Kalibrierung mit beigestelltem Kalibrierkopf 
  im Beisein eines Vertreters des AG.
    Kunststoff-Panzerrohr mit glattwandiger Innenseite. 

        Verlegung entsprechend ZTV - TKNetz 10 u. 12 sowie 
          DIN 18322, VDE-AR-N 42220 und Technischer Information
 des Herstellers einschließlich sämtlicher Nebenarbeiten auf
  verdichteter und eingeebneter Unterlage.
 Nur die von Rohrherstellern vorgeschriebenen Gleitmittel
  sind zugelassen.
     Das Kunststoff- Panzerrohr ist bis 30 cm über dem Scheitel
 mit steinfreiem Material von Hand zu verfüllen und zu
  verdichten.
   Einschließlich Abfuhr des verdrängten Bodens bzw. Abbruchs
  und Verwertung.
     Leerrohre inkl. Rohrabstandshalter, Übergangsstücke und 
  Passstücke einbauen.

        Angebotener Hersteller | Fabrikat - Panzerrohr DN 63:'
 '
     [Bieterangabenverzeichnis beachten/ ausfüllen!]
   '...........................................................................'

    Abrechnung nach m-Leerrohr.

         100,000 m ...................... ......................
    

         2.7.130. Flexrohr DN50/63 auf Betontragplattee verlegen (Zulage)
      Flexrohr (DN50/63) der vorherigen Positionen zum Anschließen
  von Gleiskomponeten auf der Betontragplatte verlegen.
   Flexrohre alle 1,0 m mit Lochband und Betonnägeln auf 
  Betontragplatte kraftschlüssig fixieren.

    Abrechnung nach verlegtem und fixiertem m-Leerrohr.

         60,000 m ...................... ......................
    

      2.7.140. Vorh. Leitung schützen
    Vorh. freiliegende Leitung mit Halbrohren schützen.

         4,000 m ...................... ......................
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     2.7.150. Instandsetzung von belegten Rohren DN110
        Belegte Rohre DN110 in Kies-Sand-Gemisch oder Sand 
   instandsetzen, einschließlich Gestellung der Rohre und 
  der Materialien.
    Verwertung des verdrängten Bodens bzw. Abbruchs. 
    Absanden der Rohre mindestens 10 cm stark. 
    Abrechnung nach m-Rohrlänge.

         2,000 m ...................... ......................
    

     2.7.160. Instandsetzung von belegten Rohren DN63
        Belegte Rohre DN63 in Kies-Sand-Gemisch oder Sand 
   instandsetzen, einschließlich Gestellung der Rohre und 
  der Materialien.
    Verwertung des verdrängten Bodens bzw. Abbruchs. 
    Absanden der Rohre mindestens 10 cm stark. 
    Abrechnung nach m-Rohrlänge.

         6,000 m ...................... ......................
    

      2.7.170. Zusätzliche Rohreinführung in Betonschacht DN110 herstellen
    Zusätzliche Rohreinführung in Betonschacht DN110 
  mittels Kernbohrung herstellen, 
   anschließend Rohre DN110 in Betonschacht einführen
  und fachgerecht versiegeln; 
    inkl. aller benötigten Materialen.
  Abrechnung gemäß Stück.

         2,000 Stck ...................... ......................
    

      2.7.180. Zusätzliche Rohreinführung in Betonschacht DN110 herstellen
    Zusätzliche Rohreinführung in Betonschacht DN110 
  mittels Kernbohrung herstellen, 
   anschließend Rohre DN110 in Betonschacht einführen
  und fachgerecht versiegeln; 
    inkl. aller benötigten Materialen.
  Abrechnung gemäß Stück.

         2,000 Stck ...................... ......................
    

      2.7.190. Zusätzliche Rohreinführung in Betonschacht DN63 herstellen
    Zusätzliche Rohreinführung in Betonschacht DN63 
  mittels Kernbohrung herstellen, 
   anschließend Rohre DN63 in Betonschacht einführen
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  und fachgerecht versiegeln;
    inkl. aller benötigten Materialen.
  Abrechnung gemäß Stück.

         8,000 Stck ...................... ......................
    

    

         Summe 2.7. Betriebstechnik ......................

    

              Summe 2. Titel 2 - Gleis- und Straßenbau ......................
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       3. Titel 3 - Sonstiges

      3.1. Kontrollprüfungen / Revisionen

 Reinigungsarbeiten

    

      3.1.10. Entwässerungen reinigen/ spülen
 Eingebaute Entwässerungssysteme von Splitt und
 sonstigen Verunreinigungen säubern und durch ein
 Spezialunternehmen mit einem Hochdruckwasserstrahl
 unmittelbar nach Aufforderung durch den AG bis zum
   nächsten Übergabe-/ Anschlussschacht durchspülen
  lassen.
 Die Arbeiten können nur abschnittsweise durchgeführt
  werden.
  Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Abrechnung nach Anzahl der Entwässerungskästen
  sowie der Entwässerungsstutzen der Tiefbettweichen.

         20,000 Stck ...................... ......................
    

      3.1.20. An-/ Abfahrt für Kanalreinigungsfahrzeug
   An- und Abfahrt des Kanalreinigungsfahrzeugs
  zum Einsatzort.
   Die An- und Abfahrt wird zusammen als ein Stück
     berechnet und max. 1 x pro Tag.

         1,000 Stck ...................... ......................
    

      3.1.30. Rillenschienen/ Gleisoberfläche reinigen
 Rillenschienen und Gleisoberfläche mit selbstaufnehmenden
   Schienensaugwagen/ Kehrsaugmaschine 
  unmittelbar nach Aufforderung durch den AG reinigen.
        Gleisoberfläche = ca. 3,5 m Breite pro lfm. Gleislänge
   In Weichen- und Schienenkreuzungen sind die Rillen
  zusätzlich von Hand zu reinigen.
   Splitt und sonstiges Kehr-/ Sauggut in Eigentum des AN
  übernehmen und von der Baustelle entfernen.
 Die Arbeiten können nur abschnittweise durchgeführt
  werden.
  Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Abrechnung nach Gleislänge gemäß Baubeschreibung Nr. 7.2.

         200,000 m ...................... ......................
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      3.1.40. An-/ Abfahrt für Kehrsaugmaschine
   An- und Abfahrt des selbstaufnehmenden
   Schienensaugwagen/ Kehrsaugmaschine
  zum Einsatzort.
   Die An- und Abfahrt wird zusammen als ein Stück
     berechnet und max. 1 x pro Tag.

         1,000 Stck ...................... ......................
    

   TV-Kanalrevisionen

    

           3.1.50. TV-Kanaluntersuchung, DN 100 bis DN 200
 Innenprüfung von Entwässerungsleitungen nach Beendigung
 der Rohrverlegungsarbeiten sowie den Anschüssen an
 die Entwässerungskästen und nach Abschluss der
   Schienenuntergussarbeiten mittels TV-Kamera mit 
        Dreh-Schwenkkopf gemäß ATV-DVWK M 143 inkl.
  Neigungsmessung durchführen.

      Abmessungen = DN 100 bis DN 200

  Inhalt der Dokumentation =
   - Untersuchungsbericht mit Zustandsplan/ 
   Inspektionsgrafiken
    - Einmündungen, Beschädigungen und Muffenversätze sind
     einzumessen und zu fotografieren inkl. Schachtpanorama
    - Dokumentation der TV-Inspektion in Farbe auf DVD

     TV-Kanaluntersuchungen in Teillängen/ -abschnitten 
       (Teillänge von 5 bis 10 m)
  bis zum nächsten Sammler durchführen.

  Das Öffnen und Schließen der Schienenentwässerungen/
 Schächte sowie das Ausheben und wieder Einsetzen von
  Schmutzfängern wird nicht gesondert vergütet.
  Kosten für die Reinigung der Rohre vor der Kamera-
  befahrung sind in die Preise einzurechnen.

         15,000 m ...................... ......................
    

        3.1.60. An-/ Abfahrt für TV-Fahrzeug
     An- und Abfahrt des TV-Fahrzeuges zur Innenprüfung
  von Entwässerungsleitungen.
   Die An- und Abfahrt wird zusammen als
     ein Stück berechnet und max. 1 x pro Tag.

         1,000 Stck ...................... ......................
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 Kontrolluntersuchungen

    

      3.1.70. Probenahmen von Schienenunterguss-Material
   Probenahmen von Schienenunterguss-Material
  für Kontrolluntersuchungen an der Einbaustelle,
     bestehend aus 2 Teilproben, nach Weisung des AG
  durchführen.
 Die Proben mit
     - Entnahmedatum
     - Stationierung
     - Namen
   wasserfest beschriften, versandfertig in sauberen
  Gefäßen verpacken und dem AG übergeben.
  Die Lieferung der Versandgefäße ist einzurechnen.

         1,000 Stck ...................... ......................
    

    

           Summe 3.1. Kontrollprüfungen / Revisionen ......................
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      3.2. Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte

 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte

  auf Anordnung des AG ausführen.

                 -  05:00 bis 20:00 Uhr  -

     bei Zwei-Schichten-Arbeit

                -  06:00 bis 22:00 Uhr  -

 Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein
  Verrechnungssatz der sämtliche Aufwendungen enthält,
 insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich
 vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für
     Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage
       und dergl.) sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und
  Zuschläge für Überstunden.
      Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
  werden gesondert vergütet.

 Dem AG ist unaufgefordert ein geeigneter Nachweis der
  Qualifikation des ausführenden Mitarbeiters vorzulegen.

 Es werden nur die für die jeweiligen Leistungen
    erforderlichen Arbeitskräfte vergütet. Schachtmeister / 
    Poliere oder dgl. finden keine besondere Vergütung, 
 da ihr Anteil in den Stundenlohnarbeiten enthalten sein
  muß.

 Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der
 abgerechneten Stunden für den Einsatz folgender
  Arbeitskräfte:

    

     3.2.10. Lohngruppe 5
  Lohngruppe 5
     (Bauvorarbeiter, Baumaschinen Vorarbeiter)

         10,000 h ...................... ......................
    

     3.2.20. Lohngruppe 4
  Lohngruppe 4
     (Spezialbaufacharbeiter, Baumaschinenführer)

         10,000 h ...................... ......................
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     3.2.30. Lohngruppe 3
  Lohngruppe 3
       (Facharbeiter, Baugeräteführer, Berufskraftfahrer)

         10,000 h ...................... ......................
    

    

            Summe 3.2. Stundenlohnarbeiten - Arbeitskr.. ......................
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      3.3. Stundenlohnarbeiten - Baugeräte

 Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte

  auf Anordnung des AG ausführen.

 Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein
   Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für
    den Einsatz enthält, insbesondere Gerätevorhalte-
 und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge
     einschl .  der Kosten für das Bedienungspersonal.
 Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt
 des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle
  befindliche Baugerät.

 Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten
  Arbeitsstunden.

 Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der
 Anzahl der abgerechneten Stunden für den Einsatz
  folgender Baugeräte:

    

         3.3.10. Minibagger bis 13 KW / 18 PS
        Minibagger bis einschl. 13 KW (18 PS)

         5,000 h ...................... ......................
    

      3.3.20. Hydr. Abbruchhammer als Zusatzgerät
 Hydraulischer Abbruchhammer als Zusatzgerät
  für Minibagger.

         5,000 h ...................... ......................
    

           3.3.30. Lufbereifter Bagger - über 0,4 bis 1,0 m³
 Luftbereifter Bagger mit Korbinhalt 
       über 0,4 bis 1,0 m³.

         5,000 h ...................... ......................
    

        3.3.40. Zwei-Wege-Mobilbagger
     Zwei-Wege-Mobilbagger
        30 KW (40 - 70 PS)

         5,000 h ...................... ......................
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      3.3.50. Frontlader, luftbereift
 Frontlader luftbereift
             über 37 bis 55 KW (ca. 50 bis 75 PS).

         5,000 h ...................... ......................
    

                 3.3.60. Kompressor, einschl. Zubehör, über 3 bis 6 m³/min
   Kompressor, einschließlich Gestellung
  der Zubehörteile,
         Leistung über 3 bis 6 m³/min.

         5,000 h ...................... ......................
    

    3.3.70. Für weiteres Arbeitsgerät mit Anschluss
 Für ein weiteres Arbeitsgerät mit Anschluss am
          Kompressor (z.B. Aufbruchhammer einschl. Bedienung)
  als Zulage zum Kompressor.

         5,000 h ...................... ......................
    

             3.3.80. Trennschneider, ca. 2,96 KW, incl. Scheibe
    Trennschneider (Schleifgerät)
           ca. 2,96 KW (ca. 4 PS),
   incl. Trennscheiben

         5,000 h ...................... ......................
    

         3.3.90. Selbstansaugende Motorpumpe bis 30 m³/h
    Selbstsaugende Motorpumpe einschl. Zubehör,
       mit einer Leistung bis 30 m³/h.

         5,000 h ...................... ......................
    

    

           Summe 3.3. Stundenlohnarbeiten - Baugeräte ......................
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      3.4. Stundenlohnarbeiten - LKW

 Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen 

  auf Anordnung des AG ausführen.

  Angeboten wird für den jeweiligen LKW ein Verrechnungssatz,
    der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW, enthält, 
   insbesondere Gerätevorhalt- und Betriebsstoffkosten sowie
      sämtliche Zuschläge,  einschl .  der Kosten für den Fahrer.
 Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des 
  Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug.

 Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden
   und nach der tatsächlichen Nutzlast des LKW (ohne Erhöhung
  der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).

 Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl
 der abgerechneten Stunden für den Einsatz folgender
  Lastkraftwagen:

    

         3.4.10. Kleintransporter, ca. 2 t
 Kleintransporter
    ca. 2 t Nutzlast

         5,000 h ...................... ......................
    

            3.4.20. LKW-Kipper, Allradantrieb, bis 10 t
      LKW-Kipper,mit Allradantrieb,
    Nutzlast bis 10 t.

         5,000 h ...................... ......................
    

      3.4.30. LKW mit Ladevorrichtung bis 8 t
  LKW mit Ladevorrichtung
    bis 8 t Nutzlast.

         5,000 h ...................... ......................
    

      3.4.40. Kehrsaugmaschine, selbstaufnehmend
 Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.
   Unterlage = Straßenoberfläche
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  Selbstaufnehmende Kehrsaugmaschine.
 Letzter Arbeitsgang mit Hochdruckreinigung mittels
    Wasch-/ Sauganlage.

         5,000 h ...................... ......................
    

    

           Summe 3.4. Stundenlohnarbeiten - LKW ......................
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    3.5. Stillstandsstunden für Geräte

 Stillstandsstunden für Geräte

 Die Stillstandsstunden geben die relevanten Kosten
  für nicht arbeitendes Gerät wieder.
      Sämtliche daraus resultierende Kosten, wie z.B. 
        Betriebsstoffe, Transport, etc. sind herauszurechnen.
 Darüber hinaus entsprechen die aufgeführten Geräte
  den Beschreibungen in den Stundenlohnpositionen.

    

      3.5.10. Stillstand Mobilbagger kleiner 15 t
 Stillstandzeiten für Mobilbagger
    kleiner 15 t. 

         10,000 h ...................... ......................
    

        3.5.20. Stillstand Zwei-Wege-Mobilbagger
      Stillstandzeiten für Zwei-Wege-Mobilbagger. 

         10,000 h ...................... ......................
    

      3.5.30. Stillstand Radlader kleiner 6 t
 Stillstandzeiten für Radlader
    kleiner 6 t. 

         10,000 h ...................... ......................
    

        3.5.40. Stillstand LKW-Kipper über 10 t
   Stillstandzeiten für LKW-Kipper
    über 10 t. 

         10,000 h ...................... ......................
    

    

         Summe 3.5. Stillstandsstunden für Geräte ......................

    

            Summe 3. Titel 3 - Sonstiges ......................
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        1.  Titel 1 - Allgemeines

        1.1. Baustelleneinrichtung / -räumung ......................

      1.2. Verkehrssicherung ......................

        1.3. Sicherungsaufsichtskraft/ Sicherungsposten ......................

        1.4. Vermessung / Bestandsunterlagen ......................
    

            Summe 1. Titel 1 - Allgemeines  ......................
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          2.  Titel 2 - Gleis- und Straßenbau

        2.1. Aufbruch / Rillengleis ......................

        2.2. Neubau / Rillengleis ......................

        2.3. Ver- und Entsorgungsleitungen ......................

        2.4. Aufbruch / Fahrbahn ......................

        2.5. Neubau / Fahrbahn ......................

        2.6. Regulierung / Nebenanlagen ......................

      2.7. Betriebstechnik ......................
    

              Summe 2. Titel 2 - Gleis- und Straßenbau  ......................

          Druckdatum:  20.08.2026  Seite: 75 von 77

   Bremer Straßenbahn AG - Fachbereich Gleisbau
     Flughafendamm 12, 28199 Bremen

      Telefon 0421/55 96 0



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

      Projekt: 2026-1-1 Ersatzbau Gleisharfe Süd Betriebshof Neue Vahr
      LV: 1 Ersatzbau Gleisharfe Süd Betriebshof Neue Vahr
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

        3.  Titel 3 - Sonstiges

        3.1. Kontrollprüfungen / Revisionen ......................

        3.2. Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte ......................

        3.3. Stundenlohnarbeiten - Baugeräte ......................

        3.4. Stundenlohnarbeiten - LKW ......................

      3.5. Stillstandsstunden für Geräte ......................
    

            Summe 3. Titel 3 - Sonstiges  ......................
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    LV  1

         1. Titel 1 - Allgemeines ......................

           2. Titel 2 - Gleis- und Straßenbau ......................

         3. Titel 3 - Sonstiges ......................
    

         Summe LV 1 Ersatzbau Gleisharfe Süd Betr..  ......................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  ......................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  ......................  EUR

    ......................  EUR
    

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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