Nur zur Ausschreibung verwenden

Quercus cerris
HS, StU 18-20 cm, aewsS, 4xv, mDb

17,50

12,00

T
a

5,00

Gehweg Bestand

Hochbord Bestand |

5,00

Parkplatz
Bestand

ochbord neﬁu |

ca..1.00

N

Blihwiese:
Ansaat Vekehrsinselmischung
auf Magersubstrat

N N

Baumsubstrat
Pflanzgrube

g Quercus cerris (Zerr-Eiche).
. Hochstamm StU 18-20 cm, aewS

4x verpflanzt mit Drahtballierung

Ansaat einer Bliihwiese:
“ Verkehrsinselmischung
(z.B. von Rieger-Hofmann)
50% Wildblumen, 50% Wildgraser,
1 Mahd im Jahr, Ansaatstarke 4 g/m?

Ansaat auf Magersubstraten mit geringer
Humusauflage.

/ // Baumgrube mit Pflanzsubstrat

Volumen mind. 12 m?®
(Flache 8 m?, Tiefe 1,5 m)

Hoéhenangaben in Meter NHN / MaBangaben in Meter

Alle MaRe und Konstruktionen sind vor Baubeginn sicherheitstechnisch und statisch zu tiberpriifen.
Alle MaRe, Hohen und Fluchten sind vor Baubeginn vor Ort zu priifen. Bei Unstimigkeiten ist unverziiglich die
AG-Bauiiberwachung zu informieren.

Diese Karte ist gesetzlich geschiitzt. Sie darf nur mit Zustimmung des Herausgebers vervielfaltigt,
digitalisiert, umgearbeitet, veroffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden!
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Tiefbord Bestand |

StralRe Bestand

Natursteinfindlinge:
MafRe LxBxH i.M. 80x60x70 cm
Einbauhohe ca. 60 cm tUber GOK
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b Einbau von Findlingen statt Stahlpoller (gem. Abstimmung bremenports) 23.06.2026 | Si
a zusétzlicher Pflasterléufer vor Hochbord Abgrenzung mit Findlingen und Stahipoller 18.05.2026 | Si
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