
   

   
   

   
Projekt 7106506-000 - Delbus Betriebshof Delmenhorst

Auftraggeber Delbus GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 22
27749 Delmenhorst

                                                                                                  

Leistungsverzeichnis Metall- und Schlosserarbeiten

Vergabenummer Y-BSAG-2026-0028

Vergabeart Offenes Verfahren (SektVO)

Vergabeort Bauplanung Nord-Oldenburg
Ammerländer Heerstraße 368
26129 Oldenburg

Angebotsabgabe ____________
Zuschlags- und Bindefrist ____________
                                                                                                  

Ausführungsort Delbus GmbH & Co. KG
Bremer Straße 131a
27751 Delmenhorst

Montagebeginn nach Absprache mit dem AG,
ca. 02.06.2027

Fertigstellung ca. 01.03.2028_

                       

Angebotssumme netto                                      EUR
Nachlass            %                                      EUR
Netto abzgl. Nachlass                                      EUR
Mehrwertsteuer 19,00 %                                      EUR
Angebotssumme brutto                                      EUR
                                                                                                  

Bei Zahlung innerhalb von 14 Kalendertagen wird ein Skonto in Höhe von      % gewährt.

                                                                                                                                                                                                                 
Ort und Datum                                                                                    Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift

   

26.10.2026
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Projektbeschreibung 

Die Delbus GmbH & Co. KG plant den Abriss und Neubau eines Busbetriebshof auf dem bestehenden
Betriebsgelände in Delmenhorst. 
Geplant ist die Errichtung von 3 Gebäudeteilen in 2 Bauabschnitten. Die Arbeiten erfolgen dabei im
laufenden Busbetrieb. Im folgenden Leistungsverzeichnis werden die Gebäude "Werkstatt" und
"Betriebsdienstgebäude" behandelt. Beide sollen zeitgleich errichtet werden. 

Ladespange (1.Bauabschnitt - bereits im Bau): 
Im rückwärtigen Teil des Grundstücks entsteht ein eingeschossiges Gebäude mit Ladetechnik zum La-
den von Elektrobussen. Zum Gebäude gehören außerdem eine Medienbrücke und Abstellbereiche für
die Ladetätigkeit. 

Werkstatt (2.Bauabschnitt): 
Ebenfalls im rückwärtigen Teil des Grundstücks wird ein neues Werkstattgebäude bestehend aus 4
Gebäudeteilen in Massivbauweise errichtet. Das Gebäude ist in einem Teilbereich 2-geschossig und
verfügt außerdem über 2 Kellerbereiche und diverse Arbeitsgruben. 
Im Erdgeschoss sind 6 Untersuchungsstände, eine ARA (Waschanlage), Lager- und Nebenräume an-
geordnet. Im Obergeschoss befinden die Sozialräume der Mitarbeitenden. 
Der Massivbau aus Stahlbeton und Kalksandsein wird mit einem vorgehängtem Aluminium-Fassaden-
system verkleidet. Teilbereiche erhalten eine Verkleidung mit einer Rhombus-Schalung. 
Das Gebäude erhält 2 Satteldächer mit verschiedenen Neigungswinkeln zwischen 9 und 25° Grad und
zwei Flachdachbereiche über den Lagerräumen und einem Teilbereich der ARA. Die Dächer werden
zum Teil mit auf Rippen aufgelegte Filigrandecken und zum Teil mit auf Stahlbeton-Bindern aufgeleg-
tem Trapezblech hergestellt. Alle Dachflächen werden mit einer Vegetationsschicht aus Extensivsub-
strat versehen. 

Betriebsdienstgebäude 
Als 3. Gebäude wird ein eingeschossiges Betriebsdienstgebäude mit Satteldach im vorderen Grunds-
tücksbereich entlang der Bremer Straße errichtet.  
Das Gebäude dient als Betriebs- und Sozialgebäude zur Unterstützung des Busbetriebs, insbesondere
für Verwaltung, Aufenthalts- und Sanitärbereiche des Fahrpersonals.
Errichtet wird das Gebäude in Massivbauweise mit KS-Wänden und einer Dachkonstruktions aus
Stahlträgern mit aufgelegten Trapezblechen. Das Dach erhält eine Vegetationsschicht mit einem Ex-
tensivsubstrat. 
Die vorgehängte Fassade besteht aus einem Aluminium-System und wird durch eine Rhombus-Scha-
lung in den Eingangsbereichen ergänzt. 

Die Werkstatt und das Betriebsdienstgebäude sollen zeitgleich errichtet werden.



   

Metall- und Schlosserarbeiten
Delbus Betriebshof Delmenhorst Metall- und Schlosserarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

   
 

Übertrag: $U
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

26.10.2026 Seite $S von $M
   

Anlagen zum Leistungsverzeichnis:

Planunterlagen 
Die den Ausschreibungsunterlagen beigefügten Planunterlagen dienen der Information und Kalkulationshilfe. Für die
Angebotskalkulation ist ausschließlich der Ausschreibungstext maßgeblich. Die zur Ausführung freigegebenen Planun-
terlagen werden dem Auftragnehmer rechtzeitig vor Ausführungsbeginn zur Verfügung gestellt.

Bieterangabenverzeichnis (BAV)
Das Bieterangabenverzeichnis ist Bestandteil des Angebotes und mit Angebotsabgabe vollständig einzureichen.
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Allgemeine und technische Vorbemerkungen

(Abkürzungen: AN = Auftragnehmer / AG = Auftraggeber)

Hinweis: Der AG behält sich eine Losweise Vergabe vor.

1 - Rangfolge 

Für die Ausführung der Arbeiten gilt folgende Rangfolge:

- Die Leistungsbeschreibung bestehend aus den allgemeinen, den zusätzlichen und den technischen
  Vorbemerkungen sowie den Positionstexten  
- VOB Teil B und C (in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung),
  insbesondere die DIN18360 Metallbauarbeiten,
- die DIN 18358Rolladenarbeiten
- die DIN- und DIN-EN Normen
- die örtlichen landesbaupolizeilichen und behördlichen Bestimmungen sowie die einschlägigen gesetzlichen 
  Vorschriften 
- die sonstigen technischen Regelwerke und Richtlinien
- die Herstellervorschriften, soweit diese den allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht widersprechen

2. Vorbereitung und Planung
Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und Ausführungs-
beginn, wird der AN dem AG unaufgefordert den Teil seiner späteren Dokumentation übergeben, aus dem alle bauauf-
sichtlichen Zulassungen, Prüfungszeugnisse, Einbaubedingungen und technischen Eigenschaften der vom AN zum
Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.

Der AN hat den AG auf die für die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen rechtzeitig vor
Ausführungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung seiner Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich vorgegebene Maße und be-
nannte Höhen auf Übereinstimmung mit am Bau vorhandenen Meterrissen und erforderlichenfalls die Maßgenauigkeit
des Rohbodens durch Nivellement festzustellen. Bei Überschreitung der Toleranzgrenzen ist der Auftraggeber unver-
züglich zu verständigen.

Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt der AN vor Beseitigung oder Ausgleich der To-
leranzen ein Aufmaß über diese Leistungen. Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung des Aufwands zur  Tole-
ranzbeseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezügliche Aufmaß vom AG rechtzeitig vor Ar-
beitsausführung als Grundlage seines Vergütungsanspruchs prüfen lassen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle eventuellen 
bauablaufbedingten Aufwendungen für Hebezeuge, Mobilkraneinsätze, Bauzwischenzustände,
Provisorien, Unterstützungen, Lehren etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert
vergütet, soweit nicht in Leistungspositionen ausdrücklich abweichend beschrieben.

Soweit der AN wartungspflichtige Anlagen, Bauelemente oder -leistungen ausführt, wird er unaufgefordert und
rechtzeitig vor Abnahme seiner Leistungen dem AG Wartungsverträge vorlegen, die für die Dauer des Gewährleis-
tungszeitraums alle zur Erhaltung der Gewährleistungsansprüche des AG erforderlichen Leistungen enthalten, und um
ggf. bestehende bauaufsichtliche Anforderungen an regelmäßige Wartungen und Prüfungen zu erfüllen.

3 - Ausführungsunterlagen (siehe hierzu auch die jew. gewerkespezifischen Vorbemerkungen)
Die vom Fachingenieur erstellten Ausführungspläne werden dem Auftragnehmer zur Ausführung zur Verfügung ge-
stellt. Die bereitgestellten Unterlagen enthalten für die Metallbau-/Schlosserarbeiten keine detaillierte Planung. 
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Die Pläne dienen insofern nur der Information und als Grundlage für die Planerstellung durch den AN, siehe hierzu die
jew. Vorbemerkungen der spezifischen Gewerke zum Thema Werk- und Montageplanung.

Die Erstellung von Montagezeichnungen mindestens im Maßstab 1 : 50 ist Sache des Auftragnehmers. Sollten für die
Ausführung Berechnungen, Behördenpläne oder Detailzeichnungen erforderlich werden, die über die vom Fachingeni-
eur erstellten Unterlagen hinausgehen, sind auch diese durch den Auftragnehmer zu erstellen. Die Kosten hierfür sind
in die Kalkulation einzubeziehen, sie werden nicht gesondert vergütet.
Alle Montageunterlagen sowie Pläne und Berechnungen, die durch den Auftragnehmer erstellt werden, sind dem Fach-
ingenieur 2-fach rechtzeitig vor Ausführung der Arbeiten vorzulegen.
Montageunterlagen, nach denen auf der Baustelle gearbeitet wird, müssen grundsätzlich den Freigabevermerk des AG
enthalten.
Die vom Fachingenieur erstellten Ausführungsunterlagen können als Montageunterlagen verwendet werden, wenn der
Fachingenieur diesem ausdrücklich zustimmt.

4 - Vorgeschriebene Ausführung 
Hat der Auftragnehmer gegen eine vorgeschriebene Ausführungsart Bedenken, ist er verpflichtet umgehend dem
Fachingenieur schriftliche Mitteilung und Gegenvorschläge zu machen. Äußert der Auftragnehmer keine Bedenken,
übernimmt er für die vorgeschriebene Ausführung der Arbeit und für die Beschaffenheit der Baustoffe dem Bauherren
gegenüber die Gewährleistung.
Das für das Gewerk vorgeschriebene Material ist genau nach Herstellervorschriften zu verarbeiten.

5 - Baustoffe und Bauteile 
Es dürfen nur Baustoffe und Bauteile erster Wahl eingebaut werden. Sie müssen genormt, geprüft und zugelassen
sein (Bauaufsichtliche Zulassung). Alternativen müssen grundsätzlich mit dem Bauherrn sowie der Bauleitung abge-
stimmt werden.

6 - Örtliche Verhältnisse  
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vor Beginn der Arbeiten über alle örtlichen Gegebenheiten zu informieren.
Nachträge werden ausgeschlossen, soweit die betreffenden Umstände bei üblicher Sorgfalt erkennbar waren und so-
mit in die Kalkulation hätten einfließen können.

7 - Verkehrssicherungspflicht
Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht im Sinne der Landesbauordnung. Er hat für die Einhaltung
der Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft und deren Aushang in den Aufenthaltsräumen des Betriebspersonals
Sorge zu tragen.

8 - Prüfen von Bauteilen 
Vor Ausführung seiner Arbeit hat der Auftragnehmer die Bauteile, auf denen sie ausgeführt werden, zu prüfen und et-
wa vorhandene Mängel der Bauleitung vor Ausführung schriftlich mitzuteilen.

9 - Baustelleneinrichtung 
Die allgemeine Baustelleneinrichtung wird gemäß den Vorbemerkungen durch den Auftragnehmer Erweiterter Rohbau
zentral bereitgestellt.

Hierzu gehören insbesondere:

- Containeranlagen (Büro-, Aufenthalts- und Lagercontainer)
- Sanitär- und WC-Anlagen einschließlich Reinigung und Verbrauchsmaterial
- Zentrale Baustromversorgung mit Haupt- und Unterverteilungen
- Zentrale Bauwasserversorgung einschließlich Bedarfszählern
- Allgemeine Baustellenbeleuchtung für Wege, Lagerflächen und Sicherheitsbereiche
- Baustraßen, Zufahrten, Lager- und Aufstellflächen
- Übergeordnete Baustelleneinrichtungsgegenstände
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Diese Leistungen sind nicht vom Auftragnehmer Metallbau/Schlosser zu erbringen und dürfen bei der Kalkulation nicht
berücksichtigt werden.
Der Auftragnehmer Metallbau/Schlosser hat ausschließlich die gewerkespezifische Baustelleneinrichtung zu
stellen, die zur Ausführung seiner Leistungen erforderlich ist (z. B. Geräte, Werkzeuge, Maschinen, Gerüste, Arbeits-
platzbeleuchtung, Schutzmaßnahmen).

Die Zuweisung von Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen erfolgt durch die Bauleitung. Aufgrund der begrenzten
Flächen ist eine just-in-time-Anlieferung einzuplanen.

Es bestehen auf dem Betriebsgelände keine Parkmöglichkeiten für Privat - PKW. 
LKW müssen das Betriebsgelände nach der Be- oder Entladung wieder verlassen.

Der AN erstellt einen Detailterminplan aller im LV beschriebenen Leistungen sowie einen Baustelleneinrichtungsplan.
Spätestens 4 Wochen vor Ausführungsbeginn hat der AN die Pläne mit der Bauleitung zur Freigabe abzustimmen.

Die Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

10 - Gerüste 
Sofern für das Gebäude ein Außengerüst vorhanden ist, darf dieses vom Auftragnehmer kostenlos mitbenutzt werden.
Der spezifische Umbau des Gerüstes für die vom Auftragnehmer zu erbringende Leistung ist jedoch Sache des Auf-
tragnehmers. 

11 - Telefon 
Die Telefone des Hauses dürfen nicht benutzt werden.

12 - Aufzugsanlage 
Sofern eine Aufzugsanlage vorhanden ist, darf diese nicht benutzt werden.

13 - Strom + Wasser 
Übergabepunkte für Baustrom und Bauwasser werden durch den Bauherrn zur Verfügung gestellt.

14 - Bauschild 
Das Anbringen eines eigenen Bauschildes bedarf grundsätzlich der Zustimmung der Bauleitung.

15 - Sauberkeit des Arbeitsplatzes 
Die ständige Sauberkeit des Arbeitsplatzes ist Sache des Auftragnehmers. Durch ihn verursachter Bauschutt, Material-
reste, Verpackungsmaterial etc. ist unaufgefordert von der Baustelle entsprechend der geltenden Vorschriften 
(Gewerbeabfallverordung) ordnungsgemäß zu entfernen. Ein Nachweis der Entsorgungsstellen ist beizubringen.
Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Rich-
tigkeit hin zu überprüfen. 
Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung der Bauleitung hierzu nicht umgehend nach, wird die Säuberung des Ar-
beitsplatzes zu Lasten des Auftragnehmers vorgenommen. Die Kosten sind einzukalkulieren!

16 - Arbeitskräfte / Obermonteur 
Der Auftragnehmer hat für die Durchführung der Arbeiten ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung zu stel-
len. 
Ein erfahrener, mit der Art der hier anstehenden Baumaßnahme vertrauter Obermonteur hat während der Ausführung
wichtiger Arbeiten auf der Baustelle zu sein. 
Weiterhin ist ein handlungsbefugter Fachbauleiter durch den Auftragnehmer zu benennen. 
Beide sind schriftlich zu benennen.
Die Teilnahme des Fachbauleiters bzw. Obermonteurs an den Baubesprechungen ist Pflicht, wenn dieses von der 
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Bauleitung gewünscht wird.

17 - Subunternehmer 
Wenn für die Ausführung der Arbeiten Subunternehmer eingesetzt werden, so sind diese vor Auftragsvergabe schrift-
lich zu benennen. 

18 - Aufbau und Inhalt des Leistungsverzeichnisses
Alle in den Positionen des Leistungsverzeichnisses beschriebenen Materialien sind grundsätzlich ihrem Verwendungs-
zweck entsprechend zu liefern und einzubauen. Zum Lieferumfang gehört weiterhin alles Zubehör, Kleinmaterial und
Nebenarbeiten, welche für den Einbau- bzw. den Verwendungszweck erforderlich sind. Ausnahmen zu Vorstehendem
ergeben sich nur, wenn dieses in den Positionstexten ausdrücklich erwähnt ist.

19 - Nebenangebote
Nebenangebote werden nur zugelassen bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptangebotes. Hierbei sind alle Leistungen
abzubilden, die zu einer vollumfänglichen Leistungserbringung führen. Das Nebenangebot ist gesondert zum Hauptan-
gebot einzureichen. Eine Bewertung der Nebenangebote behält sich der AG vor. 
Änderungen des Hauptangebotes, der vorliegenden Ausschreibungsunterlagen, sind nicht zulässig!
Bedenken hat der AN gesondert im Anschreiben zum Angebot aufzuführen. 

19.1 - Nachtragsangebote 
Zusätzliche, über den Angebotsumfang hinausgehende Arbeiten bedürfen grundsätzlich der ausdrücklichen schriftli-
chen Beauftragung durch den Auftraggeber. Vor Ausführung solcher Arbeiten hat der Auftragnehmer ein Nachtragsan-
gebot, ggf. mit prüffähigem Kalkulationsnachweis vorzulegen. Dabei ist nachweislich von der gleichen Kalkulations-
grundlage auszugehen, wie sie dem Hauptangebot zu Grunde liegt. Nachtragsangebote sind grundsätzlich auch als
GAEB-Datei abzugeben. 

20 - Dokumentations- und Nachweisführung
Der Auftragnehmer hat sämtliche zur vertragsgemäßen Ausführung, Abnahme, Nutzung, Wartung und Instandhaltung
der von ihm ausgeführten Leistungen erforderlichen Unterlagen vollständig, geordnet und prüffähig zu erstellen und
vorzulegen.

Hierzu gehören insbesondere die für das jeweilige Gewerk erforderlichen Prüfzeugnisse, Nachweise, Zulassungen,
Leistungserklärungen, Produktdatenblätter, Herstellerunterlagen, Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Prüf- und
Messprotokolle, Einweisungsnachweise, Bestands- und Revisionsunterlagen sowie sonstige zum Nachweis der ver-
tragsgemäßen Leistung erforderlichen Dokumente.

Art und Umfang der geschuldeten Dokumentation ergeben sich ergänzend aus der Leistungsbeschreibung, den Tech-
nischen Vorbemerkungen, den einschlägigen Regelungen der VOB/C sowie den Vergabeunterlagen beigefügten Do-
kumentationscheckliste. Die Dokumentationscheckliste dient der Konkretisierung der geschuldeten Leistungen und ist
für den Auftragnehmer eine Hilfestellung. Sie garantiert jedoch nicht die Vollständigkeit der durch den AN einzurei-
chenden Dokumentationsnachweise. Sie entbindet den Auftragnehmer nicht von der Verpflichtung zur vollständigen
Erfüllung sämtlicher vertraglich geschuldeter Dokumentations- und Nachweispflichten.

Die Dokumentation ist dem Fachingenieur spätestens 14 Kalendertage vor der Schlussabnahme vollständig und prüf-
fähig zur Prüfung vorzulegen. Die Unterlagen sind mindestens einmal in digitaler Form (PDF) zu übergeben. Sofern
Bestands- oder Revisionszeichnungen geschuldet sind, erfolgt die Übergabe zusätzlich in dem mit dem Auftraggeber
abgestimmten Dateiformat.

Die Dokumentations- und Nachweisleistungen sind Bestandteil der vertraglich geschuldeten Leistung. Sämtliche hier-
für erforderlichen Aufwendungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

21 - Abrechnung 
Alle Preise verstehen sich auf eine nutzungsfertige Arbeitsleistung, einschließlich Lieferung, Einbringung, Transport im 
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Gebäude und der Montage sämtlicher Materialien soweit nicht ausdrücklich bauseitige Lieferung oder Leistung ver-
merkt ist.
Alle Positionen werden nach Aufmaß bzw. zum Nachweis abgerechnet, soweit Positionen nicht ausdrücklich als Pau-
schalen bezeichnet sind. Rechnungen werden nur auf der Grundlage von Aufmaßen gemäß VOB geprüft. Die Rech-
nungen sind 1-fach ausgedruckt und als GAEB-Datei über die Fachingenieure an den Bauherrn zu richten.

Die Abrechnung erfolgt nach VOB.

22 - Inbetriebnahme / Abnahme
Teilinbetriebnahmen von Anlagen gelten nicht als Inbetriebnahme im Sinne der VOB, Teil B, und lösen nicht den Be-
ginn der Gewährleistungsfrist aus. Es wird eine förmliche Abnahme durchgeführt.

23 - Umplanungen
Der Auftragnehmer kann dem Auftraggeber technische Änderungen, Alternativkonstruktionen oder alternative Bauwei-
sen vorschlagen.
Werden solche Vorschläge vom Auftraggeber freigegeben, so übernimmt der Auftragnehmer sämtliche zur Umsetzung
seiner Alternative erforderlichen Werkstatt-, Fertigteil-, Montage- oder produktbezogenen Planungsleistungen ein-
schließlich der zugehörigen bauteilbezogenen statischen Nachweise.

Der Auftragnehmer stimmt sich mit dem Auftraggeber und dessen Planern ab und stellt alle zur Prüfung erforderlichen
Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung.

Die Kosten der durch den Vorschlag des Auftragnehmers ausgelösten zusätzlichen Planungs- und Nachweisunterla-
gen innerhalb seines eigenen Leistungsbereiches gelten als mit dem Angebot abgegolten.

24. Versicherungsschutz der anbietenden Baufirma
Der Auftraggeber setzt voraus, dass der Bieter einen dem Projektumfang und der Rechtsform entsprechenden, ausrei-
chenden Versicherungsschutz für alle üblichen und projektrelevanten Risiken 
vorhält. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren.

Folgende Versicherungen werden ausdrücklich geregelt:

Der Auftragnehmer hat eine Betriebs- und Umwelthaftpflichtversicherung für seine Tätigkeiten im Rahmen des Pro-
jekts mit ausreichenden Deckungssummen, mindestens jedoch 10 Mio. EUR pauschal je Schadenereignis für Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschäden, nachzuweisen.

Vor einer möglichen Auftragserteilung sind dem Auftraggeber unaufgefordert vorzulegen:
- Nachweis der Mitgliedschaft in der zuständigen Berufsge nossenschaft
- Bescheinigung über die ordnungsgemäße Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge
- Nachweis über bestehende Unfallversicherung für Beschäftigte
- Aktuelle Versicherungsbestätigung der Betriebs- und Umwelthaftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer übernimmt die ihm obliegenden Verkehrssicherungspflichten gemäß § 836 BGB. Alle für den Ver-
sicherungsschutz relevanten Umstände, insbesondere gefahrerhöhende Tätigkeiten oder Schadensereignisse, sind
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

25 - Widersprüche
Bestehen zwischen den bauseits übergebenen Unterlagen Widersprüche, so hat der AN dies rechtzeitig mit der Bau-
überwachung zu kommunizieren. 
Erst nach Klärung und Freigabe darf mit den Arbeiten begonnen werden.

Kalkulationshinweis:
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Alle aus den Vorbemerkungen sowie den zusätzlichen technischen Vorbemerkungen sich ergebenden Leistungen sind
in die Positionen mit einzukalkulieren! 
Es erfolgt hierzu keine gesonderte Vergütung!
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ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

1. Nachweise
Die angebotenen Produkte innerhalb einer Produktgruppe müssen systemkompatibel sein und aus aufeinander abge-
stimmten Systemlösungen bestehen. Für Beschläge, Schlösser, Kontakte, Steuerungsmechanismen und weitere, sind
die für den vorgesehenen Verwendungszweck erforderlichen bauaufsichtlichen, technischen und normativen Nachwei-
se vorzulegen.
Auf Verlangen hat der Bieter bzw. Auftragnehmer die Unterlagen über die Prüfung und Überwachung der Produkte
dem Auftraggeber in deutscher Sprache unverzüglich vorzulegen.

Dies umfasst insbesondere allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, allgemeine Bauartgenehmigungen, Prüfzeugnis-
se, Leistungserklärungen, Herstellerfreigaben, Systemnachweise sowie Nachweise zur Eignung der jeweiligen Kompo-
nentenkombination, soweit diese für die ausgeschriebene Funktion, Einbausituation oder Nutzung erforderlich sind.

2. Bauaufzugsanlagen / Hebezeuge
Bauseitige Transportmittel, z.B. Aufzüge, Hebezeuge und Kräne o. dgl. stehen nicht zur Verfügung.
Die Mitbenutzung von Baukränen und anderen Transporteinrichtungen durch andere am Bau tätige Firmen darf grund-
sätzlich kein Auftragnehmer ablehnen, soweit dies die Durchführung der eigenen Arbeiten nicht behindert.
Das Entgelt für die Mitbenutzung ist zwischen den Firmen ohne Einschaltung der Bauleitung zu regulieren. Gerüste
und sonstige Einrichtungen, die ein Auftragnehmer für die Durchführung seiner Leistungen erstellt hat, sind auch für
andere am Bau tätigen Auftragnehmer benutzbar, soweit dies die Durchführung der eigenen Leistung nicht behindert.
Es gilt die gleiche Entgeltregelung.
Es ist sicher zu stellen, dass nur unterwiesene Personen die Bauaufzugsanlagen steuern.
Der AN hat dem Baulogistiker mitzuteilen, welche Abmessungen und Nutzlasten die Aufzugsanlagen haben. Diese In-
formationen werden im Logistikhandbuch dargestellt.

3. Gerüste
Fassadengerüste sind Bestandteil der Leistung des Auftragnehmers Erweiterter Rohbau.

4. Baureinigung und Müllbeseitigung
Ordnung und Sauberkeit müssen auf der Baustelle jederzeit gewährleistet sein. Alle Auftragnehmer sind angehalten
dies zu berücksichtigen.
Jeder Auftragnehmer ist gemäß DIN 18299 Ziffer 4.1.11 selbst für die Beseitigung von Verunreinigungen und das Ent-
sorgen von Müll aus dem eigenen Bereich verantwortlich. Die Entsorgung erfolgt nach der Gewerbeabfallverordung!
Das Beseitigen aller Verunreinigungen, von Abfällen, Bauschutt, etc. ist Nebenleistung einschließlich Abfall- und
Schuttabfuhr mit eigenen Containern.
Im Zuge der laufenden Reinigungspflicht sind unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen durchzuführen, vor allem,
wenn eine Verschmutzung der Baustellenbereiche und der angrenzenden Bereiche eine Gefahr für die Sicherheit, der
auf der Baustelle Beschäftigten und / oder Personen außerhalb der Baustelle darstellt.
Auf der Baustelle sind Verunreinigungen und anfallender Müll vom Verursacher unmittelbar zu beseitigen und ord-
nungsgemäß zu entsorgen.

Durch die Bauleitung wird die Beseitigung täglich kontrolliert.

Es wird darauf hingewiesen, dass Verunreinigungen und Müll bereits nach einmaliger Nachfristsetzung (Nachfrist max.
3 Arbeitstage) durch die Bauleitung über Dritte (Ersatzvornahme) zu Lasten des Verursachers beseitigt und entsorgt
werden.

Die anfallenden Kosten für die Ersatzvornahme werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.

5. Baustellenbesprechungen
Der Auftragnehmer hat zu Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen bevollmäch- 
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tigten Vertreter zu entsenden. Nach Einladung ist die Teilnahme an Baubesprechungen verpflichtend.
Die Besprechungen finden nach Bedarf, jedoch mindestens 1x wöchentlich statt.

6. Bauleiter
Auf der Baustelle muss ständig eine fachlich qualifizierte, deutsch sprechende Aufsichtsperson des Auftragnehmers
anwesend sein.

7. Arbeitssicherheit / SIGEKO
Bei der Durchführung der Arbeiten sind die einschlägigen Gesetze, Verordnungen, EU-Recht, Arbeitsstättenrichtlinie
und Technischen Regeln sowie Vorschriften, Regeln und Informationen  der Berufsgenossenschaften zu berücksichti-
gen. Gemäß der "Verordnung für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) vom 10.06.1998 hat der
AG einen Koordinator bestellt (§ 4 BaustellV).
Der Koordinator wird seine Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen.
Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzpläne werden dem AN in der jeweils aktuellen Fassung übergeben. Er hat die
in den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplänen enthaltenen Elemente bei der Ausführungsplanung und bei allen
auszuführenden Arbeiten einzuhalten. Der AN hat dem Koordinator den Beginn neuer Arbeiten (z.B. Gerüststellung)
vorher rechtzeitig anzuzeigen und die erforderlichen Unterlagen hinsichtlich Sicherheitstechnischer Belange zu überge-
ben.
Die Verantwortlichkeit des AN für die Erfüllung seiner Arbeitsschutzpflichten bleibt unberührt (§ 5 Abs.3 BaustellV).
Der vom AG bestellte Koordinator wird durch laufende Kontrollen die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheits-
schutzpläne überwachen und die Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen.
Ferner wird der Koordinator durch regelmäßige Begehung der Baustelle die sicherheitstechnischen Einrichtungen und
Schutzmaßnahmen des AN überprüfen. Soweit der Koordinator sicherheitstechnische Mängel auf der Baustelle fest-
stellt, wird er den AN und AG in schriftlichen Berichten und / oder mündlicher Form unterrichten.
Der AN ist verpflichtet, die festgestellten Mängel unverzüglich zu beheben. Der AN hat für den Koordinator auf der
Baustelle einen Ansprechpartner, Beauftragter für Arbeitssicherheit des AN für die Baustelle, sowie einen Ersthelfer zu
benennen, der für die Erfüllung der erforderlichen Maßnahmen auch von eventuellen Nachunternehmern verantwort-
lich ist.
Der AN ist weiterhin verpflichtet, seine eingesetzten Nachunternehmer eigenverantwortlich in den SiGe-Plan einzuwei-
sen. Der SiGe-Plan ist eigenständig vom AN an seine Nachunternehmer zu übergeben.
Sämtliche vorstehenden Leistungen, Maßnahmen und auftretenden Erschwernisse, die sich nach der Baustelle für den
AN ergeben, sind in die Baustelleneinrichtungspauschale einzukalkulieren.

Grundsätzlich gelten neben den UVV auch alle einschlägigen staatlichen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und
Technischen Regeln.
Die Nutzung von Leitern stellt ein sehr hohes Unfallpotential dar.
Deshalb ist gemäß der Betriebssicherheitsverordnung die Anwendung von Leitern auf ein Minimum zu beschränken.
Von Leitern dürfen nur Arbeiten geringen Umfangs erfolgen. Für umfangreiche Arbeiten /
Montagearbeiten müssen geeignete Arbeitsmittel, z.B. Hubarbeitsbühne, Rollgerüst oder Gerüste eingesetzt werden.
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Schlosser - Vorbemerkungen

Ergänzend zu den Allgemeinen und technischen Vorbemerkungen gelten die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen
zu den Schlosserarbeiten. Die Ausführung hat nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Die nachfolgenden Regelungen gelten für sämtliche Schlosserarbeiten dieses Loses, insbesondere für Stahltreppen,
Geländer sowie Stahlunterkonstruktionen für technische Anlagen. 

Die Leistungen der Schlosserarbeiten werden überwiegend funktional ausgeschrieben, da keine vollständige Ausfüh-
rungsplanung vorliegt.

Die in den Positionen dargestellten Bauteile und Geometrien stellen lediglich die grundsätzliche Anordnung, Abmes-
sung und funktionale Anforderung dar, nicht jedoch eine vollständige konstruktive Durchbildung.

Die ausgeschriebenen Leistungen sind, mit Ausnahme der gesondert geregelten Stahlunterkonstruktionen für techni-
sche Anlagen, statisch nicht bemessen.

Der Auftragnehmer schuldet die vollständige statische Bemessung, konstruktive Durchbildung sowie die Herstellung
der Bauteile.

Dies umfasst insbesondere:
– die Dimensionierung sämtlicher tragender Bauteile,
– die statische Berechnung und prüffähige Nachweisführung,
– die konstruktive Ausbildung aller Bauteile,
– die Detailplanung der Anschlüsse und Verbindungen,
– die Auswahl geeigneter Profile, Materialien, Verbindungsmittel und Befestigungen.

Abweichend hiervon wird für die Stahlunterkonstruktionen für technische Anlagen eine Vorbemessung durch den Auf-
traggeber zur Verfügung gestellt.

Der Auftragnehmer hat auf Grundlage dieser Vorbemessung die vollständige statische Nachweisführung als Ausfüh-
rungsstatik zu erstellen.

Die Vorbemessung ist eigenverantwortlich zu überprüfen und im Zuge der Werk- und Montageplanung erforderlichen-
falls anzupassen.

Erforderliche Anpassungen im üblichen Rahmen der Ausführungsplanung sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Änderungen der konstruktiven Grundkonzeption bedürfen der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

Sämtliche Kleineisenteile, Verbindungsmittel, Befestigungsmittel, Unterlagen, Konsolen, Laschen, Ankerplatten und
sonstige Bauteile, die zur Erreichung des jeweils beabsichtigten Endzustandes erforderlich sind, sind in die Einheits-
preise einzukalkulieren.

Vor Arbeitsaufnahme sind alle erforderlichen Maße vor Ort zu nehmen und etwaige Unstimmigkeiten mit der Baulei-
tung abzuklären.

Die Erstellung von Konstruktions-, Werkstatt- und Montagezeichnungen sowie der erforderlichen Montage- und Aus-
führungsstatik einschließlich der Nachweise für Knotenpunkte, Anschlüsse, Befestigungen und Verankerungen ist Be-
standteil der Leistung und in eigener Verantwortung des Auftragnehmers zu erbringen.

Sämtliche Bauteile aus Stahl sind mit einem Korrosionsschutz entsprechend den einschlägigen Regelwerken, insbe- 
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sondere DIN EN ISO 12944, auszuführen, soweit in den Positionen keine weitergehenden Anforderungen gestellt wer-
den.

Verbindungen und Befestigungen sind so auszubilden, dass temperaturbedingte Längenänderungen schadlos aufge-
nommen werden können.

Befestigungs- und Verbindungsmittel sind aus korrosionsbeständigen Werkstoffen herzustellen bzw. entsprechend der
jeweiligen Korrosionsbeanspruchung dauerhaft zu schützen.

Die Befestigung der Bauteile am Baukörper erfolgt entsprechend den statischen Erfordernissen.

Die Einhaltung aller vorgenannten Anforderungen stellt die geschuldete Beschaffenheit der Leistungen dar.

Werk- und Montageplanung

Die für die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen erforderliche Werk- und Montageplanung ist Bestandteil der
vertraglichen Leistung und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Dies gilt insbesondere für:
– Stahltreppen,
– Geländer einschließlich Glasfüllungen,
– Stahlunterkonstruktionen für technische Anlagen im Außenbereich,
– sonstige im Los enthaltene Schlosserkonstruktionen.

Die Werk- und Montageplanung umfasst insbesondere:
– Werkstatt- und Montagezeichnungen mit allen erforderlichen Maßen,
– Detailzeichnungen der Anschlüsse an Baukörper und angrenzende Bauteile,
– Darstellung der Knotenpunkte, Verbindungen und Befestigungen,
– Befestigungs- und Verankerungskonzepte einschließlich Lastabtragung,
– erforderliche Nachweise im Rahmen der System- und Ausführungsplanung,
– Koordination mit angrenzenden Gewerken, insbesondere Rohbau, Ausbau, Fassade und Technische Gebäudeaus-
rüstung.

Die Werk- und Montageplanung hat auf Basis der vom Auftragnehmer zu erstellenden statischen Bemessung zu erfol-
gen.

Die Unterlagen sind prüffähig zu erstellen und rechtzeitig vor Ausführungsbeginn dem Auftraggeber bzw. der Baulei-
tung zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

Mit der Ausführung darf erst nach Freigabe der erforderlichen Unterlagen begonnen werden.

Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Ausführbarkeit der Planung verbleibt beim Auftragnehmer im
Rahmen seiner Leistung.

Verglasungen von Geländern
Verglasungen in Geländeranlagen sind entsprechend den geltenden technischen Regelwerken und bauaufsichtlichen
Anforderungen auszuführen.

Hierfür gelten insbesondere:
– DIN 18008 (Glas im Bauwesen),
– einschlägige Normen für Sicherheitsglas (z. B. DIN EN 12150, DIN EN 14449).
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Es sind ausschließlich für den jeweiligen Anwendungsfall geeignete Sicherheitsgläser (z. B. VSG aus ESG) zu verwen-
den.

Der Auftragnehmer schuldet die vollständige Bemessung und konstruktive Durchbildung der Verglasung, einschließ-
lich:
– Festlegung der Glasart und des Glasaufbaus,
– Dimensionierung der Glasdicken,
– Nachweis der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit,
– Nachweis der Befestigungen und Lagerungen,
– Ausbildung der Kanten, Halterungen und Einspannungen.

Bei absturzsichernden Verglasungen sind die besonderen Anforderungen an Resttragfähigkeit und Versagenssicher-
heit zu berücksichtigen.

Die Ausführung hat als systemkonforme Gesamtkonstruktion aus Geländertragwerk, Halterungen und Verglasung zu
erfolgen. Alle Komponenten sind aufeinander abzustimmen.

Die erforderlichen statischen und konstruktiven Nachweise sind prüffähig zu erstellen und Bestandteil der Werk- und
Montageplanung.
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Metallbau - Vorbemerkungen

Ergänzend zu den Allgemeinen und technischen Vorbemerkungen gelten die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen
zu den Metallbauarbeiten. Die Ausführung hat nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Die nachfolgenden Regelungen gelten für sämtliche Metallbauarbeiten dieses Loses, insbesondere für Tür- und Fens-
terelemente aus Stahl und Aluminium einschließlich zugehöriger Zargen, Verglasungen, Beschläge, Füllungen, Befes-
tigungen, Anschlüsse und technischer Komponenten. 

Die in den Positionen angegebenen Maße, Anforderungen und Leistungsmerkmale sind Grundlage der Leistung.

Soweit in den Positionen keine weitergehenden Angaben enthalten sind, schuldet der Auftragnehmer die werkseitige
System-, Werkstatt- und Montageplanung der angebotenen Elemente einschließlich der hierfür erforderlichen Nach-
weise.

Eine darüber hinausgehende Objektplanung oder Tragwerksplanung des Gesamtbauwerks ist nicht Bestandteil der
Leistung.

Werk- und Montageplanung
Vor Beginn der Arbeiten ist vom Auftragnehmer eine Werk- und Montageplanung zu erstellen und dem Auftraggeber
bzw. der Bauleitung vor Ausführung zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

Bestandteil der Werkstatt- und Montageplanung sind insbesondere:
– Werkzeichnungen der Tür- und Fensterelemente,
– Einbau- und Anschlussdetails,
– Darstellung der Befestigungen und Verankerungen,
– Nachweise der Bauteile, Verbindungen und Befestigungsmittel,
– Nachweise zu Verformungen und Spannungen infolge Nutzung, Stoßbeanspruchung, Windlasten und thermischer
Beanspruchung,
– Einplanung erforderlicher Dehnungs- und Montagestöße,
– Anschluss- und Auflagerpunkte zur schadlosen Aufnahme von Längenausdehnungen,
– Bemessung von Glasstärken, Glasarten und Glasaufbauten,
– Nachweise statischer, brandschutz-, schallschutz-, wärmeschutz- und sicherheitstechnischer Art,
– Produktnachweise, Zulassungen, Prüfzeugnisse und Systemunterlagen,
– Türlisten mit allen relevanten Angaben.

Die Türlisten sind unter Berücksichtigung der erforderlichen Öffnungs- und Durchgangsbreiten, Öffnungsrichtungen,
Brandschutzanforderungen, Rauchschutzanforderungen, Schallschutzanforderungen, Beschläge, Schließmittel,
Schließfunktionen, Schließfolgeregelungen, Feststellanlagen, Fluchttürkomponenten und sonstiger technischer Ein-
bauteile zu erstellen.

Jede Türanlage erhält eine eindeutige Nummerierung, die mit den Planunterlagen abzustimmen ist.

Die Unterlagen sind prüffähig zu erstellen und rechtzeitig vor Ausführungsbeginn vorzulegen.

Mit der Ausführung darf erst nach Freigabe der erforderlichen Unterlagen begonnen werden.
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Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Ausführbarkeit der Werkstatt- und Montageplanung verbleibt
beim Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistung.

Tür- und Fensterelemente mit elektrischen oder elektronischen Komponenten
Für elektrisch oder elektronisch aufzuschaltende Türelemente erstellt der Auftragnehmer Übersichtspläne mit Darstel-
lung der erforderlichen Komponenten, Funktionen und Schnittstellen.

Diese Unterlagen sind unverzüglich, spätestens jedoch 10 Werktage nach Beauftragung, dem Auftraggeber zur Ab-
stimmung vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat die Schnittstellen mit dem Elektrogewerk rechtzeitig abzustimmen.

Soweit elektromotorische Türantriebe Leistungsbestandteil des Auftragnehmers sind, hat dieser für jede unterschiedli-
che Einbausituation eine Gefährdungsanalyse zu erstellen und vorzulegen.

Der Auftragnehmer klärt mit Erstellung der Türliste rechtzeitig vor Bestellung der Türen die erforderliche Einbauhöhe
der Türdrücker mit dem Auftraggeber.

Wartungsangebote
Der Auftragnehmer unterbreitet dem Auftraggeber mit Angebotsabgabe ein gesondertes Angebot für die regelmäßige
jährliche Wartung aller wartungs- und brandschutzrelevanten Bauteile für die Dauer von 5 Jahren.

Die Wartung hat durch qualifizierte Fachkräfte nach den einschlägigen Herstellervorgaben und Regelwerken zu erfol-
gen.

Aluminium-Fenster- und Türelemente
Es sind wärmegedämmte Aluminium-Profilsysteme mit thermischer Trennung einzusetzen, geeignet für die jeweiligen
Anforderungen an Wärmeschutz, Statik, Nutzung und Dauerhaftigkeit.

Die Bautiefe der Profile ist entsprechend den statischen, konstruktiven und bauphysikalischen Erfordernissen sowie
den geforderten Leistungsmerkmalen zu wählen.

Systeme müssen geeignet sein für:
– Fenster-, Tür- und Fassadenkonstruktionen,
– ein- und mehrflügelige Elemente,
– Integration von Festfeldern, Seitenteilen und Oberlichtern.

Oberflächen:
– werkseitig pulverbeschichtet oder gleichwertig,
– Farbton nach Vorgabe des Auftraggebers gemäß RAL.

Wärmeschutz:
– Profile und Systeme müssen die geforderten U-Werte einhalten,
– Nachweise über Systemprüfungen bzw. Berechnungen sind vorzulegen.

Dichtheit und Funktion:
– Schlagregendichtheit, Luftdichtheit und Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten gemäß den geltenden Normen,
– dauerhafte Funktionssicherheit bei üblicher Nutzung.

Beschläge:
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– korrosionsgeschützt, wartungsarm und für die jeweilige Nutzung geeignet,
– bei Türen für hohe Beanspruchung und Dauerfunktion ausgelegt.

Alle Systemkomponenten müssen aufeinander abgestimmt und für die jeweilige Nutzung geeignet sein.

Stahlblechtüren
Es sind robuste Türsysteme aus Stahlblech einzusetzen, geeignet für die jeweilige Beanspruchung, Nutzungshäufigkeit
und Einbausituation.

Türblatt:
– mehrschalig aufgebaut, mit geeigneter Füllung, z. B. Mineralwolle oder Dämmkern,
– Ausführung entsprechend den Anforderungen an Brand-, Rauch-, Schall-, Wärme- und Einbruchschutz.

Zargen:
– passend zum Wandaufbau, z. B. Mauerwerk, Beton oder Trockenbau,
– als Umfassungs-, Eck- oder Blockzarge,
– einschließlich erforderlicher Befestigungsmittel und Verankerungen.

Oberflächen:
– werkseitig grundiert, lackiert oder pulverbeschichtet,
– Farbton nach Vorgabe des Auftraggebers.

Dichtungen:
– umlaufende Dichtungen entsprechend den jeweiligen Anforderungen, z. B. Rauchschutz, Schallschutz oder Wärme-
schutz.

Beschläge:
– beanspruchungsgerecht gemäß Nutzungskategorie,
– bei Außentüren witterungs- und korrosionsbeständig.

Alle Systemkomponenten müssen aufeinander abgestimmt und für die jeweilige Nutzung geeignet sein.

Verglasungen und Füllungen
Verglasungen in Tür- und Fensterelementen sowie sonstige transparente oder opake Füllungen sind entsprechend den
Anforderungen der jeweiligen Positionen sowie den geltenden Vorschriften und Regelwerken auszuführen.

Für Verglasungen gelten insbesondere die jeweils einschlägigen Regelwerke und Normen, z. B.:
– DIN 18008,
– DIN EN 12150,
– DIN EN 14449,
– DIN EN 1279.

Grundsätzlich sind für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignete Sicherheitsgläser zu verwenden.

Die Auswahl der Glasart erfolgt entsprechend:
– der Nutzung,
– der Einbausituation,
– den sicherheitstechnischen Anforderungen,
– den bauaufsichtlichen Vorgaben,
– den Anforderungen aus den jeweiligen Positionen.
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Je nach Anforderung sind geeignete Gläser, z. B. ESG, VSG, Mehrscheiben-Isolierglas, Schallschutzglas, Sonnen-
schutzglas oder bauaufsichtlich zugelassene Brandschutzverglasungen, einzusetzen.

Bei Brandschutzabschlüssen sind ausschließlich systemgebundene und zugelassene Verglasungen zulässig.

Bei absturzsichernden Verglasungen sind die statischen und normativen Anforderungen durch den Auftragnehmer zu
berücksichtigen und nachzuweisen.

Schallschutz- und Sonnenschutzverglasungen sind entsprechend den in den Positionen beschriebenen Anforderungen
auszuführen.

Die Bemessung der Glasdicken und Glasaufbauten erfolgt durch den Auftragnehmer unter Berücksichtigung von:
– Elementgrößen,
– Lastannahmen,
– Einbausituation,
– bauphysikalischen Anforderungen,
– sicherheitstechnischen Anforderungen.

Beschläge, Schlösser, Bänder, Schließmittel und Türkomponenten
Sämtliche Beschläge und Türkomponenten müssen für die jeweilige Nutzung, Beanspruchung und Funktion geeignet
sein und dauerhaft eine einwandfreie Funktion gewährleisten.

Hierzu gehören insbesondere:
– Türbänder,
– Schlösser,
– Schließmittel,
– Drücker- und Knaufgarnituren,
– Schutzbeschläge,
– Fenstergriffe,
– Obentürschließer,
– elektrische Öffner, Motorschlösser, Magnetkontakte und sonstige elektrische oder sicherheitstechnische Komponen-
ten, soweit in den Positionen gefordert.

Es gelten hierfür insbesondere die jeweils einschlägigen Normen und Regelwerke, z. B.:
– DIN EN 1906 für Türdrücker und Türknäufe,
– DIN EN 12209 für Schlösser,
– DIN EN 1935 für Türbänder,
– DIN EN 1154 für Obentürschließer,
– DIN EN 179 bzw. DIN EN 1125 für Notausgangs- bzw. Panikverschlüsse.

Beschläge sind beanspruchungsgerecht, korrosionsbeständig und aufeinander abgestimmt auszuführen.

Schlösser und Schließfunktionen müssen für die geforderte Nutzung geeignet sein, z. B.:
– Standardschloss,
– Selbstverriegelung,
– Panikfunktion,
– elektrische Verriegelung,
– Motorschloss,
– Zutrittskontrolle.

Türbänder sind ausreichend dimensioniert, einstellbar und dauerhaft funktionssicher auszuführen. Anzahl, Tragfähig-
keit und Bauart sind entsprechend Türgewicht, Türgröße und Nutzung zu wählen.
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Obentürschließer und vergleichbare Schließvorrichtungen sind entsprechend Türgröße, Türgewicht, Nutzung und den
Anforderungen der Positionen auszulegen.

Panik- und Notausgangsverschlüsse sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Positionen auszuwählen
und fachgerecht einzubauen.

Alle Komponenten müssen untereinander kompatibel und für die jeweilige Tür- bzw. Fenstersystemausführung geeig-
net sein.

Gestaltung von Garnituren und sichtbaren Beschlagteilen
Für sichtbare Beschlagteile, insbesondere Türdrücker, Türknäufe, Schutzbeschläge und Fenstergriffe, ist eine einheitli-
che Gestaltung innerhalb des Bauvorhabens sicherzustellen.

Ausführung Drücker:
– Material: Edelstahl oder gleichwertig, korrosionsbeständig,
– Oberfläche: matt bzw. gebürstet, sofern in den Positionen nichts anderes gefordert ist,
– Form:  einheitliche, geradlinige und reduzierte Grundform (z. B. L-Form oder vergleichbar schlicht ausgeführte
  Form); Ausführung der Drückergarnituren teilweise in gekröpfter Ausführung 
 (nach Angabe in den Positionen)
– Ausführung als Rosettengarnitur.

Die Drückergarnituren müssen für die jeweilige Nutzung geeignet und entsprechend den einschlägigen Normen (z. B.
DIN EN 1906) ausgeführt sein.

Die konkrete optische Auswahl erfolgt im Rahmen der Bemusterung durch den Auftraggeber.

Abweichende Ausführungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Soweit in den Positionen besondere Anforderungen an Form, Material, Oberfläche oder Funktion gestellt werden, ge-
hen diese den vorstehenden allgemeinen Angaben vor.

Vergleichbare Optik: Linea o. glw.

Bemusterung
Für alle sichtbaren Bauteile und Ausstattungen, insbesondere:
– Profile und Oberflächen,
– Verglasungen und Füllungen,
– Beschläge und Garnituren,
– sichtbare Anschluss- und Abschlussteile,

sind dem Auftraggeber rechtzeitig vor Ausführung Muster, Prospekte, technische Datenblätter oder gleichwertige Un-
terlagen zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

Die Bemusterung hat anhand von Originalmustern oder gleichwertigen aussagekräftigen Unterlagen zu erfolgen.

Mit der Ausführung darf erst nach Freigabe durch den Auftraggeber begonnen werden.

Die Kosten für Bemusterung, Musterbeschaffung, Musteranpassungen sowie hierdurch bedingte Abstimmungen sind
in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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Montage und Einbau
Die Montage der Tür- und Fensterelemente hat fachgerecht nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Die Leistungen umfassen insbesondere:
– Lieferung, Transport und Einbringung,
– Aufmaßkontrolle vor Ausführung,
– fachgerechte Montage und Ausrichtung der Elemente,
– dauerhafte und kraftschlüssige Befestigung am Baukörper,
– Herstellung der erforderlichen Anschlussfugen, Abdichtungen und Hinterfüllungen,
– funktionsgerechte Ausbildung aller Anschlussbereiche,
– Justierung und Funktionsprüfung.

Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Anforderungen, insbesondere
hinsichtlich Dichtheit, Wärme-, Schall- und Feuchteschutz, fachgerecht auszuführen.

Erforderliche Anschlussprofile, Dichtstoffe, Fugenausbildungen, Unterlagen, Distanzstücke, Hinterfüllmaterialien und
sonstige Nebenleistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Montage ist mit den angrenzenden Gewerken abzustimmen.

Alle zur betriebsfertigen, funktionsgerechten und gebrauchsfertigen Herstellung der Leistungen erforderlichen Nebena-
rbeiten und Hilfsleistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Nachweise
Erforderliche technische Nachweise, Produktnachweise, Systemunterlagen, Zulassungen, Prüfzeugnisse oder sonstige
geeignete Nachweise sind auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen.

Vollständigkeit der Leistungen
Die in den Positionen beschriebenen Eigenschaften und Anforderungen sind verbindlich und vollständig zu berücksich-
tigen.

Soweit in den Positionen besondere Anforderungen an Maße, Konstruktion, Nutzung, Schutzfunktionen, Beschläge,
Verglasungen, Oberflächen oder sonstige Eigenschaften beschrieben sind, gehen diese den vorstehenden allgemei-
nen Vorbemerkungen vor.

Unvollständige oder fehlende Einzelangaben entbinden den Auftragnehmer nicht von der Verpflichtung, eine funktions-
fähige, gebrauchstaugliche und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Leistung zu erbringen.
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Raffstoreanlagen - Vorbemerkungen

Ergänzend zu den Allgemeinen und technischen Vorbemerkungen gelten die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen
zu den Raffstoreanlagen. Die Ausführung hat nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Die nachfolgenden Regelungen gelten für sämtliche Raffstoreanlagen, einschließlich Führungssystemen, Antrieben,
Befestigungen, Abschluss- und Anschlussbauteilen sowie erforderlicher systembezogener Zubehörteile.

Die in den Positionen sowie in den Planunterlagen enthaltenen Angaben definieren die wesentlichen Eigenschaften,
Abmessungen und die grundsätzliche Ausführung, stellen jedoch keine vollständige Ausführungsplanung dar.

Der Auftragnehmer schuldet die vollständige systembezogene Planung, Bemessung, Lieferung und Montage der Raff-
storeanlagen als funktionsfähiges Gesamtsystem.

Mindestanforderungen
Die Raffstoreanlagen sind entsprechend den Planvorgaben und den Angaben in den Positionen auszuführen, insbe-
sondere:
– Aluminiumlamellen, randgebördelt,
– Lamellenbreite ca. 80 mm,
– Farbgebung: RAL 7016, anthrazit,
– Ausführung mit Seilführung,
– motorische Betätigung.

Soweit in den Positionen weitergehende oder abweichende Anforderungen beschrieben sind, gehen diese den vorste-
henden allgemeinen Mindestanforderungen vor.

Konstruktion und Dimensionierung
Die Dimensionierung der Anlagen erfolgt durch den Auftragnehmer unter Berücksichtigung von:
– Elementgrößen,
– Windlasten,
– Einbausituation,
– Herstellerangaben,
– Befestigungsuntergründen,
– erforderlichen Bewegungs- und Wartungsräumen.

Die angegebenen Kastengrößen stellen Richtwerte dar und sind entsprechend den systemtechnischen Erfordernissen
anzupassen.

Anpassungen im üblichen Rahmen der systembezogenen Planung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Änderungen, die Auswirkungen auf die sichtbare Gestaltung, die Fassadenanschlüsse oder angrenzende Bauteile ha-
ben, sind vor Ausführung mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Werk- und Montageplanung
Der Auftragnehmer hat vor Ausführung eine Werk- und Montageplanung zu erstellen und dem Auftraggeber bzw. der 
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Bauleitung zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

Die Werk- und Montageplanung umfasst insbesondere:
– Übersichtszeichnungen der Anlagen,
– Darstellung der Einbausituation, inkl. der bauseits vorh. Bauteile, falls diese für die Anschlüsse notw. sind.
– Befestigungs- und Anschlussdetails,
– Darstellung der Führungssysteme,
– Angaben zu Kästen, Blenden, Haltern und Konsolen,
– Angaben zu Motoren, Steuerungskomponenten und Leitungsanschlüssen,
– Abstimmung der Schnittstellen zu Fassade, Fensterbau und Elektro.

Mit der Ausführung darf erst nach Freigabe der erforderlichen Unterlagen begonnen werden.

Fassadenanschluss und Befestigung
Die Ausbildung der Anschlussbereiche, insbesondere Abschlussbleche, Halterungen, Konsolen, Führungssysteme und
Unterkonstruktionen, erfolgt durch den Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistung, soweit diese zur funktionsfähigen
Herstellung der Raffstoreanlagen erforderlich sind.

Die Ausführung hat entsprechend:
– den Planvorgaben,
– den Angaben der Positionen,
– den konstruktiven Erfordernissen,
– den Herstellerangaben,
– den allgemein anerkannten Regeln der Technik

zu erfolgen.

Die Befestigung der Anlagen am Baukörper ist entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen nachzu-
weisen und auszuführen.

Befestigungs- und Verbindungsmittel sind für die jeweilige Einbausituation geeignet, dauerhaft und korrosionsge-
schützt auszuführen.

Elektrische Schnittstellen
Die Raffstoreanlagen sind mit motorischer Betätigung auszuführen.

Der Auftragnehmer hat die Lage, Anzahl und Anforderungen der elektrischen Anschlüsse rechtzeitig mit dem Elektro-
gewerk abzustimmen.

Die Lieferung und Montage der Motoren und der anlagenseitigen Anschlusskomponenten ist Bestandteil der Leistung,
soweit in den Positionen nichts anderes geregelt ist.

Die bauseitige bzw. elektroseitige Verkabelung, Steuerung und Spannungsversorgung ist nur Bestandteil der Leistung,
wenn dies in den Positionen ausdrücklich beschrieben ist.

Bemusterung
Für sichtbare Bauteile, insbesondere Lamellen, Blenden, Führungsschienen, Seilführungen und sichtbare Anschluss-
bauteile, sind dem Auftraggeber rechtzeitig vor Ausführung Muster, Prospekte, technische Datenblätter oder gleichwer-
tige Unterlagen zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.
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Die konkrete optische Auswahl erfolgt im Rahmen der Bemusterung durch den Auftraggeber.

Mit der Ausführung darf erst nach Freigabe durch den Auftraggeber begonnen werden.

Die Kosten für Bemusterung, Musterbeschaffung, Musteranpassungen sowie hierdurch bedingte Abstimungen sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Montage und Inbetriebnahme
Die Montage der Raffstoreanlagen hat fachgerecht nach den anerkannten Regeln der Technik und den Herstelleranga-
ben zu erfolgen.

Die Leistungen umfassen insbesondere:
– Lieferung, Transport und Einbringung,
– Aufmaßkontrolle vor Ausführung,
– fachgerechte Montage und Ausrichtung der Anlagen,
– dauerhafte Befestigung am Baukörper,
– Herstellung der erforderlichen Anschluss- und Abschlussdetails,
– Justierung,
– Funktionsprüfung,
– betriebsfertige Übergabe.

Alle zur funktionsgerechten und gebrauchsfertigen Herstellung der Raffstoreanlagen erforderlichen Nebenarbeiten und
Hilfsleistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Nachweise
Erforderliche technische Nachweise, Produktnachweise, Systemunterlagen, Zulassungen, Prüfzeugnisse oder sonstige
geeignete Nachweise sind auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen.

Dies gilt insbesondere für:
– Windlastnachweise,
– Befestigungsnachweise,
– Systemnachweise,
– Nachweise zur Eignung der eingesetzten Komponenten.

Vollständigkeit der Leistungen
Die in den Positionen beschriebenen Eigenschaften und Anforderungen sind verbindlich und vollständig zu berücksich-
tigen.

Soweit in den Positionen besondere Anforderungen an Maße, Konstruktion, Nutzung, Bedienung, Steuerung, Farbe,
Oberfläche oder sonstige Eigenschaften beschrieben sind, gehen diese den vorstehenden allgemeinen Vorbemerkun-
gen vor.

Unvollständige oder fehlende Einzelangaben entbinden den Auftragnehmer nicht von der Verpflichtung, eine funktions-
fähige, gebrauchstaugliche und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Leistung zu erbringen.
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01
 

01.01 Fenster 
 

Hinweis Bieterangaben
In den nachfolgenden Positionen dieses Titels sind Bieteran-
gaben für die angebotenen Produkte zu benennen. 
Die entsprechenden Positionen enthalten einen Hinweis auf
die zu machenden Bieterangaben.

Die geforderten technischen Eigenschaften sind hierbei voll-
ständig zu erfüllen.

Abweichungen sind deutlich aufzuzeigen.
 

Außenfenster

 

01.01.0010 Kunststoff-Fenster; DK
Kunststoff-Fenster, liefern und montieren,
als RWA

Rohbauöffnungsmaß [B x H mm]: ca. 1.010 x 1.200 mm
Brüstungshöhe: 1.580 mm

Anzahl Felder horizontal:           1 -Feld
Anzahl Felder vertikal:              1 -Feld

Montage: in Stahlbetonwand

Element besteht aus:
- 1 x Drehkipp-Flügel;
- RC3-Einbruchhemmend
- Blend- u. Flügelrahmen: als hoch wärmegedämmtes 
 Mehrkammersystem
- Dreifach-Isolierglas
- Ug ≤ 0,7 W/m²K mit thermisch verbesserten
- Randverbund, g ≤ 0,5, Uw ≤ 0,9 W/m²K
- Fugendurchlässigkeitsklasse 3 nach DIN EN 12207
- Rahmenbautiefe: 75 mm
- Flügelprofil: Standard
Einschl.Aufsatzprofile nach Erfordernis

Farbe: RAL nach Wahl AG (innen/außen)

Beschläge: als einheitliche Serie, gem. Vorbemerkungen

RWA-Funktion nach DIN EN 12101 einschließlich Antrieb,
Steuerung und erforderlicher Schnittstellen.

Anschlüsse, Wärmedämmung, Verfugung, vorkomprimierte 
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Dichtungsbänder und Anschlussfolien sind gemäß den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik und aktuell gültigen
DIN-Normen herzustellen und in diese Position einzukalku-
lieren. 

In fertiger Arbeit liefern und montieren, einschließlich Vergla-
sung.

Einbauort: Erdgeschoss, Raum: WS 209 - Flur

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
 

1 Stk .................... ....................
 

01.01.0020 Aluminium-Fenster-Element, 7550 / 1800 mm
Alu-Fenster-Element, außen, liefern und montieren,
Rohbauöffnungsmaß [B x H mm]: ca. 7.550 x 1.800 mm
Brüstungshöhe ab OKFF: ca. 1.250 mm

Fensterteilung (Angabe Maße - Feldbreiten)
- Teilung in Breite:  4 Felder; v.links n. rechts:
1. Feld: Flügelrahmen als Drehkipp-Fenster
  / in Breite ca. 1.000 mm,
2. Feld: Festverglasung im Blendrahmen
 / in Breite ca. 2.780 mm,
3. Feld: Festverglasung im Blendrahmen
 / in Breite ca. 1.000 mm,
4. Feld: Festverglasung im Blendrahmen
 / in Breite ca. 2.780 mm,

- Teilung in Höhe:  1. bis 4. Feld
  / in Höhe ca. 1.800 mm

Montage: in Stahlbetonwand

Fassade: mit Alu-Vorhangfassade

Element besteht aus:
- gesamtes Fensterelement aus thermisch getrennten 
  Aluminiumprofilen.
- RC3-Einbruchhemmend
- Dreifach-Isolierglas als Sonnenschutzverglasung gem. 
  Vorbemerkungen für alle Felder
- Ug ≤ 0,7 W/m²K mit thermisch verbesserten
Randverbund, g ≤ 0,37, Uw ≤ 0,9 W/m²K
- Fugendurchlässigkeitsklasse 3 nach DIN EN 12207
- Rahmenbautiefe:  ca. 75 mm
- Blendrahmenprofil:  ca. 95 mm
- Flügelprofil: ca. 41 mm
- Fenster mit Raffstoreanlage (in gesondertem Los 03 
  ausgeschrieben)
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Übertrag: ....................
   

Einschl. Aufsatzprofile nach Erfordernis, 
einschl. Vorrüstung des Fensterelementes für einen
Magnet-Reed-Kontakt,
einschl. Abstimmung mit dem AN der bauseitigen Vorhang-
fassade für Anschlüsse und Anpassungsarbeiten

Farbe: RAL 7016 Anthrazit - innen / außen

Beschläge: als einheitliche Serie, gem. Vorbemerkungen 

Anschlussbleche, Wärmedämmung, Verfugung, vorkompri-
mierte Dichtungsbänder und Anschlussfolien sind gemäß
den allgemein anerkannten Regeln der Technik und aktuell
gültigen DIN-Normen herzustellen und in diese Position ein-
zukalkulieren. 

In fertiger Arbeit liefern und montieren

Einbauort:  Werkstatt, EG, Stand 1
Fenster-Nr.: F-WS-001

Skizze:
 

Nähere Angaben, siehe Pläne i.d. Anlage

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
1 Stk .................... ....................

 

01.01.0030 Aluminium-Fenster-Element, 3095 / 1800 mm
Alu-Fenster-Element, außen, liefern und montieren,
wie in v.g. Pos. 01.01.0020 beschrieben, jed. 

Rohbauöffnungsmaß [B x H mm]: ca. 3.095 x 1.800 mm

Fensterteilung (Angabe Maße - Feldbreiten)
- Teilung in Breite:  2 Felder; v.links n. rechts:
1. Feld: Flügelrahmen als Drehkipp-Fenster
  / in Breite ca. 1.050 mm,
2. Feld: Festverglasung im Blendrahmen
  / in Breite ca. 2.050 mm

- Teilung in Höhe:  1. bis 2. Feld
  / in Höhe ca. 1.800 mm

Einbauort:  Werkstatt, EG, Stand 1
   
 

Übertrag: ....................
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Delbus Betriebshof Delmenhorst Metall- und Schlosserarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

Fenster-Nr.: F-WS-002

Skizze:

Nähere Angaben, siehe Pläne i.d. Anlage
 
(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)

1 Stk .................... ....................
 

01.01.0040 Aluminium-Fenster-Element, 3550 / 3520 mm
Alu-Fenster-Element, außen, liefern und montieren,
wie in v.g. Pos. 01.01.0020 beschrieben, jed. 

Rohbauöffnungsmaß [B x H mm]: ca. 3.550 x 3.520 mm

Fensterteilung (Angabe Maße - Feldbreiten)
- Teilung in Breite:  2 Felder; v.links n. rechts:
1. Feld: Festverglasung im Blendrahmen
  / in Breite ca. 1.140 mm,
2. Feld: Festverglasung im Blendrahmen
  / in Breite ca. 2.410 mm

- Teilung in Höhe:  1. Feld in Höhe gleichmäßig 
  zweigeteilt; Höhe ca. 1.760 mm
  2. Feld / in Höhe ca. 3.520 mm

Fassade: mit Alu-Vorhangfassade und Rhombusschalung

Einbauort:  Werkstatt, EG, Stand 3/4 und Stand 5/6
Fenster-Nr.: F-WS-004
 F-WS-005

Skizze:

   
 

Übertrag: ....................
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Metall- und Schlosserarbeiten
Delbus Betriebshof Delmenhorst Metall- und Schlosserarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

Nähere Angaben, siehe Pläne i.d. Anlage
 
Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)

2 Stk .................... ....................
 

01.01.0050 Aluminium-Fenster-Element, 2730 / 1800 mm
Alu-Fenster-Element, außen, liefern und montieren,
wie in v.g. Pos. 01.01.0020 beschrieben, jed. 

Rohbauöffnungsmaß [B x H mm]: ca. 2.730 x 1.800 mm

Fensterteilung (Angabe Maße - Feldbreiten)
- Teilung in Breite:  2 Felder; v.links n. rechts:
1. Feld: Flügelrahmen als Drehkipp-Fenster
  / in Breite ca. 930 mm,
2. Feld: Festverglasung im Blendrahmen
  / in Breite ca. 1.800 mm

- Teilung in Höhe:  1. bis 2. Feld
  / in Höhe ca. 1.800 mm

- Verglasung: Dreifach Isolierverglasung, ohne 
  Sonnenschutzverglasung
- Randverbund, g ≤ 0,5
- Fenster ohne Raffstoreanlage

Einbauort:  Werkstatt, EG, Meisterbüro

   
 

Übertrag: ....................
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Metall- und Schlosserarbeiten
Delbus Betriebshof Delmenhorst Metall- und Schlosserarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

Fenster-Nr.: F-WS-006

Skizze:

Nähere Angaben, siehe Pläne i.d. Anlage
 
(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)

1 Stk .................... ....................
 

01.01.0060 Aluminium-Fenster-Element, 1100 / 2000 mm
Alu-Fenster-Element, außen, liefern und montieren,
wie in v.g. Pos. 01.01.0020 beschrieben, jed. 

Rohbauöffnungsmaß [B x H mm]: ca. 1.100 x 2.000 mm
Brüstungshöhe ab OKFF: ca. 495 mm

Fensterteilung (Angabe Maße - Feldbreiten)
- Teilung in Breite:  1 Feld; 
1. Feld: Flügelrahmen als Drehkipp-Fenster
  / in Breite ca. 1.100 mm,

- Teilung in Höhe:  1. Feld
  / in Höhe ca. 2.000 mm

- Verglasung: Dreifach Isolierverglasung, ohne 
  Sonnenschutzverglasung
- Randverbund, g ≤ 0,5
- Fenster ohne Raffstoreanlage

Fassade: mit Alu-Vorhangfassade und Rhombusschalung

Einbauort:  Werkstatt Sozialtrakt, 1.OG, Dusche H
Fenster-Nr.: F-WS-102
 F-WS-103

Skizze:

   
 

Übertrag: ....................
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Metall- und Schlosserarbeiten
Delbus Betriebshof Delmenhorst Metall- und Schlosserarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

Nähere Angaben, siehe Pläne i.d. Anlage
 
(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)

2 Stk .................... ....................
 

01.01.0070 Zulage Sonnenschutzverglasung
Zulage zu v.g. Position 01.01.0060
für eine Ausführung der Verglasung als

- Dreifach-Isolierglas als Sonnenschutzverglasung gem. 
  Vorbemerkungen
- Ug ≤ 0,7 W/m²K mit thermisch verbesserten
Randverbund, g ≤ 0,37, Uw ≤ 0,9 W/m²K

als Mehrpreis zur Hauptposition

Abrechnung nach Stück Fensterelement
2 Stk .................... ....................

 

01.01.0080 Zulage Sichtschutzfolie
Zulage zu v.g. Position 01.01.0060

für das Aufbringen einer Sichtschutzfolie auf die
Innenseite der Verglasung der Fensterelemente.

Ausführung als transluzente Milchglasfolie o. glw.,
lichtdurchlässig, blickdicht nach DIN EN 12600,
gleichmäßig und blasenfrei verklebt.

Folie geeignet für den Einsatz auf Dreifach-
Isolierverglasung, dauerhaft haftend und
reinigungsbeständig.

Ausführungshöhe und -breite gemäß Plan bzw. nach
Erfordernis (z. B. im unteren Bereich als Sichtschutz).

Einschl. Untergrundreinigung und fachgerechter Montage.

Abrechnung nach m²
5 m² .................... ....................

 

01.01.0090 Zulage Brandschutz F 30
Zulage zu v.g. Position 01.01.0060

   
 

Übertrag: ....................
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Metall- und Schlosserarbeiten
Delbus Betriebshof Delmenhorst Metall- und Schlosserarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

für eine Ausführung des gesamten Fensterelementes in
feuerhemmender Ausführung F30 gemäß den bauaufsicht-
lich eingeführten Technischen Baubestimmungen.

Die Ausführung umfasst ein geprüftes und zugelassenes
System (Profil, Verglasung, Beschläge, Dichtungen sowie
Einbauart und Anschlussdetails) eines Herstellers.

Erforderliche Nachweise (Prüfzeugnis/abZ/abP bzw. aBG)
sind vorzulegen.

Einschl. aller konstruktiv erforderlichen Anpassungen
gegenüber der Hauptposition, insbesondere hinsichtlich
Profilquerschnitte, Beschläge, Verglasung und
Befestigungsmittel.

Abrechnung nach Stück Fensterelement
2 Stk .................... ....................

 

01.01.0100 Aluminium-Fenster-Element, 3000 / 2175 mm
Alu-Fenster-Element, außen, liefern und montieren,
wie in v.g. Pos. 01.01.0020 beschrieben, jed. 

Rohbauöffnungsmaß [B x H mm]: ca. 3.000 x 2.175 mm
Brüstungshöhe ab OKFF: ca. 325 mm

Fensterteilung (Angabe Maße - Feldbreiten)
- Teilung in Breite:  2 Felder; v.links n. rechts:
1. Feld: Festverglasung im Blendrahmen
  / in Breite ca. 2.000 mm,
2. Feld: Flügelrahmen als Drehkipp-Fenster-Tür
  / in Breite ca. 1.000 mm

- Teilung in Höhe:  1 Feld
  / in Höhe ca. 2.175 mm

- Fenster ohne Raffstoreanlage

Fassade: mit Alu-Vorhangfassade und Rhombusschalung

Einbauort:  Werkstatt Sozialtrakt, 1.OG, Flur
Fenster-Nr.: F-WS-104

Skizze:

   
 

Übertrag: ....................
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Metall- und Schlosserarbeiten
Delbus Betriebshof Delmenhorst Metall- und Schlosserarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

Nähere Angaben, siehe Pläne i.d. Anlage

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
1 Stk .................... ....................

 

01.01.0110 Zulage Brandschutz F 30
Zulage zu v.g. Position 01.01.0100

für eine Ausführung des gesamten Fensterelementes in
feuerhemmender Ausführung F30 gemäß den bauaufsicht-
lich eingeführten Technischen Baubestimmungen.

Die Ausführung umfasst ein geprüftes und zugelassenes
System (Profil, Verglasung, Beschläge, Dichtungen sowie
Einbauart und Anschlussdetails) eines Herstellers.

Erforderliche Nachweise (Prüfzeugnis/abZ/abP bzw. aBG)
sind vorzulegen.

Einschl. aller konstruktiv erforderlichen Anpassungen
gegenüber der Hauptposition, insbesondere hinsichtlich
Profilquerschnitte, Beschläge, Verglasung und
Befestigungsmittel.

Abrechnung nach Stück Fensterelement
1 Stk .................... ....................

 

Innenfenster und Tür + Fenster - m. Brandschutzanfor-
derung

 

01.01.0120 Alu-Innenfenster, F90, liefern und montieren,
Alu-Innenfenster, F90, liefern und montieren,

   
 

Übertrag: ....................
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Metall- und Schlosserarbeiten
Delbus Betriebshof Delmenhorst Metall- und Schlosserarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

Rohbauöffnungsmaß [B x H mm]: ca. 1.100 x 2.625 mm
Brüstungshöhe ab OKFF: bodentief

Fensterteilung (Angabe Maße - Feldbreiten)

- Teilung in Breite:  1 Feld:
1. Feld: Festverglasung im Blendrahmen
  / in Breite ca. 1.100 mm,

- Teilung in Höhe:  1 Feld
  / in Höhe ca. 2.625 mm

Montage: in Stahlbetonwand (Innenbereich)

Element besteht aus:
- Aluminium-Profilsystem
- F90-Verglasung als raumabschließendes Bauteil
- Sicherheitsverglasung für bodentiefe Ausführung
- System inkl. aller erforderlichen Nachweise

Einschl.:
- erforderliche Anschlussausbildung in F90
- Dichtstoffe, Hinterfüllungen und Befestigungen

Farbe: nach Wahl AG

In fertiger Arbeit liefern und montieren

Einbauort:  Werkstatt, Sozialtrakt, 1.OG - Pausenraum
Fenster-Nr.: F-WS-105

Skizze: 

Nähere Angaben, siehe Pläne i.d. Anlage

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
1 Stk .................... ....................

 

01.01.0130 Alu-Innenfensterelement mit Tür, liefern und montieren,
Alu-Innenfensterelement mit Tür, innen,
liefern und montieren,

Rohbauöffnungsmaß gesamt [B x H mm]: 3.000 x 2.510 mm
Brüstungshöhe ab OKFF: ca. 1.25 m (Festfeld), Tür boden-
tief

Fenster-/Türeinteilung (Angabe Maße - Feldbreiten)

- Teilung in Breite:  2 Felder; v. links n. rechts:
1. Feld: Festverglasung im Blendrahmen
  / Breite ca. 1.80 m
2. Feld: Türelement, einflügelig
  / Breite ca. 1.20 m

- Teilung in Höhe:
1. Feld (Festverglasung):
    Brüstung ca. 1.25 m, Verglasung bis ca. 2.510 m

2. Feld (Tür):
    durchgehend bodentief bis ca. 2.510 m

Montage: in Stahlbetonwand (Innenbereich)

Element besteht aus:

- Aluminium-Profilsystem; Rahmenansichtsbreite ca. bis 75
mm;
  Pfosten zwischen Fenster- und Tür-Rahmen ca. bis 80 mm;
  Türrahmen ca. bis 75 mm
- mit Panikfunktion Typ D, gem. Vorbemerkungen
- Festverglasung im Blendrahmen
- Sicherheitsverglasung aus VSG-Verglasung
- Als geprüftes System inkl. aller bauaufsichtlichen 
  Nachweise

Ausstattung Tür:

- Drückergarnitur gemäß Vorbemerkungen
- Obentürschließer
- Schloss und Beschläge systemzugehörig und zugelassen

Einschl.:

- erforderliche Anschlussausbildung 
- Befestigungen, Dichtstoffe und Hinterfüllungen
- Abstimmung mit angrenzenden Bauteilen

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

26.10.2026 Seite 34 von 91
   



   

Metall- und Schlosserarbeiten
Delbus Betriebshof Delmenhorst Metall- und Schlosserarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

Farbe: nach Wahl AG

In fertiger Arbeit liefern und montieren

Einbauort: Werkstatt, EG, Stand 1 u. Stand 3/4
Element-Nr.:F-WS-003 + T-WS-027
 F-WS-??? + T-WS-025

Nähere Angaben, siehe Pläne i.d. Anlage

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
2 Stk .................... ....................

 

01.01.0140 Zulage Schallschutz
Zulage zu v.g. Pos. 01.01.0130 für eine
Ausführung des Alurahmenelementes mit Fenster und Tür
für einen Schallschutz, wie folgt:

Schalldämmwert: R'w>= 32 dB (im eingebauten Zustand)
1 Stk .................... ....................

 

01.01.0150 Magnet-Reedkontakt
Magnet-Reedkontakt,
liefern und in v.g. Fensterelemente einbauen.

Magnet-Reedkontakt zur Überwachung des Öffnungszustan-
des der Fensterelemente. 
Ausführung als verdeckt im Blendrahmen und Fensterflügel
eingebauter Magnetkontakt, bestehend aus Reedkontakt
und Permanentmagnet.

Der Kontakt muss bei geschlossenem Fenster den Schaltzu-
stand „geschlossen" und bei geöffnetem Fenster den Schalt-
zustand „offen" sicher erfassen.
Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Monta-
geteile, Anschlussleitungen innerhalb des Fensterelementes,
Bohrungen, Kabeldurchführungen sowie der werkseitigen In-
tegration in das Fenstersystem.
Die Anschlussleitung ist aus dem Fensterelement herauszu-
führen und für den bauseitigen Anschluss bereitzustellen.

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
6 Stk .................... ....................

 

01.01 Fensterelemente, teils mit Tür, gem. Position  ....................
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01.02
 

Hinweis Bieterangaben
In den nachfolgenden Positionen dieses Titels sind Bieteran-
gaben für die angebotenen Produkte zu benennen. 
Die entsprechenden Positionen enthalten einen Hinweis auf
die zu machenden Bieterangaben.

Die geforderten technischen Eigenschaften sind hierbei voll-
ständig zu erfüllen.

Abweichungen sind deutlich aufzuzeigen.
 

Außentüren

 

01.02.0010 Alu-Türelement mit Seitenteil und Oberlicht
Alu-Türelement mit Seitenteil und Oberlicht, 
als Notausgang, außen, liefern und montieren,

Rohbauöffnungsmaß [B x H mm]: ca. 1.885 x 3.510 mm
Brüstungshöhe ab OKFF: Tür bodentief

Türteilung (Angabe Maße - Feldbreiten)

- Teilung in Breite:  2 Felder; v. links n. rechts:
1. Feld: Türflügel, einflügelig, und Oberlicht
  / in Breite ca. 1.135 mm,
2. Feld: Festverglasung im Blendrahmen
  / in Breite ca. 750 mm,

- Teilung in Höhe:  
1. Feld: Türflügel, einflügelig, und Oberlicht
  /Tür in Höhe ca. 2.135 mm,
  / Oberlicht in Höhe ca. 1.375 mm
 
2. Feld: Festverglasung im Blendrahmen
  / in Höhe ca. 3.510 mm

Montage: an Stahlbetonwand

Fassade: mit Aluvorhangfassade

Element besteht aus:
- gesamtes Element aus thermisch getrennten 
  Aluminiumprofilen.
- Aluminiumtür, einflügelig, mit Oberlicht und Seitenteil mit
Festverglasung, 
- RC3-Einbruchhemmend
- Dreifach-Isolierglas (als Verbundsicherheitsglas) gem. Vor-
bemerkungen

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

26.10.2026 Seite 36 von 91
   



   

Metall- und Schlosserarbeiten
Delbus Betriebshof Delmenhorst Metall- und Schlosserarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

- Ud ≤ 1,5 W/m²K für das gesamte Element
- Fugendurchlässigkeitsklasse 3 nach DIN EN 12207
- mit Panikfunktion Typ E, gem. Vorbemerkungen
- Schalldämmwert: R'w>= 32 dB (im eingebauten Zustand)
- Benutzungskategorie EN 1906: Klasse 3
- Alle Felder mit Lichtausschnitt mit maximal möglichen
 Lichtausschnitt in Breite und Höhe, gem. Systemstatik

Türelement mit Transponder und Motorschloss 
(in gesondeter Position)

Einschl. Aufsatzprofile nach Erfordernis, 
einschl. Vorrüstung des Elementes für einen
Magnet-Reed-Kontakt,
einschl. Abstimmung mit dem AN der bauseitigen Vorhang-
fassade für Anschlüsse und Anpassungsarbeiten

Farbe: RAL 7016 Anthrazit - innen / außen

Beschläge: 
- innen Drücker, gekröpft / außen Knauf - Edelstahl gebürs-
tet, 
- Obentürschließer
- Schloss und Beschläge gem. Vorbemerkungen

Anschlussbleche, Wärmedämmung, Verfugung, vorkompri-
mierte Dichtungsbänder und Anschlussfolien sind gemäß
den allgemein anerkannten Regeln der Technik und aktuell
gültigen DIN-Normen herzustellen und in diese Position ein-
zukalkulieren. 

In fertiger Arbeit liefern und montieren

Einbauort:  Werkstatt, Sozialtrakt, EG - Flur
Tür-Nr.: T-WS-018

Skizze:
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Nähere Angaben, siehe Pläne i.d. Anlage

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
1 Stk .................... ....................

 

01.02.0020 Alu-Türelement, 1010 /2135
Alu-Türelement, außen, liefern und montieren,

Rohbauöffnungsmaß [B x H mm]: ca. 1.010 x 2.135 mm
Brüstungshöhe ab OKFF: Tür bodentief

Türteilung (Angabe Maße - Feldbreiten)

- Teilung in Breite:  
1. Feld: Türflügel, einflügelig, / in Breite ca. 1.010 mm,

- Teilung in Höhe:  
1. Feld: Türflügel, einflügelig, /Tür in Höhe ca. 2.135 mm,

Montage: an Stahlbetonwand

Fassade: mit Aluvorhangfassade und Rhombusschalung

Element besteht aus:
- gesamtes Element aus thermisch getrennten 
  Aluminiumprofilen.
- Aluminiumtür, einflügelig, mit Glasfüllung, 
- RC3-Einbruchhemmend
- Dreifach-Isolierglas (als Verbundsicherheitsglas) gem. Vor-

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

bemerkungen
- Ud ≤ 1,5 W/m²K für das gesamte Element
- Fugendurchlässigkeitsklasse 3 nach DIN EN 12207
- mit Panikfunktion Typ E, gem. Vorbemerkungen
- Schalldämmwert: R'w>= 32 dB (im eingebauten Zustand)
- Benutzungskategorie EN 1906: Klasse 3
-Türelement mit Lichtausschnitt, rechteckig, 
  Abm.: ca. 750 x 1.900 mm, entsprechend Systemstatik

Türelement mit Transponder und Motorschloss 
(in gesondeter Position)

Einschl. Aufsatzprofile nach Erfordernis, 
einschl. Vorrüstung des Elementes für einen
Magnet-Reed-Kontakt,
einschl. Abstimmung mit dem AN der bauseitigen Vorhang-
fassade für Anschlüsse und Anpassungsarbeiten

Farbe: RAL 7016 Anthrazit - innen / außen

Beschläge: 
- innen Drücker, gekröpft / außen Knauf - Edelstahl gebürs-
tet, 
- Obentürschließer
- Schloss und Beschläge gem. Vorbemerkungen

Anschlussbleche, Wärmedämmung, Verfugung, vorkompri-
mierte Dichtungsbänder und Anschlussfolien sind gemäß
den allgemein anerkannten Regeln der Technik und aktuell
gültigen DIN-Normen herzustellen und in diese Position ein-
zukalkulieren. 

In fertiger Arbeit liefern und montieren

Einbauort:  Werkstatt, Stand 5/6 und Stand 3/4
Tür-Nr.: T-WS-026 u. T-WS-029

Skizze:

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Nähere Angaben, siehe Pläne i.d. Anlage

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
2 Stk .................... ....................

 

01.02.0030 Alu-Türelement, 1010 / 2135
Alu-Türelement, außen, liefern und montieren,

Rohbauöffnungsmaß [B x H mm]: ca. 1.010 x 2.135 mm
Brüstungshöhe ab OKFF: Tür bodentief,

wie in v.g.Pos. 01.02.0020 beschrieben, jed.

Fassade: mit Aluvorhangfassade 

Einbauort:  Werkstatt, ARA, Stand 1
Tür-Nr.: T-WS-030 u. T-WS-031
 

2 Stk .................... ....................
 

01.02.0040 Zulage Sonnenschutzverglasung
Zulage zu v.g. Position 01.02.0020 - 0030
für eine Ausführung der Verglasung als

- Dreifach-Isolierglas als Sonnenschutzverglasung gem. 
  Vorbemerkungen
- Ug ≤ 0,7 W/m²K mit thermisch verbesserten
Randverbund, g ≤ 0,37, Uw ≤ 0,9 W/m²K

als Mehrpreis zur Hauptposition

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abrechnung nach Stück Türelement
4 Stk .................... ....................

 

01.02.0050 Magnet-Reedkontakt
Magnet-Reedkontakt,
liefern und in v.g. Türelemente einbauen.

Magnet-Reedkontakt zur Überwachung des Öffnungszustan-
des des Türelementes.

Ausführung als verdeckt im Türrahmen und Türflügel inte-
grierter Magnetkontakt, bestehend aus Reedkontakt und
Permanentmagnet.

Der Kontakt muss den Zustand „Tür geschlossen“ bzw. „Tür
geöffnet“ sicher erfassen und zur Weiterverarbeitung durch
bauseitige Überwachungs-, Alarm-, Zutrittskontroll- oder Ge-
bäudeautomationssysteme geeignet sein.

Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Monta-
geteile, Bohrungen, Kabeldurchführungen, Anschlussleitun-
gen innerhalb des Türelementes sowie der werkseitigen Inte-
gration in das Türsystem.

Die Anschlussleitung ist verdeckt bis zu einer geeigneten
Übergabestelle zu führen und für den bauseitigen Anschluss
bereitzustellen.

Die Abstimmung der Kontaktart (Öffner-/Schließerkontakt)
sowie der erforderlichen Anschlussdaten hat vor Fertigung
mit dem Elektrogewerk bzw. dem Auftraggeber zu erfolgen.

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
5 Stk .................... ....................

 

01.02.0060 Motorschloss
Elektrisches Motorschloss, für 1-flg. Alu- Türelemente,
liefern und montieren, ohne Brandschutzanforderung.

Das Motorschloss muss für den vorgesehenen Türtyp geeig-
net sein und eine motorische Entriegelung der Verriege-
lungselemente ermöglichen.

Einschließlich Schlosskasten, Motorantrieb, Anschlusskabel,
Befestigungsmittel, werkseitiger Vorbereitung und vollständi-
ger Integration in das Türsystem.

Einschl. Ausführung mit Panikfunktion Typ E geeignet für
den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 179

Das Schloss ist für die Anbindung an eine bauseitige Zutritts-
kontrollanlage vorzusehen.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Die elektrischen Anschlussarbeiten sowie die Spannungs-
versorgung erfolgen durch das Elektrogewerk.

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
5 Stk .................... ....................

 

01.02.0070 Zutrittskontrolle mittels Transpondertechnik
Liefern und montieren eines berührungslos arbeitenden
Transponderlesers zur Zutrittskontrolle für Türelemente.

Ausführung als RFID-Transponderleser zur Identifikation au-
torisierter Nutzer mit Freigabesignal zur Ansteuerung des
Motorschlosses.

Einschließlich Lesegerät, Montagematerial, Anschlussleitun-
gen bis zur Übergabestelle, Abdeckungen, Befestigungsmit-
tel sowie vollständiger Montage.

Die Anbindung an die Zutrittskontrollanlage, die Spannungs-
versorgung, Parametrierung und Programmierung erfolgen
durch das Elektrogewerk.

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
5 Stk .................... ....................

 

Innentüren

 

01.02.0080 Alu-Türelement, 1010 /2135
Alu-Türelement, innen, liefern und montieren,

Rohbauöffnungsmaß [B x H mm]: ca. 1.010 x 2.135 mm
Tür bodentief

Türteilung (Feldbreiten):
- 1 Feld: Türflügel, einflügelig,
  Breite ca. 1.010 mm / Höhe ca. 2.135 mm

Montage: in Stahlbetonwand (Innenbereich)

Element besteht aus:
- Aluminium-Profilsystem für Innenanwendung 
- Aluminiumtür, einflügelig, mit Glasfüllung
- Sicherheitsverglasung als VSG gemäß DIN 18008
- mit Panikfunktion Typ D, gem. Vorbemerkungen
- Schalldämmwert R'w ≥ 32 dB (im eingebauten Zustand
- Benutzungskategorie EN 1906: Klasse 3
- Tür mit Lichtausschnitt, rechteckig,
  Abm.: ca. 750 x 1.900 mm, systemabhängig

Ausstattung:

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

- Schloss und Beschläge systemzugehörig und zugelassen
- Drücker / Drücker, in Edelstahl gebürstet
- Obentürschließer

Einschl.:
- Befestigungen, Hinterfüllung und Verfugung
- Anschlussausbildung an angrenzende Bauteile gemäß
a.R.d.T.

Farbe: RAL nach Wahl AG

In fertiger Arbeit liefern und montieren

Einbauort: Werkstatt, Stand 3/4
Tür-Nr.: T-WS-028

Nähere Angaben, siehe Pläne i.d. Anlage

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
1 Stk .................... ....................

 

01.02 Türelemente - Aluminium  ....................
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01.03
 

Hinweis Bieterangaben
In den nachfolgenden Positionen dieses Titels sind Bieteran-
gaben für die angebotenen Produkte zu benennen. 
Die entsprechenden Positionen enthalten einen Hinweis auf
die zu machenden Bieterangaben.

Die geforderten technischen Eigenschaften sind hierbei voll-
ständig zu erfüllen.

Abweichungen sind deutlich aufzuzeigen.
 

Innentüren z.T. mit Brandschutzanforderung

 

01.03.0010 Stahlblech-Türelement, 1-flg, mit U-Zarge;760/2135mm,
T30
Stahlblech-Türelement, innen,
1-flg. mit Stahlumfassungszarge, verzinkt, 
liefern und montieren.

Rohbauöffnungsmaß: 760 / 2135 mm
(ab OKFF +/-0,00)

Montage: in Stahlbetonwand 
Wandstärke: 200 mm

- Brandschutzanforderung: T 30, 

Türblatt: mit Doppelfalz, mit Füllung aus Mineral- 
faserdämmung
Garnitur: Drücker / Drücker (in gekröpfter Ausführung)
Oberfläche: verzinkt
Benutzungskategorie EN 1906: Klasse 2

Türschloss mit Selbstverriegelung

Türblatt, Zarge, Beschläge Garnituren, Schlösser und Dich-
tungen gem. Angaben in den Vorbemerkungen als komplette
betriebsfertige Einheit

Einschl. Obentürschließer (OTS) gem. Vorbemerkungen

Einbauort:  UG: Abstellraum - T-WS-008_fh

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
1 Stk .................... ....................

 

01.03.0020 Stahlblech-Türelement, 1-flg, mit U-Zarge;1010/2135mm,
T30

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Stahlblech-Türelement, innen,
1-flg. mit Stahlumfassungszarge, verzinkt, 
liefern und montieren.

Rohbauöffnungsmaß: 1010 / 2135 mm
(ab OKFF +/-0,00)

Montage: in Stahlbetonwand 
Wandstärke: 200 mm

- Brandschutzanforderung: T 30, 

Türblatt: mit Doppelfalz, mit Füllung  aus Mineralfaserdäm-
mung
Garnitur: Drücker / Drücker (in gekröpfter Ausführung)
Oberfläche: verzinkt
Schalldämmwert: R'w>= 32 dB (im eingebauten Zustand)
Benutzungskategorie EN 1906: Klasse 2

Türschloss mit Selbstverriegelung

Türblatt, Zarge, Beschläge Garnituren, Schlösser und Dich-
tungen gem. Angaben in den Vorbemerkungen als komplette
betriebsfertige Einheit

Einschl. Obentürschließer (OTS) gem. Vorbemerkungen

Einbauort:  UG: NSHV  -  T-WS-001_fh
 UG: Flur -   T-WS-002_fh
 UG: ELT -   T-WS-003_fh
 UG: BMA -   T-WS-004_fh
 UG: EDV -   T-WS-005_fh
 UG: Heizung -  T-WS-006_fh
 UG: Treppenraum T-WS-009_fh rd
 EG: Flur  T-WS-017 fh rd

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
8 Stk .................... ....................

 

01.03.0030 Zulage für Rauchdicht
Zulage für v.g. Pos. 01.03.0020 für 
eine Ausführung der T30 Türen mit einer
absenkbaren Bodendichtung als Rauchschutztür 
als Mehrpreis 

Abrechnung nach Stück Türelement
2 Stk .................... ....................

 

01.03.0040 Zulage Benutzungskategorie Kl. 2
Zulage für v.g. Pos. 01.03.0020 für 
eine Ausführung der T30 Türen für eine 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Benutzungskategorie EN 1906: Klasse 2

als Mehrpreis 

Abrechnung nach Stück Türelement
1 Stk .................... ....................

 

01.03.0050 Stahlblech-Türelement, 1-flg, mit U-Zarge;1010/2135mm, 
Stahlblech-Türelement, innen,
1-flg. mit Stahlumfassungszarge, verzinkt, 
liefern und montieren.

Rohbauöffnungsmaß: 1010 / 2135 mm
(ab OKFF +/-0,00)

Montage: in Stahlbetonwand 
Wandstärke: 250 mm

- Brandschutzanforderung: ohne, 

Türblatt: mit Einfachfalz, mit Füllung  aus Mineralfaserdäm-
mung
Garnitur: Drücker / Drücker (in gekröpfter Ausführung)
Oberfläche: verzinkt
Schalldämmwert: R'w>= 32 dB (im eingebauten Zustand)
Benutzungskategorie EN 1906: Klasse 2

Türschloss mit Selbstverriegelung

Türblatt, Zarge, Beschläge Garnituren, Schlösser und Dich-
tungen gem. Angaben in den Vorbemerkungen als komplette
betriebsfertige Einheit

Einbauort:  EG: Ruhe, Sanitätsraum  - T-WS-023
 
(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)

1 Stk .................... ....................
 

01.03.0060 Stahlblech-Türelement, 1-flg, mit U-Zarge;1260/2260mm, 
Stahlblech-Türelement, innen,
1-flg. mit Stahlumfassungszarge, verzinkt, 
liefern und montieren.

Rohbauöffnungsmaß: 1.260 / 2.260 mm
(ab OKFF +/-0,00)

Montage: in Stahlbetonwand 
Wandstärke: 250 mm

- Brandschutzanforderung: ohne, 

Türblatt: mit Doppelfalz, mit Füllung  aus Mineralfaserdäm- 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

mung
Garnitur: Drücker / Drücker (in gekröpfter Ausführung)
Oberfläche: verzinkt
Schalldämmwert: R'w>= 32 dB (im eingebauten Zustand)
Benutzungskategorie EN 1906: Klasse 2

Türschloss mit Selbstverriegelung

Einschl. Obentürschließer, gem. Vorbemerkungen

Türblatt, Zarge, Beschläge Garnituren, Schlösser und Dich-
tungen gem. Angaben in den Vorbemerkungen als komplette
betriebsfertige Einheit

Einbauort:  UG: Flur  - T-WS-007
 
(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)

1 Stk .................... ....................
 

01.03.0070 Zulage Lichtausschnitt
Zulage zu v.g. Position 01.03.0060
für einen Lichtausschnitt innerhalb des Türelementes, 
rechteckig,
Abm.: ca. 250 x 1.750 mm

Einschl. aller Randeinfassungen, Dichtungen und sonstiger
Materialien in fix und fertiger Leistung

als Mehrpreis zur Hauptposition

Abrechnung nach Stück Türelement
 

1 Stk .................... ....................
 

01.03.0080 Stahlblech-Türelement, 2-flg, mit U-Zarge;2010/2135mm,
T30
Stahlblech-Türelement, innen, 2-flg
wie in v.g. Pos. 01.03.0020 beschrieben, jed.

2-flg. mit Stahlumfassungszarge, verzinkt, 
liefern und montieren.

Rohbauöffnungsmaß: 2.010 / 2.135 mm
(ab OKFF +/-0,00), 

Montage: in Stahlbetonwand 
Wandstärke: 250 mm

Gangflügel und Standflügel jeweils in 
Abm.: ca. 1.005/2.135 mm;
Standflügel mit Falztreibriegel

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

26.10.2026 Seite 47 von 91
   



   

Metall- und Schlosserarbeiten
Delbus Betriebshof Delmenhorst Metall- und Schlosserarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

Benutzungskategorie EN 1906: Klasse 2

Einschl. Obentürschließer (OTS) mit Feststellanlage und in-
tegriertem Rauchmelder, gem. Vorbemerkungen

Einbauort:  EG: Batterielager  -  T-WS-010_fh

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
 

1 Stk .................... ....................
 

01.03.0090 Stahlblech-Türelement, 2-flg, mit U-Zarge;2010/2135mm,
T30
Stahlblech-Türelement, innen, 2-flg
wie in v.g. Pos. 01.03.0020 beschrieben, jed.

2-flg. mit Stahlumfassungszarge, verzinkt, 
liefern und montieren.

Rohbauöffnungsmaß: 2.010 / 2.135 mm
(ab OKFF +/-0,00), 

Montage: in Stahlbetonwand 
Wandstärke: 175 mm

Gangflügel und Standflügel jeweils in 
Abm.: ca. 1.005/2.135 mm
Standflügel mit Falztreibriegel

Benutzungskategorie EN 1906: Klasse 2

Einschl. Obentürschließer (OTS) mit Feststellanlage und in-
tegriertem Rauchmelder, gem. Vorbemerkungen

Einbauort:  EG: Lager  -  T-WS-011_fh
 EG: Komponentenwerkstatt - T-WS-014_fh

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
 

2 Stk .................... ....................
 

01.03.0100 Stahlblech-Türelement, 2-flg, mit U-Zarge;2010/2135mm, 
Stahlblech-Türelement, innen,
2-flg. mit Stahlumfassungszarge, verzinkt, 
liefern und montieren.

Rohbauöffnungsmaß: 2.010 / 2.135 mm
(ab OKFF +/-0,00)

Montage: in Kalksandsteinmauerwerk 
Wandstärke: 175 mm

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Gangflügel und Standflügel jeweils in 
Abm.: ca. 1.005/2.135 mm;
Standflügel mit Falztreibriegel

Türblatt: mit Doppelfalz, mit Füllung  aus Mineralfaserdäm-
mung
Garnitur: Drücker / Drücker (in gekröpfter Ausführung)
Oberfläche: verzinkt
Schalldämmwert: R'w>= 32 dB (im eingebauten Zustand)
Benutzungskategorie EN 1906: Klasse 2

Türschloss mit Selbstverriegelung

Türblatt, Zarge, Beschläge Garnituren, Schlösser und Dich-
tungen gem. Angaben in den Vorbemerkungen als komplette
betriebsfertige Einheit

Einschl. Obentürschließer (OTS) gem. Vorbemerkungen

Einbauort:  EG: Kompponentenwerkstatt  - T-WS-016
 
(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)

1 Stk .................... ....................
 

01.03.0110 Stahlblech-Türelement, 2-flg, mit U-Zarge;2010/2135mm, 
Stahlblech-Türelement, innen,
2-flg. mit Stahlumfassungszarge, verzinkt, 
wie in v.g. Pos. 01.03.0100 beschrieben, jed. 

Montage: in Stahlbetonwand 
Wandstärke: 250 mm

Türblatt: mit Einfachfalz, mit Füllung  aus Mineralfaserdäm-
mung
Garnitur: Drücker / Drücker, gem. Vorbemerkungen
Benutzungskategorie EN 1906: Klasse 3,
Mit Panikfunktion Typ D,

Einbauort:  EG: Stand 5/6  - T-WS-024
 
(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)

1 Stk .................... ....................
 

Außentüren

 

01.03.0120 Stahlblech-Türelement, 2-flg, mit U-Zarge;2260/2510mm, 
Stahlblech-Türelement, als Außentür,
2-flg. mit Stahlblockzarge, verzinkt, 
liefern und montieren.

Rohbauöffnungsmaß: 2.260 / 2.510 mm

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

(ab OKFF +/-0,00)

Montage: in Kalksandsteinmauerwerk 
Wandstärke: 240 mm

Fassade: Aluvorhangfassade

Gangflügel und Standflügel jeweils in 
Abm.: ca. 1.130/2.510 mm;
Standflügel mit Falztreibriegel

Türblatt: mit Doppelfalz, mit Füllung  aus Mineralfaserdäm-
mung,
Garnitur: Drücker / Knauf ( Drücker in gekröpfter Ausfüh-
rung),
Oberfläche: verzinkt
Schalldämmwert: R'w>= 32 dB (im eingebauten Zustand),
Ud ≤ 1,5 W/m²K für das gesamte Element,
Benutzungskategorie EN 1906: Klasse 2

Türschloss mit Selbstverriegelung;
Mit Antipanikfunktion Typ E

Türelement mit Transponder und Motorschloss 
(in gesondeter Position)

Einschl. Vorrüstung des Elementes für einen
Magnet-Reed-Kontakt,
einschl. Abstimmung mit dem AN der bauseitigen Vorhang-
fassade für Anschlüsse und Anpassungsarbeiten

Türblatt, Zarge, Beschläge Garnituren, Schlösser und Dich-
tungen gem. Angaben in den Vorbemerkungen als komplette
betriebsfertige Einheit

Einschl. Obentürschließer (OTS) gem. Vorbemerkungen

Einbauort:  EG: Batterielager Werkstatt  - T-WS-011-1
 EG: Lager - T-WS-013
 EG: Gefahrstoffe - T-WS-015
 
(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
 

3 Stk .................... ....................
 

01.03.0130 Zulage Lichtausschnitt
Zulage zu v.g. Position 01.03.0120
für einen Lichtausschnitt innerhalb des 2-flg. Türelementes
für je einen Türflügel, rechteckig,
Abm.: ca. 250 x 1.750 mm

Lichtausschnitt in Auslegung zum geforderten Ud-Wert 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

durch den AN

Einschl. aller Randeinfassungen, Dichtungen und sonstiger
Materialien in fix und fertiger Leistung

als Mehrpreis zur Hauptposition

Abrechnung nach Stück Türelement
 

3 Stk .................... ....................
 

01.03.0140 Magnet-Reedkontakt
Magnet-Reedkontakt,
liefern und in v.g. Türelemente einbauen.

Magnet-Reedkontakt zur Überwachung des Öffnungszustan-
des des Türelementes.

Ausführung als verdeckt im Türrahmen und Türflügel inte-
grierter Magnetkontakt, bestehend aus Reedkontakt und
Permanentmagnet.

Der Kontakt muss den Zustand „Tür geschlossen“ bzw. „Tür
geöffnet“ sicher erfassen und zur Weiterverarbeitung durch
bauseitige Überwachungs-, Alarm-, Zutrittskontroll- oder Ge-
bäudeautomationssysteme geeignet sein.

Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Monta-
geteile, Bohrungen, Kabeldurchführungen, Anschlussleitun-
gen innerhalb des Türelementes sowie der werkseitigen Inte-
gration in das Türsystem.

Die Anschlussleitung ist verdeckt bis zu einer geeigneten
Übergabestelle zu führen und für den bauseitigen Anschluss
bereitzustellen.

Die Abstimmung der Kontaktart (Öffner-/Schließerkontakt)
sowie der erforderlichen Anschlussdaten hat vor Fertigung
mit dem Elektrogewerk bzw. dem Auftraggeber zu erfolgen.

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
3 Stk .................... ....................

 

01.03.0150 Motorschloss
Elektrisches Motorschloss, für 1-flg. Stahlblech- Türelemen-
te, liefern und montieren, ohne Brandschutzanforderung.

Das Motorschloss muss für den vorgesehenen Türtyp geeig-
net sein und eine motorische Entriegelung der Verriege-
lungselemente ermöglichen.

Einschließlich Schlosskasten, Motorantrieb, Anschlusskabel,
Befestigungsmittel, werkseitiger Vorbereitung und vollständi-

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

ger Integration in das Türsystem.

Einschl. Ausführung mit Panikfunktion Typ E geeignet für
den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 179

Das Schloss ist für die Anbindung an eine bauseitige Zutritts-
kontrollanlage vorzusehen.

Die elektrischen Anschlussarbeiten sowie die Spannungs-
versorgung erfolgen durch das Elektrogewerk.

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
3 Stk .................... ....................

 

01.03.0160 Zutrittskontrolle mittels Transpondertechnik
Liefern und montieren eines berührungslos arbeitenden
Transponderlesers zur Zutrittskontrolle für Türelemente.

Ausführung als RFID-Transponderleser zur Identifikation au-
torisierter Nutzer mit Freigabesignal zur Ansteuerung des
Motorschlosses.

Einschließlich Lesegerät, Montagematerial, Anschlussleitun-
gen bis zur Übergabestelle, Abdeckungen, Befestigungsmit-
tel sowie vollständiger Montage.

Die Anbindung an die Zutrittskontrollanlage, die Spannungs-
versorgung, Parametrierung und Programmierung erfolgen
durch das Elektrogewerk.

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
3 Stk .................... ....................

 

01.03 Türelemente - Stahlblech  ....................
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01.04
 

01.04.0010 Terrassen-Geländer mit Glaselementen
Geländer mit Verglasung zwischen Pfosten,
herstellen, liefern und montieren.

Konstruktion bestehend aus Handlauf und Pfosten aus Edel-
stahl V4A, Oberfläche gebürstet.

Handlauf und Pfosten aus Rechteckprofil;
- Pfosten aus Vollstahl, pulverbeschichtet, in RAL 7016
  Abm.: ca. 8 x 50 mm
- Handlauf aus Rechteckhohlprofil 25 x 50 mm, pulverbe-
schichtet, in RAL 7016

Handlauf mittels Handlaufträgern bzw. Distanzstücken auf
den Pfosten aufgesetzt,

Geländerhöhe ca. 1,00 m über Oberkante Terrassenbelag.

Zwischen den Pfosten transparente, durchsturzsichere Glas-
füllungen aus Verbundsicherheitsglas (VSG) mit erforderli-
chem Aufbau entsprechend den statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen.

Befestigung der Verglasung seitlich an den Geländerpfosten
mittels geeigneter Edelstahl-Glashalter.

Pfostenabstände, Glasabmessungen, Glasdicken, Befesti-
gungsart, Befestigungsmittel und sämtliche konstruktiven
Details nach System des Auftragnehmers.

Statische Bemessung der Geländerkonstruktion einschließ-
lich Verglasung, Halterungen, Befestigungen und Anschlüs-
se sowie erforderliche Nachweise der Standsicherheit sind
Bestandteil der Leistung.

Einschließlich Werk-, Fertigungs- und Montageplanung, Auf-
maß, Lieferung sämtlicher Befestigungs- und Verbindungs-
mittel, Herstellung aller Anschlüsse an die vorhandene Bau-
konstruktion sowie betriebsfertiger Montage.

Die optische Gestaltung ist mit dem Auftraggeber abzustim-
men. Die Fertigung erfolgt erst nach erfolgter Freigabe der
Werkplanung durch den AG. 

Einbauort: siehe Dachaufsicht, Achsbereich E-F / 03 - 05
12 m .................... ....................

 

01.04.0020 Zulage Eckausbildung
Zulage für das Terrassen-Geländer mit Glaselementen

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

für eine Eckausbildung unter 90°
1 Stk .................... ....................

 

01.04.0030 Zulage Handlaufabschluss
Zulage für das Terrassen-Geländer mit Glaselementen
für einen Abschluss des Handlaufes mit Endkappen als ge-
schlossenes Profil.
Material: entspr. des. Handlaufes

2 Stk .................... ....................
 

01.04.0040 Knieholmgeländer
Knieholmgeländer als Absturzsicherung der Dachfläche, 
herstellen, liefern und montieren.

Konstruktion bestehend aus:
- Geländerpfosten aus verzinktem Stahl,
- 3 Stück Holme aus Fuß- und Kopfholm mit Zwischenholm
aus verzinktem Flachstahl 8 x 50 mm,
- Handlauf aus Rechteckhohlprofil 25 x 50 mm,
- Handlauf mittels Handlaufträgern auf den Geländerpfosten
befestigt,
- alle sichtbaren Schweißnähte geschliffen und bearbeitet,
- gleichmäßige Aufteilung der Pfosten gemäß Werkplanung
des Auftragnehmers.
Beschichtung: Pulverbeschichtet, in RAL 7016

Einschl. der statischen Bemessung des Geländers durch
den Auftragnehmer in allen Teilen. 

Sämtliche erforderlichen statischen Nachweise, Befesti-
gungsnachweise, Konstruktionszeichnungen, Werkstatt-
zeichnungen sowie Montagepläne sind durch den Auftrag-
nehmer zu erstellen.

Pfostenabstände, Profilabmessungen, Befestigungsmittel,
Verankerungssysteme und Anschlussdetails sind auf Grund-
lage der statischen Bemessung durch den Auftragnehmer
festzulegen.

Werkplanung einschließlich Ansichten, Schnitten und Detail-
zeichnungen vor Fertigungsbeginn zur Freigabe vorlegen.

Die optische Ausführung, Pfostenanordnung und Holmauftei-
lung sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Mit der Fertigung darf erst nach schriftlicher Freigabe der
Werkplanung begonnen werden.

Einschließlich sämtlicher Befestigungs-, Verbindungs- und
Montagemittel, Anpassungen an die Dachkonstruktion, Kor-
rosionsschutz sowie betriebsfertiger Montage.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Einbauort: siehe Dachaufsicht, Achsbereich E-F / 03 - 05
15 m .................... ....................

 

01.04.0050 Zulage Eckausbildung
Zulage für das Knieholmgeländer
für eine Eckausbildung unter 90°

4 Stk .................... ....................
 

01.04.0060 Zulage Handlaufabschluss
Zulage für das Knieholmgeländer
für einen Abschluss des Handlaufes mit Endkappen als ge-
schlossenes Profil.
Material: entspr. des. Handlaufes

4 Stk .................... ....................
 

01.04.0070 Knieholmgeländer
Knieholmgeländer als Absturzsicherung des 
Treppenabganges herstellen, liefern und montieren.

Ausführung: waagerecht und geneigt

Konstruktion bestehend aus:
- Geländerpfosten aus verzinktem Stahl,
- 3 Stück Holme aus Fuß- und Kopfholm mit Zwischenholm
aus verzinktem Flachstahl 50 x 20 mm,
- Handlauf aus Edelstahl V4A, Oberfläche gebürstet,
- Handlauf aus Rundrohr Ø 40 mm,
- Handlauf mittels Handlaufträgern auf den Geländerpfosten
befestigt,

sonst wie in v.g. Pos. 01.04.0040 beschrieben

Einbauort: siehe Erdgeschoss, Achsbereich A-B / 09-10
 

7 m .................... ....................
 

01.04.0080 Zulage Eckausbildung
Zulage für das Knieholmgeländer des Treppenabganges
für eine Eckausbildung unter 90°

3 Stk .................... ....................
 

01.04.0090 Zulage Handlaufabschluss
Zulage für das Knieholmgeländer des Treppenabganges
für einen Abschluss des Handlaufes mit Endkappen als ge-
schlossenes Profil.
Material: entspr. des. Handlaufes

2 Stk .................... ....................
 

01.04.0100 Wandhandlauf
Wandhandlauf für Treppenabgang herstellen, liefern und
montieren.

Konstruktion bestehend aus:
   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

- Handlauf aus Edelstahl V4A, Oberfläche gebürstet,
- Handlauf aus Rundrohr Ø 40 mm,
- Wandhalter aus Edelstahl,
- Befestigung an der Stahlbetonwand mittels statisch geeig-
neter Befestigungsmittel.

Handlauf im Treppenverlauf geneigt sowie im Podestbereich
waagerecht geführt.

Sonst wie in v. g. Pos. 01.04.0040 beschrieben.

Einbauort: siehe Erdgeschoss, Achsbereich A-B / 09-10 und
D-E /  4-6

14 m .................... ....................
 

01.04 Geländer / Geländer mit Verglasung  ....................
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01.05 Stahltreppen
 

01.05.0010 Treppe, einläufig, aus Stahl
Treppenanlage, einläufig, als Stahltreppe mit seitlichen Wan-
gen aus Stahl als U-Profil, mit Gitterroststufen, als Sicher-
heitsroste (Rutschhemmung),
in verzinkter Ausführung

Treppengesamtbreite         : ca. 0,90 m
Treppenhöhe          : ca. 1,80 m
Steigungsverhältnis         : ca. 10 Stg 18/25 cm
 
einschl. der erforderlichen Verankerungen, An-
schlüssen und Verbindungen sowie aller erforder-
licher Materialien und Nebenleistungen gemäß stati-
scher Angabe herstellen, frei Baustelle liefern und
in kompletter Arbeit sach- und fachgerecht montie-
ren.
einschl. beidseitiges Knieholmgeländer mit Fuß- Kopf- und
Zwischenholm; Geländerhöhe: 1,0 m über Auftritt
einschl. der statischen Bemessung der Treppenanlage sowie
der Anschlussstatik durch den AN.

Ausführungsplanung in Abstimmung mit dem AG;
Werkplanung und Statik durch den AN

Einbauort: Stand 3/4 - Grube 3/4, Achsbereich A-B / 02-10
2 Stk .................... ....................

 

01.05 Stahltreppen  ....................
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01.06 Stahlunterkonstruktion - TGA
 

Geräteunterkonstruktion
Nachfolgend sind die Geräteunterkonstruktionen der Stahl-
bauarbeiten für die bauseitigen TGA-Anlagen aufgeführt. 
Die Angaben zu den Profilquerschnitten entstammen der
Vorstatik.
Sämtliche Konstruktionen und Profile der Geräteunterkon-
struktion sind durch den Auftragenehmer statisch zu bestim-
men, einschl. der Anschlussstatik sowie der Detailstatik.

Die angegebenen Profilquerschnitte dienen als Kalkulations-
grundlage. Querschnittsänderungen im geringen Ausmaß
berechtigen nicht zu Nachforderungen.

 

RLT Anlage 3
   

 

01.06.0010 Stahlkonstrukion der Stützen
Stahlkonstrukion der Stützen der RLT- Anlage 3
aus Stahlprofil: ca. HEA 180
Stahlgüte: S235 JR, verzinkt
Länge: je ca. 0,50 m
Profilgewicht: 35,52 kg/m
Menge: 8 Stück

Einschl. Kopf- und Fußplatten, einschl. aller Verbindungen
untereinander, einschl. der Befestigungsmittel, einschl der
Montage
 

150 kg .................... ....................
 

01.06.0020 Stahlkonstrukion der Längsträger
Stahlkonstrukion der Längsträger der RLT- Anlage 3
aus Stahlprofil: ca. HEA 100
Stahlgüte: S235 JR, verzinkt
Länge: je ca. 6,66 m 
Profilgewicht: 16,67 kg/m

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Menge: 2 Stück

Einschl. Kopf- und Fußplatten, einschl. aller Verbindungen
untereinander, einschl. Teilung nach Erfordernis, einschl. der
Befestigungsmittel, einschl der Montage

230 kg .................... ....................
 

01.06.0030 Stahlkonstrukion der Querträger
Stahlkonstrukion der Querträger der RLT- Anlage 3
aus Stahlprofil: ca. HEA 100
Stahlgüte: S235 JR, verzinkt
Länge: je ca. 0,53 m 
Profilgewicht: 16,67 kg/m
Menge: 4 Stück

Einschl. Kopf- und Fußplatten, einschl. aller Verbindungen
untereinander, einschl. der Befestigungsmittel, einschl der
Montage

40 kg .................... ....................
 

01.06.0040 Zulage - Befestigung der Stahlgeräteunterkonstruktion
Zulage zur Stahlgeräteunterkonstruktion

Thermisch getrennte Befestigung der Stahlgeräteunterkon-
struktion im Bereich der Stahlbetonbinder, bestehend aus:

- 2 St. Wärmedämmmodule Schöck Isokorb Typ S-V-R0-
X80-D16-2.0 oder gleichwertig,
- Ankerplatte S235, feuerverzinkt, 300 x 200 x 20 mm,
- Ankerplatte S235, feuerverzinkt, 200 x 180 x 20 mm,
- 4 St. Bolzenanker Fischer FAZ II Plus 16/25 oder gleich-
wertig,
- Verguss mit schwindarmem Vergussmörtel, Dicke ca. 20
mm.

Einschließlich Lieferung, Montage, aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel, Bohrarbeiten, Ausrichten sowie sämtli-
cher Nebenleistungen für eine betriebsfertige Ausführung.

Abrechnung nach Stück Einbauteil

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

8 Stk .................... ....................
 

RLT Anlage 2
   

 

01.06.0050 Stahlkonstrukion der Stützen
Stahlkonstrukion der Stützen der RLT- Anlage 2
aus Stahlprofil: ca. HEA 180
Stahlgüte: S235 JR, verzinkt
Länge: je ca. 0,50 m

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Profilgewicht: 35,52 kg/m
Menge: 8 Stück

Einschl. Kopf- und Fußplatten, einschl. aller Verbindungen
untereinander, einschl. der Befestigungsmittel, einschl der
Montage

150 kg .................... ....................
 

01.06.0060 Stahlkonstrukion der Längsträger
Stahlkonstrukion der Längsträger der RLT- Anlage 2
aus Stahlprofil: ca. HEA 100
Stahlgüte: S235 JR, verzinkt
Länge: je ca. 7,59 m 
Profilgewicht: 16,67 kg/m
Menge: 2 Stück

Einschl. Kopf- und Fußplatten, einschl. aller Verbindungen
untereinander, einschl. Teilung nach Erfordernis, einschl. der
Befestigungsmittel, einschl der Montage

260 kg .................... ....................
 

01.06.0070 Stahlkonstrukion der Querträger
Stahlkonstrukion der Querträger der RLT- Anlage 2
aus Stahlprofil: ca. HEA 100
Stahlgüte: S235 JR, verzinkt
Länge: je ca.1,45 m 
Profilgewicht: 16,67 kg/m
Menge: 4 Stück

Einschl. Kopf- und Fußplatten, einschl. aller Verbindungen
untereinander, einschl. der Befestigungsmittel, einschl der
Montage

100 kg .................... ....................
 

01.06.0080 Zulage - Befestigung der Stahlgeräteunterkonstruktion
Zulage zur Stahlgeräteunterkonstruktion, wie in v.g. Pos.
01.06.0040 beschrieben
 

8 Stk .................... ....................
 

RLT Anlage 1
   

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 

01.06.0090 Stahlkonstrukion der Stützen
Stahlkonstrukion der Stützen der RLT- Anlage 1
aus Stahlprofil: ca. HEA 180
Stahlgüte: S235 JR, verzinkt
Länge: je ca. 0,50 m
Profilgewicht: 35,52 kg/m
Menge: 12 Stück

Einschl. Kopf- und Fußplatten, einschl. aller Verbindungen
untereinander, einschl. der Befestigungsmittel, einschl der
Montage

220 kg .................... ....................
 

01.06.0100 Stahlkonstrukion der Längsträger
Stahlkonstrukion der Längsträger der RLT- Anlage 1
aus Stahlprofil: ca. HEA 100
Stahlgüte: S235 JR, verzinkt
Länge: je ca. 7,59 m 
Profilgewicht: 16,67 kg/m
Menge: 3 Stück

Einschl. Kopf- und Fußplatten, einschl. aller Verbindungen
untereinander, einschl. Teilung nach Erfordernis, einschl. der
Befestigungsmittel, einschl der Montage

390 kg .................... ....................
 

01.06.0110 Stahlkonstrukion der Querträger
Stahlkonstrukion der Querträger der RLT- Anlage 1
aus Stahlprofil: ca. HEA 100
Stahlgüte: S235 JR, verzinkt
Länge: je ca. 1,26 m, Menge: 4 Stück
Länge: je ca. 1,11 m, Menge: 4 Stück
Profilgewicht: 16,67 kg/m

Einschl. Kopf- und Fußplatten, einschl. aller Verbindungen
untereinander, einschl. der Befestigungsmittel, einschl der
Montage

170 kg .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

01.06.0120 Zulage - Befestigung der Stahlgeräteunterkonstruktion
Zulage zur Stahlgeräteunterkonstruktion, wie in v.g. Pos.
01.06.0040 beschrieben
 

12 Stk .................... ....................
 

01.06 Stahlunterkonstruktion - TGA  ....................
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01.07 Stahlkonstruktion der TGA-Abhängung
 

TGA-Abhängung
Nachfolgend ist die Stahlkonstruktion für die bauseitige TGA
aufgeführt. IPE-Stahlträger werden zwischen den Fertigteil-
dachbindern montiert. 

Die Angaben zu den Profilquerschnitten entstammen der
Vorstatik.
Sämtliche Konstruktionen und Profile sind durch den Auftra-
genehmer statisch zu bestimmen, einschl. der Anschlusssta-
tik sowie der Detailstatik.

Die angegebenen Profilquerschnitte dienen als Kalkulations-
grundlage. Querschnittsänderungen im geringen Ausmaß
berechtigen nicht zu Nachforderungen.

 

01.07.0010 Stahlkonstrukion der Träger
Stahlkonstrukion der Träger zwischen den Fertigteil-Dach-
bindern,
aus Stahlprofil: ca. IPE 240,
Stahlgüte: S235 JR, verzinkt
Länge: je ca. 4,63 m 
Profilgewicht: 30,7 kg/m
Menge: 35 Stück
Montage: an STB-Fertigteilbinder

Einschl. Kopfplatten, einschl. aller Verbindungen, einschl.
der Befestigungsmittel, einschl der Montage

Einbauort: Achsbereich: B-D / 02-09
5000 kg .................... ....................

 

01.07.0020 Stahlkonstrukion der Querträger
Stahlkonstrukion der Querträger zwischen den Fertigteil-
Dachbindern,
aus Stahlprofil: ca. IPE 240,
Stahlgüte: S235 JR, verzinkt
Länge: je ca. 5,70 m 
Profilgewicht: 30,7 kg/m
Menge: 2 Stück
Montage: an IPE 240 Profil und STB-Wand

Einschl. Kopfplatten, einschl. aller Verbindungen, einschl.
der Befestigungsmittel, einschl der Montage

Einbauort: Achsbereich: B-C / 09-10
370 kg .................... ....................

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

01.07 Stahlkonstruktion der TGA-Abhängung  ....................
   

 

01 Werkstatt - Metallbau- / Schlosserarbeiten  ....................
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02
 

02.01 Fensterelemente
 

Hinweis Bieterangaben
In den nachfolgenden Positionen dieses Titels sind Bieteran-
gaben für die angebotenen Produkte zu benennen. 
Die entsprechenden Positionen enthalten einen Hinweis auf
die zu machenden Bieterangaben.

Die geforderten technischen Eigenschaften sind hierbei voll-
ständig zu erfüllen.

Abweichungen sind deutlich aufzuzeigen.
 

Außenfenster
Hinweis: Bei der Auswahl der Fensterprofile ist die
Schlagrichtung der Elemente sowie die Oberkante der Heiz-
körper zu berücksichtigen.

 

02.01.0010 Aluminium-Fenster-Element, 1280 / 2650 mm; DK
Alu-Fenster-Element, außen, liefern und montieren,
Rohbauöffnungsmaß [B x H mm]: ca. 1.280 x 2.650 mm
Brüstungshöhe ab OKFF: ca. 85 mm

Fensterteilung (Angabe Maße - Feldbreiten)
- Teilung in Breite:  1 Feld;
1. Feld: Flügelrahmen als Drehkipp-Fenster
  / in Breite ca. 1.280 mm,

- Teilung in Höhe:  1 Feld
  / in Höhe ca. 2.650 mm

Montage: in Kalksandstein-Mauerwerk
Fassade: mit Alu-Vorhangfassade

Element besteht aus:
- gesamtes Fensterelement aus thermisch getrennten 
  Aluminiumprofilen.
- RC3-Einbruchhemmend
- Dreifach-Isolierglas 
- Ug ≤ 0,7 W/m²K mit thermisch verbesserten
Randverbund, g ≤ 0,5, Uw ≤ 0,9 W/m²K
- Fugendurchlässigkeitsklasse 3 nach DIN EN 12207
- Rahmenbautiefe:  ca. 75 mm
- Blendrahmenprofil:  ca. 95 mm
- Flügelprofil: ca. 41 mm
- Fenster mit Raffstoreanlage (in gesondertem Los 03 
  ausgeschrieben)

Einschl. Aufsatzprofile nach Erfordernis, 
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einschl. Vorrüstung des Fensterelementes für einen
Magnet-Reed-Kontakt,
einschl. Abstimmung mit dem AN der bauseitigen Vorhang-
fassade für Anschlüsse und Anpassungsarbeiten

Farbe: RAL 7016 Anthrazit - innen / außen

Beschläge: als einheitliche Serie, gem. Vorbemerkungen 

Anschlussbleche, Wärmedämmung, Verfugung, vorkompri-
mierte Dichtungsbänder und Anschlussfolien sind gemäß
den allgemein anerkannten Regeln der Technik und aktuell
gültigen DIN-Normen herzustellen und in diese Position ein-
zukalkulieren. 

In fertiger Arbeit liefern und montieren

Einbauort:  Betriebsdienstgebäude, EG
 alle Außenfenster mit Ausnahme des ganz
 linksseitigen Fensters der Ostansicht

Skizze:

Nähere Angaben, siehe Pläne i.d. Anlage
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(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
16 Stk .................... ....................

 

02.01.0020 Zulage Sonnenschutzverglasung
Zulage zu v.g. Position 02.01.0010
für eine Ausführung der Verglasung als

- Dreifach-Isolierglas als Sonnenschutzverglasung gem. 
  Vorbemerkungen
- Ug ≤ 0,7 W/m²K mit thermisch verbesserten
Randverbund, g ≤ 0,37, Uw ≤ 0,9 W/m²K

als Mehrpreis zur Hauptposition

Abrechnung nach Stück Fensterelement
 

6 Stk .................... ....................
 

02.01.0030 Aluminium-Fenster-Element, 1280 / 2650 mm, fest
Alu-Fenster-Element, außen, liefern und montieren,
Rohbauöffnungsmaß [B x H mm]: ca. 1.280 x 2.650 mm
Brüstungshöhe ab OKFF: ca. 85 mm, 
wie in v.g. Pos.02.01.0010 beschrieben, jed. 

für eine Ausführung der Verglasung im Blendrahmen als
Festverglasung;
Verglasung als Sonnenschutzverglasung, gem. Vorbemer-
kungen

Einbauort:  Betriebsdienstgebäude, EG;
 linksseitiges Fenster der Ostansicht;
 Raum: Aufenthaltsraum Fahrer

Skizze:

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Nähere Angaben, siehe Pläne i.d. Anlage

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
1 Stk .................... ....................

 

02.01.0040 Magnet-Reedkontakt
Magnet-Reedkontakt,
liefern und in v.g. Fensterelemente einbauen.

Magnet-Reedkontakt zur Überwachung des Öffnungszustan-
des der Fensterelemente. 
Ausführung als verdeckt im Blendrahmen und Fensterflügel
eingebauter Magnetkontakt, bestehend aus Reedkontakt
und Permanentmagnet.

Der Kontakt muss bei geschlossenem Fenster den Schaltzu-
stand „geschlossen" und bei geöffnetem Fenster den Schalt-
zustand „offen" sicher erfassen.
Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Monta-
geteile, Anschlussleitungen innerhalb des Fensterelementes,
Bohrungen, Kabeldurchführungen sowie der werkseitigen In-
tegration in das Fenstersystem.
Die Anschlussleitung ist aus dem Fensterelement herauszu-
führen und für den bauseitigen Anschluss bereitzustellen.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
16 Stk .................... ....................

 

Glastrennwände

 

02.01.0050 Glastrennwand mit Innenglastür, Teeküche BD 015
Glastrennwand mit integrierter Innenglastür zwischen
Teeküche BD 015 und Flur BD 001, 
herstellen, liefern und montieren.

Ausführung als ständerlose Nurglas-Konstruktion mit Alumi-
nium-Anschlussprofilen
gemäß Detail „Innen-Glastüre Typ IV“.

Abmessungen (ca.):
Breite: ca. 3,45 m
Höhe: ca. 2,735 m
Tür: B 1,01 m / H 2,135 m

Glastrennwand:
ESG/VSG 10–12 mm
wandmittige Ausführung
Schalldämmung Rw,P 35–37 dB
Profilstärke ca. 35 mm
Anschlussprofile ca. 50 mm
Aluminium RAL 7016

Innenglastür:
ESG-Türblatt
Aluminiumzarge ca. 70 mm
Schalldämmung Rw,P 23–32 dB
Unterschnitt ca. 10 mm
ohne Bodendichtung

Leistungsumfang:
komplette Anlage inkl. Tür, Beschläge, Montage und Ansch-
lüsse

Aufmaß und Werkplanung im EP enthalten

Abrechnung: 1 Stk

Skizze:

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
1 Stk .................... ....................

 

02.01.0060 Glastrennwand mit Innenglastür, Ausfahrtüberwachung BD
Glastrennwand mit integrierter Innenglastür im Raum BD
002, herstellen, liefern und montieren.

Ausführung analog zu v.g. Pos. 02.01.0050

Abmessungen (ca.):
Breite: ca. 3,22 m
Höhe: ca. 2,73 m
Tür: B ca. 1,010 m / H 2,135 m

Leistungsumfang:
komplette Anlage inkl. Tür, Beschläge, Montage und Ansch-
lüsse

Ausführung mangels Detailangaben analog Teeküche, Auf-
maß im EP enthalten

Abrechnung: 1 Stk

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
1 Stk .................... ....................

 

02.01.0070 Glaselement mit Innenglastür, Seitenteil und Oberlicht, BD
002
Glaselement bestehend aus einseitigem Seitenteil, Ober-
licht und einflügeliger Innenglastür,
herstellen, liefern und montieren.

wie in v.g. Pos. 02.01.0050 beschrieben, jed.  

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abmessungen (ca.):
Gesamtbreite: ca. 1,385 m
Tür: B 1,01 m / H 2,135 m
Seitenteil: einseitig, Restbreite ca. 0,305 m
Oberlicht: Höhe ca. 0,60 m
Ausführung:

ständerlose Nurglas-/Ganzglaskonstruktion
Seitenteil und Oberlicht als Festverglasung
ESG/VSG 10–12 mm
Aluminium-Anschlussprofile
Oberfläche: RAL 7016 anthrazitgrau

Innenglastür: analog zur Hauptposition,
Anschlag an Seitenteil / Glasanschluss

Beschläge: analog zur Hauptposition, entspr. 
Drückergarnitur
Schloss
Bänder
erforderliche Ganzglasbeschläge

Anschlüsse:
Anschluss an Boden, Wand und Decke
Ausbildung der seitlichen Anschlüsse an Baukörper
fachgerechte Fugenausbildung

Leistungsumfang:
komplettes Element inkl. Seitenteil, Oberlicht, Tür, Beschlä-
gen, Profilen und Montage

Hinweis:
Maße und Anschlüsse vor Ort prüfen, Werkplanung im EP
enthalten

Abrechnung: 1 Stk

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
1 Stk .................... ....................

 

02.01 Fensterelemente  ....................
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02.02
 

Hinweis Bieterangaben
In den nachfolgenden Positionen dieses Titels sind Bieteran-
gaben für die angebotenen Produkte zu benennen. 
Die entsprechenden Positionen enthalten einen Hinweis auf
die zu machenden Bieterangaben.

Die geforderten technischen Eigenschaften sind hierbei voll-
ständig zu erfüllen.

Abweichungen sind deutlich aufzuzeigen.
 

02.02.0010 Alu-Türelement, 1010 /2135
Alu-Türelement, außen, liefern und montieren,

Rohbauöffnungsmaß [B x H mm]: ca. 1.010 x 2.135 mm 
Brüstungshöhe ab OKFF: Tür bodentief 

Türteilung (Angabe Maße - Feldbreiten)

- Teilung in Breite:  
1. Feld: Türflügel, einflügelig, / in Breite ca. 1.010 mm,

- Teilung in Höhe:  
1. Feld: Türflügel, einflügelig, /Tür in Höhe ca. 2.135 mm,

Montage: in Kalksandsteinwand

Fassade: mit Aluvorhangfassade 

Element besteht aus:
- gesamtes Element aus thermisch getrennten 
  Aluminiumprofilen.
- Aluminiumtür, einflügelig, als Vollblatt
- RC3-Einbruchhemmend
- Ud ≤ 1,8 W/m²K für das gesamte Element
- Fugendurchlässigkeitsklasse 3 nach DIN EN 12207
- Benutzungskategorie EN 1906: Klasse 2

Einschl. Aufsatzprofile nach Erfordernis, 
einschl. Vorrüstung des Elementes für einen
Magnet-Reed-Kontakt,
einschl. Abstimmung mit dem AN der bauseitigen Vorhang-
fassade für Anschlüsse und Anpassungsarbeiten

Farbe: RAL 7016 Anthrazit - innen / außen

Beschläge: 
- innen Drücker, gekröpft / außen Knauf - Edelstahl gebürs-
tet, 
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- Schloss mit Selbstverriegelung

Schloss und Beschläge gem. Vorbemerkungen

Anschlussbleche, Wärmedämmung, Verfugung, vorkompri-
mierte Dichtungsbänder und Anschlussfolien sind gemäß
den allgemein anerkannten Regeln der Technik und aktuell
gültigen DIN-Normen herzustellen und in diese Position ein-
zukalkulieren. 

In fertiger Arbeit liefern und montieren

Einbauort:  Betriebsdienstgebäude, BMZ 
Tür-Nr.: T-BD-016

Nähere Angaben, siehe Pläne i.d. Anlage

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
1 Stk .................... ....................

 

02.02.0020 Alu-Türelement, 1010 /2135
Alu-Türelement, außen, liefern und montieren, 

Rohbauöffnungsmaß [B x H mm]: ca. 1.280 x 2.735 mm
Brüstungshöhe ab OKFF: Tür bodentief

Türteilung (Angabe Maße - Feldbreiten)

- Teilung in Breite: 1. Feld: 
Türflügel, einflügelig, / in Breite ca. 1.010 mm,
(lichtes Durchgangsmaß min. 1.000 mm)

- Teilung in Höhe:  
1. Feld: Türflügel, einflügelig, /Tür in Höhe ca. 2.135 mm,
        / Oberlicht in Höhe ca. 600 mm

Montage: in Kalksandsteinmauer

Fassade: mit Aluvorhangfassade 

Element besteht aus:
- gesamtes Element aus thermisch getrennten 
  Aluminiumprofilen.
- RC3-Einbruchhemmend
- Ud ≤ 1,8 W/m²K für das gesamte Element
- Fugendurchlässigkeitsklasse 3 nach DIN EN 12207
- Schalldämmwert: R'w>= 32 dB (im eingebauten Zustand)
- Benutzungskategorie EN 1906: Klasse 3
-Türelement mit Lichtausschnitt, rechteckig, 
  Abm.: ca. 400 x 1.700 mm, entsprechend Systemstatik;
- Verglasung

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Türelement mit Transponder und Motorschloss 
(in gesondeter Position)

Einschl. Aufsatzprofile nach Erfordernis, 
einschl. Vorrüstung des Elementes für einen
Magnet-Reed-Kontakt,
einschl. Abstimmung mit dem AN der bauseitigen Vorhang-
fassade für Anschlüsse und Anpassungsarbeiten

Farbe: RAL 7016 Anthrazit - innen / außen

Beschläge: 
- Drücker/Drücker (in gekröpfter Ausführung)  - Edelstahl ge-
bürstet, 
- Obentürschließer
- Schloss und Beschläge gem. Vorbemerkungen

Anschlussbleche, Wärmedämmung, Verfugung, vorkompri-
mierte Dichtungsbänder und Anschlussfolien sind gemäß
den allgemein anerkannten Regeln der Technik und aktuell
gültigen DIN-Normen herzustellen und in diese Position ein-
zukalkulieren. 

In fertiger Arbeit liefern und montieren

Einbauort:  Betriebsdienstgebäude, Aufenthaltsraum Fahrer
Tür-Nr.: T-BD-027

Nähere Angaben, siehe Pläne i.d. Anlage

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
1 Stk .................... ....................

 

02.02.0030 Magnet-Reedkontakt
Magnet-Reedkontakt,
liefern und in v.g. Türelemente einbauen.

Magnet-Reedkontakt zur Überwachung des Öffnungszustan-
des des Türelementes.

Ausführung als verdeckt im Türrahmen und Türflügel inte-
grierter Magnetkontakt, bestehend aus Reedkontakt und
Permanentmagnet.

Der Kontakt muss den Zustand „Tür geschlossen“ bzw. „Tür
geöffnet“ sicher erfassen und zur Weiterverarbeitung durch
bauseitige Überwachungs-, Alarm-, Zutrittskontroll- oder Ge-
bäudeautomationssysteme geeignet sein.

Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Monta-
geteile, Bohrungen, Kabeldurchführungen, Anschlussleitun-
gen innerhalb des Türelementes sowie der werkseitigen Inte-

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

gration in das Türsystem.

Die Anschlussleitung ist verdeckt bis zu einer geeigneten
Übergabestelle zu führen und für den bauseitigen Anschluss
bereitzustellen.

Die Abstimmung der Kontaktart (Öffner-/Schließerkontakt)
sowie der erforderlichen Anschlussdaten hat vor Fertigung
mit dem Elektrogewerk bzw. dem Auftraggeber zu erfolgen.

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
2 Stk .................... ....................

 

02.02.0040 Motorschloss
Elektrisches Motorschloss, für 1-flg. Alu- Türelemente,
liefern und montieren, ohne Brandschutzanforderung.

Das Motorschloss muss für den vorgesehenen Türtyp geeig-
net sein und eine motorische Entriegelung der Verriege-
lungselemente ermöglichen.

Einschließlich Schlosskasten, Motorantrieb, Anschlusskabel,
Befestigungsmittel, werkseitiger Vorbereitung und vollständi-
ger Integration in das Türsystem.

Einschl. Ausführung mit Panikfunktion Typ E geeignet für
den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 179

Das Schloss ist für die Anbindung an eine bauseitige Zutritts-
kontrollanlage vorzusehen.

Die elektrischen Anschlussarbeiten sowie die Spannungs-
versorgung erfolgen durch das Elektrogewerk.

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
1 Stk .................... ....................

 

02.02.0050 Zutrittskontrolle mittels Transpondertechnik
Liefern und montieren eines berührungslos arbeitenden
Transponderlesers zur Zutrittskontrolle für Türelemente.

Ausführung als RFID-Transponderleser zur Identifikation au-
torisierter Nutzer mit Freigabesignal zur Ansteuerung des
Motorschlosses.

Einschließlich Lesegerät, Montagematerial, Anschlussleitun-
gen bis zur Übergabestelle, Abdeckungen, Befestigungsmit-
tel sowie vollständiger Montage.

Die Anbindung an die Zutrittskontrollanlage, die Spannungs-
versorgung, Parametrierung und Programmierung erfolgen 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

durch das Elektrogewerk.

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
1 Stk .................... ....................

 

02.02 Türelemente - Aluminium  ....................
   

 

02 Betriebsdienstgebäude - Metallbau- / Schlosserarbeiten  ....................
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03 Raffstoreanlagen
 

03.01 Werkstatt - Raffstoreanlagen
 

Raffstore Leit- / Ausführungsbeschreibung
Außenjalousie als Raffstore bestehend aus gebördelten Alu-
miniumlamellen mit Seilführung und elektrischem Antrieb als
voll funktionsfähiges System einschließlich aller erforderli-
chen Beschläge, Befestigungs- und Verbindungsmittel,
vollständig liefern und montieren.

Abmessungen der Raffstores - Breite / Höhe siehe Positi-
onsbeschreibung:
Lamellentiefe ca. 80 mm.

Die in den Positionen aufgeführten Maße dienen als Kalkula-
tionsgrundlage. Endgültige Maße sind nach Aufmaß und
Werkplanung durch den AN festzustellen. Geringfügige
Maßänderungen berechtigen nicht zu Mehrkostenforderun-
gen.

Die Ausführung erfolgt erst nach Freigabe der Werkplanung
des AN durch die Bauleitung / Bauherr.

Ausführung wie folgt:
1. Raffstorekasten / U-Blende
Raffstorekasten als U-Blende aus gekantetem Aluminium,
2mm stark, seitlich geschlossen, Oberfläche pulverbeschich-
tet, einschließlich Standardbügel und Anschlusswinkel /-
Halter an Rohbau

Sämtliche sichtbaren Schürzen müssen aus einem Profil
sein. Fugen durch Anhängeprofile werden nicht akzeptiert.

Der Kasten ist über eine Trennlage aus einer ca. 50 mm
starken Mineralfaserdämmung, WLG 035,
Baustoffklasse A1, nicht brennbar, nach DIN 4102 im Be-
reich des StB-Sturzes oder Wand über der Fensteröffnung
zu verdübeln.
Bauhöhe des Raffstorekastens abgestimmt auf die erforder-
liche Höhe des Lamellenstapels.

Die max. Einzellänge ohne Stoßverbindung beträgt 4000
mm. Durchlaufendes Band möglich, dann mit Stoß hinter-
legt.
Erforderliche Maßnahmen zur Befestigung der Blenden in
bauseitigen Beton (durch z.B. Montagebügel in L-Form)
müssen mit eingerechnet werden, einschl. Fugendichtband
(1cm, schwarz). Eine Vorabmontage dieser Bügel ist in die
Position mit einzukalkulieren.

 2. Oberschiene
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aus einem stranggepresstem Aluminiumprofil in Abmessung
und Profilstärke auf die beschriebene Raffstoreanlage abge-
stimmt.
Die Oberschiene ist nach unten geschlossen auszuführen.
Ein Verschieben oder Wandern der Einbauteile ist auszu-
schließen.
Wendewelle aus verzinktem Vierkant-Stahlrohr. Wartungs-
freie, staubdichte, gekapselte, teflonhaltige Lager mit Wen-
derolle und Bandspule aus Kunststoff, Segmentwendung zur
Verhinderung der selbsttätigen Verstellung der Lamellen.
Die Oberschienenträger sind so auszuführen, dass eine Kör-
perschallübertragung unterbunden wird.

3. Lamellen
als randgebördelte Lamme, ca. 80 mm breit, in eine Rich-
tung gewölbt, beidseitig randgebördelt, aus speziallegiertem,
mit lichtechtem Lack im Spezialverfahren korrosionsbestän-
dig einbrennlackiertem Aluminium.
Sämtliche Stanzungen in den Lamellen sind mit schwarzen
Schutzösen zur Führung der Aufzugsbänder (Verminderung
des Abriebes) und zur Befestigung der Stege der Leiterkor-
del versehen.
Versetztes Lamellenpaket ist aufgrund eines erhöhten Ver-
schleißes sowie eines ungleichen Schließverhaltens des Be-
hanges ausgeschlossen.

Der Raffstore fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen
tief und mit nach innen geschlossenen Lamellen hoch.

4.Leiterkordel
Polyester-Leiterkordel, mit Kevlar-Einlage, schwarz, in
schwerer Sonderausführung, mit Doppelstegen.
Jede Lamelle wird am oberen Steg der Leiterkordel befestigt.
Farbton von Leiterkordel und Aufzugsband in schwarz.

5. Aufzugsbänder
Spezialbeschichtetes Polyesterband, 6 mm breit, schwarz, in
witterungsbeständiger Ausführung, dehnungs- und
schrumpfarm, bruch- und knickfest. Das Aufzugsband wird
Öffnungen in den Schutzösen des Aufzugsbandes geführt,
wodurch der Lichteinfall in den Innenraum im Bereich der
Schutzösen des Aufzugsbandes auf ein Minimum reduziert
wird.

6.Unterschiene
80 mm breit, 15 mm hoch, aus stranggepresstem Alumini-
umprofil, mit farblich auf den Lamellenbehang abgestimmten
Endkappen aus Kunststoff. Um ausreichende Torsionsstei-
figkeit zu gewährleisten sind nicht geschlossene Unterschie-
nenprofile bzw. ein Verschließen durch eine aufgeclipste La-
melle nicht zulässig.
In den Endkappen sind verschiebbare Führungsnippel mit 
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Hinterschnitt, um ein Aushängen des Behanges zu verhin-
dern.

7. Seitliche Führung
A2 = Windsicherung durch polyamid-ummantelte Stahldraht-
litze. Die obere Anbindung der Stahldrahtlitze erfolgt durch
ein Edelstahl-Pressfitting mit mindestens 2000 N Auszugs-
kraft über einen in der Oberschiene fixierten Federspann-
topf, um thermisch bedingte Längenänderungen zu kompen-
sieren.
Die Stahldrahtlitze läuft durch Stanzungen mit schwarzen
Schutzösen in allen Lamellen, durch die Unterschiene und
wird mittels Spannschraube am Spannseilhalter aus Alumini-
um befestigt. Der Spannseilhalter wird am Fensterprofil oder
an der Wand verschraubt.
Die Anordnung der Seiten-/Seilführung mit Stahdrahtlitze ,
2.Stück pro Lamellenpaket ist mit dem Architekten / Bauher-
ren abzustimmen!

8. Antrieb
Verdeckt eingebauter, Elektro Mittelmotor (230V, 50Hz),
Schutzart IP 54, mit angeflanschtem Planetengetriebe und
beidseitigem Wellenabgang, eingebauten Endschaltern und
Thermoschutzschalter.
Es sind Motore mit einstellbaren oberen und unteren End-
schaltern einzusetzen. Die Motore sind generell mit einem
geräuschoptimierten Oberschienenträger zu versehen, um
die Körperschallübertragung auf ein Minimum zu reduzieren.

Der Antrieb muss eine Drehzahlregelung haben, welche die
Schleichdrehzahl und Verfahrdrehzahl lastunabhängig kon-
stant hält.

Der Antrieb muss über ein BUS-System und/oder Einzel-
schalter im Rauminneren ansteuerbar sein. Die Ansteuerka-
bel sind bis zu einer außenseitigen Übergabedose zu führen
und mit einem Kupplungsstecker (Hirschmann-Stecker) aus-
zuführen.
Freie Kabellänge ab Außenkante der Raffstorekasten bis zur
Übergabedose ca. 2,0m.

Der Durchbruch für die Kabeldurchführung durch den Sturz
bzw. Wand wird gesondert vergütet.

9. Bedienung
Hoch- und Tieffahren der Raffstoren durch Bedienung eines
Schalters. Wenden der Lamellen durch leichtes Antippen der
jeweiligen Richtung. Bei Erreichen der oberen oder unteren
Endlage bewirken die im Motor eingebauten Endschalter das
automatische Abschalten des Antriebes.

9a. Windschutzfunktion
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Die Raffstoreanlagen sind mit einer zentralen Windüberwa-
chung auszustatten.

Bei Überschreiten eines einstellbaren Windgrenzwertes
muss eine automatische Schutzfahrt aller angeschlossenen
Raffstoreanlagen in die obere Endlage erfolgen. Die Wind-
schutzfunktion muss Vorrang gegenüber sämtlichen manuel-
len Fahrbefehlen besitzen.

Die Windüberwachung ist so auszuführen, dass Schäden an
Lamellen, Führungen, Aufzugsbändern, Leiterkordeln und
Antriebskomponenten durch Windeinwirkung vermieden
werden.

Die erforderlichen Steuerungs- und Auswertekomponenten
zur Ansteuerung der Raffstoreanlagen sind vorzusehen. Die
Inbetriebnahme und Funktionsprüfung sind Bestandteil der
Leistung.

Die Anbindung an bauseits vorhandene Gebäudeautomati-
ons- oder Elektrosteuerungen erfolgt über die vom Hersteller
vorgesehenen Schnittstellen.

Windwiderstandsklasse 3 nach DIN EN 13659

10. Oberflächenbehandlung
Die sichtbaren Aluminiumteile sind im Farbton RAL 7016 An-
thrazit, nach Wahl des Auftraggebers pulverbeschichtet aus-
zuführen.
Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in ei-
ner Schichtdicke von 60 - 120 my auszuführen. Die Vorbe-
handlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qua-
litätsrichtlinie GSB AL 631 erfolgen.

11. Befestigung
Bei Befestigung der Raffstoren auf Holz, Aluminium oder
Kunststoff müssen Schrauben mit Dichtbeschichtung zur
Verhinderung von Wassereintritt durch Kapillarwirkung ein-
gesetzt werden.
Bei Montage auf Holz müssen zusätzlich Edelstahl-Distanz-
scheiben mit EPDM-Dichtscheiben montiert werden.

Ausführung wie in Detailplanung Fenster dargestellt. 

Leitfabrikat: WAREMA -Raffstoren E 80 A2 S mit Seilführung
o. glw.

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
 

03.01.0010 Raffstore - Lamelle 80mm, 7545 x 1800 mm
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Raffstore bestehend aus Raffstoreblende, gebördelten La-
mellen mit Seilführung und elektrischem Antrieb als voll
funktionsfähiges System gemäß Leit-
/Ausführungsbeschreibung herstellen, liefern und montieren.
Die Reihenfolge des Einbaus ist mit dem Einbau der Fenste-
relemente abzustimmen.

Abmessung des Raffstores nach Bestimmung der Konfigura-
tion:
Rohbauabmessung des Fensters: bxh
ca. 7.545 x 1.800 mm, BRH +1.330 m ü. OKRB 

Breite Gesamt ca. 7.545 mm (Teilung nach Erfordernis; die
Maximalbreite je Element gem. Herstellerangaben ist einzu-
halten)
Höhe Lamellenbehang / lichte Verschattungshöhe: ca. 1.700
mm lichte Verschattungshöhe (ohne Raffstoreblende)
Lamellentiefe ca. 80mm
Blendkastenhöhe ca.210 mm

Ausführung gemäß Leitbeschreibung und Details i.d. Anlage.

Der Leistungsumfang beinhaltet die Verkabelungen der Raff-
storeanlagen bis zu den Übergabepunkten. 
Der AN stimmt sich für die Montage rechtzeitig mit der Elek-
trofachkraft ab. Der Elektriker nimmt die Inbetriebnahme vor.

Fenstertyp: Dreh-/Kippfenster

Einbauort: Stand 1; Fenster- Nr.: F-WS-001

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen) 
 

1 Stk .................... ....................
 

03.01.0020 Raffstore - Lamelle 80mm, 3095 x 1800 mm
Raffstore, wie in v.g. Pos. 03.01.0010 beschrieben, jed.

Rohbauabmessung des Fensters: bxh
ca. 3.095 x 1.800 mm, BRH +1.330 m ü. OKRB 

Breite Gesamt ca. 3.095 mm 

Einbauort: Stand 1; Fenster- Nr.: F-WS-002
 

1 Stk .................... ....................
 

03.01.0030 Raffstore - Lamelle 80mm, 3545x 3520 mm
Raffstore, wie in v.g. Pos. 03.01.0010 beschrieben, jed.

Rohbauabmessung des Fensters: bxh
ca. 3.545 x 3.520 mm, BRH +1.330 m ü. OKRB 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Breite Gesamt ca. 3.545 mm 

Höhe Lamellenbehang / lichte Verschattungshöhe: ca. 3.480
mm lichte Verschattungshöhe (ohne Raffstoreblende)
Lamellentiefe ca. 80mm
Blendkastenhöhe ca.297 mm

Einbauort: Stand 3/4 u. Stand 5/6; Fenster- Nr.: F-WS-004
                  F-WS-005
 

2 Stk .................... ....................
 

03.01.0040 Raffstore - Lamelle 80mm, 2.520x 2.625 mm
Raffstore, wie in v.g. Pos. 03.01.0010 beschrieben, jed.

Rohbauabmessung des Fensters: bxh
ca. 2.520 x 2.625 mm, BRH: ohne / Fenster bodentief

Breite Gesamt ca. 2..520 mm 

Höhe Lamellenbehang / lichte Verschattungshöhe: ca. 2.625
mm lichte Verschattungshöhe (ohne Raffstoreblende)
Lamellentiefe ca. 80mm
Blendkastenhöhe ca.252 mm

Einbauort: 1.OG Pausenraum; Fenster- Nr.: F-WS-101
 

1 Stk .................... ....................
 

03.01.0050 Wetterstation
Wetterstation mit Windüberwachung für Raffstoreanla-
gen, liefern und montieren,

Die Wetterstation muss mindestens über einen Windsensor
verfügen und bei Überschreiten eines einstellbaren Grenz-
wertes eine automatische Schutzfahrt sämtlicher ange-
schlossener Raffstoreanlagen in die obere Endlage auslö-
sen.

Einschließlich aller erforderlichen Auswerte-, Steuer- und 
Kopplungskomponenten des Raffstoresystems, aller Befesti-
gungsmittel, Anschlusskomponenten sowie der vollständigen
Inbetriebnahme und Funktionsprüfung.

Die Wetterstation ist an einem für die Windmessung geeig-
neten Ort im Außenbereich zu montieren. Der Montageort ist
mit der Bauleitung abzustimmen.

Die Spannungsversorgung, erforderliche Steuer- und An-
schlussleitungen sowie elektrische Anschlussarbeiten erfol-
gen durch das Elektrogewerk. 
Der Auftragnehmer Raffstoreanlagen hat sämtliche für die 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ausführung erforderlichen Angaben und Anschlussdaten
rechtzeitig bereitzustellen und die Inbetriebnahme gemein-
sam mit dem Elektrogewerk durchzuführen.

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen)
1 Stk .................... ....................

 

03.01.0060 Mitwirken bei gemeinsamen Inbetriebnahme der Elektro-
komponenten
Der Auftragnehmer muss die elektromotorisch betriebenen
Raffstoreanlagen gemeinsam mit dem bauseitigen Elektriker
in Betrieb nehmen. 
In dieser Position sind alle erforderlichen Abstimmungen so-
wie gemeinsame Ortstermine mit dem bauseitigen Elektriker
pauschal einzukalkulieren, die für eine funktionsfähige Inbe-
triebnahme aller elektromotorisch betriebenen Anlagen erfor-
derlich sind.

1 psch ....................
 

03.01 Werkstatt - Raffstoreanlagen  ....................
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03.02 Betriebsdienstgebäude - Raffstoreanlagen
 

Raffstore Leit- / Ausführungsbeschreibung
siehe Titel 03.01 - Werkstatt - Raffstoreanlagen

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen) 

 

03.02.0010 Raffstore - Lamelle 80mm, 1280 x 2650 mm
Raffstore bestehend aus Raffstoreblende, gebördelten La-
mellen mit Seilführung und elektrischem Antrieb als voll
funktionsfähiges System gemäß Leit-
/Ausführungsbeschreibung herstellen, liefern und montieren.
Die Reihenfolge des Einbaus ist mit dem Einbau der Fenste-
relemente abzustimmen.

Abmessung des Raffstores nach Bestimmung der Konfigura-
tion:
Rohbauabmessung des Fensters: bxh
ca. 1.280 x 2.650 mm, BRH +0,22 m ü. OKRB 

Breite Gesamt ca. 1.180 mm 

Höhe Lamellenbehang / lichte Verschattungshöhe: ca. 2.540
mm lichte Verschattungshöhe (ohne Raffstoreblende)
Lamellentiefe ca. 80mm
Blendkastenhöhe ca.251 mm

Ausführung gemäß Leitbeschreibung und Details i.d. Anlage.

Der Leistungsumfang beinhaltet die Verkabelungen der Raff-
storeanlagen bis zu den Übergabepunkten. 
Der AN stimmt sich für die Montage rechtzeitig mit der Elek-
trofachkraft ab. Der Elektriker nimmt die Inbetriebnahme vor.

Fenstertyp: Dreh-/Kippfenster

Einbauort: Betriebsdienstgebäude, alle Außenfenster
 

17 Stk .................... ....................
 

03.02.0020 Wetterstation
Wetterstation mit Windüberwachung für Raffstoreanla-
gen, liefern und montieren,

Die Wetterstation muss mindestens über einen Windsensor
verfügen und bei Überschreiten eines einstellbaren Grenz-
wertes eine automatische Schutzfahrt sämtlicher ange-
schlossener Raffstoreanlagen in die obere Endlage auslö-
sen.

   
 

Übertrag: ....................
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Einschließlich aller erforderlichen Auswerte-, Steuer- und 
Kopplungskomponenten des Raffstoresystems, aller Befesti-
gungsmittel, Anschlusskomponenten sowie der vollständigen
Inbetriebnahme und Funktionsprüfung.

Die Wetterstation ist an einem für die Windmessung geeig-
neten Ort im Außenbereich zu montieren. Der Montageort ist
mit der Bauleitung abzustimmen.

Die Spannungsversorgung, erforderliche Steuer- und An-
schlussleitungen sowie elektrische Anschlussarbeiten erfol-
gen durch das Elektrogewerk. 
Der Auftragnehmer Raffstoreanlagen hat sämtliche für die
Ausführung erforderlichen Angaben und Anschlussdaten
rechtzeitig bereitzustellen und die Inbetriebnahme gemein-
sam mit dem Elektrogewerk durchzuführen.

(Angaben ins Bieterangabenverzeichnis eintragen) 

1 Stk .................... ....................
 

03.02.0030 Mitwirken bei gemeinsamen Inbetriebnahme der Elektro-
komponenten
Der Auftragnehmer muss die elektromotorisch betriebenen
Raffstoreanlagen gemeinsam mit dem bauseitigen Elektriker
in Betrieb nehmen. 
In dieser Position sind alle erforderlichen Abstimmungen so-
wie gemeinsame Ortstermine mit dem bauseitigen Elektriker
pauschal einzukalkulieren, die für eine funktionsfähige Inbe-
triebnahme aller elektromotorisch betriebenen Anlagen erfor-
derlich sind.

1 psch ....................
 

03.02 Betriebsdienstgebäude - Raffstoreanlagen  ....................
   

 

03 Raffstoreanlagen  ....................
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04 Sonstiges und Stundenlohnarbeiten
 

04.01
 

04.01.0010 Wartungsvertrag Türelemente
Wartung aller im Leistungsverzeichnis enthaltenen
Türelemente (Innen-türen, Stahlzargen, Ganzglastüren
sowie Türelemente mit Obentürschließern)

Die Wartung ist durch ein fachkundiges Unternehmen
durchzuführen und umfasst mindestens:

– jährliche Inspektion aller Türelemente  
– Überprüfung der Funktion von Türblättern, Zargen,
  Bändern und Beschlägen  
– Kontrolle und Nachstellung der Türbänder  
– Überprüfung, Einstellung und Funktionskontrolle der
  Obentürschließer (inkl. Schließgeschwindigkeit,
  Endschlag und Öffnungsdämpfung)  
– Prüfung der Schlösser und Schließfunktionen  
– Schmierung beweglicher Teile, soweit erforderlich  
– Kontrolle der Befestigungen und Befestigungsmittel  
– Sichtprüfung auf Beschädigungen und Verschleiß  

Einschl. aller Nebenleistungen, Fahrtkosten und Dokumenta-
tion

Über jede Wartung ist ein Wartungsprotokoll zu erstellen
und dem Auftraggeber zu übergeben.

Dauer der Wartung innerhalb des 
Gewährleistungszeitraumes: 4 Jahre nach Abnahme

Abrechnung: einmal pro Jahr.
4 Jr .................... ....................

 

Hinweis Stundenlohn
Hinweis zu Stundenlohnarbeiten: 

Stundenlohnarbeiten sind nur nach vorheriger Anmeldung
und anschliessender Freigabe durch den AG, bzw. der Bau-
leitung möglich.
Der AN hat grundsätzliche keinen Anspruch auf Ausführung
der Stundenlohnarbeiten. Sofern Stundenlohnarbeiten anfal-
len, sind vom Auftragnehmer arbeitstäglich Stundenlohnzet-
tel in mindestens zweifacher Ausfertigung einzureichen.
Diese müssen außer den Angaben nach VOB/B § 15 Nr.3
- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb
der Baustelle,
- die Art der Leistung,

   
 

Übertrag: ....................
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- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-,Lohn- oder
Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft,ggf. aufgeglie-
dert nach Mehr-, Nacht-,Sonntags- und Feiertagsarbeit, so-
wie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwer-
nissen und
- die Gerätekenngrößen enthalten.

Samstage sind nur nach voheriger Anmeldung und ansch-
liessender Freigabe durch den AG, bzw. der Bauleitung
möglich. Arbeiten an Sonntag- und Feiertagen sind nicht zu-
lässig.

Verspätet angezeigte oder unvollständig beschriebene Stun-
denlohnarbeiten, welche eine sachliche Prüfung einschrän-
ken werden von der Bauleitung nicht akzeptiert.

Die Verrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrecht-
lichen Vorschriften zu ermitteln. Sie enthalten den tatsächli-
chen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozial-
kassenbeiträgen und dergl., sowie Lohn- und Gehaltsneben-
kosten.
Der Stundensatz versteht sich einschliesslich Handwerks-
zeug und Kleingerät bis zu einem Neuwert von 3000 Euro

Aufsichtsstunden sowie An- und Abfahrt werden nicht geson-
dert vergütet, es sei denn, diese sind vom Auftraggeber an-
geordnet oder objektiv notwendig, z.B. aufgrund gesetzlicher
Unfallverhütungsvorschriften.

Die Bescheinigung durch den AG, bzw. der Bauleitung auf
dem Stundenlohnzettel begründet keinen Vergütungsan-
spruch.
Die Anerkennungswirkung betrifft nur Art und Umfang der er-
brachten Leistung (Aufmass).
Ergibt die spätere Rechnungsprüfung die Zugehörigkeit der
Stundenlohnarbeiten zu anderen Vertragsleistungen, ist
die Vergütung ausgeschlossen.
Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber,
die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
Eine Durchschrift ist den Abschlagsrechnungen zur Kontrolle
beizufügen.

Die Stundenlohnzettel müssen als solche erkennbar getrennt
von Bautagesberichten eingereicht werden.
Stundenlohnarbeiten in Bautagesberichten werden nicht an-
erkannt und dienen auch nicht der Nachweisführung.

 

04.01.0020 An- und Abfahrt auf Anforderung AG
An- und Abfahrt auf Anforderung AG, inkl. Zeitaufwand für 2
Facharbeiter.

1 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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04.01.0030 Stundensatz Vorarbeiter
Stundenlohnarbeiten für Vorarbeiter, 
Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung.
Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

20 h .................... ....................
 

04.01.0040 Stundensatz Facharbeiter
Stundenlohnarbeiten für Facharbeiter,  
Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung.
Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

20 h .................... ....................
 

04.01.0050 Stundensatz Helfer
Stundenlohnarbeiten für Helfer, 
Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung.
Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

20 h .................... ....................
 

04.01 Sonstiges und Stundenlohnarbeiten  ....................
   

 

04 Sonstiges und Stundenlohnarbeiten  ....................
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Zusammenstellung
   

 

01.01 Fensterelemente, teils mit Tür, gem. Position ....................
 

01.02 Türelemente - Aluminium ....................
 

01.03 Türelemente - Stahlblech ....................
 

01.04 Geländer / Geländer mit Verglasung ....................
 

01.05 Stahltreppen ....................
 

01.06 Stahlunterkonstruktion - TGA ....................
 

01.07 Stahlkonstruktion der TGA-Abhängung ....................
 

01 Werkstatt - Metallbau- / Schlosserarbeiten ....................
   

 

02.01 Fensterelemente ....................
 

02.02 Türelemente - Aluminium ....................
 

02 Betriebsdienstgebäude - Metallbau- / Schlosserarbeiten ....................
   

 

03.01 Werkstatt - Raffstoreanlagen ....................
 

03.02 Betriebsdienstgebäude - Raffstoreanlagen ....................
 

03 Raffstoreanlagen ....................
   

 

04.01 Sonstiges und Stundenlohnarbeiten ....................
 

04 Sonstiges und Stundenlohnarbeiten ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
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