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Sanierung Tiefgarage Neues Rathaus Büdelsdorf

 Leistung (LV)
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    Bauvorhaben
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Leistungsverzeichnis  Sanierung Tiefgarage Neues Rathaus Büdelsdorf (25/2583)

    Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich 
vereinbart werden.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

    Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift     GAEB-Datenaustausch

Stempel

....................................................................

- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB ist erwünscht.

Anbieter
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 Baubeschreibung/ Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stadt Büdelsdorf hat das Gebäude der IKK in der
Parkallee 21, 24782 Büdelsdorf erworben und plant,
dieses als Neues Rathaus wieder herzurichten. An
den Stützenbauteilen in der Tiefgarage sind zum Teil
erhebliche Betonschäden vorhanden.
Das vorliegende Leistungsverzeichnis Los 01
behandelt ausschließlich die Instandsetzung und
Verstärkung der Stützen in der Tiefagrage inkl. der
hierfür erforderlichen Nebenarbeiten.

Insgesamt sind 14 Stützen vorhanden. Es gibt drei
verschiedene Stützentypen:

Typ 1 (4 Stück): Okthogonalstützen mit 13 cm
Seitenlänge am Fußpunkt und 30 cm Seitenlänge am
Kopfpunkt. Pilzkopfaufweitung am Stützenkopf.
Stützenlänge von OK Fundament bis UK Decke ca.
2,25 m, Ausbildung als Fertigteilstütze, Lage im
eingeschossigen Teil der Tiefgarage außerhalb des
Grundrisses vom aufgehenden Gebäude.

Typ 2 (7 Stück): Okthogonalstützen mit 20 cm
Seitenlänge am Fußpunkt und 38 cm Seitenlänge am
Kopfpunkt. Pilzkopfaufweitung am Stützenkopf.
Stützenlänge von OK Fundament bis UK Decke ca.
2,60 m, Ausbildung als Fertigteilstütze, Lage im
Bereich der Tiefgarage unterhalb des aufgehenden
Gebäudes.

Typ 3 (3 Stück): Rundstützen mit konstant 30 cm
Durchmesser.
Die okhogonalen Stützen sind Fertigteilstützen auf
einem Mörtelbett. Die Rundstützen sind
Ortbetonstützen.
Stützenlänge von OK Fundament bis UK Decke ca.
2,60 m, Ausbildung als Fertigteilstütze, Lage im
Bereich der Tiefgarage unterhalb des aufgehenden
Gebäudes.

Die bekannten Schäden an den Stahlbetonstützen
befinden sich an den vertikalen Flächen im
Sockelbereich.

Augenscheinlich können folgende Schäden
festgestellt werden.
- Betonabplatzungen und Risse infolge
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 Baubeschreibung/ Allgemeine Vorbemerkungen

korrodierter Bewehrung 
- zum Teil Überschreitungen des kritischen
Chloridgehalts von 0,5 M% bez. auf den Zementgehalt

- Hohllagen in der Lagerfuge unter den
Fertigteilstützen
- Ausführungsmängel bei der Fußpunktausbildung der
Fertigteilstützen

Sonstige Betonschäden sind nicht bekannt. Die
ermittelten Werte der Oberflächenzugfestigkeit an
augenscheinlich intakten Betonflächen der
Fertigteilstützen betragen mindestens 1,5 N/mm². Der
Beton der Rundstützen ist augenscheinlich schlechter.
Die Oberflächenzugfestigkeit wurde hier an zwei
Stellen zu mindestens 1,1 N/mm² ermittelt.
Die Carbonatisierungfront ist noch nicht bis zur
Bewehrung des Bestandes vorgedrungen.

Die Stützen sollen durch eine Umschnürung aus
bewehrtem Vergussbeton instandgesetzt und statisch
ertüchtigt werden. Für die Umschnürung ist
Edelstahlbewehrung zu verwenden.
Für die Kraftübertragung zwischen Alt- und Neubeton
müssen am Bestandsquerschnitt Kerven hergestellt
werden. 
Grundlage für die Ausführung sind:
- geprüfte Statische Berechnung 25/2583 
  Stützenertüchtigung in der Tiefgarage
  vom 14.04.2026
- geprüfter Schal- und Bewehrungsplan
  SB1- Index a vom 10.06.2026

Die Umschnürung wird an den Fertigteilstützen (Typ1
und Typ 2) nicht auf gesamter Höhe hergestellt,
sondern nur bis 1,2 m (Typ1) bzw. 1,3 m (Typ 2) über
OKFF. Die Umschnürung der Rundstützen wird bis ca.
5 cm unter die Decke geführt.

Vor Herstellung der Umschnürung sollen an den
Fertigteilstützen (Typ 1 und Typ 2) noch etwaige
Hohllagen im Mörtelbett der Lagerfugen am Fußpunkt
durch Injektion gefüllt werden.

Weitere Maßnahmen im Zuge der Instandsetzung an
den Stützen und in der

02.07.2026 - Seite 6



Leistungsverzeichnis Sanierung Tiefgarage Neues Rathaus Büdelsdorf (25/2583)

            
01 Instandsetzung StützenLV

 Baubeschreibung/ Allgemeine Vorbemerkungen

Tiefgarage (z.B. Oberflächenschutz- system) sind
nicht Bestandteil der vorliegenden
Leitsungsverzeichnisses (Los 01) und werden
gesondert ausgeschrieben.
Ein Betonabtrag von chloridhaltigem Beton, sowie zur
Freilegung von korrodierter Bewehrung erfolgt in
diesem Fall nicht, da die Auslastung der Stützen sehr
hoch ist und bauzeitige Abstützungsmaßnahmen aus
statischer Sicht nicht erfolgen sollen. Der geschädigte
Bestand verbleibt in der Konstruktion.

Die statische Auslastung der Stützenbauteile ist sehr
hoch. Für Betonabtragsarbeiten sind die
Abtraggrenzen und -verfahren zwingend einzuhalten.
Eine besondere Sorgfalt ist bei der Kalkulation zu
berücksichtigen.

Zu den auszuführenden Instandsetzungs- arbeiten
gehören nur die oben beschriebenen
Stahlbetonarbeiten zzgl. der Verpressung von
Hohllagen im Stützenfußbereich. Es werden keine
weiteren Untersuchungs- oder
Abstützungsmaßnahmen abgefordert.

Die Stützen befinden sich frei zugänglich in der
Tiefgarage, die durch eine eigene Zufahrtsrampe von
der öffentlichen Straße Parkallee aus zugänglich ist.
Die Tiefgarage besitzt keine Sohlplatte, sondern eine
gepflasterte Bodenfläche. Aufgrund der derzeitigen
Freilegung der Einzel- und Streifenfundamente ist die

Befahrbarkeit der Tiefgarage stark eigeschränkt.

Es handelt sich um ein prüfpflichtiges Bauvorhaben.
Die erforderlichen Baukontrollen (Stb.-Bewehrung
nach Verlegen vor Betonage sowie
Rohbaufertigstellung) sind durch das ausführende
Unternehmen rechtzeitig bei dem beauftragten
Prüfingenieur für Standsicherheit anzumelden. Die
Kontaktdaten sind bei der Bauüberwachung
abzufragen.
Es wird darauf hingewiesen, dass der zu verwendende
Vergussbeton der Überwachungsklasse ÜK2
zuzuordnen ist (Fremdüberwachung).
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 Baubeschreibung/ Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Arbeiten und die Kalkulation sind folgende
Randbedingungen zu beachten:

1. Das Grundstück des Neuen Rathauses liegt an der
Parkalle 21 in 24782 Büdelsdorf.
Die Erschließung kann nur über die Parkallee
erfolgen.
Die Lagerung von Baumaterialien auf dem Grundstück
ist nach Absprache mit der Objektüberwachung des
AG teilweise im Bereich eines zugewiesenen
Materiallagerplatzes möglich. Die Materialien sind dort
ordnungsgemäß, geordnet und platzsparend zu
lagern.

2. Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Grundstück
ist möglich. Es besteht ein direkter Zugang zur
Tiefgarage über das Zufahrtstor. Die Befahrbarkeit
innerhalb der Tiefgarage ist nur begrenzt möglich. 

3. Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe von der
Lage und der Beschaffenheit, auch per Augenschein,
selbst zu unterrichten, auch in Hinblick auf Art und
Umfang der einzusetzenden Baumaschinen.
Mehrkosten, die ihre Ursache in der Besonderheit der
Örtlichkeit bzw. in der Lage und der Beschaffenheit
der Baustelle haben oder mit der Unkenntnis dieser
begründet werden, gelten innerhalb der vereinbarten
Vergütung als abgegolten.

4. Während der Sanierungs- und Umbauarbeiten
befindet
sich der gesamte Gebäudekomplex nicht in Nutzung.
Besondere Zeitvorgaben für lärmintensive Arbeiten
ergeben sich aus dem Betrieb des Objektes nicht. Es
sind die gesetzlichen Vorschriften zum
Emmissionsschutz zu beachten.

5. Die Wahl zur Größe von zusammenhängenden
Arbeitsschritten ist durch den AN vorzunehmen.
Hierbei sind vor allem Verabeitungshinweise der
Baustoffherstler bzw. -lieferanten zu berücksichtigen.
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 Baubeschreibung/ Allgemeine Vorbemerkungen

6. Die Sauberhaltung und Unversehrtheit der
Erschließungswege ist sicherzustellen.
Auftragnehmerseitig verursachte Verunreinigungen
sind unverzüglich wenigstens jedoch arbeitstäglich
ohne gesonderte Vergütung zu beseitigen.
 
7. Alle Preise verstehen sich für die fertige Montage
inkl. Lieferung der Materialien frei Verwendungsstelle.

8. Die Beachtung und Einhaltung der
Unfallverhütungsvorschriften der
Bauberufsgenossenschaft liegt in
der Eigenverantwortung des AN. 

Alle durch Unterlassung dieser Weisung bedingten
Folgen gehen zu Lasten des AN. Etwaige
Ausfallszeiten, die aus der Nichteinhaltung der UVV
herrühren, sind durch Mehreinsatz/
Personalverstärkung unaufgefordert und umgehend
zu kompensieren.

Der Bauherr lässt einen SiGe-Plan aufstellen, der
beim AG und während des Baustellenbetriebes auf
der Baustellen einzusehen ist und dessen Vorgaben
zwingend einzuhalten sind.

9. Die Herstellung einer Baufreiheit, die mindestens
zur Durchführung der Arbeiten erforderlich ist, wird
durch den Auftraggeber veranlasst und erfolgt daher
bauseits. Der Pflasterbelag um die Stützen herum ist
bereits bauseits aufgenommen worden. Die Stützen
sind bis OK Fundament freigelegt.
Sofern weiterer Bedarf besteht, hat der AN hierzu
rechtzeitig vor Beginn der Instandsetzungsmaßnahme
entsprechende Abstimmungen mit dem Auftraggeber
vorzunehmen. Hierbei ist festzulegen, welche Anlagen
und Bauteile in welchem Umfang zu verlegen bzw.
temporär zu entfernen sind.

Alle in dieser Baubeschreibung enthaltenen Hinweise
sind bei der Preiskalkulation zu berücksichtigen und
resultierende Mehraufwendungen in die Einheitspreise
einzurechnen. Mehrkosten wegen zusätzlicher
Aufwendungen, die
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mit den erwähnten Umständen begründet werden,
bleiben unberücksichtigt.
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 Zusätzliche Technische Vorbemerkungen (ZTV)

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen (ZTV)

1.1 Allgemein

1.1.1 Grundlagen
Es gilt die VOB/C in der jeweils gültigen Fassung
sowie die Allgemeinen Regelungen für Bauarbeiten
jeder Art
(DIN 18299) mit den vorrangig geltenden
gewerkebezogenen ATV DIN 18330 bis ATV 18459.
Vorrangig hier ATV/DIN 18331 - Betonarbeiten

1.1.2 Vorschriften
Die Bauleistungen müssen den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die
Anwendung der angegebenen Normen befreit nicht
von der Verantwortung für eigenes Handeln. Sind
bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt
grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft
befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen
späteren Gültigkeitsvermerk trägt.

1.1.3 Personaleinsatz
Der Auftragnehmer hat den Fachbauleiter gem. § 56
(2)LBO zu stellen. Dieser ist vor Baubeginn der
Objektüberwachung des AG schriftlich zu benennen.
Der auf der Baustelle eingesetzte Vertreter des
Auftragnehmers darf nur mit Zustimmung der
Objektüberwachung des AG ausgewechselt oder
abgezogen werden. Die mit der Ausführung und
Fachbauleitung der Arbeiten beauftragten Personen
des Auftragnehmers müssen berechtigt und in der
Lage sein, Anordnungen der Objektüberwachung des
AG entgegenzunehmen und auszuführen.
Ungeeignete Kräfte sind auf Verlangen der Baustelle
zu verweisen.

1.1.4 Baubesprechungen/Abstimmungen
Die Fachbauleitung des AN hat die Pflicht, die
beauftragten Leistungen mit dem Nutzer und ggf.
zeitgleich laufenden Leistungen anderer Gewerke zu
koordinieren und abzustimmen. Hierzu gehören auch
Abstimmungen zu den Vorarbeiten des AG hinsichtlich
der Verlegung bzw. der zeitweisen Rückbaus von
technischen Anlagen im
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Arbeitsbereich.

Nach derzeitigem Kennisstand finden keine weiteren
Bautätigkeiten und Baubesprechungen statt.

1.1.5 Angebotspreise
Die Angebotspreise verstehen sich, wenn nicht
ausdrücklich anders angegeben, für eine fertige Arbeit
einschließlich aller zur sachgemäßen Herstellung
notwendigen Vor- und Nebenarbeiten, Lieferung aller
notwendigen Materialien.

1.1.6 Zufahrten
Öffentliche Gehwege am Baugrundstück dürfen mit
Fahrzeugen nicht be- bzw. überfahren werden, soweit
nicht eine entsprechend befestigte Gehwegüberfahrt
vorhanden ist. Es sind die notwendigen
Sicherungsmaßnahmen der Verkehrswege (auf und
vor dem Grundstück, im Gebäude, auf Zufahrten und
Bürgersteigen) einschließlich Säubern mit
einzukalkulieren. Die erforderlichen Parkverbote bzw.
Einschränkungen im Baustellenbereich sind
eigenverantwortlich zu ermitteln, mit den Behörden
abzustimmen, aufzustellen und zu warten.

1.1.7 Bautagebuch/Behinderung
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, täglich ein
Bautagebuch für die Dauer der Bauzeit zu führen und
der Objektüberwachung des AG wöchentlich eine
Kopie vorzulegen. Behinderungsanzeigen jeglicher Art
muss der Auftragnehmer im Bautagebuch erwähnen.
Die Erwähnung im Bautagebuch gilt aber nicht als
förmliche Anzeige. Die Anzeige einer Behinderung
muss vielmehr in einem gesonderten Schreiben an die
Objektüberwachung des AG erfolgen. Das
Bautagebuch hat insbesondere Mannstärke, Geräte,
besondere Schmutzmaßnahmen, Witterung etc. zu
enthalten.

1.2 Unterlagen

1.2.1 Bautechnische Unterlagen
Maßgebend für die Ausführung der Arbeiten sind die
bautechnischen Unterlagen mit den statischen
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 Zusätzliche Technische Vorbemerkungen (ZTV)

Eintragungen 
- geprüfte Statische Berechnung 25/2583 
  Stützenertüchtigung in der Tiefgarage
  vom 14.04.2026
- geprüfter Schal- und Bewehrungsplan
  SB1- Index a vom 10.06.2026 

Dem Unternehmer werden sämtliche Planunterlagen
und Berechnungen als PDF-Datei zur Verfügung
gestellt. Für die Vervielfältigung und Verteilung auf
der Baustelle ist der AN selbst verantwortlich.

1.2.2 Freigabe
Die vom Auftragnehmer verwendeten
Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk
des Auftraggebers tragen. Dies entbindet den
Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen
Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleibtunberührt.
Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet
werden.

1.2.3 Toleranzen, Abmessungen, Maße Die im LV
angegebenen Maße sind Zirka-Maße. Zur Fertigung
sind die Maße am Bau vom Auftragnehmer zu
nehmen und zugleich auch auf Übereinstimmung mit
den Maßen der Bautechnischen Unterlagen zu
kontrollieren.Toleranzen werden nach DIN 18202
bewertet. Unstimmigkeiten sind der
Objektüberwachung des AG sofort mitzuteilen.

1.3 Stoffe und Bauteile

1.3.1 Nachweise
Für einzubauendes Material sind die Richtlinien der
Hersteller grundsätzlich zu beachten. Auf Verlangen
ist dem Auftraggeber Einsicht in diese zu gewähren.

1.3.2 Angebotene Fabrikate
Wird im Leistungsverzeichnis vom Bieter die
Eintragung des "Angebotenen Fabrikates" verlangt, ist
der Bieter grundsätzlich zur Angabe verpflichtet. Die
Gleichwertigkeit ist auf Verlangen durch
Prüfzeugnisse, Muster, Prospekte usw. nachzuweisen.

1.4 Ausführung
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 Zusätzliche Technische Vorbemerkungen (ZTV)

Es gilt die VOB in der jeweils gültigen Fassung.

1.4.1 Schutzmaßnahmen Winterbau
Die Möglichkeit eines Winterbaus ist mit allen
entsprechenden Maßnahmen und Konsequenzen
vorzusehen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen
Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu
treffen. Dazu gehört auch die ggf. erforderliche
Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der
Messeinrichtungen unabhängig von deren
Rechtsträgerschaft.
Hinweis: Besondere Schutzmaßnahmen Winterbau
sind innerhalb der Tiefgarage nicht zu erwarten. Lager
im Außenbereich können besondere Maßnahmen
erfordern.

1.4.2 Schutzeinrichtungen
Die Instandsetzungsmaßnahmen finden im
Gebäudeinneren statt. Ein Witterungsschutz ist nicht
erforderlich.

Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen
anderer Bauteile sind vom Auftragnehmer
entsprechende Vorkehrungen zu treffen.
Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen und
dergleichen sind mit den Preisen abgegolten.
Fußgängerüberwege aus Bohlen für nicht begehbare
Flächen zählen als Nebenleistung. 
Der Auftragnehmer hat während der Arbeitszeit und
bei technologisch bzw. arbeitszeitlich bedingter
Unterbrechung der Arbeiten bei Erfordernis
vorsorglich für eine ausreichende provisorische
Abdeckung zu sorgen, deren Kosten in die Preise
einzurechnen sind. Ansprüche des Auftragnehmers
gemäß DIN 18299 Nr. 4.2.6 Besondere Leistungen
werden davon nicht berührt.

1.4.3 Gerüste
Sofern erforderlich sind für die Kalkulation der
Baustelleneinrichtung die erforderlichen Gerüst- und
Behelfsmaßnahmen einzurechnen. 

1.4.4 Lagerung
Die Lagerung feuergefährlicher Stoffe
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bedarf einer ausdrücklichen Zustimmung der
Objektüberwachung des AG. Das Lagern von
Druckgasflaschen in Treppenhäusern, Durchgängen
und Durchfahrten ist untersagt. Ein Feuerlöscher,
tragbar, der Klasse C nach DIN EN 2 oder
vergleichbar einsetzbar  muss bei Arbeiten mit
brennbaren Gasen vorhanden sein.

1.4.5 Baustelleneinrichtung
Die Baustelleneinrichtung wird vom AN für die eigene
Leistung angeboten. Lager- und Arbeitsplätze werden
vom AG im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten zur
Verfügung gestellt, diese ist allerdings begrenzt.
Bauzäune sind durch den AN zu berücksichtigen.

Die Einrichtung der Baustelle muss im Einvernehmen
mit dem AG geschehen. Dafür ist vor Beginn der
Arbeiten eine schriftliche Abstimmung zu erwirken.
Veränderungen der Baustelleneinrichtung sind mit der
Objektüberwachung des AG abzustimmen.

1.4.6 Baustrom/Wasser
Baustrom und Wasser wird bauseits gestellt, wobei
erhöhte Absicherung und Starkstromerfordernis
rechtzeitig anzumelden sind. Es muss mit
Anschlusswegen von bis zu 100 m gerechnet werden.

1.5 Abrechnungshinweise

1.5.1 Aufmaß und Abrechnung
Für Aufmaß und Abrechnung gelten falls in den
Abrechnungshinweisen für die einzelnen Gewerke
(Besonderer Teil) oder im Leistungsverzeichnis nicht
anders geregelt die Bestimmungen der DIN 18299 ff
(VOB/C9).

1.5.2 Zulagepositionen
Sofern Positionen mit dem Zusatz "als Zulage"
ausgeschrieben werden, ist der Grundpreis bereits in
einer anderen Position enthalten. Die Zulageposition
beinhaltet entweder eine im Aufmaß übermessene
Leistung (meist in einer anderen Einheit) oder stellt
eine Preisdifferenz zu einer bereits beschriebenen
anderen Leistung (mit

02.07.2026 - Seite 15
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 Zusätzliche Technische Vorbemerkungen (ZTV)

gleicher Einheit) dar.

1.5.3 Leistungen, die durch Folge-Leistungen

verdeckt werden
Werden im Zuge der Bauarbeiten Leistungen durch
weitere Leistungen (des gleichen Gewerkes oder
anderer Firmen) verdeckt (z. B. Bewehrung vor
Betonage oder Betonersatz vor Beschichtungssystem)
ist ein gemeinsames Aufmaß und eine technische
Abnahme erforderlich. Diese ist rechtzeitig mit der
Objektüberwachung des AG abzustimmen. Sie gilt
jedoch nicht als rechtsgeschäftliche Abnahme.
Hinweis: Auf die rechtzeitige Anmeldung von
Baukontrollen beim Prüfingenieur für Standsicherheit
wird hingewiesen.

1.6 Sonstiges

1.6.1 Reinigungspflichten
Zur Abnahme der Arbeiten sind die jeweiligen Räume
in besenreinem Zustand zu übergeben. Kommt der
Auftragnehmer seinen Reinigungspflichten nicht nach,
kann die Objektüberwachung des AG auf seine
Kosten die Beseitigung nach vorheriger Anmeldung
und Fristsetzung (1 AT) veranlassen.

1.6.2 SIGEKO
Die Baustelle unterliegt der SiGeKo-Überwachung!
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 Zusätzliche Technische Vorbemerkungen ZTV Verpressen Hohllagen

1. Als verbindliches Regelwerk für die fachgerecht
durchzuführenden Instandsetzungsmaßnahmen (Verpressen
von Hohllagen) wird die Technische Regel
"Instandhaltung von Betontragwerken (TR
Instandhaltung)" des Deutschen Instituts für
Bautechnik, Fassung 05/2020 
Teil 1 – Anwendungsbereich und Planung der
Instandhaltung 
Teil 2 – Merkmale von Produkten oder Systemen für die
Instandsetzung und Regelungen für deren Verwendung 
in Verbindung mit DAfStb-Richtlinie - Schutz und
Instandsetzung von Betonbauteilen:2001-10 
Ber. 1:2002-01 
Ber. 3:2014-09  festgelegt.

Die Herstellerangaben hinsichtlich der Randbedingungen
und Verarbeitung für die Injektionssysteme sind zu
beachten.

2. Die Qualität der Betoninstandsetzung ist auf
Grundlage der o.g. Richtlinie sicherzustellen
(Überwachung durch das ausführende Unternehmen). Art
und Häufigkeit der Prüfungen sind der o. g. Richtlinie
Teil 3 im Anhang A zu entnehmen. Die Kosten für die
Prüfungen im Rahmen der Richtlinie sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

3. Die ausführende Firma hat darüber hinaus
qualifiziertes Personal im Sinne der Richtlinie (mit
SIVV-Schein) für die Instandsetzungsarbeiten
einzusetzen.

4. Der Bieter muss Mitglied einer Gütegemeinschaft e.V.
Betoninstandsetzung sein und verpflichtet sich durch
seine Unterschrift alle Arbeiten nach den
vorgeschriebenen Vorschriften der
Bundesgütegemeinschaft auszuführen.

5. Zur Sicherstellung von gleichbleibenden,
gütegeprüften Materialien sind nur Produkte zugelassen,
die nach TR Instandhaltung des DIBt geprüft wurden. Die
Nachweise sind bei Angebotsabgabe, spätestens jedoch
zur Auftragserteilung vorzulegen.

 

02.07.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis Sanierung Tiefgarage Neues Rathaus Büdelsdorf (25/2583)

            
01 Instandsetzung StützenLV

 Zusätzliche Technische Vorbemerkungen ZTV Verpressen Hohllagen

6. Zur Überprüfung der Materialeigenschaften ist die
Bauleitung berechtigt, auf der Baustelle Materialproben
zu entnehmen. Die Kosten hierfür trägt der
Auftraggeber.

7. Sämtliches Abbruchgut (Bohrgut, Verdämmung etc.) und
die abfallrechtlichen Erzeugerpflichten gehen in
Eigentum des AN über und sind fachgerecht zu entsorgen.
Ein Nachweis für den endgültigen Verbleib der Stoffe
ist auf Verlangen vorzulegen.

8. Eigenüberwachung: Der Bieter ist verpflichtet
während der gesamten Dauer der Instandsetzungsarbeiten
laufend Eigenüberwachung durchzuführen. Dies bezieht
sich auf die Kontrolle des Untergrundes, des
einzusetzenden Materials und der Witterungsbedingungen.
Die Ergebnisse der Eigenüberwachung sind in einem
Bautagebuch festzuhalten und der Bauleitung täglich
vorzulegen.
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1 Einrichten und Räumen der Baustelle

Einrichten, Vorhalten und Räumen der
Baustelleneinrichtung für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

Dazu gehören u.a.:
- Alle erf. Hebegeräte
- Lagercontainer, Magazine
- Personalunterkünfte inkl. erforderlicher Mülleimer
- Baubehelfe, Leitern, (Gerüste)
- Maschinen und Geräte 
- Bauzaun für außenliegende Lagerflächen

Die Möglichkeit zur Nutzung von Sanitärrumen im Objekt
ist mit dem AG abzustimmen.

Einzurechnen ist auch die Fachbauleitung zur
Überwachung der Arbeiten und die Erstellung der
Abrechnungsunterlagen.

Maßnahmen zur Sicherung der Bauzustände sind aus
statischer Sicht an benachbarten Bauteilen nicht
erforderlich. Die Sicherung der eigenen Bauteile im
Arbeitsprozess ist in den Einheitspreisen abgegolten.
 
Strom- und Wasseranschlüsse sind in ausreichender
Anzahl im Objekt vorhanden. Die Leistungsdaten sind vor
Baubeginn zu klären. 
Anschlüsse und Verteilung sowie Hinführung zu den
Arbeitseinsätzen ist Angelegenheit des Bieters.

Leistungen, die der Auftraggeber über die oben
definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den
nachfolgenden Positionen beschrieben und werden
gesondert vergütet.

Die Baustelleneinrichtung ist mit dem AG abzustimmen.

Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Zustimmungen
und Genehmigungen herbeizuführen, soweit sich die
Baustelleneinrichtung nicht auf dem Grundstück
befindet.

Durch den Auftragnehmer sind die Aufmaße und
Abrechnungsunterlagen in Abstimmung mit der
Objektüberwachung des AG zu erstellen.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Baustelle ist nach dem Abschluss der Arbeiten in
einem geräumten und sauberen Zustand zu hinterlassen.
Außenanlagen müssen, soweit diese in Mitleidenschaft
gezogen wurden, wieder hergerichtet werden.

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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02 Titel Verpressen Hohllagen Stützenfüße

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.1 Überwachung durch den AN und durch eine anerkannte Überwachungsstelle

Melden des Vorhabens bei einer anerkannten
Überwachungsstelle.

Eigen- und Fremdüberwachung einschl. Erstellen und
Führen der notwendigen Unterlagen entsprechend der
zugehörigen Regelwerke, wie TR Instandhaltung 2020,
Rili-SIB 2001 oder DIN EN 1992.

Die Auslegung zu notwendigen Prüfungen sind der
Rili.SiB 2001 - Teil 3 zu entnehmen.

1 Psch  EP ......................... GP ............................

02.2 Verfüllen von Hohlräumen unter Fertigteilstützen Typ 1

Verfüllen von Hohlräumen mittels Injektion mit
Zementleim einschl. aller Nebenarbeiten. Dazu gehören:

Injektionsbereich ist die Lagerfuge mit Mörtelbett
zwischen Fertigteilstütze und Fundamentoberkante.

Mörtellage und umliegende Fundament-OK reinigen und
entstauben. Gegebenfalls unter Einsatz einer
Schleifmaschine mit Diamantschleifteller, um eine
vorliegende Altbeschichtung oder labile Teile sowie
Verschmutzungen im Klebebereich derVerdämmung restlos
zu entfernen. Der Schleifstaub ist mittels
Industriestaubsauger aufzufangen.

Setzen von jeweils zwei Bohrpackern unter einem Winkel
von 45° durch die Lagerfuge Stütze/Mörtel. Lage des
Packerendes etwa 5 cm vor Stützennmitte.

Verdämmen der Fuge Fundament/Mörtel und der Mörtellage
seitlich mit einem lösemittelfreien
Reaktionsharz-Verdämmmaterial unter Verwendung von
Stellmittel auf tragfähigem staubfreiem Beton.
Einsatz umlaufend um Stützen auf einer Länge von ca.
105 cm.

Produkt und Hersteller Verdämmung '..........'

gemäß Bieterangabenverzeichnis.

Kraftschlüssige Injektion Hohlraum mit
einem Zementleim mittels Druckkessel oder Airlessgerät.
bis zum Austritt aus der Fuge zwischen Stützenfuss und
Mörtelfuge
Mindestdruckfestigkeit (28d) 20 N/mm²

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Instandsetzung StützenLV

02 Titel Verpressen Hohllagen Stützenfüße

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Produkt und Hersteller Zementleim '..........'

gemäß Bieterangabenverzeichnis.

Abschlagen von Bohrpackern. 
Entfernen der erhärteten Verdämmung an Mörtelfuge und
umliegenden Fundament mit geeigneten Maschinen oder
durch Strahlen mit festem Strahlgut.

Bauteil: Stb.-Stützen Typ 1: achteckig 8 x 13 cm
Fläche:  senkrecht
Füllen durch Injizieren mit Zementleim F-I (H).
Anwendungsziel: Kraftschlüssiges Füllen von Hohlräumen
Feuchtezustand: trocken oder feucht.

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.3 Verfüllen von Hohlräumen unter Fertigteilstützen Typ 2

Position wie vor, jedoch

Setzen von jeweils vier Bohrpackern unter einem Winkel
von 45° durch die Lagerfuge Stütze/Mörtel. Lage des
Packerendes etwa 5 cm vor Stützenmitte.

Verdämmen umlaufend um Stützen auf einer Länge von ca.
160 cm.

Bauteil: Stb.-Stützen Typ 2: achteckig 8 x 20 cm
Fläche: senkrecht/schräg
Füllen durch Injizieren mit Zementleim F-I (H).
Anwendungsziel : Kraftschlüssiges Füllen von Hohlräumen
Feuchtezustand : trocken oder feucht.

7 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Verpressen Hohllagen Stützenfüße, Netto: ...............................
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03 Titel Stützenertüchtigung Stb.-Umschnürung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.1 Kerven herstellen (Stütze Typ 1)

Erstellen von umlaufenden Kerven in dem
Bestandsquerschnitt durch Winkelschleifer

Kerventiefe oben: 2 cm
Kerventiefe unten: 0 cm
Kervenhöhe vetikal: 10 cm
Abstand der Kerven vertikal: 5 cm

Die Tiefe ist durch geeignete Mittel am Gerät
(Tiefenbegrenzung) sicherzustellen. Die
Bestandsbewehrung darf nicht zerstört werden.

Die obere Kervenflanke ist unter einem Winkel von 15°
zu schneiden.

Sämtliches Abbruchgut und die abfallrechtlichen
Erzeugerpflichten gehen in Eigentum des AN über.
Anfallende Stoffe aufnehmen, innerhalb der Baustelle
fördern und fachgerecht entsorgen. Ein Nachweis für den
endgültigen Verbleib der Stoffe ist auf Verlangen
vorzulegen.

Bauteil: Stützen (Typ 1 - Okthogonalstütze klein)
Fläche: vertikal
Verfahren: Abtrag durch Trennschleifen.
Material: Stahlbeton mit Farbanstrich
Kervenlänge: je ca. 8x15 = 120 cm
Höhenlage der Kerven zwischen:
0,70 und 1,2 m über OK Fundament

Je Stütze sind drei Kerven herzustellen.

12 Stk EP ......................... GP ............................

03.2 Kerven herstellen (Stütze Typ 2)

Position wie vor, jedoch

Bauteil: Stützen (Typ 2 - Okthogonalstütze groß)
Kervenlänge: i.M. ca. 8x22,5 = 180 cm
Höhenlage der Kerven zwischen:
0,8 und 1,5 m über OK Fundament

Je Stütze sind fünf Kerven herzustellen.

35 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Stützenertüchtigung Stb.-Umschnürung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.3 Kerven herstellen (Stütze Typ 3)

Position wie vor, jedoch

Bauteil: Stützen (Typ 3 - Rundstütze D=30 cm)
Fläche: vertikal, gekrümmte Oberfläche in
Schnittrichtung
Kervenlänge: je ca. 95 cm

Je Stütze sind vier Kerven herzustellen.
Zwei Kerven im oberen Stützenbereich - Höhenlage
zwischen:
1,8 und 2,1 m über OK Fundament
Zwei Kerven im unteren Stützenbereich - Höhenlage
zwischen:
0,45 und 0,7 m über OK Fundament

12 Stk EP ......................... GP ............................

03.4 Mörtelfuge Stütze Typ 2 kürzen

Erschütterungsfreies Entfernen des unter 45° über den
Stützenquerschnitt überstehenden Fugenmörtels im
Stützenfußbereich des Stützentyps 2

Der Mörtel ist von oben stützennah, senkrecht mit
geeignetem Trennschleifer einzuschneiden. Die
Fundamentoberseite darf nicht eingeschnitten werden.
Lösen des abgetrennten Mörteldreiecks durch leichtes
Stemmgerät.

Abbruchgut aufnehmen, fördern und fachgerecht
entsorgen.

Bauteil: Stützen (Typ 2)
Fläche: vertikal, schräg
Länge: 8 x 20 cm je Stütze
Mörtelhöhe: ca. 10 cm
Abtrag durch Trennschnitt und Abstemmen mit leichtem
Stemmgerät.
Material: Beton/Mörtel

Hinweis:
Die Arbeiten sind nach Herstellung der vorgenannten
Kerven auszuführen

7 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Stützenertüchtigung Stb.-Umschnürung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.5 Bügelbewehrung Durchmesser 8 mm

Betonstabstahl Edelstahl 1.4571 - BST 500B NR 
mit gültiger Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Durchmesser 8,0 mm 
für die Ummantelung als Stützenverstärkung liefern,
einbauen und befestigen. 

Gebogene offene Kreisbügel 205° bis 215°
Gesamtlängen von 0,75 bis 1,25 m,
je zwei Kreisbügel ergeben eine geschlossene
Bügelbewehrung waagerecht.

Anzahl und Anordnung der Betonstabstähle sind der
Ausführungsplanung bzw. dem statischen Nachweis zu
entnehmen und einzuhalten.

Verbindung im Übergreifungsbereich durch Schweißen.
Die Herstellung der geschweißten Verbindung zwischen
den Bügelhälften wird gesondert vergütet.

Betondeckung außen 25 mm
Bügelabstände 5 bis 14 cm

355 kg EP ......................... GP ............................

03.6 Längsbewehrung Durchmesser 12 mm

Betonstabstahl Edelstahl 1.4571 - BST 500B NR 
mit gültiger Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Durchmesser 12,0 bis 14,0 mm,
für die Ummantelung als Stützenverstärkung liefern,
einbauen und befestigen. 

Längsbewehrung lotrecht
8 Teillängen je Stützentyp 1 (d=12 mm).
Gerade Stäbe in Teillängen von < 2,0 m,
8 Teillängen je Stützentyp 2 (d=14 mm).
Gerade Stäbe in Teillängen von < 2,0 m,
6 Teillängen je Stützentyp 3 (d=12 mm).
Gerade Stäbe in Teillängen von < 3,0 m,

Anzahl und Anordnung der Betonstabstähle sind der
Ausführungsplanung bzw. dem statischen Nachweis zu
entnehmen und einzuhalten.

Die Längsbewehrung wird über einen eingeklebten
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03 Titel Stützenertüchtigung Stb.-Umschnürung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bewehrungsanschluss in den Fundamenten verankert. Die
Herstellung des Bewehrungsanschlusses an den Bestand
wird gesondert vergütet.

Mindestabstand Achsmaß zum Bestandsbeton: 40 mm
Betondeckung außen 25 mm zzgl. Bügeldurchmesser

215 kg EP ......................... GP ............................

03.7 Zulage Einkleben der Längsbewehrung

Nachträglicher Bewehrungsanschluss mit schnellhärtendem
Injektionsmörtel für Betonstahl 1.4571 - BST 500B NR

Lieferung und Montage Injektionsmörtel 
Stabdurchmesser 12 bis 14 mm
Verankerungstiefe im Beton: 250 mm
Gesamtlänge Betonstabstahl: <3,0 m

Anzahl und Anordnung der Betonstabstähle sind der
Ausführungsplanung bzw. dem statischen Nachweis zu
entnehmen und einzuhalten.
Stützentyp 1 und 2: je 8 Stück
Stützentyp 3: je 6 Stück

Einbau und Montage gem. Europäisch Technischer
Bewertung ETA nach EAD 330087-00-0601 in Beton C12/15
bis C50/60.

Produkt und Hersteller Bewehrungsanschluss '..........'

gemäß Bieterangabenverzeichnis.

Ausführung des Anschlusses durch geschultes,
zertifiziertes Baustellenfachpersonal und Betriebe mit
gültigem Eignungsnachweis.

Bohrmethoden:
in hammergebohrten Löchern mit Bohrlochreinigung
oder nach Vorgabe des Herstellers

Mindestabstand (Achsmaß) zum Bestandsbeton: 40 mm
Betondeckung außen 25 mm zzgl. Bügeldurchmesser

Die Lage der Längsbewehrung/Bohrungen ist über eine
Schablone vor Ort einzumessen und zu kennzeichnen. Die
Herstellung der drei Schablonen (Stützentyp 1 bis 3)
ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Fläche: horizontal von oben

106 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Stützenertüchtigung Stb.-Umschnürung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.8 Zulage Schweißverbindungn Bügelbewehrung

Herstellung von geschweißten Verbindungen an
Betonstahlbewehrungen auf der Baustelle

Die Bügelbewehrung ist ortlich mit einem Überlappstoß
(tragende Verbindung) nach DIN EN ISO 17660-1
herzustellen.
Inkl. Vorbereitende Arbeiten: Reinigen der Fügestellen,
Herstellen der Fügegeometrie, Fixieren/Ausrichten

Angaben gemäß Ausführungsplanung SB1. 

Stabdurchmesser: 8 mm
Material: Betonstahl 1.4571 - BST 500B NR

858 Stk EP ......................... GP ............................

03.9 Schalung Stütze Typ 1

Rund-Schalung der Ummantelung für Stützen Stahlbeton,
als glatte Schalung aus Brettern gleicher Breite,
senkrecht angeordnet, Betonfläche sichtbar bleibend,
möglichst porenlos, einschl. zusätzlicher Maßnahmen
beim Herstellen und Verarbeiten des Betons
(Einfüllöffnung unten).

Alternativ kann Stahlschalung verwendet werden.

Schalung liefern und herstellen unter Einhaltung eines
umlaufenden Abstandes von mindestene 8,0 cm zum
Bestandsbeton.

Einheitspreis inkl. Ausschalen und
Abtransport/Entsorgung der Schalung.

Bauteil: Stützen (Typ 1 - Okthogonalstütze klein)
Fläche: vertikal
Höhe: 1,30 m
Durchmesser Ummantelung: 53 cm
Fläche je Stütze: <2,2 m²

10 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Instandsetzung StützenLV

03 Titel Stützenertüchtigung Stb.-Umschnürung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.10 Schalung Stütze Typ 2

Position wie vor, jedoch

Bauteil: Stützen (Typ 2 - Okthogonalstütze groß)
Höhe: 1,65 m
Durchmesser Ummantelung: 75 cm
Fläche je Stütze: <4,0 m²

28 m² EP ......................... GP ............................

03.11 Schalung Stütze Typ 3

Position wie vor, jedoch

Bauteil: Stützen (Typ 3 - Rundstütze)
Höhe: 2,5 m
Durchmesser Ummantelung: 46 cm
Fläche je Stütze: <4,0 m²
'

12 m² EP ......................... GP ............................

03.12 Umschnürung betonieren

Einbau von Vergussbeton in den in vorigen Positionen
genannten Zwischenraum. Im Einheitspreis ist die
Lieferung, Herstellung der einbaufertigen Mischung und
Beförderung zum Einbauort enthalten.

Der eingeschalte Querschnitt wird von unten verpresst. 

Der Vergussbeton muss schwindarm bzw. quellfähig sein.
Schwindklasse: SKVB 0
Betonfestigkeitsklasse ≥ C35/45
Betoneigenschaften: feinkörnig, selbstverdichtend,
fließfähig
Expositionsklassen: XC3, XD1
Feuchtigkeitsklasse: WF

Bauteil: Stütze, umlaufend
Fläche: vertikal
Höhe: <2,5 m
max. Breite: <= 75 cm
Schichtdicke: 8,0 cm 

Die Vorgaben des Herstellers sind zu beachten
(nichtsaugende Schalung, Vornässen Betonuntergrund,
Nachbehandlung). Die Maßnahmen sind im Einheitspreis
enthalten.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Instandsetzung StützenLV

03 Titel Stützenertüchtigung Stb.-Umschnürung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ggf. Angabe 

Abweichendes Betonierverfahren '..........'

gemäß Bieterangabenverzeichnis.

Produkt und Hersteller 

Verussbeton '..........'

gemäß Bieterangabenverzeichnis.

Aufmaß erfolgt nach m³ festem Vergussbeton

5 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Stützenertüchtigung Stb.-Umschnürung, Netto: ...............................
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01 Instandsetzung StützenLV

04 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Für die nachfolgend aufgeführten Berufsgruppen

Für die nachfolgend aufgeführten Berufsgruppen sind
gem. § 15 Nr. 1 VOB/B feste Verrechnungssätze
anzubieten, in denen unaufgegliedert Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Sozialkassenbeiträge, Gemeinkostenanteile und Gewinn
enthalten sind.

Für Stundenlohnarbeiten, die nur auf besondere
Anordnung des AG auszuführen und täglich auf
Stundenzetteln in doppelter Ausfertigung nachzuweisen
sind.

Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten
sind nicht einzubeziehen. Sie sind im Bedarfsfall
gesondert zu vereinbaren.

Die nachfolgend angebotenen Verrechnungssätze gelten
unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Lohn-Verrechnungssätze:

Einteilung gem. §5 Bundesrahmentarifvertrag für das
Baugewerbe (BRTV)

***Bedarfspos. 

04.1 Vorarbeiter

Vorarbeiter (Lohngruppe 5), zum Nachweis

1 h     EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

04.2 Facharbeiter

Facharbeiter (Lohngruppe 3), zum Nachweis

1 h     EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

04.3 Werker / Helfer

Werker (Lohngruppe 1), zum Nachweis

1 h     EP .........................  - Nur EP -

    
Summe Titel  04  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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01 Instandsetzung StützenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Baustelleneinrichtung ..............................19

 
  02 Titel Verpressen Hohllagen Stützenfüße ..............................22

 
  03 Titel Stützenertüchtigung Stb.-Umschnürung ..............................25

 
  04 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................33

    Summe  LV  01  Instandsetzung Stützen

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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01 Instandsetzung StützenLV

02 Titel Verpressen Hohllagen Stützenfüße

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

02.2 Verfüllen von Hohlräumen unter Fertigteilstützen Typ 1

Produkt und Hersteller Verdämmung '..........'

Produkt und Hersteller Zementleim '..........'

03.7 Zulage Einkleben der Längsbewehrung

Produkt und Hersteller Bewehrungsanschluss '..........'

03.12 Umschnürung betonieren

Abweichendes Betonierverfahren '..........'

Verussbeton '..........'
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