223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

35540921

Baumaflinahme

BP.UA23-2001 / Geb 10.40 ehemaliges Botanisches Institut

Leistung

014.1 Natursteinarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

oz
des
Lv '

Kurzbezeichnung d. Teilleistung !

Menge !

Men-
gen-
einpeit

Zeitan-

satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit *

Léhne 2°

Stoffe 2

Gerate

Sonsztiges

Angebotener
Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)

1

2

4

7

8

9

10

02.01.0010

Reinigung Verblend
ziegelmauerwerk

02.01.0020

Reinigung Sockel aus
bossiertem Sandstein

02.04.0020

Verfugen Bruchstein-
mauerwerk

03.03.0010

Vierung Eckquaderung
Sandstein 0,003-0,01

30.03.0020

Vierung Eckquaderung
Sandstein 0,01-0,03

03.03.0030

Vierung Eckquaderung
Sandstein Uber 0,03

03.07.0010

Vierung Gewéande
Sandstein bis 0,003

03.07.0030

Vierung Gewande
Sandstein 0,003-0,01

03.07.0070

Vierung Fensterbank
Sandstein 0,01-0,03

03.10.0010

Gerustanker schliel3en

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ulbereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
@\’ﬁ@ﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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