Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338 - Vergabenummer 35539929

Projekt: Karlsruher Institut fir Technologie (KIT)
Dachsanierung Institut fiir Elektroenergiesysteme und
Hochspannungstechnik, Gebaude 30.36

Auftraggeber: Karlsruher Institut fir Technologie (KIT)
Planen und Bauen
Kaiserstralte 12
76131 Karlsruhe

Projektleiterin Auftraggeber:
Frau Dipl.-Ing. Lilli Maier
Tel.: 0721-60848487
E-Mail: lilli.maier@kit.edu

Ort der Baumafinahme:

Karlsruher Institut fir Technologie (KIT)

Campus Sid

Gebaude 30.36 (Institut fir Elektroenergiesysteme und
Hochspannungstechnik)

Engesserstralle 11

76131 Karlsruhe

Erstell von:

Das Dokument umfasst 89 Seiten



Projekt:

LV-Bezeichnung:

Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)
Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Inhaltsverzeichnis

01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07

02
02.01

Angaben zur Baustelle (ZVT)

Angaben zur Ausfiihrung (ZVT)

Allgemeines / Durchzufiihrende Arbeiten

Hinweise zur Entsorgung

Hinweise zu HeilRarbeiten

Titel

Bereich

Bereich

Bereich

Bereich

Bereich

Bereich

Bereich

Titel

Bereich

Dachabdichtungsarbeiten

Baustelleinrichtung, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen, Uberpriifungen
Abbrucharbeiten

Dachabdichtungsarbeiten oberes/unteres Dach

Dachflache B,C,C1,D / Kiesschiittung

Dachflache E / Retensionsdach / Extensivbegriinung

Dachflache E / Pflege Retensionsdach

Absturzsicherungen

Arbeiten auf Nachweis

Stundenléhne

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

1"
13
14
14
18
44
65
66
80
82
86
86

89

89 - Seite 2



Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Angaben zur Baustelle (ZVT)

A.) Zusitzliche technische Vertragsbedingungen (ZVT)
A.1.) Angaben zur Baustelle
1.1 Bau "Gebaudebezeichnung™:

Karlsruher Institut fiir Technologie (KIT)
Inst. fiir Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik (Geb. 30.36)
EngesserstraBe 11/ 76131 Karlsruhe

1.2 AuBere ErschlieBung, Zufahrtswege:

Die Baustelle ist Uber die Haupteinfahrt zum KIT-Campus am Adenauerring
anzufahren. Vom Adenauerring bis zur Baustelleneinrichtungsflache sind
es rund 900 m Fahrtstrecke auf der Engesserstralte und der
Wolfgang-Gaede-Stralde, sowie iber den Leonhard-Sohncke-Weg.

Es qilt die StVO.

Die Anfahrt vom Leonhard-Sohncke-Weg zur Baustelleinrichtungsflache
fuhrt Gber Rampen auf eine obere Ebene (Sanitarcontainer Aufstellflache)
und einen schmalen Tiefhof (Material und Entsorgungsflachen). Die
Zufahrten sind beengt. Der Weg selbst hat hier nur eine Breite von rund
3,5m.

Die Zufahrtswege sind befestigt. Die Strallen im Karlsruher Institut fir
Technologie sind fur Schwerlastverkehr bis Klasse SWL 60 ausgelegt.

Die Zufahrtswege und Aussenflachen ausserhalb der
Baustelleinrichtungsflache sind stets sauber zu halten.
Verunreinigungen, die der Auftragnehmer verursacht, sind durch ihn
umgehend zu beseitigen. Der betreffende Aufwand ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Forderwege/Erschwernisse Transport:

Transportwege ab Lade-/Lagerflache (aulen) bis Ausfiihrungsort

- Dach uber EG: Vom Lade-/Lagerort der BE-Flache bis zum Ausfiihrungsort
vertikal bis 7 m, horizontal max. 70m

- Dach uber 4. OG: Vom Lade-/Lagerort der BE-Flache bis zum
Ausfuhrungsort vertikal bis 22 m, horizontal max. 70m

- Ein Gerustaufzug bis 500KG Traglast steht zur Verfligung und befindet
sich an der Gebaudenordseite. Dort ist auch die Gerusttreppe zur
ErschlieBung der Dachflachen

Erschwernisse fur den Transport von Materialien, Werkzeug u. Maschinen
aller Art zu und von dem Ausfiihrungsbereich der AN sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

1.3 Lagerplatz im Gebaude:
Fur die Lagerung von Material und Werkzeug sind im Gebaude keine Raume
oder Flachen vorhanden.

1.4 Lagerplatz auf Freiflachen:

Im Norden des Gebaudes sind begrenzt Freiflachen als
Baustelleinrichtungsflachen fur Leistungen des AN verfligbar. Diese
werden von der Bauleitung vor Ausfiihrungsbeginn festgelegt. (siehe auch
Beustelleinrichtungsplan).
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LV-Bezeichung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Angaben zur Baustelle (ZVT)

Freihaltung von Zugangen, Rettungswegen und Feuerwehrflachen

Vom Auftragnehmer ist wahrend der gesamten Ausfiihrungszeit
sicherzustellen, dass samtliche Gebaudeeingange, Zugange, Flure,
Treppenrdume, Notausgange, Rettungswege, Feuerwehrzufahrten, Aufstell-
und Bewegungsflachen fir die Feuerwehr sowie sonstige
sicherheitsrelevante Bereiche jederzeit uneingeschrankt nutzbar und
freigehalten werden.

Materiallagerungen, Gerate, Maschinen, Baustoffe, Bauteile, Container,
Abfalle sowie sonstige Gegenstande dirfen in diesen Bereichen nicht
abgestellt oder zwischengelagert werden. Einschrankungen sind nur mit
vorheriger Zustimmung des Auftraggebers und nur insoweit zuldssig, wie
dies unter Beachtung aller 6ffentlich-rechtlichen,

sicherheitstechnischen und betrieblichen Anforderungen vertretbar ist.

Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten so zu organisieren, dass
Beeintrachtigungen des laufenden Betriebes sowie Gefahrdungen von
Nutzern, Besuchern und Rettungskraften vermieden werden.

Verunreinigungen und Behinderungen in den vorgenannten Bereichen sind
unverzlglich zu beseitigen. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung
nach Aufforderung nicht rechtzeitig nach, ist der Auftraggeber

berechtigt, die Beseitigung auf Kosten des Auftragnehmers zu
veranlassen.

1.5 Arbeitsbereich:

Die AN hat die Arbeitsbereiche der Bauleitung vor Ausfiihrungsbeginn
mitzuteilen.

Das gesamte Geb&ude ist wahrend den Baumallnahmen in Benutzung.

1.6. Sanitédre Einrichtung:

Fur die ausgeschriebenen Arbeiten muss der Auftragnehmer einen
Schwarz-Weil-Container mit Wasch- und Duschgelegenheit und zur
getrennten Aufbewahrung von Privat- und Arbeitskleidung stellen und
betreiben. Fir die Dauer der Bauausfuhrung ist vom AN eine Mobile
Toilettenkabine zu liefern, aufzustellen, betriebsbereit vorzuhalten und
nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen.

1.7. Wasser-u. Abwasserversorgung

Anschlussmadglichkeiten an die Wasser- und Abwasserversorgung stehen im
Umfeld der Gebaude zur Verfugung.

Der Auftragnehmer muss eigenverantwortlich die Leitungen fir die Wasser-
und Abwasserversorgung auf der Baustelle anliefern, verlegen, vorhalten,
betreiben und wieder abbauen.

1.8. Baustromversorgung

Zur Stromversorgung wird vom Auftraggeber ein Baustromverteiler in
Abstimmung mit dem AN aufgestellt.

Die Leitungen flir den Baustellenbetrieb sind Sache des Auftragnehmers.

Die Verbrauchskosten fur Baustrom und Bauwasser werden vom Auftraggeber
Ubernommen.

I_:_)em Bieter wird dringend empfohlen vor Abgabe des Angebotes, die
Ortlichkeit zu besichtigen und sich liber das Gelande, das Gebaude, die
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Vorbemerkungen / Vertragstexte

Angaben zur Baustelle (ZVT)

internen Transportwege, die Lagermdglichkeiten sowie die betroffenen
Anlagen zu informieren! Einen Termin fiir die Besichtigung stimmen Sie
bitte mit der Projektleitung ab!

Karlsruher Institut fir Technologie (KIT)
Planen und Bauen

Kaiserstralle 12

76131 Karlsruhe

Projektleiterin Auftraggeber:

Frau Dipl.-Ing. Lilli Maier

Tel.: 0721-60848487

E-Mail: lilli.maier@kit.edu
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Angaben zur Ausfihrung (ZVT)

A.) Zusitzliche technische Vertragsbedingungen (ZVT)
A.2.1) Angaben zur Ausfiihrung

2.1.1 Aligemeine Ausfiihrungshinweise

Fur die Durchfiihrung der Arbeiten gelten:

- die besonderen Bedingungen des Karlsruher Instituts flr Technologie

- Berufsgenossenschaftliche Unfallverhiitungsvorschriften

- Hersteller - und Verarbeitungsrichtlinien

- Das zum Zeitpunkt der Ausfiihrung giiltige Gebaudeenergiegesetz GEG
- Die anerkannten Regeln der Technik sowie die 6ffentlichen-rechtlichen
Vorschriften alle fiir die Ausfiihrung der Arbeiten mafRgebenden DIN- und
EN-Vorschriften jeweils in der neuesten Fassung. Die
Leistungsbeschreibung und die zur Verfligung gestellten Anlagen zur
Leistungsbeschreibung.

2.1.2 Baustelleneinrichtung
Die Baustelleneinrichtung wird, sofern nicht abweichend in der
Leistungsbeschreibung angegeben, nicht gesondert vergutet.

2.1.3 Baustrom

Strom wird bauseits zur Verfligung gestellt. Das Vorhalten der
erforderlichen Anschluss- und

Verbindungsleistungen ist Sache des Auftragsnehmers.

2.1.4 Baubeleuchtung
Die Beleuchtung der Arbeitsplatze ist Bestandteil der
Baustelleneinrichtung, d.h. Sache des Auftragnehmers.

2.1.5 Materialtransport

Alle erforderlichen Einrichtungen flir den Materialtransport wie
Schragaufziige, Krane etc. sind sofern nicht abweichend im
Leistungsverzeichnis beschrieben, Bestandteil der Baustelleneinrichtung,
d.h. Sache des Auftragnehmers.

2.1.6 Einweisung

Fur die Einweisung, Anleitung und Uberwachung des eingesetzten
Personals, sowie zur Koordination

terminlicher und organisatorischer Belange stellt der Auftragnehmer
einen mit den nétigen Kompetenzen ausgestatteten Bauleiter zur
Verfligung. Der Bauleiter ist direkter Ansprechpartner des Auftraggebers.

2.1.7 Staubarbeiten

Far Arbeiten, bei denen mit Staubwirkung zu rechnen ist, sind geeignete
Staubschutzmallinahmen zu treffen. Die Ausfliihrung der Arbeiten erfolgt
ausschlieRlich nach Absprache mit der Bauleitung. Bei Bohr- und
Sagearbeiten anfallendes Scheidewasser ist sofort abzusaugen, bei
Vertikalschnitten sind mit geeigneten Mitteln wannenférmige
Auffangflachen auszubilden.

2.1.8 Abrechnung
Die Abrechnung ausgefihrter Leistungen erfolgt nach Aufmald zum Nachweis.

2.1.9 Abfallwirtschaft:
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LV-Bezeichung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Angaben zur Ausfihrung (ZVT)

Fur die Entsorgung von Abfallen gelten die Regelungen der
Baustellenordung des Karlsruher Instituts fir Technologie. (siehe hierzu
Hinweis zu Entsorgung)

2.1.10 Baustoffe und Produkte

Alle verwendeten Baustoffe und Produkte missen fur den jeweiligen
Einsatzzweck geeignet sein. Die

Eignung und die Ubereinstimmung mit den jeweils geltenden Normen bzw.
daruberhinausgehend geforderten Eigenschaft sind durch entsprechende
Prufzeugnisse, Datenblatter des Herstellers oder bauaufsichtliche
Zulassungen zu belegen.

Alle Nachweise, Prufzeugnisse, Datenblatter und Zulassungen sind der
Bauleitung unaufgefordert zu

Ubergeben.

A.2.2) Montagehinweise

Der Beginn der Arbeiten an bestehenden Anlagen ist mit der Bauleitung
abzusprechen.

Vor Arbeitsbeginn erfolgt eine Sicherheitseinweisung durch den Bauherrn.
Vor Beginn von Schweil3- oder Schneidarbeiten ist Uber die Bauleitung ein
entsprechender

Feuererlaubnisschein einzuholen.

A.2.3) Planunterlagen
Planunterlagen sind dem Leistungverzeichnis beigelegt.

A.2.4) Montageplanung

Bei den im Rahmen dieser Leistungsbeschreibung enthaltenen Positionen
handelt es sich um eine

vollstandige Leistung (liefern und montieren).

Nach Auftragsvergabe sind die Ausfuhrungszeiten an Hand von
Detail-Terminplanen des AG durchzusprechen und abzustimmen.

Fur die Gesamtdauer der nachfolgend beschriebenen Arbeiten des AN hat
der Auftragnehmer eine qualifizierte Aufsichtsperson an der Baustelle
einzusetzen. Der Wechsel / Abzug dieser Person bedarf der ausdrtcklichen
Zustimmung der Bauleitung.

A.2.5) Rauchmelder

Sind in den Gebauden Rauchmelder mit direkter Alarmanbindung zur
Feuerwehr installiert, dirfen

SchweilRarbeiten und Arbeiten mit Rauch-/Staubentwicklung nur nach
vorheriger Genehmigung des Projektverantwortlichen des AG und unter
strenger Beachtung dessen Anweisungen und der geltenden Vorschriften
durchgefiihrt werden. Bei Missachtung hat der AN die Kosten zu tragen.

A.2.6) ZTV Standort KIT Campus Siid
Erganzungen zu den "Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen"

2.6.1. Schnittstellen zu anderen Gewerken

Sind aus sicherheits-, betriebs- oder funktionstechnischen Griinden
Kopplungen mit Anlagen in den Gewerken Bautechnik, Installations-, Haus-
oder Verfahrenstechnik notwendig, so ist der Auftragnehmer verpflichtet,
zusammen mit der Bauleitung und den Auftragnehmern eine Klarung der
Schnittstelle herbeizufthren.
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Vorbemerkungen / Vertragstexte

Angaben zur Ausfihrung (ZVT)

Im Besonderen sind hier angesprochen:

- Mess- und Regeltechnische Anlagen,

- Rauchschutz- und Rauchabzugsanlagen,

- Brandmelde- und Brandschutzeinrichtungen,

- Gefahrenmeldeeinrichtungen,

- Zentrale Stérmeldeeinrichtungen,

- Jalousieanlagen,

- Luftungs-, Heizungs-, Kalte- Klimatisierungsanlagen,

- Sonstige von der Bautechnik beigestellten Komponenten, die mit der
Elektroversorgung verbunden sind.

2.6.2. Abnahme der Leistungen

Dachflache E / Griindach: Die Dichtigkeitsprifung ist Voraussetzung fur
die Abnahme der Dachabdichtungsarbeiten. Die Priifung darf erst erfolgen,
wenn samtliche Abdichtungsarbeiten einschlielich aller Anschlisse und
Einbauteile vollstandig abgeschlossen sind.

Die Voraussetzungen fur die Durchfiihrung der Abnahme sind: Die
Funktions- und Betriebsfahigkeit der abzunehmenden Leistungen.

2.6.3. Ausfiihrungsrichtlinien

2.6.3.1 Schalthandlungen
Fir die auszufiihrenden Arbeiten nicht relevant

2.6.3.2 Leitungsinstallation
Fir die auszufiihrenden Arbeiten nicht relevant

2.6.3.3 Lieferung / Einbringung
Vor der Ausfuhrung der Arbeiten sind zunachst vom Auftragnehmer die
Einbauverhaltnisse und Transportwege zu prtfen.

3. Besondere Ausfiihrungsbedingungen

3.1 Schadstoffsanierungsarbeiten an Dachflachen

Fur samtliche Arbeiten im Rahmen der Schadstoffsanierung von Asbest- und
PAK-haltigen Baustoffen auf Dachflachen hat der Auftragnehmer seinen
Beschaftigten die erforderliche personliche Schutzausristung geman den
Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung, der TRGS 519, der TRGS 551, den
DGUV-Regelwerken sowie den einschlagigen europaischen Normen zur
Verflgung zu stellen und deren Benutzung sicherzustellen.

Samtliche zur ordnungsgemalien Ausflihrung der Arbeiten erforderlichen
Arbeitsschutz-, Gesundheits- und SicherheitsmalRnahmen einschlie3lich der
Bereitstellung, Vorhaltung und Erneuerung der erforderlichen

personlichen Schutzausristung (PSA) sind Nebenleistungen und mit den
Einheitspreisen abgegolten. Dies gilt insbesondere fur Atemschutz,
Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen, Sicherheitsschuhe geman
den einschlagigen gesetzlichen Vorschriften und technischen Regeln.
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Allgemeines / Durchzufiihrende Arbeiten

Gegenstand der vorliegenden Leistungsbeschreibung ist Dachsanierung
(Schadstoffsanierung) der Dacher des Gebaudes 30.36.

Das Institutsgebaude 30.36 wurden Ende der 1960er Jahre als
mehrgeschossiges Bauwerk UG, EG, und 4 Obergeschosse mit Dachaufbauten
in Massivbauweise , Plattenbalkendecken Uber Stitzen und Betonwande
errichtet. Angeschlossen an den Institutstrakt ist die

Hochspannungshalle als Stahl-Skelettbau mit
Trapezblech-Fassadenbekleidung ausgefihrt wurde.

Die Dachflachen teilen sich in 5 zu bearbeitende Teilflachen auf, die

sich entweder durch Attiken oder durch einen Materialwechsel in der
Dachdecke, jeweils mit Bauwerksfugen, voneinander absetzen. Die Flachen
werden in der Folge mit den Buchstaben (A) B, C, C1,Dund E

bezeichnet. Die Flachen B,C,C1,D sind die Dachflachen des Gebaudes und E
die Dachflache des eingeschossigen Verbindungsbaus zwischen Geb. 30.36
und Geb.30.35.

Die Leistungen umfassen die Sanierung der zuvor genannten Dachflachen
(B,C,C1,D,E) als Warmdach mit bituminéser Dachabdichtung. Die Dachflache
E wird zudem als Retensionsdach mit extensiver Dachbegriinung ausgefiihrt.

Samtliche Dachflachen sind aufgrund von verschiedenen Abhangigkeiten des
Bauwerks ohne Gefalle (0° Dach) auszufuhren.

Im Marz 2025 wurde fur das Dach des Gebaudes 30.36 eine
Schadstofftechnische Erkundung durchgefiihrt. Diese ergab, dass neben
PAK-belasteten Baustoffen auch asbesthaltige Baustoffe vorhanden sind.
Diese Baustoffe stellen Gefahrstoffe dar.

Siehe dazu ,Schadstoffuntersuchung Dachflachen Institutstrakt
(Dachsanierung) vom 20.03.2025
MCO Planung GmbH / Eschbacher Weg 21 / 73734 Esllingen

Bei den auszubauenden Baustoffen / Bauteilen handelt es sich zu grof3en
Teilen um asbesthaltige und / oder PAK-haltige Gefahrstoffe.

Bei den Arbeiten sind schadstoffspezifische Arbeits- und
Emissionsschutzmaflinahmen erforderlich. Diese richten sich nach der TRGS
519 "Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten" und

der TRGS 551,Umgang mit Teer und andere Pyrolyseprodukte aus organischem
Material®

Diese Vorschriften und die auf deren Grundlage erforderlichen und in der
vorliegenden Leistungsbeschreibung spezifizierten Arbeits- und
Emissionsschutzmaflinahmen sind bei der Kalkulation zu berlicksichtigen.

Die Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung der anfallenden Abfalle muss
den Vorgaben des Kreislaufwirtschafsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung,
der Gefahrgutverordnung und den sonstigen Vorschriften fiir Transport und
Entsorgung schadstoffhaltiger Abfélle entsprechen. Die anfallenden
Gefahrstoffe sind so zu transportieren und in staubdichte zu verpacken,

dass es nicht zur Freisetzung belasteter Stdube kommt.
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Uberraschende Schadstofffunde sind bei der Ausfiihrung der Arbeiten nicht
auszuschlieRen. Werden bei den Arbeiten bis dato unbekannte
schadstoffverdachtige Materialien oder Verunreinigungen von Baustoffen
angetroffen, ist umgehend die Bauliberwachung des Auftraggebers zu
verstandigen und die Arbeiten im betroffenen Bereich

sind einzustellen.

Es muss standig ein sachkundiger Aufsichtsfiihrender (TRGS 519, TRGS 551)
anwesend sein.

05.08.2026 - Seite 10



Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Hinweise zur Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung

Der Auftragnehmer benennt mit der Angebotsabgabe (spatestens vor
Auftragsvergabe) die vorgesehenen Entsorgungsanlagen. Die ordnungsgemalie
und schadlose Entsorgung der Abfalle ist durch geeignete Unterlagen, wie

z.B. Entsorgungsfachbetriebszertifikate nach EfBV oder anhand eines
aussagekraftigen Auszugs aus der Betriebsgenehmigung, spatestens vor
Auftragsvergabe zu belegen.

Die Freigabe der Entsorgungsanlagen erfolgt durch den Auftraggeber,

Abteilung KIT-FM-VEA (Frau Kerker, Tel.: 0721-60829053)

Abfallmanagement.

Bestehen seitens des Auftraggebers Bedenken im Hinblick auf die
OrdnungsmaRigkeit der Entsorgung, die Einhaltung rechtlicher
Vorschriften oder das Entsorgungsverfahren, so behalt er sich vor, die
Entsorgungsanlage abzulehnen.

Des Weiteren Ubermittelt der Auftragnehmer die fiir den Transport
notwendige Anzeige/Erlaubnis nach Kr'WG (z.B. Erlaubnis nach §54 KrWG).
Nach der Entsorgung sind die Nachweise Uber die entsorgten Mengen, wie
z.B. Wiegescheine, dem Auftraggeber vorzulegen.

Der Auftraggeber hat fur alle Abfallentsorgungen die Rolle des
Abfallerzeugers nach KrWG inne. Fiir die gefahrlichen Abfalle, fir die
aufgrund der zu entsorgenden Menge ein Entsorgungsnachweis nétig ist,
beantragt der Auftraggeber (hier: KIT-FM-VEA Abfallmanagement) in der
Rolle des Abfallerzeugers gemaR KrWG vor der Entsorgung den nach der
NachweisV erforderlichen Entsorgungsnachweis zu der durch den
Auftragnehmer benannten Entsorgungsanlage. Ebenso werden die
elektronischen Begleitscheine fir die Entsorgung durch den

Auftraggeber erstellt und elektronisch signiert.

Durch den Auftragnehmer sind auRerdem alle die Entsorgung betreffenden
Unterlagen unverziglich nach der Auftragserteilung in Form eines
Abbruch- und Entsorgungskonzeptes bei der zustandigen Unteren
Abfallbehérde (Stadt Karlsruhe, Umwelt- und Arbeitsschutz) einzureichen
und genehmigen zu lassen. Eventuell auftretende Verzégerungen durch
nicht vollstandig vorgelegte Unterlagen oder nicht genehmigungsfahige
Entsorgungswege liegen ausschlief3lich im Verantwortungsbereich des
Auftragnehmers. Sie berechtigen keinesfalls zu Nachtragen oder einer
Verlangerung der Bauzeit.

Das Abbruch- und Entsorgungskonzept muss dem KIT vorgelegt und
freigegeben werden, bevor es an die Untere Abfallbehdrde verschickt
wird.

Alle Entsorgungspositionen werden nach tatséchlichen Massen auf
Grundlage von Wiegescheinen abgerechnet.

Massen, die nicht durch Wiegescheine belegt sind, werden nicht
anerkannt. Falls eine Annahmestelle nicht tber eine Waage verfligt,

erfolgt hilfsweise eine Abrechnung Uber das Volumen mit einem geeigneten
Umrechnungsverfahren.

Spatestens 4 Wochen nach Abschluss der Arbeiten vor Ort sind dem
Auftraggeber unaufgefordert Massenbilanzen und Entsorgungsnachweise fur
samtliche von der Baustelle abgefahrene Abfalle vorzulegen. Dies ist
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Hinweise zur Entsorgung

Bestandteil der Arbeiten. Die Schlussrechnung wird erst nach Vorlage
aller Nachweise geprtift.

In die Einheitspreise fiir die Entsorgung ist bei allen Abfallen

samtlicher bis zur endgultigen Entsorgung anfallender Aufwand
einzurechnen (Transport innerhalb und aus dem Gebaude, Bereitstellung
einschlieBlich erforderlicher Gebinde / Behalter, Laden, Transport zur
Entsorgungs- / Annahmestelle, Verwiegen, Deponiegebiihren /
Annahmegebihren, Einholen der Entsorgungsgenehmigungen, soweit diese
nicht durch den Auftraggeber eingeholt

werden (siehe oben), behoérdliche Gebuhren fur die Entsorgung

gefahrlicher Abfalle (SAA) etc.).

Die Bereitstellung der Abfalle muss so erfolgen, dass eine Verschleppung
von Schadstoffen oder ein Zutreten von Wasser verhindert wird. Der
Aufwand fiir die Bereitstellung samtlicher zu entsorgender Abfalle ist in
die Positionen fir die Demontage und Entsorgung der einzelnen Bauteile /
Abfalle einzurechnen. Eine gesonderte Verglitung (z. B. fir das Vorhalten
von Mulden oder dergleichen) erfolgt nicht.

Die abfallrechtliche Einstufung der zu entsorgenden Abbruchabfalle
erfolgt anhand folgender Regelwerke:

- Ersatzbaustoffverordnung (EBV) des Bundes

- Deponieverordnung (DepV) des Bundes

- ,Handlungshilfe fir Entscheidungen Uber die Ablagerbarkeit von
Abfallen mit organischen Schadstoffen des Ministeriums fir Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft Baden-W lrttemberg

Die Klassifizierung erfolgt unter Berlcksichtigung aller FuBnoten aus
diesen Regelwerken.

Samtliche fir die Klassifizierung von Abfallen erforderlichen
Beprobungen und chemisch-analytischen

Untersuchungen werden durch die Bauliberwachung des Auftraggebers
durchgefiihrt und sind somit nicht Bestandteil der Leistungen des
Auftragnehmers. Eigene Beprobungen darf der Auftragnehmer nur nach
vorheriger Anmeldung beim Auftraggeber und in Anwesenheit eines
Vertreters des Auftraggebers durchfiihren. Besteht Uneinigkeit Gber die
Vorgehensweise bei der Probenahme, entscheidet der Vertreter des
Auftraggebers.

Fur die Analysen ist von einem Zeitaufwand von bis zu 8 Werktagen, ohne
Samstage, ab den Tag nach der Probenahme zu rechnen. Dies ist bei der
Kalkulation und der Bauablaufplanung zu berticksichtigen.

Vom Auftragnehmer selbst verursachte Abfalle (z. B. flir Abschottungen
verwendetes Material) ist durch den Auftragnehmer selbst auf eigene
Kosten zu entsorgen. Der betreffende Aufwand ist in die Einheitspreise
einzurechnen, da er nicht gesondert vergutet wird.
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Hinweise zu HeilRarbeiten

Hinweise zu HeiRarbeiten

Bei samtlichen Arbeiten mit offener Flamme sind die erforderlichen
Brandschutzmalinahmen durch den Auftragnehmer sicherzustellen. Die
Ausfihrung darf nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung und
Auftraggeber erfolgen. Der Auftragnehmer hat die einschlagigen
Vorschriften der Berufsgenossenschaften, die Vorgaben des
Gebaudeversicherers, Unfallverhitungsvorschriften sowie die allgemein
anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

Erstellung und Flihrung von HeilRarbeitsgenehmigungen durch den AN.

Erstellen, Abstimmen, Dokumentieren und Fihren der fir die Ausfiihrung
von Heilarbeiten erforderlichen HeilRarbeitsgenehmigungen einschliel3lich
Nachweis der durchgefiihrten Sicherheits- und Brandschutzmallnahmen.

zusatzliche Forderungen des AG:

- Schutz brandgefahrdeter Bauteile und Einrichtungen im Arbeitsbereich.
- Nachkontrolle mindestens 60 Minuten nach Arbeitsende.

- Nachkontrolle durchgefuhrt durch: Namentliche Nennung

- Arbeitsbereich sowie angrenzende gefahrdete Bereiche fortlaufend
Uberwachen wahrend der gesamten Brennerarbeiten.

- Feuerléscher mindestens 6 LE, vorzugsweise Wasser- oder Schaumldscher.

- Dokumentation arbeitstéglich

Die Kosten hierflir sind, soweit nicht gesondert ausgeschrieben, in die
Einheitspreise einzurechnen.
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)
LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Leistungsverzeichnis

02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

01.01 Bereich Baustelleinrichtung, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen, Uberpriifungen

01.01.0001 Baustellenbeschilderung und AbsperrmaBnahmen

Liefern, aufstellen, vorhalten, warten und entfernen

von Beschilderungen und Absperrungen zur Sicherung der
Baustelle/Baustelleinrichtungsflache fir die Dauer der
Bausausfuhrung der Dachsanierung (Schadstoffsanierung)
des AN. EinschlieBlich aller erforderlichen Warn-,
Verbots- und Hinweisschilder, Absperrgitter, mobilen
Bauzaune, Bauzaunbeleuchtungen.

Die Leistungen sind ausschlielich fir Arbeiten des AN,
fur die vom AN in Anspruch genommenen Flachen im
Aussenbereich -Baustelleinrichtungsflache- und deren
Ausweisung und Absicherung.

Far die Baustelleneinrichtung werden keine 6ffentlichen
Strallen- oder Verkehrsflachen in Anspruch genommen.

BE Flache bestehen aus zwei raumlich getrennten
Bereichen:

- Aufstellflache Mulden etc. zur Materialentsorgung und
Anlieferung/Lagerung Baumaterialien ca. 40m?

- Aufstellflache Sanitarcontainer ca. 50m?

1 psch GP

01.01.0002 Mobile Toilettenkabine liefern, aufstellen, vorhalten und rdumen

Mobile Toilettenkabine fiir die Dauer der Bauausfiihrung
des AN liefern, aufstellen, betriebsbereit vorhalten
und nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen.

Die Leistung umfasst:

- Mobile Toilettenkabine mit WC und Urinal.

- Ausstattung mit Handwaschbecken einschliellich
Frischwasserversorgung.

- Ausstattung mit Seifenspender, Papierhandtuchhalter
und Toilettenpapierhalter.

- Erstbeflillung sowie laufende Nachfiillung der
Verbrauchsmaterialien wahrend der Vorhaltezeit.

- Wochentliche Entleerung des Fakalientanks.

- Wéchentliche Reinigung und Desinfektion der
Toilettenkabine.

- Fachgerechte Entsorgung der anfallenden Abwasser und
Rickstande.

- Sdmtliche Transport-, Aufstell-, Vorhalte-, Wartungs-
und Betriebskosten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.01 Bereich Baustelleinrichtung, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen, Uberpriifungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Ruckbau, Abtransport und Rdumung nach Abschluss der
Bauarbeiten.

Die Ausfiihrung hat entsprechend den geltenden
arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften sowie den
Anforderungen der DGUV zu erfolgen.

1 psch

01.01.0003 Sanitarcontainer fiir Schadstoffsanierungsarbeiten liefern und rdumen

Schwarz-Weil3-Containeranlage fiir Asbestarbeiten, gemaf
TRGS 519, liefern, aufstellen einschl. aller
Nebenleistungen, betriebsbereit einrichten, fur die
Schadstoffsanierungsarbeiten, nach Beendigung der
Arbeiten raumen. Containeranlage bestehend aus
Schwarzbereich, Sanitarbereich und Weil3bereich mit
erforderlicher Ausstattung, Beheizung, Beleuchtung,
einschliellich Strom-, Wasser- und Abwasseranschliisse
ab Entnahmestelle des AG (oder Bereitstellung
erforderlicher Versorgungs- und Entsorgungssysteme).
Spinden, Waschgelegenheiten.

Ubernahmestellen fiir die Srom- und Wasseranschliisse des
AN werden bauseitig eingerichtet und vorgehalten. Der
Anschluss an diese erfolgt durch den AN.

Die Anschlusswerte aller notwendigen Anschlisse sind
mit Angebotsabgabe zu nennen.

Die Entfernung zwischen Ubernahmestelle (Schnittstelle
AG/AN) und Contaileranlage betragt max 20m.
Untergund Schwarz-Weil3-Containeranlage: Asphaltdecke
oder Pflasterflache Gefalleverlauf max. 1,5%.

1St EP o

01.01.0004 Sanitarcontainer fiir Schadstoffsanierungsarbeiten, vorhalten, warten,
reinigen.

Schwarz-Weil3-Containeranlage einschl. aller Anschliisse
fur Asbestarbeiten, gemafll TRGS 519, vorhalten fiir die
Schadstoffsanierungsarbeiten, warten, reinigen.
Abrechungseinheit: Stiick/Wochen

9St/Wo EP ...

01.01.0005 Untergrundvorbereitung Restwasser absaugen und Oberflachentrocknung

Jeweils vor Beginn der Abdichtungs- und
Anschlussarbeiten Herstellung eines trockenen, sauberen
und flr die weitere Ausfuhrung geeigneten Untergrundes
auf den Dachflachen und den Bauteilanschlissen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.01 Bereich Baustelleinrichtung, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen, Uberpriifungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Leistungsumfang:

Absaugen von auf der Dachflache vorhandenem Restwasser
mittels geeignetem Nass-/Wassersauger und fachgerechte
Ableitung Uber vorhandene Dachablaufe oder geeignete
Entwéasserungseinrichtungen.

Oberflachentrocknung des Untergrundes mittels
geeignetem Flachenbrenner im erforderlichen Umfang zur
Herstellung eines belegreifen Zustandes.

Beseitigung von Feuchtigkeit in Oberflachenbereichen
soweit fir die sichere Ausfuihrung der Abdichtungs-
Anschlussarbeiten erforderlich.

Die Arbeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen und
dirfen nur nach Freigabe ausgeflihrt werden. Eine
Schadigung des Untergrundes, der Warmedammung oder
angrenzender Bauteile ist auszuschlief3en.

Samtliche erforderlichen Gerate, Maschinen,
Brennstoffe, Verbrauchs- und Hilfsmittel sowie
Nebenleistungen sind in die Pauschale einzurechnen.

Die Vorbemerkungen zu HeilRarbeiten sind zu beachten und
die Vorgaben einzuhalten.

Abrechung:

Die Abrechung erfolgt pauschal fiir alle angefallenen

0.9. Arbeiten Uber den gesamten Ausfihrungszeitraum des
AN einschliellich aller erforderlichen Nebenleistungen.

1 psch GP

01.01.0006 Uberpriifung der Dachentwisserungsanlage

Prifung und Beurteilung der vorhandenen

Dachentwasserungsanlage als Gesamt-Entwasserungssystem

(je Dachflache) vor bzw. wahrend der Ausfliihrung von

Dacharbeiten.

Leistungsumfang:

- Sichtprifung und Funktionskontrolle der vorhandenen

Entwéasserungseinrichtungen

- Prifung der Funktionsfahigkeit der Dachablaufe und

Anschlussleitungen

- Beurteilung des Abflussvermégens im Rahmen der

vorhandenen Einbausituation

- Dokumentation von erkennbaren Mangeln oder

Funktionsbeeintrachtigungen

Grundlagen der Prufung:

- gemal den allgemein anerkannten Regeln der Technik,

insbesondere DIN 1986-100 oder gleichwertigen

technischen Regelwerken

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis

02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

01.01 Bereich Baustelleinrichtung, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen, Uberpriifungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hinweis:

Die Prufung erfolgt im Rahmen einer baubegleitenden

Kontrolle und ersetzt keine behordlich vorgeschriebene
Dichtheitsprifung oder hydraulische Fachberechnung,

sofern diese nicht gesondert ausgeschrieben ist.

Abrechnung:

Nach geprifter Entwasserungsanlage der jeweiligen
Dachflache einschliefilich aller Nebenleistungen,
Dokumentation (PDF-Dateiformat und gedruckt) und
Feststellungen.

- Dachflache B
- Dachflache C mit C1
- Dachflache D
- Dachflache E

1 psch GP oo

01.01.0007 Dichtigkeitspriifung der fertiggestellten Flachdachabdichtung nach DIN
55670, Dachflache E / Griindach

Nach Fertigstellung sdmtlicher Abdichtungsarbeiten ist
die vollstandig hergestellte Flachdachabdichtung
einschlieBlich aller Anschlisse, Durchdringungen,
Attiken, Dachablaufe, Einbauteile sowie sonstiger
Detailausbildungen auf Dichtigkeit gemafR DIN 55670
mittels geeignetem zerstérungsfreiem Prifverfahren zu
untersuchen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

- Bereitstellung sédmtlicher Gerate, Hilfsmittel und des
erforderlichen Fachpersonals.

- Vorbereitung der Dachflache fir die Prifung.

- Durchfliihrung der vollstandigen Dichtigkeitspriifung

der gesamten Dachflache einschlieRlich aller Anschlisse
und Detailpunkte.

- Punktgenaue Ortung und Kennzeichnung eventuell
vorhandener Undichtigkeiten oder Fehlstellen.

Erstellung eines schriftlichen Prifprotokolls mit

Angabe des angewandten Prifverfahrens, der gepriften
Dachflachen, der Wetterbedingungen, der Messergebnisse
sowie einer Fotodokumentation.

- Eintragung festgestellter Fehlstellen in einen

Bestands- oder Dachflachenplan.

- Ubergabe der vollstandigen Dokumentation an den
Auftraggeber, 2 fach in Papierform geordnet. sowie
digital im PDF-Dateiformat (USB-C Stick)

Werden Undichtigkeiten oder Ausfuihrungsfehler

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.01 Bereich Baustelleinrichtung, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen, Uberpriifungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

festgestellt, sind diese durch den Auftragnehmer der
Dachabdichtungsarbeiten auf eigene Kosten zu
beseitigen. Nach Abschluss der Mangelbeseitigung ist
die Dichtigkeitsprifung der betroffenen Bereiche erneut
durchzufiihren und zu dokumentieren. Die Kosten hierfir
sind vom Auftragnehmer der mangelhaften Leistung zu
tragen.

Abrechnung:
Abrechnung nach tatsachlich geprifter Dachflache in m2.

190 m? EP GP

Summe Bereich 01.01
Baustelleinrichtung, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen, Uberpriifu...  ..........ccccocoeinnnn.

01.02 Bereich Abbrucharbeiten

Vorbereitende Arbeiten und organsatorische MaBnahmen

01.02.0001 Abbruchanweisung
Mindestumfang:

- Beschreibung des auszufiihrenden Arbeiten
- Reihenfolge der Arbeitsschritte

- Gefahrstoffe

- Arbeitsverfahren / eingesetzte Maschinen

- Umweltschutzmalinahmen

- Ansprechpartner

- Notfallnummern

Mit den Arbeiten darf erst nach Vorlage der
Abbruchanweisung beim Auftraggeber begonnen werden. Die
Abbruchanweisung muss au3erdem auf

der Baustelle ausgehangt werden.

1 psch GP

01.02.0002 Gefahrdungsbeurteilungen und Betriebsanweisung

Erstellen der Gefahrdungsbeurteilungen und
Betriebsanweisungen fur alle Arbeiten

Es ist mit dem Gefahrstoffen PAK und Asbest
verschiedenen Materialien und Einbausituationen zu
rechnen.

Aufgrund der Geschosshohen ist mit groRen Absturzhéhen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis

02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

01.02 Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
zu rechnen.

Die Gefahrdungsbeurteilungen sind soweit erforderlich
mit der Anmeldung der Arbeiten bei der Gewerbeaufsicht
einzureichen.

Je eine Kopie ist dem Auftraggeber unaufgefordert
vorzulegen und auf der Baustelle aufzubewahren.

1 psch GP

01.02.0003 Anmelden der Baustelle bei allen erforderlichen Stellen

Anmelden der Baustelle bei allen erforderlichen Stellen
(z. B. fur den Umfang

mit PAK, Asbest) beim zustandigen Amt fir
Gewerbeaufsicht (Stadt Karlsruhe, Umwelt- und
Arbeitsschutz) und der fir den Auftragnehmer
zustandigen Berufsgenossenschaft)

Mit den betreffenden Arbeiten darf erst nach erfolgter
Anmeldung und Einhaltung der erforderlichen Fristen
begonnen werden.

Kopien der

Anmeldungen sind dem Auftraggeber unaufgefordert zu
Ubergeben. Die Anmeldungen mussen au3erdem auf der
Baustelle aufbewahrt werden.

1 psch GP oo

01.02.0004 Das Abbruch- und Entsorgungskonzept fiir die Untere Abfallbehorde

Das Abbruch- und Entsorgungskonzept muss der
zustandigen Unteren Abfallbehdrde (Stadt Karlsruhe,
Umwelt- und Arbeitsschutz) zur Genehmigung vorgelegt
werden.

Das Konzept muss mindestens enthalten:

- die zu erwartenden Abfalle mit Abfallbezeichnung und
Abfallschlisselnummern

- die zu erwartenden Massen der verschiedenen Abfalle
(Schatzung auf

Grundlage der Leistungsbeschreibung ausreichend)

- nach Aufforderung durch die Untere Abfallbehorde:
Unterlagen der vorgesehenen Annahmestellen, die
belegen, dass entsprechende Abfalle angenommen werden
dirfen.

Das Konzept ist durch den Auftragnehmer bei der Unteren

Abfallbehérde einzureichen und genehmigen zu lassen.
Mit der Entsorgung darf erst nach

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Karlsruhe, Karlsruher Institut fir Technologie

Leistungsverzeichnis

(KIT)

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

02
01
01.02

Lv

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Titel Dachabdichtungsarbeiten

Bereich Abbrucharbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.0005

01.02.0006

Freigabe / Genehmigung durch die Untere Abfallbehdrde
begonnen werden.

Nicht rechtzeitig vorgelegte Unterlagen oder nicht
genehmigungsfahige Entsorgungswege berechtigen
keinesfalls zu Nachtragen oder einer Verlangerung der
Bauzeit.

1 psch

Massenbilanzen und Entsorgungsnachweise

Erstellen und Ubergeben von Massenbilanzen und von
Entsorgungsnachweisen fir alle durch den Auftragnehmer
entsorgten Abfalle beim Auftraggeber nach Abschluss der
Arbeiten.

Mit den Unterlagen muss die endgultige ordnungsgemalie
Entsorgung nachgewiesen werden.

Alle Unterlagen sind spatestens 4 Wochen nach Abschluss
der Arbeiten vor Ort dem Auftraggeber (Abteilung
KIT-FM-VEA Abfallmanagement) vorzulegen.

Die Schlussrechnung wird erst nach Vorlage aller
Nachweise gepriift.

1 psch

Dachflache B/C/C1/D/E Kies rdumen / entsorgen
Dachflache B/C/C1/D/E Kies raumen / entsorgen

Dachflache reinigen, Miill, Pflanzenbewuchs

Vorhandenen Mill, Pflanzenbewuchs (Wildwuchs/Bewuchs)
einschl. Wurzelwerk und sonstige Fremdstoffe vor
Aufnahme der Kiesschittung von der Dachflache

entfernen, herunterschaffen, sammeln, in Behalter des

AN, auf LKW des AN laden, abtransportieren und
fachgerecht entsorgen. Entsorgung/Entsorgungsgebihren
ubernimmt AN

Dachflache gesamt:490 m?
Abrechnung: 1,5m? Unrat/Bewuchs

Vor Ausfuhrungbeginn findet dazu eine Begehung mit der
BL statt. Die Mengen sind vom AN zu
dokumentieren/nachzuweisen

Dachflache B/C/C1/D/E

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.0007 Abbruch der Blitzableiteranlage

Rickbau der vorhandenen in Teilen defekten
Blitzschutzanlage im Zuge der Dachsanierung und
Erneuerung der Attikableche sowie der Dachentliifter.
Vorhandene Fangleitungen und Leitungshalter auf
Flachdach, an Attikablechen an Dachentlifter
einschliellich samtlicher Halterungen, Verbinder und
Befestigungselemente fachgerecht demontieren,
herunterschaffen

Blitzschutzleiter (Runddraht) in Einzelldngen ca. 120m
Halterungen/Klemmen ca. 40 Stick

Abfall ist nicht gefahrlich, Ausfiihrung im Freien,
Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum
Ladeplatz,

vertikaler Foérderweg 22 m,

horizontaler Férderweg 70 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
Ausfihrung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, im Behalter des AN
lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
BehaltergroRe nach Wahl des AN,

die Entsorgung wird gesondert vergutet

1 psch GP oo

01.02.0008 Aufnehmen, herunterschaffen Dachkies 16/32, D i.M.: 8cm

Kies von der Dachflache 16sen, aufnehmen der
vorhandenen Kiesschittung, herunterschaffen, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 16 kN/m3,

Schitthéhe i.M.: 8 cm

Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum
Ladeplatz,

vertikaler Forderweg Dachflache B/C.1/D 22m /
Dachflache E 6m

horizontaler Férderweg 70 m,

Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe transportieren, sammeln, im
Behalter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
transportieren, BehaltergroRe nach Wahl des AN.

Dachflache: B/C/C.1/D/E

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.0009 Durch Eigengewicht gehaltener Anschlagpunkt demontieren,
herunterschaffen, lagern

Durch Eigengewicht gehaltener Anschlagpunkt.
Komplettsystem aus Edelstahl, inklusive
Befestigungszubehor und Ballastierung, fachgerecht
aufnehmen zu Wiederverwendung herunterschaffen, lagern,

Abmessung: 1,10 x 1,10 m
Ballastierung: 12 x Beton-Gehwegplatten, 50 x 50 x 5 cm
Gesamtgewicht mobilE inkl. Ballastierung: ca. 355 kg

Fabrikat: LUX-top® mobilE

Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege
fur Abbau von der Demontagestelle zur
Bereitstellungsflache/zum Zwischelagerplatz.

vertikaler Forderweg jeweils 22 m

horizontaler Férderweg jeweils 50 m,

1St EP o GP s

01.02.0010 Abbruch Dachaufbauten, aus Holz/Holzwerkstoff, mit Bitumendachbahn
1-lagig
Abbruch von Dachaufbauten, Kasten aus
Holz/Holzwerkstoff sowie der hochgeflhrten Anschllisse

aus Bitumenbahn, beschiefert, 1-lagig, herunterschaffen
Einstufung Altholz A 1V,

Grole L*B: 55cm / 55¢cm,
Aufbauhohe: ca. 60cm,
mit Deckel/Dach aus Spanplatten

Konstruktion:

Quadratisch, in den Ecken mit Kantolz 50*50mm,
Verkleidung aulden, vierseitig Spannplatten 19mm
Abdeckung Spanplatte 19mm mit Bitumendachbahn 1-lagig.
Konstruktion steht auf der Trapezblech-Schirmhaut
(=Dachddecke), der Dachaufbau der Dachflache C1
schliel3t seitlich an Kasten an.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum
Ladeplatz,

vertikaler Forderweg 22 m,

horizontaler Férderweg 70 m,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, im Behalter des AN

lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
BehaltergroRe nach Wahl des AN, Mengenermittlung nach
Aufmal,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

3 st EP o GP s

Dachflache E / iiber Erdgeschoss
Dachflache E / Uber Erdgeschoss

01.02.0011 Dammung Umkehrdach PS-Hartschaum abbrechen nicht schadstoffbelastet
0,5kN/m3 D 6 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch der Dammung auf Massivdach, Dammschicht aus
Polystyrol-Hartschaum, als Platte, lose verlegt, im

Rahmen einer Teilabbruchmaflnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes

DIN EN 1991-1-1 0,5 kN/m3,

Abbruchdicke '6' cm, Ausflihrung im Freien,Erschwernis
durch horizontale und vertikale Férderwege von der
Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum Ladeplatz,
vertikaler Férderweg 6 m,

horizontaler Férderweg 60 m,

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, im Behalter des AN
lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
BehaltergréRe nach Wahl des AN,

die Entsorgung wird gesondert vergitet

190 m? EP o GP

01.02.0012 Zulage Flachdachdammung PS-Hartschaumdammung Dammung, durchnésst
(Mehrgewicht)

Zulage zur Position: Dammung Umkehrdach PS-Hartschaum
Erschwernisszulage fir das Aufnehmen, herunterschaffen

in Behalter des AN und Transport fiir nachweislich
durchfeuchtete PS-Hartschaumdammung mit erhéhtem
Gewicht gegenuber trockenem Material.

Ausgang Trockengewicht: Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 0,5 kN/m3

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

= 3 Kg/m2 Eigengewicht trocken (Plattendicke 60mm)
Mehrgewicht durch Feuchte: 3 kg/m? (Mittelwert)

Abrechnung:

Uber Entsorgungsposition

entsprechend Wiegeschein

Umrechnung auf m? Gber Wiegeschein gemal} o.g. Werten

190 m? EP o GP s

01.02.0013 Abbruch Dachabdichtung hochpolymere Kunststoffabdichtung 1lagig, D
3-4mm abbrechen, nicht schadstoffbelastet v.Hand laden LKW AN
ges.Vergit.Entsorg.

Abbruch der Dachabdichtung, in der Flache einschl. der
hochgefiihrten Dachabdichtung an Attika und aufgehenden
Wanden.

Hohe Attika: 35 cm

Hoéhe Wandanschlisse: 35 cm

Hochpolymere Kunststoffabdichtung / ECB-Dichtungsbahnen
(Lucobit-Folie), 1-lagig, Gesamtdicke der
Abdichtungsbahnen 3-4,mm, lose verlegt und mechanisch
befestigt, im Rahmen einer Teilabbruchmafinahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht geféahrlich, Erschwernis durch

horizontale und vertikale Férderwege von der
Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum Ladeplatz,
vertikaler Férderweg 6 m,

horizontaler Férderweg 40 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
Ausfihrung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, im Behalter des AN
lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
BehaltergroRe nach Wahl des AN, Mengenermittlung nach
Aufmald,

die Entsorgung wird gesondert vergtet.

Dachflache: E
220 m? EP oo GP oo

01.02.0014 Demontage Wandanschlussbleche/Anpressprofile einschl.dauerelastischem
Dichtstoff

Demontage Wandanschlussbleche/Anpressprofil,
fachgerecht ohne Untergrundbeschadigung, von
Wandanschlissen und anderen Detailausbildungen,
einschl. Befestigungsmittel und dauerelastischem
Dichtstoff (Silikon) rickstandslos, herunterschaffen
Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

im Behalter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
transportieren, BehaltergréRe nach Wahl des AN, die
Entsorgung wird gesondert vergutet.

Befestigungsuntergrund Sichtmauerwerk / Klinker

105 m EP o GP s

01.02.0015 Dampfsperre Flachdach Bitumenbahn mehrlagig, Gesamtdicke bis D 10mm
abbrechen schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN
ges.Vergit.Entsorg.

Abbruch der Dampfsperre an Flachdach, Bitumenbahn,
alukaschiert, mehrlagig, Gesamtdicke der
Abdichtungsbahnen 10-12 mm, Untergrund Stahlbetondecke,
in der Flache einschl. der hochgefiihrten Dampfsperre an
Attika und aufgehenden Wanden, herunterschaffen.

Hohe Attika: 35 cm

Hohe Wandanschlisse: 35 cm

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmaflinahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest, Abbruchverfahren
nach TRGS 519,

Abfall ist gefahrlich,

Einschliel3lich aller erforderlichen SchutzmalRnahmen,
personlicher Schutzausristung, Verpackungsmaterialien,
Kennzeichnung, Nachweisfuihrung

Abfallart: AVV 17 06 05* Asbesthaltige Baustoffe.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum
Ladeplatz,

vertikaler Férderweg 6 m,

horizontaler Férderweg 50 m,

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, unmittelbares Verpacken in
zugelassene, staubdichte Asbestsacke, im Behalter des
AN lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
BehaltergroRe nach Wahl des AN,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

Dachflache B/C/C1/D
Dachflache B/C/C1/D

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis
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01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.0016 Abbruch Attikaabdeckung, aus verzinktem Stahl, einschl. Halter,
Befestigungsmittel

Abbruch Attikaabdeckung, aus verzinktem Stahl, einschl.
der Halter u. Befestigungsmittel, herunterschaffen

Dicke 0,7 - 1mm, Zuschnittbreite 450-550 mm,

Ausfuhrung im Freien,Erschwernis durch horizontale und
vertikale Férderwege von der Abbruchstelle zur
Bereitstellungsflache/zum Ladeplatz,

vertikaler Férderweg 22 m,

horizontaler Férderweg 60 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
Ausfihrung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung/Wiederverwertung sortieren, sammeln, im
Behalter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
transportieren, BehaltergréRe nach Wahl des AN, die
Entsorgung wird gesondert vergutet

Mengenermittlung nach Aufmalg,

17 m EP GP

01.02.0017 Abbruch Attikaabdeckung, aus Kupferblech, einschl. Halter,
Befestigungsmittel, Zuschnittbreite 350-400 mm,

Abbruch Attikaabdeckung, aus Kupferblech, einschl. der
Halter u. Befestigungsmittel, herunterschaffen

Dicke 0,7 - 0,8mm, Zuschnittbreite 350-400 mm,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe zur Entsorgung/Wiederverwertung
sortieren, sammeln, im Behalter des AN lagern, auf LKW
des AN laden, transportieren, Behaltergréle nach Wahl
des AN,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.
Mengenermittlung nach Aufmalf}

63 m EP o GP s

01.02.0018 Abbruch Attikaabdeckung, aus Kupferblech, einschl. Halter,
Befestigungsmittel, Zuschnittbreite 500-650 mm

Wie Position 01.02.0017 jedoch:
Abbruch Attikaabdeckung, aus Kupferblech, einschl.
Halter, Befestigungsmittel, Zuschnittbreite 500-650 mm

17 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.0019 Abbruch Wandanschlussblech aus Kupferblech Schadstoffbelastet.

Abriss von senkrechten Wandanschlussblechen aus
Kupferblech an der Attika- Innenseite, senkrecht, mit
Anhaftungen von nachtraglich aufgebrachtem
Flissigkunststoff (Sanierung), sowie Anhaftungen der
Dachabdichtung Schadstoffbelastet

Die Kupferbleche (Abstellblech und Attikablech) sind
durch Falzverbindung kraftschliissig miteinander
verbunden. Die Verbindung ist im Zuge des Abbruchs zu
I6sen -Trennung Blech ohne Anhaftung (Attikablech) zu
Blech (Abstellblech) mit Schadstoffanhaftungen-.

Blendenhohe: ca. 150 - 300mm
Zuschnittbreite: ca. 200 - 350 mm
In Einzelldngen ca. 1000 bis 1500mm

Rickbau einschl. der Halter u. Befestigungsmittel,
herunterschaffen.

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmafinahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest, Abbruchverfahren
nach TRGS 519,

Abfall ist gefahrlich,

Einschliellich zerkleinern, aller erforderlichen
SchutzmalRnahmen, persdnlicher Schutzausristung,
Verpackungsmaterialien, Kennzeichnung, Nachweisfiihrung
Abfallart: AVV 17 06 05* Asbesthaltige Baustoffe.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum
Ladeplatz,

vertikaler Férderweg 22 m,

horizontaler Férderweg 70 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, unmittelbares Verpacken in
zugelassene, staubdichte Asbestsacke, im Behalter des
AN lagern, Behaltergrofie nach Wahl des AN, auf LKW des
AN laden, transportieren, die Entsorgung wird gesondert
vergutet.

Dachflache B/C/C1/D
95 m EP oo GP oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

Leistungsverzeichnis

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

02
01
01.02

Lv

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Titel Dachabdichtungsarbeiten

Bereich Abbrucharbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.02.0020

01.02.0021

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Riickbau und Entsorgung durchfeuchteter/durchnasster (Mehrgewicht)
Filtervlieslage unter Dachkies

Vorhandene, durchfeuchtete/durchnasste Filtervlieslage
unter einer Dachkiesauflast auf Flachdachflachen
fachgerecht aufnehmen und herunterschaffen.

Leistungsumfang:

Durchfeuchtetes/durchnasstes und schadhaft gewordene
Filtervlieslage einschlieBlich Uberlappungen,

Anschlissen und Reststlicken im Zuge der Aufnahme der
Kiesauflast vollstéandig ausbauen,

im Rahmen einer TeilabbruchmalRnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht geféahrlich, Erschwernis durch
Mehrgewichte, horizontale und vertikale Forderwege von
der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum
Ladeplatz,

vertikaler Férderweg '6' m,

horizontaler Férderweg '40' m,

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, im Behalter des AN
lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
BehaltergroRe nach Wahl des AN, die Entsorgung wird
gesondert vergitet. Mengenermittiung nach Aufmaf,

Abrechnung nach tatsachlich bearbeiteter Flache.

Dachflache B/C/C1/D

20 m? EP o

Abbruch der Dachabdichtung, Bitumenbahn, mehrlagig, D = im Mittel
30mm, Schadstoffbelastet.

Abbruch der Dachabdichtung, Bitumenbahn,

mehrlagig (2-4 Lagen), fachgerecht aufnehmen und
herunterschaffen, in Abschnitten

Gesamtdicke der Abdichtungsbahnen:

- im Mittel 30 mm / (15 - 40 mm Gesamtdicke)

verklebt und geschweifl}t, im Rahmen einer
Teilabbruchmalinahme, schadstoffbelastet gemal Analyse,
Abfall ist gefahrlich, asbesthaltig, nach TRGS 519, Nr.

16

Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum
Ladeplatz,

vertikaler Férderweg 22 m

horizontaler Férderweg 70 m,

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Entsorgung sortieren, sammeln, auf der Dachflache
unmittelbares Verpacken in zugelassene, staubdichte
Asbestsacke, im geeigneten Behalter des AN lagern, auf
LKW des AN laden, transportieren, BehaltergroRe nach
Wahl des AN,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

290 m? EP GP

01.02.0022 Abbruch Flachdachdammung Teerkork, schadstoffbelastet
2,5kN/m3 D 45-60 mm v.Hand

Abbruch der Flachdachdammung, Dammschicht aus Teerkork,
als Platte, verklebt auf Dampfsperre Bituminds,

fachgerecht aufnehmen und herunterschaffen, in
Abschnitten, im Rahmen einer Teilabbruchmalinahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel
101-004, TRGS 551,

Abfall ist gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 2,5 kN/m3,

Abbruchdicke 45-60mm, Ausflihrung auf Dachflache,
Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum
Ladeplatz,

vertikaler Férderweg 22 m,

horizontaler Férderweg 70 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
Ausfihrung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, verpacken, im Behalter
des AN lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
BehaltergroRe nach Wahl des AN,

Mengenermittiung nach Aufmal,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

Dachflache B
80 m? EP oo GP oo

01.02.0023 Abbruch Flachdachddmmung PUR-PIR-Hartschaum, nicht
schadstoffbelastet 0,4kN/m3 D 60 mm v.Hand Stoffe

Abbruch der Flachdachddammung, Dammschicht aus
Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum, als Platte,
verklebt, fachgerecht aufnehmen und herunterschaffen,
in Abschnitten, im Rahmen einer Teilabbruchmaflnahme,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes

DIN EN 1991-1-1 0,4 kN/m3,

Abbruchdicke 60mm, Ausfiihrung auf Dachflache,
Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

01.02 Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ladeplatz,

vertikaler Foérderweg 22 m,

horizontaler Férderweg 70 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
Ausfihrung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, im Behalter des AN

lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
BehaltergroRe nach Wahl des AN,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

Dachflache C/D
135 m? EP o GP s

01.02.0024 Abbruch Flachdachdammung, mehrlagig, PUR-PIR-Hartschaum, nicht
schadstoffbelastet 0,4kN/m3 D 150 mm v.Hand

Abbruch der Flachdachddmmung, Dammschicht 3- lagig
verlegt, aus Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum,
als Platte, verklebt, fachgerecht aufnehmen und
herunterschaffen, in Abschnitten, im Rahmen einer
Teilabbruchmalinahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 0,4 kN/m3,

Abbruchdicke gesamt 150mm

(von oben nach unten)

1. Lage 40mm

2. Lage 30mm

3. Lage 80mm

Untergrund: Trapezblechdach

Ausfiihrung auf Dachflache, Erschwernis durch
horizontale und vertikale Férderwege von der
Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum Ladeplatz,
vertikaler Férderweg 22 m,

horizontaler Férderweg 60 m,

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, im Behalter des AN
lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
BehaltergréRe nach Wahl des AN,

die Entsorgung wird gesondert vergtet.

Dachflache C1
85 m? EP oo GP oo

01.02.0025 Zulage Flachdachdammung PUR/PIR Hartschaum, durchnésst (Mehrgewicht)

Zulage zur Position: Dammung PUR/PIR-Hartschaumdammung
Dammung Erschwernisszulage fur das Aufnehmen,
herunterschaffen in Behalter des AN und Transport fir
nachweislich durchfeuchtete PUR/PIR-Hartschaumdammung
mit erhdhtem Gewicht gegentiber trockenem Material.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ausgang Trockengewicht: Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 0,5 kN/m3

kalkulatorischer Ausgangswert fir das Eigengewicht

= 0,4 Kg/m?/cm

kalkulatorischer Ausgangswert fur das Mehrgewicht
= 0,5 Kg/m?/cm

Abrechnung:
Uber Entsorgungsposition entsprechend Wiegeschein
Umrechnung auf m? Gber Wiegeschein gemaf o.g. Werten.

1.250 m? EP GP

01.02.0026 Dampfsperre Flachdach Bitumenbahn mehrlagig, Gesamtdicke bis D 10-12mm
abbrechen Asbest schadstoffbelastet, v.Hand

Abbruch der Dampfsperre an Flachdach, Bitumenbahn,
besandet, mehrlagig, Gesamtdicke der Abdichtungsbahnen
10-12 mm, verklebt, Untergrund Stahlbetondecke,

einschl. Entfernen der Klebereste, in der Flache

einschl. der hochgeflihrten Dampfsperre an Attika und
aufgehenden Wanden, herunterschaffen.

Hohe Attika: 35 cm

Hoéhe Wandanschlisse: 35 cm

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmaflinahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest, Abbruchverfahren
nach TRGS 519,

Abfall ist gefahrlich,

Einschliel3lich aller erforderlichen SchutzmalRnahmen,
personlicher Schutzausristung, Verpackungsmaterialien,
Kennzeichnung, Nachweisfuihrung

Abfallart: AVV 17 06 05* Asbesthaltige Baustoffe.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum
Ladeplatz,

vertikaler Férderweg 22 m,

horizontaler Férderweg 70 m,

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, unmittelbares Verpacken in
zugelassene, staubdichte Asbestsacke, im Behalter des
AN lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
BehaltergroRe nach Wahl des AN,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

Dachflache: C/D

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.0027 Dampfsperre Flachdach Bitumenbahn mehrlagig, Gesamtdicke bis D 10-12mm
abbrechen PAK schadstoffbelastet, v.Hand

Abbruch der Dampfsperre an Flachdach, Bitumenbahn,
besandet, mehrlagig, Gesamtdicke der Abdichtungsbahnen
10-12 mm, verklebt, Untergrund Stahlbetondecke,

einschl. Entfernen der Klebereste,

Ausfihrung in der Flache, teilweise mit Gefalle bis 10%

im Dachrandbereich, einschl. der hochgeflihrten
Dampfsperre an Attika und aufgehenden Wanden,
herunterschaffen.

Hohe Attika: bis 35 cm

Hoéhe Wandanschlisse: bis 35 cm

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmaflinahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel
101-004, TRGS 551

Abfall ist gefahrlich,

Einschlie3lich aller erforderlichen Schutzmaflinahmen,
personlicher Schutzausristung, Verpackungsmaterialien,
Kennzeichnung, Nachweisfuihrung

Abfallart: AVV 17 03 03* PAK haltige Dachbahnen.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum
Ladeplatz,

vertikaler Férderweg 22 m,

horizontaler Férderweg 70 m,

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, unmittelbares Verpacken in
zugelassene, staubdichte Asbestsacke, im Behalter des
AN lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
BehaltergroRe nach Wahl des AN,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

Dachflache B
78 m? EP o GP e,

01.02.0028 Mechanisches Frasen der Stahlbetondecke zur Entfernung anhaftender
Rickstande der schadstoffhaltigen Dampfsperre

Mechanisches Frasen der Stahlbetondecke zur

vollstandigen Entfernung fest anhaftender Rickstande

einer PAK- und asbesthaltigen Dampfsperre

einschliellich Bitumen- und Kleberresten, soweit dies

fur die Herstellung eines tragfahigen und sauberen
Untergrundes fur den nachfolgenden Dachaufbau

erforderlich ist.

Die Arbeiten sind ausschliefdlich mit einem von der

DGUV/BG BAU anerkannten emissionsarmen Arbeitsverfahren

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

(z. B. Verfahren WT 17 oder gleichwertig) unter
Einhaltung der jeweils geltenden Technischen Regeln fir
Gefahrstoffe sowie der einschlagigen gesetzlichen
Vorschriften auszufuhren.

Die Leistung umfasst insbesondere:

e Einsatz emissionsarmer Frasmaschinen mit
geschlossenem Erfassungssystem und geeigneter
Staubabsaugung (mindestens Staubklasse H).

e Vollstandiges Entfernen fest anhaftender Riickstande,
ohne die Tragfahigkeit der Stahlbetondecke unzulassig
zu beeintrachtigen.

e Frésens bis an samtliche aufgehenden Bauteile und
geneigter Betonflachen (Betonkeil). Erschwernisse
durch Rand-, Anschluss- und Detailbereiche sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

e Kontinuierliche Stauberfassung unmittelbar an der
Entstehungsstelle.

e Bereitstellung, Betrieb und Wartung séamtlicher
Maschinen, Absaug- und Filtereinrichtungen.

e Einhaltung sédmtlicher Anforderungen der GefStoffV
sowie der einschlagigen Technischen Regeln fir
Gefahrstoffe, insbesondere TRGS 519 fur Tatigkeiten
mit Asbest sowie der fiir PAK-haltige Materialien
einschlagigen Regelwerke.

e Sammeln, Verpacken, Kennzeichnen und in Behalter
des AN lagern zur fachgerechten Entsorgung, auf LKW
laden transportieren, einschlief3lich aller
Transportwege auf der Baustelle

e Reinigung der bearbeiteten Betonoberflache mittels
Industriestaubsauger der Staubklasse H.

e Samtliche erforderlichen SchutzmalRnahmen,
Arbeitsmittel, Nebenleistungen und Dokumentationen
fur eine vollstandig und fachgerecht ausgefiihrte
Leistung.

Abrechnung nach tatsachlich bearbeiteter Flache.

108 m2 EP o GP

01.02.0029 Leistung wie zuvor jedoch Ausfithrung an senkrechten Flachen

Wie Position 01.02.0028 (Seite 32) jedoch:

Frasen der senkrechten Flachen an Attikainnenseiten,
aufgehenden Wanden und sonstigen aufgehenden Bauteilen
zur vollstandigen Entfernung der vorhandenen
Dampfsperrenreste.

Hohe ab OK Rohdecke: 20-35 cm
80 m EP oo GP oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.0030 Abbruch Attikaabdeckung, aus verzinktem Stahl, einschl. Halter,
Befestigungsmittel

Abbruch Attikaabdeckung, aus verzinktem Stahl, einschl.
der Halter u. Befestigungsmittel,herunterschaffen

Dicke 0,7 - 1mm, Zuschnittbreite 450-550 mm,

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,
im Behalter des AN lagern, Behaltergrofle nach Wahl des
AN, auf LKW des AN laden, transportieren, die
Entsorgung wird gesondert vergitet.

Mengenermittiung nach Aufmal,

17 m EP o GP s

Attika und Wande

01.02.0031 Abbruch gedammter Wandanschliisse, Dachflache C/C1/D

Abriss gedadmmter Wandanschlisse an Hochspannungshalle
bestehend aus 1. Lage Bitumendachbahn + 1. Lage
Rhepanolfolie Dachfolie, 1. Lage PUR-Dammung beidseitig
kaschiert einseitig mit Bitumen
Voranstrich/Bitumdamfsperrbahn

fachgerecht aufnehmen und herunterschaffen, in
Abschnitten

Anschlusshohe: 25-30cm
Zuschnitt der Anschlussbahnen: bis 35 cm

Bitumenbahnen: 1-lagig ca. 5mm

Rhepanolfolie: 1-lagig ca. 4mm

DUR-Dammung: 70mm

Voranstrich/Damfsperre: 10-12 mm

Untergrund 3mm Alu-Blech, senkrecht (wird nicht
abgebrochen), im Rahmen einer Teilabbruchmafnahme,
schadstoffbelastet gemal Analyse,

Abfall ist gefahrlich, asbesthaltig, nach TRGS 519, Nr.
16

Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum
Ladeplatz,

vertikaler Férderweg 22 m

horizontaler Férderweg 70 m,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, verpacken, im Behalter
des AN lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
BehaltergréRe nach Wahl des AN,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

43 m EP GP

01.02.0032 Abbruch ungedammter Attikaabschliisse Dachflache B/C/C1/D

Abriss ungedammter Attikaschlisse bestehend aus
hochgeflhrter 1. Lage Bitumen
Voranstrich/Dampfsperrbahn verklebt und geschweifit, 1.
Lage Rhepanol-Folie (Randstreifen), Abbruch auch auf
Attikakrone, sowie der Attika-Verwahrung aus
Kupferblech auf der Dachseite, einschl. samtlicher
Befestigungsmittel, fachgerecht aufnehmen und
herunterschaffen, in Abschnitten

Anschlusshohe/Attikahohe: 25-30cm
Attikakrone: Breite ca. 22cm
Zuschnitt der Anschlussbahnen: bis 50-60 cm

Voranstrich/Dampfsperrbahn: 1-2 lagig, D gesamt 10-12mm
Rhepanol-Folie: D 4mm
Abstellblechen aus Kupferblech 0,7 - 1mm,

Attika-Verwahrung mit Anhaftungen von nachtraglich
aufgebrachtem Flissigkunststoff (Sanierung), sowie
Anhaftungen der Dachabdichtung Schadstoffbelastet
Die Kupferbleche (Attika-Verwahrung und Attikablech)
sind durch Falzverbindung kraftschlissig miteinander
verbunden. Die Verbindung ist im Zuge des Abbruchs zu
I6sen -Trennung Blech ohne Anhaftung (Attikablech) zu
Blech (Attika-Verwahrung) mit Schadstoffanhaftungen-.

Blendenhoéhe: ca. 150 - 300mm
Zuschnittbreite: ca. 200 - 350 mm
In Einzellangen ca. 1000 bis 1500mm, Langsstol} genietet

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmafinahme,
schadstoffbelastet geman Analyse,

Obere Abdichtung und Dampfsperre Abfall ist gefahrlich,
asbesthaltig, nach TRGS 519, Nr. 16

Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum
Ladeplatz,

vertikaler Férderweg 22 m

horizontaler Férderweg 70 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ausfihrung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung zerkleinern, sortieren, sammeln, verpacken,

im Behalter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
transportieren, Behaltergrole nach Wahl des AN,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

Dachflache B/C/C1/D
77m EP o GP i

01.02.0033 Abbruch ungeddammter Wandanschliiss Dachflache B/C/

Abriss ungedammter Wandanschlisse bestehend aus
hochgefiihrter 1. Lage Bitumen
Voranstrich/Dampfsperrbahn verklebt und geschweif3t, 1.
Lage Rhepanol-Folie (Randstreifen), sowie der
Wandanschlussbleche aus Kupferblech einschl. samtlicher
Befestigungsmittel, fachgerecht aufnehmen und
herunterschaffen, in Abschnitten

Anschlusshohe: 20-30cm
Zuschnitt der Anschlussbahnen: bis 40-50 cm

Voranstrich/Dampfsperrbahn: 1-2 lagig, D gesamt 10-12mm
Rhepanol-Folie: D 4mm
Abstellblechen aus Kupferblech 0,7 - 1mm,

Wandanschlussblech mit Anhaftungen von nachtraglich
aufgebrachtem Flussigkunststoff (Sanierung), sowie
Anhaftungen der Dachabdichtung Schadstoffbelastet

Blendenhoéhe: ca. 150 - 300mm
In Einzelldngen ca. 1000 bis 1500mm Langsstol} genietet

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmalinahme,
schadstoffbelastet gemal Analyse,

Obere Abdichtung und Dampfsperre Abfall ist gefahrlich,
asbesthaltig, nach TRGS 519, Nr. 16

Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum
Ladeplatz,

vertikaler Férderweg 22 m

horizontaler Férderweg 50 m,

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Entsorgung zerkleinern, sortieren, sammeln, verpacken,
im Behalter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
transportieren, Behaltergro3e nach Wahl des AN,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

Dachflache B/C
40 m EP oo GP oo

01.02.0034 Abbruch gedammter Attikaabschliisse an Bauwerksfugen Dachfliche B zu C
undC1zuD

Abriss gedammter Attikaschllisse bestehend aus zwei
Lagen Bitumenbahnen, der hochgefihrten Dampfsperrbahn
und der auf der Attika-

krone montierten Holzbohlen. fachgerecht aufnehmen und
herunterschaffen, in Abschnitten

Anschlusshohe/Attikahohe B + C: 25 + 25 cm
Anschlusshohe/Attikahohe C1 + D: 25 + 25 cm

Breite Oberseite B + C: ca. 20 + 20 cm

Breite Oberseite C1 + D: ca. 20 + 20 cm

Zuschnitt der Anschlussbahnen B + C: 30+40+30 cm
Zuschnitt der Anschlussbahnen C1 + D: 30+40+30 cm

Obere Abdichtung Bitumenbahnen: 1-2- lagig,
Gesamtdicke der Abdichtungsbahnen: 10-12 mm
verklebt und geschweildt,

Damfsperre 1-lagig

Gesamtdicke der Abdichtungsbahnen: 10-12 mm
verklebt und geschweildt,

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmaflinahme,
schadstoffbelastet gemal Analyse,

Obere Abdichtung und Dampfsperre Abfall ist gefahrlich,
asbesthaltig, nach TRGS 519, Nr. 16

Attikaddmmung aus Teerkork (senkrecht u. horizontal),
als Platte, D = 45-50 mm, verklebt auf Dampfsperre
Bituminds, fachgerecht aufnehmen und herunterschaffen,
in Abschnitten, im Rahmen einer Teilabbruchmaflnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel
101-004, TRGS 551,

Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum
Ladeplatz,

vertikaler Férderweg 22 m

horizontaler Férderweg 70 m,

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis

02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfihrung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung zerkleinern, sortieren, sammeln, verpacken,
im Behalter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
transportieren, Behaltergrole nach Wahl des AN,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.
Dachflache Bzu Cund C1zu D
20 m EP GP oo,
01.02.0035 Abbruch von Sanitarliiftern / Dunstrohr

Abbruch von Sanitéarltftern/Dunstrohr

auf Flachdach gedammt mit Bitumendachbdichtung
freilegen und Abriss der Sanitarlifter,mehrteilig,
einschl. Anschlusstiicken und sonstige
Befestigungselemente, herunterschaffen,

mit Anhaftungen von nachtraglich aufgebrachtem
Flissigkunststoff (Sanierung), sowie Anhaftungen der
Dachabdichtung/Dampfsperre Schadstoffbelastet
Saubern der Anschlussstelle und Vorbereitung fur den
Einbau eines neuen Sanitarltfters

Material: Kunststoff, Metall
NenngréRe: 110-160mm. / Lange bis 600 - 700mm

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmafinahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest und PAK,
Abbruchverfahren nach TRGS 519,

Abfall ist gefahrlich,

Einschliefilich aller erforderlichen Schutzmalnahmen,
personlicher Schutzausrustung, Verpackungsmaterialien,
Kennzeichnung, Nachweisflihrung

Abfallart: AVV 17 06 05* Asbesthaltige Baustoffe.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum
Ladeplatz,

vertikaler Foérderweg 22 m,

horizontaler Férderweg 70 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, unmittelbares Verpacken in
zugelassene, staubdichte Asbestsacke, im Behalter des
AN lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
BehaltergréRe nach Wahl des AN,

die Entsorgung wird gesondert vergtet.

8 St EP o GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.0036 Abbruch von Dacheinldufen / Oberteil

Abbruch von Dacheinlaufen / oberer Ablaufkorper

auf Flachdach geddmmt mit Bitumendachbdichtung
freilegen und Abriss,mehrteilig, einschl. Kiesfang,
Klemm/Klebeflanschen, Aufstockelement
Befestigungselemente, herunterschaffen,

mit Anhaftungen von nachtraglich aufgebrachtem
Flissigkunststoff (Sanierung), sowie Anhaftungen der
Dachabdichtung/Dampfsperre Schadstoffbelastet.
Das fest eingebaute Unterteil verbleibt in der Decke
Saubern der Anschlussstelle und Vorbereitung fur den
Einbau eines neuen Ablaufkorpers

Material: Kunststoff, Gusseisen
Nenngrée: DN 100-160mm.

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmafinahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest und PAK,
Abbruchverfahren nach TRGS 519,

Abfall ist gefahrlich,

Einschliefilich aller erforderlichen Schutzmalnahmen,
personlicher Schutzausristung, Verpackungsmaterialien,
Kennzeichnung, Nachweisflihrung

Abfallart: AVV 17 06 05* Asbesthaltige Baustoffe.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum
Ladeplatz,

vertikaler Foérderweg 22 m,

horizontaler Férderweg 40 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, unmittelbares Verpacken in
zugelassene, staubdichte Asbestsacke, im Behalter des
AN lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
BehaltergréRe nach Wahl des AN,

die Entsorgung wird gesondert vergtet.

11 St EP o GP

01.02.0037 Abbruch von Dacheinldufen / Unterteil des Dacheinlaufs einbetoniert,
freistemmen

Einbetoniertes Unterteil des Dacheinlaufs, Gussablauf
einschliellich Freistemmen, vollstdndig ausbauen,
herunterschaffen.

Freispiegelentwasserung

fur Abgang gerade o. seitlich

DN 160

Stahlbetondecke D bis 25 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Temporarer Schutz der Dachoéffnung herstellen
Anforderung: Wittungsschutz Wasser , Abdeckung
Durchtrittsicher

Schutz des drunterliegenden Raumes durch geeignete
Folienabdeckungen bis 5 m? Einzelflache. im
Abbruchbereich, einschl, entfernen u. entsorgen der
SchutzmalRnahmen

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmaflinahme, ohne
Schadstoff,

Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum
Ladeplatz,

vertikaler Férderweg 22 m,

horizontaler Férderweg 50 m,

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern,
auf LKW des AN laden, transportieren, Behaltergrole
nach Wahl des AN

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

1 psch GP

Hinweis zu Entsorgung

In die Einheitspreise fiir die nachfolgenden
Entsorgungsleistungen ist bei allen Abfallen samtlicher

bis zur endgiltigen Entsorgung anfallender

Aufwand einzurechnen (Bereitstellung einschlieRlich
erforderlicher Gebinde / Behalter, Laden, Transport zur
Entsorgungs- / Annahmestelle, Verwiegen,
Deponiegebiihren / Annahmegebiihren, Einholen

der Entsorgungsgenehmigungen, behdrdliche Gebuhren far
die Entsorgung gefahrlicher Abfalle (SAA) etc.).

Die Bereitstellung der Abfalle auf der Baustelle muss

so erfolgen, dass eine Verschleppung von Schadstoffen
oder ein Zutreten von Wasser verhindert

wird. Der betreffende Aufwand ist einzurechnen.

Eine gesonderte Vergltung

(z. B. auch fur das Vorhalten von Mulden oder
dergleichen) erfolgt nicht.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

Leistungsverzeichnis

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

02
01
01.02

Lv

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Titel Dachabdichtungsarbeiten

Bereich Abbrucharbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.0038

01.02.0039

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.

Die Entsorgung unter einem anderen als dem jeweils
angegebenen Abfallschliissel ist bei Zustimmung durch
die Abfallerzeugerbehdrde, den Auftraggeber und die
Annahmestelle zulassig.

Abfall nicht gefahrlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergiit.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfalle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuUVA,

in Behalter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, Behalter nach Leerung
rickflihren, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung,
Behaltergrofle nach Wahl des AN, zur Anlage nach Wahl
des AN

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

vom Bieter einzutragen,

Entsorgungsnachweis gemaf Nachweisverordnung ist
erforderlich, Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

51t EP ..o

Abfall gefahrlich AVV170605* schadstoffbelastet DKIl LKW AN
transp. entsorgen Vergiit.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfalle,

gefahrlich, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170605* Baustoff,
asbesthaltig, (asbesthaltige Dachbahnen)
schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung fur
DK Il, Schadstoff Asbest TRGS 519,

auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten,
geschlossenen Behalter des AN laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, Behaltergroe nach Wahl des AN, zur
Anlage nach Wahl des AN

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

vom Bieter einzutragen,

Entsorgungsnachweis gemaf Nachweisverordnung ist
erforderlich, Vergiitung der Entsorgung tibernimmt AN,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

16 t EP o GP s

01.02.0040 Abfall nicht gefahrlich AVV170604 nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergiit.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfalle,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170604 Dammstoff,

nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, in Behalter AN laden, mit LKW
des AN transportieren, entsorgen, Behalter nach Leerung
ruckfihren, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung,
BehaltergroRe nach Wahl des AN, zur Anlage nach Wahl
des AN

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

vom Bieter einzutragen,

Entsorgungsnachweis gemaf Nachweisverordnung ist
erforderlich, Vergiitung der Entsorgung tibernimmt AN,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

2t EP o GP s

Beseitigung kohlenteerhaltige Produkte, AVV-Nr.:170303*
Beseitigung kohlenteerhaltige Produkt z.B.:

* Teerkorkddmmungen im Dachaufbau
* teerhaltige Betonbeschichtung im Dachaufbau

Abfallschlissel nach Abfallverzeichnisverordnung:
AVV-Nr.: 170303* kohlenteerhaltige Produkte, gefahr-
licher Abfall

01.02.0041 Abfall gefahrlich AVV170303* schadstoffbelastet LKW AN transp.
entsorgen Vergiit.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfalle, Bitumengemische, Kohlenteer
und teerhaltige Produkte,

gefahrlich, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170303* Kohlenteer und
teerhaltige Produkte,

schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Schadstoff
PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,

in Behalter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, Behaltergrofie nach Wahl des AN,

zur Anlage nach Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

vom Bieter einzutragen,

Entsorgungsnachweis gemaf Nachweisverordnung ist
erforderlich, Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

11t EP GP

01.02.0042 Abfall nicht gefahrlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergiit.Entsorg. AN

Sonstige Bau- und Abbruchabfalle,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau-
und Abbruchabfalle,

nicht schadstoffbelastet,

in Behalter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, Behalter nach Leerung
ruckfihren, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung,
BehaltergroRe nach Wahl des AN, zur Anlage nach Wahl
des AN

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

vom Bieter einzutragen,

Entsorgungsnachweis gemaf Nachweisverordnung ist
erforderlich, Vergiitung der Entsorgung tibernimmt AN,
Mengenermittiung nach Wiegekarte.

25t EP o GP s

Summe Bereich 01.02
Abbrucharbeiten, Netto: ...

01.03 Bereich Dachabdichtungsarbeiten oberes/unteres Dach

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.03 Bereich Dachabdichtungsarbeiten oberes/unteres Dach
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.0001 Untergrund reinigen Beton, Schadstoffsanierung Dauchaufbau
Verunreinigung Entfernen Grobschmutz, absaugen

Reinigen des Untergrundes aus Beton mit bestehendem
Bitumen-Voranstrich (Kaltbitumen), nach zuvorigem
Entfernen der asbest/PAK haltigen Dampfsperre von

grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen und
anhaftungen/Rickstanden der Dampfsperre.

Entfernen von Grobschmutz, durch abstof3en und absaugen
mit IH-Sauger nach TRGS 519 mit Zulassung / Eignung fur
Asbeststaube, einschliellich Filtertechnik, Aufnahme

der Riickstande, Verpackung, herunterschaffen

Untergrund waagerecht, Oberflache rau,

im Rahmen einer Teilabbruchmal3nahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest, Abbruchverfahren
nach TRGS 519, Abfall ist gefahrlich,

Einschliefilich aller erforderlichen Schutzmalnahmen,
personlicher Schutzausristung, Verpackungsmaterialien,
Kennzeichnung, Nachweisflihrung

Abfallart: AVV 17 06 05* Asbesthaltige Baustoffe.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege

von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsflache/zum
Ladeplatz,

vertikaler Foérderweg 22 m,

horizontaler Férderweg 60 m,

Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, unmittelbares Verpacken in
zugelassene, staubdichte Asbestsacke, im Behalter des

AN lagern, Behaltergrofe nach Wahl des AN,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

Dachflache B/C/D/E
415 m? EP oo GP oo

01.03.0002 Untergrund reinigen Trapezblech, Schadstoffsanierung Dauchaufbau
Verunreinigung Entfernen Grobschmutz, absaugen

Wie Position 01.03.0001 jedoch:

Reinigen des Untergrundes aus Trapezblech
Untergrund waagerecht, Verunreinigungen auf den
Obergurten und in den Tiefsicken der Stahltrapezprofile
entfernen

Dachflache C1.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis

02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

01.03 Bereich Dachabdichtungsarbeiten oberes/unteres Dach

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.0003 Voranstrich, Kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich auf mineralischem
Untergrund

Voranstrich, Kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich
auf mineralischem Untergrund

Kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich auf
Lésungsmittelbasis, schnelltrocknend, auf den
gereinigten Untergrund, streichen oder spritzen und
durchtrocknen lassen.

Verbrauch: ca. 0,3 kg/m?

Dachflache B/C/D/E

405 m? EP GP

01.03.0004 Voranstrich, Kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich auf Trapezblechdach

Wie Position 01.03.0003 jedoch:

Voranstrich, Kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich
auf Stahl-Trapezblechdach einschl. Tiefsicke,
streichen oder spritzen und durchtrocknen lassen.

Verbrauch: ca. 0,3 kg/m?

Dachflache C1

85 m? EP o GP s

01.03.0005 Bituminierte Dammstoffschiittung, als Trockenschiittung in Tiefsicke der
Stahltrapezblech-Dachdecke,

Bituminierte Dammstoffschiittung, als Trockenschittung
auf Basis von Perlite, Einbau in Tiefsicke der
Stahltrapezblech-Dachdecke, verdichten

Flache waagrecht,

Hochsicke Breite ca. 150 mm
Tiefsicke Breite ca. 50mm
Hohe ca. 35mm

Dachflache C1
Abrechnung tiber gesamte Dachflache
Einbau nur in Tiefsicke

85 m? EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.03 Bereich Dachabdichtungsarbeiten oberes/unteres Dach
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.0006 Dampfsperre vollflachig verschweift, Elastomerbitumen-Schweifbahn

Dampfsperre vollflachig verschweil3t als
Behelfsabdichtung

Elastomerbitumen-SchweilRbahn als Dampfsperrbahn
nach DIN EN 13 970.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Dicke ca. 4 mm

- oberseitig: feinbestreut, schwarz mit Nahtstreifen

- unterseitig: folienkaschiert

- Tragereinlage: Kombinationstrager

PET/AIU/PET + Glasgewebe

- Durchtrittsicher

- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:

I: > 1000 N/50 mm, g: > 1000 N/50 mm

- Dehnung nach DIN 12311-1: 1+ q: > 2 %

- Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach

DIN EN 1931: > 1500 m

- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: <-30 °C

- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 110 °C
- Widerstand gegen stolRartige Belastung nach

DIN EN 12691: > 300 mm Verfahren B

- kurzfristige Behelfsabdichtung

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflachig verschweillen. Langsnaht- und
KopfstoRliberdeckung mind. 8 cm breit fachgerecht
verschweil3en. StéRRe versetzt anordnen.

Bei Verlegung auf

Stahltrapezblech: Langsnaht auf dem Obergurt anordnen
und Kopfstol3 mit geeignetem Flachblech unterlegen. Im
Bereich von An- und Abschlissen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht
anzuschliefl3en.

490 m? EP o GP

01.03.0007 E_Warmedammung Polyurethan-Hartschaumplatten, Terrassendammplatten
windsogsicher mit Schaumkleber verklebt. 600*1200mm

Warmedammung Polyurethan-Hartschaumplatten
windsogsicher mit Schaumkleber verklebt
Plattendicke: 120 mm
Polyurethan-Hartschaumplatten, nach DIN EN 13165,
fur genutzte und nicht genutzte Dachflachen.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Anwendungstyp nach 4108-10: DAA dh,

hohe Druckbelastbarkeit

- Deckschichten: Aluminium

- umlaufenden Stufenfalz

- Warmeleitfahigkeit nach

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.03 Bereich Dachabdichtungsarbeiten oberes/unteres Dach
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

DIN 4108-4: 0,023 W/(mK)

- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Klasse E
nicht brennend abtropfend, nicht glimmend

- klassifiziert nach DIN 18234-2

- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

nach DIN EN 1607: > 40 kPa

- Umweltproduktdeklaration EPD nach ISO 14025

- Wasseraufnahme nach DIN EN 12087: < 3 Vol. %
- nicht kapillaraktiv

- formaldehydfrei

- biologisch und baudkologisch unbedenklich

- geruchsneutral

- resistent gegen Schimmel und Verrottung

- PIR-stabilisiert mit PIR Index > 250

(extrem hohe Dimensionsstabilitat)

- widerstandsfahig gegen statische und
dynamische Lasten

- nicht schmelzend und dauerhaft formbestandig bei
hoher Warmeeinwirkung

- Plattengrofie: 600 x 1200 mm

liefern und auf den Untergrund mit Schaumkleber
streifenweise windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4
verkleben.

Platten versetzt anordnen und dicht stof3en.

Dachflache E

195 m? EP o GP s

01.03.0008 Zulage: Anschluss Flachdachdammung an geneigte Aufkantung

Zulage zu P0s.01.03.0007 zur Herstellung des
Anschlusses der Flachdachdammung an eine geneigte
Aufkantung.

Die Zulage umfasst das fachgerechte Anarbeiten der
PUR-Hartschaumdammplatten an eine geneigte
Anschlussflache mit einem Innenwinkel von ca.
110°-115°. Die erforderliche Anpassung ist durch
passgenauen Schragzuschnitt der Dammplatten oder
alternativ durch Einbau geeigneter Dammkeile
herzustellen, entsprechend den Herstellervorgaben.
Eingeschlossen sind sédmtliche hierfur erforderlichen
Nebenleistungen, insbesondere:

Aufmal und Anpassen der Dammplatten,
Schragzuschnitt oder Lieferung und Einbau geeigneter
Dammekeile,

¢ Ausrichten und vollflachiges Anarbeiten an die
Anschlussflache,

o Verschnitt, Befestigungs- und Hilfsmittel sowie alle
erforderlichen Arbeitsgange.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.03 Bereich Dachabdichtungsarbeiten oberes/unteres Dach
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die Leistung ist entsprechend den anerkannten Regeln
der Technik, den Herstellervorgaben, den einschlagigen
DIN-Normen sowie den Bestimmungen der VOB/C
auszufihren.

96 m EP o GP s

01.03.0009 Warmedammung Polyurethan-Hartschaumplatten, windsogsicher mit
Schaumkleber verklebt. 12002400mm

Warmedammung Polyurethan-Hartschaumplatten
windsogsicher mit Schaumkleber verklebt.

Plattendicke 120mm

Polyurethan-Hartschaumplatten, nach DIN EN 13165,
fur genutzte und nicht genutzte Dachflachen.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Anwendungstyp nach 4108-10: DAA dh,

hohe Druckbelastbarkeit

- Deckschichten: Aluminium

- umlaufenden Stufenfalz

- Warmeleitfahigkeit nach

DIN 4108-4: 0,023 W/(mK)

- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Klasse E
nicht brennend abtropfend, nicht glimmend

- klassifiziert nach DIN 18234-2

- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

nach DIN EN 1607: > 40 kPa

- Umweltproduktdeklaration EPD nach ISO 14025

- Wasseraufnahme nach DIN EN 12087: < 3 Vol. %
- nicht kapillaraktiv

- formaldehydfrei

- biologisch und baudékologisch unbedenklich

- geruchsneutral

- resistent gegen Schimmel und Verrottung

- PIR-stabilisiert mit PIR Index > 250

(extrem hohe Dimensionsstabilitat)

- widerstandsfahig gegen statische und
dynamische Lasten

- nicht schmelzend und dauerhaft formbestandig bei
hoher Warmeeinwirkung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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- PlattengréfRe: 1200 x 2400 mm

liefern und auf den Untergrund mit Schaumkleber
streifenweise windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4
verkleben. Platten versetzt anordnen und dicht stolRen.

Dachflache B/C/C1/D

295 m? EP o GP s

01.03.0010 Warmedammung Polyurethan-Hartschaumplatten, windsogsicher mit
Schaumkleber verklebt. 1200*2400mm D 60mm

Wie Position 01.03.0009 (Seite 48) jedoch:
zusatzlich Lage Warmedammung
Polyurethan-Hartschaumplatten
windsogsicher mit Schaumkleber verklebt.

Plattendicke: 60 mm
Dachflache C1

85 m? EP GP

01.03.0011 Zulage: Verlegen der Warmedammung Polyurethan-Hartschaumplatten auf
geneigtem Betonkeil

Zulage zur Hauptposition 01.03.0009 (Warmedammung aus
Polyurethan-Hartschaumplatten 12 cm) fiir das Verlegen
der Warmedammung auf einem bauseits vorhandenem
Betonkeil mit einer Breite von ca. 0,50m bis 0,60m und
einem Gefalle von ca. 20 % im Randbereich des
Flachdaches.

Die Leistung umfasst den gegenuber der Verlegung auf
ebenem Untergrund entstehenden Mehraufwand fiir das
Ausrichten, Anpassen und Verlegen der Dammplatten auf
dem geneigten Untergrund einschliellich aller hierflr
erforderlichen Nebenarbeiten.

Die Dammplatten sind vollflachig aufliegend,

hohlraumfrei und entsprechend den Herstellervorgaben
des Damm- und Abdichtungssystems zu verlegen.
Erforderliche Passschnitte innerhalb des Keilbereiches
sind einzukalkulieren.

Anschlussarbeiten an angrenzende Dammflachen sowie an
aufgehende Bauteile werden gesondert vergutet.
Abrechnungseinheit: m? verlegte Dammflache auf dem
Betonkeil.

Dachflache B / Abrechnung m? Betonkeil

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01.03.0012 Zulage: Ausbildung des Ubergangs zwischen horizontal verlegter
Warmedammung aus Polyurethan-Hartschaumplatten und auf dem Betonkeil
verlegter PUR-Dammung

Zulage zur Hauptposition 01.03.0009 (Warmedammung aus
Polyurethan-Hartschaumplatten 12 cm) fur die Ausbildung
des Ubergangs zwischen der auf horizontalem Untergrund
(0 % Gefalle) verlegten Warmedammung und der auf einem
ca. 20 % geneigten Betonkeil verlegten Warmedammung.

Die Leistung umfasst sadmtliche erforderlichen
Anpassungsarbeiten zur Herstellung eines

hohlraumfreien, vollflachig aufliegenden und
héhengleichen Ubergangs zwischen beiden Dammebenen.
Hierzu gehoren insbesondere:

Aufmal} und Einpassen der Dammplatten,
erforderliche Schrag-, Gehrungs- und Passschnitte,
erforderliches Anarbeiten der Dammplatten an den
Gefallewechsel,

e vollstandiges Schlielsen konstruktionsbedingt
entstehender Hohlrdume durch Zuschnitt geeigneter
Dammestoffstlicke oder andere systemkonforme
MalRnahmen,

e samtliche Nebenarbeiten zur Herstellung einer fir die
nachfolgende Dachabdichtung geeigneten, ebenen und
tragfahigen Oberflache.

[ ]

Die Ausfiihrung hat gemaf den Herstellervorgaben des
Damm- und Abdichtungssystems sowie den anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen. Hohlstellen zwischen
Untergrund und Dammung sowie innerhalb des
Anschlussbereiches sind unzulassig.

Der Einheitspreis beinhaltet alle erforderlichen
Anpassungs-, Schneid-, Ausgleichs- und Flllarbeiten
sowie alle hierfur erforderlichen Hilfsstoffe und
Nebenleistungen

Dachflache B / Abrechnung Ifm Ubergangslénge
35m EP GP oo,

01.03.0013 Zulage: Ausbildung des Anschlusses der auf dem Betonkeil verlegten
Wiarmedammung aus Polyurethan-Hartschaumplatten an die Attika

Zulage zur Hauptposition 01.03.0009 (Warmedammung aus
Polyurethan-Hartschaumplatten 12 cm) fir das Anarbeiten
der auf dem ca. 20 % geneigten Betonkeil verlegten
Warmedammung an aufgehende Attiken.

Die Leistung umfasst samtliche erforderlichen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01.03.0014

Anpassungsarbeiten zur vollflachig aufliegenden und
hohlraumfreien Ausbildung des Dammstoffanschlusses an
das aufgehende Bauteil.

Hierzu gehoéren insbesondere:

e passgenaues Zuschneiden und Anarbeiten der
Dammplatten,
erforderliche Schrag-, Gehrungs- und Passschnitte,
vollstandiges Schlielen konstruktionsbedingt
entstehender Hohlrdume durch Zuschnitt geeigneter
Dammestoffstlicke oder andere systemkonforme
MalRnahmen,

e samtliche Nebenarbeiten zur Herstellung eines
tragfahigen, hohlraumfreien Anschlusses als
Untergrund fiir die Dachabdichtung und den
Attikaanschluss.

Die Ausfihrung hat gemaf} den Herstellervorgaben des
Damm- und Abdichtungssystems sowie den anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen. Hohlstellen zwischen
Untergrund, Dammung und aufgehenden Bauteilen sind
unzuléssig.

Der Einheitspreis beinhaltet alle erforderlichen
Anpassungs-, Schneid-, Ausgleichs- und Fiillarbeiten
sowie alle hierfur erforderlichen Hilfsstoffe und
Nebenleistungen

Dachflache B / Abrechnung Ifm Attikaanschluss.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

35m EP o GP s

1. Lage Abdichtung Elastomerbitumen-
Kaltselbstklebebahn vollflachig verklebt

Erste Lage der Abdichtung Elastomerbitumen-
Kaltselbstklebebahn vollflachig verklebt als
Behelfsabdichtung

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969 mit variabler
Nahtflgetechnik.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Anwendungskurzzeichen nach

DIN/TS 20000-201: DU PYE KTG KSP 3,5

DIN/TS 20000-202: PYE KTG KSP 3,5

- Dicke: ca. 3,5 mm

- oberseitig: folienkaschiert

- unterseitig: Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie
- kurzfristige Behelfsabdichtung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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- Tragereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies

- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:

[+ qg: > 1000 N/50 mm

- Dehnung nach DIN 12311-1: 1+ q:>2 %

- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C
unten < -30 °C

- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +100 °C
- Verhalten bei Brand von auf3en, im System gepruft
nach DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF(t1)
Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Langsnaht- und Kopfstof3uber-
deckung mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer
Andruckrolle fachgerecht thermisch verschweil3en.

Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich
des T-StoRRes auszuflhren. St6Re versetzt anordnen.

495 m? EP o GP s

01.03.0015 Oberlage der Abdichtung Polymerbitumen-SchweiRbahn
vollflachig verschweift

Oberlage der Abdichtung Polymerbitumen-Schweil3bahn
vollflachig verschweifldt

Polymerbitumen-Schweiltbahn mit integriertem
Wourzelschutz als obere Lage nach DIN EN 13707 und
DIN EN 13969, mit einer mechanisch hochbelastbaren und
dimensionsstabilen Kombinationstréagereinlage in
Verbindung mit hochwertigsten Bitumenrezepturen,
oberseitig APP-Bitumen fir extrem gute Warmestand-
festigkeit und unterseitig SBS-Bitumen fir beste
Verschweillbarkeit.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Anwendungskurzzeichen nach

DIN/TS 20000-201: DO PYE/PYP-KTP 300 S5
DIN/TS 20000-202: BA PYE/PYP-KTP 300 S5

- Dicke ca. 5,2 mm

- oberseitig: beschiefert, grinweil}

- unterseitig: folienkaschiert

- Tragereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m?

- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:

I +qg: > 1450 N/50 mm + 20%

- Dehnung nach DIN 12311-1:1+q: > 35+ 15 %

- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:

oben =-20 °C, unten =-30 °C

- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110:

oben = +155 °C, unten = +110 °C

- Widerstand gegen stoRRartige Belastung nach EN 12691
Verfahren A: = 1300 mm

- Verhalten bei Brand von aul3en, im System gepruft
nach DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF(t1)
- Wurzel- und rhizombesténdig gemaR FLL-Richtlinien

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.08.2026 - Seite 52



Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.03 Bereich Dachabdichtungsarbeiten oberes/unteres Dach
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflachig verschweillen.

Die Langsnaht-

und Querstof3uiberdeckungen sind fachgerecht zu ver-
schweillen und missen mindestens 8 cm breit sein.

Flr beschieferte Querstoe empfehlen wir eine
Uberdeckung von 10 cm.

StolRe versetzt anordnen.

495 m? EP o GP s

DETAILS

Abschottungen
Abschottungen

01.03.0016 Abschottung, gedammt auf Betondecke

Abschottung, gedammt auf Betondecke

Detail wie nachfolgend beschrieben ausfiihren, ein-
schliellich Lieferung aller erforderlichen Materialien:

- Zuschnittstreifen aus Elastomerbitumen-Kaltselbst-
klebebahn mit ca. 10 cm Uberdeckung auf die Dampf-
sperre und bis Oberkante Warmedammung
aufschweilRen / aufkleben.

Hinweis:
Die Lage der Abschottungen ist zu dokumentieren und der
Bauleitung nach Abschluss der Arbeiten zu Ubergeben.

18 m EP o GP s

01.03.0017 Abschottung, gedammt auf Stahltrapezblech-Dachdecke

Wie Position 01.03.0016 jedoch:
Abschottung, gedammt auf Stahltrapezblech-Dachdecke

Dachrand Attika

01.03.0018 Dachrand Attika, geddammt, waagerecht Betonaufkantung, Attika H bis
26cm, B bis 22 cm

Detail wie nachfolgend beschrieben ausfiihren, ein-
schliellich Lieferung aller erforderlichen Materialien:
- Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht
aufbringen ( alle An- und

Abschlisse an, aufgehenden Wanden und Attika)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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- Dampfsperre hoch-, bis Aullenkante Attika fihren und
vollflachig aufschweil’en / aufkleben.

- Holzwerkstoffplatte zur Anwendung im Aul3enbereich
nach DIN EN 13986, als Zuschnitt einseitig gefast,

auf der Attika mit beidseitigem Uberstand verlegen

und windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 mechanisch
befestigen.

Plattendicke: min. 24 mm

- Trennlage als Zuschnitt auf der Holzwerkstoffplatte
verlegen und windsogsicher befestigen.

- Polyurethan-Hartschaumdammplatte mit beidseitiger
Kaschierung aus Mineralvlies als Zuschnitt an der
Attikainnenseite fachgerecht fixieren.

Plattendicke: 60 mm

- Dammestoffkeil aus Polyurethan-Hartschaummit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvlies im Eckbereich
vor der Aufkantung verlegen

- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenriickversatz mit jeweils 10 cm Uberdeckung
fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte hoch- und weiter
bis Aulenkante Attika fihren und aufschweil3en /
aufkleben. Die Oberlage ist bis Unterkante
Holzwerkstoffplatte herunterzufihren und mit
geeignetem Befestiger zu fixieren. Die erste Lage
zwischen den Lagen der Flachenabdichtung einbinden.

Rohbau:
Attikahohe: bis 26cm
Attikabreite: bis 22cm

Dachflache B,C / Detail 2, 4,
32 m EP e, (€] =

01.03.0019 Dachrand Attika, gedammt, waagerecht Betonaufkantung Attika H bis
36cm, B bis 26 cm

Wie Position 01.03.0018 (Seite 53) jedoch:
Detail wie zuvor beschrieben ausfiihren jedoch:

Rohbau:
Attikahohe: bis 36cm
Attikabreite: bis 26cm

Dachflache B / Detail 1
14 m EP oo GP oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01.03.0020 Dachrand Attika, gedammt, waagerecht Betonaufkantung, Attika H bis
26cm, B bis 16 cm

Wie Position 01.03.0018 (Seite 53) jedoch:
Detail wie nachfolgend beschrieben ausfiihren jedoch:

- zusétzlich mit Dammplatte Polyurethan-Hartschaum mit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvlies als als
Zuschnitt auf die

horizontale Attikaflache verlegen.

Plattendicke: 60 mm

- Holzwerkstoffplatte zur Anwendung im Aul3enbereich
nach DIN EN 13986, als Zuschnitt einseitig gefast,

auf der Attika mit beidseitigem Uberstand verlegen
und windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 mechanisch
durch die Dammung befestigen.

Plattendicke: 24 mm

- Die Oberlage ist bis OK Klinkerfassade
herunterzufihren und mit
geeignetem Befestiger zu fixieren

Rohbau:
Attikahohe: bis 26cm
Attikabreite: bis 20cm

Dachflache C1 / Detail 3
32 m EP oo GP oo

01.03.0021 Dachrand Attika, geddammt, waagerecht Betonaufkantung, Attika H bis
20cm, B bis 20 cm

Wie Position 01.03.0018 (Seite 53) jedoch:
Detail wie zuvor beschrieben ausfiihren jedoch:

- zusatzlich mit Dammplatte Polyurethan-Hartschaum mit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvliesals als
Zuschnitt auf die

horizontale Attikaflache verlegen.

Plattendicke: 60mm

- Holzwerkstoffplatte zur Anwendung im Aufenbereich
nach DIN EN 13986, als Zuschnitt einseitig gefast,

auf der Attika mit beidseitigem Uberstand verlegen
und windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 mechanisch
durch die Dammung befestigen.

Plattendicke: 24 mm

- Die Oberlage ist bis OK Klinkerfassade
herunterzufiihren und mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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geeignetem Befestiger zu fixieren

Rohbau:
Attikahohe: bis 20cm
Attikabreite: bis 20cm

Dachflache D / Detail 11
10 m EP o GP o,

01.03.0022 Dachrand Attika Eckausbildung

fachgerechte Ausbildung von Innen- und Aussenecken
mittels geeigneten Zuschnittsstreifen in jeder
Abdichtungslage.

Zuschnittstreifen 180 mm x Anschlusshéhe + 120 mm
liefern und gemal Herstellervorgaben, in der Innen,-
bzw. Aussenecke als unterlegte Zunge fachgerecht
einsetzen.

Anschlussbahnen der 1. Lage und Oberlage

als Zuschnittbahn liefern und fachgerecht einbauen.

Rohbau:
Anschlusshohe bis 30 cm

Wandanschluss

01.03.0023 Wandanschluss, geddmmt, unter geddmmter Fassade (bauseits), beweglich

Wandanschluss, gedammt, unter gedammter Fassade,
beweglich

Detail wie nachfolgend beschrieben ausfiihren, ein-
schliellich Lieferung aller erforderlichen Materialien:

- Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht
aufbringen.

- Dampfsperre bis Oberkante Warmedammung hochflihren
und vollflachig aufschweilen / aufkleben. Im Bereich

der Bewegungsfuge ist die Dampfsperre schlaufenférmig
und unverklebt zu verlegen.

- Geeignete Mineralfaser-Dammplatte als Zuschnitt an
der Wand fachgerecht verlegen.
Plattendicke: 100 mm

- Stutzprofil, 3-fach gekantet, vor der Mineralfaser-
platte auf dem Untergrund mit geeignetem Befestiger
fachgerecht montieren.

Material: Aluminium

Materialdicke: min. 2,5 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Zuschnitt: bis 650 mm

- Dammoplatte aus Polyurethan-Hartschaum mit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvliesals Zuschnitt
in das Stutzprofil einflhren und fachgerecht fixieren.
Plattendicke: 40-60mm

- Dammestoffkeil aus Polyurethan-Hartschaummit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvlies im Eckbereich
vor der Aufkantung verlegen

- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenriickversatz mit jeweils 10 cm Uberdeckung
fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte bis Oberkante
Stutzprofil hochfiihren und aufschweil3en / aufkleben.
Die erste Lage zwischen den Lagen der Flachen-
abdichtung einbinden.

- Klemmprofil mit geeigneten Befestigungsmitteln
montieren und die obere Fuge mit dauerelastischem
Dichtstoff versiegeln.

Rohbau
Anschlusshohe: 36-43cm

Dachlache C, C1, D Detail 7, 8,
45 m EP o GP e,

01.03.0024 Wandanschluss, gedammt, unter ungedammter Fassade (bauseits), starr

Wandanschluss, geddmmt
unter ungedammter Fassade, starr

Detail wie nachfolgend beschrieben ausfiihren, ein-
schliellich Lieferung aller erforderlichen Materialien:

- Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht
aufbringen.

- Dampfsperre bis Oberkante Warmedammung hochflihren
und vollflachig aufschweiflden / aufkleben.

- Stutzprofil, 2-fach gekantet an der Oberkante des
Abschlusses fachgerecht montieren.

Material: Aluminium

Materialdicke: min 2,5mm

Zuschnitt: 220mm

- Dammplatte als Zuschnitt in das
Stitzprofil einfihren und fachgerecht fixieren.
Plattendicke: 40- 60 mm

- Dammestoffkeil aus Polyurethan-Hartschaummit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvlies im Eckbereich
vor der Aufkantung

- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Lagenriickversatz mit jeweils 10 cm Uberdeckung fach-
gerecht verlegen. Die Zuschnitte bis Oberkante
Anschluss hochfiihren und aufschweil3en / aufkleben.
Die erste Lage zwischen den Lagen der Flachen-
abdichtung einbinden.

- Klemmprofil mit geeigneten Befestigungsmitteln
montieren und die obere Fuge mit dauerelastischem
Dichtstoff versiegeln.

Anschlusshohe: bis 37 cm

Dachflache B,C (Technikraum) / Deteil 5
31m EP GP e

01.03.0025 Wandanschluss Eckausbildung (beweglich / starr)

Eckausbildung fir Wandanschluss wie zuvor beschrieben
beweglich und starr

fachgerechte Ausbildung von Innen- und Aussenecken
mittels geeigneten Zuschnittsstreifen in jeder
Abdichtungslage.

Zuschnittstreifen 180 mm x Anschlusshéhe + 120 mm
liefern und gemal Herstellervorgaben, in der Innen,-
bzw. Aussenecke als unterlegte Zunge fachgerecht
einsetzen.

Anschlussbahnen der 1. Lage und Oberlage

als Zuschnittbahn liefern und fachgerecht einbauen.

Anschlusshohe: 36 - 43 cm

7 St EP o GP

01.03.0026 Dachfliche E Wandanschluss, mit Uberhangprofil Massivwand, Dachfliche
gedammt

Detail wie nachfolgend beschrieben ausfiihren,
einschlieBlich Lieferung aller erforderlichen
Materialien:

- Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht
aufbringen (bis ca. 55 cm 1.OK Betondachflache)

- Dampfsperre hoch-, bis Oberkante Warmedammung fiihren
und vollflachig (bis ca. 40 cm 0.OK Betondachflache)
aufschweilRen / aufkleben.

- Polyurethan-Hartschaumdammoplatte mit beidseitiger
Kaschierung aus Mineralvlies als Zuschnitt an der

schrag verlaufenden Aussenwand (Stahlbeton) fachgerecht
fixieren.

Plattendicke: 80 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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- Dammestoffkeil aus Polyurethan-Hartschaum mit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvlies im Eckbereich
vor der Aufkantung verlegen (Sonderausfihrung fur
Winkel Dachdecke zu Wand von ca. 110-120° statt 90°)
- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenriickversatz mit jeweils 10 cm Uberdeckung
fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte bis Oberkante
Anschluss hochfiihren und aufschweil3en / aufkleben. Die
erste Lage zwischen den Lagen der Flachenabdichtung
einbinden.

- Klemmprofil mit geeigneten Befestigungsmitteln
montieren und die obere Fuge mit dauerelastischem
Dichtstoff versiegeln.

- Uberhangblech aus Alublech , Metalldicke min 1,5 mm,
Abkantungen 6, Abwicklung ca. 300mm oberhalb des
Klemmprofils mit geeigneten Befestigungsmitteln
fachgerecht montieren und obere Fuge mit
dauerelastischem Dichtstoff versiegeln.

Wandaufbau: Klinkerfassade (50mm) / Moértelbett (30mm) /
Stahlbeton

Rohbau
Anschlusshohe: bis 60cm

96 m EP GP

01.03.0027 Zulage: Verlegen der Warmedammung Polyurethan-Hartschaumplatten auf
geneigter Betonaufkantung der Dachdecke

Zulage zur Hauptposition 01.03.0026 (Warmedammung aus
Polyurethan-Hartschaumplatten 8 cm) fiir das Verlegen

der Warmedammung auf der bauseits vorhandenem geneigten
Betonaufkantung der Dachdecke mit einer Hohe von ca.
0,25 cm ab OK Flachdachddmmung und einer Neigung von
ca. 67° im Randbereich des Flachdaches.

Die Leistung umfasst den gegenuber der Verlegung auf
snkrechtem Untergrund entstehenden Mehraufwand fiir das
Ausrichten, Anpassen und Verlegen der Dammplatten auf
dem geneigten Untergrund einschliellich aller hierflr
erforderlichen Nebenarbeiten.

Die Dammplatten sind vollflachig aufliegend,

hohlraumfrei und entsprechend den Herstellervorgaben

des Damm- und Abdichtungssystems zu verlegen.
Erforderliche Passschnitte innerhalb des Keilbereiches

sind einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Anschlussarbeiten an angrenzende Dammflachen sowie an
aufgehende Bauteile werden gesondert vergitet.
Abrechnungseinheit: m verlegte Ddmmung auf der
Betonaufkantung

Dachflache E / Detailplan 3036R001.WP012 / Detail 13

96 m EP o GP s

01.03.0028 Zulage: Ausbildung des Ubergangs zwischen horizontal verlegter
Warmedammung aus Polyurethan-Hartschaumplatten und auf der schragen
Betonaufkantung verlegter PUR-Dd@mmung

Zulage zur Hauptposition 01.03.0026 fir die Ausbildung

des Ubergangs zwischen der auf horizontalem Untergrund

(0 % Gefalle) verlegten Warmedammung und der auf der

ca. 67° schragen Betonaufkantung verlegten Warmedammung
aus Polyurethan-Hartschaum mit 8 cm Starke.

Die Leistung umfasst samtliche erforderlichen
Anpassungsarbeiten zur Herstellung eines
hohlraumfreien, vollflachig aufliegenden Ubergangs
zwischen beiden Dammebenen.

Hierzu gehoéren insbesondere:

Aufmald und Einpassen der Dammplatten,
erforderliche Schrag-, Gehrungs- und Passschnitte,
erforderliches Anarbeiten der Dammplatten an den
geneigten Ubergang

e vollstdndiges Schlielen konstruktionsbedingt
entstehender Hohlrdume durch Zuschnitt geeigneter
Dammestoffstlicke oder andere systemkonforme
Mafnahmen,

e samtliche Nebenarbeiten zur Herstellung einer fur die
nachfolgende Dachabdichtung geeigneten und
tragfahigen Oberflache.

Die Ausfuhrung hat gemafd den Herstellervorgaben des
Damm- und Abdichtungssystems sowie den anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen. Hohlstellen zwischen
Untergrund und Dammung sowie innerhalb des
Anschlussbereiches sind unzulassig.

Der Einheitspreis beinhaltet alle erforderlichen
Anpassungs-, Schneid-, Ausgleichs- und Fiillarbeiten
sowie alle hierfir erforderlichen Hilfsstoffe und
Nebenleistungen

Dachflache E / Detailplan 3036R001.WP012 / Detail 13

96 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01.03.0029 Zulage: Oberen Dammstoffabschluss an geneigter Betonaufkantung
herstellen

Zulage zur Hauptposition 01.03.0026 fir Anschlusskeil

aus PUR-Hartschaum zur Entscharfung des oberen
Dammestoffabschlusses an geneigter Betonaufkantung

liefern und einbauen. Keilgeometrie entsprechend der
Anschlussausbildung herstellen, sodass die zweilagige
Bitumenabdichtung ohne scharfkantige Umlenkung und
entsprechend den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks auf
die aufgehende Wand gefuhrt werden kann.

Einschlieflich Lieferung aller erforderlichen Keil- und
Formstlicke, Zuschnitte, Verklebungen,
Anpassungsarbeiten sowie sdmtlicher Befestigungs- und
Nebenleistungen.

Dachflache E / Detailplan 3036R001.WP012 / Detail 13
Abrechnung Ifm Ubergangslange

96 m EP o GP

01.03.0030 Warmedammschicht Dachabdichtung anpassen Durchfithrung Durchm. 10-25¢cm

Warmedammeschicht flir Abdichtung von Dachern anpassen,
Durchfihrung rund (Sekuranten, Dachentlifter,
Dacheinlaufe, etc.) Durchmesser tber 10 bis 25 cm.
Dammstarke 12 cm

25 St EP o GP s

Dehnfugen
Dehnfugen

01.03.0031 Bewegungsfuge, geddmmt mit Rundschnur C/C1
Bewegungsfuge, gedammt mit Rundschnur

Detail wie nachfolgend beschrieben ausfihren,
einschlieBlich Lieferung aller erforderlichen
Materialien:

- Fuge, Fugenflanken / und Anschluf3flachen vorbereiten,
reinigen, haftungsfahigen Untergrund herstellen

- L-Winkel Alu. 2-fach gekantet, Abwicklung 350mm auf
Trapezblechdach montieren (Schraubverbindung)

- Fuge ca. 20-30 mm, mit Steinwolle vollstéandig
ausflllen (Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102-1,
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17)

- Dampfsperre aus der Flache bis an die Kante der Fuge
fuhren und aufschweif3en / aufkleben.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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- Flussigkunststoffabdichtung:

Aufbringen der systemzugehdrigen Grundierung
entsprechend den Herstellervorgaben.

Herstellen einer beweglichen Anschlussabdichtung mit
vliesarmiertem Flussigkunststoffsystem auf PMMA- oder
PU-Basis (bauaufsichtlich zugelassenes
Flissigkunststoffsystem). Fachgerecht Uber die Fuge
fuhren und auf der Dampfsperre beidseitig aufbringen.
Zuschnitt: ca. 50 cm, einschl. aller Nebenleistungen

- Dammung der Vorposition im Fugenbereich trennen.

- Komprimierbare Warmedadmmung in gesamter Héhe Uber der
Fuge einbauen. Dicke: ca. 30-40 mm

- Zwei unter ca. 60 Grad angeschragte Platten aus dem
Material der Flachendammung an die komprimierbare
Warmedammung flhren und auf die Flachenddmmung
aufkleben. Dicke: mind. 60 mm Breite: jeweils ca. 300
mm

- Erste Lage der Abdichtung aus der Flache im
Anschlussbereich hoch, bis an die Fuge heranfuhren. -
Im oberen Bereich der Dehnfuge eine geeignete
Schaumstoff-Rundschnur, ca. 30-40 mm Durchmesser,
einlegen.

- Schleppstreifen aus Elastomerbitumenbahn zur
fachgerechten Entkopplung des
Abdichtungsschichten-Systems zum Untergrund lose mittig
Uber die Schaumstoff-Rundschnur verlegen. Zuschnitt;
ca. 35cm

- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenrickversatz Uber die Fuge, beidseitig mit jeweils
10 cm Uberdeckung fachgerecht verlegen.

Dachflache C/C1, Detail 10
4m EP oo GP oo

01.03.0032 Bewegungsfuge, gedammt mit Rundschnur C1/D
Bewegungsfuge, gedammt mit Rundschnur

Detail wie nachfolgend beschrieben ausfiihren,
einschliellich Lieferung aller erforderlichen
Materialien:

- Fuge, Fugenflanken / und Anschluf3flachen vorbereiten,
reinigen, haftungsfahigen Untergrund herstellen

- L-Winkel Alu. 2-fach gekantet, Abwicklung 350mm auf
Trapezblechdach montieren (Schraubverbindung)

- Fuge ca. 20-30 mm, mit Steinwolle vollstandig
ausflllen (Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102-1,
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17)

- Dampfsperre aus der Flache C1 bis an die Kante der
Fuge fihren und aufschweil3en

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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- Bitumenvoranstrich im Betonaufkantung/Attika
fachgerecht aufbringen.

- Dampfsperre hoch-, bis Aulienkante
Betonaufkantung/Attika fiihren und

vollflachig aufschweilRen / aufkleben.

- Flussigkunststoffabdichtung:

Aufbringen der systemzugehdrigen Grundierung
entsprechend den Herstellervorgaben.

Herstellen einer beweglichen Anschlussabdichtung mit
vliesarmiertem Flissigkunststoffsystem auf PMMA- oder
PU-Basis (bauaufsichtlich zugelassenes
Flissigkunststoffsystem). Fachgerecht iber die Fuge
fuhren und auf der Dampfsperre dach C1 und
Betonaufkantung/Attika aufbringen. Zuschnitt: ca. 50
cm, einschl. aller Nebenleistungen

- Dammung der Vorposition im Fugenbereich trennen.

- Komprimierbare Warmedammung in gesamter Héhe Uber der
Fuge einbauen. Dicke: ca. 30-40 mm

- Zwei unter ca. 60 Grad angeschragte Platten aus dem
Material der Flachendammung an die komprimierbare
Warmedammung flhren und auf die Flachenddmmung
aufkleben. Dicke: mind. 60 mm Breite: jeweils ca. 300
mm

- Erste Lage der Abdichtung aus der Flache im
Anschlussbereich hoch, bis an die Fuge heranfuhren. -
Im oberen Bereich der Dehnfuge eine geeignete
Schaumstoff-Rundschnur, ca. 30-40 mm Durchmesser,
einlegen.

- Schleppstreifen aus Elastomerbitumenbahn zur
fachgerechten Entkopplung des
Abdichtungsschichten-Systems zum Untergrund lose mittig
Uber die Schaumstoff-Rundschnur verlegen. Zuschnitt;
ca. 35cm

- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenrickversatz Uber die Fuge, beidseitig mit jeweils
10 cm Uberdeckung fachgerecht verlegen.

Dachflache C1/D, Detail 9

01.03.0033 Bewegungsfuge, gedammt mit Rundschnur B/C
Bewegungsfuge, gedammt mit Rundschnur

Detail wie nachfolgend beschrieben ausfiihren,
einschliellich Lieferung aller erforderlichen
Materialien:

- Fuge, Fugenflanken / und Anschluf3flachen vorbereiten,
reinigen, haftungsfahigen Untergrund herstellen
- Fuge ca. 20-40 mm, mit Steinwolle vollstandig

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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ausflllen (Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102-1,
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17)

Anschluss Dachflache C:

- Dampfsperre aus der Flache C bis an die Kante der
Fuge fihren und aufschweil3en

- Stutzprofil, 3-fach gekantet, vor der Mineralfaser-
platte auf dem Untergrund mit geeignetem Befestiger
fachgerecht montieren.

Material: Aluminium

Materialdicke: min. 2,5 mm

Zuschnitt: bis 650 mm

- Dammplatte aus Polyurethan-Hartschaum mit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvliesals Zuschnitt
in das Stutzprofil einflhren und fachgerecht fixieren.
Plattendicke: 60mm

- Dammestoffkeil aus Polyurethan-Hartschaummit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvlies im Eckbereich
vor der Aufkantung verlegen

- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenriickversatz mit jeweils 10 cm Uberdeckung
fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte bis Oberkante
Stitzprofil hochfihren und aufschweil3en / aufkleben und
fixieren.

Die erste Lage zwischen den Lagen der Flachen-
abdichtung einbinden.

Dachflache B:

- Bitumenvoranstrich im Betonaufkantung/Attika
fachgerecht aufbringen.

- Dampfsperre hoch-, bis Aulienkante
Betonaufkantung/Attika fiihren und

vollflachig aufschweilRen / aufkleben.

- Holzwerkstoffplatte zur Anwendung im AulRenbereich
nach DIN EN 13986, als Zuschnitt einseitig gefast,

auf der Attika verlegen und windsogsicher nach DIN EN
1991-1-4 mechanisch befestigen.

Plattendicke: min. 24 mm

- Trennlage als Zuschnitt auf der Holzwerkstoffplatte
verlegen und windsogsicher befestigen.

- Polyurethan-Hartschaumdammoplatte mit beidseitiger
Kaschierung aus Mineralvlies als Zuschnitt an der
Attikainnenseite fachgerecht fixieren.

Plattendicke: 60 mm

- Dammstoffkeil aus Polyurethan-Hartschaummit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvlies im Eckbereich
vor der Aufkantung verlegen

- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenriickversatz mit jeweils 10 cm Uberdeckung
fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte hoch- und weiter
bis Au3enkante Attika/bis Fuge fuhren und aufschweil3en

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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/ aufkleben. Die Oberlage ist mit geeignetem Befestiger
zu fixieren. Die erste Lage zwischen den Lagen der
Flachenabdichtung einbinden.

Rohbau:

Attikahdhe: bis 26cm

Attikabreite: bis 50cm

Abdichtung der Fuge:

- Flussigkunststoffabdichtung Ebene Dampfsperre:
Aufbringen der systemzugehdrigen Grundierung
entsprechend den Herstellervorgaben.

Herstellen einer beweglichen Anschlussabdichtung mit
vliesarmiertem Flussigkunststoffsystem auf PMMA- oder
PU-Basis (bauaufsichtlich zugelassenes
Flissigkunststoffsystem). Fachgerecht Uber die Fuge
fuhren und auf der Dampfsperre Dach C und
Betonaufkantung/Attika Dach B aufbringen. Zuschnitt:
ca. 50 cm, einschl. aller Nebenleistungen

- Komprimierbare Warmedadmmung in gesamter Héhe Uber der
Fuge einbauen. Dicke: ca. 30-40 mm

Obere Abdichtung Flissigkunststoffabdichtung:

- Flussigkunststoffsystem auf PMMA- oder PU-Basis wie
oben beschrieben, Ausbildung als Dehnfuge geman
Herstellerangaben ausflihren.

- Schaumstoff-Rundschnur mittig verlegen

Zuschnitt: ca. 60-70 cm

Dachflache B/C, Detail 6
17 m EP o GP o,

Summe Bereich 01.03
Dachabdichtungsarbeiten oberes/unteres Dach, Netto:  ............................

01.04 Bereich Dachflache B,C,C1,D / Kiesschiittung

01.04.0001 Schutzlage / Filterflies, ca. 300 g/qm, GRK 2

Schutzlage/Schutzvlies, lose verlegt vor Einbau
Bekiesung

Schutzlage aus Kunststoff-Regeneratfasern.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Flachengewicht: ca. 300 g/gm

- Dicke: 3 mm

- Abmessung 2,0 x 60,0 m

- Stempeldurchdriickkraft nach DIN EN ISO 12236: > 1000N
- Georobustheitsklasse: GRK 2

- Wasseraufnahme: 2,0 I/gm

liefern und mit mind. 10 cm Uberdeckung lose verlegen.
Dachflache B/C/C1/D

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abrechnung:

Nach m? verlegter Schutzlage einschlieflich Lieferung,
Zuschnitt, Uberlappungen und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

290 m? EP GP

01.04.0002 Schutzlage 8 mm, Gummigranulat-Schutzmatte

Schutzlage 8 mm
Gummigranulat-Schutzmatte, lose verlegt

Schutzlage aus gebundenem Gummigranulat.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- mechanisch hoch belastbar

- Raumgewicht: ca. 700 kg/cbm

- Dicke: 8 mm

- Zugfestigkeit min: 0,050 N/gmm

- ReiRdehnung: ca. 50 %

- Temperaturbestandig -40°C bis +115°C

liefern und mit min 10 cm Uberlappung lose verlegen.
Einbau Uber Gebaudedehnfugen Dachflache C/C1

6 m? EP o GP

01.04.0003 Schwerer Oberflichenschutz, Kiesschiittung 16/32 mm
Schwerer Oberflachenschutz, Kiesschittung 16/32 mm

Gewaschenen Rollkies der Kérnung 16/32 mm in min. 5 cm
dicker loser Schittung anliefern, auf Dachflache

B/C/C1/D transportieren, aufbringen, gleichmafig

verteilen und an alle Dachrandern, Anschlisse und
Durchdringungen anarbeiten.

290 m? EP o GP

Summe Bereich 01.04
Dachflache B,C,C1,D / Kiesschiittung, Netto: ...

01.05 Bereich Dachflache E / Retensionsdach / Extensivbegriinung

01.05.0001 Schutzlage / Filterflies, ca. 600 g/gm, GRK 3

Schutzlage Faserschutzmatte lose verlegt, Uberdeckung
verschweil3t

Schutzlage aus Polyester- und Polypropylen-

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.05 Bereich Dachflache E / Retensionsdach / Extensivbegriinung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Fasermischung, mechanisch und thermisch verfestigt.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- mechanisch hoch belastbar

- geruchsneutral

- Flachengewicht: ca. 600 g/gm

- Dicke: 4 mm

- Abmessung 2,0 x 30,0 m

- Pyramiden-Durchdriickkraft nach DIN EN 14574: 414 N
- Georobustheitsklasse: GRK 3

- Wasseraufnahme: 3,0 I/gm

liefern und mit mind. 10 cm Uberdeckung lose verlegen.
Uberdeckungen zur Vermeidung von Unterwanderungen
thermisch verschweil3en.

Die Schutzlage ist an aufgehenden Bauteilen (Attika,
Fassade, Einbauteile) ca. 20-25 cm vertikal
hochzuflhren Die Leistung ist in diese Position
einzukalkulieren.

Abrechnung:

Nach m? verlegter Schutzlage einschlief3lich Lieferung,
Zuschnitt, Uberlappungen und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

215 m? EP GP

01.05.0002 Retentionselement Noppenreihe iiberlappt, mit Mineraldringe

Retentionselement Noppenreihe Uberlappt, mit
Mineraldranage aus Lava oder gleichwertige mineralische
Gesteinskornung gefiillt.

Retentionselement mit temporarer Wasserspeicher-
funktion zur Abflussverzégerung in Elementebene
fur Dachbegrinungen.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Material: HDPE-Regenerat

- Flachengewicht: ca. 1,8 kg/gm

- Elementhéhe: 40 mm

- Flllvolumen: ca. 21,0 l/gm

- Auflageflache unterseitig: ca- 40-45 %

- Plattengrof3e: ca. 1000 x 2000 mm

- Druckfestigkeit: min. 80 kPa

liefern und auf der Schutzlage mit einer Noppenreihe
Uberlappung fachgerecht verlegen. Einschl. bis
Oberkante mit Mineraldran Lava oder gleichwertige
mineralische Gesteinskdrnung verfillen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

01.05 Bereich Dachflache E / Retensionsdach / Extensivbegriinung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hinweis:

Erganzend zum Retentionselement muss

die Verfillung mit Mineraldran, ca. 24,0 I/gm (21,0
I/lgm, zzgl. Verdichtungsfaktor ca. 12 %) in dieser
Position kalkuliert werden.

190 m? EP o GP s

01.05.0003 Vegetationstragschicht / Dranschicht fir Dachbegriinung

Vegetationstragschicht / Dranschicht fir
Dachbegriinungen

Liefern und einbauen einer Vegetationstragschicht mit
Dranfunktion aus mineralischem Schittstoffgemisch auf
Basis natirlicher Rohstoffe, geeignet fir den Einsatz

in Dachbegrinungssystemen. Das Material muss den
Anforderungen der jeweils gliltigen FLL-Richtlinie fur
Dachbegriinungen entsprechen.

Vegetationstechnische Eigenschaften:

Maximale Wasserkapazitat (WK): ca. 22-26 Vol.-%
Luftgehalt bei maximaler Wasserkapazitat: ca. 50-60
Vol.-%

Gesamtporenvolumen: ca. 80 Vol.-%

pH-Wert: ca. 6,1

Salzgehalt: ca. 0,9 g/l

Gehalt an organischer Substanz: ca. 5 g/l
Volumengewicht verdichtet:

ca. 400-500 kg/m? (trocken)

max. 700 kg/m? (wassergesattigt)

Das Material ist in loser Schittung anzuliefern,
fachgerecht aufzubringen und gleichmafig zu verteilen.

Schichtdicke: 4 cm

Hinweise:
Zulassige Einbaugenauigkeit: + 1,5 cm
Verdichtungsfaktor fir Transport und Einbau: ca. 12 %

Abrechnung:

Nach Flache (m?) der eingebauten Schicht einschliel3lich
Lieferung, Einbau und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01.05.0004 Filterschicht fiir Dachbegriinungen
Filterschicht fiir Dachbegriinungen

Liefern und verlegen einer filterstabilen
Geotextil-Filterschicht zur Trennung von
Vegetationstragschicht und Dranschicht in
Dachbegriinungsaufbauten. Das Filtervlies muss dauerhaft
verrottungsbestandig, wurzelfest sowie flr den Einsatz

in Dachbegrinungssystemen geeignet sein.

Technische Mindestanforderungen:

Material: Geotextil aus synthetischen Fasern

(Polyester, Polypropylen oder gleichwertig)
Flachengewicht: mindestens 120 g/m?

Charakteristische Offnungsweite O90: maximal 0,15 mm
Stempeldurchdriickkraft nach DIN EN ISO 12236:
mindestens 1.000 N

Geotextilrobustheitsklasse: mindestens GRK 2
Wasserdurchlassigkeit senkrecht zur Ebene (VIH50):
mindestens 0,10 m/s

Ausfihrung:

Das Filtervlies ist auf der fertiggestellten

Dranschicht faltenfrei und lose zu verlegen. Stéfe und
Bahnenlberlappungen sind mindestens 10 cm breit
auszuflihren. Beschadigungen sind zu vermeiden;
gegebenenfalls beschadigte Bereiche sind zu ersetzen.

Nachweis:

Die Einhaltung der geforderten technischen
Eigenschaften ist auf Verlangen durch
Herstellerunterlagen oder Priifzeugnisse nachzuweisen.

Abrechnung:

Nach m? verlegter Filterschicht einschlielich
Lieferung, Zuschnitt, Uberlappungen und aller
erforderlichen Nebenleistungen.

190 m? EP o GP e
01.05.0005 Vegetationstragschicht fiir mehrschichtige Extensivbegriinungen

Vegetationstragschicht fir mehrschichtige
Extensivbegriinungen

Liefern und einbauen einer Vegetationstragschicht aus
mineralischem Substrat mit geringen Anteilen
organischer Substanz fiir mehrschichtige
Extensivbegrinungen. Das Substrat muss den
Anforderungen der jeweils gliltigen FLL-Richtlinie fur

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.05 Bereich Dachflache E / Retensionsdach / Extensivbegriinung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Dachbegrinungen entsprechen und fir extensive
Dachbegriinungen geeignet sein.
Technische Mindestanforderungen:
Maximale Wasserkapazitat (WK): ca. 45 Vol.-%
Luftgehalt bei maximaler Wasserkapazitat: ca. 17 Vol.-%
Gesamtporenvolumen: ca.65 Vol.-%
Wasserdurchlassigkeit (modifizierter kf-Wert): ca. 20
mm/min
pH-Wert: 6,5 bis 8,5
Salzgehalt: maximal 1,5 g/l
Gehalt an organischer Substanz: 35 bis 60 g/l
Volumengewicht verdichtet:
trocken: 700 bis 900 kg/m?
wassergesattigt: maximal 1.300 kg/m?
Ausfihrung:
Das Substrat ist in loser Schiittung anzuliefern, auf
der vorbereiteten Flache einzubauen, héhengerecht
abzuziehen und gleichmafig zu verteilen.
Einbaustarke: 12 cm
Orientierungswert Flachenlast:
ca. 150 kg/m? (Trocken-/Einbaugewicht)
Anforderungen an den Einbau:
Einbaugenauigkeit: + 1,5 cm
Verdichtungszuschlag fur Transport und Einbau ist zu
berucksichtigen. Oberflache eben und entsprechend der
Planung herstellen.
Nachweis:
Die Einhaltung der geforderten Eigenschaften ist durch
Herstellerangaben, Priifzeugnisse oder Lieferscheine
nachzuweisen. Die Lieferscheine sind auf Verlangen
vorzulegen.
Abrechnung:
Nach m? fertig eingebauter Vegetationstragschicht
einschliellich Lieferung, Einbau, Verdichtungszuschlag
und aller erforderlichen Nebenleistungen.
190 m? EP GP oo,
01.05.0006 Vegetation Sedumsprossenmischung fiir Extensivbegriinungen
Vegetation — Sedumsprossenmischung fur
Extensivbegriinungen
Sedumsprossenmischung aus mindestens 5 verschiedenen,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

fur Extensivbegriinungen geeigneten Sedum-Arten und/oder
Sedum-Sorten.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

Verbrauchsmenge: ca. 80 g/m?

Bei erhohten Anforderungen an die Geschwindigkeit der
Flachendeckung kann die Ausbringungsmenge entsprechend
angepasst werden.

Liefern und fachgerecht, gleichmaRig auf der
vorbereiteten Vegetationstragschicht ausbringen.

Hinweise:

Die Ausbringung soll méglichst unmittelbar nach der
Lieferung erfolgen, spatestens jedoch innerhalb von 24
Stunden.

Eine kurzzeitige Zwischenlagerung an einem kihlen und
schattigen Ort ist zulassig.

Direkte Sonneneinstrahlung wahrend der Lagerung ist zu
vermeiden.

Verpackungs- und Transportmaterialien sind nach der
Anlieferung unverzuglich zu entfernen und ordnungsgemaf
Zu entsorgen.

Abrechnung:
Nach m? begrinter Flache einschlief3lich Lieferung,
Ausbringung und aller erforderlichen Nebenleistungen.

190 m? EP o GP s

01.05.0007 Kiesstreifen in Anschlussbereichen als vegetationsfreie Flache

Kiesstreifen in Anschlussbereichen aus gewaschenem

Kies 16/32 gemal Vorgaben FLL-Dachbegriinungsrichtlinie
zur Schaffung vegetationsfreier Abstandsflachen liefern
und in allen Anschlussbereichen (Dachrand, Wand, Dach-
entwasserung, sonstige Durchdringungen) in

loser Schiittung aufbringen und gleichmaRig verteilen.

Schichtdicke: 12 cm
Streifenbreite: 50 cm

108 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01.05.0008 Betonplatten, liefern und aufbringen,
Format: 50 x 50 cm * 5 cm

Betonplatten im Bereich der extensiven Begriinung und
des Kiesstreifens als Aufstellflache fur Leiter und
Trittplatten, liefern und aufbringen, einschlieRlich

aller Arbeits-, Gerate-, Material- und Nebenleistungen.

Format: 50 x 50 cm
Plattendicke: 5 cm

10 St EP o GP

01.05.0009 Kiesfangleiste

Kiesfangleiste, gelocht, aus Aluminium (Dicke mind. 1
mm),

Hoéhe min 120 mm, Kantung 5-fach, Langlocher fir
Lagesicherung ohne Durchdringungen, auf der
Dachabdichtung mit einem durch die Langlécher in den
Abkantungen gezogenen Dachbahnenzuschnittsstreifen,
gleicher Bahnenqualitat, durch thermisches Aufschweil3en
oder mittels einem Bitumenbahnenzuschnitt fluchtgerecht
fixieren.

110 m EP o GP s

Dachentwéasserung allgemein
Dachentwasserung allgem. Dachflache B/C/C1/D/E

01.05.0010 Gullyvorbereitung, Reinigung und Vermessen

Reinigung und Vorbereitung bestehender Dachablaufe /
Grundelemente

Reinigung, Kontrolle und Vermessung der vorhandenen
Dachablaufe bzw. Grundelemente (Gullys und ggf.
Aufstockelemente) zur Vorbereitung der Sanierungs- bzw.
Anschlussarbeiten.

Leistungsumfang:

- Reinigung der vorhandenen Dachablaufe einschlieRlich
aller Anschluss- und Auflageflachen von haftenden
Fremdstoffen wie Flissigkunsstoff/Bitumenabdichtungen
usw. nach Erfordernis

- Kontrolle und Vermessung der Bestandssituation zur
Sicherstellung der MalRhaltigkeit fur den weiteren

Aufbau

- Prifung der Eignung der vorhandenen Grundelemente fir
den vorgesehenen Anschluss an die neue Dachabdichtung
bzw. Sanierungskomponenten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Vorbereitende MalRnahmen:

- Herstellen der Anschlussbereitschaft der Gullys bzw.
Aufstockelemente fiir die weitere Verarbeitung

gaf. Aufbringen eines geeigneten Voranstrichs (z. B.
Bitumenvoranstrich oder gleichwertig) auf den
Gully-Festflansch zur Sicherstellung der Haftung der
Dachabdichtung

- Anpassung vorhandener Aufstockelemente an die
tatsachliche Dammstoff- und Aufbauhdhe

- Vorbereitung der Anschlussbereiche fur eine dauerhaft
dichte Verbindung mit der Dachabdichtung

Hinweis:

Die vorhandenen Bauteile sind vor Ausflihrung
eigenverantwortlich auf Funktionsfahigkeit,

Mafhaltigkeit und Eignung flr den vorgesehenen Aufbau
zu prufen.

Abrechnung:

Je Stick gereinigtem und vorbereitetem Dachablauf
einschliellich aller Nebenleistungen.

Dachflache B/C/C1/D/E

11 St EP o GP s

01.05.0011 Eindichten vorhandener Dunstrohre mittels Fliissigkunststoff DN 70 - DN
150

Vorhandene Dunstrohre/Dachentlifter im Zuge der
Flachdachsanierung dauerhaft und fachgerecht an die
neue Dachabdichtung anschliefen.

Leistung umfasst:

e Reinigen und Vorbereiten der vorhandenen
Untergriinde.

e Entfernen loser Bestandteile sowie erforderliches
Anschleifen und Entfetten der Anschlussflachen.

e Aufbringen der systemzugehérigen Grundierung
entsprechend den Herstellervorgaben.

e Herstellen einer dauerhaft wasserdichten
Anschlussabdichtung mit vliesarmiertem
Flussigkunststoffsystem auf PMMA- oder PU-Basis
(bauaufsichtlich zugelassenes
Flussigkunststoffsystem).

e Einlegen des systemzugehdrigen Armierungsvlieses in
den Flissigkunststoff und vollstandiges Uberspachteln
gemal Herstellervorschrift.

e Anschluss an die vorhandene bzw. neue
Dachabdichtung einschlie3lich Ausbildung aller
erforderlichen Hohlkehlen, Radien und Uberlappungen.

e EinschlieBlich samtlicher Nebenleistungen,
Materiallieferungen, Zuschnitte, Verschnitt,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV-Bezeichnung:
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Leistungsverzeichnis

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

02
01
01.05

Lv

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Titel Dachabdichtungsarbeiten

Bereich Dachflache E / Retensionsdach / Extensivbegriinung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.05.0012

01.05.0013

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

SchutzmalRnahmen sowie aller erforderlichen
Arbeitsgange zur vollstandigen, dauerhaft
funktionsfahigen Abdichtung.

e Ausflihrung gemalf Herstellervorschriften,
Flachdachrichtlinie, DIN 18531 sowie ATV DIN 18338.

Abwicklung Dunstrohr Metall: bis ca. 600 mm Hohe Uber
Dachflache, Rohrdurchmesser: DN 70 bis DN 150.

3 st EP o

Eindichten vorhandener Dachentliifter mittels Fliissigkunststoff,
quadratisch Querschnitt bis 400*400mm

Wie Position 01.05.0011 (Seite 73) jedoch:
Abwicklung Dachentlifter Metallblech verzinkt: bis ca.

600 mm Hohe Uber Dachflache,
Querschnitt Kanal: bis 400*400 mm

1St EP o

Dachentwiésserung / Sanierungsgullys mit Bekiesung

Dachentwasserung / Sanierungsgullys mit Bekiesung
Dachflache B/C/C1/D

Sanierungsgully fiir Dachentwéasserung, Ablaufdurchmesser ca. 105 bis
134 mm

Liefern und fachgerechter Einbau eines warmegedammten
Sanierungsgullys zur Sanierung und Erneuerung
bestehender Dachabldufe in Flachdachkonstruktionen.

Der Sanierungsgully muss fur den Einbau in vorhandene
Ablaufstutzen mit einem Innendurchmesser von ca. 105
bis 134 mm geeignet sein und eine dauerhaft dichte,
rickstausichere Verbindung zur Dachentwasserung
gewahrleisten.

Technische Anforderungen:

- Ausfliihrung als warmegedammter Sanierungsgully nach
DIN EN 1253-2 oder gleichwertig

- Abflussleistung: ca. 7,2 I/s bei ca. 45 mm Stauhthe

- Geeignet fur Sanierungsbereiche mit vorhandenen
Ablaufdurchmessern ca. 105-134 mm

- Rickstausichere Ausfihrung mit mehrlippiger Dichtung
oder gleichwertigem Dichtungssystem

Ausfihrung:

- Sanierung vorhandener Dachablaufe durch passgenauen
Einbau in Bestandssysteme

- Herstellung eines dauerhaft dichten Anschlusses an

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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die Dachabdichtung

- Anschluss an die Dachabdichtung Giber werkseitig
angeformte Anschlussmanschette fur bitumindse
Dachabdichtungen mit ca. 500 x 500 mm Abmessung

- Homogene Verbindung mit der Dachabdichtung gemaf
anerkannten Regeln der Technik

- Sicherung der Anschlussmanschette Uber geeignete
Fixierelemente

- Aufnahme eines Kiesfangs bzw. Schutzsiebs zur
Sicherstellung der Funktionsfahigkeit der Entwasserung

Lieferumfang:

- Sanierungsgully

- Kiesfang

- Gleitmittel

- Dichtungssystem zur Riickstausicherung

Hinweis:

Das vorhandene Dachentwésserungssystem ist vor
Ausfiihrung eigenverantwortlich auf Eignung,
MaRhaltigkeit und Funktionsfahigkeit zu prifen.

Abrechnung:

Je Stlick vollstandig eingebautem Sanierungsgully
einschliellich aller Nebenarbeiten und
Anschlussarbeiten.

2 St EP GP

01.05.0014 Sanierungsgully fiir Dachentwéasserung, Ablaufdurchmesser ca. 134 bis
168 mm

Wie Position 01.05.0013 (Seite 74) jedoch:

Der Sanierungsgully muss fur den Einbau in vorhandene
Ablaufstutzen mit einem Innendurchmesser von ca. 134
bis 168 mm geeignet sein

4 St EP o GP s

Dachflache E / Retensionsdach / Sanierungsgullys fiir Retensionsdach

Dachflache E / Retensionsdach / Sanierungsgullys fur
Retensionsdach

01.05.0015 Kontrollschacht iiber Dachablauf
Kontrollschacht tiber Dachablauf

Kontrollschacht mit arretierbarem Deckel.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Material: Aluminium

- H6he: 120-150 mm

- Abmessungen: ca. 400 x 400 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.05 Bereich Dachflache E / Retensionsdach / Extensivbegriinung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Farbe: weissaluminium
liefern und Uber dem Dachablauf fachgerecht montieren.

Hinweis:

Bei einschichtigen Bauweisen direkt auf Schutzlage
einbauen. Bei mehrschichtigen Bauweisen oberhalb der
Flachendranage anordnen.

Schutzlage und ggf. Flachendranage dirfen den Abfluss
nicht behindern und missen Uber dem Dachablauf
vollstéandig ausgeschnitten werden.

3 St EP GP

01.05.0016 Kontrollschacht zu Aufstockelement 400*400mm, h 50mm
Kontrollschacht zu Aufstockelement

Aufstockelement fur Kontrollschacht
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Abmessung: 400*400mm

- Material: Aluminium

- Hohe: 50 mm

- Farbe: weissaluminium

liefern und fachgerecht montieren.

3 St EP GP

01.05.0017 Sanierungseinsatz und Aufstockelement fiir abgewinkelte Dachablaufe,
Dachflache E/ D

Sanierungseinsatz und Aufstockelement flr abgewinkelte
Dachablaufe / Retensionsdach

Liefern und fachgerechter Einbau eines aufeinander
abgestimmten Systems aus Sanierungseinsatz und
Aufstockelement zur Sanierung und héhenmagigen
Anpassung bestehender abgewinkelter Dachablaufe in
Flachdachkonstruktionen.

Das System muss vollstadndig kompatibel sein und eine
dauerhafte, dichte und funktionsfahige Verbindung
zwischen Bestandsgully, Aufstockelement und
Dachabdichtung sicherstellen.

Technische Anforderungen:

- Geeignet fur Dachablaufe mit einem
Topfinnendurchmesser von ca. 160 mm bis 210 mm

- Uberbriickung von Warmedammstérken im Bereich von ca.
70 mm bis 210 mm

- Sicherstellung einer Abflussleistung von ca. 8,2 I/s

bei ca. 45 mm Stauh6he

- Ausbildung eines rickstausicheren Anschlusses an die
Dachentwasserung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis

02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

01.05 Bereich Dachflache E / Retensionsdach / Extensivbegriinung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfihrung:

- Verwendung eines kombinierten Systems aus
Sanierungseinsatz und Aufstockelement

- Sanierung des vorhandenen Dachablaufs und Anpassung
an neue Dachaufbauten

- Héhenanpassung mittels Aufstockelement zur
Integration in die Damm- und Abdichtungsebene

- Anschluss an die Dachabdichtung Uber werkseitig
angeformte Anschlussmanschetten flir Bitumindse
Dachabdichtung (ca. 500 x 500 mm)

- Homogene, dauerhafte und wasserundurchlassige
Verbindung mit der Dachabdichtung

- Zusatzliche Sicherung der Anschlussbereiche zur
dauerhaften Fixierung und Funktionssicherheit

- Integration eines Kiesfangs bzw. Schutzsiebs zur
Sicherstellung der Entwasserungsfunktion

Hinweis:

Das bestehende Dachentwasserungssystem ist vor
Ausfuhrung eigenverantwortlich auf Eignung,
Funktionsfahigkeit und Kompatibilitat zu prifen.
Systemkomponenten missen technisch aufeinander
abgestimmt sein.

Materialanforderungen:

Dauerhaft witterungs-, alterungs- und UV-bestandig

Geeignet fur den Einsatz in

Flachdachentwasserungssystemen gemafl anerkannten Regeln
der Technik

Einbau:

Fachgerechter Einbau gemaR Herstellervorgaben sowie den
allgemein anerkannten Regeln der Technik fur
Dachentwéasserung und Dachabdichtung. Dachflache E / D

Abrechnung:

Je vollstandig eingebautem, funktionsfahigem System aus
Sanierungseinsatz und Aufstockelement einschliel3lich
aller Nebenleistungen, Anschlussarbeiten und
Systemkomponenten.

5 St EP o GP s

01.05.0018 Retentionseinsatz fiir Dachabladufe (Retentionsdach)

Liefern und fachgerechter Einbau eines
Retentionseinsatzes zur kontrollierten
Regenwasserbewirtschaftung in Retentionsdachaufbauten.

Der Retentionseinsatz muss eine definierte, verzégerte
Ableitung von Niederschlagswasser ermoglichen und fir

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.05 Bereich Dachflache E / Retensionsdach / Extensivbegriinung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

den Einbau in geeignete Dachablaufe von
Flachdachentwasserungssystemen vorgesehen sein.

Technische Anforderungen:

- Geeignet zur kontrollierten Abflussregulierung bei
Retentionsdachkonstruktionen

- Vordefinierte Ablauféffnung zur definierten
Abflussbegrenzung

- Gesamthdhe des Systems ca. 220 mm (unbearbeitet), vor
Ort kiirzbar zur Anpassung an die Einbausituation

- Dichtungssystem mit dauerelastischen Dichtelementen
(z. B. EPDM oder gleichwertig)

- Dauerhaft wasser- und alterungsbestandig

- Bestandig gegeniber blichen Dach- und
Umwelteinflissen

Ausfihrung:

- Einbau in zuvor beschriebene Dachablaufe von
Flachdachentwasserungssystemen

- Herstellung einer funktionsfahigen Verbindung

zwischen Retentionssystem und Dachablauf

- Anpassung der Einbauhéhe durch bauseitiges Kiirzen des
Beluftungs- bzw. Ablaufrohrs

- Sicherstellung eines kontrollierten, definierten

Abflusses entsprechend der Retentionsplanung

Hinweis:

Das vorhandene Dachentwasserungssystem ist vor Einbau
eigenverantwortlich auf Eignung, Kompatibilitat und
Funktionsfahigkeit zu prufen.

Abrechnung:
Je Stick vollstandig eingebautem Retentionseinsatz
einschliellich aller Nebenleistungen.

3 St EP o GP

Dachnotablauf Dachflache B /West

01.05.0019 Dachnotiiberlauf / Attika-Speier aus Edelstahl mit Klemmflansch

Liefern und fachgerechtes Montieren eines
Dachnotuberlaufes (Attika-Speiers) zur Entwasserung von
Flachdachern als freier Auslauf durch die Attika.
Der Notuberlauf muss fir den Einbau in warmegedammte
Attikakonstruktionen geeignet sein und folgende
Mindestanforderungen erfullen:
o  Werkstoff: nichtrostender Edelstahl, Werkstoffglte
mindestens 1.4301 oder gleichwertig
e Ausflihrung gemaf DIN EN 1253-2 oder gleichwertiger
technischer Regel
e Rohr-/Stutzenlange: ca. 1.000 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis

02 LV
01 Titel
01.05 Bereich

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Dachabdichtungsarbeiten
Dachflache E / Retensionsdach / Extensivbegriinung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Klemmflansch-/Losflanschkonstruktion zur Aufnahme
von Bitumen-, Kunststoff- oder
Elastomerabdichtungsbahnen

Anstauhthe des Klemmflansches: ca. 35 mm
Mechanische Klemmung der Dachabdichtung mittels
verschraubter Flanschkonstruktion
Korrosionsbestandige Befestigungselemente
einschlieBlich Muttern, Unterlegscheiben und
Schutzkappen

Einschlie3lich geeignetem Laub- bzw. Kiesfang
Hydraulische Leistungsfahigkeit mindestens 8,5 I/s bei
einer Anstauhdhe von ca. 65 mm

Die Leistung umfasst samtliche zur vollstandigen,
funktionsfahigen und dauerhaft dichten Montage
erforderlichen Nebenleistungen, insbesondere:

Einmessen und Festlegen der Einbauhdhe
entsprechend ortlicher Situation und
Entwésserungskonzept.

Herstellen samtlicher erforderlicher Aussparungen in
Dachaufbau und Dd&mmung.

Zuschneiden, Anarbeiten und Anpassen der Dach- und
Attikaddmmung einschlief3lich Schlief3en aller
Hohlrdume sowie warmebriickenfreier Ausbildung.
Samtliche Anpassungsarbeiten an Flachdachddmmung,
Attikadammung und angrenzenden Bauteilen.

Einbau und Ausrichtung des Notluberlaufes
einschlieBlich erforderlicher Befestigungen.

Herstellung des dauerhaft wasserdichten Anschlusses
an die Dachabdichtung mittels geeigneter
Klemmflanschkonstruktion.

Einbindung in neu herzustellende Bitumenabdichtungen
entsprechend den Herstellervorgaben des
Abdichtungssystems.

Samtliche erforderlichen Dichtungs-, Anpassungs-,
Schneid-, Bohr- und Befestigungsarbeiten.

Lieferung sdmtlicher Befestigungs-, Dichtungs- und
Kleinmaterialien.

Samtliche Nebenleistungen gemaf DIN 18299 und DIN
18338, auch wenn diese nicht ausdriicklich beschrieben
sind, jedoch fur eine technisch einwandfreie und
betriebsfertige Ausflihrung erforderlich werden.

Bohr- bzw. Stemmarbeiten an der Betonattika sind hier
nicht zu kakulieren und werden gesondert beschrieben.

2 St EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

Leistungsverzeichnis

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

01.05 Bereich Dachflache E / Retensionsdach / Extensivbegriinung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

01.05.0020 Offnung in bestehender Stahlbetonattika fiir Dachnotiiberlauf herstellen

Herstellen einer Offnung in den fiir den Einbau des
Notuberlaufes erforderlichen Abmessungen einschlief3lich
notwendiger Toleranzen in einer bestehenden
Stahlbetonattika zur Aufnahme eines Dachnotliberlaufes

Bestandskonstruktion Attika:

e Stahlbetonattika, Dicke ca. 120 mm

e Vorsatzschale aus Klinkermauerwerk, Dicke ca. 50 mm

e Mortelbett zwischen Stahlbeton und
Klinkervorsatzschale, Dicke ca. 30 mm

]

Die Leistung umfasst insbesondere:

e Einmessen und Anzeichnen der Offnung in
Abstimmung mit dem AG

e Fachgerechtes Herstellen der Offnung durch Bohren,
Sagen und/oder Stemmen unter grétmaglicher
Schonung der verbleibenden Konstruktion.

e Erforderliche Trennschnitte zur Vermeidung von
Ausbruchen an der Sichtklinkerfassade.

e Durchtrennen von Beton, Mértelschicht und
Klinkervorsatz entsprechend der vorhandenen
Konstruktion.

¢ Reinigung des Arbeitsbereiches. Abrruchmaterial
herunterschaffen, in Mulde des AN

e Samtliche erforderlichen Nebenleistungen, Gerate,
Werkzeuge sowie SchutzmalRnahmen gemafR DIN
18299, auch wenn diese nicht ausdriicklich beschrieben
sind.

Die OffnungsgroRe richtet sich nach den Abmessungen des
einzubauenden Notuberlaufes einschlieRlich
erforderlicher Montagetoleranzen.

2 St EP o

Summe Bereich 01.05

Dachflache E / Retensionsdach / Extensivbegriinung, Netto:

01.06 Bereich Dachflache E / Pflege Retensionsdach

01.06.0001

Fertigstellungspflege Extensivbegriinung
Fertigstellungspflege Extensivbegrinung

Fertigstellungspflege Extensivbegriinung Pflege der
Extensivbegriinung: bis zur Erreichung eines
abnahmeféhigen Zustandes in Anlehnung an die
FLL-Richtlinien fir Dachbegriinungen

(jeweils neueste Ausgabe).

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

Leistungsverzeichnis

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

02
01
01.06

Lv

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Titel Dachabdichtungsarbeiten

Bereich Dachflache E / Pflege Retensionsdach

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.0002

Pflegemalinahmen

- Entfernung von nicht tolerierbarem

Fremdaufwuchs

- Nachsaat von Kahlstellen

- Dingung, Wassern bei Bedarf

- Freihalten der technischer Einrichtungen sowie des
Kiesstreifens von funktionsbeeintrachtigendem Bewuchs

2 Pflegegange pro Jahr, bzw. mind. ein

Pflege- und ein Kontrollgang

Fertigstellungspflege bis zur Abnahmefahigkeit, jedoch
mindestens Uber 1 Vegetationsperiode (min. 12 Monate)
Abrechnung:

Pauschal je Jahr der Fertigstellungspflege

einschlieRlich aller Arbeits-, Gerate-, Material- und
Nebenleistungen.

195 m? EP

Entwicklungs- und Unterhaltungspflege Extensivbegriinung
Entwicklungs- und Unterhaltungspflege Extensivbegriinung

Pflege einer Extensivbegriinung nach Abschluss der
Fertigstellungspflege zur Sicherstellung und Erhaltung
eines funktionsfahigen Vegetationsbestandes gemaf} den
Anforderungen der jeweils gultigen
FLL-Dachbegriinungsrichtlinie.

Leistungsumfang:

- RegelmaRige Kontrolle des Vegetationsbestandes und
der Flachenentwicklung

- Entfernung von unerwiinschtem Fremdaufwuchs sowie
invasiven oder funktionsbeeintrachtigenden Pflanzen

- MaBnahmen zur Erhaltung eines geschlossenen und
standortgerechten Vegetationsbildes

- Nachsaat bzw. Nachbesserung von Kahl- und Fehlstellen
bei Bedarf

- Bedarfsweise Dlingung zur Stabilisierung der
Vegetation

- Bedarfsweise Bewasserung in Trockenperioden

- Freihalten von Dachablaufen, Notlberlaufen, Kontroll-
und Wartungseinrichtungen sowie Kies- und
Funktionsstreifen von Bewuchs und Ablagerungen

Pflegeumfang:
ca. 2 Pflegegange pro Jahr (Richtwert)

Ausfiihrungszeitraum:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.06 Bereich Dachflache E / Pflege Retensionsdach
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Beginn nach Abschluss der Fertigstellungspflege
Dauer gemaR Leistungsbeschreibung bzw. Vertragslaufzeit

Abrechnung:

Abrechnung je durchgefihrtem Pflegegang einschlieRlich
aller erforderlichen Arbeits-, Gerate- und
Nebenleistungen.

2 St EP o GP s

Summe Bereich 01.06
Dachflache E / Pflege Retensionsdach, Netto: ...

01.07 Bereich Absturzsicherungen

01.07.0001 Belegungs- und Ausfiihrungsplanung, Dokumentation
Absturzsicherungssystem

Erstellen der vollstdndigen Belegungs- und
Ausfiihrungsplanung einschl. Dokumentation fiir das
vorgesehene Absturzsicherungssystem auf Dachflachen
gemal den Ausflihrungsunterlagen des Auftraggebers, den
anerkannten Regeln der Technik, den einschlagigen
DIN-/EN-Normen, den Bestimmungen der DGUV sowie den
Herstellervorgaben.

Der Leistungsumfang umfasst insbesondere:

- Prifung der Planungsgrundlagen und der Dachgeometrie.
- Erarbeitung eines Belegungsplans mit Darstellung der
Anordnung samtlicher Systemkomponenten
(Anschlageinrichtungen, Seilsysteme, Schienen,
Einzelanschlagpunkte, Laufwege und Sicherungsbereiche).
- Erstellung der Ausfiihrungsplane mit Angabe der
Befestigungspunkte, Befestigungsmittel sowie der
erforderlichen Unterkonstruktionen und

Anschlussdetails.

Darstellung der erforderlichen Randabstande,
Systemabstande sowie der zuldssigen Nutzer- und
Sicherungsbereiche.

- Berucksichtigung von Dachaufbauten,
Dachdurchdringungen, Lichtkuppeln, technischen Anlagen
sowie sonstigen Einbauten.

- Abstimmung der Planung mit den angrenzenden Gewerken
und dem Auftraggeber.

- Einarbeitung notwendiger Plananpassungen bis zur
Freigabe.

Dokumentation gem. DGUV-I 201-056 aller zuvor

beschriebenen Absturzsicherungssysteme gemass DGUV-I
201-056 und Herstellervorgabe mit nachfolgenden

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Projekt:

LV-Bezeichnung:
Leistungsverzeichnis

Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

02
01
01.07

LV
Titel
Bereich

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Dachabdichtungsarbeiten
Absturzsicherungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.0002

Mindestinhalten:

Objekt-Adresse

Produkte / Befestigungsmittel

Name der ausfihrenden Firma/ des Monteurs
Ausfiuhrungsdatum

Dachaufsichtsplan inklusive Nummerierung der
Stitzenpositionen

Fotodokumentation der einzelnen Anschlagunkte und
deren (im Einbauzustand nicht mehr sichtbaren)
Befestigung am Untergrund, bestehend aus 1x
unmontierte Stltze inklusive Befestigungs-Set und
Werkzeug, jede montierte Stitze (nummeriert), bei
Seilen Endschloss-Einheit am Anfang und Ende
Prif- und Wartungshinweise

Montagebestéatigung: Bestatigung der fachgerechten
Ausfiihrung gemaR Bauartgenehmigung und
Herstellervorgaben

Ubergabe Dokumentation bei der Abnahme auf
elektronischen Medien (Stick) und in 3-facher
Ausfihrung in DIN A4 Ordner.

Die Leistung beinhaltet samtliche flr eine fachgerechte
Planung erforderlichen Nebenleistungen einschlieRlich
der Koordination mit dem Systemhersteller sowie aller

erforderlichen Abstimmungen zur Ausfihrungsreife.

1 psch

Edelstahl-Seilsystem liberfahrbar

Dauerhaft auf der Dachflache verbleibendes horizontales
Seilsicherungssystem mit flexibler Fiihrung. Komplett
aus rostfreiem Edelstahl zur Befestigung der
personlichen Schutzausristung gegen Absturz.

Korrosionsbestandigkeitsklasse CRC Il nach DIN EN
1993-1-4

Geprtift und zertifiziert nach DIN EN 795:2012 - Typ C
und DIN CEN/TS 16415:2017

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt
Z-14.9-789, gekennzeichnet mit U-Zeichen

Erfullt auBerdem die Anforderungen der:

- DIN 4426:2017 (Einrichtungen zur Instandhaltung
baulicher Anlagen)

- DGUV | 201-056 ( Planungsgrundlagen von
Anschlageinrichtungen auf Dachern)

- ASR A2.1 (Technische Regel fur Arbeitsstatten -
Schutz vor Absturz)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.07 Bereich Absturzsicherungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ausfihrungsvariante mit frei Uberfahrbaren
Zwischenhaltern
zugelassen, fur maximal 6 Benutzer

Bestehend aus:

65 Ifm Edelstahlseil A4 @8 mm

4 Stiick Anfangs-, End- und Eckpunkte

8 Stlick Zwischenpunkte

2 Stlick Seilfihrung 90° - Gberfahrbar

8 Stlck Seilfihrung gerade - Uberfahrbar

1 Stlick Spannkrafthalter

6 Stuck Seilgleiter

3 Stuck Hinweisschild

Kombinierbar mit dem in gesonderter Poition
beschriebenen Einzelanschlagpunkt.

Als Komplettsystem liefern und nach Herstellerangabe
auf der Tragkonstruktion fachgerecht montieren,
fachgerecht in den Dachaufbau einbinden und mit
vorgefertigten

Eindichtmanschetten eindichten.

Die (Dach)konstruktion ist bauseits fiir die Aufnahme
der eingeleiteten Krafte zu prifen. Die technischen
Baubestimmungen sind einzuhalten

Befestigungsuntergrund:

Stahlbetondecke Dachflache B/C/D min 15 cm,
Stahltrapezblech Dachflache C1
Flachdachaufbau

Hohe Dachaufbau: ca. 20 cm

1St EP o GP s

01.07.0003 Absturzsicherung Einzelanschlagpunkt

Anschlageinrichtung mit Einzelanschlagpunkt

Standig nutzbare Flachdachabsturzsicherung aus
rostfreiem Edelstahl Korrosionsbestandigkeitsklasse CRC
Il nach DIN EN 1993-1-4 zur Befestigung der

personlichen Schutzausristung gegen Absturz als
Anschlageinrichtung mit festen Anschlag-

punkten in Ausstattungsklasse 1 (BG-Bau, DGUV 201-056)
nach DIN 4426 und DIN EN 795.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.07 Bereich Absturzsicherungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Anschlageinrichtung mit Durchmesser 16 mm

- 360 Grad bewegliche Anschlagdse

- Kraftabsorption durch gezielte Verformung im
Absturzfall

Als Einzelanschlagpunkt fur maximal 3 Benutzer
zugelassen

- 4-Loch Befestigung

- Fussplattenabmessungen: 150 x 150 x 6 mm
Komplett mit abnehmbarer, beschrifteter Anschlagése,
einschliesslich zugelassenem Befestigungszubehdr
Befestigungsmittel: 4 Stlick Ankerbolzen

- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt auf Dachflache E
Liefern und nach Herstellerangabe auf der
Tragkonstruktion befestigen, fachgerecht in den
Dachaufbau einbinden und mit vorgefertigten
Eindicht-Manschetten eindichten.

Die Anforderungen von

- DIN 4426:2017 (Einrichtungen zur Instandhaltung
baulicher Anlagen)

- DGUV-I 201-056 ( Planungsgrundlagen von
Anschlageinrichtungen auf Dachern)

- ASR A 2.1 (Technische Regel fiir Arbeitsstatten -
Schutz vor Absturz) sind zu erfillen.

Liefern und gemass Herstellervorgaben inklusive
Rohreinfassungen als Formteile passend zur verwendeten
Dachabdichtung fachgerecht montieren und eindichten.
Die Montage ist gemafl DGUV zu dokumentieren:
Foto-Dokumentation der einzelnen Anschlagpunkte und
deren (im Einbauzustand nicht mehr sichtbaren)
Befestigung am Untergrund.

Die fachgerechte Montage und numerische Zuordnung zur
Systemplanung bzw. Lageskizze muss auf dem
entsprechenden Fotomaterial eindeutig erkennbar sein.

Untergrund: Stahlbetondecke d min = 15cm mit
Flachdachaufbau und Griindachaufbau

Dachaufbau Dachflache E:

Dampfsperre, 12 cm PUR-Dammung, Bitumenabdichtung
Grundachaufbau extensive Begriinung/Retensionsdach D ca.
20 cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
01.07 Bereich Absturzsicherungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2 St EP oo GP i

01.07.0004 PSAgA-Set

PSAgA-Set geprift nach DIN EN 353-2, DIN EN 358, DIN EN
361 sowie DIN EN 795

PSAgA-Set bestehend aus:

Auffanggurt nach DIN EN 361.

Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen
Identifizierung des Produktes.

Inkl. mitlaufendem Auffanggerat einschlief3lich
beweglicher Fihrung, einstellbarem Seilkirzer und
Bandfalldampfer nach DIN EN 353-2 und DIN EN 358
Kantengepriiftes Kernmantelseil (& 12 mm).

Lange: 5 Meter.

Bandschlinge (100 cm) nach DIN EN 795

Wabhlweise inkl. Schutztasche oder Stahlblechkoffer.

1St EP GP

Summe Bereich 01.07
Absturzsicherungen, Netto: ...

Summe Titel 01
Dachabdichtungsarbeiten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

02 Titel Arbeiten auf Nachweis
02.01 Bereich Stundenlohne

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten

Anzubieten sind (gemittelte)
Stundenlohnverrechnungssatze fir
folgende Arbeitskrafte- Gruppen:

Meister, Poliere und Gleichgestellte (z. B.
Baufacharbeiter, Obermonteure, Gesellen,
Maschinenfuhrer, Fahrer und ahnliche

Fachkrafte) Werker, Helfer und Gleichgestellte
(Baufachwerker, Helfer, Hilfsmonteure, Angelernte)
evtl. Auszubildende (unabhéangig vom Ausbildungsjahr).

Mit den Stundenlohnverrechnungssatzen sind sdmtliche

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Leistungsverzeichnis
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
02 Titel Arbeiten auf Nachweis
02.01 Bereich Stundenléhne
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Aufwendungen abgegolten, wie z. B. die Lohn- und
Gehaltskosten (Tarifléhne einschl. etwaiger

Lohnzulagen, Lohnzuschlage und vermdgenswirksame
Leistungen), die Lohn und Gehaltsnebenkosten (z. B.
Auslésungen, Wegegelder,

Wegzeitenentschadigungen, Fahrkostenerstattungen), die
Sozialkassenbeitrage, ggf. die Winterbauumlagen, die
Gemeinkostenanteile sowie der Gewinn, jedoch ohne
Umsatzsteuer. Fur Aufsichtspersonal wird keine
Vergutung gewahrt.

Zuschlage flir etwaige Mehr-, Nacht-, Sonntags-,
Feiertags- und Gehaltskosten sowie fur die An- und
Abfahrtszeiten sind einzurechnen. Sie werden nicht
gesondert vergitet. In den Stundenlohnzetteln sind nur
die auf der Baustelle anfallenden Stunden anzugeben,
nicht aber die Wegezeiten.

Vom Auftraggeber zu vertretende und anerkannte Warte-
und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie
Stundenlohnarbeiten vergutet.

Beschéftigt der Bieter bei einer der aufgeflhrten
Arbeitskrafte-Gruppen keine Arbeitskrafte, hat er dies
in einem Begleitschreiben zum Angebot anzugeben.

In diesem Zusammenhang ist anhand der Art der
Leistungen die einzusetzende Berufsgruppe festzulegen.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergitet, wenn sie als
solche vor ihrem Beginn ausdrucklich vereinbart worden
sind (§ 2 Nr.10 VOB/B).

Die Kosten fir den Einsatz von Kleingeraten, Maschinen,
Werkzeugen oder sonstigen Geraten bis 400,00 €
Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten fiir den
Einsatz von Geriisten, deren Arbeitsbihnen bis zu 2 m
Uber Gelande oder FuBboden liegen, sind in die
Verrechnungssatze einzurechnen. Sie werden nicht
gesondert vergutet.

Stundenlohnzettel missen eindeutig erkennen lassen:

- Vor- und Zuname

- Beruf

- Lohngruppe It. Tarif

- Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer

- Verbrauch von Baustoffen

- Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe
nach Zeit, Ort und Dauer

Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmachtigten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Projekt:

LV-Bezeichnung:
Leistungsverzeichnis

Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)
Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

02
02
02.01

LV
Titel
Bereich

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Arbeiten auf Nachweis
Stundenléhne

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.01.0001

02.01.0002

02.01.0003

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

unterschriebenen Stundenlohnzettel missen fur jeden
Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind in der
Regel taglich der Bauleitung in doppelter Fertigung zur
Anerkennung vorzulegen. Nachtraglich eingereichte
Stundenzettel werden nicht anerkannt.

Baufacharbeiter-in samtliche Kosten/Zuschldge

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

S5h EP

Baufachwerker-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Fachwerker/-in

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5h EP o

Auszubildende/r samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn)
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5h EP o

Summe Bereich 02.01

Stundenlohne, Netto:

Summe Titel 02

Arbeiten auf Nachweis, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
LV-Zusammenfassung KIT Geb. 30.36 Dachsanierung (121)
02 LV Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Dachabdichtungsarbeiten 14 srsresessssssrssrsessssesnne.
01.01 Bereich Baustelleinrichtung, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen,... 14 ...,
01.02 Bereich Abbrucharbeiten £L: TP
01.03 Bereich Dachabdichtungsarbeiten oberes/unteres Dach 44 i,
01.04 Bereich Dachflache B,C,C1,D / Kiesschiittung 85  erereesneesierieeneerneenneens
01.05 Bereich Dachflache E / Retensionsdach / Extensivbegriinung R
01.06 Bereich Dachflache E / Pflege Retensionsdach 80 ererereeenrereeneeeneenneens
01.07 Bereich Absturzsicherungen 82 iiieieerererereeeneeee.s
02 Titel Arbeiten auf Nachweis 86 semmssssssssesesssssssssessen
02.01 Bereich Stundenléhne 86

Summe LV 02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR ...,
Anbieter - Unterschrift
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	0025  Zulage Flachdachdämmung PUR/PIR Hartschaum, durchnässt (Mehrgewicht)
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	03 Dachabdichtungsarbeiten oberes/unteres Dach
	0001  Untergrund reinigen Beton, Schadstoffsanierung Dauchaufbau Verunreinigung Entfernen Grobschmutz, absaugen
	0002  Untergrund reinigen Trapezblech, Schadstoffsanierung Dauchaufbau Verunreinigung Entfernen Grobschmutz, absauge
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	0006  Dampfsperre vollflächig verschweißt, Elastomerbitumen-Schweißbahn
	0007  E_Wärmedämmung Polyurethan-Hartschaumplatten, Terrassendämmplatten windsogsicher mit Schaumkleber verklebt. 60
	0008  Zulage: Anschluss Flachdachdämmung an geneigte Aufkantung
	0009  Wärmedämmung Polyurethan-Hartschaumplatten, windsogsicher mit Schaumkleber verklebt. 1200*2400mm
	0010  Wärmedämmung Polyurethan-Hartschaumplatten, windsogsicher mit Schaumkleber verklebt. 1200*2400mm D 60mm
	0011  Zulage: Verlegen der Wärmedämmung Polyurethan-Hartschaumplatten auf geneigtem Betonkeil
	0012  Zulage: Ausbildung des Übergangs zwischen horizontal verlegter Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaumplatten
	0013  Zulage: Ausbildung des Anschlusses der auf dem Betonkeil verlegten Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaumplat
	0014  1. Lage Abdichtung Elastomerbitumen- Kaltselbstklebebahn vollflächig verklebt
	0015  Oberlage der Abdichtung Polymerbitumen-Schweißbahn vollflächig verschweißt
	DETAILS
	Abschottungen
	0016  Abschottung, gedämmt auf Betondecke
	0017  Abschottung, gedämmt auf Stahltrapezblech-Dachdecke
	Dachrand Attika
	0018  Dachrand Attika, gedämmt, waagerecht Betonaufkantung, Attika H  bis 26cm, B bis 22 cm
	0019  Dachrand Attika, gedämmt, waagerecht Betonaufkantung  Attika H  bis 36cm, B bis 26 cm
	0020  Dachrand Attika, gedämmt, waagerecht Betonaufkantung, Attika H  bis 26cm, B bis 16 cm
	0021  Dachrand Attika, gedämmt, waagerecht Betonaufkantung, Attika H  bis 20cm, B bis 20 cm
	0022  Dachrand Attika Eckausbildung
	Wandanschluss
	0023  Wandanschluss, gedämmt, unter gedämmter Fassade (bauseits), beweglich
	0024  Wandanschluss, gedämmt, unter ungedämmter Fassade (bauseits), starr
	0025  Wandanschluss Eckausbildung (beweglich / starr)
	0026  Dachfläche E Wandanschluss, mit Überhangprofil Massivwand, Dachfläche gedämmt
	0027  Zulage: Verlegen der Wärmedämmung Polyurethan-Hartschaumplatten auf geneigter Betonaufkantung der Dachdecke
	0028  Zulage: Ausbildung des Übergangs zwischen horizontal verlegter Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaumplatten
	0029  Zulage: Oberen Dämmstoffabschluss an geneigter Betonaufkantung herstellen
	0030  Wärmedämmschicht Dachabdichtung anpassen Durchführung Durchm. 10-25cm
	Dehnfugen
	0031  Bewegungsfuge, gedämmt mit Rundschnur C/C1
	0032  Bewegungsfuge, gedämmt mit Rundschnur C1/D
	0033  Bewegungsfuge, gedämmt mit Rundschnur B/C

	04 Dachfläche B,C,C1,D / Kiesschüttung
	0001  Schutzlage / Filterflies, ca. 300 g/qm, GRK 2
	0002  Schutzlage 8 mm, Gummigranulat-Schutzmatte
	0003  Schwerer Oberflächenschutz, Kiesschüttung 16/32 mm
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	0007  Kiesstreifen in Anschlussbereichen als vegetationsfreie Fläche
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	0010  Gullyvorbereitung, Reinigung und Vermessen
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	0012  Eindichten vorhandener Dachentlüfter mittels Flüssigkunststoff, quadratisch Querschnitt bis 400*400mm
	Dachentwässerung / Sanierungsgullys mit Bekiesung
	0013  Sanierungsgully für Dachentwässerung, Ablaufdurchmesser ca. 105 bis 134 mm
	0014  Sanierungsgully für Dachentwässerung, Ablaufdurchmesser ca. 134 bis 168 mm
	Dachfläche E / Retensionsdach / Sanierungsgullys für Retensionsdach
	0015  Kontrollschacht über Dachablauf
	0016  Kontrollschacht zu Aufstockelement 400*400mm, h 50mm
	0017  Sanierungseinsatz und Aufstockelement für abgewinkelte Dachabläufe, Dachfläche E / D
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	0020  Öffnung in bestehender Stahlbetonattika für Dachnotüberlauf herstellen
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	0001  Fertigstellungspflege Extensivbegrünung
	0002  Entwicklungs- und Unterhaltungspflege Extensivbegrünung
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	0001   Belegungs- und Ausführungsplanung, Dokumentation Absturzsicherungssystem
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