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A.) Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZVT)

A.1.) Angaben zur Baustelle

1.1 Bau "Gebäudebezeichnung":

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Inst. für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik (Geb. 30.36)

Engesserstraße 11 / 76131 Karlsruhe

1.2 Äußere Erschließung, Zufahrtswege:
Die Baustelle ist über die Haupteinfahrt zum KIT-Campus am Adenauerring
anzufahren. Vom Adenauerring bis zur Baustelleneinrichtungsfläche sind
es rund 900 m Fahrtstrecke auf der Engesserstraße und der
Wolfgang-Gaede-Straße, sowie über den Leonhard-Sohncke-Weg. 
Es gilt die StVO.

Die Anfahrt vom Leonhard-Sohncke-Weg zur Baustelleinrichtungsfläche
führt über Rampen auf eine obere Ebene (Sanitärcontainer Aufstellfläche)
und einen schmalen Tiefhof (Material und Entsorgungsflächen). Die
Zufahrten sind beengt. Der Weg selbst hat hier nur eine Breite von rund
3,5 m. 
Die Zufahrtswege sind befestigt. Die Straßen im Karlsruher Institut für
Technologie sind für Schwerlastverkehr bis Klasse SWL 60 ausgelegt.

Die Zufahrtswege und Aussenflächen ausserhalb der
Baustelleinrichtungsfläche sind stets sauber zu halten.
Verunreinigungen, die der Auftragnehmer verursacht, sind durch ihn
umgehend zu beseitigen. Der betreffende Aufwand ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren. 

Förderwege/Erschwernisse Transport:
Transportwege ab Lade-/Lagerfläche (außen) bis Ausführungsort 
- Dach über EG: Vom Lade-/Lagerort der BE-Fläche bis zum Ausführungsort
vertikal bis 7 m, horizontal max. 70m
- Dach über 4. OG: Vom Lade-/Lagerort der BE-Fläche bis zum
Ausführungsort vertikal bis 22 m, horizontal max. 70m
- Ein Gerüstaufzug bis 500KG Traglast steht zur Verfügung und befindet
sich an der Gebäudenordseite. Dort ist auch die Gerüsttreppe zur
Erschließung der Dachflächen

Erschwernisse für den Transport von Materialien, Werkzeug u. Maschinen
aller Art zu und von dem Ausführungsbereich der AN sind mit den
Einheitspreisen abgegolten. 

1.3 Lagerplatz im Gebäude:
Für die Lagerung von Material und Werkzeug sind im Gebäude keine Räume
oder Flächen vorhanden. 

1.4 Lagerplatz auf Freiflächen:
Im Norden des Gebäudes sind begrenzt Freiflächen als
Baustelleinrichtungsflächen für Leistungen des AN verfügbar. Diese
werden von der Bauleitung vor Ausführungsbeginn festgelegt. (siehe auch
Beustelleinrichtungsplan).
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Freihaltung von Zugängen, Rettungswegen und Feuerwehrflächen
Vom Auftragnehmer ist während der gesamten Ausführungszeit
sicherzustellen, dass sämtliche Gebäudeeingänge, Zugänge, Flure,
Treppenräume, Notausgänge, Rettungswege, Feuerwehrzufahrten, Aufstell-
und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sowie sonstige
sicherheitsrelevante Bereiche jederzeit uneingeschränkt nutzbar und
freigehalten werden.

Materiallagerungen, Geräte, Maschinen, Baustoffe, Bauteile, Container,
Abfälle sowie sonstige Gegenstände dürfen in diesen Bereichen nicht
abgestellt oder zwischengelagert werden. Einschränkungen sind nur mit
vorheriger Zustimmung des Auftraggebers und nur insoweit zulässig, wie
dies unter Beachtung aller öffentlich-rechtlichen,
sicherheitstechnischen und betrieblichen Anforderungen vertretbar ist.

Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten so zu organisieren, dass
Beeinträchtigungen des laufenden Betriebes sowie Gefährdungen von
Nutzern, Besuchern und Rettungskräften vermieden werden. 

Verunreinigungen und Behinderungen in den vorgenannten Bereichen sind
unverzüglich zu beseitigen. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung
nach Aufforderung nicht rechtzeitig nach, ist der Auftraggeber
berechtigt, die Beseitigung auf Kosten des Auftragnehmers zu
veranlassen.

1.5 Arbeitsbereich:
Die AN hat die Arbeitsbereiche der Bauleitung vor Ausführungsbeginn
mitzuteilen. 
Das gesamte Gebäude ist während den Baumaßnahmen in Benutzung.

1.6. Sanitäre Einrichtung:
Für die ausgeschriebenen Arbeiten muss der Auftragnehmer einen
Schwarz-Weiß-Container mit Wasch- und Duschgelegenheit und zur
getrennten Aufbewahrung von Privat- und Arbeitskleidung stellen und
betreiben. Für die Dauer der Bauausführung ist vom AN eine Mobile
Toilettenkabine zu liefern, aufzustellen, betriebsbereit vorzuhalten und
nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen.

1.7. Wasser-u. Abwasserversorgung
Anschlussmöglichkeiten an die Wasser- und Abwasserversorgung stehen im
Umfeld der Gebäude zur Verfügung.
Der Auftragnehmer muss eigenverantwortlich die Leitungen für die Wasser-
und Abwasserversorgung auf der Baustelle anliefern, verlegen, vorhalten,
betreiben und wieder abbauen.

1.8. Baustromversorgung
Zur Stromversorgung wird vom Auftraggeber ein Baustromverteiler in
Abstimmung mit dem AN aufgestellt.
Die Leitungen für den Baustellenbetrieb sind Sache des Auftragnehmers.
Die Verbrauchskosten für Baustrom und Bauwasser werden vom Auftraggeber
übernommen.

Dem Bieter wird dringend empfohlen vor Abgabe des Angebotes, die

Örtlichkeit zu besichtigen und sich über das Gelände, das Gebäude, die
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internen Transportwege, die Lagermöglichkeiten sowie die betroffenen

Anlagen zu informieren! Einen Termin für die Besichtigung stimmen Sie

bitte mit der Projektleitung ab!

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Planen und Bauen
Kaiserstraße 12
76131 Karlsruhe
Projektleiterin Auftraggeber:
Frau Dipl.-Ing. Lilli Maier
Tel.: 0721-60848487
E-Mail: lilli.maier@kit.edu
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A.) Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZVT)

A.2.1) Angaben zur Ausführung

2.1.1 Allgemeine Ausführungshinweise
Für die Durchführung der Arbeiten gelten:
· die besonderen Bedingungen des Karlsruher Instituts für Technologie
· Berufsgenossenschaftliche Unfallverhütungsvorschriften
· Hersteller - und Verarbeitungsrichtlinien
· Das zum Zeitpunkt der Ausführung gültige Gebäudeenergiegesetz GEG
· Die anerkannten Regeln der Technik sowie die öffentlichen-rechtlichen
Vorschriften alle für die Ausführung der Arbeiten maßgebenden DIN- und
EN-Vorschriften jeweils in der neuesten Fassung. Die
Leistungsbeschreibung und die zur Verfügung gestellten Anlagen zur
Leistungsbeschreibung.

2.1.2 Baustelleneinrichtung
Die Baustelleneinrichtung wird, sofern nicht abweichend in der
Leistungsbeschreibung angegeben, nicht gesondert vergütet. 

2.1.3 Baustrom
Strom wird bauseits zur Verfügung gestellt. Das Vorhalten der
erforderlichen Anschluss- und
Verbindungsleistungen ist Sache des Auftragsnehmers.

2.1.4 Baubeleuchtung
Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der
Baustelleneinrichtung, d.h. Sache des Auftragnehmers.

2.1.5 Materialtransport
Alle erforderlichen Einrichtungen für den Materialtransport wie
Schrägaufzüge, Kräne etc. sind sofern nicht abweichend im
Leistungsverzeichnis beschrieben, Bestandteil der Baustelleneinrichtung,
d.h. Sache des Auftragnehmers.

2.1.6 Einweisung
Für die Einweisung, Anleitung und Überwachung des eingesetzten
Personals, sowie zur Koordination
terminlicher und organisatorischer Belange stellt der Auftragnehmer
einen mit den nötigen Kompetenzen ausgestatteten Bauleiter zur
Verfügung. Der Bauleiter ist direkter Ansprechpartner des Auftraggebers.

2.1.7 Staubarbeiten
Für Arbeiten, bei denen mit Staubwirkung zu rechnen ist, sind geeignete
Staubschutzmaßnahmen zu treffen. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt
ausschließlich nach Absprache mit der Bauleitung. Bei Bohr- und
Sägearbeiten anfallendes Scheidewasser ist sofort abzusaugen, bei
Vertikalschnitten sind mit geeigneten Mitteln wannenförmige
Auffangflächen auszubilden.

2.1.8 Abrechnung
Die Abrechnung ausgeführter Leistungen erfolgt nach Aufmaß zum Nachweis.

2.1.9 Abfallwirtschaft:
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Für die Entsorgung von Abfällen gelten die Regelungen der
Baustellenordung des Karlsruher Instituts für Technologie. (siehe hierzu
Hinweis zu Entsorgung)

2.1.10 Baustoffe und Produkte
Alle verwendeten Baustoffe und Produkte müssen für den jeweiligen
Einsatzzweck geeignet sein. Die
Eignung und die Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Normen bzw.
darüberhinausgehend geforderten Eigenschaft sind durch entsprechende
Prüfzeugnisse, Datenblätter des Herstellers oder bauaufsichtliche
Zulassungen zu belegen.
Alle Nachweise, Prüfzeugnisse, Datenblätter und Zulassungen sind der
Bauleitung unaufgefordert zu
übergeben.

A.2.2) Montagehinweise
Der Beginn der Arbeiten an bestehenden Anlagen ist mit der Bauleitung
abzusprechen.
Vor Arbeitsbeginn erfolgt eine Sicherheitseinweisung durch den Bauherrn.
Vor Beginn von Schweiß- oder Schneidarbeiten ist über die Bauleitung ein
entsprechender
Feuererlaubnisschein einzuholen.

A.2.3) Planunterlagen
Planunterlagen sind dem Leistungverzeichnis beigelegt.

A.2.4) Montageplanung
Bei den im Rahmen dieser Leistungsbeschreibung enthaltenen Positionen
handelt es sich um eine
vollständige Leistung (liefern und montieren).
Nach Auftragsvergabe sind die Ausführungszeiten an Hand von
Detail-Terminplänen des AG durchzusprechen und abzustimmen.
Für die Gesamtdauer der nachfolgend beschriebenen Arbeiten des AN hat
der Auftragnehmer eine qualifizierte Aufsichtsperson an der Baustelle
einzusetzen. Der Wechsel / Abzug dieser Person bedarf der ausdrücklichen
Zustimmung der Bauleitung.

A.2.5) Rauchmelder
Sind in den Gebäuden Rauchmelder mit direkter Alarmanbindung zur
Feuerwehr installiert, dürfen
Schweißarbeiten und Arbeiten mit Rauch-/Staubentwicklung nur nach
vorheriger Genehmigung des Projektverantwortlichen des AG und unter
strenger Beachtung dessen Anweisungen und der geltenden Vorschriften
durchgeführt werden. Bei Missachtung hat der AN die Kosten zu tragen.

A.2.6) ZTV Standort KIT Campus Süd
Ergänzungen zu den "Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen"

2.6.1. Schnittstellen zu anderen Gewerken
Sind aus sicherheits-, betriebs- oder funktionstechnischen Gründen
Kopplungen mit Anlagen in den Gewerken Bautechnik, Installations-, Haus-
oder Verfahrenstechnik notwendig, so ist der Auftragnehmer verpflichtet,
zusammen mit der Bauleitung und den Auftragnehmern eine Klärung der
Schnittstelle herbeizuführen.
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Im Besonderen sind hier angesprochen:
· Mess- und Regeltechnische Anlagen,
· Rauchschutz- und Rauchabzugsanlagen,
· Brandmelde- und Brandschutzeinrichtungen,
· Gefahrenmeldeeinrichtungen,
· Zentrale Störmeldeeinrichtungen,
· Jalousieanlagen,
· Lüftungs-, Heizungs-, Kälte- Klimatisierungsanlagen,
· Sonstige von der Bautechnik beigestellten Komponenten, die mit der
Elektroversorgung verbunden sind.

2.6.2. Abnahme der Leistungen
Dachfläche E / Gründach: Die Dichtigkeitsprüfung ist Voraussetzung für
die Abnahme der Dachabdichtungsarbeiten. Die Prüfung darf erst erfolgen,
wenn sämtliche Abdichtungsarbeiten einschließlich aller Anschlüsse und
Einbauteile vollständig abgeschlossen sind.

Die Voraussetzungen für die Durchführung der Abnahme sind: Die
Funktions- und Betriebsfähigkeit der abzunehmenden Leistungen.

2.6.3. Ausführungsrichtlinien

2.6.3.1 Schalthandlungen
Für die auszuführenden Arbeiten nicht relevant

2.6.3.2 Leitungsinstallation
Für die auszuführenden Arbeiten nicht relevant

2.6.3.3 Lieferung / Einbringung
Vor der Ausführung der Arbeiten sind zunächst vom Auftragnehmer die
Einbauverhältnisse und Transportwege zu prüfen.

3. Besondere Ausführungsbedingungen

3.1 Schadstoffsanierungsarbeiten an Dachflächen
Für sämtliche Arbeiten im Rahmen der Schadstoffsanierung von Asbest- und
PAK-haltigen Baustoffen auf Dachflächen hat der Auftragnehmer seinen
Beschäftigten die erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß den
Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung, der TRGS 519, der TRGS 551, den
DGUV-Regelwerken sowie den einschlägigen europäischen Normen zur
Verfügung zu stellen und deren Benutzung sicherzustellen.

Sämtliche zur ordnungsgemäßen Ausführung der Arbeiten erforderlichen
Arbeitsschutz-, Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen einschließlich der
Bereitstellung, Vorhaltung und Erneuerung der erforderlichen
persönlichen Schutzausrüstung (PSA) sind Nebenleistungen und mit den
Einheitspreisen abgegolten. Dies gilt insbesondere für Atemschutz,
Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen, Sicherheitsschuhe gemäß
den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und technischen Regeln.
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Gegenstand der vorliegenden Leistungsbeschreibung ist  Dachsanierung
(Schadstoffsanierung) der Dächer des Gebäudes 30.36.

Das Institutsgebäude 30.36 wurden Ende der 1960er Jahre als
mehrgeschossiges Bauwerk UG, EG, und 4 Obergeschosse mit Dachaufbauten
in Massivbauweise , Plattenbalkendecken über Stützen und Betonwände
errichtet. Angeschlossen an den Institutstrakt ist die
Hochspannungshalle als Stahl-Skelettbau mit
Trapezblech-Fassadenbekleidung ausgeführt wurde.

Die Dachflächen teilen sich in 5 zu bearbeitende Teilflächen auf, die
sich entweder durch Attiken oder durch einen Materialwechsel in der
Dachdecke, jeweils mit Bauwerksfugen, voneinander absetzen. Die Flächen
werden in  der Folge mit den Buchstaben (A) B, C, C1, D und E
bezeichnet. Die Flächen B,C,C1,D sind die Dachflächen des Gebäudes und E
die Dachfläche des eingeschossigen Verbindungsbaus zwischen Geb. 30.36
und Geb.30.35.

Die Leistungen umfassen die Sanierung der zuvor genannten Dachflächen
(B,C,C1,D,E) als Warmdach mit bituminöser Dachabdichtung. Die Dachfläche
E wird zudem als Retensionsdach mit extensiver Dachbegrünung ausgeführt.

Sämtliche Dachflächen sind aufgrund von verschiedenen Abhängigkeiten des
Bauwerks ohne Gefälle (0° Dach) auszuführen.

Im März 2025 wurde für das Dach des  Gebäudes 30.36 eine
Schadstofftechnische Erkundung durchgeführt. Diese ergab, dass neben
PAK-belasteten Baustoffen auch asbesthaltige Baustoffe vorhanden sind.
Diese Baustoffe stellen Gefahrstoffe dar.

Siehe dazu „Schadstoffuntersuchung Dachflächen Institutstrakt
(Dachsanierung) vom 20.03.2025 
MCO Planung GmbH / Eschbacher Weg 21 / 73734 Esllingen

Bei den auszubauenden Baustoffen / Bauteilen handelt es sich zu großen
Teilen um asbesthaltige und / oder PAK-haltige Gefahrstoffe.

Bei den Arbeiten sind schadstoffspezifische Arbeits- und
Emissionsschutzmaßnahmen erforderlich. Diese richten sich nach der TRGS
519 "Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten" und
der TRGS 551„Umgang mit Teer und andere Pyrolyseprodukte aus organischem
Material“
Diese Vorschriften und die auf deren Grundlage erforderlichen und in der
vorliegenden Leistungsbeschreibung spezifizierten Arbeits- und
Emissionsschutzmaßnahmen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Die Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung der anfallenden Abfälle muss
den Vorgaben des Kreislaufwirtschafsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung,
der Gefahrgutverordnung und den sonstigen Vorschriften für Transport und
Entsorgung schadstoffhaltiger Abfälle entsprechen. Die anfallenden
Gefahrstoffe sind so zu transportieren und in staubdichte zu verpacken, 
dass es nicht zur Freisetzung belasteter Stäube kommt.
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Überraschende Schadstofffunde sind bei der Ausführung der Arbeiten nicht
auszuschließen. Werden bei den Arbeiten bis dato unbekannte
schadstoffverdächtige Materialien oder Verunreinigungen von Baustoffen
angetroffen, ist umgehend die Bauüberwachung des Auftraggebers zu
verständigen und die Arbeiten im betroffenen Bereich
sind einzustellen.

Es muss ständig ein sachkundiger Aufsichtsführender (TRGS 519, TRGS 551)
anwesend sein.
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Der Auftragnehmer benennt mit der Angebotsabgabe (spätestens vor
Auftragsvergabe) die vorgesehenen Entsorgungsanlagen. Die ordnungsgemäße
und schadlose Entsorgung der Abfälle ist durch geeignete Unterlagen, wie
z.B. Entsorgungsfachbetriebszertifikate nach EfBV oder anhand eines
aussagekräftigen Auszugs aus der Betriebsgenehmigung, spätestens vor
Auftragsvergabe zu belegen. 
Die Freigabe der Entsorgungsanlagen erfolgt durch den Auftraggeber,
Abteilung KIT-FM-VEA (Frau Kerker, Tel.: 0721-60829053)
Abfallmanagement. 

Bestehen seitens des Auftraggebers Bedenken im Hinblick auf die
Ordnungsmäßigkeit der Entsorgung, die Einhaltung  rechtlicher
Vorschriften oder das Entsorgungsverfahren, so behält er sich vor, die
Entsorgungsanlage abzulehnen.
Des Weiteren übermittelt der Auftragnehmer die für den Transport
notwendige Anzeige/Erlaubnis nach KrWG (z.B. Erlaubnis nach §54 KrWG).
Nach der Entsorgung sind die Nachweise über die entsorgten Mengen, wie
z.B. Wiegescheine, dem Auftraggeber vorzulegen.

Der Auftraggeber hat für alle Abfallentsorgungen die Rolle des
Abfallerzeugers nach KrWG inne. Für die gefährlichen Abfälle, für die
aufgrund der zu entsorgenden Menge ein Entsorgungsnachweis nötig ist,
beantragt der Auftraggeber (hier: KIT-FM-VEA Abfallmanagement) in der
Rolle des Abfallerzeugers gemäß KrWG vor der Entsorgung den nach der
NachweisV erforderlichen Entsorgungsnachweis zu der durch den
Auftragnehmer benannten Entsorgungsanlage. Ebenso werden die
elektronischen Begleitscheine für die Entsorgung durch den
Auftraggeber erstellt und elektronisch signiert.

Durch den Auftragnehmer sind außerdem alle die Entsorgung betreffenden
Unterlagen unverzüglich nach der Auftragserteilung in Form eines
Abbruch- und Entsorgungskonzeptes bei der zuständigen Unteren
Abfallbehörde (Stadt Karlsruhe, Umwelt- und Arbeitsschutz) einzureichen
und genehmigen zu lassen. Eventuell auftretende Verzögerungen durch
nicht vollständig vorgelegte Unterlagen oder nicht genehmigungsfähige
Entsorgungswege liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des
Auftragnehmers. Sie berechtigen keinesfalls zu Nachträgen oder einer
Verlängerung der Bauzeit.

Das Abbruch- und Entsorgungskonzept muss dem KIT vorgelegt und
freigegeben werden, bevor es an die Untere Abfallbehörde verschickt
wird.

Alle Entsorgungspositionen werden nach tatsächlichen Massen auf
Grundlage von Wiegescheinen abgerechnet.
Massen, die nicht durch Wiegescheine belegt sind, werden nicht
anerkannt. Falls eine Annahmestelle nicht über eine Waage verfügt,
erfolgt hilfsweise eine Abrechnung über das Volumen mit einem geeigneten
Umrechnungsverfahren.

Spätestens 4 Wochen nach Abschluss der Arbeiten vor Ort sind dem
Auftraggeber unaufgefordert Massenbilanzen und Entsorgungsnachweise für
sämtliche von der Baustelle abgefahrene Abfälle vorzulegen. Dies ist
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV-Bezeichung:

            

Vorbemerkungen / Vertragstexte

 Hinweise zur Entsorgung

Bestandteil der Arbeiten. Die Schlussrechnung wird erst nach Vorlage
aller Nachweise geprüft.

In die Einheitspreise für die Entsorgung ist bei allen Abfällen
sämtlicher bis zur endgültigen Entsorgung anfallender Aufwand
einzurechnen (Transport innerhalb und aus dem Gebäude, Bereitstellung
einschließlich erforderlicher Gebinde / Behälter, Laden, Transport zur
Entsorgungs- / Annahmestelle, Verwiegen, Deponiegebühren /
Annahmegebühren, Einholen der Entsorgungsgenehmigungen, soweit diese
nicht durch den Auftraggeber eingeholt
werden (siehe oben), behördliche Gebühren für die Entsorgung
gefährlicher Abfälle (SAA) etc.).

Die Bereitstellung der Abfälle muss so erfolgen, dass eine Verschleppung
von Schadstoffen oder ein Zutreten von Wasser verhindert wird. Der
Aufwand für die Bereitstellung sämtlicher zu entsorgender Abfälle ist in
die Positionen für die Demontage und Entsorgung der einzelnen Bauteile /
Abfälle einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung (z. B. für das Vorhalten
von Mulden oder dergleichen) erfolgt nicht.

Die abfallrechtliche Einstufung der zu entsorgenden Abbruchabfälle
erfolgt anhand folgender Regelwerke:
- Ersatzbaustoffverordnung (EBV) des Bundes
- Deponieverordnung (DepV) des Bundes
- „Handlungshilfe für Entscheidungen über die Ablagerbarkeit von
Abfällen mit organischen Schadstoffen“ des Ministeriums für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg

Die Klassifizierung erfolgt unter Berücksichtigung aller Fußnoten aus
diesen Regelwerken.

Sämtliche für die Klassifizierung von Abfällen erforderlichen
Beprobungen und chemisch-analytischen
Untersuchungen werden durch die Bauüberwachung des Auftraggebers
durchgeführt und sind somit nicht Bestandteil der Leistungen des
Auftragnehmers. Eigene Beprobungen darf der Auftragnehmer nur nach
vorheriger Anmeldung beim Auftraggeber und in Anwesenheit eines
Vertreters des Auftraggebers durchführen. Besteht Uneinigkeit über die
Vorgehensweise bei der Probenahme, entscheidet der Vertreter des
Auftraggebers.

Für die Analysen ist von einem Zeitaufwand von bis zu 8 Werktagen, ohne
Samstage, ab den Tag nach der Probenahme zu rechnen. Dies ist bei der
Kalkulation und der Bauablaufplanung zu berücksichtigen.

Vom Auftragnehmer selbst verursachte Abfälle (z. B. für Abschottungen
verwendetes Material) ist durch den Auftragnehmer selbst auf eigene
Kosten zu entsorgen. Der betreffende Aufwand ist in die Einheitspreise
einzurechnen, da er nicht gesondert vergütet wird.
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV-Bezeichung:

            

Vorbemerkungen / Vertragstexte

 Hinweise zu Heißarbeiten

Hinweise zu Heißarbeiten

Bei sämtlichen Arbeiten mit offener Flamme sind die erforderlichen
Brandschutzmaßnahmen durch den Auftragnehmer sicherzustellen. Die
Ausführung darf nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung und
Auftraggeber erfolgen. Der Auftragnehmer hat die einschlägigen
Vorschriften der Berufsgenossenschaften, die Vorgaben des
Gebäudeversicherers, Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein
anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. 

Erstellung und Führung von Heißarbeitsgenehmigungen durch den AN.

Erstellen, Abstimmen, Dokumentieren und Führen der für die Ausführung
von Heißarbeiten erforderlichen Heißarbeitsgenehmigungen einschließlich
Nachweis der durchgeführten Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen.

zusätzliche Forderungen des AG:
- Schutz brandgefährdeter Bauteile und Einrichtungen im Arbeitsbereich.
- Nachkontrolle mindestens 60 Minuten nach Arbeitsende.
- Nachkontrolle durchgeführt durch: Namentliche Nennung
- Arbeitsbereich sowie angrenzende gefährdete Bereiche fortlaufend 
überwachen während der gesamten Brennerarbeiten.
- Feuerlöscher mindestens 6 LE, vorzugsweise Wasser- oder Schaumlöscher.
- Dokumentation arbeitstäglich

Die Kosten hierfür sind, soweit nicht gesondert ausgeschrieben, in die
Einheitspreise einzurechnen.
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Leistungsverzeichnis
            

02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Dachabdichtungsarbeiten

01.01   Bereich   Baustelleinrichtung, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen, Überprüfungen

01.01.0001 Baustellenbeschilderung und Absperrmaßnahmen

Liefern, aufstellen, vorhalten, warten und entfernen
von Beschilderungen und Absperrungen zur Sicherung der
Baustelle/Baustelleinrichtungsfläche für die Dauer der
Bausausführung der Dachsanierung (Schadstoffsanierung)
des  AN. Einschließlich aller erforderlichen Warn-,
Verbots- und Hinweisschilder, Absperrgitter, mobilen
Bauzäune, Bauzaunbeleuchtungen.
Die Leistungen sind ausschließlich für Arbeiten des AN,
für die vom AN in Anspruch genommenen Flächen im
Aussenbereich -Baustelleinrichtungsfläche- und deren
Ausweisung und Absicherung.
Für die Baustelleneinrichtung werden keine öffentlichen
Straßen- oder Verkehrsflächen in Anspruch genommen.

BE Fläche bestehen aus zwei räumlich getrennten
Bereichen:
- Aufstellfläche Mulden etc. zur Materialentsorgung und
Anlieferung/Lagerung Baumaterialien ca. 40m²
- Aufstellfläche Sanitärcontainer ca. 50m²

1 psch GP ............................

01.01.0002 Mobile Toilettenkabine liefern, aufstellen, vorhalten und räumen

Mobile Toilettenkabine für die Dauer der Bauausführung
des AN liefern, aufstellen, betriebsbereit vorhalten
und nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen.

Die Leistung umfasst:
- Mobile Toilettenkabine mit WC und Urinal.
- Ausstattung mit Handwaschbecken einschließlich
Frischwasserversorgung.
- Ausstattung mit Seifenspender, Papierhandtuchhalter
und  Toilettenpapierhalter.
- Erstbefüllung sowie laufende Nachfüllung der
Verbrauchsmaterialien während der Vorhaltezeit.
- Wöchentliche Entleerung des Fäkalientanks.
- Wöchentliche Reinigung und Desinfektion der
Toilettenkabine.
- Fachgerechte Entsorgung der anfallenden Abwässer und
Rückstände.
- Sämtliche Transport-, Aufstell-, Vorhalte-, Wartungs-
und Betriebskosten.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Leistungsverzeichnis
    

02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Baustelleinrichtung, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen, ÜberprüfungenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Rückbau, Abtransport und Räumung nach Abschluss der
Bauarbeiten.

Die Ausführung hat entsprechend den geltenden
arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften sowie den
Anforderungen der DGUV zu erfolgen.

1 psch GP ............................

01.01.0003 Sanitärcontainer für Schadstoffsanierungsarbeiten liefern und räumen

Schwarz-Weiß-Containeranlage für Asbestarbeiten, gemäß
TRGS 519, liefern, aufstellen einschl. aller
Nebenleistungen, betriebsbereit einrichten, für die
Schadstoffsanierungsarbeiten, nach Beendigung der
Arbeiten räumen. Containeranlage bestehend aus
Schwarzbereich, Sanitärbereich und Weißbereich mit
erforderlicher Ausstattung, Beheizung, Beleuchtung,
einschließlich Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse
ab Entnahmestelle des AG (oder Bereitstellung
erforderlicher Versorgungs- und Entsorgungssysteme).
Spinden, Waschgelegenheiten.
Übernahmestellen für die Srom- und Wasseranschlüsse des
AN werden bauseitig eingerichtet und vorgehalten. Der
Anschluss an diese erfolgt durch den AN.

Die Anschlusswerte aller notwendigen Anschlüsse sind
mit Angebotsabgabe zu nennen.

Die Entfernung zwischen Übernahmestelle (Schnittstelle
AG/AN)  und Contaileranlage beträgt max 20m.
Untergund Schwarz-Weiß-Containeranlage: Asphaltdecke
oder Pflasterfläche Gefälleverlauf max. 1,5%.

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.0004 Sanitärcontainer für Schadstoffsanierungsarbeiten, vorhalten, warten,

reinigen.

Schwarz-Weiß-Containeranlage einschl. aller Anschlüsse
für Asbestarbeiten, gemäß TRGS 519, vorhalten für die
Schadstoffsanierungsarbeiten, warten, reinigen.
Abrechungseinheit: Stück/Wochen

9 St/Wo EP ......................... GP ............................

01.01.0005 Untergrundvorbereitung  Restwasser absaugen und Oberflächentrocknung

Jeweils vor Beginn der Abdichtungs- und
Anschlussarbeiten Herstellung eines trockenen, sauberen
und für die weitere Ausführung geeigneten Untergrundes
auf den Dachflächen und den Bauteilanschlüssen.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Leistungsverzeichnis
    

02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Baustelleinrichtung, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen, ÜberprüfungenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Leistungsumfang:
Absaugen von auf der Dachfläche vorhandenem Restwasser
mittels geeignetem Nass-/Wassersauger und fachgerechte
Ableitung über vorhandene Dachabläufe oder geeignete
Entwässerungseinrichtungen.
Oberflächentrocknung des Untergrundes mittels
geeignetem Flächenbrenner im erforderlichen Umfang zur
Herstellung eines belegreifen Zustandes.
Beseitigung von Feuchtigkeit in Oberflächenbereichen
soweit für die sichere Ausführung der Abdichtungs-
Anschlussarbeiten erforderlich.

Die Arbeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen und
dürfen nur nach Freigabe ausgeführt werden. Eine
Schädigung des Untergrundes, der Wärmedämmung oder
angrenzender Bauteile ist auszuschließen.

Sämtliche erforderlichen Geräte, Maschinen,
Brennstoffe, Verbrauchs- und Hilfsmittel sowie
Nebenleistungen sind in die Pauschale einzurechnen.

Die Vorbemerkungen zu Heißarbeiten sind zu beachten und
die Vorgaben einzuhalten.

Abrechung:
Die Abrechung erfolgt pauschal für alle angefallenen
o.g. Arbeiten über den gesamten Ausführungszeitraum des
AN einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen.

1 psch GP ............................

01.01.0006 Überprüfung der Dachentwässerungsanlage

Prüfung und Beurteilung der vorhandenen
Dachentwässerungsanlage als Gesamt-Entwässerungssystem
(je Dachfläche) vor bzw. während der Ausführung von
Dacharbeiten.

Leistungsumfang:
- Sichtprüfung und Funktionskontrolle der vorhandenen
Entwässerungseinrichtungen
- Prüfung der Funktionsfähigkeit der Dachabläufe und
Anschlussleitungen
- Beurteilung des Abflussvermögens im Rahmen der
vorhandenen Einbausituation
- Dokumentation von erkennbaren Mängeln oder
Funktionsbeeinträchtigungen

Grundlagen der Prüfung:
- gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik,
insbesondere DIN 1986-100 oder gleichwertigen
technischen Regelwerken
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Leistungsverzeichnis
    

02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Baustelleinrichtung, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen, ÜberprüfungenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis:
Die Prüfung erfolgt im Rahmen einer baubegleitenden
Kontrolle und ersetzt keine behördlich vorgeschriebene
Dichtheitsprüfung oder hydraulische Fachberechnung,
sofern diese nicht gesondert ausgeschrieben ist.

Abrechnung:
Nach geprüfter Entwässerungsanlage der jeweiligen
Dachfläche einschließlich aller Nebenleistungen,
Dokumentation (PDF-Dateiformat und gedruckt) und
Feststellungen.

- Dachfläche B
- Dachfläche C mit C1
- Dachfläche D
- Dachfläche E

1 psch GP ............................

01.01.0007 Dichtigkeitsprüfung der fertiggestellten Flachdachabdichtung nach DIN

55670, Dachfläche E / Gründach

Nach Fertigstellung sämtlicher Abdichtungsarbeiten ist
die vollständig hergestellte Flachdachabdichtung
einschließlich aller Anschlüsse, Durchdringungen,
Attiken, Dachabläufe, Einbauteile sowie sonstiger
Detailausbildungen auf Dichtigkeit gemäß DIN 55670
mittels geeignetem zerstörungsfreiem Prüfverfahren zu
untersuchen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

- Bereitstellung sämtlicher Geräte, Hilfsmittel und des
erforderlichen Fachpersonals.
- Vorbereitung der Dachfläche für die Prüfung.
- Durchführung der vollständigen Dichtigkeitsprüfung
der gesamten Dachfläche einschließlich aller Anschlüsse
und Detailpunkte.
- Punktgenaue Ortung und Kennzeichnung eventuell
vorhandener Undichtigkeiten oder Fehlstellen.
Erstellung eines schriftlichen Prüfprotokolls mit
Angabe des angewandten Prüfverfahrens, der geprüften
Dachflächen, der Wetterbedingungen, der Messergebnisse
sowie einer Fotodokumentation.
- Eintragung festgestellter Fehlstellen in einen
Bestands- oder Dachflächenplan.
- Übergabe der vollständigen Dokumentation an den
Auftraggeber, 2 fach in Papierform geordnet. sowie
digital im PDF-Dateiformat (USB-C Stick)

Werden Undichtigkeiten oder Ausführungsfehler
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Leistungsverzeichnis
    

02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Baustelleinrichtung, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen, ÜberprüfungenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

festgestellt, sind diese durch den Auftragnehmer der
Dachabdichtungsarbeiten auf eigene Kosten zu
beseitigen. Nach Abschluss der Mängelbeseitigung ist
die Dichtigkeitsprüfung der betroffenen Bereiche erneut
durchzuführen und zu dokumentieren. Die Kosten hierfür
sind vom Auftragnehmer der mangelhaften Leistung zu
tragen.

Abrechnung:
Abrechnung nach tatsächlich geprüfter Dachfläche in m².

190 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Baustelleinrichtung, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen, Überprüfu... ...............................
    

01.02   Bereich   Abbrucharbeiten

Vorbereitende Arbeiten und organsatorische Maßnahmen

01.02.0001 Abbruchanweisung

Mindestumfang:

- Beschreibung des auszuführenden Arbeiten
- Reihenfolge der Arbeitsschritte
- Gefahrstoffe
- Arbeitsverfahren / eingesetzte Maschinen
- Umweltschutzmaßnahmen
- Ansprechpartner
- Notfallnummern

Mit den Arbeiten darf erst nach Vorlage der
Abbruchanweisung beim Auftraggeber begonnen werden. Die
Abbruchanweisung muss außerdem auf
der Baustelle ausgehängt werden.

1 psch GP ............................

01.02.0002 Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisung

Erstellen der Gefährdungsbeurteilungen und
Betriebsanweisungen für alle Arbeiten
Es ist mit dem Gefahrstoffen PAK und Asbest
verschiedenen Materialien und Einbausituationen zu
rechnen.
Aufgrund der Geschosshöhen ist mit großen Absturzhöhen
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.08.2026 - Seite 18



Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Leistungsverzeichnis
    

02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

AbbrucharbeitenBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zu rechnen.
Die Gefährdungsbeurteilungen sind soweit erforderlich
mit der Anmeldung der Arbeiten bei der Gewerbeaufsicht
einzureichen.
Je eine Kopie ist dem Auftraggeber unaufgefordert
vorzulegen und auf der Baustelle aufzubewahren.

1 psch GP ............................

01.02.0003 Anmelden der Baustelle bei allen erforderlichen Stellen

Anmelden der Baustelle bei allen erforderlichen Stellen
(z. B. für den Umfang
mit PAK, Asbest) beim zuständigen Amt für
Gewerbeaufsicht (Stadt Karlsruhe, Umwelt- und
Arbeitsschutz) und der für den Auftragnehmer
zuständigen Berufsgenossenschaft)

Mit den betreffenden Arbeiten darf erst nach erfolgter
Anmeldung und Einhaltung der erforderlichen Fristen
begonnen werden. 
Kopien der
Anmeldungen sind dem Auftraggeber unaufgefordert zu
übergeben. Die Anmeldungen müssen außerdem auf der
Baustelle aufbewahrt werden.

1 psch GP ............................

01.02.0004 Das Abbruch- und Entsorgungskonzept für die Untere Abfallbehörde

Das Abbruch- und Entsorgungskonzept muss der
zuständigen Unteren Abfallbehörde (Stadt Karlsruhe,
Umwelt- und Arbeitsschutz) zur Genehmigung vorgelegt
werden.

Das Konzept muss mindestens enthalten:
- die zu erwartenden Abfälle mit Abfallbezeichnung und
Abfallschlüsselnummern
- die zu erwartenden Massen der verschiedenen Abfälle
(Schätzung auf
Grundlage der Leistungsbeschreibung ausreichend)
- nach Aufforderung durch die Untere Abfallbehörde:
Unterlagen der vorgesehenen Annahmestellen, die
belegen, dass entsprechende Abfälle angenommen werden
dürfen.

Das Konzept ist durch den Auftragnehmer bei der Unteren
Abfallbehörde einzureichen und genehmigen zu lassen.
Mit der Entsorgung darf erst nach
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Leistungsverzeichnis
    

02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

AbbrucharbeitenBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Freigabe / Genehmigung durch die Untere Abfallbehörde
begonnen werden.

Nicht rechtzeitig vorgelegte Unterlagen oder nicht
genehmigungsfähige Entsorgungswege berechtigen
keinesfalls zu Nachträgen oder einer Verlängerung der
Bauzeit.

1 psch GP ............................

01.02.0005 Massenbilanzen und Entsorgungsnachweise

Erstellen und Übergeben von Massenbilanzen und von
Entsorgungsnachweisen für alle durch den Auftragnehmer
entsorgten Abfälle beim Auftraggeber nach Abschluss der
Arbeiten.
Mit den Unterlagen muss die endgültige ordnungsgemäße
Entsorgung nachgewiesen werden.
Alle Unterlagen sind spätestens 4 Wochen nach Abschluss
der Arbeiten vor Ort dem Auftraggeber (Abteilung
KIT-FM-VEA Abfallmanagement) vorzulegen.

Die Schlussrechnung wird erst nach Vorlage aller
Nachweise geprüft.

1 psch GP ............................

Dachfläche B/C/C1/D/E Kies räumen / entsorgen

Dachfläche B/C/C1/D/E Kies räumen / entsorgen

01.02.0006 Dachfläche reinigen, Müll, Pflanzenbewuchs

Vorhandenen Müll, Pflanzenbewuchs (Wildwuchs/Bewuchs)
einschl. Wurzelwerk und sonstige Fremdstoffe vor
Aufnahme der Kiesschüttung von der Dachfläche
entfernen, herunterschaffen, sammeln, in Behälter des
AN, auf LKW des AN laden, abtransportieren und
fachgerecht entsorgen. Entsorgung/Entsorgungsgebühren
übernimmt AN

Dachfläche gesamt:490 m²
Abrechnung: 1,5m³ Unrat/Bewuchs

Vor Ausführungbeginn findet dazu eine Begehung mit der
BL statt. Die Mengen sind vom AN zu
dokumentieren/nachzuweisen

Dachfläche B/C/C1/D/E 

1,5 m³ EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Leistungsverzeichnis
    

02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

AbbrucharbeitenBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.0007 Abbruch der Blitzableiteranlage

Rückbau der vorhandenen in Teilen defekten
Blitzschutzanlage im Zuge der Dachsanierung und
Erneuerung der Attikableche sowie der Dachentlüfter.
Vorhandene Fangleitungen und Leitungshalter auf
Flachdach, an Attikablechen an Dachentlüfter
einschließlich sämtlicher Halterungen, Verbinder und
Befestigungselemente fachgerecht demontieren,
herunterschaffen

Blitzschutzleiter (Runddraht) in Einzellängen ca. 120m
Halterungen/Klemmen ca. 40 Stück

Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung im Freien,
Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 22 m,
horizontaler Förderweg 70 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN
lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
Behältergröße nach Wahl des AN, 
die Entsorgung wird gesondert vergütet

1 psch GP ............................

01.02.0008 Aufnehmen, herunterschaffen Dachkies 16/32, D i.M.: 8cm

Kies von der Dachfläche lösen, aufnehmen der
vorhandenen Kiesschüttung, herunterschaffen, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 16 kN/m3,
Schütthöhe i.M.: 8 cm
Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
Ladeplatz,
vertikaler Förderweg Dachfläche B/C.1/D 22m /
Dachfläche E 6m
horizontaler Förderweg 70 m,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe transportieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
transportieren, Behältergröße nach Wahl des AN.

Dachfläche: B/C/C.1/D/E

32 m³ EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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01.02.0009 Durch Eigengewicht gehaltener Anschlagpunkt demontieren,

herunterschaffen, lagern

Durch Eigengewicht gehaltener Anschlagpunkt.
Komplettsystem aus Edelstahl, inklusive
Befestigungszubehör und Ballastierung, fachgerecht
aufnehmen zu Wiederverwendung herunterschaffen, lagern,

Abmessung: 1,10 × 1,10 m
Ballastierung: 12 × Beton-Gehwegplatten, 50 × 50 × 5 cm
Gesamtgewicht mobilE inkl. Ballastierung: ca. 355 kg

Fabrikat: LUX-top® mobilE

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
für Abbau von der Demontagestelle zur
Bereitstellungsfläche/zum Zwischelagerplatz.
vertikaler Förderweg jeweils 22 m
horizontaler Förderweg jeweils 50 m,

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.0010 Abbruch Dachaufbauten, aus Holz/Holzwerkstoff, mit Bitumendachbahn

1-lagig

Abbruch von Dachaufbauten, Kasten aus
Holz/Holzwerkstoff sowie der hochgeführten Anschlüsse
aus Bitumenbahn, beschiefert, 1-lagig, herunterschaffen
Einstufung Altholz A IV, 

Größe L*B: 55cm / 55cm,
Aufbauhöhe: ca. 60cm,
mit Deckel/Dach aus Spanplatten

Konstruktion:
Quadratisch, in den Ecken mit Kantolz 50*50mm,
Verkleidung außen, vierseitig Spannplatten 19mm
Abdeckung Spanplatte 19mm mit Bitumendachbahn 1-lagig.
Konstruktion steht auf der Trapezblech-Schirmhaut
(=Dachddecke), der Dachaufbau der Dachfläche C1
schließt seitlich an Kasten an.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 22 m,
horizontaler Förderweg 70 m,
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Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN
lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
Behältergröße nach Wahl des AN, Mengenermittlung nach
Aufmaß,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

3 St EP ......................... GP ............................

Dachfläche E / über Erdgeschoss

Dachfläche E / über Erdgeschoss

01.02.0011 Dämmung Umkehrdach PS-Hartschaum abbrechen nicht schadstoffbelastet

0,5kN/m3 D 6 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

Abbruch der Dämmung auf Massivdach, Dämmschicht aus
Polystyrol-Hartschaum, als Platte, lose verlegt, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 0,5 kN/m3,
Abbruchdicke '6' cm, Ausführung im Freien,Erschwernis
durch horizontale und vertikale Förderwege von der
Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 6 m,
horizontaler Förderweg 60 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN
lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
Behältergröße nach Wahl des AN, 
die Entsorgung wird gesondert vergütet

190 m² EP ......................... GP ............................

01.02.0012 Zulage Flachdachdämmung PS-Hartschaumdämmung Dämmung, durchnässt

(Mehrgewicht)

Zulage zur Position: Dämmung Umkehrdach PS-Hartschaum
Erschwernisszulage für das Aufnehmen, herunterschaffen
in Behälter des AN und Transport für nachweislich
durchfeuchtete PS-Hartschaumdämmung mit erhöhtem
Gewicht gegenüber trockenem Material. 

Ausgang Trockengewicht: Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 0,5 kN/m3
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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= 3 Kg/m2 Eigengewicht trocken (Plattendicke 60mm)
Mehrgewicht durch Feuchte: 3 kg/m² (Mittelwert)

Abrechnung: 
Über Entsorgungsposition
entsprechend Wiegeschein
Umrechnung auf m² über Wiegeschein gemäß o.g. Werten

190 m² EP ......................... GP ............................

01.02.0013 Abbruch Dachabdichtung hochpolymere Kunststoffabdichtung 1lagig,  D

3-4mm abbrechen, nicht schadstoffbelastet v.Hand laden LKW AN 

ges.Vergüt.Entsorg.

Abbruch der Dachabdichtung, in der Fläche einschl. der
hochgeführten Dachabdichtung an Attika und aufgehenden
Wänden.
Höhe Attika: 35 cm
Höhe Wandanschlüsse: 35 cm
Hochpolymere Kunststoffabdichtung / ECB-Dichtungsbahnen
(Lucobit-Folie), 1-lagig, Gesamtdicke der
Abdichtungsbahnen 3-4,mm, lose verlegt und mechanisch
befestigt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Erschwernis durch
horizontale und vertikale Förderwege von der
Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 6 m,
horizontaler Förderweg 40 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN
lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
Behältergröße nach Wahl des AN, Mengenermittlung nach
Aufmaß,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Dachfläche: E

220 m² EP ......................... GP ............................

01.02.0014 Demontage Wandanschlussbleche/Anpressprofile einschl.dauerelastischem

Dichtstoff

Demontage Wandanschlussbleche/Anpressprofil,
fachgerecht ohne Untergrundbeschädigung, von
Wandanschlüssen und anderen Detailausbildungen,
einschl. Befestigungsmittel und dauerelastischem
Dichtstoff (Silikon) rückstandslos,  herunterschaffen 
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
transportieren, Behältergröße nach Wahl des AN, die
Entsorgung wird gesondert vergütet.

Befestigungsuntergrund Sichtmauerwerk / Klinker

105 m EP ......................... GP ............................

01.02.0015 Dampfsperre Flachdach Bitumenbahn mehrlagig, Gesamtdicke bis D 10mm 

abbrechen schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN 

ges.Vergüt.Entsorg.

Abbruch der Dampfsperre an Flachdach, Bitumenbahn,
alukaschiert, mehrlagig, Gesamtdicke der
Abdichtungsbahnen 10-12 mm, Untergrund Stahlbetondecke,
in der Fläche einschl. der hochgeführten Dampfsperre an
Attika und aufgehenden Wänden, herunterschaffen.
Höhe Attika: 35 cm
Höhe Wandanschlüsse: 35 cm

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest, Abbruchverfahren
nach TRGS 519,
Abfall ist gefährlich, 
Einschließlich aller erforderlichen Schutzmaßnahmen,
persönlicher Schutzausrüstung, Verpackungsmaterialien,
Kennzeichnung, Nachweisführung
Abfallart: AVV 17 06 05* Asbesthaltige Baustoffe.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 6 m,
horizontaler Förderweg 50 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, unmittelbares Verpacken in
zugelassene, staubdichte Asbestsäcke, im Behälter des
AN lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
Behältergröße nach Wahl des AN, 
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

220 m² EP ......................... GP ............................

Dachfläche B/C/C1/D

Dachfläche B/C/C1/D

Übertrag: ................................
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01.02.0016 Abbruch Attikaabdeckung, aus verzinktem Stahl, einschl. Halter,

Befestigungsmittel

Abbruch Attikaabdeckung, aus verzinktem Stahl, einschl.
der Halter u. Befestigungsmittel, herunterschaffen

Dicke 0,7 - 1mm, Zuschnittbreite 450-550 mm,

Ausführung im Freien,Erschwernis durch horizontale und
vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur
Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 22 m,
horizontaler Förderweg 60 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung/Wiederverwertung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
transportieren, Behältergröße nach Wahl des AN, die
Entsorgung wird gesondert vergütet
Mengenermittlung nach Aufmaß,

17 m EP ......................... GP ............................

01.02.0017 Abbruch Attikaabdeckung, aus Kupferblech, einschl. Halter,

Befestigungsmittel, Zuschnittbreite 350-400 mm,

Abbruch Attikaabdeckung, aus Kupferblech, einschl. der
Halter u. Befestigungsmittel, herunterschaffen

Dicke 0,7 - 0,8mm, Zuschnittbreite 350-400 mm,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung/Wiederverwertung
sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, auf LKW
des AN laden, transportieren,  Behältergröße nach Wahl
des AN,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.
Mengenermittlung nach Aufmaß

63 m EP ......................... GP ............................

01.02.0018 Abbruch Attikaabdeckung, aus Kupferblech, einschl. Halter,

Befestigungsmittel, Zuschnittbreite 500-650 mm

Wie Position 01.02.0017  jedoch:
Abbruch Attikaabdeckung, aus Kupferblech, einschl.
Halter, Befestigungsmittel, Zuschnittbreite 500-650 mm

17 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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01.02.0019 Abbruch Wandanschlussblech aus Kupferblech Schadstoffbelastet.

Abriss von senkrechten Wandanschlussblechen aus
Kupferblech an der Attika- Innenseite, senkrecht, mit
Anhaftungen von nachträglich aufgebrachtem
Flüssigkunststoff (Sanierung), sowie Anhaftungen der
Dachabdichtung Schadstoffbelastet
Die Kupferbleche (Abstellblech und Attikablech) sind
durch Falzverbindung kraftschlüssig miteinander
verbunden. Die Verbindung ist im Zuge des Abbruchs zu
lösen -Trennung Blech ohne Anhaftung (Attikablech) zu
Blech (Abstellblech) mit Schadstoffanhaftungen-.

Blendenhöhe: ca. 150 - 300mm
Zuschnittbreite: ca. 200 - 350 mm 
In Einzellängen ca. 1000 bis 1500mm

Rückbau einschl. der Halter u. Befestigungsmittel,
herunterschaffen.

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest, Abbruchverfahren
nach TRGS 519,
Abfall ist gefährlich, 
Einschließlich zerkleinern, aller erforderlichen
Schutzmaßnahmen, persönlicher Schutzausrüstung,
Verpackungsmaterialien, Kennzeichnung, Nachweisführung
Abfallart: AVV 17 06 05* Asbesthaltige Baustoffe.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 22 m,
horizontaler Förderweg 70 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, unmittelbares Verpacken in
zugelassene, staubdichte Asbestsäcke, im Behälter des
AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des
AN laden, transportieren, die Entsorgung wird gesondert
vergütet.

Dachfläche B/C/C1/D

95 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.08.2026 - Seite 27



Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Leistungsverzeichnis
    

02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

AbbrucharbeitenBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.0020 Rückbau und Entsorgung durchfeuchteter/durchnässter (Mehrgewicht) 

Filtervlieslage unter Dachkies

Vorhandene, durchfeuchtete/durchnässte Filtervlieslage
unter einer Dachkiesauflast auf Flachdachflächen
fachgerecht aufnehmen und herunterschaffen.

Leistungsumfang:
Durchfeuchtetes/durchnässtes und schadhaft gewordene
Filtervlieslage einschließlich Überlappungen,
Anschlüssen und Reststücken im Zuge der Aufnahme der
Kiesauflast vollständig ausbauen, 
im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Erschwernis durch
Mehrgewichte, horizontale und vertikale Förderwege von
der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
Ladeplatz,
vertikaler Förderweg '6' m,
horizontaler Förderweg '40' m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN
lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
Behältergröße nach Wahl des AN, die Entsorgung wird
gesondert vergütet. Mengenermittlung nach Aufmaß,

Abrechnung nach tatsächlich bearbeiteter Fläche.

Dachfläche B/C/C1/D

20 m² EP ......................... GP ............................

01.02.0021 Abbruch der Dachabdichtung, Bitumenbahn, mehrlagig, D =  im Mittel

30mm, Schadstoffbelastet.

Abbruch der Dachabdichtung, Bitumenbahn, 
mehrlagig (2-4 Lagen), fachgerecht aufnehmen und
herunterschaffen, in Abschnitten
Gesamtdicke der Abdichtungsbahnen:
- im Mittel 30 mm / (15 - 40 mm Gesamtdicke)
verklebt und geschweißt, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet gemäß Analyse,
Abfall ist gefährlich, asbesthaltig, nach TRGS 519, Nr.
16
Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 22 m
horizontaler Förderweg 70 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Entsorgung sortieren, sammeln, auf der Dachfläche
unmittelbares Verpacken in zugelassene, staubdichte
Asbestsäcke, im geeigneten Behälter des AN lagern, auf
LKW des AN laden, transportieren,  Behältergröße nach
Wahl des AN,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

290 m² EP ......................... GP ............................

01.02.0022 Abbruch Flachdachdämmung Teerkork, schadstoffbelastet 

2,5kN/m3 D 45-60 mm v.Hand

Abbruch der Flachdachdämmung, Dämmschicht aus Teerkork,
als Platte, verklebt auf Dampfsperre Bituminös,
fachgerecht aufnehmen und herunterschaffen, in
Abschnitten, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel
101-004, TRGS 551,
Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 2,5 kN/m3,
Abbruchdicke 45-60mm, Ausführung auf Dachfläche,
Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 22 m,
horizontaler Förderweg 70 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, verpacken, im Behälter
des AN lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
Behältergröße nach Wahl des AN,
Mengenermittlung nach Aufmaß,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Dachfläche B

80 m² EP ......................... GP ............................

01.02.0023 Abbruch Flachdachdämmung PUR-PIR-Hartschaum, nicht 

schadstoffbelastet 0,4kN/m3 D 60 mm v.Hand Stoffe

Abbruch der Flachdachdämmung, Dämmschicht aus
Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum, als Platte,
verklebt, fachgerecht aufnehmen und herunterschaffen,
in Abschnitten, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 0,4 kN/m3,
Abbruchdicke 60mm, Ausführung auf Dachfläche,
Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
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01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

AbbrucharbeitenBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 22 m,
horizontaler Förderweg 70 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN
lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
Behältergröße nach Wahl des AN,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Dachfläche C/D

135 m² EP ......................... GP ............................

01.02.0024 Abbruch Flachdachdämmung, mehrlagig, PUR-PIR-Hartschaum, nicht 

schadstoffbelastet 0,4kN/m3 D 150 mm v.Hand

Abbruch der Flachdachdämmung, Dämmschicht 3- lagig
verlegt, aus Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum,
als Platte, verklebt, fachgerecht aufnehmen und
herunterschaffen, in Abschnitten, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 0,4 kN/m3,
Abbruchdicke gesamt 150mm
(von oben nach unten)
1. Lage 40mm
2. Lage 30mm
3. Lage 80mm
Untergrund: Trapezblechdach
Ausführung auf Dachfläche, Erschwernis durch
horizontale und vertikale Förderwege von der
Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 22 m,
horizontaler Förderweg 60 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN
lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
Behältergröße nach Wahl des AN,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Dachfläche C1

85 m² EP ......................... GP ............................

01.02.0025 Zulage Flachdachdämmung PUR/PIR Hartschaum, durchnässt (Mehrgewicht)

Zulage zur Position: Dämmung PUR/PIR-Hartschaumdämmung
Dämmung Erschwernisszulage für das Aufnehmen,
herunterschaffen in Behälter des AN und Transport für
nachweislich durchfeuchtete PUR/PIR-Hartschaumdämmung
mit erhöhtem Gewicht gegenüber trockenem Material.
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01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausgang Trockengewicht: Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 0,5 kN/m3
kalkulatorischer Ausgangswert für das Eigengewicht
= 0,4 Kg/m²/cm

kalkulatorischer Ausgangswert für das Mehrgewicht
= 0,5 Kg/m²/cm

Abrechnung:
Über Entsorgungsposition entsprechend Wiegeschein
Umrechnung auf m² über Wiegeschein gemäß o.g. Werten.

1.250 m² EP ......................... GP ............................

01.02.0026 Dampfsperre Flachdach Bitumenbahn mehrlagig, Gesamtdicke bis D 10-12mm

abbrechen Asbest schadstoffbelastet, v.Hand 

Abbruch der Dampfsperre an Flachdach, Bitumenbahn,
besandet, mehrlagig, Gesamtdicke der Abdichtungsbahnen
10-12 mm, verklebt, Untergrund Stahlbetondecke,
einschl. Entfernen der Klebereste, in der Fläche
einschl. der hochgeführten Dampfsperre an Attika und
aufgehenden Wänden, herunterschaffen.
Höhe Attika: 35 cm
Höhe Wandanschlüsse: 35 cm

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest, Abbruchverfahren
nach TRGS 519,
Abfall ist gefährlich,
Einschließlich aller erforderlichen Schutzmaßnahmen,
persönlicher Schutzausrüstung, Verpackungsmaterialien,
Kennzeichnung, Nachweisführung
Abfallart: AVV 17 06 05* Asbesthaltige Baustoffe.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 22 m,
horizontaler Förderweg 70 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, unmittelbares Verpacken in
zugelassene, staubdichte Asbestsäcke, im Behälter des
AN lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
Behältergröße nach Wahl des AN,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Dachfläche: C/D

135 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.0027 Dampfsperre Flachdach Bitumenbahn mehrlagig, Gesamtdicke bis D 10-12mm

abbrechen PAK schadstoffbelastet, v.Hand

Abbruch der Dampfsperre an Flachdach, Bitumenbahn,
besandet, mehrlagig, Gesamtdicke der Abdichtungsbahnen
10-12 mm, verklebt, Untergrund Stahlbetondecke,
einschl. Entfernen der Klebereste, 
Ausführung in der Fläche, teilweise mit Gefälle bis 10%
im Dachrandbereich, einschl. der hochgeführten
Dampfsperre an Attika und aufgehenden Wänden,
herunterschaffen.
Höhe Attika: bis 35 cm
Höhe Wandanschlüsse: bis 35 cm

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel
101-004, TRGS 551
Abfall ist gefährlich,
Einschließlich aller erforderlichen Schutzmaßnahmen,
persönlicher Schutzausrüstung, Verpackungsmaterialien,
Kennzeichnung, Nachweisführung
Abfallart: AVV 17 03 03* PAK haltige Dachbahnen.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 22 m,
horizontaler Förderweg 70 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, unmittelbares Verpacken in
zugelassene, staubdichte Asbestsäcke, im Behälter des
AN lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
Behältergröße nach Wahl des AN,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Dachfläche B

78 m² EP ......................... GP ............................

01.02.0028 Mechanisches Fräsen der Stahlbetondecke zur Entfernung anhaftender

Rückstände der schadstoffhaltigen Dampfsperre

Mechanisches Fräsen der Stahlbetondecke zur
vollständigen Entfernung fest anhaftender Rückstände
einer PAK- und asbesthaltigen Dampfsperre
einschließlich Bitumen- und Kleberresten, soweit dies
für die Herstellung eines tragfähigen und sauberen
Untergrundes für den nachfolgenden Dachaufbau
erforderlich ist.
Die Arbeiten sind ausschließlich mit einem von der
DGUV/BG BAU anerkannten emissionsarmen Arbeitsverfahren
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(z. B. Verfahren WT 17 oder gleichwertig) unter
Einhaltung der jeweils geltenden Technischen Regeln für
Gefahrstoffe sowie der einschlägigen gesetzlichen
Vorschriften auszuführen.
Die Leistung umfasst insbesondere:

· Einsatz emissionsarmer Fräsmaschinen mit
geschlossenem Erfassungssystem und geeigneter
Staubabsaugung (mindestens Staubklasse H).

· Vollständiges Entfernen fest anhaftender Rückstände,
ohne die Tragfähigkeit der Stahlbetondecke unzulässig
zu beeinträchtigen.

· Fräsens bis an sämtliche aufgehenden Bauteile und
geneigter Betonflächen (Betonkeil).  Erschwernisse
durch Rand-, Anschluss- und Detailbereiche sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

· Kontinuierliche Stauberfassung unmittelbar an der
Entstehungsstelle.

· Bereitstellung, Betrieb und Wartung sämtlicher
Maschinen, Absaug- und Filtereinrichtungen.

· Einhaltung sämtlicher Anforderungen der GefStoffV
sowie der einschlägigen Technischen Regeln für
Gefahrstoffe, insbesondere TRGS 519 für Tätigkeiten
mit Asbest sowie der für PAK-haltige Materialien
einschlägigen Regelwerke.

· Sammeln, Verpacken, Kennzeichnen und in Behälter
des AN lagern zur fachgerechten Entsorgung, auf LKW
laden transportieren, einschließlich aller
Transportwege auf der Baustelle

· Reinigung der bearbeiteten Betonoberfläche mittels
Industriestaubsauger der Staubklasse H.

· Sämtliche erforderlichen Schutzmaßnahmen,
Arbeitsmittel, Nebenleistungen und Dokumentationen
für eine vollständig und fachgerecht ausgeführte
Leistung.

Abrechnung nach tatsächlich bearbeiteter Fläche.

108 m2 EP ......................... GP ............................

01.02.0029 Leistung wie zuvor jedoch Ausführung an senkrechten Flächen

Wie Position 01.02.0028 (Seite 32) jedoch:
Fräsen der senkrechten Flächen an Attikainnenseiten,
aufgehenden Wänden und sonstigen aufgehenden Bauteilen
zur vollständigen Entfernung der vorhandenen
Dampfsperrenreste.

Höhe ab OK Rohdecke: 20-35 cm

80 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.02.0030 Abbruch Attikaabdeckung, aus verzinktem Stahl, einschl. Halter,

Befestigungsmittel

Abbruch Attikaabdeckung, aus verzinktem Stahl, einschl.
der Halter u. Befestigungsmittel,herunterschaffen

Dicke 0,7 - 1mm, Zuschnittbreite 450-550 mm, 

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,
im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des
AN, auf LKW des AN laden, transportieren, die
Entsorgung wird gesondert vergütet.
Mengenermittlung nach Aufmaß,

17 m EP ......................... GP ............................

Attika und Wände

01.02.0031 Abbruch gedämmter Wandanschlüsse, Dachfläche C/C1/D

Abriss gedämmter Wandanschlüsse an Hochspannungshalle
bestehend aus 1. Lage Bitumendachbahn + 1. Lage
Rhepanolfolie Dachfolie, 1. Lage PUR-Dämmung beidseitig
kaschiert einseitig mit Bitumen
Voranstrich/Bitumdamfsperrbahn
fachgerecht aufnehmen und herunterschaffen, in
Abschnitten

Anschlusshöhe: 25-30cm
Zuschnitt der Anschlussbahnen: bis 35 cm

Bitumenbahnen: 1-lagig ca. 5mm
Rhepanolfolie: 1-lagig ca. 4mm
DÜR-Dämmung: 70mm
Voranstrich/Damfsperre: 10-12 mm
Untergrund 3mm Alu-Blech, senkrecht (wird nicht
abgebrochen), im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet gemäß Analyse,
Abfall ist gefährlich, asbesthaltig, nach TRGS 519, Nr.
16
Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 22 m
horizontaler Förderweg 70 m,
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Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, verpacken, im Behälter
des AN lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
Behältergröße nach Wahl des AN,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

43 m EP ......................... GP ............................

01.02.0032 Abbruch ungedämmter Attikaabschlüsse Dachfläche B/C/C1/D

Abriss ungedämmter Attikaschlüsse bestehend aus
hochgeführter 1. Lage Bitumen
Voranstrich/Dampfsperrbahn verklebt und geschweißt, 1.
Lage Rhepanol-Folie (Randstreifen), Abbruch auch auf
Attikakrone, sowie der Attika-Verwahrung aus
Kupferblech auf der Dachseite, einschl. sämtlicher
Befestigungsmittel, fachgerecht aufnehmen und
herunterschaffen, in Abschnitten

Anschlusshöhe/Attikahöhe: 25-30cm
Attikakrone: Breite ca. 22cm
Zuschnitt der Anschlussbahnen: bis 50-60 cm

Voranstrich/Dampfsperrbahn: 1-2 lagig, D gesamt 10-12mm
Rhepanol-Folie: D 4mm
Abstellblechen aus Kupferblech 0,7 - 1mm, 

Attika-Verwahrung mit Anhaftungen von nachträglich
aufgebrachtem Flüssigkunststoff (Sanierung), sowie
Anhaftungen der Dachabdichtung Schadstoffbelastet
Die Kupferbleche (Attika-Verwahrung und Attikablech)
sind durch Falzverbindung kraftschlüssig miteinander
verbunden. Die Verbindung ist im Zuge des Abbruchs zu
lösen -Trennung Blech ohne Anhaftung (Attikablech) zu
Blech (Attika-Verwahrung) mit Schadstoffanhaftungen-.

Blendenhöhe: ca. 150 - 300mm
Zuschnittbreite: ca. 200 - 350 mm 
In Einzellängen ca. 1000 bis 1500mm, Längsstoß genietet

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet gemäß Analyse,
Obere Abdichtung und Dampfsperre Abfall ist gefährlich,
asbesthaltig, nach TRGS 519, Nr. 16

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 22 m
horizontaler Förderweg 70 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung zerkleinern, sortieren, sammeln, verpacken,
im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
transportieren, Behältergröße nach Wahl des AN,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Dachfläche B/C/C1/D

77 m EP ......................... GP ............................

01.02.0033  Abbruch ungedämmter Wandanschlüss Dachfläche B/C/

Abriss ungedämmter Wandanschlüsse bestehend aus
hochgeführter 1. Lage Bitumen
Voranstrich/Dampfsperrbahn verklebt und geschweißt, 1.
Lage Rhepanol-Folie (Randstreifen), sowie der
Wandanschlussbleche aus Kupferblech einschl. sämtlicher
Befestigungsmittel, fachgerecht aufnehmen und
herunterschaffen, in Abschnitten

Anschlusshöhe: 20-30cm
Zuschnitt der Anschlussbahnen: bis 40-50 cm

Voranstrich/Dampfsperrbahn: 1-2 lagig, D gesamt 10-12mm
Rhepanol-Folie: D 4mm
Abstellblechen aus Kupferblech 0,7 - 1mm,

Wandanschlussblech mit Anhaftungen von nachträglich
aufgebrachtem Flüssigkunststoff (Sanierung), sowie
Anhaftungen der Dachabdichtung Schadstoffbelastet

Blendenhöhe: ca. 150 - 300mm
In Einzellängen ca. 1000 bis 1500mm Längsstoß genietet

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet gemäß Analyse,
Obere Abdichtung und Dampfsperre Abfall ist gefährlich,
asbesthaltig, nach TRGS 519, Nr. 16

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 22 m
horizontaler Förderweg 50 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.08.2026 - Seite 36



Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Leistungsverzeichnis
    

02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

AbbrucharbeitenBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Entsorgung zerkleinern, sortieren, sammeln, verpacken,
im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
transportieren, Behältergröße nach Wahl des AN,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Dachfläche B/C

40 m EP ......................... GP ............................

01.02.0034 Abbruch gedämmter Attikaabschlüsse an Bauwerksfugen Dachfläche B zu C

und C1 zu D

Abriss gedämmter Attikaschlüsse bestehend aus zwei
Lagen Bitumenbahnen, der hochgeführten Dampfsperrbahn
und der auf der Attika-
krone montierten Holzbohlen. fachgerecht aufnehmen und
herunterschaffen, in Abschnitten

Anschlusshöhe/Attikahöhe B + C: 25 + 25 cm
Anschlusshöhe/Attikahöhe C1 + D: 25 + 25 cm
Breite Oberseite B + C: ca. 20 + 20 cm
Breite Oberseite C1 + D: ca. 20 + 20 cm
Zuschnitt der Anschlussbahnen  B + C: 30+40+30 cm
Zuschnitt der Anschlussbahnen  C1 + D: 30+40+30 cm

Obere Abdichtung Bitumenbahnen: 1-2- lagig,
Gesamtdicke der Abdichtungsbahnen: 10-12 mm
verklebt und geschweißt,
Damfsperre 1-lagig
Gesamtdicke der Abdichtungsbahnen: 10-12 mm
verklebt und geschweißt,
Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet gemäß Analyse,
Obere Abdichtung und Dampfsperre Abfall ist gefährlich,
asbesthaltig, nach TRGS 519, Nr. 16
Attikadämmung aus Teerkork (senkrecht u. horizontal),
als Platte, D = 45-50 mm, verklebt auf Dampfsperre
Bituminös, fachgerecht aufnehmen und herunterschaffen,
in Abschnitten, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel
101-004, TRGS 551,

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 22 m
horizontaler Förderweg 70 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
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Übertrag: ................................

Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung zerkleinern, sortieren, sammeln, verpacken,
im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden,
transportieren, Behältergröße nach Wahl des AN,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Dachfläche B zu C und C1 zu D

20 m EP ......................... GP ............................

01.02.0035 Abbruch von Sanitärlüftern / Dunstrohr

Abbruch von Sanitärlüftern/Dunstrohr
auf Flachdach gedämmt mit Bitumendachbdichtung
freilegen und Abriss der Sanitärlüfter,mehrteilig,
einschl. Anschlusstücken und sonstige
Befestigungselemente, herunterschaffen,
mit Anhaftungen von nachträglich aufgebrachtem
Flüssigkunststoff (Sanierung), sowie Anhaftungen der
Dachabdichtung/Dampfsperre Schadstoffbelastet
Säubern der Anschlussstelle und Vorbereitung für den
Einbau eines neuen Sanitärlüfters

Material: Kunststoff, Metall

Nenngröße: 110-160mm. / Länge bis 600 - 700mm

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest und PAK,
Abbruchverfahren nach TRGS 519,
Abfall ist gefährlich, 
Einschließlich aller erforderlichen Schutzmaßnahmen,
persönlicher Schutzausrüstung, Verpackungsmaterialien,
Kennzeichnung, Nachweisführung
Abfallart: AVV 17 06 05* Asbesthaltige Baustoffe.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 22 m,
horizontaler Förderweg 70 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, unmittelbares Verpacken in
zugelassene, staubdichte Asbestsäcke, im Behälter des
AN lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
Behältergröße nach Wahl des AN, 
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

8 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

AbbrucharbeitenBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.0036 Abbruch von Dacheinläufen / Oberteil

Abbruch von Dacheinläufen / oberer Ablaufkörper
auf Flachdach gedämmt mit Bitumendachbdichtung
freilegen und Abriss,mehrteilig, einschl. Kiesfang,
Klemm/Klebeflanschen, Aufstockelement
Befestigungselemente, herunterschaffen,
mit Anhaftungen von nachträglich aufgebrachtem
Flüssigkunststoff (Sanierung), sowie Anhaftungen der
Dachabdichtung/Dampfsperre Schadstoffbelastet.
Das fest eingebaute Unterteil verbleibt in der Decke
Säubern der Anschlussstelle und Vorbereitung für den
Einbau eines neuen Ablaufkörpers

Material: Kunststoff, Gusseisen

Nenngröße: DN 100-160mm. 

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest und PAK,
Abbruchverfahren nach TRGS 519,
Abfall ist gefährlich,
Einschließlich aller erforderlichen Schutzmaßnahmen,
persönlicher Schutzausrüstung, Verpackungsmaterialien,
Kennzeichnung, Nachweisführung
Abfallart: AVV 17 06 05* Asbesthaltige Baustoffe.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 22 m,
horizontaler Förderweg 40 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, unmittelbares Verpacken in
zugelassene, staubdichte Asbestsäcke, im Behälter des
AN lagern, auf LKW des AN laden, transportieren,
Behältergröße nach Wahl des AN,  
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

11 St EP ......................... GP ............................

01.02.0037 Abbruch von Dacheinläufen /  Unterteil des Dacheinlaufs einbetoniert,

freistemmen

Einbetoniertes Unterteil des Dacheinlaufs, Gussablauf
einschließlich Freistemmen, vollständig ausbauen,
herunterschaffen.
Freispiegelentwässerung 
für Abgang gerade o. seitlich
DN 160
Stahlbetondecke D bis 25 cm
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Temporärer Schutz der Dachöffnung herstellen
Anforderung: Wittungsschutz Wasser , Abdeckung
Durchtrittsicher
Schutz des drunterliegenden Raumes durch geeignete
Folienabdeckungen bis 5 m² Einzelfläche. im
Abbruchbereich, einschl, entfernen u. entsorgen der
Schutzmaßnahmen

Abbruch im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, ohne
Schadstoff,
Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 22 m,
horizontaler Förderweg 50 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern,
auf LKW des AN laden, transportieren,  Behältergröße
nach Wahl des AN
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

1 psch GP ............................

Hinweis zu Entsorgung

In die Einheitspreise für die nachfolgenden
Entsorgungsleistungen ist bei allen Abfällen sämtlicher
bis zur endgültigen Entsorgung anfallender
Aufwand einzurechnen  (Bereitstellung einschließlich
erforderlicher Gebinde / Behälter, Laden, Transport zur
Entsorgungs- / Annahmestelle, Verwiegen,
Deponiegebühren / Annahmegebühren, Einholen
der Entsorgungsgenehmigungen, behördliche Gebühren für
die Entsorgung gefährlicher Abfälle (SAA) etc.).

Die Bereitstellung der Abfälle auf der Baustelle muss
so erfolgen, dass eine Verschleppung von Schadstoffen
oder ein Zutreten von Wasser verhindert
wird. Der betreffende Aufwand ist einzurechnen. 
Eine gesonderte Vergütung
(z. B. auch für das Vorhalten von Mulden oder
dergleichen) erfolgt nicht.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.

Die Entsorgung unter einem anderen als dem jeweils
angegebenen Abfallschlüssel ist bei Zustimmung durch
die Abfallerzeugerbehörde, den Auftraggeber und die
Annahmestelle zulässig.

01.02.0038 Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet LKW AN

transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, Behälter nach Leerung
rückführen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung,
Behältergröße nach Wahl des AN, zur Anlage nach Wahl
des AN

Anlage (Bezeichnung/Ort) '
....................................................'
vom Bieter einzutragen,

Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

51 t EP ......................... GP ............................

01.02.0039 Abfall gefährlich AVV170605* schadstoffbelastet DKII LKW AN 

transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170605* Baustoff,
asbesthaltig, (asbesthaltige Dachbahnen)
schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung für
DK II, Schadstoff Asbest TRGS 519,
auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten,
geschlossenen Behälter des AN laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zur
Anlage nach Wahl des AN
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Anlage (Bezeichnung/Ort) '
....................................................'
vom Bieter einzutragen,

Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

16 t EP ......................... GP ............................

01.02.0040 Abfall nicht gefährlich AVV170604 nicht schadstoffbelastet LKW AN

transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170604 Dämmstoff,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, in Behälter AN laden, mit LKW
des AN transportieren, entsorgen, Behälter nach Leerung
rückführen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung,
Behältergröße nach Wahl des AN, zur Anlage nach Wahl
des AN

Anlage (Bezeichnung/Ort) '
....................................................'
vom Bieter einzutragen,

Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

2 t EP ......................... GP ............................

Beseitigung kohlenteerhaltige Produkte, AVV-Nr.:170303*

Beseitigung kohlenteerhaltige Produkt z.B.:

* Teerkorkdämmungen im Dachaufbau
* teerhaltige Betonbeschichtung im Dachaufbau

Abfallschlüssel nach Abfallverzeichnisverordnung:
AVV-Nr.: 170303* kohlenteerhaltige Produkte, gefähr-
licher Abfall

01.02.0041 Abfall gefährlich AVV170303* schadstoffbelastet LKW AN transp.

entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer
und teerhaltige Produkte,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170303* Kohlenteer und
teerhaltige Produkte,
schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
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Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Schadstoff
PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, 
zur Anlage nach Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '
....................................................'
vom Bieter einzutragen,

Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

1,1 t EP ......................... GP ............................

01.02.0042 Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN

transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau-
und Abbruchabfälle,
nicht schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, Behälter nach Leerung
rückführen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung,
Behältergröße nach Wahl des AN, zur Anlage nach Wahl
des AN

Anlage (Bezeichnung/Ort) '
....................................................'
vom Bieter einzutragen,

Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

2,5 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02  

  Abbrucharbeiten, Netto: ...............................
    

01.03   Bereich   Dachabdichtungsarbeiten oberes/unteres Dach

Übertrag: ................................
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01.03.0001 Untergrund reinigen Beton, Schadstoffsanierung Dauchaufbau

Verunreinigung Entfernen Grobschmutz, absaugen

Reinigen des Untergrundes aus Beton mit bestehendem
Bitumen-Voranstrich (Kaltbitumen), nach zuvorigem
Entfernen der asbest/PAK haltigen Dampfsperre von
grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen und
anhaftungen/Rückständen der Dampfsperre. 
Entfernen von Grobschmutz, durch abstoßen und absaugen
mit IH-Sauger nach TRGS 519 mit Zulassung / Eignung für
Asbeststäube, einschließlich Filtertechnik, Aufnahme
der Rückstände, Verpackung, herunterschaffen
Untergrund waagerecht, Oberfläche rau, 

im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest, Abbruchverfahren
nach TRGS 519, Abfall ist gefährlich,
Einschließlich aller erforderlichen Schutzmaßnahmen,
persönlicher Schutzausrüstung, Verpackungsmaterialien,
Kennzeichnung, Nachweisführung
Abfallart: AVV 17 06 05* Asbesthaltige Baustoffe.

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege
von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum
Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 22 m,
horizontaler Förderweg 60 m,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, unmittelbares Verpacken in
zugelassene, staubdichte Asbestsäcke, im Behälter des
AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Dachfläche B/C/D/E

415 m² EP ......................... GP ............................

01.03.0002 Untergrund reinigen Trapezblech, Schadstoffsanierung Dauchaufbau

Verunreinigung Entfernen Grobschmutz, absaugen

Wie Position 01.03.0001  jedoch:
Reinigen des Untergrundes aus Trapezblech
Untergrund waagerecht, Verunreinigungen auf den
Obergurten und in den Tiefsicken der Stahltrapezprofile
entfernen

Dachfläche C1.

85 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.03.0003 Voranstrich, Kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich auf mineralischem

Untergrund

Voranstrich, Kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich
auf mineralischem Untergrund

Kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich auf
Lösungsmittelbasis, schnelltrocknend, auf den
gereinigten Untergrund, streichen oder spritzen und
durchtrocknen lassen.
Verbrauch: ca. 0,3 kg/m²

Dachfläche B/C/D/E

405 m² EP ......................... GP ............................

01.03.0004 Voranstrich, Kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich auf Trapezblechdach

Wie Position 01.03.0003  jedoch:
Voranstrich, Kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich
auf Stahl-Trapezblechdach einschl. Tiefsicke, 
streichen oder spritzen und durchtrocknen lassen.

Verbrauch: ca. 0,3 kg/m²

Dachfläche C1

85 m² EP ......................... GP ............................

01.03.0005 Bituminierte Dämmstoffschüttung, als Trockenschüttung in Tiefsicke der

Stahltrapezblech-Dachdecke,

Bituminierte Dämmstoffschüttung, als Trockenschüttung
auf Basis von Perlite, Einbau in Tiefsicke der
Stahltrapezblech-Dachdecke, verdichten
Fläche waagrecht,

Hochsicke Breite ca. 150 mm
Tiefsicke Breite ca. 50mm
Höhe ca. 35mm

Dachfläche C1
Abrechnung über gesamte Dachfläche
Einbau nur in Tiefsicke

85 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.03.0006 Dampfsperre vollflächig verschweißt, Elastomerbitumen-Schweißbahn

Dampfsperre vollflächig verschweißt als
Behelfsabdichtung
 
Elastomerbitumen-Schweißbahn als Dampfsperrbahn
nach DIN EN 13 970.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 4 mm
- oberseitig: feinbestreut, schwarz mit Nahtstreifen
- unterseitig: folienkaschiert
- Trägereinlage: Kombinationsträger
PET/Alu/PET + Glasgewebe
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l: > 1000 N/50 mm, q: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 2 %
- Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach
DIN EN 1931: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -30 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 110 °C
- Widerstand gegen stoßartige Belastung nach
DIN EN 12691: > 300 mm Verfahren B
- kurzfristige Behelfsabdichtung
Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflächig verschweißen. Längsnaht- und
Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit fachgerecht
verschweißen. Stöße versetzt anordnen.
Bei Verlegung auf
Stahltrapezblech: Längsnaht auf dem Obergurt anordnen
und Kopfstoß mit geeignetem Flachblech unterlegen. Im
Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht
anzuschließen.

490 m² EP ......................... GP ............................

01.03.0007 E_Wärmedämmung Polyurethan-Hartschaumplatten, Terrassendämmplatten

windsogsicher mit Schaumkleber verklebt. 600*1200mm

Wärmedämmung Polyurethan-Hartschaumplatten
windsogsicher mit Schaumkleber verklebt
Plattendicke: 120 mm
Polyurethan-Hartschaumplatten, nach DIN EN 13165,
für genutzte und nicht genutzte Dachflächen.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungstyp nach 4108-10: DAA dh,
hohe Druckbelastbarkeit
- Deckschichten: Aluminium
- umlaufenden Stufenfalz
- Wärmeleitfähigkeit nach
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

DIN 4108-4: 0,023 W/(mK)
- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Klasse E
nicht brennend abtropfend, nicht glimmend
- klassifiziert nach DIN 18234-2
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
nach DIN EN 1607: > 40 kPa
- Umweltproduktdeklaration EPD nach ISO 14025
- Wasseraufnahme nach DIN EN 12087: < 3 Vol. %
- nicht kapillaraktiv
- formaldehydfrei
- biologisch und bauökologisch unbedenklich
- geruchsneutral
- resistent gegen Schimmel und Verrottung
- PIR-stabilisiert mit PIR Index > 250
(extrem hohe Dimensionsstabilität)
- widerstandsfähig gegen statische und
dynamische Lasten
- nicht schmelzend und dauerhaft formbeständig bei
hoher Wärmeeinwirkung
- Plattengröße: 600 x 1200 mm
liefern und auf den Untergrund mit Schaumkleber
streifenweise windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4
verkleben.
Platten versetzt anordnen und dicht stoßen.
 
Dachfläche E

195 m² EP ......................... GP ............................

01.03.0008 Zulage: Anschluss Flachdachdämmung an geneigte Aufkantung

Zulage  zu Pos.01.03.0007 zur Herstellung des
Anschlusses der Flachdachdämmung an eine geneigte
Aufkantung.
Die Zulage umfasst das fachgerechte Anarbeiten der
PUR-Hartschaumdämmplatten an eine geneigte
Anschlussfläche mit einem Innenwinkel von ca.
110°-115°. Die erforderliche Anpassung ist durch
passgenauen Schrägzuschnitt der Dämmplatten oder
alternativ durch Einbau geeigneter Dämmkeile
herzustellen, entsprechend den Herstellervorgaben.
Eingeschlossen sind sämtliche hierfür erforderlichen
Nebenleistungen, insbesondere:

· Aufmaß und Anpassen der Dämmplatten,
· Schrägzuschnitt oder Lieferung und Einbau geeigneter

Dämmkeile,
· Ausrichten und vollflächiges Anarbeiten an die

Anschlussfläche,
· Verschnitt, Befestigungs- und Hilfsmittel sowie alle

erforderlichen Arbeitsgänge.
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Übertrag: ................................

Die Leistung ist entsprechend den anerkannten Regeln
der Technik, den Herstellervorgaben, den einschlägigen
DIN-Normen sowie den Bestimmungen der VOB/C
auszuführen.

96 m EP ......................... GP ............................

01.03.0009 Wärmedämmung Polyurethan-Hartschaumplatten, windsogsicher mit

Schaumkleber verklebt. 1200*2400mm

Wärmedämmung Polyurethan-Hartschaumplatten
windsogsicher mit Schaumkleber verklebt.

Plattendicke 120mm
 
Polyurethan-Hartschaumplatten, nach DIN EN 13165,
für genutzte und nicht genutzte Dachflächen.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungstyp nach 4108-10: DAA dh,
hohe Druckbelastbarkeit
- Deckschichten: Aluminium
- umlaufenden Stufenfalz
- Wärmeleitfähigkeit nach
DIN 4108-4: 0,023 W/(mK)
- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Klasse E
nicht brennend abtropfend, nicht glimmend
- klassifiziert nach DIN 18234-2
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
nach DIN EN 1607: > 40 kPa
- Umweltproduktdeklaration EPD nach ISO 14025
- Wasseraufnahme nach DIN EN 12087: < 3 Vol. %
- nicht kapillaraktiv
- formaldehydfrei
- biologisch und bauökologisch unbedenklich
- geruchsneutral
- resistent gegen Schimmel und Verrottung
- PIR-stabilisiert mit PIR Index > 250
(extrem hohe Dimensionsstabilität)
- widerstandsfähig gegen statische und
dynamische Lasten
- nicht schmelzend und dauerhaft formbeständig bei
hoher Wärmeeinwirkung
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- Plattengröße: 1200 x 2400 mm
liefern und auf den Untergrund mit Schaumkleber
streifenweise windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4
verkleben. Platten versetzt anordnen und dicht stoßen.

Dachfläche B/C/C1/D

295 m² EP ......................... GP ............................

01.03.0010 Wärmedämmung Polyurethan-Hartschaumplatten, windsogsicher mit

Schaumkleber verklebt. 1200*2400mm D 60mm

Wie Position 01.03.0009 (Seite 48) jedoch:
zusätzlich Lage Wärmedämmung
Polyurethan-Hartschaumplatten
windsogsicher mit Schaumkleber verklebt.

Plattendicke: 60 mm
Dachfläche C1

85 m² EP ......................... GP ............................

01.03.0011 Zulage: Verlegen der Wärmedämmung Polyurethan-Hartschaumplatten auf

geneigtem Betonkeil

Zulage zur Hauptposition 01.03.0009 (Wärmedämmung aus
Polyurethan-Hartschaumplatten 12 cm) für das Verlegen
der Wärmedämmung auf einem bauseits vorhandenem
Betonkeil mit einer Breite von ca. 0,50m bis 0,60m und
einem Gefälle von ca. 20 % im Randbereich des
Flachdaches.
Die Leistung umfasst den gegenüber der Verlegung auf
ebenem Untergrund entstehenden Mehraufwand für das
Ausrichten, Anpassen und Verlegen der Dämmplatten auf
dem geneigten Untergrund einschließlich aller hierfür
erforderlichen Nebenarbeiten.
Die Dämmplatten sind vollflächig aufliegend,
hohlraumfrei und entsprechend den Herstellervorgaben
des Dämm- und Abdichtungssystems zu verlegen.
Erforderliche Passschnitte innerhalb des Keilbereiches
sind einzukalkulieren. 

Anschlussarbeiten an angrenzende Dämmflächen sowie an
aufgehende Bauteile werden gesondert vergütet.
Abrechnungseinheit: m² verlegte Dämmfläche auf dem
Betonkeil.

Dachfläche B / Abrechnung m² Betonkeil

18 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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01.03.0012 Zulage: Ausbildung des Übergangs zwischen horizontal verlegter

Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaumplatten und auf dem Betonkeil

verlegter PUR-Dämmung

Zulage zur Hauptposition 01.03.0009 (Wärmedämmung aus
Polyurethan-Hartschaumplatten 12 cm) für die Ausbildung
des Übergangs zwischen der auf horizontalem Untergrund
(0 % Gefälle) verlegten Wärmedämmung und der auf einem
ca. 20 % geneigten Betonkeil verlegten Wärmedämmung.

Die Leistung umfasst sämtliche erforderlichen
Anpassungsarbeiten zur Herstellung eines
hohlraumfreien, vollflächig aufliegenden und
höhengleichen Übergangs zwischen beiden Dämmebenen.
Hierzu gehören insbesondere:

· Aufmaß und Einpassen der Dämmplatten,
· erforderliche Schräg-, Gehrungs- und Passschnitte,
· erforderliches Anarbeiten der Dämmplatten an den

Gefällewechsel,
· vollständiges Schließen konstruktionsbedingt

entstehender Hohlräume durch Zuschnitt geeigneter
Dämmstoffstücke oder andere systemkonforme
Maßnahmen,

· sämtliche Nebenarbeiten zur Herstellung einer für die
nachfolgende Dachabdichtung geeigneten, ebenen und
tragfähigen Oberfläche.

·

Die Ausführung hat gemäß den Herstellervorgaben des
Dämm- und Abdichtungssystems sowie den anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen. Hohlstellen zwischen
Untergrund und Dämmung sowie innerhalb des
Anschlussbereiches sind unzulässig.

Der Einheitspreis beinhaltet alle erforderlichen
Anpassungs-, Schneid-, Ausgleichs- und Füllarbeiten
sowie alle hierfür erforderlichen Hilfsstoffe und
Nebenleistungen

Dachfläche B / Abrechnung lfm Übergangslänge

35 m EP ......................... GP ............................

01.03.0013 Zulage: Ausbildung des Anschlusses der auf dem Betonkeil verlegten

Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaumplatten an die Attika

Zulage zur Hauptposition 01.03.0009 (Wärmedämmung aus
Polyurethan-Hartschaumplatten 12 cm) für das Anarbeiten
der auf dem ca. 20 % geneigten Betonkeil verlegten
Wärmedämmung an aufgehende Attiken.

Die Leistung umfasst sämtliche erforderlichen
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Anpassungsarbeiten zur vollflächig aufliegenden und
hohlraumfreien Ausbildung des Dämmstoffanschlusses an
das aufgehende Bauteil.

Hierzu gehören insbesondere:

· passgenaues Zuschneiden und Anarbeiten der
Dämmplatten,

· erforderliche Schräg-, Gehrungs- und Passschnitte,
· vollständiges Schließen konstruktionsbedingt

entstehender Hohlräume durch Zuschnitt geeigneter
Dämmstoffstücke oder andere systemkonforme
Maßnahmen,

· sämtliche Nebenarbeiten zur Herstellung eines
tragfähigen, hohlraumfreien Anschlusses als
Untergrund für die Dachabdichtung und den
Attikaanschluss.

Die Ausführung hat gemäß den Herstellervorgaben des
Dämm- und Abdichtungssystems sowie den anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen. Hohlstellen zwischen
Untergrund, Dämmung und aufgehenden Bauteilen sind
unzulässig.

Der Einheitspreis beinhaltet alle erforderlichen
Anpassungs-, Schneid-, Ausgleichs- und Füllarbeiten
sowie alle hierfür erforderlichen Hilfsstoffe und
Nebenleistungen

Dachfläche B / Abrechnung lfm Attikaanschluss.

35 m EP ......................... GP ............................

01.03.0014 1. Lage Abdichtung Elastomerbitumen-

Kaltselbstklebebahn vollflächig verklebt

Erste Lage der Abdichtung Elastomerbitumen-
Kaltselbstklebebahn vollflächig verklebt als
Behelfsabdichtung
 
Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969 mit variabler
Nahtfügetechnik.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungskurzzeichen nach
DIN/TS 20000-201: DU PYE KTG KSP 3,5
DIN/TS 20000-202: PYE KTG KSP 3,5
- Dicke: ca. 3,5 mm
- oberseitig: folienkaschiert
- unterseitig: Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie
- kurzfristige Behelfsabdichtung
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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- Trägereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 2 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C
unten < -30 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +100 °C
- Verhalten bei Brand von außen, im System geprüft
nach DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF(t1)
Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht- und Kopfstoßüber-
deckung mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer
Andrückrolle fachgerecht thermisch verschweißen.
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich
des T-Stoßes auszuführen. Stöße versetzt anordnen.

495 m² EP ......................... GP ............................

01.03.0015 Oberlage der Abdichtung Polymerbitumen-Schweißbahn

vollflächig verschweißt

Oberlage der Abdichtung Polymerbitumen-Schweißbahn
vollflächig verschweißt
 
Polymerbitumen-Schweißbahn mit integriertem
Wurzelschutz als obere Lage nach DIN EN 13707 und
DIN EN 13969, mit einer mechanisch hochbelastbaren und
dimensionsstabilen Kombinationsträgereinlage in
Verbindung mit hochwertigsten Bitumenrezepturen,
oberseitig APP-Bitumen für extrem gute Wärmestand-
festigkeit und unterseitig SBS-Bitumen für beste
Verschweißbarkeit.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungskurzzeichen nach
DIN/TS 20000-201: DO PYE/PYP-KTP 300 S5
DIN/TS 20000-202: BA PYE/PYP-KTP 300 S5
- Dicke ca. 5,2 mm
- oberseitig: beschiefert, grünweiß
- unterseitig: folienkaschiert
- Trägereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m²
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q: > 1450 N/50 mm ± 20%
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 35 ± 15 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:
oben = -20 °C, unten = -30 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110:
oben = +155 °C, unten = +110 °C
- Widerstand gegen stoßartige Belastung nach EN 12691
Verfahren A: = 1300 mm
- Verhalten bei Brand von außen, im System geprüft
nach DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF(t1)
- Wurzel- und rhizombeständig gemäß FLL-Richtlinien
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Übertrag: ................................

liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflächig verschweißen.
Die Längsnaht-
und Querstoßüberdeckungen sind fachgerecht zu ver-
schweißen und müssen mindestens 8 cm breit sein.
 
Für beschieferte Querstöße empfehlen wir eine
Überdeckung von 10 cm.
 
Stöße versetzt anordnen.

495 m² EP ......................... GP ............................

DETAILS

Abschottungen

Abschottungen

01.03.0016 Abschottung, gedämmt auf Betondecke

Abschottung, gedämmt auf Betondecke
Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen, ein-
schließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien:
- Zuschnittstreifen aus Elastomerbitumen-Kaltselbst-
klebebahn mit ca. 10 cm Überdeckung auf die Dampf-
sperre und bis Oberkante Wärmedämmung
aufschweißen / aufkleben.
 
Hinweis:
Die Lage der Abschottungen ist zu dokumentieren und der
Bauleitung nach Abschluss der Arbeiten zu übergeben.

18 m EP ......................... GP ............................

01.03.0017 Abschottung, gedämmt auf Stahltrapezblech-Dachdecke

Wie Position 01.03.0016  jedoch:
Abschottung, gedämmt auf Stahltrapezblech-Dachdecke

8 m EP ......................... GP ............................

Dachrand Attika

01.03.0018 Dachrand Attika, gedämmt, waagerecht Betonaufkantung, Attika H  bis

26cm, B bis 22 cm

Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen, ein-
schließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien:
- Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht
aufbringen ( alle An- und
Abschlüsse an, aufgehenden Wänden und Attika)
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- Dampfsperre hoch-, bis Außenkante Attika führen und
vollflächig aufschweißen / aufkleben.
- Holzwerkstoffplatte zur Anwendung im Außenbereich
nach DIN EN 13986, als Zuschnitt einseitig gefast,
auf der Attika mit beidseitigem Überstand verlegen
und windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 mechanisch
befestigen.
Plattendicke: min. 24 mm
- Trennlage als Zuschnitt auf der Holzwerkstoffplatte
verlegen und windsogsicher befestigen.
- Polyurethan-Hartschaumdämmplatte mit beidseitiger
Kaschierung aus Mineralvlies als Zuschnitt an der
Attikainnenseite fachgerecht fixieren.
Plattendicke: 60 mm
-   Dämmstoffkeil aus Polyurethan-Hartschaummit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvlies im Eckbereich
vor der Aufkantung verlegen
- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenrückversatz mit jeweils 10 cm Überdeckung
fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte hoch- und weiter
bis Außenkante Attika führen und aufschweißen /
aufkleben. Die Oberlage ist bis Unterkante
Holzwerkstoffplatte herunterzuführen und mit
geeignetem Befestiger zu fixieren. Die erste Lage
zwischen den Lagen der Flächenabdichtung einbinden.
 
Rohbau:
Attikahöhe: bis 26cm
Attikabreite: bis 22cm

Dachfläche B,C / Detail 2, 4, 

32 m EP ......................... GP ............................

01.03.0019 Dachrand Attika, gedämmt, waagerecht Betonaufkantung  Attika H  bis

36cm, B bis 26 cm

Wie Position 01.03.0018 (Seite 53) jedoch:
Detail wie zuvor beschrieben ausführen jedoch:

Rohbau:
Attikahöhe: bis 36cm
Attikabreite: bis 26cm

Dachfläche B / Detail 1

14 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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01.03.0020 Dachrand Attika, gedämmt, waagerecht Betonaufkantung, Attika H  bis

26cm, B bis 16 cm

Wie Position 01.03.0018 (Seite 53) jedoch:
Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen jedoch:

- zusätzlich mit Dämmplatte Polyurethan-Hartschaum mit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvlies als als
Zuschnitt auf die
horizontale Attikafläche verlegen.
Plattendicke: 60 mm

- Holzwerkstoffplatte zur Anwendung im Außenbereich
nach DIN EN 13986, als Zuschnitt einseitig gefast,
auf der Attika mit beidseitigem Überstand verlegen
und windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 mechanisch
durch die Dämmung befestigen.
Plattendicke: 24 mm

- Die Oberlage ist bis OK Klinkerfassade
 herunterzuführen und mit
geeignetem Befestiger zu fixieren

Rohbau:
Attikahöhe: bis 26cm
Attikabreite: bis 20cm

Dachfläche C1 / Detail 3

32 m EP ......................... GP ............................

01.03.0021 Dachrand Attika, gedämmt, waagerecht Betonaufkantung, Attika H  bis

20cm, B bis 20 cm

Wie Position 01.03.0018 (Seite 53) jedoch:
Detail wie zuvor beschrieben ausführen jedoch:

- zusätzlich mit Dämmplatte Polyurethan-Hartschaum mit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvliesals als
Zuschnitt auf die
horizontale Attikafläche verlegen.
Plattendicke: 60mm

- Holzwerkstoffplatte zur Anwendung im Außenbereich
nach DIN EN 13986, als Zuschnitt einseitig gefast,
auf der Attika mit beidseitigem Überstand verlegen
und windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 mechanisch
durch die Dämmung befestigen.
Plattendicke: 24 mm

- Die Oberlage ist bis OK Klinkerfassade
 herunterzuführen und mit
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geeignetem Befestiger zu fixieren

Rohbau:
Attikahöhe: bis 20cm
Attikabreite: bis 20cm

Dachfläche D / Detail 11

10 m EP ......................... GP ............................

01.03.0022 Dachrand Attika Eckausbildung

fachgerechte Ausbildung von Innen- und Aussenecken
mittels geeigneten Zuschnittsstreifen in jeder
Abdichtungslage.
Zuschnittstreifen 180 mm x Anschlusshöhe + 120 mm
liefern und gemäß Herstellervorgaben, in der Innen,-
bzw. Aussenecke als unterlegte Zunge fachgerecht
einsetzen.
Anschlussbahnen der 1. Lage und Oberlage
als Zuschnittbahn liefern und fachgerecht einbauen.

Rohbau:
Anschlusshöhe bis 30 cm

15 St EP ......................... GP ............................

Wandanschluss

01.03.0023 Wandanschluss, gedämmt, unter gedämmter Fassade (bauseits), beweglich

Wandanschluss, gedämmt, unter gedämmter Fassade,

beweglich
 
Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen, ein-
schließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien:
- Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht
aufbringen.
- Dampfsperre bis Oberkante Wärmedämmung hochführen
und vollflächig aufschweißen / aufkleben. Im Bereich
der Bewegungsfuge ist die Dampfsperre schlaufenförmig
und unverklebt zu verlegen.

- Geeignete Mineralfaser-Dämmplatte als Zuschnitt an
der Wand fachgerecht verlegen.
Plattendicke: 100 mm

- Stützprofil, 3-fach gekantet, vor der Mineralfaser-
platte auf dem Untergrund mit geeignetem Befestiger
fachgerecht montieren.
Material: Aluminium 
Materialdicke: min. 2,5 mm
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Zuschnitt: bis 650 mm

- Dämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum mit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvliesals Zuschnitt
in das Stützprofil einführen und fachgerecht fixieren.
Plattendicke: 40-60mm
- Dämmstoffkeil aus Polyurethan-Hartschaummit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvlies im Eckbereich
vor der Aufkantung verlegen
- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenrückversatz mit jeweils 10 cm Überdeckung
fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte bis Oberkante
Stützprofil hochführen und aufschweißen / aufkleben.
Die erste Lage zwischen den Lagen der Flächen-
abdichtung einbinden.
- Klemmprofil mit geeigneten Befestigungsmitteln
montieren und die obere Fuge mit dauerelastischem
Dichtstoff versiegeln.

Rohbau
Anschlusshöhe: 36-43cm

Dachläche C, C1, D Detail 7, 8,

45 m EP ......................... GP ............................

01.03.0024 Wandanschluss, gedämmt, unter ungedämmter Fassade (bauseits), starr

Wandanschluss, gedämmt
unter ungedämmter Fassade, starr
 
Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen, ein-
schließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien:
- Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht
aufbringen.
- Dampfsperre bis Oberkante Wärmedämmung hochführen
und vollflächig aufschweißen / aufkleben.

- Stützprofil, 2-fach gekantet an der Oberkante des
Abschlusses fachgerecht montieren.
Material: Aluminium
Materialdicke: min 2,5mm
Zuschnitt: 220mm

- Dämmplatte als Zuschnitt in das
Stützprofil einführen und fachgerecht fixieren.
Plattendicke: 40- 60 mm

- Dämmstoffkeil aus Polyurethan-Hartschaummit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvlies im Eckbereich
vor der Aufkantung
- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Lagenrückversatz mit jeweils 10 cm Überdeckung fach-
gerecht verlegen. Die Zuschnitte bis Oberkante
Anschluss hochführen und aufschweißen / aufkleben.
Die erste Lage zwischen den Lagen der Flächen-
abdichtung einbinden.
- Klemmprofil mit geeigneten Befestigungsmitteln
montieren und die obere Fuge mit dauerelastischem
Dichtstoff versiegeln.
 
Anschlusshöhe: bis 37 cm

Dachfläche B,C (Technikraum) / Deteil 5

31 m EP ......................... GP ............................

01.03.0025 Wandanschluss Eckausbildung (beweglich / starr)

Eckausbildung für Wandanschluss wie zuvor beschrieben

beweglich und stárr
 
fachgerechte Ausbildung von Innen- und Aussenecken
mittels geeigneten Zuschnittsstreifen in jeder
Abdichtungslage.
Zuschnittstreifen 180 mm x Anschlusshöhe + 120 mm
liefern und gemäß Herstellervorgaben, in der Innen,-
bzw. Aussenecke als unterlegte Zunge fachgerecht
einsetzen.
Anschlussbahnen der 1. Lage und Oberlage
als Zuschnittbahn liefern und fachgerecht einbauen.
 
Anschlusshöhe:  36 - 43 cm

7 St EP ......................... GP ............................

01.03.0026 Dachfläche E Wandanschluss, mit Überhangprofil Massivwand, Dachfläche

gedämmt

Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen,
einschließlich Lieferung aller erforderlichen
Materialien: 

- Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht
aufbringen (bis ca. 55 cm ü.OK Betondachfläche)
- Dampfsperre hoch-, bis Oberkante Wärmedämmung führen
und vollflächig (bis ca. 40 cm ü.OK Betondachfläche)
aufschweißen / aufkleben.
- Polyurethan-Hartschaumdämmplatte mit beidseitiger
Kaschierung aus Mineralvlies als Zuschnitt an der
schräg verlaufenden Aussenwand (Stahlbeton) fachgerecht
fixieren.
Plattendicke: 80 mm
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01 Titel Dachabdichtungsarbeiten
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Übertrag: ................................

- Dämmstoffkeil aus Polyurethan-Hartschaum mit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvlies im Eckbereich
vor der Aufkantung verlegen (Sonderausführung für
Winkel Dachdecke zu Wand von ca. 110-120° statt 90°)
- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenrückversatz mit jeweils 10 cm Überdeckung
fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte bis Oberkante
Anschluss hochführen und aufschweißen / aufkleben. Die
erste Lage zwischen den Lagen der Flächenabdichtung
einbinden. 
- Klemmprofil mit geeigneten Befestigungsmitteln
montieren und die obere Fuge mit dauerelastischem
Dichtstoff versiegeln. 
- Überhangblech aus Alublech , Metalldicke min 1,5 mm,
Abkantungen 6, Abwicklung ca. 300mm oberhalb des
Klemmprofils mit geeigneten Befestigungsmitteln
fachgerecht montieren und obere Fuge mit
dauerelastischem Dichtstoff versiegeln. 

Wandaufbau: Klinkerfassade (50mm) / Mörtelbett (30mm) /
Stahlbeton

Rohbau
Anschlusshöhe: bis 60cm

96 m EP ......................... GP ............................

01.03.0027 Zulage: Verlegen der Wärmedämmung Polyurethan-Hartschaumplatten auf

geneigter Betonaufkantung der Dachdecke 

Zulage zur Hauptposition 01.03.0026 (Wärmedämmung aus
Polyurethan-Hartschaumplatten 8 cm) für das Verlegen
der Wärmedämmung auf der bauseits vorhandenem geneigten
Betonaufkantung der Dachdecke mit einer Höhe von ca.
0,25 cm ab OK Flachdachdämmung und einer Neigung von
ca. 67° im Randbereich des Flachdaches.
Die Leistung umfasst den gegenüber der Verlegung auf
snkrechtem Untergrund entstehenden Mehraufwand für das
Ausrichten, Anpassen und Verlegen der Dämmplatten auf
dem geneigten Untergrund einschließlich aller hierfür
erforderlichen Nebenarbeiten.
Die Dämmplatten sind vollflächig aufliegend,
hohlraumfrei und entsprechend den Herstellervorgaben
des Dämm- und Abdichtungssystems zu verlegen.
Erforderliche Passschnitte innerhalb des Keilbereiches
sind einzukalkulieren.
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Übertrag: ................................

Anschlussarbeiten an angrenzende Dämmflächen sowie an
aufgehende Bauteile werden gesondert vergütet.
Abrechnungseinheit: m verlegte Dämmung auf der
Betonaufkantung

Dachfläche E / Detailplan 3036R001.WP012 / Detail 13 

96 m EP ......................... GP ............................

01.03.0028 Zulage: Ausbildung des Übergangs zwischen horizontal verlegter

Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaumplatten und auf der schrägen

Betonaufkantung verlegter PUR-Dämmung

Zulage zur Hauptposition 01.03.0026  für die Ausbildung
des Übergangs zwischen der auf horizontalem Untergrund
(0 % Gefälle) verlegten Wärmedämmung und der auf der
ca. 67° schrägen Betonaufkantung verlegten Wärmedämmung
aus Polyurethan-Hartschaum mit 8 cm Stärke.

Die Leistung umfasst sämtliche erforderlichen
Anpassungsarbeiten zur Herstellung eines
hohlraumfreien, vollflächig aufliegenden Übergangs
zwischen beiden Dämmebenen.
Hierzu gehören insbesondere:

· Aufmaß und Einpassen der Dämmplatten,
· erforderliche Schräg-, Gehrungs- und Passschnitte,
· erforderliches Anarbeiten der Dämmplatten an den

geneigten Übergang
· vollständiges Schließen konstruktionsbedingt

entstehender Hohlräume durch Zuschnitt geeigneter
Dämmstoffstücke oder andere systemkonforme
Maßnahmen,

· sämtliche Nebenarbeiten zur Herstellung einer für die
nachfolgende Dachabdichtung geeigneten und
tragfähigen Oberfläche.

Die Ausführung hat gemäß den Herstellervorgaben des
Dämm- und Abdichtungssystems sowie den anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen. Hohlstellen zwischen
Untergrund und Dämmung sowie innerhalb des
Anschlussbereiches sind unzulässig.

Der Einheitspreis beinhaltet alle erforderlichen
Anpassungs-, Schneid-, Ausgleichs- und Füllarbeiten
sowie alle hierfür erforderlichen Hilfsstoffe und
Nebenleistungen

Dachfläche E / Detailplan 3036R001.WP012 / Detail 13

96 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.03.0029 Zulage: Oberen Dämmstoffabschluss an geneigter Betonaufkantung

herstellen

Zulage zur Hauptposition 01.03.0026 für Anschlusskeil
aus PUR-Hartschaum zur Entschärfung des oberen
Dämmstoffabschlusses an geneigter Betonaufkantung
liefern und einbauen. Keilgeometrie entsprechend der
Anschlussausbildung herstellen, sodass die zweilagige
Bitumenabdichtung ohne scharfkantige Umlenkung und
entsprechend den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks auf
die aufgehende Wand geführt werden kann.

Einschließlich Lieferung aller erforderlichen Keil- und
Formstücke, Zuschnitte, Verklebungen,
Anpassungsarbeiten sowie sämtlicher Befestigungs- und
Nebenleistungen.

Dachfläche E / Detailplan 3036R001.WP012 / Detail 13
Abrechnung lfm Übergangslänge

96 m EP ......................... GP ............................

01.03.0030 Wärmedämmschicht Dachabdichtung anpassen Durchführung Durchm. 10-25cm

Wärmedämmschicht für Abdichtung von Dächern anpassen,
Durchführung rund (Sekuranten, Dachentlüfter,
Dacheinläufe, etc.)  Durchmesser über 10 bis 25 cm.
Dämmstärke 12 cm

25 St EP ......................... GP ............................

Dehnfugen

Dehnfugen

01.03.0031 Bewegungsfuge, gedämmt mit Rundschnur C/C1

Bewegungsfuge, gedämmt mit Rundschnur

Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen,
einschließlich Lieferung aller erforderlichen
Materialien: 

- Fuge, Fugenflanken / und Anschlußflächen vorbereiten,
reinigen, haftungsfähigen Untergrund herstellen
- L-Winkel Alu. 2-fach gekantet, Abwicklung 350mm auf 
Trapezblechdach montieren (Schraubverbindung)
- Fuge ca. 20-30 mm, mit Steinwolle vollständig
ausfüllen (Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102-1,
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17)
- Dampfsperre aus der Fläche bis an die Kante der Fuge
führen und aufschweißen / aufkleben.
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- Flüssigkunststoffabdichtung:
Aufbringen der systemzugehörigen Grundierung
entsprechend den Herstellervorgaben.
Herstellen einer beweglichen Anschlussabdichtung mit
vliesarmiertem Flüssigkunststoffsystem auf PMMA- oder
PU-Basis (bauaufsichtlich zugelassenes
Flüssigkunststoffsystem). Fachgerecht über die Fuge
führen und auf der Dampfsperre beidseitig aufbringen.
Zuschnitt: ca. 50 cm, einschl. aller Nebenleistungen
- Dämmung der Vorposition im Fugenbereich trennen. 
- Komprimierbare Wärmedämmung in gesamter Höhe über der
Fuge einbauen. Dicke: ca. 30-40 mm 
- Zwei unter ca. 60 Grad angeschrägte Platten aus dem
Material der Flächendämmung an die komprimierbare
Wärmedämmung führen und auf die Flächendämmung
aufkleben. Dicke: mind. 60 mm Breite: jeweils ca. 300
mm 
- Erste Lage der Abdichtung aus der Fläche im
Anschlussbereich hoch, bis an die Fuge heranführen. -
Im oberen Bereich der Dehnfuge eine geeignete
Schaumstoff-Rundschnur, ca. 30-40 mm Durchmesser,
einlegen. 
- Schleppstreifen aus Elastomerbitumenbahn zur
fachgerechten Entkopplung des
Abdichtungsschichten-Systems zum Untergrund lose mittig
über die Schaumstoff-Rundschnur verlegen. Zuschnitt:
ca. 35 cm 
- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenrückversatz über die Fuge, beidseitig mit jeweils
10 cm Überdeckung fachgerecht verlegen.

Dachfläche C/C1, Detail 10

4 m EP ......................... GP ............................

01.03.0032 Bewegungsfuge, gedämmt mit Rundschnur C1/D

Bewegungsfuge, gedämmt mit Rundschnur

Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen,
einschließlich Lieferung aller erforderlichen
Materialien:

- Fuge, Fugenflanken / und Anschlußflächen vorbereiten,
reinigen, haftungsfähigen Untergrund herstellen
- L-Winkel Alu. 2-fach gekantet, Abwicklung 350mm auf 
Trapezblechdach montieren (Schraubverbindung)
- Fuge ca. 20-30 mm, mit Steinwolle vollständig
ausfüllen (Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102-1,
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17)
- Dampfsperre aus der Fläche C1 bis an die Kante der
Fuge führen und aufschweißen
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Übertrag: ................................

- Bitumenvoranstrich im Betonaufkantung/Attika
fachgerecht aufbringen.
- Dampfsperre hoch-, bis Außenkante
Betonaufkantung/Attika führen und
vollflächig aufschweißen / aufkleben.
- Flüssigkunststoffabdichtung:
Aufbringen der systemzugehörigen Grundierung
entsprechend den Herstellervorgaben.
Herstellen einer beweglichen Anschlussabdichtung mit
vliesarmiertem Flüssigkunststoffsystem auf PMMA- oder
PU-Basis (bauaufsichtlich zugelassenes
Flüssigkunststoffsystem). Fachgerecht über die Fuge
führen und auf der Dampfsperre dach C1 und
Betonaufkantung/Attika aufbringen. Zuschnitt: ca. 50
cm, einschl. aller Nebenleistungen
- Dämmung der Vorposition im Fugenbereich trennen.
- Komprimierbare Wärmedämmung in gesamter Höhe über der
Fuge einbauen. Dicke: ca. 30-40 mm
- Zwei unter ca. 60 Grad angeschrägte Platten aus dem
Material der Flächendämmung an die komprimierbare
Wärmedämmung führen und auf die Flächendämmung
aufkleben. Dicke: mind. 60 mm Breite: jeweils ca. 300
mm
- Erste Lage der Abdichtung aus der Fläche im
Anschlussbereich hoch, bis an die Fuge heranführen. -
Im oberen Bereich der Dehnfuge eine geeignete
Schaumstoff-Rundschnur, ca. 30-40 mm Durchmesser,
einlegen.
- Schleppstreifen aus Elastomerbitumenbahn zur
fachgerechten Entkopplung des
Abdichtungsschichten-Systems zum Untergrund lose mittig
über die Schaumstoff-Rundschnur verlegen. Zuschnitt:
ca. 35 cm
- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenrückversatz über die Fuge, beidseitig mit jeweils
10 cm Überdeckung fachgerecht verlegen.

Dachfläche C1/D, Detail 9

4 m EP ......................... GP ............................

01.03.0033 Bewegungsfuge, gedämmt mit Rundschnur B/C

Bewegungsfuge, gedämmt mit Rundschnur

Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen,
einschließlich Lieferung aller erforderlichen
Materialien:

- Fuge, Fugenflanken / und Anschlußflächen vorbereiten,
reinigen, haftungsfähigen Untergrund herstellen
- Fuge ca. 20-40 mm, mit Steinwolle vollständig
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Übertrag: ................................

ausfüllen (Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102-1,
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17)

Anschluss Dachfläche C:
- Dampfsperre aus der Fläche C bis an die Kante der
Fuge führen und aufschweißen
- Stützprofil, 3-fach gekantet, vor der Mineralfaser-
platte auf dem Untergrund mit geeignetem Befestiger
fachgerecht montieren.
Material: Aluminium 
Materialdicke: min. 2,5 mm
Zuschnitt: bis 650 mm
- Dämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum mit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvliesals Zuschnitt
in das Stützprofil einführen und fachgerecht fixieren.
Plattendicke: 60mm
- Dämmstoffkeil aus Polyurethan-Hartschaummit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvlies im Eckbereich
vor der Aufkantung verlegen
- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenrückversatz mit jeweils 10 cm Überdeckung
fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte bis Oberkante
Stützprofil hochführen und aufschweißen / aufkleben und
fixieren.
Die erste Lage zwischen den Lagen der Flächen-
abdichtung einbinden.

Dachfläche B:
- Bitumenvoranstrich im Betonaufkantung/Attika
fachgerecht aufbringen.
- Dampfsperre hoch-, bis Außenkante
Betonaufkantung/Attika führen und
vollflächig aufschweißen / aufkleben.
- Holzwerkstoffplatte zur Anwendung im Außenbereich
nach DIN EN 13986, als Zuschnitt einseitig gefast,
auf der Attika verlegen und windsogsicher nach DIN EN
1991-1-4 mechanisch befestigen.
Plattendicke: min. 24 mm
- Trennlage als Zuschnitt auf der Holzwerkstoffplatte
verlegen und windsogsicher befestigen.
- Polyurethan-Hartschaumdämmplatte mit beidseitiger
Kaschierung aus Mineralvlies als Zuschnitt an der
Attikainnenseite fachgerecht fixieren.
Plattendicke: 60 mm
-   Dämmstoffkeil aus Polyurethan-Hartschaummit
beidseitiger Kaschierung aus Mineralvlies im Eckbereich
vor der Aufkantung verlegen
- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenrückversatz mit jeweils 10 cm Überdeckung
fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte hoch- und weiter
bis Außenkante Attika/bis Fuge führen und aufschweißen
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Übertrag: ................................

/ aufkleben. Die Oberlage ist mit geeignetem Befestiger
zu fixieren. Die erste Lage zwischen den Lagen der
Flächenabdichtung einbinden.
Rohbau:
Attikahöhe: bis 26cm
Attikabreite: bis 50cm

Abdichtung der Fuge:
- Flüssigkunststoffabdichtung Ebene Dampfsperre:
Aufbringen der systemzugehörigen Grundierung
entsprechend den Herstellervorgaben.
Herstellen einer beweglichen Anschlussabdichtung mit
vliesarmiertem Flüssigkunststoffsystem auf PMMA- oder
PU-Basis (bauaufsichtlich zugelassenes
Flüssigkunststoffsystem). Fachgerecht über die Fuge
führen und auf der Dampfsperre Dach C und
Betonaufkantung/Attika Dach B aufbringen. Zuschnitt:
ca. 50 cm, einschl. aller Nebenleistungen
- Komprimierbare Wärmedämmung in gesamter Höhe über der
Fuge einbauen. Dicke: ca. 30-40 mm

Obere Abdichtung Flüssigkunststoffabdichtung:
- Flüssigkunststoffsystem auf PMMA- oder PU-Basis wie
oben beschrieben, Ausbildung als Dehnfuge gemäß
Herstellerangaben ausführen.
- Schaumstoff-Rundschnur mittig verlegen  
Zuschnitt: ca. 60-70 cm

Dachfläche B/C, Detail 6

17 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Dachabdichtungsarbeiten oberes/unteres Dach, Netto: ...............................
    

01.04   Bereich   Dachfläche B,C,C1,D / Kiesschüttung

01.04.0001 Schutzlage / Filterflies, ca. 300 g/qm, GRK 2

Schutzlage/Schutzvlies, lose verlegt vor Einbau
Bekiesung

Schutzlage aus Kunststoff-Regeneratfasern.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Flächengewicht: ca. 300 g/qm
- Dicke: 3 mm
- Abmessung 2,0 x 60,0 m
- Stempeldurchdrückkraft nach DIN EN ISO 12236: > 1000N
- Georobustheitsklasse: GRK 2
- Wasseraufnahme: 2,0 l/qm
liefern und mit mind. 10 cm Überdeckung lose verlegen.
Dachfläche B/C/C1/D
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachfläche B,C,C1,D / KiesschüttungBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnung:
Nach m² verlegter Schutzlage einschließlich Lieferung,
Zuschnitt, Überlappungen und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

290 m² EP ......................... GP ............................

01.04.0002 Schutzlage 8 mm, Gummigranulat-Schutzmatte

Schutzlage 8 mm
Gummigranulat-Schutzmatte, lose verlegt
 
Schutzlage aus gebundenem Gummigranulat.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- mechanisch hoch belastbar
- Raumgewicht: ca. 700 kg/cbm
- Dicke: 8 mm
- Zugfestigkeit min: 0,050 N/qmm
- Reißdehnung: ca. 50 %
- Temperaturbeständig -40°C bis +115°C
liefern und mit min 10 cm Überlappung lose verlegen.
Einbau über Gebäudedehnfugen Dachfläche C/C1

6 m² EP ......................... GP ............................

01.04.0003 Schwerer Oberflächenschutz, Kiesschüttung 16/32 mm

Schwerer Oberflächenschutz, Kiesschüttung 16/32 mm
 
Gewaschenen Rollkies der Körnung 16/32 mm in min. 5 cm
dicker loser Schüttung anliefern, auf Dachfläche
B/C/C1/D transportieren, aufbringen, gleichmäßig
verteilen und an alle Dachrändern, Anschlüsse und
Durchdringungen anarbeiten.

290 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04  

  Dachfläche B,C,C1,D / Kiesschüttung, Netto: ...............................
    

01.05   Bereich   Dachfläche E / Retensionsdach / Extensivbegrünung

01.05.0001 Schutzlage / Filterflies, ca. 600 g/qm, GRK 3

Schutzlage Faserschutzmatte lose verlegt, Überdeckung
verschweißt 

Schutzlage aus Polyester- und Polypropylen-
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachfläche E / Retensionsdach / ExtensivbegrünungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fasermischung, mechanisch und thermisch verfestigt.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- mechanisch hoch belastbar
- geruchsneutral
- Flächengewicht: ca. 600 g/qm
- Dicke: 4 mm
- Abmessung 2,0 x 30,0 m
- Pyramiden-Durchdrückkraft nach DIN EN 14574: 414 N
- Georobustheitsklasse: GRK 3
- Wasseraufnahme: 3,0 l/qm
liefern und mit mind. 10 cm Überdeckung lose verlegen.
Überdeckungen zur Vermeidung von Unterwanderungen
thermisch verschweißen.

Die Schutzlage ist an aufgehenden Bauteilen (Attika,
Fassade, Einbauteile) ca. 20-25 cm vertikal
hochzuführen Die Leistung ist in diese Position
einzukalkulieren.

Abrechnung:
Nach m² verlegter Schutzlage einschließlich Lieferung,
Zuschnitt, Überlappungen und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

215 m² EP ......................... GP ............................

01.05.0002 Retentionselement Noppenreihe überlappt, mit Mineraldränge

Retentionselement Noppenreihe überlappt, mit
Mineraldränage aus Lava oder gleichwertige mineralische
Gesteinskörnung gefüllt.
 
Retentionselement mit temporärer Wasserspeicher-
funktion zur Abflussverzögerung in Elementebene
für Dachbegrünungen.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Material: HDPE-Regenerat
- Flächengewicht: ca. 1,8 kg/qm
- Elementhöhe: 40 mm
- Füllvolumen: ca. 21,0 l/qm
- Auflagefläche unterseitig: ca- 40-45 %
- Plattengröße: ca. 1000 x 2000 mm
- Druckfestigkeit: min. 80 kPa
liefern und auf der Schutzlage mit einer Noppenreihe
Überlappung fachgerecht verlegen. Einschl. bis
Oberkante mit Mineraldrän Lava oder gleichwertige
mineralische Gesteinskörnung verfüllen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachfläche E / Retensionsdach / ExtensivbegrünungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis:
Ergänzend zum Retentionselement muss
die Verfüllung mit Mineraldrän, ca. 24,0 l/qm (21,0
l/qm, zzgl. Verdichtungsfaktor ca. 12 %) in dieser
Position kalkuliert werden.

190 m² EP ......................... GP ............................

01.05.0003 Vegetationstragschicht / Dränschicht für Dachbegrünung

Vegetationstragschicht / Dränschicht für
Dachbegrünungen

Liefern und einbauen einer Vegetationstragschicht mit
Dränfunktion aus mineralischem Schüttstoffgemisch auf
Basis natürlicher Rohstoffe, geeignet für den Einsatz
in Dachbegrünungssystemen. Das Material muss den
Anforderungen der jeweils gültigen FLL-Richtlinie für
Dachbegrünungen entsprechen.

Vegetationstechnische Eigenschaften:
Maximale Wasserkapazität (WK): ca. 22-26 Vol.-%
Luftgehalt bei maximaler Wasserkapazität: ca. 50-60
Vol.-%
Gesamtporenvolumen: ca. 80 Vol.-%
pH-Wert: ca. 6,1
Salzgehalt: ca. 0,9 g/l
Gehalt an organischer Substanz: ca. 5 g/l
Volumengewicht verdichtet:
ca. 400-500 kg/m³ (trocken)
max. 700 kg/m³ (wassergesättigt)

Das Material ist in loser Schüttung anzuliefern, 
fachgerecht aufzubringen und gleichmäßig zu verteilen.

Schichtdicke: 4 cm

Hinweise:
Zulässige Einbaugenauigkeit: ± 1,5 cm
Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau: ca. 12 %

Abrechnung:
Nach Fläche (m²) der eingebauten Schicht einschließlich
Lieferung, Einbau und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

190 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachfläche E / Retensionsdach / ExtensivbegrünungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.0004 Filterschicht für Dachbegrünungen

Filterschicht für Dachbegrünungen

Liefern und verlegen einer filterstabilen
Geotextil-Filterschicht zur Trennung von
Vegetationstragschicht und Dränschicht in
Dachbegrünungsaufbauten. Das Filtervlies muss dauerhaft
verrottungsbeständig, wurzelfest sowie für den Einsatz
in Dachbegrünungssystemen geeignet sein.

Technische Mindestanforderungen:
Material: Geotextil aus synthetischen Fasern
(Polyester, Polypropylen oder gleichwertig)
Flächengewicht: mindestens 120 g/m²
Charakteristische Öffnungsweite O90: maximal 0,15 mm
Stempeldurchdrückkraft nach DIN EN ISO 12236:
mindestens 1.000 N
Geotextilrobustheitsklasse: mindestens GRK 2
Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene (VIH50):
mindestens 0,10 m/s

Ausführung:
Das Filtervlies ist auf der fertiggestellten
Dränschicht faltenfrei und lose zu verlegen. Stöße und
Bahnenüberlappungen sind mindestens 10 cm breit
auszuführen. Beschädigungen sind zu vermeiden;
gegebenenfalls beschädigte Bereiche sind zu ersetzen.

Nachweis:
Die Einhaltung der geforderten technischen
Eigenschaften ist auf Verlangen durch
Herstellerunterlagen oder Prüfzeugnisse nachzuweisen.

Abrechnung:
Nach m² verlegter Filterschicht einschließlich
Lieferung, Zuschnitt, Überlappungen und aller
erforderlichen Nebenleistungen.

190 m² EP ......................... GP ............................

01.05.0005 Vegetationstragschicht für mehrschichtige Extensivbegrünungen

Vegetationstragschicht für mehrschichtige
Extensivbegrünungen

Liefern und einbauen einer Vegetationstragschicht aus
mineralischem Substrat mit geringen Anteilen
organischer Substanz für mehrschichtige
Extensivbegrünungen. Das Substrat muss den
Anforderungen der jeweils gültigen FLL-Richtlinie für
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachfläche E / Retensionsdach / ExtensivbegrünungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dachbegrünungen entsprechen und für extensive
Dachbegrünungen geeignet sein.

Technische Mindestanforderungen:
Maximale Wasserkapazität (WK): ca. 45 Vol.-%
Luftgehalt bei maximaler Wasserkapazität: ca. 17 Vol.-%
Gesamtporenvolumen: ca.65 Vol.-%
Wasserdurchlässigkeit (modifizierter kf-Wert): ca. 20
mm/min
pH-Wert: 6,5 bis 8,5
Salzgehalt: maximal 1,5 g/l
Gehalt an organischer Substanz: 35 bis 60 g/l
Volumengewicht verdichtet:
trocken: 700 bis 900 kg/m³
wassergesättigt: maximal 1.300 kg/m³

Ausführung:
Das Substrat ist in loser Schüttung anzuliefern, auf
der vorbereiteten Fläche einzubauen, höhengerecht
abzuziehen und gleichmäßig zu verteilen.

Einbaustärke: 12 cm

Orientierungswert Flächenlast:
ca. 150 kg/m² (Trocken-/Einbaugewicht)

Anforderungen an den Einbau:

Einbaugenauigkeit: ± 1,5 cm
Verdichtungszuschlag für Transport und Einbau ist zu
berücksichtigen. Oberfläche eben und entsprechend der
Planung herstellen.

Nachweis:
Die Einhaltung der geforderten Eigenschaften ist durch
Herstellerangaben, Prüfzeugnisse oder Lieferscheine
nachzuweisen. Die Lieferscheine sind auf Verlangen
vorzulegen.

Abrechnung:
Nach m² fertig eingebauter Vegetationstragschicht
einschließlich Lieferung, Einbau, Verdichtungszuschlag
und aller erforderlichen Nebenleistungen.

190 m² EP ......................... GP ............................

01.05.0006 Vegetation  Sedumsprossenmischung für Extensivbegrünungen

Vegetation – Sedumsprossenmischung für
Extensivbegrünungen

Sedumsprossenmischung aus mindestens 5 verschiedenen,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachfläche E / Retensionsdach / ExtensivbegrünungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

für Extensivbegrünungen geeigneten Sedum-Arten und/oder
Sedum-Sorten.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
Verbrauchsmenge: ca. 80 g/m²
Bei erhöhten Anforderungen an die Geschwindigkeit der
Flächendeckung kann die Ausbringungsmenge entsprechend
angepasst werden.

Liefern und fachgerecht, gleichmäßig auf der
vorbereiteten Vegetationstragschicht ausbringen.

Hinweise:
Die Ausbringung soll möglichst unmittelbar nach der
Lieferung erfolgen, spätestens jedoch innerhalb von 24
Stunden.
Eine kurzzeitige Zwischenlagerung an einem kühlen und
schattigen Ort ist zulässig.
Direkte Sonneneinstrahlung während der Lagerung ist zu
vermeiden.
Verpackungs- und Transportmaterialien sind nach der
Anlieferung unverzüglich zu entfernen und ordnungsgemäß
zu entsorgen.

Abrechnung:
Nach m² begrünter Fläche einschließlich Lieferung,
Ausbringung und aller erforderlichen Nebenleistungen.

190 m² EP ......................... GP ............................

01.05.0007 Kiesstreifen in Anschlussbereichen als vegetationsfreie Fläche

Kiesstreifen in Anschlussbereichen aus gewaschenem 
Kies 16/32 gemäß Vorgaben FLL-Dachbegrünungsrichtlinie
zur Schaffung vegetationsfreier Abstandsflächen liefern
und in allen Anschlussbereichen (Dachrand, Wand, Dach-
entwässerung, sonstige Durchdringungen) in
loser Schüttung aufbringen und gleichmäßig verteilen.

Schichtdicke: 12 cm
Streifenbreite: 50 cm

108 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachfläche E / Retensionsdach / ExtensivbegrünungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.0008 Betonplatten, líefern und aufbringen, 

Format: 50 x 50 cm * 5 cm

Betonplatten im Bereich der extensiven Begrünung und
des Kiesstreifens als Aufstellfläche für Leiter und
Trittplatten, liefern und aufbringen, einschließlich
aller Arbeits-, Geräte-, Material- und Nebenleistungen.

Format:   50 x 50 cm
Plattendicke:  5 cm

10 St EP ......................... GP ............................

01.05.0009 Kiesfangleiste

Kiesfangleiste, gelocht, aus Aluminium (Dicke mind. 1
mm),
Höhe min 120 mm, Kantung 5-fach, Langlöcher für
Lagesicherung ohne Durchdringungen, auf der
Dachabdichtung mit einem durch die Langlöcher in den
Abkantungen gezogenen Dachbahnenzuschnittsstreifen,
gleicher Bahnenqualität, durch thermisches Aufschweißen
oder mittels einem Bitumenbahnenzuschnitt fluchtgerecht
fixieren.

110 m EP ......................... GP ............................

Dachentwässerung allgemein

Dachentwässerung allgem. Dachfläche B/C/C1/D/E

01.05.0010 Gullyvorbereitung, Reinigung und Vermessen

Reinigung und Vorbereitung bestehender Dachabläufe /
Grundelemente

Reinigung, Kontrolle und Vermessung der vorhandenen
Dachabläufe bzw. Grundelemente (Gullys und ggf.
Aufstockelemente) zur Vorbereitung der Sanierungs- bzw.
Anschlussarbeiten.

Leistungsumfang:
- Reinigung der vorhandenen Dachabläufe einschließlich
aller Anschluss- und Auflageflächen von haftenden
Fremdstoffen wie Flüssigkunsstoff/Bitumenabdichtungen
usw. nach Erfordernis
- Kontrolle und Vermessung der Bestandssituation zur
Sicherstellung der Maßhaltigkeit für den weiteren
Aufbau
- Prüfung der Eignung der vorhandenen Grundelemente für
den vorgesehenen Anschluss an die neue Dachabdichtung
bzw. Sanierungskomponenten
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachfläche E / Retensionsdach / ExtensivbegrünungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorbereitende Maßnahmen:
- Herstellen der Anschlussbereitschaft der Gullys bzw.
Aufstockelemente für die weitere Verarbeitung
ggf. Aufbringen eines geeigneten Voranstrichs (z. B.
Bitumenvoranstrich oder gleichwertig) auf den
Gully-Festflansch zur Sicherstellung der Haftung der
Dachabdichtung
- Anpassung vorhandener Aufstockelemente an die
tatsächliche Dämmstoff- und Aufbauhöhe
- Vorbereitung der Anschlussbereiche für eine dauerhaft
dichte Verbindung mit der Dachabdichtung

Hinweis:
Die vorhandenen Bauteile sind vor Ausführung
eigenverantwortlich auf Funktionsfähigkeit,
Maßhaltigkeit und Eignung für den vorgesehenen Aufbau
zu prüfen.

Abrechnung:
Je Stück gereinigtem und vorbereitetem Dachablauf
einschließlich aller Nebenleistungen.
Dachfläche B/C/C1/D/E

11 St EP ......................... GP ............................

01.05.0011 Eindichten vorhandener Dunstrohre mittels Flüssigkunststoff DN 70 - DN

150

Vorhandene Dunstrohre/Dachentlüfter im Zuge der
Flachdachsanierung dauerhaft und fachgerecht an die
neue Dachabdichtung anschließen.
Leistung umfasst:

· Reinigen und Vorbereiten der vorhandenen
Untergründe.

· Entfernen loser Bestandteile sowie erforderliches
Anschleifen und Entfetten der Anschlussflächen.

· Aufbringen der systemzugehörigen Grundierung
entsprechend den Herstellervorgaben.

· Herstellen einer dauerhaft wasserdichten
Anschlussabdichtung mit vliesarmiertem
Flüssigkunststoffsystem auf PMMA- oder PU-Basis
(bauaufsichtlich zugelassenes
Flüssigkunststoffsystem).

· Einlegen des systemzugehörigen Armierungsvlieses in
den Flüssigkunststoff und vollständiges Überspachteln
gemäß Herstellervorschrift.

· Anschluss an die vorhandene bzw. neue
Dachabdichtung einschließlich Ausbildung aller
erforderlichen Hohlkehlen, Radien und Überlappungen.

· Einschließlich sämtlicher Nebenleistungen,
Materiallieferungen, Zuschnitte, Verschnitt,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schutzmaßnahmen sowie aller erforderlichen
Arbeitsgänge zur vollständigen, dauerhaft
funktionsfähigen Abdichtung.

· Ausführung gemäß Herstellervorschriften,
Flachdachrichtlinie, DIN 18531 sowie ATV DIN 18338.

Abwicklung Dunstrohr Metall: bis ca. 600 mm Höhe über
Dachfläche, Rohrdurchmesser: DN 70 bis DN 150.

3 St EP ......................... GP ............................

01.05.0012 Eindichten vorhandener Dachentlüfter mittels Flüssigkunststoff,

quadratisch Querschnitt bis 400*400mm

Wie Position 01.05.0011 (Seite 73) jedoch:

Abwicklung Dachentlüfter Metallblech verzinkt: bis ca.
600 mm Höhe über Dachfläche,
Querschnitt Kanal: bis 400*400 mm

1 St EP ......................... GP ............................

Dachentwässerung / Sanierungsgullys mit Bekiesung

Dachentwässerung / Sanierungsgullys mit Bekiesung
Dachfläche B/C/C1/D

01.05.0013 Sanierungsgully für Dachentwässerung, Ablaufdurchmesser ca. 105 bis

134 mm

Liefern und fachgerechter Einbau eines wärmegedämmten
Sanierungsgullys zur Sanierung und Erneuerung
bestehender Dachabläufe in Flachdachkonstruktionen.

Der Sanierungsgully muss für den Einbau in vorhandene
Ablaufstutzen mit einem Innendurchmesser von ca. 105
bis 134 mm geeignet sein und eine dauerhaft dichte,
rückstausichere Verbindung zur Dachentwässerung
gewährleisten.

Technische Anforderungen:
- Ausführung als wärmegedämmter Sanierungsgully nach
DIN EN 1253-2 oder gleichwertig
- Abflussleistung: ca. 7,2 l/s bei ca. 45 mm Stauhöhe
- Geeignet für Sanierungsbereiche mit vorhandenen
Ablaufdurchmessern ca. 105–134 mm
- Rückstausichere Ausführung mit mehrlippiger Dichtung
oder gleichwertigem Dichtungssystem

Ausführung:
- Sanierung vorhandener Dachabläufe durch passgenauen
Einbau in Bestandssysteme
- Herstellung eines dauerhaft dichten Anschlusses an
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die Dachabdichtung
- Anschluss an die Dachabdichtung über werkseitig
angeformte Anschlussmanschette für bituminöse
Dachabdichtungen mit ca. 500 x 500 mm Abmessung
- Homogene Verbindung mit der Dachabdichtung gemäß
anerkannten Regeln der Technik
- Sicherung der Anschlussmanschette über geeignete
Fixierelemente
- Aufnahme eines Kiesfangs bzw. Schutzsiebs zur
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Entwässerung

Lieferumfang:
- Sanierungsgully
- Kiesfang
- Gleitmittel
- Dichtungssystem zur Rückstausicherung

Hinweis:
Das vorhandene Dachentwässerungssystem ist vor
Ausführung eigenverantwortlich auf Eignung,
Maßhaltigkeit und Funktionsfähigkeit zu prüfen.

Abrechnung:
Je Stück vollständig eingebautem Sanierungsgully
einschließlich aller Nebenarbeiten und
Anschlussarbeiten.

2 St EP ......................... GP ............................

01.05.0014 Sanierungsgully für Dachentwässerung, Ablaufdurchmesser ca. 134 bis

168 mm

Wie Position 01.05.0013 (Seite 74) jedoch:
Der Sanierungsgully muss für den Einbau in vorhandene
Ablaufstutzen mit einem Innendurchmesser von ca. 134
bis 168 mm geeignet sein

4 St EP ......................... GP ............................

Dachfläche E / Retensionsdach / Sanierungsgullys für Retensionsdach

Dachfläche E / Retensionsdach / Sanierungsgullys für
Retensionsdach

01.05.0015 Kontrollschacht über Dachablauf

Kontrollschacht über Dachablauf
 
Kontrollschacht mit arretierbarem Deckel.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Material: Aluminium
- Höhe: 120-150 mm
- Abmessungen: ca. 400 x 400 mm
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02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachfläche E / Retensionsdach / ExtensivbegrünungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Farbe: weissaluminium
liefern und über dem Dachablauf fachgerecht montieren.
 
Hinweis:
Bei einschichtigen Bauweisen direkt auf Schutzlage
einbauen. Bei mehrschichtigen Bauweisen oberhalb der
Flächendränage anordnen.
Schutzlage und ggf. Flächendränage dürfen den Abfluss
nicht behindern und müssen über dem Dachablauf
vollständig ausgeschnitten werden.

3 St EP ......................... GP ............................

01.05.0016 Kontrollschacht zu Aufstockelement 400*400mm, h 50mm

Kontrollschacht zu Aufstockelement

 Aufstockelement für Kontrollschacht
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Abmessung: 400*400mm
- Material: Aluminium
- Höhe: 50 mm
- Farbe: weissaluminium
liefern und fachgerecht montieren.

3 St EP ......................... GP ............................

01.05.0017 Sanierungseinsatz und Aufstockelement für abgewinkelte Dachabläufe,

Dachfläche E / D

Sanierungseinsatz und Aufstockelement für abgewinkelte
Dachabläufe / Retensionsdach

Liefern und fachgerechter Einbau eines aufeinander
abgestimmten Systems aus Sanierungseinsatz und
Aufstockelement zur Sanierung und höhenmäßigen
Anpassung bestehender abgewinkelter Dachabläufe in
Flachdachkonstruktionen.

Das System muss vollständig kompatibel sein und eine
dauerhafte, dichte und funktionsfähige Verbindung
zwischen Bestandsgully, Aufstockelement und
Dachabdichtung sicherstellen.

Technische Anforderungen:
- Geeignet für Dachabläufe mit einem
Topfinnendurchmesser von ca. 160 mm bis 210 mm
- Überbrückung von Wärmedämmstärken im Bereich von ca.
70 mm bis 210 mm
- Sicherstellung einer Abflussleistung von ca. 8,2 l/s
bei ca. 45 mm Stauhöhe
- Ausbildung eines rückstausicheren Anschlusses an die
Dachentwässerung
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02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachfläche E / Retensionsdach / ExtensivbegrünungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung:
- Verwendung eines kombinierten Systems aus
Sanierungseinsatz und Aufstockelement
- Sanierung des vorhandenen Dachablaufs und Anpassung
an neue Dachaufbauten
- Höhenanpassung mittels Aufstockelement zur
Integration in die Dämm- und Abdichtungsebene
- Anschluss an die Dachabdichtung über werkseitig
angeformte Anschlussmanschetten für Bituminöse
Dachabdichtung (ca. 500 x 500 mm)
- Homogene, dauerhafte und wasserundurchlässige
Verbindung mit der Dachabdichtung
- Zusätzliche Sicherung der Anschlussbereiche zur
dauerhaften Fixierung und Funktionssicherheit
- Integration eines Kiesfangs bzw. Schutzsiebs zur
Sicherstellung der Entwässerungsfunktion

Hinweis:
Das bestehende Dachentwässerungssystem ist vor
Ausführung eigenverantwortlich auf Eignung,
Funktionsfähigkeit und Kompatibilität zu prüfen.
Systemkomponenten müssen technisch aufeinander
abgestimmt sein.

Materialanforderungen:
Dauerhaft witterungs-, alterungs- und UV-beständig
Geeignet für den Einsatz in
Flachdachentwässerungssystemen gemäß anerkannten Regeln
der Technik

Einbau:
Fachgerechter Einbau gemäß Herstellervorgaben sowie den
allgemein anerkannten Regeln der Technik für
Dachentwässerung und Dachabdichtung. Dachfläche E / D

Abrechnung:
Je vollständig eingebautem, funktionsfähigem System aus
Sanierungseinsatz und Aufstockelement einschließlich
aller Nebenleistungen, Anschlussarbeiten und
Systemkomponenten.

5 St EP ......................... GP ............................

01.05.0018 Retentionseinsatz für Dachabläufe (Retentionsdach)

Liefern und fachgerechter Einbau eines
Retentionseinsatzes zur kontrollierten
Regenwasserbewirtschaftung in Retentionsdachaufbauten.

Der Retentionseinsatz muss eine definierte, verzögerte
Ableitung von Niederschlagswasser ermöglichen und für
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01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachfläche E / Retensionsdach / ExtensivbegrünungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

den Einbau in geeignete Dachabläufe von
Flachdachentwässerungssystemen vorgesehen sein.

Technische Anforderungen:
- Geeignet zur kontrollierten Abflussregulierung bei
Retentionsdachkonstruktionen
- Vordefinierte Ablauföffnung zur definierten
Abflussbegrenzung
- Gesamthöhe des Systems ca. 220 mm (unbearbeitet), vor
Ort kürzbar zur Anpassung an die Einbausituation
- Dichtungssystem mit dauerelastischen Dichtelementen
(z. B. EPDM oder gleichwertig)
- Dauerhaft wasser- und alterungsbeständig
- Beständig gegenüber üblichen Dach- und
Umwelteinflüssen

Ausführung:
- Einbau in zuvor beschriebene Dachabläufe von
Flachdachentwässerungssystemen
- Herstellung einer funktionsfähigen Verbindung
zwischen Retentionssystem und Dachablauf
- Anpassung der Einbauhöhe durch bauseitiges Kürzen des
Belüftungs- bzw. Ablaufrohrs
- Sicherstellung eines kontrollierten, definierten
Abflusses entsprechend der Retentionsplanung

Hinweis:
Das vorhandene Dachentwässerungssystem ist vor Einbau
eigenverantwortlich auf Eignung, Kompatibilität und
Funktionsfähigkeit zu prüfen.

Abrechnung:
Je Stück vollständig eingebautem Retentionseinsatz
einschließlich aller Nebenleistungen.

3 St EP ......................... GP ............................

Dachnotablauf Dachfläche B /West

01.05.0019 Dachnotüberlauf / Attika-Speier aus Edelstahl mit Klemmflansch

Liefern und fachgerechtes Montieren eines
Dachnotüberlaufes (Attika-Speiers) zur Entwässerung von
Flachdächern als freier Auslauf durch die Attika.
Der Notüberlauf muss für den Einbau in wärmegedämmte
Attikakonstruktionen geeignet sein und folgende
Mindestanforderungen erfüllen:

· Werkstoff: nichtrostender Edelstahl, Werkstoffgüte
mindestens 1.4301 oder gleichwertig

· Ausführung gemäß DIN EN 1253-2 oder gleichwertiger
technischer Regel

· Rohr-/Stutzenlänge: ca. 1.000 mm
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01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachfläche E / Retensionsdach / ExtensivbegrünungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· Klemmflansch-/Losflanschkonstruktion zur Aufnahme
von Bitumen-, Kunststoff- oder
Elastomerabdichtungsbahnen

· Anstauhöhe des Klemmflansches: ca. 35 mm
· Mechanische Klemmung der Dachabdichtung mittels

verschraubter Flanschkonstruktion
· Korrosionsbeständige Befestigungselemente

einschließlich Muttern, Unterlegscheiben und
Schutzkappen

· Einschließlich geeignetem Laub- bzw. Kiesfang
· Hydraulische Leistungsfähigkeit mindestens 8,5 l/s bei

einer Anstauhöhe von ca. 65 mm

Die Leistung umfasst sämtliche zur vollständigen,
funktionsfähigen und dauerhaft dichten Montage
erforderlichen Nebenleistungen, insbesondere:

· Einmessen und Festlegen der Einbauhöhe
entsprechend örtlicher Situation und
Entwässerungskonzept.

· Herstellen sämtlicher erforderlicher Aussparungen in
Dachaufbau und Dämmung.

· Zuschneiden, Anarbeiten und Anpassen der Dach- und
Attikadämmung einschließlich Schließen aller
Hohlräume sowie wärmebrückenfreier Ausbildung.

· Sämtliche Anpassungsarbeiten an Flachdachdämmung,
Attikadämmung und angrenzenden Bauteilen.

· Einbau und Ausrichtung des Notüberlaufes
einschließlich erforderlicher Befestigungen.

· Herstellung des dauerhaft wasserdichten Anschlusses
an die Dachabdichtung mittels geeigneter
Klemmflanschkonstruktion.

· Einbindung in neu herzustellende Bitumenabdichtungen
entsprechend den Herstellervorgaben des
Abdichtungssystems.

· Sämtliche erforderlichen Dichtungs-, Anpassungs-,
Schneid-, Bohr- und Befestigungsarbeiten.

· Lieferung sämtlicher Befestigungs-, Dichtungs- und
Kleinmaterialien.

· Sämtliche Nebenleistungen gemäß DIN 18299 und DIN
18338, auch wenn diese nicht ausdrücklich beschrieben
sind, jedoch für eine technisch einwandfreie und
betriebsfertige Ausführung erforderlich werden.

Bohr- bzw. Stemmarbeiten an der Betonattika sind hier
nicht zu kakulieren und werden gesondert beschrieben.

2 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachfläche E / Retensionsdach / ExtensivbegrünungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.0020 Öffnung in bestehender Stahlbetonattika für Dachnotüberlauf herstellen

Herstellen einer Öffnung in den für den Einbau des
Notüberlaufes erforderlichen Abmessungen einschließlich
notwendiger Toleranzen in einer bestehenden
Stahlbetonattika zur Aufnahme eines Dachnotüberlaufes 

Bestandskonstruktion Attika:
· Stahlbetonattika, Dicke ca. 120 mm
· Vorsatzschale aus Klinkermauerwerk, Dicke ca. 50 mm
· Mörtelbett zwischen Stahlbeton und

Klinkervorsatzschale, Dicke ca. 30 mm
·

Die Leistung umfasst insbesondere:
· Einmessen und Anzeichnen der Öffnung in

Abstimmung mit dem AG
· Fachgerechtes Herstellen der Öffnung durch Bohren,

Sägen und/oder Stemmen unter größtmöglicher
Schonung der verbleibenden Konstruktion.

· Erforderliche Trennschnitte zur Vermeidung von
Ausbrüchen an der Sichtklinkerfassade.

· Durchtrennen von Beton, Mörtelschicht und
Klinkervorsatz entsprechend der vorhandenen
Konstruktion.

· Reinigung des Arbeitsbereiches. Abrruchmaterial
herunterschaffen, in Mulde des AN

· Sämtliche erforderlichen Nebenleistungen, Geräte,
Werkzeuge sowie Schutzmaßnahmen gemäß DIN
18299, auch wenn diese nicht ausdrücklich beschrieben
sind.

Die Öffnungsgröße richtet sich nach den Abmessungen des
einzubauenden Notüberlaufes einschließlich
erforderlicher Montagetoleranzen.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.05  

  Dachfläche E / Retensionsdach / Extensivbegrünung, Netto: ...............................
    

01.06   Bereich   Dachfläche E / Pflege Retensionsdach

01.06.0001 Fertigstellungspflege Extensivbegrünung

Fertigstellungspflege Extensivbegrünung
 
Fertigstellungspflege Extensivbegrünung Pflege der
Extensivbegrünung: bis zur Erreichung eines
abnahmefähigen Zustandes in Anlehnung an die
FLL-Richtlinien für Dachbegrünungen
(jeweils neueste Ausgabe).
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02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachfläche E / Pflege RetensionsdachBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 
Pflegemaßnahmen
- Entfernung von nicht tolerierbarem
Fremdaufwuchs
- Nachsaat von Kahlstellen
- Düngung, Wässern bei Bedarf
- Freihalten der technischer Einrichtungen sowie des
Kiesstreifens von funktionsbeeinträchtigendem Bewuchs
 
2 Pflegegänge pro Jahr, bzw. mind. ein
Pflege- und ein Kontrollgang
Fertigstellungspflege bis zur Abnahmefähigkeit, jedoch
mindestens über 1 Vegetationsperiode (min. 12 Monate)
Abrechnung:
Pauschal je Jahr der Fertigstellungspflege
einschließlich aller Arbeits-, Geräte-, Material- und
Nebenleistungen.

195 m² EP ......................... GP ............................

01.06.0002 Entwicklungs- und Unterhaltungspflege Extensivbegrünung

Entwicklungs- und Unterhaltungspflege Extensivbegrünung

Pflege einer Extensivbegrünung nach Abschluss der
Fertigstellungspflege zur Sicherstellung und Erhaltung
eines funktionsfähigen Vegetationsbestandes gemäß den
Anforderungen der jeweils gültigen
FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.

Leistungsumfang:

- Regelmäßige Kontrolle des Vegetationsbestandes und
der Flächenentwicklung
- Entfernung von unerwünschtem Fremdaufwuchs sowie
invasiven oder funktionsbeeinträchtigenden Pflanzen
- Maßnahmen zur Erhaltung eines geschlossenen und
standortgerechten Vegetationsbildes
- Nachsaat bzw. Nachbesserung von Kahl- und Fehlstellen
bei Bedarf
- Bedarfsweise Düngung zur Stabilisierung der
Vegetation
- Bedarfsweise Bewässerung in Trockenperioden
- Freihalten von Dachabläufen, Notüberläufen, Kontroll-
und Wartungseinrichtungen sowie Kies- und
Funktionsstreifen von Bewuchs und Ablagerungen

Pflegeumfang:
ca. 2 Pflegegänge pro Jahr (Richtwert)

Ausführungszeitraum:
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02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Dachfläche E / Pflege RetensionsdachBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Beginn nach Abschluss der Fertigstellungspflege
Dauer gemäß Leistungsbeschreibung bzw. Vertragslaufzeit

Abrechnung:
Abrechnung je durchgeführtem Pflegegang einschließlich
aller erforderlichen Arbeits-, Geräte- und
Nebenleistungen.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.06  

  Dachfläche E / Pflege Retensionsdach, Netto: ...............................
    

01.07   Bereich   Absturzsicherungen

01.07.0001  Belegungs- und Ausführungsplanung, Dokumentation

Absturzsicherungssystem

Erstellen der vollständigen Belegungs- und
Ausführungsplanung einschl. Dokumentation für das
vorgesehene Absturzsicherungssystem auf Dachflächen
gemäß den Ausführungsunterlagen des Auftraggebers, den
anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen
DIN-/EN-Normen, den Bestimmungen der DGUV sowie den
Herstellervorgaben.

Der Leistungsumfang umfasst insbesondere:

- Prüfung der Planungsgrundlagen und der Dachgeometrie.
- Erarbeitung eines Belegungsplans mit Darstellung der
Anordnung sämtlicher Systemkomponenten
(Anschlageinrichtungen, Seilsysteme, Schienen,
Einzelanschlagpunkte, Laufwege und Sicherungsbereiche).
- Erstellung der Ausführungspläne mit Angabe der
Befestigungspunkte, Befestigungsmittel sowie der
erforderlichen Unterkonstruktionen und
Anschlussdetails.
Darstellung der erforderlichen Randabstände,
Systemabstände sowie der zulässigen Nutzer- und
Sicherungsbereiche.
- Berücksichtigung von Dachaufbauten,
Dachdurchdringungen, Lichtkuppeln, technischen Anlagen
sowie sonstigen Einbauten.
- Abstimmung der Planung mit den angrenzenden Gewerken
und dem Auftraggeber.
- Einarbeitung notwendiger Plananpassungen bis zur
Freigabe.

Dokumentation gem. DGUV-I 201-056 aller zuvor
beschriebenen Absturzsicherungssysteme gemäss DGUV-I
201-056 und Herstellervorgabe mit nachfolgenden
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02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

AbsturzsicherungenBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Mindestinhalten:
· Objekt-Adresse
· Produkte / Befestigungsmittel
· Name der ausführenden Firma/ des Monteurs
· Ausführungsdatum
· Dachaufsichtsplan inklusive Nummerierung der

Stützenpositionen
· Fotodokumentation der einzelnen Anschlagunkte und

deren (im Einbauzustand nicht mehr sichtbaren)
Befestigung am Untergrund, bestehend aus 1x
unmontierte Stütze inklusive Befestigungs-Set und
Werkzeug, jede montierte Stütze (nummeriert), bei
Seilen Endschloss-Einheit am Anfang und Ende

· Prüf- und Wartungshinweise
· Montagebestätigung: Bestätigung der fachgerechten

Ausführung gemäß Bauartgenehmigung und
Herstellervorgaben

Übergabe Dokumentation bei der Abnahme auf
elektronischen Medien (Stick) und in 3-facher
Ausführung in DIN A4 Ordner.

Die Leistung beinhaltet sämtliche für eine fachgerechte
Planung erforderlichen Nebenleistungen einschließlich
der Koordination mit dem Systemhersteller sowie aller
erforderlichen Abstimmungen zur Ausführungsreife.

1 psch GP ............................

01.07.0002 Edelstahl-Seilsystem überfahrbar

Dauerhaft auf der Dachfläche verbleibendes horizontales
Seilsicherungssystem mit flexibler Führung. Komplett
aus rostfreiem Edelstahl zur Befestigung der
persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz.

Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC II nach DIN EN
1993-1-4

Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 795:2012 - Typ C
und DIN CEN/TS 16415:2017

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt
Z-14.9-789, gekennzeichnet mit Ü-Zeichen

Erfüllt außerdem die Anforderungen der:
- DIN 4426:2017 (Einrichtungen zur Instandhaltung
baulicher Anlagen)
- DGUV I 201-056 ( Planungsgrundlagen von
Anschlageinrichtungen auf Dächern)
- ASR A2.1 (Technische Regel für Arbeitsstätten -
Schutz vor Absturz)
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02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

AbsturzsicherungenBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführungsvariante mit frei überfahrbaren
Zwischenhaltern
zugelassen, für maximal 6 Benutzer

Bestehend aus:

65 lfm Edelstahlseil A4 Ø8 mm
4 Stück Anfangs-, End- und Eckpunkte
8 Stück Zwischenpunkte
2 Stück Seilführung 90° - überfahrbar
8 Stück Seilführung gerade - überfahrbar
1 Stück Spannkrafthalter
6 Stück Seilgleiter
3 Stück Hinweisschild
Kombinierbar mit dem in gesonderter Poition
beschriebenen Einzelanschlagpunkt.

Als Komplettsystem liefern und nach Herstellerangabe
auf der Tragkonstruktion fachgerecht montieren,
fachgerecht in den Dachaufbau einbinden und mit
vorgefertigten
Eindichtmanschetten eindichten.

Die (Dach)konstruktion ist bauseits für die Aufnahme
der eingeleiteten Kräfte zu prüfen. Die technischen
Baubestimmungen sind einzuhalten

Befestigungsuntergrund:
Stahlbetondecke Dachfläche B/C/D min 15 cm, 
Stahltrapezblech Dachfläche C1
Flachdachaufbau 

Höhe Dachaufbau: ca. 20 cm

1 St EP ......................... GP ............................

01.07.0003 Absturzsicherung Einzelanschlagpunkt

Anschlageinrichtung mit Einzelanschlagpunkt
Ständig nutzbare Flachdachabsturzsicherung aus
rostfreiem Edelstahl Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC
II nach DIN EN 1993-1-4 zur Befestigung der
persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz als
Anschlageinrichtung mit festen Anschlag-
punkten in Ausstattungsklasse 1 (BG-Bau, DGUV 201-056)
nach DIN 4426 und DIN EN 795.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.08.2026 - Seite 84



Projekt: Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

LV-Bezeichnung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Leistungsverzeichnis
    

02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

AbsturzsicherungenBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Anschlageinrichtung mit Durchmesser 16 mm
- 360 Grad bewegliche Anschlagöse
- Kraftabsorption durch gezielte Verformung im
Absturzfall
Als Einzelanschlagpunkt für maximal 3 Benutzer
zugelassen
- 4-Loch Befestigung
- Fussplattenabmessungen: 150 x 150 x 6 mm
Komplett mit abnehmbarer, beschrifteter Anschlagöse,
einschliesslich zugelassenem Befestigungszubehör
Befestigungsmittel: 4 Stück Ankerbolzen

- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt auf Dachfläche E
Liefern und nach Herstellerangabe auf der
Tragkonstruktion befestigen, fachgerecht in den
Dachaufbau einbinden und mit vorgefertigten
Eindicht-Manschetten eindichten.

Die Anforderungen von
- DIN 4426:2017 (Einrichtungen zur Instandhaltung
baulicher Anlagen)
- DGUV-I 201-056 ( Planungsgrundlagen von
Anschlageinrichtungen auf Dächern)
- ASR A 2.1 (Technische Regel für Arbeitsstätten -
Schutz vor Absturz) sind zu erfüllen.

Liefern und gemäss Herstellervorgaben inklusive
Rohreinfassungen als Formteile passend zur verwendeten
Dachabdichtung fachgerecht montieren und eindichten.
Die Montage ist gemäß DGUV zu dokumentieren:
Foto-Dokumentation der einzelnen Anschlagpunkte und
deren (im Einbauzustand nicht mehr sichtbaren)
Befestigung am Untergrund.
Die fachgerechte Montage und numerische Zuordnung zur
Systemplanung bzw. Lageskizze muss auf dem
entsprechenden Fotomaterial eindeutig erkennbar sein.

Untergrund: Stahlbetondecke d min = 15cm mit
Flachdachaufbau und Gründachaufbau

Dachaufbau Dachfläche E:
Dampfsperre, 12 cm PUR-Dämmung, Bitumenabdichtung
Gründachaufbau extensive Begrünung/Retensionsdach D ca.
20 cm

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis
    

02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

01 Titel Dachabdichtungsarbeiten

AbsturzsicherungenBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2 St EP ......................... GP ............................

01.07.0004 PSAgA-Set

PSAgA-Set geprüft nach DIN EN 353-2, DIN EN 358, DIN EN
361 sowie DIN EN 795

PSAgA-Set bestehend aus:
Auffanggurt nach DIN EN 361.
Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen
Identifizierung des Produktes.
Inkl. mitlaufendem Auffanggerät einschließlich
beweglicher Führung, einstellbarem Seilkürzer und
Bandfalldämpfer nach DIN EN 353-2 und DIN EN 358
Kantengeprüftes Kernmantelseil (Ø 12 mm).
Länge: 5 Meter.
Bandschlinge (100 cm) nach DIN EN 795
Wahlweise inkl. Schutztasche oder Stahlblechkoffer.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.07  

  Absturzsicherungen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Dachabdichtungsarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   Arbeiten auf Nachweis

02.01   Bereich   Stundenlöhne

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten

Anzubieten sind (gemittelte)
Stundenlohnverrechnungssätze für
folgende Arbeitskräfte- Gruppen:

Meister, Poliere und Gleichgestellte (z. B.
Baufacharbeiter, Obermonteure, Gesellen,
Maschinenführer, Fahrer und ähnliche
Fachkräfte) Werker, Helfer und Gleichgestellte
(Baufachwerker, Helfer, Hilfsmonteure, Angelernte)
evtl. Auszubildende (unabhängig vom Ausbildungsjahr).

Mit den Stundenlohnverrechnungssätzen sind sämtliche
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis
    

02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

02 Titel Arbeiten auf Nachweis

StundenlöhneBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Aufwendungen abgegolten, wie z. B. die Lohn- und
Gehaltskosten (Tariflöhne einschl. etwaiger
Lohnzulagen, Lohnzuschläge und vermögenswirksame
Leistungen), die Lohn und Gehaltsnebenkosten (z. B.
Auslösungen, Wegegelder,
Wegzeitenentschädigungen, Fahrkostenerstattungen), die
Sozialkassenbeiträge, ggf. die Winterbauumlagen, die
Gemeinkostenanteile sowie der Gewinn, jedoch ohne
Umsatzsteuer. Für Aufsichtspersonal wird keine
Vergütung gewährt.

Zuschläge für etwaige Mehr-, Nacht-, Sonntags-,
Feiertags- und Gehaltskosten sowie für die An- und
Abfahrtszeiten sind einzurechnen. Sie werden nicht
gesondert vergütet. In den Stundenlohnzetteln sind nur
die auf der Baustelle anfallenden Stunden anzugeben,
nicht aber die Wegezeiten.

Vom Auftraggeber zu vertretende und anerkannte Warte-
und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie
Stundenlohnarbeiten vergütet.

Beschäftigt der Bieter bei einer der aufgeführten
Arbeitskräfte-Gruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies
in einem Begleitschreiben zum Angebot anzugeben.

In diesem Zusammenhang ist anhand der Art der
Leistungen die einzusetzende Berufsgruppe festzulegen.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als
solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart worden
sind (§ 2 Nr.10 VOB/B).

Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen,
Werkzeugen oder sonstigen Geräten bis 400,00 €
Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten für den
Einsatz von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen bis zu 2 m
über Gelände oder Fußboden liegen, sind in die
Verrechnungssätze einzurechnen. Sie werden nicht
gesondert vergütet.

Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen:
- Vor- und Zuname
- Beruf
- Lohngruppe lt. Tarif
- Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer
- Verbrauch von Baustoffen
- Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe
nach Zeit, Ort und Dauer

Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

02 Titel Arbeiten auf Nachweis

StundenlöhneBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden
Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind in der
Regel täglich der Bauleitung in doppelter Fertigung zur
Anerkennung vorzulegen. Nachträglich eingereichte
Stundenzettel werden nicht anerkannt.

02.01.0001 Baufacharbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5 h EP ......................... GP ............................

02.01.0002 Baufachwerker-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Fachwerker/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5 h EP ......................... GP ............................

02.01.0003 Auszubildende/r sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn)
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Stundenlöhne, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Arbeiten auf Nachweis, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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02 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338LV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Dachabdichtungsarbeiten ..............................14

 
  Bereich Baustelleinrichtung, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen,... ..............................01.01 14

 
  Bereich Abbrucharbeiten ..............................01.02 18

 
  Bereich Dachabdichtungsarbeiten oberes/unteres Dach ..............................01.03 44

 
  Bereich Dachfläche B,C,C1,D / Kiesschüttung ..............................01.04 65

 
  Bereich Dachfläche E / Retensionsdach / Extensivbegrünung ..............................01.05 66

 
  Bereich Dachfläche E / Pflege Retensionsdach ..............................01.06 80

 
  Bereich Absturzsicherungen ..............................01.07 82

 
  02 Titel Arbeiten auf Nachweis ..............................86

 
  Bereich Stundenlöhne ..............................02.01 86

    Summe  LV  02  Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18338

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
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