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Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 Lv BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten

Baubeschreibung

Baubeschreibung

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um eine Dachsanierung des KIT Gebaudes 10.95 Sromungslabor,
Engelbert-Arnold-Stralie 12, 76131 Karlsruhe. Das Gebaude aus dem Jahr 1944 besteht aus drei
Teilbereichen: dem Hallenbereich, dem Birotrakt und dem Anbau. Das Gebaude ist nicht denkmalgeschiitzt.
Die Abmessungen des Gebaudes betragen ca. 45,77 m x 22,71 m.

Gebaudeklasse 3 gemal LBO BW

Zuganglich ist das Gebaude Uber die Engelbert-Arnold-Strale oder Rudolf-Plank-StralRe. Beide Zufahrten
zum Gebaude erfolgen Uber die Haupteinfart des KIT Campus Suds (Engesserstralle). Auf dem Gelande
sind Lager- und Abstellflachen im Aufienbereich (nicht Gberdacht) vorhanden.

Die Dachsanierung beinhaltet die Bereiche Halle und Burotrakt. Die bestehende Dachkonstruktion
unterscheidet sich zwischen den beiden Bereichen. Bei dem Dach handelt es sich um ein Walmdach auf der
einen Giebelseite, auf der anderen Giebelseite schlie3t das Gebaude als Satteldach an ein benachbartes
Gebaude 10.96 an. Das Dach besteht aus drei Seiten mit einer Gesamtflache von ca. 830 m2

Dachneigung: 20°

Traufhohe: 8 m

Halle ca.500 m2:
Stahlrahmen-Konstruktion mit Stahltrager Pfetten.
Holzunterkonstruktion (Sparrenabstand ca. 75 cm) mit Zwischensparrenddmmung KMF.

Biro ca. 330 m%
Holzunterkonstruktion: Sparrren ca. 125/80, Sparrenabstand ca. 75 cm, Zwischensparrendammung KMF
Pfettendach mit Stahlunterkonstruktion

Die Arbeiten finden wahrend des laufenden Betriebs statt. Es ist auf eine saubere und staubfreie
Arbeitsweise zu achten.

Anlagenverzeichnis

0.8 Baustelleneinrichtungsplan
1.5.2 Dachsanierung

Gutachten Schadstoffe

Holz Gutachten

Modulbelegung PV

Bauphysik Einzelbauteilnachweis
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Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 LV BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten

ATV nach DIN 18334 "Zimmer- und Holzbauarbeiten"

ATV nach DIN 18334 "Zimmer- und Holzbauarbeiten"
0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.2 Das Gerlst wird bauseits eine Woche vor Beginn der Sanierungsarbeiten an allen drei Seiten des
Gebaudes errichtet und nach der Abnahme aller Leistungen wieder abgebaut. Von aulRen wird ein
Fassadengerist, mit Dachfangerist aufgebaut. Im Innenraum gibt es ein Personenauffangnetz.

0.1.3 Die innere Trapezblechlage des Hallendachs, die erhalten werden soll, ist nicht begehbar!
0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Bestandssparren mit Sparrendurchbiegung, Bauteilpriifung erfolgte gemaR Holzgutachten

nur stichprobenartig. Die Sparren sind nach Rickbau der Traglattung/Dammung hinsichtlich Durchfeuchtung
auf Tragfahigkeit zu prifen und der Zustand schriftlich dokumentieren bzw. in einer Zeichnung kartieren. Es
ist dabei zu prufen: rein visuell auf Verfarbung, Pilzbefall, -Messungen: auf Holzfeuchte, Harte,
Restquerschnitt, Kritische Stelle ist besonders zu priifen: Traufbereich

Die Bestandssparren durfen nur nach Freigabe durch die Bauleitung nach vorbeschriebener Prifung und
Dokumentation neu eingedeckt , gedammt und abgedichtet werden!

0.2.3 Bei dem Dach handelt es sich um ein Walmdach auf der einen Giebelseite, auf der anderen Giebelseite
schliel3t das Gebaude als Satteldach an ein benachbartes Gebaude 10.96 an. Das Dach besteht aus drei
Seiten mit einer Gesamtflache von ca. 830 m2

Dachneigung: 20°

Traufhdhe: 8 m

Halle ca.500 m

Stahlrahmen-Konstruktion mit Stahltrager Pfetten.

Holzunterkonstruktion (Sparrenabstand ca. 75 cm) mit Zwischensparrendammung KMF.

Biro ca. 330 mz

Holzunterkonstruktion: Sparrren ca. 125/80, Sparrenabstand ca. 75 cm, Zwischensparrenddmmung KMF
Pfettendach mit Stahlunterkonstruktion

0.2.17 Hinterllfteter Dachaufbau Liftungsquerschnitte nach ZVDH = 200 cm?/m.

0.2.21 Warmedammung geman Bauphysik.

0.2.22 Dampfbremse als Luftdichtheitsschicht mit variablem sd-Wert,schlaufenférmig tiber Sparren verlegen,
mechanisch mit Montageleiste befestigen, Nahte und Stéf3e verkleben/verschweilden.

Unterdach, regensicher, einlagig, aus diffusionsoffener Unterdachbahn, nahtgeflgte Unterdeckung gespannt
verlegen, mit einer wind- und wasserdicht verklebten Uberlappung eindecken und mechanisch befestigen.
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Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 LV BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten

ATV nach DIN 18338 "Dachdeckungsarbeiten”

ATV nach DIN 18338 "Dachdeckungsarbeiten"
0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Bei dem Dach handelt es sich um ein Walmdach auf der einen Giebelseite, auf der anderen Giebelseite
schliel3t das Gebaude als Satteldach an ein benachbartes Gebaude an. Das Dach besteht aus drei Seiten.
Gesamtflache: ca. 830 m?

Dachneigung: 20°

Traufhohe: 8 m

0.1.2 Das Gebaude ist unterteilt in einen Bliro- und Hallenbereich.
Die Dachkonstruktion unterscheidet sich zwischen den beiden Bereichen.

Halle ca.500 m
Stahlrahmen-Konstruktion: Stahltrager HEB240, Mittelpfette IPE140
Holzunterkonstruktion: Sparrren ca. 130/90, Sparrenabstand ca. 75 cm, Zwischensparrendammung KMF

KMF Dammung im Bereich Halle wird laut nachfolgenden Positionsbeschreibungen vom Bieter ausgebaut
und sortenrein in den bauseitigen Containern gelagert

Biro ca. 330 m%

Holzunterkonstruktion: Sparrren ca. 125/80, Sparrenabstand ca. 75 cm, Zwischensparrendammung KMF
Pfettendach mit Stahlunterkonstruktion

KMF Dammung im Bereich Buro wird durch eine Fachfirma vorab riickgebaut und fachgerecht auf dem
Spitzboden zwischengelagert. Der Abtransport und die Entsorgung erfolgt dann durch den AN nach Riickbau
und Offnung des Daches. Diese Leistung wird in nachfolgenden Positionen beschrieben.

0.1.3 Keine Lagerung von Material auf der Dachflach.
Gemal Statischen Bewertung ist die Installation der PV auf das bestehende Dach geprift.

0.1.4 Personenauffangnetz bauseits im Bereich der Halle

0.1.5 Das Gerlst wird bauseits eine Woche vor Beginn der Sanierungsarbeiten an allen drei Seiten des
Gebéudes errichtet und nach der Abnahme aller Leistungen wieder abgebaut. Von aulRen wird ein
Fassadengerist, mit Dachfangerist aufgebaut. Im Innenraum der Halle gibt es ein Personenauffangnetz.
0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.2 PV-Module, die von einer Drittfirma im Nachgang auf dem Trapezblech mit Traglattung montiert wird,
0.2.4 Anschluss an Trennwand zu Nachbargebdude 10.96. Trennwand als verputze Mauerwerkswand.
Durchdringungen, (die im LV beschrieben sind) zum Anschluss der PV-Anlage entsprechend
Dacheindeckung nach Herstellerangabe des PV-Systems.

0.2.6 PV-Anlage entsprechend PV-Verlegeplan

0.2.10 Warmedammung gemal Bauphysik.

0.2.11 Hinterlufteter Dachaufbau Luftungsquerschnitte nach ZVDH = 200 cm?/m.
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Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 LV BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten

ATV nach DIN 18339 "Klempnerarbeiten"

ATV nach DIN 18339 "Klempnerarbeiten"

0.1 Angaben zur Baustelle

Bei dem Dach handelt es sich um ein Walmdach auf der einen Giebelseite, auf der anderen Giebelseite
schliel3t das Gebaude als Satteldach an ein benachbartes Gebaude an. Das Dach besteht aus drei Seiten.
Gesamtflache: ca. 830 m?

Halle: ca.500 m?

Biro: ca. 330 m2

Dachneigung: 20°

Traufhdéhe: 8 m

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.2 Anschluss an Nachbardach 10.96, Trapezblech, mit Ortgangabdeckung.

0.2.4 Keine Lagerung von Material auf der Dachflach.
Geman Statischen Bewertung ist die Installation der PV auf das bestehende Dach gepruft.

0.2.5 Sicherung gegen Abheben durch Windlasten mit mechanischen Befestigungen, nach Statik des
Herstellers.

0.2.6 Walmdach auf der einen Giebelseite entsprechend Angaben zur Baustelle. Dachneigung: 20°.

0.2.8 Durchdringungen zum Anschluss der PV-Anlage entsprechend Dacheindeckung nach Herstellerangabe
des PV-Systems.

0.2.11 Anschluss an bestands Standrohre. 4 Standrohre, ein Rohr je Gebaudeecke.
0.2.12 RichtgréRe Dachrinne RG 500, Fallrohr DN 100 / DN 120

0.2.18 Halle 200 mm MW Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK),
Biro 180 mm MW Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,031 W/(mK)

0.2.19 Hinterllfteter Dachaufbau mit Liftungsgittern/Insektenschutz, Liftungsquerschnitte nach ZVDH = 200
cm?/m.

0.2.22 Dachdeckung aus beschichteten Trapezprofilen aus Aluminium Lichtgrau RAL7035

0.2.24 Ausbildung von Trennschichten entsprechend DIN EN 12056
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Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 LV BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten

ATV nach DIN 18459 "Abbruch- und Riickbauarbeiten”

ATV nach DIN 18459 "Abbruch- und Riickbauarbeiten"
0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.2 Riickbau des Dachs bis auf Sparren, Pfetten und Stahlunterkonstruktion. Im Bereich der Halle bleibt
das innenliegende Trapezblech erhalten.

Halle ca.500 m?:
Stahlrahmen-Konstruktion: Stahltrager HEB240, Mittelpfette IPE140
Holzunterkonstruktion: Sparren ca. 130/90, Sparrenabstand ca. 75 cm, Zwischensparrenddammung KMF

KMF Dammung im Bereich Halle wird laut nachfolgenden Positionsbeschreibungen vom Bieter ausgebaut
und sortenrein in den bauseitigen Containern gelagert

Biro ca. 330 m%,
Holzunterkonstruktion: Sparren ca. 125/80, Sparrenabstand ca. 75 cm, Zwischensparrenddmmung KMF
Pfettendach mit Stahlunterkonstruktion

KMF Dammung im Bereich Buro wird durch eine Fachfirma vorab riickgebaut und fachgerecht auf dem
Spitzboden zwischengelagert. Der Abtransport und die Entsorgung erfolgt dann durch den AN nach Rickbau
und Offnung des Daches. Diese Leistung wird in nachfolgenden Positiopnen beschrieben.

0.1.5 Das Gerlst wird bauseits eine Woche vor Beginn der Sanierungsarbeiten an allen drei Seiten des
Gebaudes errichtet und nach der Abnahme aller Leistungen wieder abgebaut. Von aulRen wird ein
Fassadengerist, mit Dachfangerist aufgebaut. Im Innenraum der Halle gibt es ein Personenauffangnetz.
0.1.6 Im Bereich der Halle ist nach dem Riickbau der Metalldachdeckung die KMF Dammung fachgerecht
auszubauen und abzutransportieren. KMF Sanierung nach der TRGS 521. Anschlie®ender Abbruch der
PE-Folie und Reinigen durch Absaugen des verbleibende innere Trapezblechs.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 entsprechen Angaben zur Baustelle 0.1.2

0.2.6 Schadstoffuntersuchung Campus Sid Geb. 10.95 vom 27.12.2024
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Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 LV BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten

ZTV

1. Grundlagen

Fur die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18338
Dachdeckungs-/Dachabdichtungsarbeiten, und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik und das GEG
(Gebaudeenergiegesetz).

Erganzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der
Ausflhrung giiltigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausfiihrung:

- BDZ: Holzbau Deutschland Bund Deutscher Zimmermeister

- Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V.,

- DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,

- DIN: Deutsches Institut fir Normung e. V.,

- GDA: Gesamtverband der Aluminiumindustrie e. V.,

- IFBS: Internationaler Verband fur den Metallleichtbau e. V.,

- Informationsverein Holz e. V.,

- RAL: Deutsches Institut fir Gitesicherung und Kennzeichnung e. V.,

- vdd: Industrieverband Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen e. V.,

- ZVDH: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.

2. Vorbereitung der Planung

3. Ausfiihrung und Konstruktion
3.1 Allgemeine Grundlagen zur Kalkulation

Wahrend der Montage ist die Konstruktion im AuRenbereich gegen Witterungseinfliisse, insbesondere gegen
Sturm und Schlagregen, im erforderlichen Maf} zu schitzen. Dies gilt vor allem bei Arbeitsunterbrechungen

Der AN versorgt den gesamten Materialbedarf der Baustelle mit einer Lieferung, um Farbabweichungen u. A.
auszuschlieen. Elemente aus verschiedenen Chargen innerhalb einer zusammenhangenden Flache sind
grundsatzlich nicht zulassig.

Soweit in der Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben, ist die Ausfiihrung von Abdeckungen und
Ortausbildungen so zu wahlen, dass an der Fassade keine Verschmutzungen durch herablaufendes Wasser
entstehen kénnen. Uberstéande sollen mindestens 40 mm betragen, wenn nicht an anderer Stelle abweichend
beschrieben

Schneefangeinrichtungen sind den gemaf Planung bzw. drtlichen Gegebenheiten erforderlichen Bereichen
auszufiihren, statisch zu bemessen und nur mit fir diesen Einsatzzweck geeigneten Systemprodukten der
Dachmaterialanbieter auszufillen. Der AN priift rechtzeitig vor Ausfiihrung neben dem generellen Erfordernis
von Schneefang die Eignung der vorhandenen Dachkonstruktionen hierfiir und meldet bei Erfordernis
Bedenken an.

3.2 Holzschutz
Der AN bericksichtigt die Erfordernisse des konstruktiven und ggf. eines chemischen Holzschutzes bei
seiner Werkstatt- und Montageplanung. Konstruktiver Holzschutz ist dem chemischen stets vorzuziehen.

Soweit Ausfiihrungsvorgaben des AG einem optimalen konstruktiven Holzschutz widersprechen, wird der AN
dies dem AG mit Hinweis auf die zu erwartende geringere Dauerhaftigkeit mitteilen.

Sich auf den Holzschutz beziehende europaische Normen und Regelwerke sollen, soweit baurechtlich
zulassig, nur nachrangig nach den nationalen deutschen Regelwerken Anwendung finden. Bei
Widerspruchen zwischen den Regelwerken gilt der geringstmdgliche chemische Holzschutz als vereinbart.

Alle zum Aufbringen von Holzschutzmitteln erforderlichen Vorleistungen sind als Nebenleistungen vom AN
vorzusehen.
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Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 LV BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten

ZTV

3.3 Ausfiihrung/Material und Stoffe
3.3.1 Dampfsperren

Diffusionsaquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert) und Begriffe:
diffusionsoffen: 0,50 m < sd

Dampfbremse: 0,50 < 1 500 m

Dampfsperre: sd > 1500 m

Dampfsperren und Dampfbremsen sind umlaufend mit geeigneten Klebern, Klebebandern oder
Montageleisten an alle flankierenden Bauteile anzuschliel3en, StéRe sind zu verkleben. Durchdringungen von
Dampfsperren oder -bremsen, auch von Befestigungsmitteln, sind zu verkleben. Die Anzahl von
dampfdiffusionsbremsenden oder -sperrenden Einbauteilen soll auf das absolut unumgéangliche Minimum
reduziert werden. Stellt der AN fest, dass seine Leistungen bauseitig: etwa fir Installationen, beschadigt
werden, so unterrichtet er den AG hierlber unverzuglich.

3.3.2 Dammungen/Sonstiges

Warmedammsysteme oder -elemente, die zusatzlich die Funktion einer Unterspannung oder einer
Unterdeckung erfullen, sind mit zusatzlichen systembezogenen Mallnahmen an alle flankierenden und
durchdringenden Bauteile anzuschlieRen.

Sofern nicht in der Leistungsbeschreibung abweichend festgelegt, ist als mindeste Qualitat von
Warmedammungen Steinwolle mit einem Flammpunkt von > 1.000 °C (umgangssprachlich = graue Wolle)
vorzusehen, Glaswolle (umgangssprachlich = gelbe Wolle) ist nur bei ausdricklichem Leistungsbeschrieb
zulassig. "Mineralwolle" ist insofern in der Leistungsbeschreibung als Steinwolle zu verstehen.

Soweit Zwischensparrenddmmungen hinterliiftet ausgefiihrt werden, sind bei der Bemessung von
Luftungsoffnungen die Querschnittsminderung durch Insektenschutzgitter und die Durchbiegung der
Konstruktion zu beachten. Soweit nicht anders in der Leistungsbeschreibung vorgegeben, sollen Konterlatten
mindestens 40 mm hoch sein.

Dammungen in Steildachern sind, auch bei der Verwendung von Dammplatten und Dammkeilen, so
einzubauen, dass das Abgleiten verhindert wird.

3.3.3 Unterspannungen, Unterdeckungen, Unterdacher

An allen Durchdringungen und Anschlissen sind die Bahnen seitlich hochzufiihren und konvektionsdicht zu
befestigen. Oberhalb von Durchdringungen (Dachfenstern, Dunstrohren etc.) sind Kehlschlaufen in der
Unterspannbahn auszubilden, die fir eine gesicherte Wasserableitung neben den Einbauteilen sorgen.
Wird ein wasserdichtes Unterdach Uber die Bauphase hinaus gefordert (unbellftete Konstruktion bzw.
Unterschreitung der Regeldachneigung), sind die Konterlatten in die wasserdichte Ausfiihrung
einzubeziehen; Nahte und StéRe sind zu verkleben.

3.3.6 Sanierung
Bei Dacherneuerungsarbeiten darf grundsatzlich nur so weit gearbeitet werden, dass bei Tagwasseranfall
und jeden Arbeitstag zu Arbeitsende die vollstédndige Dichtigkeit des Dachs gewahrleistet ist.

4, Entsorgung

Der Auftragnehmer benennt bei Angebotsabgabe (spatestens vor Auftragsvergabe) die vorgesehenen
Entsorgungsanlagen. Die ordnungsgeméafe und schadlose Entsorgung der Abfélle ist durch geeignete
Unterlagen wie z.B. Entsorgungsfachbetriebezertifikate nach EfBV oder anhand eines aussagekraftigen
Auszugs aus der Betriebsgenehmigung spatestens vor Auftragsvergabe zu belegen. Die Freigabe der
Entsorgungsanlagen erfolgt durch die Abteilung KIT-FM-VEA Abfallmanagement. Bestehen seitens des AG
Bedenken im Hinblick auf die Ordnungsmafigkeit der Entsorgung, die Einhaltung rechtlicher Vorschriften
oder das Entsorgungsverfahren, so behalt er sich vor, die Entsorgungsanlage abzulehnen. Des Weiteren
Ubermittelt der AN die fur den Transport notwendige Anzeige/Erlaubnis nach KrWG (z.B. Erlaubnis nach §54
KrwW@G).). Nach der Entsorgung sind die Nachweise (ber die entsorgten Mengen, wie z.B. Wiegescheine dem
AG vorzulegen.

22.09.2026 - Seite 8



Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 LV BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung

Einrichten und Rdumen der Baustelle einschl. An- und Abfuhr, sowie
Vorhalten der zur Durchfiihrung der nachstehend beschriebenen
Arbeiten, erforderlichen Maschinen, Gerate, Innengerist, Mobilkran,
Hebewerkzeuge und Werkzeuge einschl. Verschleiliteile fiir die Dauer
der nachfolgend aufgefiihrten Arbeiten (alle Titel dieses LVs).

Schutz, Sicherung und Reinhaltung der Transportwege,

Die Gefahrenbereiche sind ordnungsgemaRn abzusperren, so dass
Personen- und Sachschaden durch herabstiirzende Bauteile
ausgeschlossen sind.

1 psch GP

01.2 Bauzaun Lagerflache

Bauzaun, auf teils unbefestigtem Untergrund, mit StandftiRen,
Zaunoberkante Uber Oberflache Gelande 2 m, aufstellen, wahrend der
eigenen Arbeiten vorhalten und raumen.

Lage: Paulckeplatz, Lagerflache fir Dachdeckerfirma

50 m EP.. GP

01.3 Vorhaltung Bauzaun
Verlangerung der Vorhaltung

700mWo EP................ GP o

01.4 Turmdrehkran stationar

Stationaren Turmdrehkran, untendrehend, mit Laufkatzausleger,
mind. Ausladung 40 m, einschl. Fundamentanker,
aufbauen und abbauen.

1St EP.. GP

01.5 Vorhaltung Turmdrehkran
Verlangerung der Vorhaltung

10 Wo EP. GP o

01.6 Provisorische Folienabdeckung

Wahrend der Montage ist die Konstruktion im AuRenbereich gegen
Witterungseinflisse, insbesondere gegen Sturm und Schlagregen, im
erforderlichen Maf} zu schiitzen. Dies gilt vor allem bei
Arbeitsunterbrechungen. Die Aufwendungen fiir wetterbedingte
Arbeitsunterbrechungen und Sicherungsmafinahmen gegen
Tagwasser.

200 m? EP. GP o

Ubertrag: ......ccoveeveveeeeeenn.
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Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 LV BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.7 Bauschuttcontainer

Bauschuttcontainer, aufstellen, flr die Dauer der im LV enthaltenen
Leistungen vorhalten, bei Bedarf austauschen und ordnungsgemaf
abfahren, entsprechend den Vorschriften fir Bauschutt- und
Abfallbeseitigung.

Entsorgungskosten sowie gegebenenfalls anfallende Gebulhren sind in
die jeweils hierfir vorgesehenen Einzelpositionen einzurechnen

Bau- und Abbruchabfélle aus den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Leistungen, einschliellich schadstoffbelasteter
Materialien (KMF-Dammung).

Volumen : 7 m?

2 St EP.o GP o

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 10



Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 LV BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten
02 Titel Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Abbrucharbeiten

02.1 Metalldachdeckung Alu abbrechen und entsorgen

Abbruch der Metall-Dachdeckung Trapezprofil. Dachneigung tGber 15
bis 22°. Abbruch Unterkonstruktion wird gesondert vergutet. Abbruch
von Hand/mit handgeflihrten Kleingeraten. Aufgenommene Stoffe sind
durch den AN sortenrein zu sammeln, aufzunehmen, zu verladen,
abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen. Die
ordnungsgemale Entsorgung ist durch entsprechende Nachweise zu
belegen.

830 m2 EP..

02.2 First-Abdeckungen abrechen und entsorgen

Abbruch der Metall-Abdeckungen im Bereich First.

Aufgenommene Stoffe sind durch den AN sortenrein zu sammeln,
aufzunehmen, zu verladen, abzutransportieren und fachgerecht zu
entsorgen. Die ordnungsgemalfie Entsorgung ist durch entsprechende
Nachweise zu belegen.

38 m EP..

02.3 Grat-Abdeckungen abrechen und entsorgen

Abbruch der Metall-Abdeckungen im Bereich Grat.

Aufgenommene Stoffe sind durch den AN sortenrein zu sammeln,
aufzunehmen, zu verladen, abzutransportieren und fachgerecht zu
entsorgen. Die ordnungsgemafie Entsorgung ist durch entsprechende
Nachweise zu belegen.

25m EP.o

02.4 Ortgang-Abdeckungen abrechen und entsorgen

Abbruch der Metall-Abdeckungen im Bereich Ortgang.
Aufgenommene Stoffe sind durch den AN sortenrein zu sammeln,
aufzunehmen, zu verladen, abzutransportieren und fachgerecht zu
entsorgen. Die ordnungsgemafie Entsorgung ist durch entsprechende
Nachweise zu belegen.

17,6 m EP.

02.5 Biiro - Strangentliiftung abbrechen und entsorgen

Abbruch der Dachdurchfiihrungen einer Strangentliiftung DN100.
Aufgenommene Stoffe sind durch den AN sortenrein zu sammeln,
aufzunehmen, zu verladen, abzutransportieren und fachgerecht zu
entsorgen. Die ordnungsgemalfie Entsorgung ist durch entsprechende
Nachweise zu belegen.

Lage: Biro

1St EP..

Ubertrag: .........

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.09.2026 - Seite 11




Leistungsverzeichnis

KIT-Gebaude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02
02

BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten

Titel Abbrucharbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.6

02.7

02.8

Biiro - Liftungsdurchbruch abbrechen und entsorgen

Abbruch der Dachdurchfiihrungen einer mechanischen Liftung.
Abbruch des Flexrohrs aufwarts.

Aufgenommene Stoffe sind durch den AN sortenrein zu sammeln,
aufzunehmen, zu verladen, abzutransportieren und fachgerecht zu
entsorgen. Die ordnungsgemafie Entsorgung ist durch entsprechende
Nachweise zu belegen.

Lage: Biiro

1St EP............

Biro - Luftungsdurchbruch abbrechen und entsorgen

Abbruch der Dachdurchfiihrungen einer mechanischen Liftung.
Aufgenommene Stoffe sind durch den AN sortenrein zu sammeln,
aufzunehmen, zu verladen, abzutransportieren und fachgerecht zu
entsorgen. Die ordnungsgemaRe Entsorgung ist durch entsprechende
Nachweise zu belegen.

Lage: Biiro

1St EP..........

Halle - Traglattung Dach abbrechen und entsorgen

Abbruch der Traglattung am Dach, aus Holz/Holzwerkstoff,
Querschnitt der Traglatten B/H 75/75 mm, Traglattenabstand ca. 1050
mm, Untergrund Holz, Ausfiihrung auf Dachflache, Abbruch von
Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten. Aufgenommene Stoffe sind
durch den AN sortenrein zu sammeln, aufzunehmen, zu verladen,
abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen. Die

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

........... GP

........... GP o

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveevevereeernnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.09.2026 - Seite 12



Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 LV BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten
02 Titel Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

ordnungsgemafe Entsorgung ist durch entsprechende Nachweise zu
belegen.

Lage: Halle
500 m2 EP.ooos GP e

02.9 Biiro - Traglattung Dach abbrechen und entsorgen

Abbruch der Traglattung am Dach, aus Holz/Holzwerkstoff,
Querschnitt der Traglatten B/H 50/50 mm, Traglattenabstand ca. 700
mm, Querschnitt der ehemaligen Traglatten B/H 24/48 mm,
Traglattenabstand ca. 320 mm, Untergrund Holz, Ausfiihrung auf
Dachflache, Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten.
Aufgenommene Stoffe sind durch den AN sortenrein zu sammeln,
aufzunehmen, zu verladen, abzutransportieren und fachgerecht zu
entsorgen. Die ordnungsgemafie Entsorgung ist durch entsprechende
Nachweise zu belegen.

Lage: Biro

320 m2 EP.. GP

02.10 Halle - Zwischensparrenddammung abbrechen und entsorgen

Abbruch der Zwischensparrenddmmung, Ddmmschicht aus
Mineralwolle/KMF, kaschiert, als Matte/Filz, lose verlegt,
schadstoffbelastet, KMF (s. Schadstoffgutachten), Abbruchdicke ca.
14 cm, inkl. Endreinigung der darunterliegenden Schichten mit
Industriestaubsauger, Sanierung nach der TRGS 521.
Aufgenommene Stoffe sind durch den AN sortenrein zu sammeln,
aufzunehmen, zu verladen, abzutransportieren und fachgerecht zu
entsorgen. Die ordnungsgemafie Entsorgung ist durch entsprechende
Nachweise zu belegen.

500 m2 EP.. GP

02.11 Halle - Dachabdichtung PE-Folie abbrechen und entsorgen

Abbruch der Dachabdichtung, PE-Folie, Abbruch von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten. Aufgenommene Stoffe sind durch den
AN sortenrein zu sammeln, aufzunehmen, zu verladen,
abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen. Die
ordnungsgemale Entsorgung ist durch entsprechende Nachweise zu
belegen.

Lage: Halle
800 m2 EP..ooois GP e

02.12 Biiro - Transport und Entsorgung Abbruchstoffe
Transport von Abbruchstoffen aus Spitzboden mit Kran zu Behaltern.

- Verpackte Asbestrohre, siehe Foto
- Verpackte Dammung von 320,000 m? Dachflache
- Luftungskanal rechteckig, siehe Foto

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveevevereeernnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 13



Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 Lv BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten
02 Titel Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Aufgenommene Stoffe sind durch den AN sortenrein zu sammeln,
aufzunehmen, zu verladen, abzutransportieren und fachgerecht zu
entsorgen. Die ordnungsgemafie Entsorgung ist durch entsprechende
Nachweise zu belegen.

Lage: Biiro

1 psch GP oo,

Verweis auf Position: 02.11 (Seite 13)
02.13 Halle - Reinigung Dachflache

Innere Trapezbleche nach Entsporgung der PE-Folie 02.11
mit einem Staubsauger letzte Schmutzreste entfernen.

Lage: Halle
500 m? EP..o GP .

02.14 Schneefang Stahl abbrechen und entsorgen

Abbruch Schneefang, Abbruch von Hand/mit handgeflhrten
Kleingeraten, Ausfliihrung staubarm TRGS 559. Aufgenommene Stoffe
sind durch den AN sortenrein zu sammeln, aufzunehmen, zu verladen,
abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen. Die
ordnungsgemalfe Entsorgung ist durch entsprechende Nachweise zu
belegen.

Lage: Halle + Biro

60 m EP.. GP

Ubertrag: ......ccoveeveveeeeeenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 14



Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 LV BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten
02 Titel Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.15 Dachrinne abbrechen und entsorgen

Abbruch Dachrinne, einschl. Formstiicke, Nenngré3e 400 mm,
Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten. Aufgenommene
Stoffe sind durch den AN sortenrein zu sammeln, aufzunehmen, zu
verladen, abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen. Die
ordnungsgemale Entsorgung ist durch entsprechende Nachweise zu
belegen.

Lage: Halle + Biro

109,5 m EP...........

02.16 Regenfallrohr abbrechen und entsorgen

Abbruch Regenfallrohr, einschl. Formstiicke / Rohrschellen,
Nenngrée 100, Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten.
Aufgenommene Stoffe sind durch den AN sortenrein zu sammeln,
aufzunehmen, zu verladen, abzutransportieren und fachgerecht zu
entsorgen. Die ordnungsgemafie Entsorgung ist durch entsprechende
Nachweise zu belegen.

Lage: Halle + Biro

32m EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

........... GP

........... GP o

Summe Titel 02

Abbrucharbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.09.2026 - Seite 15



Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 LV BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten
03 Titel Zimmer- und Holzbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel Zimmer- und Holzbauarbeiten

03.1 Hoéhenausgleich

Ausgleich fiir Sparrendurchbiegung bis zu 3 cm in der Flache als
Ebene fiir die Konterlattungsebene

78 St EP.o GP o

03.2 Sparren KVH

Sparren, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen
Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10
DIN 4074-1, Keilzinkung zulassig, herzgetrennt DIN 68365, mittlere
Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), egalisiert, zulassige Abweichung vom
Querschnitt +/- 1 mm, Breite 8 cm, H6he 20 cm,

Lange '8,8' m

5 St EP.. GP

03.3 Biiro - Sparren aufdoppeln

Sparren, aus Bauschnittholz, Holzart Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse
0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24
DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, max. Holzfeuchte 18 %,
Breite 8 cm, Hohe 5 cm, Lange 8,8 m, auf Bestandssparren
verschraubt, mit Teilgewindeschrauben aus verzinktem Stahl & 6 x
140 mm im Abstand von ca. 100 cm, entsprechend dem Abstand der
Konterlattung

Lage: Biro

55 St EP.. GP

03.4 Halle - Sparren aufdoppeln

Sparren, aus Bauschnittholz, Holzart Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse
0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24
DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, max. Holzfeuchte 18 %,
Breite 9 cm, Hohe 7 cm, Lange 8,8 m, auf Bestandssparren
verschraubt, mit Teilgewindeschrauben aus verzinktem Stahl & 6 x
140 mm im Abstand von ca. 100 cm, entsprechend dem Abstand der
Konterlattung

Lage: Halle
78 St EP..cooi GP e

03.5 UK Konterlattung

Unterkonstruktion als Konterlattung, Querschnitt 40/60 mm,
Lattenabstand 70 cm, Untergrund Holz, mit zuséatzlicher Nageldichtung
mit Dichtungsbandern passend zur Unterdeckung/Unterspannung.

830 m2 EP.. GP

Ubertrag: ......ccoveeveveeeeeenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 16



Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 LV BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten
03 Titel Zimmer- und Holzbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.6 UK Traglattung

Unterkonstruktion als Traglattung passend zur Dachdeckung,

Querschnitt 40/60 mm, Lattenabstand passend zur Deckung,

Untergrund Holz, Ausflihrung geman Zeichnung.

Abstand der Traglattung < 1,2 m

830 m2 EP..oois GP

Summe Titel 03

Zimmer- und Holzbauarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.09.2026 - Seite 17



Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 LV BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten
04 Titel Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

04.1 Sparren untersuchen

Die Sparren sind nach Rickbau der Traglattung/Dammung hinsichtlich
Durchfeuchtung auf Tragfahigkeit zu prifen und der Zustand schriftlich
dokumentieren bzw. in einer Zeichnung kartieren. Es ist dabei zu
prufen: rein visuell auf Verfarbung, Pilzbefall, -Messungen: auf
Holzfeuchte, Harte, Restquerschnitt, Kritische Stelle ist besonders zu
prufen: Traufbereich

Die Bestandssparren dirfen nur nach Freigabe durch die Bauleitung
nach vorbeschriebener Priifung und Dokumentation neu eingedeckt,
gedammt und abgedichtet werden!

1 psch GP

04.2 Luftdichtheitsschicht sd variabel

Dampfbremse als Luftdichtheitsschicht DIN 4108-3, DIN 4108-7 mit
variablem sd-Wert, aus PP/PA, schlaufenférmig tiber Sparren
verlegen, mechanisch mit Montageleiste befestigen, Nahte und StoRe
verkleben/verschweilen, Ausflihrung gemaf Zeichnung.

Lage: Halle + Biro

830 m2 EP.o GP o

Verweis auf Position: 04.2
04.3 Zulage Dampfbremse verkleben

Zulage zu Pos. 04.2

Dampfbremse an allen AnschliiRen wie Kehlen,
Graten, Pfetten und Fenstern, Traufe, Giebel, etc. luftdicht verkleben.

100 m EP.. GP

04.4 Halle - Zwischensparrenddmmung

Zwischensparrenklemmfilz von aufden zwischen die Sparren
normgerecht verlegen.

Mineralwolle, MW DIN EN 13162, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Wérmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1
A1/A2 (nichtbrennbar), als Matte/Filz, Dicke 200 mm, Achsabstand der
Sparren uber 60 bis 70 cm, Querschnitt Sparren inkl. Aufdopplung

B/H 9/20 cm, Ausfiihrung gemaR Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Maximale Flachengewicht/Rohdichte: 18,5 kg/m?
Lage: Halle

500 m2 EP. GP o

Ubertrag: ......ccoveeveveeeeeenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 18



Leistungsverzeichnis

KIT-Gebaude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02
04

BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten

Titel Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

04.5

04.6

04.7

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Biiro - Zwischensparrendammung

Zwischensparrenklemmfilz von auf3en zwischen die Sparren
normgerecht verlegen.

Mineralwolle, MW DIN EN 13162, Bemessungswert der
Wérmeleitfahigkeit max. 0,032 W/(mK), Nennwert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,031 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1
A1/A2 (nichtbrennbar), als Matte/Filz, Dicke 180 mm, Achsabstand der
Sparren tber 60 bis 70 cm, Querschnitt Sparren inkl. Aufdopplung

B/H 8/18 cm, Ausfiihrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Maximale Flachengewicht/Rohdichte: 30 kg/m?
Lage: Biro

330 m2 EP..

Diffusionsoffene Unterdeckbahn verlegen

Unterdach, regensicher, einlagig, aus diffusionsoffener
Unterdachbahn, sd-Wert von ca. 0,03 m, nahtgefligte Unterdeckung
gespannt verlegen, mit einer wind- und wasserdicht verklebten
Uberlappung eindecken und mechanisch befestigen, auf
Warmedammung.

ZVDH-Klasse: UDB-A

Lage: Halle + Biro

830 m2 EP..

Verweis auf Position: 04.6
Zulage Unterspannbahn verkleben

Zulage zu Pos. 04.6

Unterspannbahn an allen AnschliiRen wie Kehlen,
Graten, Pfetten und Fenstern luftdicht verkleben.

18 m EP.

Summe Titel 04

Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.09.2026 - Seite 19



Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 LV BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten
05 Titel Klempnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05 Titel Klempnerarbeiten

05.1 Trapezprofil Alu

Dachdeckung mit beschichteten Trapezprofilen aus Aluminium
Lichtgrau RAL7035, Festigkeitsnachweis und konstruktive Ausbildung
DIN EN 1090-5, DIN EN 1090-1, Profil 35/207-1035, Dicke = 0,75 mm,
mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl sichtbar im Obergurt mit
Kalotte auf Holz inklusive aller Befestigungsmittel fiir vollstandige
Windsogsicherung gema0 statischer Windsogberechnung /
Herstellerzulassung / Verlegevorschriften des Herstellers) befestigen,
Dachneigung Uber 15 bis 22 Grad.

Dichtungsband in Langs- und Querstol.

Mindestdicke zur bauseitigen Befestigung PV = 0,75 mm

Liefern und montieren

830 m2 EP.. GP

05.2 Winkel-Liifterfirst

Deckung der Firste, mit Firsthaube einschl. Liftungselement, passend
zur Deckung mit vorgefertigten Deckungselementen aus Metall,
Luftungsquerschnitt : ca. 200 cm?*m

Liefern und montieren

38 m EP.o GP o

05.3 Zahnleiste

Zahnleiste passend zur Deckung als vorgefertigtes Elementen aus
Metall, an Traufen- und Firstabschluss.

Liefern und montieren

185,5m EP.. GP

05.4 Profilfiiller Hartschaumstoff

Profilleiste/Profilfuller aus Hartschaumstoff, passend zum Profil der
Deckung, befestigen in Verbindung mit der Deckung, an Traufen- und
Firstabschluss.

Liefern und montieren

185,5m EP.. GP

05.5 Ortgangabdeckung

Ortgangabdeckung, passend zur Deckung, Dicke 0,7 mm, 4 x
gekantet, Nahtausbildung tberlappt, entsprechend der Vorgabe der
Windsogsicherung (Herstellerangabe) befestigt Giber 2 Hochsicken.

Liefern und montieren
Lage: Gebaudetrennwand 10.95 - 10.96

17,6 m EP.. GP

Ubertrag: ......ccoveeveveeeeeenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 20



Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 LV BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten
05 Titel Klempnerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.6 Grat Abdeckung

Deckung der Grate mit Gratprofil, Zuschnittbreite tiber 100 bis 150
mm, 3 x gekantet, passend zur Deckung mit Trapezprofilen. Schlief3en
der Sicken mit Gratrolle als Liftungsrolle

Liefern und montieren

25m EP.. GP

05.7 Luftungsband

Liftungsband aus Aluminium-Lochblech mit Schrauben befestigen
Luftungsquerschnitt : ca. 200 cm?/m, Schlielen der Sicken mit
Gratrolle

Liefern und montieren

109,5 m EP.. GP

05.8 Dachhaube Stahl verz Gr.400
Dachhaube fiir eine regensichere Luftflihrung, verzinkt
Fir den Einsatz als Au3en- oder Fortlufthaube geeignet

2 St EP.. GP

05.9 Dachhaube Stahl verz Gr.100
Dachhaube fiir eine regensichere Luftflihrung, verzinkt
Fir den Einsatz als Au3en- oder Fortlufthaube geeignet

1St EP.o GP o

05.10 Rohrdurchgang 125mm

Einzelformteil als Rohrdurchgang, aus Metall, Nennweite 125 mm,
passend in Form und Farbe zur Deckung mit Trapezprofil.

mit Durchfihrungsmanschette, regensicher,

einschl. aller Ausschnitte und Abdichten in Unterbau

(Dachhaut, Unterbahn, Dammung, Dampfbremse).

Liefern und montieren

3 St EP.. GP

05.11 Fallrohrprovisorium

Lieferung und Montage eines provisorischen Fallrohrs zur sicheren
Ableitung von Regenwasser vom Dachrinnenauslauf des
Nachbardachs bis zur Grundleitung.

4 St EP. GP o

Ubertrag: ......ccoveeveveeeeeenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 21



Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 LV BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten
05 Titel Klempnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.12 Schneefanggitter
Schneefanggitter mit Stlitzen, aus verzinktem Stahl, Schneefanghéhe
200 mm, fir Anordnung auf Sparren, einschl. Eishalter, geman
statischer Erfordernis (Herstellerangabe), passend zur Deckung,
Liefern und montieren
60 m EP.oool (]
05.13 Dachrinne
Hangedachrinne DIN EN 612, mit Gefélle, aus legiertem Zink DIN EN
988 (Titanzink), Dicke 0,8 mm, RinnengréRe 500, halbrund, an
Steildachtraufe, Nahtausbildung gelétet, befestigen mit Rinnenhaltern
30/5 mm, inkl. Rinneneinlaufblech und unters Traufblech, auf Holz,
Ausfiihrung gemal Zeichnung. einschlie8lich Ermittlung und
Bestatigung des Rinnenquerschnitts
Liefern und montieren
109,5 m EP..s (] RN
05.14 Rinnenablaufstutzen DN 100
Rinnenablaufstutzen DIN EN 612, Bemessung DIN EN 12056-3 und
DIN 1986-100, trichterférmig, zum Einhd&ngen, aus legiertem Zink DIN
EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite der Rinne RG 500,
DN 100
Liefern und montieren
3 St EP.oool (]
05.15 Rinnenablaufstutzen DN 120
Wie Position 05.14 jedoch:
fur DN 120, Innendruchmesser min. 110 mm
1St EP..os (] RN
05.16 Rinnenwinkel 90 Grad
Rinnenwinkel als AuRenwinkel, 90 Grad, aus legiertem Zink DIN EN
988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite der Rinne RG 500,
Schenkelldnge 300 mm.
2 St EP.ooo (]
05.17 Rohrbogen DN 100
Rohrbogen fir Regenfallrohr, aus legiertem Zink DIN EN 988
(Titanzink), Dicke 0,7 mm, DN 100, Krimmung 60 Grad.
Liefern und montieren
6 St EP..s (] RN

Ubertrag: ......ccoveeveveeeeeenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 22



Leistu ngsverzeiChniS KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

02 LV BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten
05 Titel Klempnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.18 Rohrbogen DN 120
Wie Position 05.17 (Seite 22) jedoch:
fir DN 120, Innendruchmesser min. 110 mm
2 St EP...coieie GP e
05.19 Regenfallrohr DN 100
Regenfallrohr DIN EN 612, kreisformig, DN 100, aus legiertem Zink
DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, Langsnahtausbildung gelétet,
befestigen mit Rohrschellen, an Mauerwerk, verputzt.
Liefern und montieren
24 m EP...coieie GP o
05.20 Regenfallrohr DN 120
Wie Position 05.19 jedoch:
fir DN 120, Innendruchmesser min. 110 mm
8m EP...coieie GP o
05.21 Rinnenendstiick
Rinnenendstiick (Rinnenboden) aus legiertem Zink DIN EN 988
(Titanzink), Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite der Rinne RG 500, fiir
halbrunde Dachrinnen.
Liefern und montieren
2 St EP...ooii GP e
05.22 Dehnungsausgleicher
Bewegungsausgleicher, Zuschnittbreite der Rinne RG 500, flr
halbrunde Dachrinnen.
Liefern und montieren
9 St EP..coiei GP o
05.23 Standrohrkappe Titanzink DN 100
Standrohrkappe flr bestehendes Standrohr, aus legiertem Zink,
passend zum Fallrohr DN 100
Liefern und montieren
3 St EP..ooi GP e
05.24 Standrohrkappe Titanzink DN 120
Wie Position 05.23 jedoch:
fir DN 120, Innendruchmesser min. 110 mm
1 St EP...ooii GP e
Ubertrag: ......ccoveeveveeeeeenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.09.2026 - Seite 23
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05 Titel Klempnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.25 Revisionso6ffnung Laubfangkorb DN 100
Revisionséffnung mit eingesetztem Laubfangkorb (unten), in
Regenfallrohr aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7
mm, DN 100
Liefern und montieren
3 St EP..ccoii GP o
05.26 Revisions6ffnung Laubfangkorb DN 120
Wie Position 05.25 jedoch:
fur DN 120, Innendruchmesser min. 110 mm
18t EP..ccoii GP o

Summe Titel 05
Klempnerarbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 24
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06 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06 Titel Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur vergiitet, wenn sie als solche
vor ihrem Beginn rechtzeitig gemeldet und vom AG ausdriicklich
beauftragt worden sind

Mit den Stundenlohnverrechnungssatzen sind abgegolten samtliche
Aufwendungen wie z.B. die Lohn- und Gehaltskosten (Tarifldhne,
einschliellich etwaiger Lohn- zulagen, Lohnzuschlage und
vermdgenswirksame Leistungen), die Lohn und Gehaltsnebenkosten
(z.B. Auslésungen, Wegegelder, Wegzeitentschadigung,
Fahrkostenerstattungen), die Sozialkassenbetrage ggf. die
Winterbauumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie der Gewinn,
jedoch ohne Umsatzsteuer.

In den Verrechnungssatzen sind die Lohn- und Gehaltskosten fir die
An- und Abfahrtszeiten einzurechnen.
Sie werden nicht gesondert vergutet.

In den Stundenlohnzetteln sind nur auf der Baustelle anfallende
Stunden anzugeben, nicht aber die Wegzeiten. Vom Auftraggeber zu
vertretende und anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten
werden wie Stundenlohnarbeiten vergutet.

Die Kosten fur den Einsatz von Kleingeraten, Maschinen, Werkzeugen
oder sonstigen Geraten bis 400,00 Euro Anschaffungswert (netto) sind
in die Verrechnungssatze einzurechnen. Sie werden nicht gesondert

vergutet.

06.1 Meister, Poliere und Gleichgestellte

10 h EP..ooi GP i
06.2 Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte

30 h EP..cooi GP e
06.3 Werker, Helfer und Gleichgestellte

30h EP..coo GP i
06.4 Auszubildende

5h EP..ccoii GP

Summe Titel 06
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ...........ccccccceeeiiie,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 25



LV-Zusammenfassu ng KIT-Gebiude 10.95 Dach- und Fenstersanierung
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Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Baustelleneinrichtung 9 rreesresrsersssssssrssreeneens
02 Titel Abbrucharbeiten M edsierrssesrre—————
03 Titel Zimmer- und Holzbauarbeiten 16 avvessssssesseseserressesinne
04 Titel Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten £ 2
05 Titel Klempnerarbeiten N
06 Titel Stundenlohnarbeiten 25

Summe LV 02 BANF 35541085 Dachdeckungsarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

Angebotssumme, Brutto: EUR ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 26
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