223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

510/35541085

BaumaflRnahme

KIT-Gebaude 10.95 Dach- und Fenstersanierung

Engelbert-Arnold-Stralle 12, 76131 Karlsruhe

Leistung

Dachsanieru

ng

Aufgliederung der Einheitspreise

M Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz ) o . . gsr?- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t;rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.1 Baustelleneinrichtung 1| pschl
01.4 Turmdrehkran 1 St
stationar
01.6 Provisorische 200/ m2
Folienabdeckung
02.1 Metalldachdeckung 830/ m?
Alu abbrechen und ent
02.2 First-Abdeckungen 38 m
abrechen und entsorg
02.8 Halle - Traglattung 500/ m?
Dach abbrechen und e
03.2 Sparren KVH 5 St
03.3 Blro - Sparren 55 St
aufdoppeln
03.4 Halle - Zwischen- 78 St
sparrenddmmmung
04.2 Luftdichtheitsschicht 830 m?2
sd variabel
04.4 Halle - 500 m?2
Zwischensparrenddm
04.6 Diffusionsoffene 830] m?
Unterdeckbahn verleg
05.1 Trapezprofil Alu 830 m?
05.13 Dachrinne 109,5 m
06.2 Vorarbeiter, 30 h
Facharbeiter und Gleic

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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A

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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