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1 BESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME

1. Beschreibung der BaumaBnahme

1.1 Grundstiicksbezeichnung / Anschrift

KIT Campus Nord, Hermann-von-Helmholtz-Platz, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Flurstick Nr. 1896/14

1.2 Gebaudebeschreibung

a) Allgemein

Es soll ein Neubau Laborgebaude fur das Institut fur Katalyseforschung und -Technologie -IKFT- auf dem Gelande des KIT errichtet
werden.

Die gesamte Campusflache betrégt ca.117 Hektar, wobei ca. 8.810m2 auf das Baufeld des IKFT entfallen.

Der gesamte Campus ist eingezaunt und Uber kontrollierte Zugange zu erreichen. Die Zufahrt fiir Baufahrzeuge erfolgt im siidéstlichen
Campusbereich iber Pforte 234 Hermann-von-Helmholtz-Platz. Im Norden verlauft die adressbildende Blichenauer Str.

Das Gelande hat eine nahezu ebene Topographie mit Hohenkoten m NHN zwischen 110.9 und 110.1.

Das IKFT wird in einem Bauabschnitt hergestellt und gliedert sich in 4 Gebaudeteile:

1.dem parallel zur Biichenauer StralRe geplanten Riegel, bestehend aus einem Untergeschoss als Technik- und Lagerflache, einem
Erdgeschoss und 4 Obergeschossen.

2.Eingeschossiger groRRer Sockel mit Innenhof und Dachterrasse

3.Technikum

4.Uberdachtes Aulenlager

Die Abmessungen fiir das UG des Riegels betragen ca. 73 x 17 m und die des Sockelgeschosses inkl. Technikum ca. 3.262m2. Das
Uberdachte Auenlager hat eine Grundflache von ca. 700m2.

Es sind die nachfolgenden Gebdudehdhen geplant:

Bauwerksnull / OKFF Sockelgeschoss: +0,00 = 110,67m NHN

Sockelgeschoss Gebaudeoberkante +5,70m

Baugrubensohle Riegel: 105,31m G.NN mit Tiefteilen bis 103,56m NHN

Riegel Gebaudeoberkante: +24,29m

Baugrubensohle Sockel: 109,91m / 109,72m NHN

Baugrubensohle Technikum: 110,06m / 109,56m NHN

Technikum Gebaudeoberkante ca. +13,00m

OK Bodenplatte Untergeschoss: 106,47m / 105,77m NHN

Im Bereich der BaumaRnahme sind keine ausgewiesenen Schutzgebiete vorhanden.

b) Konstruktion

Die tragende Konstruktion des Laborneubaus Riegel und Sockel ist eine reine Stahlbetonkonstruktion in Ortbetonweise ohne Dehnfugen.
Sie besteht aus punktgestutzten Stahlbetonflachdecken, tragenden Stahlbetonober- und unterziigen, Auen- und Innenwanden, sowie
Stutzen und lastabtragenden Bodenplatten. Die Treppenlaufe sind teilweise aus Betonfertigteilen gefertigt.

Die tragende Konstruktion des Technikums ist als Holzkonstruktion mit eingespannten Stlitzen und gelenkig gelagerten Dachbindern
geplant.

Als Grundung unter den Gebaudeteilen des Riegels und des Sockels sind lastabtragende Bodenplatten vorgesehen. Die Halle des
Technikums ist Uber ein Streifenfundament gegriindet, die dazwischenliegende Bodenplatte dient als Griindung fiir die innenliegende
Stahlkonstruktion der Arbeitsebenen fur die Versuchsaufbauten.

Sudlich des Sockels liegt das eingeschossige AuRRenlabor Mosys, dessen Tragwerk sich aus auskragenden Brandwandscheiben zur
Abgrenzung der Brandschnitte und einer Stahlrahmenkonstruktion zusammensetzt. Die Griindung der Stahlrahmen erfolgt tGber
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Einzelfundamente, unterhalb der Wandscheiben sind Streifenfundamente angeordnet.

Die Anforderungen an die Erdbebenzone 1 sind bericksichtigt, es besteht keine Hanglage.

c) Fassadengestaltung

Die Fassade erhélt eine Pfosten-Riegel-Konstruktion mit gliedernden Stahlbeton-Bandern und Metallverkleidung, die teilweise gelocht ist.
1.3 Technische Gebaudeausriistung

1.3.1 Allgemeines Versorgungsprinzip

Das Gebaude wird flr folgende Medien an das KIT Campus Nord Netz angeschlossen: Trinkwasser, VE-Wasser, Druckluft,
Schmutzwasser, Chemieabwasser, Nahwarme, Strom und Daten / Telefonie. Regenwasser soll vollstandig genutzt/versickert werden. Die
ErschlieBung des Gebaudes erfolgt durch den Kunden KIT bis an die vereinbarte Schnittstelle.

Die Hauptanbindung erfolgt tiber den westlichen Hof auf der Westseite des Gebaudes. Hier werden die Medien Trinkwasser, VE-Wasser,
Druckluft, Schmutzwasser, Regenwasser und Nahwarme angeschlossen. Das Chemieabwasser wird auf der Westfassade im Erdreich
angeschlossen. Auf der Nordseite werden Daten und Telefonie angeschlossen. Auf der Ostseite wird die Mittelspannung ins Gebaude
gefihrt.

Der Neubau wird allgemein liber zentrale Steigeschachte technisch erschlossen, die Verteilung auf den Geschossen erfolgt horizontal an
der Decke. Die Technikzentralen befinden sich im UG und im offenen Dachgeschoss.

Die Medienversorgung der Etagen erfolgt zentral iber vier vertikale begehbare Schachte, die sich jeweils in den Kernbereichen neben den
Laborzonen befinden. Aus diesen Schachten werden geschossweise die einzelnen Trassen in die Geschossbereiche gefiihrt. Die
Hauptverbindung Heizung und Kalte vom Dach in die Verteilzentralen im Untergeschoss erfolgt uber einen finften Schacht mittig im
Gebaude.

Die Elektroversorgung erfolgt ebenfalls zentral Giber zwei Etagenverteilerrdume je Etage.

In diesen befinden sich auch die Steigepunkte Elektro. Die Anbindung des Daches erfolgt tUber einen separaten Steigepunkt im IUK-Raum,
den es einmal je Etage mittig im Gebaude gibt. Des Weiteren gibt es Datenverteilerrdume je Etage mittig im Gebaude.

1.3.2 Sanitar

Das normale Schmutzwassernetz wird an das vorhandene Schmutzwassernetz auf dem Campus angeschlossen. Es ist ein separates
Chemieabwassernetz geplant. Dieses wird mittels Hebeanlage in das bestehende Chemieabwassernetz des Campus eingeleitet.

Das Regenwasser wird gesammelt und kann als Gartenwasser genutzt werden. Zuséatzlich ist eine adiabatische Abluftkiihlung fiir die
Nebenflachen RLT Anlagen geplant, welche ebenfalls durch Regenwasser gespeist wird. Ziel ist es, das anfallende Regenwasser
vollstandig zu nutzen. Regenwasser, welches nicht gespeichert werden kann, wird in Retentionsboxen auf den Dachflachen sowie Rigolen
in den AuRenanlagen zur Versickerung gespeichert.

Zusétzlich zum Trinkwassernetz wird ein Brauchwassernetz in den Laboren errichtet. Das Trinkwasser wird zentral enthartet. Falls
erforderlich werden dezentrale elektrische Warmwasserbereiter eingesetzt.

Neben dem Trinkwasser und Brauchwassernetz, welches aus dem Trinkwasseranschluss gespeist wird, ist ein Gartenwasser- und
Adiabatikwassernetz geplant, welches moglichst aus Regenwasser gespeist wird. Eine Nachspeisung aus dem Trinkwassernetz ist
vorgesehen.

1.3.3 Warmeversorgung

Die Warmeversorgung erfolgt primar durch eine Luft/Wasser-Wasser Warmepumpe welche im Dachgeschoss aufgestellt wird. Die
Warmepumpe kann die Warme aus Luft oder dem Klimakaltwassernetz entnehmen. Sowohl die Warmepumpe (und die Nahwarme des
Campus als Spitzenlast System) wie auch die Kaltemaschinen erhalten im Untergeschoss Verteilzentralen fiir Heizen und Kihlen. Die
Verteilung von Heizungswasser und Klimakaltwasser erfolgt aus dem Untergeschoss zu den Verbrauchern.

1.3.4 Kilteversorgung

Die Klimakaltwassererzeugung erfolgt im Dachgeschoss. Es kommen Luftgekiihlte Kaltemaschinen zum Einsatz. Fir den Fall, dass sowohl
Kalte wie auch Warme gleichzeitig bendétigt werden, kann die Warmepumpe Abwarme aus dem Klimakaltwasser nutzen, um Warme fir das
Gebaude herzustellen.

1.3.5 Liiftungsanlagen

Die Biro- und Werkstattflachen sind einfach ausgestattet. Diese Flachen werden natirlich -Uber Fenster- bellftet. Fir die Flachen ist eine
Heizung uber Heizkorper vorgesehen.

Die Werkstattflachen erhalten nach Ausstattungsstand eine Umluftkiihlung und die Mdéglichkeit eine direkte Maschinenkiihlung
anzuschlie3en.

Die Labore erhalten eine Laborliftung mit Zu- und Abluft. Eine eingestandige 24 h Liftung ist vorgesehen. Hinzu kommt eine Raumkiihlung
und zusatzlich direkte Klimakaltwasseranschlisse fir Prozesstechnik.

Innenliegende Labore erhalten eine Entrauchungsanlage welche nach dem Ldschangriff zur Entrauchung genutzt wird.

Alle Nebenflachen, welche nicht natirlich beliftet werden kdnnen, erhalten eine mechanische Be- und Entliftung. Die Seminar-Flache im
Foyer des Gebaudes wird Uber eine der Nebenraumliftungsanlagen bei bedarf mechanisch beliftet.

Alle Luftungsanlagen sind im Dachgeschoss aufen aufgestellt (Ausnahme: Die RLT fur das Technikum ist im selben im 1.0G geplant). Die
Luftversorgung erfolgt von oben.

1.3.6 Elektro- und Datenversorgung

Die Stromversorgung des Gebaudes erfolgt aus dem Mittelspannungsnetz des Campus.

Auf dem Dach des Technikums und des AuBRenlagers ist eine PV-Anlage vorgesehen. Fir die Biiro- und Nebenrdaume ist eine libliche
Stromversorgung geplant. Dafir sind in den Geschossen Unterverteilungen vorgesehen. Die Labore und Werkstatten werden tiber
Etagenverteiler mit jeweils eigenen Unterverteilungen versorgt. Es ist eine zentrale USV-Anlage fiir die Labore und Datentechnik
vorgesehen. Das Gebaude erhalt eine arbeitsplatzgerechte Beleuchtung mit LED-Technik.

Fortsetzung auf nachster Seite
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Die Sicherheitsbeleuchtung wird liber Gruppenbatterien je Brandabschnitt versorgt.

Eine Brandmeldeanlage mit Alarmierung ist vorgesehen.

1.3.7 Forderanlagen

Es sind ein Personenaufzug und ein Lastenaufzug geplant. Im Technikum ist eine Kranbahn vorgesehen.

1.3.8 Feuerloschanlagen

Das Gebaude erhalt keine Sprinkleranlage. Es werden Handfeuerléscher installiert. Die Treppenhauser West und Ost erhalten trockene
Steigleitungen.

1.3.9 Technik in den AuBenanlagen

Die Entwasserung der AulRenanlagen erfolgt tiber ein Regenwasser Rohrnetz, welches aufierhalb des Gebaudes in eine
Regenwasserzisterne und/oder in Rigolen eingeleitet wird.

Schmutz- und Regenwasser werden in flrs Erdreich geeigneten Kunststoffrohren geplant. Heizung und Kalte werden in
Kunststoffmantelrohr hergestellt. Die Anbindung der Laborgase im Auenlager erfolgt in einem Betontrog.

Des Weiteren sind diverse Anschlisse fiir das Gebaude - ab Schnittstelle ErschlieBung - und zwischen den Gebaudeteilen herzustellen.
Stromfiihrende Leitungen und auch Datenleitungen werden generell in Schutzrohren im Erdreich gefiihrt. Schmutz- und Regenwasser
werden in firs Erdreich geeigneten Kunststoffrohren geplant. Heizung und Kalte werden in Kunststoffmantelrohr hergestellit.

Die Anbindung der Laborgase im Auflenlager erfolgt in einem Betontrog.

1.4 MaBangaben

BaugrundstuicksgroRe: ca. 8.810 m2

maximale Grundflache: ca. 3.262 m2 (EG)

Bruttorauminhalt: ca. 58.152 m3 (Kategorie R)

Bruttogeschossflache: ca. 12.160 m2 (Kategorie R)

OKFF Erdgeschoss: +/- 0,00 = 110,67m NHN

Max. Bauwerkshéhe OK Attika: 24,30 m

1.5 Offentlich rechtliche Anforderungen

1.5.1 Bauordnungsrecht / Bauplanungsrecht

Eigentimer des Grundstlicks ist das Land Baden-Wirttemberg. Die Rechtgrundlage fir das Vorhaben ist §34 BauGB.

1.5.2 Barrierefreiheit

Die offentlichen Bereiche des Gebaudes werden barrierefrei ausgebildet. Schwellenlose Zugange erfolgen lber eine Bogenschiebetir als
Haupteingang an der Biichenauer Strafle und sonstige Au3entlren. Die einzelnen Geschosse werden Uiber den behindertengerechten
Aufzug erschlossen.

1.5.3 Baulicher Brandschutz

Das Laborgebaude ist gemal LBO §2 in die Gebaudeklasse 5 einzustufen. Das Technikum ist in Gebaudeklasse 3 einzustufen.

1.6 Offentliche ErschlieBung

1.6.1 Verkehrsflache

Asphaltierte Wege binden das IKFT in das bestehende ErschlieBungssystem des Forschungscampus ein. Die Zugange erfolgen rund um
den Sockel in einer einheitlichen Hohe.

Die Befestigung der Biichenauer Stral’e nordich des Neubaus erfolgt mit Betonpflaster, welches durch Vegetationsinseln gegliedert wird.
1.6.2 Medienanschliisse

Fernwarme, Wasser, Schmutzwasser, Regenwasser

s.1.3.2/1.3.3

1.7 Nicht o6ffentliche ErschlieBung

1.7.1 Medienanschlisse

a) BOS, Strom, Telekom / EDV

s. 1.3.6

1.8 BNB ZERTIFIZIERUNG

1.8.1 Allgemeine Vorbemerkungen zur Zertifizierung nach BNB

Fir den Neubau Institut fir Katalyseforschung und -technologie (IKFT) auf dem Campus Nord des Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)
soll eine Zertifizierung nach den Kriterien des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) in "Silber" erreicht werden. Die
Anforderungen basieren auf den Inhalten der Systemvariante "BNB Neubau Laborgebaude (BNB_LN), Version 2020".

Dem AN ist bekannt, dass ein baudkologisches Pflichtenheft die Auswahl, den Einbau und die Entsorgung der Baustoffe vorgibt.

Die Mehraufwendungen sind in Zusammenhang mit der BNB Zertifizierung in die Einzelpositionen einzukalkulieren.

1.8.2 Deklaration

Alle Bauprodukte sind rechtzeitig vor dem Einbau mittels vorgesehener Freigabetabelle fir Bauprodukte beim BNB-Koordinator zu
deklarieren.

Darin sind alle geplanten Produkte und Hilfsstoffe je Gewerk einzutragen. Zu allen Produkten sind mindestens folgende Angaben zu
machen:

- LV-Position

- Produkttyp

- Produktbezeichnung

- Hersteller

- Einbauort, Werkseitig/ Bauseitig

Fortsetzung auf nachster Seite
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- Eingesetzte Menge

- Nachweisunterlagen (TM, SDB, Zertifikate, Herstellererklarungen, Sonstiges)

Die Nachweisunterlagen sind je Produkt getrennt als PDF beizulegen.

Die Frist zur Einreichung vor Montage/ Bestellung betragt mindestens 4 Wochen. Mit dem Einbau der Bauprodukte darf erst begonnen
werden, wenn die Zustimmung des AG sowie die des BNB-Koordinators erfolgt ist.

Um die Anforderungen gemafR BNB bei der Ausfiihrung der Bauarbeiten einzuhalten, sind die Aspekte des baudkologischen Pflichtenhefts
zu berticksichtigen. In der Anlage des Pflichtenhefts sind alle Anforderungen nach Produktgruppe aufgelistet (BNB-Kriterienmatrix).

1.8.3 Freigabe

Es durfen nur freigegebene Bauprodukte eingesetzt werden. Die Freigabe erfolgt auf Grundlage der vor-zulegenden Nachweise. Der
Anbieter verpflichtet sich, alle Produkte mit Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechend der Festlegung zur Deklaration vollstandig und
gesammelt zu deklarieren und mit den geforderten Unterlagen zu Gbergeben. Unvollstédndig eingereichte Produkte werden nicht bearbeitet.
Nicht durch die Baulberwchung gesichtete Produkte werden von der 6rtlichen Bauliberwachung auf Kosten des AN entfernt.

1.8.4 Holz

Fir den Nachweis der zertifizierten Herkunft von Holz und Holzwerkstoffen ist die gesamte Lieferkette transparent zu machen. Daher sind
folgende Dokumente in digitaler Form zu tbergeben: FSC- oder PEFC-Zertifizierung des Rohstoffes, CoC-Zertifikat des letzten
Herstellers/Lieferanten, Lieferscheine oder Rechnungen mit Ausweisung der zertifizierten Ware und Positionen. Darlber hinaus muss der
Prozentsatz der zertifizierten Ware unter Ausweisung des verbauten Volumens (Holz, Holzwerkstoffe) ersichtlich werden, weshalb das
gesamte Volumen der jeweiligen Bauteile ausgewiesen werden muss. Diese Daten sind vor der Abnahme der Arbeiten in tabellarischer
Form zu ubergeben.

1.8.5 Mengennachweise

Mit Fertigstellung der Arbeiten ist ein Mengen- und Massennachweis zu fuhren. Dieser dient zur ab-schlieRenden Feststellung der real im
Gebaude verbauten Produktmengen. Der Mengen- und Massennachweis kann auf Grundlage der LV erfolgen, die um Mehr- oder
Mindermengen erganzt werden.

1.8.6 Anforderungen an den Umwelt- und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

a) Wertstoffoptimierte Baustelle

Ein Ziel bei der Bauausfiihrung und Baustelleneinrichtung ist die Schonung der natiirlichen Ressourcen, die Vermeidung von Abfallen,
weitestgehender und mdglichst hochwertiger, ordnungsgemager und schadloser Verwertung unvermeidbarer Abfalle sowie der
umweltvertraglichen Beseitigung von nicht verwertbaren Reststoffen / Abféllen (Anlage der KIT-Abfallordnung 2022).

Verpackungs-, Restmaterialien sowie Baustellenabfalle sind vom Auftragnehmer geman der gesetzmaRig vorgeschriebenen Entsorgung zu
beseitigen. Die Baustoffe sind gemaR den Vorgaben zu trennen, bei anfallenden Sonderabféllen muss die fachgerechte Entsorgung
nachgewiesen werden.

Die Abfalltrennung wird regelmaRig durch die 6rtliche Bauliberwachung kontrolliert. Die Einhaltung der Anforderungen wird durch die
Bauleitung kontrolliert, die ordnungsgemafe Entsorgung ist z.B. liber das Bautagebuch, Baustellenfotos, Begehungsprotokolle zu
dokumentieren.

b) Larmschutz

Die Baustelle muss gemafl dem Bundesimmissionsschutzgesetz so eingerichtet und betrieben werden, dass Gerausche verhindert werden,
die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. In den Schutzzeiten Wochentags 20:00 bis 6:00 Uhr sowie am Wochenende ist
Baustellenlarm prinzipiell auszuschlieRen.

Es missen Vorkehrungen getroffen werden, welche die Ausbreitung unvermeidbarer Gerausche von Baustellen auf ein Mindestmaf}
reduzieren. Dies wird insbesondere durch den Einsatz

larmarmer Baumaschinen (gemal RAL UZ 53) und einen vertraglicher Einsatz relevanter Maschinen (Zeitplanung des Einsatzes)
berlcksichtigt. Die Anforderungen der TA-Larm sind einzuhalten. Die Einhaltung der Ma-nahmen wird durch die Bauleitung und SiGeKo
kontrolliert.

c) Staubschutz

Maschinen und Gerate sind mit einer wirksamen Absaugung versehen, Staube sind an der Entstehungsstelle moglichst vollstandig zu
erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche wird verhindert, soweit das technisch
moglich ist. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Beseitigung werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren durchgefiihrt.
Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stauben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Die Einrichtungen werden
regelmaBig gewartet und geprtiift. Die Erfullung der gesetzlichen Anforderungen werden durch die 6rtliche Bauliberwachung und SiGeKo
kontrolliert und dokumentiert.

d) Bodenschutz auf der Baustelle

Es muss vom AN sichergestellt werden, dass der Boden und das Grundwasser nicht durch chemische Verunreinigungen kontaminiert wird.
Durch sachgerechte Mal3nahme ist dafiir zu sorgen, dass kein umweltgefahrdender Stoff oder Zubereitung in Kontakt mit der Umwelt
kommt. Die Vorgaben der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung sind einzuhalten. Es wird sichergestellt, dass kein mit den
folgenden beschriebenen H-Satzen gekennzeichneter Stoff in Kontakt mit der Umwelt kommt:

H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

H413 Kann fiir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung

H420 Schadigt die offentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der duReren Atmosphére

Fortsetzung auf nachster Seite
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Solche Stoffe sind durch entsprechende Kennzeichnungen nach CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und durch entsprechende Eintrage
im Sicherheitsdatenblatt (SDB) zu erkennen. Kontaminierte Béden miissen getrennt behandelt werden.

Der AN hat fiir den Bodenschutz wéhrend der Bauphase zu sorgen und die getroffenen MaRnahmen zu dokumentieren. Uber den Schutz
vor chemischen Verunreinigungen hinaus wird der Boden auch vor schadlichen mechanischen Einfliissen geschiitzt.

Schadliche mechanische Einflisse sind beispielsweise unnétige Verdichtungen oder eine Vermischung von unterschiedlichen
Bodenschichten. Hierfiir sind priifbare Dokumentationen oder Messprotokolle zur Einhaltung dieser Kriterien vom AN vorzulegen.
Gewerkespezifische Produktanforderungen BNB:

BNB-Pos. 3a: Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen auf Metall/Holz/Kunststoff - Anforderung: nur Wb, VOC < 100 g/l und
keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen und reproduktionstoxische Phtalate < 0,1% BNB-
Pos. 4: Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel) - Anforderung: I6semittelfrei und weichmacherfrei gemaR Definition VdL-RLO1

BNB-Pos. 8: Kleb- und Dichtstoffe aus PU, SMP, Acrylat oder Silikon - Anforderung: keine amin- oder oximvernetzenden Silikone,
zusatzlich gilt: RAL-UZ 123 oder EMICODE EC1/EC1PLUS und Chlorparaffine < 0,1 % fur PU-Klebstoffe gilt zusatzlich: TCEP < 0,1 %
BNB Pos. 16: Korrosionsschutzbeschichtungen - Anforderungen: nur Wb, VOC < 140 g/l

Alternativ zu Pos. 3a und 16 kann bei werksseitiger Beschichtung der Nachweis gem. BIMSchV bzw. TA-Luft erbracht werden.

BNB Pos 36b: Mineralische Innendammungen - Anforderung: Einhaltung AgBB Schema

Fortsetzung auf néchster Seite
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2 ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUSTELLE

2. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUSTELLE

2.1 Allgemeine Angaben zur Baustelleneinrichtung

Bedingt durch die nur in begrenztem Umfang auf dem Baufeld zur Verfligung stehenden Flachen hat der Auftraggeber entschieden, dass
alle Auftragnehmer keine eigenen Baustellencontainer auf dem Baufeld aufstellen dirfen. Einzige Ausnahme bildet die Aufstellung von
Magazin- bzw. Werkstattcontainern, welche auf durch die értliche BU zugewiesenen Flachen gestellt werden diirfen.

Der AN BE ist durch den Auftraggeber damit beauftragt, Sanitarcontainer zu stellen, zu betreiben, sowie den Gewerken kostenfrei zur
Verflgung zu stellen.

Biro- und Tagesunterkunftscontainer konnen zentral zentral gestellt und betrieben werden, sind dann jedoch durch die Gewerke
kostenpflichtig anzumieten. Vorab muss eine Bedarfsanmeldung der Auftragnehmer erfolgen. Firmen, welche im direkten
Vertragsverhaltnis zum Auftraggeber stehen, kdnnen die gewlinschte Anzahl an Biro- oder Tagesunterkunftscontainern fir sich und die
eigenen Nachunternehmer / Lieferanten direkt bei AN BE wochen- oder monatsweise anmieten. Direktes Vertragsverhaltnis AN BE mit
Auftragnehmern. Konditionen s. Pkt. 2.5.

Vom AN sind vor Beginn der Arbeiten auf Grundlage des beiliegenden Baustelleneinrichtungsplans (Zeichnungs-Nr. IKFT R_A_LAG_03)
die Flachen fur die Unterbringung von Materialcontainern bzw. Lagerflachen mit der 6rtlichen Bauliberwachung gemeinsam festzulegen. Es
steht nur sehr begrenzter Platz zur Verfiigung. Der Baustelleneinrichtungsplan wird fortgeschrieben mit zunehmenden Baufortschritt/
Gewerken, da die Flachen allen Gewerken zur Verfligung steht. Die finale Flachenzuordnung obliegt der 6rtlichen Bauleitung.

Die Abfallsammlung fir das Bauvorhaben, das in zeitlicher und raumlicher Enge und angrenzend an ein Gelande mit Nutzung, realisiert
werden wird, wird fur die Haupt- Baustellen- Abfallfraktionen zentral gehandhabt. Naheres ist in Anlage 8 zur Abfallwirtschaft beschrieben.
Den Campus Nord des Karlsruher Instituts fir Technologie dirfen grundsatzlich nur Personen betreten, die einen gultigen Betriebs- oder
Besucherausweis besitzen.

Der Betriebsausweis fir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird von der Campussicherheit (AServ- SDL-CSI) ausgestellt. Fur
Fremdfirmenpersonal und Gaste, die sich langere Zeit in einer Organisationseinheit des KIT aufhalten, ist ein Antrag auf Ausstellung eines
Betriebsausweises zu stellen.

Besucherausweise werden bei der Anmeldung unter Vorlage eines guiltigen Personalausweises oder Reisepasses und Nachweis einer
Zutrittsnotwendigkeit ausgestellt.

Kontrollen von Fahrzeugen oder mitgefiihrten Behaltnissen kénnen auf besondere Anordnung erfolgen.

Siehe Anlage 4 Ordnungs- und Kontrollbestimmungen.

2.2 Baustellenordnung

Die Einhaltung der Baustellenordnung fur dieses Bauvorhaben ist Teil der Vertragserfillung. Die Angaben in der Baustellenordnung sind
bei der Kalkulation zu berucksichtigen.

Es gilt die Baustellenordnung des Campus Anlage 9.

2.3 Genehmigungen

entfallt

2.4 Riickbau Baustelleneinrichtung

Der AG ist rechtzeitig liber den beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder wesentlicher Teile davon zu unterrichten. Nicht mehr
bendtigte Teile der Baustelleneinrichtung sind nach Abstimmung mit der 6rtlichen Bauliberwachung unverziglich zu entfernen.

2.5 Nutzungskonditionen

Unterkunft- und Burocontainer:

Ubergabe und Ubernahme der Container (Mietverhaltnis zwischen Mieter und AN BE),

Die Containeranlage im Betreibermodell beinhaltet Tagesunterkunfts- und Burocontainer mit allen erforderlichen Treppenanlagen und
Laufwegen, ausgelegt auf die Gesamtbaumafinahme.

Die AN missen eine schriftliche Containerbedarfsanmeldung beim AG einreichen.

Fir die bauseits gestellten Biro-, Aufenthalts- und Unterkunftscontainer sind — sofern der AN diese nutzen méchte — Preise zu
entrichten:

- Tagesunterkunftscontainer Vorhalten ohne Reinigung 246,25 €/Mt Netto

- Burocontainer vorhalten mit wochentlicher Reinigung 283,72 €/Mt Netto

- 1 Klima-Splittgerat fur Birocontainer (gesonderte Anmietung 57,15 €/StMt Netto).

- Endreinigung Container (Tagesunterkunft-/Blirocontainer) nach Mietende 96,83 €/St Netto

Ausstattung:

1 Stick Tagesunterkunftscontainer (TU) fir 8 gewerbliche Arbeitnehmer 20 Ful
-2 Tische 1,60 x 0,80m,

- 8 Stiihle,

- 8 Doppelspinde.

1 Stlick BL-Container 20 Ful®
-2 Tischen 0,8 x 1,6 m

Fortsetzung auf nachster Seite
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- 4 Stiihle

- 4 Kleiderhaken

- 4 Schukosteckdosen

- 2 Papierkorbe

Der Verbrauch von Wasser und Strom fur die vorgenannten Container ist kostenfrei.

Sanitarcontainer und Entsorgungshof:

Fur die Nutzung der Baustelleneinrichtung (Nutzung Sanitarcontainer, Entsorgungshof) werden dem AN 1,5% von der Auftragssumme in
der Schlussrechnung abgezogen

Samtliche zu entsorgende Materialien sind durch den AN sortenrein in die daflr vorgesehenen Behalter zu verbringen.

Mehrkosten wegen unzureichender Trennung gehen zu Lasten des AN.

Baustrom- und Bauwasser:

Der Verbrauch ist kostenfrei.

2.6 StraBenverkehr/ ErschlieBung / Verkehrssicherung

2.6.1 StralRenverkehr / ErschlieBung

Die Zufahrt erfolgt Giber den Hermann von Helmholtz-Platz 1 tber ein Pfértnerhaus (Anmeldung) mit Zugangskontrolle. Die Ein- oder
Ausfuhr hat dabei grundsatzlich lber die Lieferzufahrt (Bau 234) zu erfolgen. Siehe Lageplan Campus Nord

Im KIT-Campus Nord gelten die Bestimmungen der StraBenverkehrsordnung und der

StraBenverkehrszulassungsordnung entsprechend.

Im KIT-Campus Nord gilt, sofern durch Verkehrszeichen nicht anderweitig eingeschrankt, die Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h.

2.6.2 Verkehrssicherung

Der AN hat die ungehinderte An- und Abfahrt fur alle Anlieger in der Umgebung der Baustelle wahrend der Bauzeit sicherzustellen. Es ist
fur eine geordnete und gefahrlose Zu- und Ausfahrt der Baustelle zu sorgen, ggf. mit Sicherungsposten oder Spiegelanlagen. Ein Rickstau
auf der Stral3e ist unbedingt zu vermeiden. Die Verkehrsflachen fiur Feuerwehreinsatze und Zufahrten zum Bestandsgebaude sind
unbedingt freizuhalten.

2.7 Verkehrslastbeschriankungen

Uberfahrten von vorhandenen Anlagen, Kabeln und Leitungen mit LKW u. dgl. sind nur auf asphaltierten Baustralen und/oder Freigabe der
ortlichen Bauuberwachung erlaubt.

2.8 Zentrale Miillentsorgung

Die Abfallsammlung flir das Bauvorhaben, das in zeitlicher und raumlicher Enge und angrenzend an ein Gelande mit Nutzung, realisiert
werden wird, wird fir die Haupt- Baustellen- Abfallfraktionen zentral gehandhabt.

Die gesetzlichen Mindestanforderungen nach

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sind einzuhalten. Die gewerkeibergreifenden Baustellen-Abfallfraktionen:

- mineralische Abfalle

- Baumischabfélle

- Vollholz und Rohholz

- Kunststofffolien und -planen

- Metallfraktionen

sollen zentral durch den AN BE zur Sammlung, zum Abtransport und zur Verwertung bereitgestellt werden. Die Dokumentation dieser
Abfalle erfolgt durch den AN BE. Alle Baugewerke haben die sich daraus ergebenden Minderleistungen in ihrem Angebot zu
bericksichtigen. Abfélle, Mill und Schutt sind unaufgefordert wéchentlich aus dem Gebaude zu entfernen und getrennt zu entsorgen. Bei
unzulassiger Durchmischung gehen die Mehrkosten zu Lasten des Verursachers.

Konditionen fir die Entsorgung s. Pkt. 2.5.

2.9 Sauberkeit auf der Baustelle

Samtliche Arbeits- und Lagerbereiche sowohl im Innen- als auch im Auf3enbereich sind werktaglich zu reinigen und von Rest- und
Abfallmaterialien zu berdaumen. Diese Abfalle sind getrennt zu entsorgen. Darlber hinaus sind alle Arbeitsbereiche nach Beendigung der
durch den AN in diesen Bereichen erbrachten Leistungen bereichs- oder etagenweise sowie im Aulenbereich jeweils besenrein nach
vorheriger Freimeldung durch den AN an die Bauliberwachung zu tibergeben.

Der AG behalt sich vor, den dem AN zuzuordnenden Abfall, Mull und Schutt, der trotz Aufforderung durch die 6rtliche Bautiberwachung
nicht entsorgt wurde, zu Lasten des AN beseitigen zu lassen. Sofern sich Abfalle nicht eindeutig zuordnen lassen, erfolgt eine prozentuale
Aufteilung auf die am Bau tatigen Gewerke durch die Fachbauleitungen.

In die bestehenden RW-Kanéle sind keine verschmutzen Abwasser einzuleiten.

2.10 Erschiitterungen

Die Bestandsgebaude bzw. deren Nutzung sind tlw. erschitterungssensibel. Dieses gilt insbesondere fir das Gebaude 223 und 223/1.
Extreme Erschutterungen (durch Rammen etc.) sind zu vermeiden, oder vorher mit der 6rtl. Bauleitung abzustimmen.

Fortsetzung auf nachster Seite
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3 ANGABEN ZUR BAUABLAUFORGANISATION

3 ANGABEN ZUR BAUABLAUFORGANISATION

Folgende Anlagen des Bauherrn sind in Erganzung nachfolgender Punkte zu beachten:

- Anlage 2 Allgemeine Sicherheitsregelung

- Anlage 4 Ordnungs- und Kontrollbestimmungen fiir Auftragnehmer und ihre Erflllungsgehilfen

- Anlage 5 Abfallordnung

- Anlage 8 Abfallwirtschaft

- Anlage 9 Baustellenordnung

- Anlage 10 Zugangsregelung

- Anlage BNB

3.1 Terminplan

Der AN hat einen Baufristenplan tber seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen
nachgewiesen und Giberwacht werden kann. Notwendige Umlaufe fir die Prifung von Werkstattplanungen, Freigaben, Bestellfristen,
vorgezogene MalRnahmen u. dgl. sind zu berlcksichtigen und einzutragen. Zwischentermine sind entsprechend dem Bauablauf
fortzuschreiben. Der Endtermin bleibt hiervon unberihrt.

Die Festlegungen des AG, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den tbrigen Leistungsbereichen, sind zu
berlcksichtigen.

Bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den AN unverzuglich zu iberarbeiten.

Der Plan ist dem AG max. 12 Werktage nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziiglich, jeweils in 3 Ausfertigungen und als pdf-
Datei zu ubergeben.

Zwischentermine werden anhand des Projektterminplanes zwischen dem AN und AG nach Auftragserteilung festgelegt und vereinbart.
Zwischen dem Keller Riegel und dem Technikum Achse A-E/6 werden nach der Erstellung des Kellers Versorgungsleitungen eingebaut.
Hierdurch kann die BoPI des Technikums erst nach dem Einbau und der Erfillung der Versorgungsleitungen erstellt werden.

3.2 Dokumentationsunterlagen

Der Auftragnehmer hat die komplette Dokumentation seiner Leistung zwei Wochen vor dem Abnahmetermin zu ibergeben.

Die hierfiur erforderlichen Kosten sind in den Angebotspreisen mit zu beriicksichtigen.

Die Dokumentationsrichtlinie kann unter http://www.pb.kit.edu/64.php in der jeweils aktuellen Fassung runter geladen werden.

3.3 Planunterlagen

Planunterlagen werden dem AN vom AG/Planer in digitaler Form (PDF-Dateien) auf einem Planserver zur Verfligung gestellt. Dies gilt auch
fur die Fortschreibung der Planung. Die Ausfiihrung erfolgt nach den Architektenplanen und den Planunterlagen der Fachplaner. Samtliche
Planungsunterlagen sind der Ausflihrung zu Grunde zulegen und zeitgleich auf der Baustelle vorzuhalten und gegeneinander abzugleichen
bzw. zu priifen. Abweichungen sind innerhalb von 5 Arbeitstagen (AT) nach Planerhalt schriftlich anzuzeigen.

3.4 Muster und Bemusterungen

s. LV-Pos.

3.5 Priifzeugnisse / Produktdatenblatter

Mit den W+M-Planungen sind die Priifzeugnisse und Produktdatenblatter der verwendeten Materialien mit vorzulegen und in der
Dokumentation mit einzupflegen (s. Pkt. 3.2).

3.6 Bauleiter Auftragnehmer / Baustellenbesetzung

Der vom AN beauftragte Bauleiter und ggf. sein Vertreter sind dem AG vor Ausfiihrung bekannt zu geben. Der Nachweis Uber die
Fachkunde des Bauleiters ist dem AG vorzulegen. Der Bauleiter muss der deutschen Sprache machtig sein. Er muss standig also auch
aulderhalb der Arbeitszeit zu erreichen sein, wenn dies gefordert wird. Ein Wechsel des Firmenbauleiters ist dem AG bzw. der ortlichen
Bauleitung unverziiglich schriftlich anzuzeigen. Der AN ist verpflichtet, die Baustelle wahrend der Ausfiihrung der vertraglich geschuldeten
Leistung werktags zu den ublichen Arbeitszeiten ohne Unterbrechung bis zum Abschluss der MalRnahme mit ausreichend Personal zu
besetzen, um termingerecht seine vertraglich vereinbarten Leistungen zu erbringen.

3.7 Bautagesberichte

Der AN hat Bautagesberichte im Format DIN A4 sowie digital zu fihren und dem AG bzw. seiner 6rtlichen Bauleitung einmal wochentlich,
fur jeden Arbeitstag einzeln, zu ibergeben. Sie mussen alle Angaben enthalten, die fiir die Ausfuhrung und Abrechnung des Auftrags von
Bedeutung sein kdnnen.

3.8 Baubesprechungen

Der AN hat innerhalb seines Ausfiihrungszeitraumes an den ihm vorgegebenen Baubesprechungen mit einem geeigneten,
bevollmachtigten Vertreter, der vor Beginn der Arbeiten benannt werden muss, teilzunehmen. Eine Vergutung der Teilnahme erfolgt nicht.
Das Ergebnis dieser Gesprache wird in Protokollen festgehalten. Einspriiche gegen das Protokoll sind spatestens in der nachstfolgenden
Sitzung geltend zu machen.

3.9 SiGe-Koordinator

Auf der Baustelle gelten die Arbeits- und Gesundheitsbestimmungen gemaR Baustellenverordnung (BaustellV). Gemaf der
Baustellenverordnung hat der AG einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator eingeschaltet. Den Anweisungen des
Koordinierenden (auch Festlegungen im SiGePlan) ist unbedingt Folge zu leisten.

Der AN hat alle erforderlichen MaRnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu treffen und die Hinweise des Koordinators und den

Fortsetzung auf nachster Seite
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Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu berticksichtigen. Der SiGePlan fir die Firmen wird auf der Baustelle sichtbar ausgehangt. Die
Mitarbeiter des AN missen sich mit dem Inhalt des SiGePlans und den zugehérigen Erlduterungen vor Beginn der Arbeiten vertraut
machen. Im Zuge der Koordination gemaf Baustellenverordnung verpflichtet sich der AN vor Beginn der Arbeiten, dem SiGeKo folgende
Unterlagen zur Verfligung zu stellen:

- Namensliste der Ersthelfer und der Aufsichtfiihrenden, die auf der Baustelle eingesetzt werden sollen

- Gefahrdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes gem. Arbeitsschutzgesetz

- Prifnachweise der Arbeitsmittel, soweit diese durch Vorschriften der BG oder andere Vorschriften gefordert werden

- Sachkundenachweis fur Eingriffe in den Stralenverkehr, soweit diese aus Griinden der Baustelleneinrichtung notwendig sind

- Montageanweisungen fiir Montagearbeiten, soweit erforderlich sowie alle weiteren vom SiGeKo geforderten Unterlagen.

3.10 Arbeitszeiten / Baustellenbesetzung / Alkoholverbot

Die Arbeitszeiten miissen den giiltigen Bestimmungen entsprechen. Arbeiten auf der Baustelle sind zugelassen montags bis freitags im
Zeitraum zwischen 7:00 und 20:00 Uhr. Lieferungen Montag bis Donnerstag von 7:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr, Freitag 07:00
bis 13:00 Uhr. Eine Ausfahrt Gber das Haupttor ist auch auferhalb dieser Zeiten maéglich.

Ausnahmen sind mit dem Bauherrn und mit den zustandigen Behorden eigenverantwortlich abzustimmen.

Es besteht ein generelles Alkoholverbot fiir alle am Bau Beteiligten. Bei Zuwiderhandlung wird ein Baustellenverbot ausgesprochen.

3.11 BrandschutzmafRnahmen wéahrend der Bauzeit

Der Bieter hat den Brandschutz auf der Baustelle sicherzustellen, insofern die Ausfiihrung der eigenen Leistung betroffen ist. Dem Vertreter
des AG ist ein zustandiger Ansprechpartner zu benennen. Wahrend der Bauzeit sind vorbeugende Brandschutzmal3nahmen betrieblicher
Art zu treffen. Auf die technische Regel "Baustellen - Unverbindlicher Leitfaden fir ein umfassendes Schutzkonzept VdS 2021" wird
hingewiesen. In dem Bauobjekt bzw. auf dem Baugelande dirfen brennbare Baustoffe und sonstige brennbare Gegenstande nur 6rtlich
und in Tagesgebrauchsmengen begrenzt gelagert werden. Dies gilt auch fur brennbare Flissigkeiten und brennbare Gase. Brennbare
Abfallstoffe sind taglich aus dem Bauobjekt zu entfernen. GroRRbehalter mit brennbaren Baustoffen sind mit einem Abstand von mindestens
10,0 m zu den Objekten aufzustellen. Bei feuergefahrlichen Arbeiten, z. B. SchweilRen, Abbrennen, Schneiden, sowie beim Umgang mit
offener Flamme in Verbindung mit brennbaren Baustoffen, ist vorab ein Schweillerlaubnisschein Gber KIT (PB) an die Feuerwehr zur
Genehmigung und Abstimmung einzureichen. Bei den Arbeiten sind Brandschutzposten einzuteilen und geeignete Feuerléschgerate
bereitzustellen. Nach Beendigung feuergefahrlichen Arbeiten sind Nachkontrollen durchzufiihren. Auf die Unfallverhitungsvorschrift
"Schweiften, Schneiden und verwandte Verfahren (BGV D1)" wird hingewiesen.

3.12 Umweltschutz

Der Erhalt von Baumen, Strauchern und Pflanzbestanden in den nicht unmittelbar vom Baugeschehen in Anspruch genommenen Flachen
ist zu gewahrleisten bzw. gemaR den gesetzlichen Vorschriften sicher zu stellen. Es diirfen nur ausgewiesene Flachen fir die
Baustelleneinrichtung genutzt werden.

Zum Schutz des Grundwassers sind etwaige OI- oder Treibstofflager nach den giiltigen Vorschriften herzurichten und der értlichen
Aufsichtsbehdrde anzuzeigen und von ihr genehmigen zu lassen. Die Betankung von Baumaschinen und deren Wartung hat so zu
erfolgen, dass Grundwasserverunreinigungen zuverlassig zu vermeiden sind. Ein Auslaufen von wasserschadlichen Flissigkeiten (auch in
geringen Mengen) ist dem Auftraggeber bzw. der ortlichen Bautiberwachung unverziiglich zu melden.

In die bestehenden RW-Kanéle dirfen keine verunreinigten Stoffe eingeleitet werden.

3.13 Schutz angrenzender Bauteile

Angrenzende Bauteile sind durch den Auftragnehmer bei seiner Leistungserbringung im Rahmen von Nebenleistungen zu schiitzen, auf3er
dieses sind als besondere Leistungen ausgeschrieben. Dieses gilt auch insbesondere auch fir die auf der Baustelle geplanten C-
Stahlrohre, da deren diinne Schutzschicht empfindlich gegen Feuchtigkeit und andere korrosive Materialien ist.

Fortsetzung auf nachster Seite
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4 ZUSATZLICHE ANGABEN FUR DAS LEISTUNGSVERZEICHNIS
4 ZUSATZLICHE ANGABEN FUR DAS LEISTUNGSVERZEICHNIS
4.1 Allgemeine Anforderungen

4.1.1 Aligemeine Angaben zur Ausschreibung

Gegenstand dieser Ausschreibung sind folgende Leistungen:

¢ Glastrennwande

Die nachfolgenden Leistungspositionen enthalten alle Arbeiten, die zur abnahmefahigen Erstellung von Bauleistungen erforderlich sind.
Samtliche MalRe und Angaben in den Planen und im Leistungsverzeichnis sind vor Herstellung, Lieferung und Einbau an Ort und Stelle zu
Uberprifen.

Die Angebotspreise enthalten sdmtliche Kosten fir Lieferung frei Baustelle und Einbau sowie die Nebenkosten.

4.1.2 Abstimmung mit Anderen am Bau Beteiligten

Der AN hat sich mit anderen am Bau Beteiligten, wie z.B. den AN TGA, AN Tiefbau, AN Erdbau, AN Fassade etc. abzustimmen

Dieses gilt insbesondere flr die Fassaden, sowie den Einbau der Medienleitungen.

4.1.3 Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften

Der AN hat daflir Sorge zu tragen, dass die bei den auszufiihrenden Arbeiten anzuwendenden Arbeitsschutz- und
Unfallverhitungsvorschriften eingehalten werden. Aufwendungen fiir Arbeitsschutzmalinahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
4.2 Technische Anforderungen

4.2.1 Normen und Richtlinien

Es gelten alle fur die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Leistungen zu treffenden Normen und Vorschriften.

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausfiihrung grundséatzlich aus:

DIN 18299 (ATV) Allgemeine Regelungen der Bauarbeiten jeder Art
DIN 18340 (ATV) Trockenbauarbeiten

DIN 18355 (ATV) Tischlerarbeiten
(ATV)
(ATV)

DIN 18357 (ATV) Beschlagarbeiten
DIN 18360 (ATV) Metallbauarbeiten

- Berufsgenossenschaftliche Regeln fir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BG-Regeln)

- Merkblatter des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften

- Bauordnung Baden Wirttemberg

- RAS-LP4 Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei Baumalinahmen

- BABSI Hinweise zur Baustellenabsicherung

- RSA 95 Richtlinien flr die Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen

- Baumschutzsatzung Stadt Karlsruhe

- Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerauschimmissionen (AVV Baularm)

Es gilt die zum Zeitpunkt der Ausfiihrung aktuell giiltige Fassung der VOB/C als Ganzes mit allen darin erwahnten oder gleichwertigen
Technischen Spezifikationen und - soweit zutreffend - auch die nachfolgend aufgefiihrten oder gleichwertigen Normen und alle
einschlagigen Richtlinien nach dem neuesten Stand der Technik sowie alle, im Einzelnen hier nicht aufgefiihrten "Anerkannten Regeln der
Technik", welche fiir die Erbringung der Leistung mafRigeblich werden kénnen. Die vorliegende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit und Aktualitat beziiglich evtl. vollstandiger oder teilweiser Ablésung durch Nachfolgenormen.

Vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie alle Sicherheitsbestimmungen zu
beachten.

4.2.2 Prifzeugnisse/Nachweise

Vor Bestellung der einzubauenden Materialien sind dem AG unaufgefordert alle entsprechenden Technischen Merkblatter, Prifzeugnisse
und Einbauanleitungen vorzulegen.

Anzubieten sind Bauprodukte, die nach der Landesbauordnung allgemein zugelassen sind. Es durfen ausschlielich nach den 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften/Landesbauordnung etc. zuldssige Bauprodukte angeboten werden.

Der Bieter hat schadstofffreie Materialien anzubieten. Dies sind Materialien, die frei von gefahrlichen gesundheits- und umweltschadlichen
Stoffen sind. Als schadstofffrei gelten auch alle Materialien, die Stoffe enthalten, durch die vorgeschriebene Grenzwerte der maximalen
Arbeitsplatzkonzentration (MAK) bzw. technischen Richtkonzentration (TRK) nicht Gberschritten werden. Kénnen Stoffe in jeglicher Form,
einzeln oder als Gemisch, in gesundheits- oder umweltschadlicher Konzentration entweichen und ist diese Gefahr nicht auszuschlief3en, so
ist die Art und Zusammensetzung der Schadstoffe, deren mogliche Konzentration und die erforderlichen VorsichtsmalRnahmen bei
Angebotsabgabe mitzuteilen.

Die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen aller auszufiihrenden Werkstoffe und deren Produktdatenblatter sind vor Ausfiihrung an die
ortliche Bauliberwachung zu tUbermitteln.

Fortsetzung auf nachster Seite
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4.2.3 SchweiBbefiahigung des Unternehmers

AN, die Schweilarbeiten in der Werkstatt oder auf der Baustelle durchfiihren, miissen ihre Eignung nachweisen. Der Nachweis gilt als
erbracht, wenn die ausfihrende Firma im Besitz der Herstellerqualifikation fur die Ausfihrungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2 und der
dazugehorigen Anerkennung gemaf DIN EN ISO 3834-3 bzw. 3834-2 ist. Fiir das Anschweif3en von Betonstahlen gilt DIN EN ISO
17660-1. Die Eignung ist vor Ausflihrungsbeginn schriftlich der 6rtlichen Bautuberwachung nachzuweisen.

4.3 Ausfiihrung

Weitere Angaben fiir das Leistungsverzeichnis sind den jeweiligen, den Positionen vorangestellten Ausfiihrungsbeschreibungen, zu
entnehmen.

4.3.1 Konstruktionsdnderungen

Sollte der AN in Abstimmung mit dem AG vorgegebene Konstruktionen andern, tragt er die Kosten fiir behérdliche Genehmigungen und
Abnahmen, die Anderung der Priifstatik und sonstige Gebiihren selbst. Samtliche vereinbarten Termine bleiben hiervon unberiihrt und sind
einzuhalten. Der AN ist vollumfanglich fiir die Planung von eigenen Anderungen zusténdig.

4.3.2 AufmaR, MaRe und Bautoleranzen

MaRangaben im Leistungsverzeichnis und in den beigefliigten Planen verstehen sich als Rohbau-, Rastermalie usw. und gelten als
"ca.-Malle". Bautoleranzen gem. DIN 18202 sind zu berucksichtigen. Alle Male sind 6rtlich zu Gberprifen.

Auslotung und Abschnulrung des Gebaudes, das Anbringen von Messfixpunkten, das Anlegen von Hilfs- und Konstruktionsachsen und
Fluchten fir das Aufmal} und die Montage sind Leistungen des AN.

Unstimmigkeiten, die der AN beim Aufmal} oder bei der Montage feststellt, hat er der Bautiberwachung unverziiglich mitzuteilen.

4.3.3 Geriiste /| Hebewerkzeuge

Seitens des Auftraggebers werden Fassadengeruste (aulRer AuRRenlager) gestellt. Notwendige Ruck-/Umbauarbeiten sind rechtzeitig mit
der ortlichen Bauleitung sowie dem beauftragten Geriistbauunternehmen abzustimmen.

Am Gerust Riegel befindet sich ein aulRenliegender Bauaufzug Uber den auch das Riegeldach erschlossen wird. Ebenso befindet sich im
inneren ein Bauaufzug, welcher das UG bis 4. OG erschlief3t.

Die Benutzung tbernommener, fremder Geriste geschieht im Auftragsfall auf eigene Verantwortung und Gefahr. Fiir etwa auftretende
Schaden tbernimmt der AG in keinem Fall die Haftung.

Der AN hat darlber hinaus gehende GerUste in der Kalkulation zu beriicksichtigen.

Alle Gerlstbauteile und Stoffe mussen den Anforderungen von DIN 4420 Teil 1-3 fiir Arbeits- und Schutzgeriiste und DIN EN 12812 fir
Traggeruste entsprechen.

Die Geruste sind entweder durch Vorlage der Zulassungen bzw. Typengenehmigungen oder durch eine individuelle Statische Berechnung
nachzuweisen. Die Kosten fir die Aufstellung der Statischen Berechnung, die Anfertigung der Montage- bzw. Positionsplane einschlieRlich
der Gebiihren fir die bauaufsichtliche Prifung sind Sache des AN.

4.3.4 MaBgenauigkeiten:

Werden zugelassene Toleranzmalte vom AN bei der Ausfiihrung seiner Leistungen Uberschritten, sind die notwendigen Nacharbeiten vom
AN unverzuglich und ohne Kosten fiir den Auftraggeber zu veranlassen und samtliche Kosten fir Mehraufwendungen der Folgegewerke
(sofern vorhanden) bzw. die Herstellung eines mangelfreien Werkes durch den AN zu tragen. Kosten fiir die erneute Kontrollvermessung
nach Ausfiihrung der Nacharbeiten gehen zu Lasten des AN.

Dem AG bleibt es vorbehalten, den Riickbau und die Herstellung der entsprechenden Bauteile unter Einhaltung der zulassigen AbmalRe
und Toleranzen zu verlangen. Samtliche daraus entstehenden Mehrkosten und Zeitverzégerungen gehen zu Lasten des AN.

4.3.5 Qualitatssicherung

Priifzeugnisse, Herstellerdatenblatter und Zulassungen fiir die vom AN zum Einbau oder zeitweisen Uberlassung vorgesehenen Stoffe und
Bauteile sind zum Nachweis ihrer Eignung und Gulte dem AG vom AN rechtzeitig, mindestens jedoch 14 Kalendertage vor
Ausflihrungsbeginn, in Gbersichtlicher, prifbarer Datenform (PDF-Format) zu tGibergeben (Nebenleistung gem. VOB/C).

Bei verdecktem Einbau von Abdichtungen, Dammungen u. &. sind diese Leistungen hinsichtlich des qualitatsgerechten Einbaus und der
Menge zu dokumentieren. Bei Notwendigkeit ist die ortliche Bautiberwachung zu benachrichtigen.

4.4 Abrechnungen

Die Mengen sind mit AufmaRplanen zu hinterlegen und in diesen mit Positionsangabe darzustellen. Die Positionen in der Abrechnung sind
gemal LV zu ordnen. Zur Schlussrechnung ist ein Gesamtaufmal} mit allen Planen einzureichen. Korrekturen sind umgehend
einzuarbeiten.

4.5 Anlagenverzeichnis

siehe gesonderte Plananlagenliste

Die Plananlagen sind Bestandteil des Angebotes.

5. Abkiirzungen fiir Abrechnungseinheiten:

cm2 = Quadratzentimeter m = Meter

m2 = Quadratmeter

m3 = Kubikmeter

Mt = Monat

psch = pauschal

Std = Stunde

St = Stiick

Wo = Wochen

t=Tonne

Fortsetzung auf nachster Seite

13752



IKFT - Angebotsabforderung

Auftraggeber KIT Campus Nord
Projekt IKFT - Bau 219-Neubau Laborgebaude IKFT Institut
LV 3.3910 - Glastrennwande

Fortsetzung von vorheriger Seite

sonstige Abkulrzungen (alphabetisch sortiert):
Abm. = Abmessung

AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer

ArbstattV = Arbeitsstattenverordnung

B = Breite

BE = Baustelleneinrichtung

BGI = Berufsgenossenschatftliche Informationen und Grundsatze fir Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

BGR = Berufsgenossenschaftliche Regel
BGV = Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
bzw.= beziehungsweise

d = Durchmesser

D = Dicke

einschl. = einschlief3lich

etc. = et cetera, und so weiter

DIN = Deutsche Industrie Norm

EG = Erdgeschoss

EN ISO = Europaische Norm
Internationale Organisation fir Normung
EWC = European waste catalogue

ggf. = gegebenenfalls

Gr. = GroRe
H = Hohe
K = Kelvin

KG = Kellergeschoss

kg = Kilogramm

kN = Kilonewton

L = Lénge

LA = Lageplan

LBO = Landesbauordnung

M. = MaRstab

max. = maximal

mind. = mindestens

N = Newton

Nr. = Nummer

OG = Obergeschoss

OK = Oberkante

PE = Polyethylen

SiGe = Sicherheit und Gesundheitsschutz SN = Schnitt
T = Tiefe

u. a. = und ahnliches

usw. = und so weiter

U= Ubersicht

VdS = Verband der Sachversicherer e.V. z. B. = zum Beispiel
Alle Wahrungsangaben in EUR
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Auftraggeber

Projekt
LV

KIT Campus Nord

IKFT - Bau 219-Neubau Laborgebaude IKFT Institut
3.3910 - Glastrennwéande

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GBin€

01

01.01

01.01.0010

01.01.0020

01.01.0030

Vorbereitende MaBnahmen
Technische Bearbeitung

Statische Berechnung und Abstimmungen
Seitens des Auftraggebers werden keine statischen Vorbemessungen tbergeben. Bei den tUbergebenen
Planunterlagen handelt es sich um einen architektonischen Entwurf. Auf dieser Basis erfolgt die weitere technische
Bearbeitung durch den Auftragnehmer. Die Geometrie der Profile ist einzuhalten.
Erstellen von priiffahigen statischen Berechnungen und Bemessung
der Materialstarken, Verstarkungen, Befestigungsmittel und Unterkon-
struktionen.
Der Nachweis kann auch uUber den Systemgeber anhand von techn. Datenblattern erfolgen
Vorlage von Prifzeugnissen fiir Brand- / Schallschutzkonstruktionen vor der Ausfiihrung im Rahmen der
Bemusterungen zeitnah nach der Beauftragung.
Bemusterung der Materialien vor Ausfiihrung und Abstimmung gemafR Vorgaben BNB.
1,000 psch e

Werkstatt- und Montageplanung
Erstellen der Werk- und Montageplanung fur die im LV beschriebenen Leistungen unter Beriicksichtigung der
tatsachlichen ortlichen Gegebenheiten und Bedingungen der vorhandenen Rohbaukonstruktion sowie sonstiger
Vorgaben, zur Freigabe durch den AG vorlegen, einschl. Einarbeiten der Prifkorrekturen bis zur endgliltigen
Freigabe.
Einschl. aller notwendigen AufmaRarbeiten, Erstellen aller notwendigen Berechnungen bzw. bauphysikalischen
Nachweise, Schallschutzanforderung u.dgl..
Gefordert werden Detailzeichnungen im Mafistab 1:20 bis 1:5. Aus den Zeichnungen miissen Konstruktion,
Unterkonstruktion, Mal3e, Bauanschliisse, Befestigung, Sonderausstattungen, verdeckte Kabelfiihrung, Verdeckte
Kabellibergange, Anschlusspunkte Kabel, sowie Einbau und Einbaufolge samtlicher sichtbaren Elemente erkennbar
sein.
Geforderte Datenaustauschformate, Vorlage zur Prifung: Zeichnungen: DWG, Listen XLS, sowie Zeichnungen und
Listen als PDF (Inhaltsnachweis vorgenannter Formate). Freigabeformat: PDF.
Alle Plane sind in einem Planverzeichnis zu verwalten. Aus diesem mussen Art, Ort, LV-Position, eventuell Tir- und
Zeichnungsnummer, sowie Index mit letztem Anderungsdatum ersichtlich sein.
Mindestanforderungen zur Werk- und Montageplanung, Prozedere der Priifung und Freigabe siehe
Vorbemerkungen Teil 4
- Zusatzliche Angaben fir dieses Leistungsverzeichnis.
Mit der Fertigung und Ausfiihrung darf erst begonnen werden, wenn die endgultigen Zeichnungen dem AG 2-fach
vorgelegt wurden und diese auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung gepriift und entsprechend vom AG
bestatigt worden sind.

1,000 psch

Dokumentation
Dokumentationsunterlagen
Zur Abnahme mussen die nachfolgend néher bezeichneten Dokumentationsunterlagen vorliegen. Dazu hat der AN
die komplette Dokumentation seiner Leistung 2 Wochen vor dem Schlussabnahmetermin dem AG bzw. dessen 6rtl.
Bauleitung zur Prifung vorzulegen.
Andernfalls kann die Abnahme verweigert werden.
Die Dokumentation ist grundsatzlich geman der KIT Dokumentationsrichtlinie zur Erstellung der Dokumentation zu
Ubergeben. Die Dokumentationsrichtlinie kann unter http://www.pb.kit.edu/64.php in der jeweils aktuellen Fassung
runter geladen werden.

1,000 psch e

Summe 01.01 Technische Bearbeitung o ———
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01.02 Bemusterungen

Hinweis Bemusterungen

Fir die Festlegung der Ausfiihrung, Material und Oberflachenqualitat und Farbwirkungen sind dem AG / Architekten
Probestiicke, sowie die Produktunterlagen mit Priifzeugnissen/Zulassungen (Brand- und Schallschutz) vor
Ausfiihrung zur Freigabe vorzulegen.

Ein Bemusterungstermin ist rechtzeitig zu vereinbaren. Die Muster verbleiben auf der Baustelle.

Mit der Abnahme der Leistungen kdnnen diese durch den AN wieder abgeholt werden. Ansonsten erfolgt bauseitig
die Entsorgung.

Beziiglich der Ausfiihrung sind die Ausfiihrungsbeschreibungen fir die Systemtrennwande zu beachten.

01.02.0010 Handmuster Tiirblatt
Handmuster Tlrblatt mit Schloss, Bandern, Driickergarnitur und Zarge, oder Einzelmuster.

1,000 St e e,
01.02.0020 Handmuster ObentiirschlieBer mit Gleitschiene
Handmuster ObentirschlieRer inkl. Gleitschiene
1,000 St e e,
01.02.0030 Handmuster Verglasung + Leisten

Handmuster Verglasung
- Schallschutzglas VSG 10 mm fiir Anforderung an Trennwand Rw,p >=39 dB
- Schallschutzglas 8/16/10 Dicke 34 mm fiir Anforderung Glastrennwand Rw,p >=44 dB
- Brandschutz-Verbund-Sicherheitsverglasung EI90 Dicke 37 mm nach EN 13501-2 fiir Glastrennwand Rw,p >=39
dB
inkl. Glasleisten gemaf Ausfiihrungsbeschreibung
3,000 St s

Summe 01.02 Bemusterungen

Summe 01 Vorbereitende MaBnahmen e ————
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02 Baustelleneinrichtung
Containeraufstellung und Nutzung
Hinsichtlich der Containeraufstellung / -nutzung wird auf den Pkt. 2 der Vorbemerkungen verwiesen. Demnach ist es
dem AN nicht gestattet eigene Container aufzustellen. Eine Anmietung bauseitiger Container ist méglich. Die Kosten
sind in den EP der Leistungspos. mit einzukalkulieren.
02.01 Geriiste
Rollgeriiste
Rollgeruste
Tragfahigkeit Klasse 3 (200 kg). Fur alle nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen einkalkulieren inkl. deren
Aufbau, Umsetzen und Vorhaltung fiir die Dauer der Bauzeit.
02.01.0010 Aufbauen, Umsetzen und Vorhalten Rollgeriiste 1,5kN/m2, 2 - 3 m
Aufbauen, Umsetzen und Vorhalten Rollgeriste1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Hohe der Arbeitsplattform Gber 2 bis 3
m, im Gebaude.
Fir alle nachfolgend beschrieben Leistung
1,000 psch
02.01.0020 Aufbauen, Umsetzen und Vorhalten Rollgeriiste 1,5kN/m2, 3 - 5 m

Aufbauen, Umsetzen und Vorhalten Rollgeriste1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Hohe der Arbeitsplattform Gber 3 bis 5
m, im Gebaude.

1,000 ppsch

Summe 02.01 Geriiste e
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02.02 Schutzleistungen

02.02.0010 Abkleben angrenzender Bauteile Klebeband B 15mm beseitigen

Abkleben angrenzender Bauteile und Einbauteile (z. B. Tirzargen), Klebeband, Breite mind. 15 mm, einschl.
beseitigen, Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache tber 3,5 bis 5,5 m Gber der Standflache
des hierfir erforderlichen Gerustes, Gerlst wird gesondert vergiitet.

100,000 M e e

Summe 02.02 Schutzleistungen ~——

Summe 02 Baustelleneinrichtung o ————
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03 Glastrennwinde

Fortsetzung auf nachster Seite

Ausfihrungsbeschreibung [0001]
Ausfiihrungsbeschreibung Glastrennwénde

Ausfiihrungsbeschreibungstextblock [0001] - {01}

Ausfiihrungsbeschreibung Glastrennwénde

Glastrennwand als geprifte Systemtrennwand eines Herstellers.

Die Produktunterlagen sind im Rahmen der Bemusterung vorzulegen.

Fiir die Kalkulation sind die angegebenen Details und die Wandansichten zwingend zu beriicksichtigen!
Die Stiickpreise fiir die Glastrennwédnde miissen alle Leistungen enthalten, welche zur kompletten
Erstellung dieser notwendig sind, auBer, diese sind im LV mit gesonderten Pos.-en erfasst.

Geplant sind die Glastrennwéande mit Stahlprofilen. Alternativ ist die Ausfiihrung mit Aluminiumprofilen
moglich, jedoch, nur wenn die Ansichtsquerschnitte in den Abmessungen wie geplant erhalten bleiben.

Die Angaben zu den Breiten der Felder sind AchsmaBe der Pfosten. Die Regelfelder sind fix, die genauen
MaRe der Randfelder ergeben sich aus dem ortliche AufmaR. Die umlaufenden Bauteilanschliisse sind in die
Grundpos. der Glastrennwidnde mit einzukalkulieren.

Brandschutz: F-0, F-30 und F-90 gem. Positionsbeschreibung

Schallschutz gem. Positionsbeschreibung
Wand : Rw,p >= 39 und 44 dB
Tirelement: Rw,p >= 32 und 42 dB

Pfosten-Riegel-Konstruktion Stahlhohlprofil nasslackiert RAL 9016

Korrosivitat C3 M

Profilabmessung 95/50 mm

Glasdeckleisten Eckausbildung, Breitenansicht und Lackierung wie Pfosten-Riegel

Verglasung Klarglas:

- Schallschutzglas VSG 10 mm fir Anforderung an Trennwand Rw,p >=39 dB

- Schallschutzglas 8/16/10 Dicke 34 mm fur Anforderung Glastrennwand Rw,p >=44 dB

- Brandschutzverglasung Monoglas F30 Dicke 22 mm fur Anforderung Glastrennwand F30 und Rw,p >=39 dB

- Brandschutz-Verbund-Sicherheitsverglasung EI90 Dicke 37 mm nach EN 13501-2 fir Glastrennwand F90 und
Rw,p >=39 dB

Ausfachungen/Paneele allgemein:

Grundaufbau aus beidseitigem Stahl- oder Aluminiumblech mind. 2mm, nasslackbeschichtet wie Profile, Fullung
unter Berlicksichtigung Brand- und Schallschutz gemaf Systemhersteller druckfeste Mineralwolle, bei
Brandschutzanforderung in Kombination mit Brandschutzplatten, die haustechnischen Durchfiihrungen sind vor Ort
hinsichtlich Lage und GroRe zu prifen und in die Fertigung mit einzubeziehen. Es ist davon auszugehen, dass die
Trassen vor Ort montiert sind. Die Ausfachungen / Paneele sind dementsprechend zu teilen. Der Verschluss der
Durchfiihrungen erfolgt durch TGA-Firmen.

Seitlich der Turelemente sind Ausfachungen in Hohe der Systemwand, welche eine beidseitige Blechaufdoppelung
mit Kantblech, nasslackbeschichtet wie Profile, haben. Diese dienen der Aufnahme von bauseitigen Elt-
Hohlwanddosen. Der Verschluss erfolgt hier nach der bauseitigen Kabelverlegung, dieses ist mit einzukalkulieren.
Das Bohren der Lécher fir die Hohlwanddosen ist Bestandteil der Leistung Systemtrennwand und ist in den
Positionen vermerkt. Die Hohlwanddosen diirfen nicht gegeniiberliegend sein, sondern werden versetzt gebohrt. Um
die Schallschutzwerte trotz der Vielzahl an Bohrungen zu erreichen, ist eine Trennung innerhalb des Paneels mit
Gipsplatten 0.a. vorzunehmen.

Taroffnungen mit Oberlicht und Seitenteil:

Ausfiihrung als Turelement des Systemherstellers als verglaste Rohrrahmentiir mit Stahlzarge, Kampferprofil,
zusatzlichem Pfostenprofil und Ausfachung oder Verglasung gemaf Wandansicht und Beschreibung bei
"Ausfachungen/Paneele allgemein"

Verglasung soll grundsatzlich dem Wandaufbau in diesem Bereich entsprechen.

Schallschutz gemaf LV-Pos.

Brandschutz gemaf LV-Pos und mindestens dichtschlieRend

19752
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03.01

alle Turen mit absenkbarer Bodendichtung

In die Grundpositionen der Glastrennwande sind die Dricker, Schiésser (Klasse 4, Stulp Edelstahl), Bander
(Edelstahl, 3d verstellbar) und Bodendichtungen gemaR Systemanforderung Brand- und Schallschutz mit folgenden
Anforderungen mit einzukalkulieren:

Einsteckschloss flr gefalzte Turen, Klassifizierung DIN EN 12209:

¢ Gebrauchskategorie Klasse 2,

¢ Dauerfunktionstlchtigkeit Klasse A,

e Feuerbestandigkeit, Rauch- und Feuerschutz Klasse B.
¢ Korrosionsbestéandigkeit und Temperatur Klasse 0,

e Schutzwirkung und Anbohrwiderstand Klasse 0,

fir Rohrrahmenttiren, vorgerichtet fur Profilzylinder DIN 18252, 2tourig, fur einfligelige Tir, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, Falle und Riegel aus Stahl, poliert und vernickelt.

Rosettenbeschlag Edelstahl fein gebirstet, mit geteiltem Vierkant-Stift 9 mm Im Ausgangsdesign schlanker L-Form-
Turdricker in Sabelform und einer sich zum Turdriuckerende im Querschnitt verjingenden Handhabe mit einer
Ansichtshohe von grotenteils < 18 mm.

Design: Johannes Potente in Anlehnung an die von Max Bill fir die Ulmer Hochschule fiir Gestaltung entworfene
Klinke.

U-Form:

Lange 141 mm, Driickerhalslange 59 mm, Retum 40 mm Mafanderungen sind unter Einhaltung der Proportionalitat
zulassig Einteilige Deckrosette mit Befestigung in Clipstechnik

Unsichtbare Verschraubung

Unsichtbare Driickerfiihrung (Fihrungslager)

Drickergarnitur: Ovalrosetten

PZ-Lochung

Material: Edelstahl

Oberflache: naturfarbig, fein gebirstet, matt

Klassifizierungsschliussel gem. DIN EN 1906: 2012-12, 4|7|-|0|1*|4|0]A

fur Taren mit Anforderungen RS und Brandschutz bis T-90

Es wird eine héhere Qualitat und Langlebigkeit wie in der Norm gefordert, diese ist durch PIV Cert + Zertifikate
(EN15804 und EMAS) nachzuweisen. 30 Jahre Lebensdauer sind durch hochwertige Technik sicherzustellen.
z.B. durch:

Garnituren mit festdrehbarer Gleitlagerung in Adaptertechnik

Unterkonstruktion in glasfaserverstarktem Kunststoff mit Edelstahlverstarkung Werkstoff 1.4301

durchgehende Verschraubung mit Edelstahl-Schrauben M5

Fihrungslager: Tiefe t 27 mm, @ = 18 mm EN1906

Rosetten mit Kantenradius <=1mm

Bei Turen mit BS-Forderung: ObentirschlieRer als ITS mit Gleitschiene, 2-fligelige Tlren zusatzlich mit
Schliel¥folgeregelung

Anschluss von angrenzenden Trockenbauwéanden und Fassadenschwertern:

Der Anschluss von Trockenbauwéanden, sowie die Fassadenschwerter sind in gesonderterten Pos.-en
ausgeschrieben.

Die dort befindlichen Heizleitungen werden voraussichtlich vor den Schwertern erstellt. Hier ist von einer Teilung der
Verkleidungen inkl. Aussparungen und dem Anarbeiten auszugehen.

Notizen:

Brandschutzglas Typ 5 priifen

Ausfachungen/Paneele priifen (Aufbau, Durchbriiche), Vermassung Durchbriiche und Aussparungen in
Wandansichten, Verschluss weg und wie

Glastrennwande Labor mit Brandschutz F90, Typ 1, Rw,p 39 dB, ohne Tiiren
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03.01.0010 Glastrennwande Labor mit Brandschutz F90, Typ 1, Rw,p 39 dB, ohne Tiiren

gemal Ausfiihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande Labor mit Brandschutz F90, Typ 1, Rw,p 39 dB, ohne Tiren,

oberer Anschluss an Betonsturz

Héhe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6800mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 4 Regelfelder Achsmaf 1200mm, 2 Passfelder 975mm

Brandschutzverglasung 40mm

Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 und Detail DET_74_10 bis _15,

_19
Notizen:
19,38 m2
16,000 St s e
03.01.0020 Glastrennwande Labor mit Brandschutz F90, Typ 1, Rw,p 39 dB, ohne Tiiren

gemaf Ausfihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande Labor mit Brandschutz F90, Typ 1, Rw,p 39 dB, ohne Turen,

oberer Anschluss an Betonsturz

Hohe gesamt 2850mm, Lange gesamt 4045mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (MaRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmal} 1200mm, 1 Passfelde 975mm, 1 Passfeld 620mm
Brandschutzverglasung 40mm

Ausfiihrung gemaf Wandansicht WAA_74 40, 43 und Detail DET_74_10 bis _15, _19

Notizen:
11,53 m2
2,000 St e e
03.01.0030 Glastrennwéande Labor mit Brandschutz F90, Typ 1, Rw,p 39 dB, ohne Tiiren

gemal Ausfihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande Labor mit Brandschutz F90, Typ 1, Rw,p 39 dB, ohne Turen,

oberer Anschluss an Betonsturz

Héhe gesamt 2850mm, Lange gesamt 3325mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 1 Regelfeld Achsmaf? 1200mm, 1 Passfeld 975mm, 1 Passfeld 1100mm
Brandschutzverglasung 40mm

Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_41, 42, 44, 45, 46, 47 und Detail DET_74_10 bis _15, _19

Notizen:
9,48m2
6,000 St e s

Summe 03.01 Glastrennwéande Labor mit Brandschutz F90, Typ 1, Rw,p 39 dB, @ .
ohne Tiiren
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03.02 Glastrennwande Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB

03.02.0010 Glastrennwédnde Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB

gemal Ausfihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tlrelementen Rw,p 32 dB,

oberer Anschluss an Trockenbausturz

Hohe gesamt 2850mm, Lange gesamt 21275mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 9 Regelfelder Achsmaf 1200mm, ! Passfeldermalle Randbereiche bis angrenzende Bauteile, 1
Passfeld Randbereich 855mm, 1 Passfeld Randbereich 1075mm, 3 Passfelder 1080mm, 1 Passfeld 960mm
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm

3 verglaste Turelemente mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kaémpfer Uber Tirelement, seitlich geschlossenes
Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaR Detail, Sandwichpaneel iber Tiir ohne
zusatzliche Aufdoppelung

Breite Element mit Seitenteil Achsmaf31200 + 240 mm

In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 45 Stlick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen

Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_50 und Detail DET_74_19, _20, _21, _25

Notizen:
60,63 m2 + 3 Tiiren
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
1,000 St e e

03.02.0020 Glastrennwidnde Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
gemal Ausfihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tirelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz
Hohe gesamt 2850mm, Lange gesamt 17725mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (MaRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 5 Regelfelder Achsmall 1200mm, 5 Regelfelder 1080mm, Passfeldermalle Randbereiche als
Achsmalie, 1 Passfeld Randbereich 975mm, 1 Passfeld Randbereich 1005mm,
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm
3 verglaste Turelemente mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kémpfer tber Tiurelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Sandwichpaneel
Uber TUr ohne zusatzliche Aufdoppelung
Breite Element mit Seitenteil Achsmaf31200 + 240 mm
In den Seitenteilen der Tirelemente sind 45 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen
Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_51, _52 und Detail DET_74_19, 20, _21, _25

Notizen:
50,52m2 + 3 Tiiren
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
2,000 St e e

03.02.0030 Glastrennwande Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
gemaf Ausfihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tlrelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz
Hohe gesamt 2850mm, Lange gesamt 18445mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer

Fortsetzung auf nachster Seite
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Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 3 Regelfelder Achsmal} 1200mm, 7 Regelfelder 1080mm, 1 Passfeld Randbereich 620mm, 1
Passfeld Randbereich 855mm,

Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm

4 verglaste Turelemente mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kampfer Gber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Sandwichpaneel
Uber Tur ohne zusatzliche Aufdoppelung

Breite Element mit Seitenteil AchsmaR1200 + 240 mm

In den Seitenteilen der Tirelemente sind 60 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen

Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_53 und Detail DET_74_19, _20, 21, 25

Notizen:
52,57m2+4 Tiiren
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
1,000 St e e

03.02.0040 Glastrennwande Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
gemaf Ausfihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tirelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz
Hohe gesamt 2850mm, Lange gesamt 17725mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (MaRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 3 Regelfelder Achsmal} 1200mm, 5 Regelfelder 1080mm, 1 Passfeld Randbereich 980mm, 1
Passfeld Randbereich 855mm,
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm
4 verglaste Tirelemente mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kampfer tber Turelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaR Detail, Sandwichpaneel
Uber Tur ohne zusatzliche Aufdoppelung
Breite Element mit Seitenteil Achsmaf31200 + 240 mm
In den Seitenteilen der Turelemente sind 60 Stiick Aussparungen fur Hohlwanddosen herzustellen
Ausfihrung gemafl Wandansicht WAA_74_54 und Detail DET_74_19, _20, _21, _25

Notizen:
50,52m2 + 4 Tiiren
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
1,000 St e e

03.02.0050 Glastrennwande Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
gemal Ausfiihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tlrelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz
Hoéhe gesamt 2850mm, Lange gesamt 17725mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (MaRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 5 Regelfelder Achsmaf} 1200mm, 5 Regelfelder 1080mm, 1 Passfeld Randbereich 980mm, 1
Passfeld Randbereich 975mm,
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm
3 verglaste Turelemente mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kampfer tber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemag Detail, Sandwichpaneel
Uber TUr ohne zusatzliche Aufdoppelung

Fortsetzung auf nachster Seite
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Breite Element mit Seitenteil AchsmafR1200 + 240 mm
In den Seitenteilen der Turelemente sind 45 Stiick Aussparungen fur Hohlwanddosen herzustellen
Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_55 und Detail DET_74_19, _20, 21, 25

Notizen:
50,52m2 + 3 Tiiren
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
1,000 St e e

03.02.0060 Glastrennwande Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
gemal Ausfiihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tlrelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz
Hohe gesamt 2850mm, Lange gesamt 18445mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 5 Regelfelder Achsmaf} 1200mm, 5 Regelfelder 1080mm, 1 Passfeld Randbereich 620mm, 1
Passfeld Randbereich 975mm,
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm
3 verglaste Turelemente mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kampfer tiber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemag Detail, Sandwichpaneel
Uber Tir ohne zusatzliche Aufdoppelung
Breite Element mit Seitenteil AchsmaR1200 + 240 mm
In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 45 Stiick Aussparungen fir Hohlwanddosen herzustellen
Ausfiihrung gemaf Wandansicht WAA_74 56 und Detail DET_74_19, 20, 21, 25

Notizen:

52,57m2+4 Tiiren

PL: Tiirdetail erstellen

Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig

74_60 fehlt
1,000 St s e
Typ 2 Labor F0 4. OG Ost
03.02.0070 Glastrennwidnde Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB

gemalf Ausfihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tlrelementen Rw,p 32 dB,

oberer Anschluss an Trockenbausturz

Héhe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6800mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmaf? 1200mm, 1 Regelfeld 960mm, 2 Passfelder Randbereich 975mm,
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm

1 verglastes Turelement mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kaémpfer tUber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Sandwichpaneel
Uber Tur ohne zusatzliche Aufdoppelung

Breite Element mit Seitenteil AchsmaR1200 + 240 mm

In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 15 Stlick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen

Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_60 und Detail DET_74_19, _20, 21, 25

Fortsetzung auf nachster Seite
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Notizen:
19,38m2 +1 Tiir
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St e e

03.02.0080 Glastrennwande Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
gemal Ausfiihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tlrelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz
Hohe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6800mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmal} 1200mm, 1 Regelfeld 960, 2 Passfelder Randbereich 975mm,
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm
1 verglastes Turelement mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kaémpfer tber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemag Detail, Sandwichpaneel
Uber Tur ohne zusatzliche Aufdoppelung
Breite Element mit Seitenteil Achsmaf31200 + 240 mm
In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 15 Stlick Aussparungen fir Hohlwanddosen herzustellen
Ausfiihrung gemaf Wandansicht WAA_74 60 und Detail DET_74_19, 20, 21, 25

Notizen:
19,38m2 + 1 Tiir
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St e s

03.02.0090 Glastrennwidnde Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
gemal Ausfihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Turelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz
Héhe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6850mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 1 Regelfelde Achsmafl 1200mm, 1 Regelfeld 960, 1 Passfeld Randbereich 975mm, 1 Passfeld
Randbereich 1025mm
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm
1 verglastes Turelement Doppelfliigeltir mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kampfer iber Tirelement, seitlich
wandhoch geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaR Detail,
Sandwichpaneel Uber Tir ohne zusatzliche Aufdoppelung
Breite Element mit Seitenteil AchsmaR 2400 + 240 mm
In den Seitenteilen der Tirelemente sind 15 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen
Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_60 und Detail DET_74_19, _20, 21, 25

Notizen:
19,63m2 +1Doppel

Fortsetzung auf nachster Seite
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PL: Ttirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig

74_60 fehlt
1,000 St e e
Typ 2 Labor F0 3. OG Ost WAA_74_61
03.02.0100 Glastrennwande Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB

gemal Ausfiihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tlrelementen Rw,p 32 dB,

oberer Anschluss an Trockenbausturz

Héhe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6800mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmaf 1200mm, 1 Regelfeld 960, 2 Passfelder Randbereich 975mm,
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm

1 verglastes Turelement mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kaémpfer tUber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Sandwichpaneel
Uber TUr ohne zusatzliche Aufdoppelung

Breite Element mit Seitenteil Achsma31200 + 240 mm

In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 15 Stlick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen

Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_61 und Detail DET_74_19, _20, _21, 25

Notizen:
19,38m2 + 1Tir
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St e e

03.02.0110 Glastrennwidnde Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
gemalf Ausfihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Turelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz
Hohe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6800mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (MaRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmal 1200mm, 1 Regelfeld 960, 2 Passfelder Randbereich 975mm,
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm
1 verglastes Tirelement mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kaémpfer tber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Sandwichpaneel
Uber Tur ohne zusatzliche Aufdoppelung
Breite Element mit Seitenteil Achsma31200 + 240 mm
In den Seitenteilen der Tirelemente sind 15 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen
Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_61 und Detail DET_74_19, _20, 21, 25

Notizen:

19,38m2 + 1Tiir

PL: Tiirdetail erstellen

Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig

Fortsetzung auf nachster Seite
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74_60 fehit
1,000 St s

03.02.0120 Glastrennwidnde Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
gemal Ausfihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tlrelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz
Héhe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6850mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmafl 960mm, 1 Passfeld Randbereich 975mm, 1 Passfeld Randbereich
1025mm
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm
2 verglaste Turelemente mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kampfer tUber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Sandwichpaneel
Uber Tur ohne zusatzliche Aufdoppelung
Breite Element mit Seitenteil Achsma31200 + 240 mm
In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 30 Stlick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen
Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_61 und Detail DET_74_19, _20, _21, _25

Notizen:

19,53m2 + 2 Tiir

PL: Tiirdetail erstellen

Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig

74_60 fehlt
1,000 St s e
Typ 2 Labor 2. OG Ost WAA_74 62
03.02.0130 Glastrennwidnde Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB

gemal Ausfihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Turelementen Rw,p 32 dB,

oberer Anschluss an Trockenbausturz

Hoéhe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6800mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (MaRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmall 960mm, 2 Passfelder Randbereich 975mm,

Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm

2 verglaste Turelemente mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kémpfer Uber Tiurelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaR Detail, Sandwichpaneel
Uber TUr ohne zusatzliche Aufdoppelung

Breite Element mit Seitenteil Achsmaf31200 + 240 mm

In den Seitenteilen der Tirelemente sind 30 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen

Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_62 und Detail DET_74_19, _20, 21, 25

Notizen:
19,38m2 + 2Tiir
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St s e




IKFT - Angebotsabforderung

Auftraggeber KIT Campus Nord

Projekt IKFT - Bau 219-Neubau Laborgebaude IKFT Institut

Lv 3.3910 - Glastrennwande

oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GBin€
03.02.0140 Glastrennwande Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB

gemal Ausfiihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tlrelementen Rw,p 32 dB,

oberer Anschluss an Trockenbausturz

Héhe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6800mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmaf? 960mm, 2 Passfelder Randbereich 975mm,

Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm

2 verglastes Turelement mit zuséatzlichem Pfostenprofil und Kampfer Giber Tiirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Sandwichpaneel
Uber Tur ohne zusatzliche Aufdoppelung

Breite Element mit Seitenteil Achsma31200 + 240 mm

In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 30 Stlick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen

Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_62 und Detail DET_74_19, _20, _21, _25

Notizen:
19,38m2 + 2Tir
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St e s

03.02.0150 Glastrennwidnde Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
gemal Ausfihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Turelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz
Hohe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6850mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (MaRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmal 960mm, 1 Passfeld Randbereich 975mm, 1 Passfeld 1025mm
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm
2 verglastes Turelement mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kampfer Gber Turelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Sandwichpaneel
Uber Tur ohne zusatzliche Aufdoppelung
Breite Element mit Seitenteil Achsmaf31200 + 240 mm
In den Seitenteilen der Tirelemente sind 30 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen
Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_62 und Detail DET_74_19, _20, 21, 25

Notizen:

19,53m2 + 2Tiir

PL: Tiirdetail erstellen

Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig

74_60 fehlt
1,000 St e e
Typ 2 Labor 1. OG Ost WAA_74_63
03.02.0160 Glastrennwande Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB

gemaf Ausfihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tlrelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz

Fortsetzung auf nachster Seite
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GBin€

Fortsetzung von vorheriger Seite

Héhe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6800mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (MaRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmaf 1200mm, 1 Regelfeld 960mm, 2 Passfelder Randbereich 975mm,
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm

1 verglastes Tirelement mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kaémpfer tber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Sandwichpaneel
Uber Tur ohne zusatzliche Aufdoppelung

Breite Element mit Seitenteil AchsmaR1200 + 240 mm

In den Seitenteilen der Tirelemente sind 15 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen

Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_63 und Detail DET_74_19, _20, 21, 25

Notizen:
19,38 +1Tir
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St e s

03.02.0170 Glastrennwidnde Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
gemaf Ausfihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tirelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz
Hoéhe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6800mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (MaRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmal} 1200mm, 1 Regelfeld 960mm, 2 Passfelder Randbereich 975mm,
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm
1 verglastes Turelement mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kampfer Uber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaR Detail, Sandwichpaneel
Uber Tur ohne zusatzliche Aufdoppelung
Breite Element mit Seitenteil Achsmaf31200 + 240 mm
In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 15 Stiick Aussparungen fur Hohlwanddosen herzustellen
Ausfihrung gemafl Wandansicht WAA_74_63 und Detail DET_74_19, _20, _21, _25

Notizen:
19,38m2 + 1Tiir
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St e e

03.02.0180 Glastrennwande Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
gemal Ausfiihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tlrelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz
Hohe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6850mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 1 Regelfeld 960mm, 1 Passfeld Randbereich 975mm, 1 Passfeld Randbereich 1025
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm

Fortsetzung auf nachster Seite
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LV 3.3910 - Glastrennwande

oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GBin€

Fortsetzung von vorheriger Seite

1 verglastes einfliigeliges Turelement und 1 zweifligeliges Turelement mit je zusatzlichem Pfostenprofil und
Kampfer Uber Turelement, seitlich wandhoch geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer
Trennung gemaR Detail, Sandwichpaneel Uber Tir ohne zusatzliche Aufdoppelung

Breite Element mit Seitenteil Achsmaf 1200 + 240 mm und 2160 + 240 mm

In den Seitenteilen der Tirelemente sind 30 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen

Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_63 und Detail DET_74_19, _20, 21, 25

Notizen:

19,38m2 + 1Tiir+1Doppel

PL: Tiirdetail erstellen

Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig

74_60 fehlt
1,000 St e s
Typ 2 Labor 4. OG West WAA_74_64
03.02.0190 Glastrennwande Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB

gemaf Ausfihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tlrelementen Rw,p 32 dB,

oberer Anschluss an Trockenbausturz

Hohe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6875mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmal} 1200mm, 1 Regelfeld 960mm, 1 Passfeld Randbereich 1050mm, 1
Passfeld 975mm,

Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm

1 verglastes Turelement mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kampfer tGber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaR Detail, Sandwichpaneel
Uber Tur ohne zusatzliche Aufdoppelung

Breite Element mit Seitenteil Achsma31200 + 240 mm

In den Seitenteilen der Turelemente sind 15 Stiick Aussparungen fir Hohlwanddosen herzustellen

Ausfihrung gemafl Wandansicht WAA_74_63 und Detail DET_74_19, _20, _21, 25

Notizen:
19,59m2 + 1Tiir
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St e e

03.02.0210 Glastrennwande Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
gemal Ausfiihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tlrelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz
Héhe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6800mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmaf? 1200mm, 1 Regelfeld 960mm, 2 Passfelder Randbereich 975mm,
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm
1 verglastes Turelement mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kaémpfer tUber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemag Detail, Sandwichpaneel
Uber TUr ohne zusatzliche Aufdoppelung
Breite Element mit Seitenteil Achsmaf31200 + 240 mm

Fortsetzung auf nachster Seite
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GBin€

Fortsetzung von vorheriger Seite

In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 15 Stlick Aussparungen fur Hohlwanddosen herzustellenAusfihrung
gemafl Wandansicht WAA_74_63 und Detail DET_74_19, _20, _21, 25

Notizen:

19,38m2 +1Tiir

PL: Tiirdetail erstellen

Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig

74_60 fehit
2,000 St e e,
Typ 2 Labor 3. OG West WAA_74_65
03.02.0220 Glastrennwande Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB

gemal Ausfiihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tlrelementen Rw,p 32 dB,

oberer Anschluss an Trockenbausturz

Hohe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6875mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmaf? 960mm, 1 Passfeld Randbereich 1050mm, 1 Passfeld 975mm,
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm

2 verglaste Turelemente mit je zusatzlichem Pfostenprofil und Kédmpfer tber Turelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemag Detail, Sandwichpaneel
Uber Tir ohne zusatzliche Aufdoppelung

Breite Element mit Seitenteil Achsma31200 + 240 mm

In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 30 Stlick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellenAusfiihrung
gemal Wandansicht WAA_74_ 63 und Detail DET_74_19, _20, 21, 25

Notizen:
19,59m2+2Tiir
PL: Ttirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St e e

03.02.0230 Glastrennwiande Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
gemal Ausfihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tlrelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz
Héhe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6800mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmaf? 960mm, 2 Passfelder 975mm,
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm
2 verglaste Turelemente mit je zusatzlichem Pfostenprofil und Kdmpfer Gber Turelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Sandwichpaneel
Uber Tur ohne zusatzliche Aufdoppelung
Breite Element mit Seitenteil Achsma31200 + 240 mm
In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 30 Stlick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellenAusfiihrung
gemal Wandansicht WAA_74_63 und Detail DET_74_19, 20, 21, 25

Fortsetzung auf nachster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Notizen:

19,38m2 +2Tiir

PL: Tiirdetail erstellen

Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig

74_60 fehit
2,000 St e e —————
Typ 2 Labor 2. OG West WAA_74_66
03.02.0240 Glastrennwande Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB

gemal Ausfiihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tlrelementen Rw,p 32 dB,

oberer Anschluss an Trockenbausturz

Hohe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6875mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmaf 960mm, 1 Passfeld Randbereich 1050mm, 1 Passfeld 975mm,
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm

2 verglaste Turelemente mit je zusatzlichem Pfostenprofil und Kdmpfer tber Turelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemag Detail, Sandwichpaneel
Uber TUr ohne zusatzliche Aufdoppelung

Breite je Element mit Seitenteil Achsmal31200 + 240 mm

In den Seitenteilen der Tirelemente sind 30 Stlick Aussparungen fir Hohlwanddosen herzustellenAusfiihrung
gemal Wandansicht WAA_74 63 und Detail DET_74_19, 20, 21, 25

Notizen:
19,59m2 +2Tiir
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St e e

03.02.0250 Glastrennwidnde Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
gemal Ausfuhrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande Labor, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Turelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz
Hoéhe gesamt 2850mm, Lange gesamt 6800mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 645mm und Festverglasung 2205mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmaf? 960mm, 2 Passfelder 975mm,
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm
2 verglaste Tirelemente mit je zusatzlichem Pfostenprofil und Kédmpfer tGber Turelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Sandwichpaneel
Uber Tur ohne zusatzliche Aufdoppelung
Breite je Element mit Seitenteil Achsmaf31200 + 240 mm
In den Seitenteilen der Turelemente sind 30 Stlick Aussparungen fir Hohlwanddosen herzustellenAusfiihrung
gemal Wandansicht WAA_74_63 und Detail DET_74_19, 20, 21, 25

Notizen:
19,38m2 +2Tiir

Fortsetzung auf nachster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

PL: Ttirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
2,000 St s

Summe 03.02 Glastrennwédnde Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB,
Tiiren Rw,p 32 dB
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Lv 3.3910 - Glastrennwande
oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GBin€
03.03 Glastrennwande Biiro ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
Typ 3 Biiro 4. OG West WAA_74_20
03.03.0010 Glastrennwande ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 39 dB, Tiren Rw,p 32 dB
gemal Ausfihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 39 dB, mit Turelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Stahlbeton
Héhe gesamt 3800mm, Lange gesamt 14450mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 1595mm und Festverglasung 2205mm (MaRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 3 Regelfelder Achsmalf 1440mm, 3 Regelfelder 1200mm, 1 Passfeld Randbereich 1390mm,
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm
2 verglaste Turelemente mit je zusatzlichen Pfostenprofilen und Kéampfer tber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Verglasung Gber Tur
und feststehendes verglastes Seitenteil
Breite je Element mit Seitenteil Achsmaf3180 + 1170 + 330mm
In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 9 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen
Paneelelement oberer Bereich Breite 1390mm mit 3 runden und 2 eckigen Aussparungen (Teilung gem.
Ausfiihrungsbeschreibung beachten)
1 Stlick Fassadenschwert (in gesonderter Pos.) aus Trockenbau mit AL-Blech verkleidet, raumhoch, s. Detail
DET_72_05
Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_20 und Detail DET_72_05, DET_74_17,_19, _21, 22, 24
Notizen:
54,91m2 + 2Tir
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St e s
Typ 3 Biiro 3. OG West WAA_74_21
03.03.0020 Glastrennwdnde ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB

Fortsetzung auf nachster Seite

gemal Ausfihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 39 dB, mit Turelementen Rw,p 32 dB,

oberer Anschluss an Stahlbeton

Hoéhe gesamt 3800mm, Lange gesamt 28650mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 1595mm und Festverglasung 2205mm (MaRRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 6 Regelfelder Achsmal} 1440mm, 6 Regelfelder 1200mm, 1 Passfeld Randbereich 1390mm, 1
Passfeld Randbereich 1290mm

Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm

2 verglaste Tirelemente mit je zusatzlichen Pfostenprofilen und Kéampfer tber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Verglasung Gber Tur
und feststehendes verglastes Seitenteil

Breite je Element mit Seitenteil Achsmaf3180 + 1170 + 330mm

In den Seitenteilen der Tirelemente sind 18 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen

1 Paneelelement oberer Bereich Breite 1390mm mit 2 runden und 2 eckigen Aussparungen (Teilung gem.
Ausfiihrungsbeschreibung beachten)

1 Paneelelement oberer Bereich Breite 1290mm mit 1 eckigen Aussparung (Teilung gem. Ausfiihrungsbeschreibung
beachten)

1 Stiick Fassadenschwert (in gesonderter Pos.) aus Trockenbau mit AL-Blech verkleidet, bis UK Sturz, s. Detail
DET_72_05

Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_20 und Detail DET_72_05, DET_74_17,_19, _21, 22, 24
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Fortsetzung von vorheriger Seite
Notizen:

03.03.0030

03.03.0040

Fortsetzung auf nachster Seite

108,87m2 + 2Tiir
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St e e

Typ 3 Biiro 2. OG West WAA_74_22

Glastrennwande ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB

gemal Ausfiihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 39 dB, mit Turelementen Rw,p 32 dB,

oberer Anschluss an Stahlbeton

Hohe gesamt 3800mm, Lange gesamt 14375mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 1595mm und Festverglasung 2205mm (MaRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 3 Regelfelder Achsmaf} 1440mm, 2 Regelfelder 1200mm, 1 Passfeld Randbereich 1391mm, 1
Passfeld Randbereich 1200mm

Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm

3 verglaste Turelemente mit je zusatzlichen Pfostenprofilen und Kampfer tber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Verglasung Gber Tir
und feststehendes verglastes Seitenteil

Breite je Element mit Seitenteil Achsmaf3180 + 1170 + 330mm

In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 9 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen

1 Paneelelement oberer Bereich Breite 1391mm mit 2 runden und 2 eckigen Aussparungen (Teilung gem.
Ausflihrungsbeschreibung beachten)

1 Stiick Fassadenschwert (in gesonderter Pos.) aus Trockenbau mit AL-Blech verkleidet, bis UK Sturz, s. Detall
DET_72_05

Ausfiihrung gemaf Wandansicht WAA_74 20 und Detail DET_72_05, DET_74_17,_19, 21, 22, 24

Notizen:
54,63m2 +3Tiiren
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St e

Typ 3 Biiro 1. OG West WAA_74_23

Glastrennwande ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB

gemal Ausfiihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 39 dB, mit Turelementen Rw,p 32 dB,

oberer Anschluss an Stahlbeton

Hohe gesamt 3800mm, Lange gesamt 28575mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 1595mm und Festverglasung 2205mm (MaRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 6 Regelfelder Achsmaf 1440mm, 6 Regelfelder 1200mm, 1 Passfeld Randbereich 1386mm, 1
Passfeld Randbereich 1215mm

Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm

6 verglaste Turelemente mit je zusatzlichen Pfostenprofilen und Kéampfer tUber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Verglasung Gber Tur
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IKFT - Angebotsabforderung

Auftraggeber KIT Campus Nord

Projekt IKFT - Bau 219-Neubau Laborgebaude IKFT Institut

LV 3.3910 - Glastrennwande

oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GBin€

Fortsetzung von vorheriger Seite

03.03.0050

und feststehendes verglastes Seitenteil

Breite je Element mit Seitenteil AchsmafR3180 + 1170 + 330mm

In den Seitenteilen der Tirelemente sind 18 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen

1 Paneelelement oberer Bereich Breite 1386mm mit 2 runden und 2 eckigen Aussparungen (Teilung gem.
Ausfiihrungsbeschreibung beachten)

1 Paneelelement oberer Bereich Breite 1215mm mit 1 eckigen Aussparung (Teilung gem. Ausfiihrungsbeschreibung
beachten)

1 Stiick Fassadenschwert (in gesonderter Pos.) aus Trockenbau mit AL-Blech verkleidet, bis UK Sturz, s. Detall
DET_72_05

Ausfiihrung gemaf Wandansicht WAA_74_20 und Detail DET_72_05, DET_74_17, 19, 21, 22, 24

Notizen:
108,59m2+ 6Tiiren
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St e s

Typ 3 Biiro 4. OG Ost WAA_74_24

Glastrennwande Brandschutz, Typ 3, Rw,p 39 dB, Tiren Rw,p 32 dB

gemal Ausfuihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 39 dB, mit Turelementen Rw,p 32 dB,

oberer Anschluss an Stahlbeton

Hohe gesamt 3800mm, Lange gesamt 28575mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 1595mm und Festverglasung 2205mm (MaRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 6 Regelfelder Achsmal? 1440mm, 6 Regelfelder 1200mm, 1 Passfeld Randbereich 1386mm, 1
Passfeld Randbereich 1215mm

Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm

6 verglaste Turelemente mit je zusatzlichen Pfostenprofilen und Kadmpfer Giber Tlrelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaR Detail, Verglasung Gber Tur
und feststehendes verglastes Seitenteil

Breite je Element mit Seitenteil Achsmaf3180 + 1170 + 330mm

In den Seitenteilen der Turelemente sind 18 Stiick Aussparungen fur Hohlwanddosen herzustellen

1 Paneelelement oberer Bereich Breite 1386mm mit 2 runden und 2 eckigen Aussparungen (Teilung gem.
Ausflhrungsbeschreibung beachten)

1 Paneelelement oberer Bereich Breite 1215mm mit 1 eckigen Aussparung (Teilung gem. Ausfiihrungsbeschreibung
beachten)

1 Stiick Fassadenschwert (in gesonderter Pos.) aus Trockenbau mit AL-Blech verkleidet, bis UK Sturz, s. Detall
DET_72_05

Ausfiihrung gemaf Wandansicht WAA_74_20 und Detail DET_72_05, DET_74_17, 19, 21, 22, 24

Notizen:
108,59m2 +6Tiir
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St s e

Typ 3 Biiro 3. OG Ost WAA_74_25
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IKFT - Angebotsabforderung

Auftraggeber KIT Campus Nord
Projekt IKFT - Bau 219-Neubau Laborgebaude IKFT Institut
Lv 3.3910 - Glastrennwande
oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GBin€
03.03.0060 Glastrennwande ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
gemal Ausfiihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 39 dB, mit Turelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Stahlbeton
Hohe gesamt 3800mm, Lange gesamt 28625mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 1595mm und Festverglasung 2205mm (MaRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 3 Regelfelder Achsmaf 1440mm, 7 Regelfelder 1200mm, 1 Passfeld Randbereich 1265mm, 1
Passfeld Randbereich 1390mm
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm
7 verglaste Turelemente mit je zusatzlichen Pfostenprofilen und Kampfer tUber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Verglasung Gber Tur
und feststehendes verglastes Seitenteil
Breite je Element mit Seitenteil Achsmaf3180 + 1170 + 330mm
In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 21 Stlick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen
1 Paneelelement oberer Bereich Breite 1265mm mit 2 eckigen Aussparungen (Teilung gem.
Ausfiihrungsbeschreibung beachten)
1 Paneelelement oberer Bereich Breite 1390mm mit 2 runden und 2 eckigen Aussparungen (Teilung gem.
Ausflihrungsbeschreibung beachten)
1 Stlick Fassadenschwert (in gesonderter Pos.) Trockenbau mit AL-Blech verkleidet, bis UK Sturz, s. Detail
DET_72_05
Ausfiihrung gemaf Wandansicht WAA_74 20 und Detail DET_72_05, DET_74_17,_19, 21, 22, 24
Notizen:
108,78m2 +7Tiiren
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St e e
Typ 3 Biiro 2. OG Ost WAA_74_26
03.03.0070 Glastrennwidnde ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 39 dB, Tiren Rw,p 32 dB

Fortsetzung auf nachster Seite

gemal Ausfihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 39 dB, mit Turelementen Rw,p 32 dB,

oberer Anschluss an Stahlbeton

Héhe gesamt 3800mm, Lange gesamt 28625mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 1595mm und Festverglasung 2205mm (MaRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 4 Regelfelder Achsmaf 1440mm, 6 Regelfelder 1200mm, 1 Passfeld Randbereich 1265mm, 1
Passfeld Randbereich 1390mm

Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm

7 verglaste Turelemente mit je zusatzlichen Pfostenprofilen und Kéampfer tber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Verglasung Gber Tur
und feststehendes verglastes Seitenteil

Breite je Element mit Seitenteil AchsmaR180 + 1170 + 330mm

In den Seitenteilen der Tirelemente sind 21 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen

1 Paneelelement oberer Bereich Breite 1265mm mit 2 eckigen Aussparungen (Teilung gem.
Ausfiihrungsbeschreibung beachten)

1 Paneelelement oberer Bereich Breite 1390mm mit 2 runden und 2 eckigen Aussparungen (Teilung gem.
Ausfiihrungsbeschreibung beachten)

1 Stlick Fassadenschwert (in gesonderter Pos.) Trockenbau mit AL-Blech verkleidet, bis UK Sturz, s. Detail
DET_72_05

Ausfiihrung gemaf Wandansicht WAA_74 20 und Detail DET_72_05, DET_74_17,_19, 21, 22, 24
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IKFT - Angebotsabforderung

Auftraggeber KIT Campus Nord
Projekt IKFT - Bau 219-Neubau Laborgebaude IKFT Institut
Lv 3.3910 - Glastrennwande
oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GBin€
Fortsetzung von vorheriger Seite
Notizen:

108,75m2 +7Tiiren
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St

Summe 03.03 Glastrennwande Biiro ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 39 dB, Tiiren

Rw,p 32 dB
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IKFT - Angebotsabforderung

Auftraggeber KIT Campus Nord
Projekt IKFT - Bau 219-Neubau Laborgebaude IKFT Institut
LV 3.3910 - Glastrennwande
oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GBin€
03.04 Glastrennwande Biiro ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 44 dB, Tiiren Rw,p 39 dB
Typ 3 Biiro 1. OG Ost WAA_74_27
03.04.0010 Glastrennwiande ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 44 dB, Tiiren Rw,p 39 dB

gemal Ausfihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande Buro, ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 44 dB, mit Turelementen Rw,p 39 dB,

! zur Erreichung der Schallschutzwerte muissen alle Pfosten und Riegel mit Quarzsand gefiillt werden !

oberer Anschluss an Stahlbeton

Hohe gesamt 3800mm, Lange gesamt 28625mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 1595mm und Festverglasung 2205mm (MaRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 4 Regelfelder Achsmaf 1440mm, 6 Regelfelder 1200mm, 1 Passfeld Randbereich 1265mm, 1
Passfeld Randbereich 1390mm

Verglasung Schallschutzglas mit erhéhter schalltechnischer Anforderung 8/16/10mm

7 verglaste Turelemente mit je zusatzlichen Pfostenprofilen und Kéampfer tber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Verglasung Gber Tur
und feststehendes verglastes Seitenteil

Breite je Element mit Seitenteil Achsmaf3180 + 1170 + 330mm

In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 21 Stlick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen

1 Paneelelement oberer Bereich Breite 1265mm mit 2 eckigen Aussparungen (Teilung gem.
Ausfiihrungsbeschreibung beachten)

1 Paneelelement oberer Bereich Breite 1390mm mit 2 runden und 2 eckigen Aussparungen (Teilung gem.
Ausflihrungsbeschreibung beachten)

1 Stlick Fassadenschwert (in gesonderter Pos.) Trockenbau mit AL-Blech verkleidet, bis UK Sturz, s. Detail
DET_72_05

Ausfiihrung gemaf Wandansicht WAA_74 27 und Detail DET_72_05, DET_74_16,_18, 19a, 23

Notizen:
108,75m2 +7Tiiren
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St s

Summe 03.04 Glastrennwédnde Biiro ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 44 dB, Tiiren = ..iiiiicinicieene
Rw,p 39 dB
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IKFT - Angebotsabforderung

Auftraggeber KIT Campus Nord
Projekt IKFT - Bau 219-Neubau Laborgebaude IKFT Institut
Lv 3.3910 - Glastrennwande
oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GBin€
03.05 Glastrennwande Besprechung ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 44 dB, Tiiren Rw,p 42 dB
Typ 3 Besprechungsraum 4. OG WAA_74_30
03.05.0010 Glastrennwiande ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 44 dB, Tiiren Rw,p 42 dB
gemal Ausfihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 44 dB, mit Tirelementen Rw,p 42 dB,
! zur Erreichung der Schallschutzwerte muissen alle Pfosten und Riegel mit Quarzsand gefiillt werden !
oberer Anschluss Stahlbeton
Héhe gesamt 3800mm, Lange gesamt 8365mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 1595mm und Festverglasung 2205mm (MaRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmafl 1200mm, 1 Passfeld Randbereich 1290mm, 1 Passfeld Randbereich
1265mm
Verglasung Schallschutzglas mit erhéhter schalltechnischer Anforderung 8/16/10mm
2 verglaste Turelemente mit je zusatzlichen Pfostenprofilen und Kéampfer tGber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Verglasung Gber Tur
und feststehendes verglastes Seitenteil
Breite je Element mit Seitenteil Achsmaf3180 + 1170 + 330mm
In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 6 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen
Ausfiihrung gemaf Wandansicht WAA_74 30 und Detail DET_72_05, DET_74_16,_18, _19a, 23
Notizen:
32,79+2 Tiir
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St e e
Typ 3 Besprechungsraum 3. 0G WAA_74_31
03.05.0020 Glastrennwinde ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 44 dB, Tiiren Rw,p 42 dB

Fortsetzung auf nachster Seite

gemal Ausfihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 44 dB, mit Turelementen Rw,p 42 dB,

! zur Erreichung der Schallschutzwerte missen alle Pfosten und Riegel mit Quarzsand gefullt werden !

oberer Anschluss Stahlbeton

Hohe gesamt 3800mm, Lange gesamt 8365mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 1595mm und Festverglasung 2205mm (MaRRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 3 Regelfelder Achsmal 1440mm, 1 Passfeld Randbereich 1290mm, 1 Passfeld Randbereich
1265mm

Verglasung Schallschutzglas mit erhéhter schalltechnischer Anforderung 8/16/10mm

1 verglastes Tirelemente mit je zusatzlichen Pfostenprofilen und Kampfer iber Tiirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Verglasung tber
Tar

Breite je Element mit Seitenteil Achsmaf’ 270 + 1170mm

In den Seitenteilen der Tirelemente sind 3 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen

Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_31 und Detail DET_72_05, DET_74_16,_18, _19a, _23

Notizen:
32,79m2 +1 Tiir
PL: Tiirdetail erstellen
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IKFT - Angebotsabforderung

Auftraggeber KIT Campus Nord

Projekt IKFT - Bau 219-Neubau Laborgebaude IKFT Institut

LV 3.3910 - Glastrennwande

oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GBin€

Fortsetzung von vorheriger Seite

03.05.0030

03.05.0040

Fortsetzung auf nachster Seite

Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St e s

Typ 3 Besprechungsraum 2. OG WAA_74_32

Glastrennwande ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 44 dB, Tiiren Rw,p 42 dB

gemal Ausfiihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 44 dB, mit Turelementen Rw,p 42 dB,

! zur Erreichung der Schallschutzwerte mussen alle Pfosten und Riegel mit Quarzsand gefiillt werden !

Héhe gesamt 3800mm, Lange gesamt 8365mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 1595mm und Festverglasung 2205mm (MaRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 2 Regelfelder Achsmafl 1200mm, 1 Passfeld Randbereich 1290mm, 1 Passfeld Randbereich
1265mm

Verglasung Schallschutzglas mit erhéhter schalltechnischer Anforderung 8/16/10mm

2 verglaste Turelemente mit je zusatzlichen Pfostenprofilen und Kampfer tber Tirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Verglasung Gber Tur
und feststehendes verglastes Seitenteil

Breite je Element mit Seitenteil Achsmaf3180 + 1170 + 330mm

In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 6 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen

Ausfiihrung gemaf Wandansicht WAA_74 32 und Detail DET_72_05, DET_74_16,_18, 19a, 23

Notizen:
32,79m2 + 2 Tiiren
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St e e

Typ 3 Besprechungsraum 1. OG WAA_74_33

Glastrennwinde ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 44 dB, Tiiren Rw,p 42 dB

gemal Ausfihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 44 dB, mit Turelementen Rw,p 42 dB,

! zur Erreichung der Schallschutzwerte missen alle Pfosten und Riegel mit Quarzsand gefullt werden !

oberer Anschluss Stahlbeton

Hoéhe gesamt 3800mm, Lange gesamt 8290mm

Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 1595mm und Festverglasung 2205mm (MaRRbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)

Teilung waagerecht: 3 Regelfelder Achsmal 1440mm, 1 Passfeld Randbereich 1215mm, 1 Passfeld Randbereich
1265mm

Verglasung Schallschutzglas mit erhéhter schalltechnischer Anforderung 8/16/10mm

1 verglastes Tirelemente mit je zusatzlichen Pfostenprofilen und Kampfer iber Tiirelement, seitlich wandhoch
geschlossenes Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Verglasung tber
Tar

Breite je Element mit Seitenteil Achsmaf’ 270 + 1170mm

In den Seitenteilen der Tirelemente sind 3 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen

Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_33 und Detail DET_72_05, DET_74_16,_18, _19a, _23
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IKFT - Angebotsabforderung

Auftraggeber KIT Campus Nord
Projekt IKFT - Bau 219-Neubau Laborgebaude IKFT Institut
LV 3.3910 - Glastrennwande
oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GBin€
Fortsetzung von vorheriger Seite
Notizen:

32,79m2 + 1 Tiir
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St

Summe 03.05 Glastrennwidnde Besprechung ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 44

dB, Tiiren Rw,p 42 dB
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IKFT - Angebotsabforderung

Auftraggeber KIT Campus Nord
Projekt IKFT - Bau 219-Neubau Laborgebaude IKFT Institut
Lv 3.3910 - Glastrennwande
oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GBin€
03.06 Glastrennwande Werkstatt/Glasblédserei ohne Brandschutz, Typ 4, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
Typ 4 Werkstatt EG WAA_74_80
03.06.0010 Glastrennwande Werkstatt ohne Brandschutz, Typ 4, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
gemal Ausfihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande 2-geteilt, Werkstatt, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tirelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz
Héhe gesamt 2950mm, Lange 3.470 + 3.500mm
keine Teilung senkrecht: 2 Riegel mit Festverglasung Hohe 2.950mm (Mafbezug jeweils bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 3 Regelfelder Achsmaf 895mm, 2 Regelfelder AchsmaR 665mm ! PassfeldermaRe
Randbereiche bis angrenzende Bauteile, 1 Passfeld Randbereich 665mm, 1 Passfeld Randbereich 670mm,
1 Eckelement mit Sonderpfosten und duflerer Blechecke, bis Unterkante Sturz, gemafn Detail.
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm
1 verglastes Tirelemente mit zuséatzlichem Pfostenprofil und Kadmpfer tber Tirelement, seitlich geschlossenes
Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaR Detail, Sandwichpaneel iber Tir ohne
zusatzliche Aufdoppelung
Breite Element mit Seitenteil Achsma31170 + 180 mm
In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 6 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen
Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_80 und Detail DET_74_17, _20, _21
Notizen:
20,65 m2 + 1 Tiiren
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
1,000 St e s
Typ 4 Glasblaserei EG WAA_74_81
03.06.0020 Glastrennwidnde Glasblaserei ohne Brandschutz, Typ 4, Rw,p 39 dB, Tiren Rw,p 32 dB

gemaf Ausfihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwande 2-geteilt, Glasblaserei, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Turelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz

Hohe gesamt 2950mm, Lange 2.850 + 3.275mm

keine Teilung senkrecht: 2 Riegel mit Festverglasung Héhe 2950mm (MaRbezug jeweils bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 3 Regelfelder Achsmall 975mm, 2 Regelfelder Achsmall 675mm, 1 Passfeldermalle
Randbereiche bis angrenzende Bauteile, 1 Passfeld Randbereich 125mm als Blindfeld bis Unterkante Sturz

1 Eckelement mit Sonderpfosten und auf3erer Blechecke, bis Unterkante Sturz, gemaR Detail.

Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm

1 verglastes Turelemente mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kdmpfer Giber Turelement, seitlich geschlossenes
Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Sandwichpaneel Gber Tur ohne
zusatzliche Aufdoppelung

Breite Element mit Seitenteil Achsmaf31170 + 180 mm

In den Seitenteilen der Tirelemente sind 6 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen

Ausfiihrung gemaf Wandansicht WAA_74_81 und Detail DET_74_17, _20, _21

Notizen:
18,02 m2 + 1 Tiiren
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
1,000 St s e
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Typ 4 Glasblaserei EG WAA_74_82

03.06.0030 Glastrennwdnde Werkstattbiiro Anlieferung, ohne Brandschutz, Typ 4, Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB

gemal Ausfihrungsbeschreibung [0001]

Glastrennwand, Werkstattbiiro Anlieferung, ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, mit Tlrelementen Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss an Trockenbausturz

Hohe gesamt 2950mm, Lange 4.400mm

keine Teilung senkrecht: 2 Riegel mit Festverglasung Héhe 2950mm (MaRbezug jeweils bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: Passfeldermalle Randbereiche bis angrenzende Bauteile, 1 Passfeld Randbereich 625mm
Verglasung Schallschutzglas VSG 10mm

2 verglaste Turelemente mit zusatzlichem Pfostenprofil und Kampfer Uber Tirelement, seitlich geschlossenes
Paneel mit zusatzlicher Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaR Detail, Verglasung tiber Tir und
feststehendes verglastes Seitenteil

Breite Element mit Seitenteil AchsmaR 180 + 1.170 + 350 mm

In den Seitenteilen der Tirelemente sind 12 Stiick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen

Ausfiihrung gemaf Wandansicht WAA_74 82 und Detail DET_74_17, 19, 20, _21

Notizen:
12,98 m2 + 2 Tiiren
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
1,000 St e s

Summe 03.06 Glastrennwande Werkstatt/Glasblaserei ohne Brandschutz, Typ 4, = = .
Rw,p 39 dB, Tiiren Rw,p 32 dB
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GBin€
03.07 Glastrennwande Labor mit Brandschutz F30, Typ 5, Rw,p 39 dB,Tiiren Rw,p 32 dB
Notizen:

Typ 5 Glasausfiihrung unklar, hier eventuell Monoglas F30, 20 mm; Kldrung CC und Einarbeitung in Detail

03.07.0010 Glastrennwande mit Brandschutz F30, Typ 5, Rw,p 39 dB, Tiiren T-30 Rw,p 32 dB
gemal Ausfiihrungsbeschreibung [0001]
Glastrennwande mit Brandschutz F-30, Typ 5, Rw,p 39 dB, mit Tirelementen T-30 Rw,p 32 dB,
oberer Anschluss ab Stahlbetonsturz
Hohe gesamt 3.820mm, Lange gesamt 9.920mm
Teilung senkrecht: 3 Riegel mit Oberlicht 890mm und Festverglasung 2930mm (Mafbezug: Unterkante mittlerer
Querriegel bis angrenzende Bauteile)
Teilung waagerecht: 4 Regelfelder Achsmaf 1200mm, 2 Passfelder Randbereich 1200mm,
Verglasung Brandschutzglas Monoglas EI30 Dicke 22 mm fiir Anforderung Glastrennwand F30 und Rw,p >=39 dB
1 verglastes Turelement Doppelfliigel T-30 RS mit je zuséatzlichen Pfostenprofilen und Kampfer tber Tirelement,
ITS mit Gleitschiene und Schliel3folgeregelung, seitlich wandhoch geschlossenes Paneel mit zusatzlicher
Aufdoppelung und akustischer Trennung gemaf Detail, Verglasung Uber Tir
Breite je Element mit Paneel AchsmaR 250 + 2.400mm
In den Seitenteilen der Tlrelemente sind 15 Stlick Aussparungen fiir Hohlwanddosen herzustellen
Ausfiihrung gemafl Wandansicht WAA_74_70 und Detail DET_72_07, DET_74_11,_12, _14

Notizen:
37,89m2 +1Doppel
PL: Tiirdetail erstellen
Ausschreiber: Nummer im LV ergénzen
bis hier 74_50ff fertig
74_60 fehlt
1,000 St e e

Summe 03.07 Glastrennwédnde Labor mit Brandschutz F30, Typ 5, Rw,p39 e
dB,Tiren Rw,p 32 dB

Summe 03 Glastrennwande e r————
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04 Anschliisse Trockenbau

04.01 Anschluss Trockenbauwéande

04.01.0010 Anschluss angrenzender Trockenbauwénde

Anschluss angrenzender Trockenbauwande

Fugenverschluss mittels Kompriband komprimiert ca. 10 mm, Breite ca. 45 mm,

beidseitig leicht vertiefte Fuge

Ausfiihrung gemaf Detail 74_13 und _19 (Bezug Glasstarke ist hier nicht zu beriicksichtigen)
236,700 m

Summe 04.01 Anschluss Trockenbauwéande
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04.02 Fassadenschwert

04.02.0010 Fassadenschwert

Fassadenschwert zwischen Pfostenprofil und Fassadenprofil
Brandschutz: FO
Schallschutz Rw50dB, Dicke 53 mm
bestehend aus beidseitig 1*12,5 mm Gipsplatte DFR mit innenliegender MiWo TP120A
befestigt mit 4 L-Winkeln 13/30/08 geschraubt/geklebt
beidseitige Belegung mit gekantetem Al-Blech Natur E6/EV1, geklebt auf Gipsplatten
inkl. schalldichte Anarbeitung und an bestehende Heizleitungen (1 Stiick/1,875 m)
Ausfiihrung gemaR Detail DET_72_05

30,000 m

Summe 04.02 Fassadenschwert

Summe 04 Anschliisse Trockenbau
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05 Stundenlohnarbeiten / Gerate
05.01 Stundenlohnarbeiten
05.01.0010 STLB-Bau 2024-10 091
Polier-in samtliche Kosten/Zuschliage
Stundenlohnarbeiten durch Polier/-in
der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
10,000 h e s
05.01.0020 STLB-Bau 2024-10 091
Facharbeiter-in samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
40,000 h e s
05.01.0030 STLB-Bau 2024-10 091

Helfer-in samtliche Kosten/Zuschldge
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

40,000 h e e

Summe 05.01 Stundenlohnarbeiten ~———

Summe 05 Stundenlohnarbeiten / Gerate @
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06 Wartung / Instandhaltung (! gesonderte Beauftragung)

06.01 Wartung / Instandhaltungsvertrag

06.01.0010 Wartung / Instandhaltung

Fortsetzung auf nachster Seite

Der Bieter hat, zusammen mit dem Angebot fur die Erstellung der Bauteile, ein Angebot fir die Wartung- und
Instandhaltung abzugeben.

ZurBeachtung:

Die Vergabe der Herstellung der Bauteile erfolgt Gber das KIT PB . Der Wartungs- /Instandhaltungsvertrag wird nach
erfolgter Abnahme durch das KIT FM geschlossen.

Wertung von Wartungs -/Instandhaltungsvertragen

Fir die Gesamtwertung wird das Angebot (LV) und das Angebot des Instandhaltungsvertrages (den die
Hausverwaltende Dienststelle abschlieRen wird), wie folgt in die Gesamtwertung mit eingerechnet:

Die Wertung des Angebotes wird fiir 4 Jahre vorgenommen. Die Bieterangaben im Instandhaltungsvertrag sind
mit dem Angebot abzugeben.

Die Ausfuhrung erfolgt im Gebaude , an Werktagen in der Zeit von 7 bis 1 7 Uhr

Die Leistung des AN umfasst samtliche Leistungen, die zur betriebsfertigen Erstellung der beschriebenen
Leistungen und zur Erfiillung der behérdlichen Auflagen erforderlich sind. Abladen und Transportarbeiten an
der Baustelle, beistellen der Werkzeuge, Einstellarbeiten, Einweisung fiir das Betriebspersonal und Abnahmen
Wartung/Instandhaltung der in diesem Leistungsverzeichnis aufgeflihrten TUremente flr die Dauer der
Gewabhrleistungszeit, als Jahresfestpreis.

In diesem Zusammenhang wird gemaf § 13 Abs. 4 der VOB / B die Verjahrungsfrist fur Teile von maschinellen und
elektrotechnischen / elektronischen Anlagen, sowie beweglichen Teilen, auf 4 Jahre vereinbart.

Die Leistung umfasst:

Wartung und Inspektion aller in diesem Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Tiirelemente , mindestens einmal jahrlich,
einschl. schriftlicher Dokumentation der Inspektion sowie der durchgefiihrten Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten.

- Kontrolle des allgemeinen Zustandes (mech. Schaden und Korrosi-

on)

- Schloss (Befestigung, 6len, Fallenspiel)

- Bander (Befestigung, 6len, verschlissene Teile erneuern)

- SchlieBmittel (Befestigung, Einstellung)

- Luftspalte / Spaltmale

- Dichtungen incl. Bodendichtungen (Kontrolle, bei Bedarf einstellen / wechseln)

Die Kosten fir die bendtigten Hilfsmittel (z.B. Messgerate, Werkzeuge und Geruste), Hilfsstoffe (z.B. Schmier- und
Reinigungsmittel), die auszutauschenden Verschleil3teile und die fur die Wartung und Inspektion erforderlichen
Nebenkosten, z.B. An- und Abfahrt- und Transportkosten, Ubernachtungskosten, Uberstunden sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Die Wartung ist innerhalb der betriebsublichen Arbeitszeiten durchzuiihren. Der Zeitpunkt der Durchfiihrung der
Wartungsarbeiten ist mit dem Beauftragten des AG rechtzeitig vor Beginn abzustimmen.

Im Zusammenhang mit der Wartung und Inspektion sind auch diejenigen Instandsetzungsarbeiten auszufiihren, die
zur Wiederherstellung des Sollzustandes der Anlagen erforderlich sind. Ersatzteile zur Instandsetzung, die keine
Verschleifdteile sind, sowie deren Montagekosten werden gesondert verglitet.

Leistungen, die sich aus der Mangelhaftung des AN flr die von ihm erstellten Anlagen ergeben, werden
grundsatzlich nicht gesondert vergutet.

Der AN ist verpflichtet, erforderliche Instandsetzungsarbeiten aucauf3erhalb des regelmaRigen
Wartungs-/Inspektionstermins auf Anordnung des AG in angemessener Frist auszufiihren. Diese Leistungen werden
gesondert vergiitet.

Die Wartung und Instandhaltung ist so auszufiihren, dass die Sicherheit der Anlagen erhalten bleibt. Die
Betriebsbereitschaft der Anlagen ist wahrend der Wartungs-/Instandhaltungsarbeiten aufrecht zu erhalten,

soweit dies moglich ist.

Der AN hat die Wartungs- und Instandhaltungsleistungen mit seinem Betrieb zu erbringen. Er darf Teile der Leistung
mit Zustimmung des AG an Nachunternehmer Ubertragen. Er ist verpflichtet, entsprechend qualifizierte Fachkrafte
einzusetzen.

Hinweispflichten des AN:
Erkennt oder vermutet der AN Mangel oder Schaden, welche die Sicherheit oder Betriebsbereitschaft einer Anlage
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Fortsetzung von vorheriger Seite

06.01.0020

gefahrden kénnen, hat er den Auftraggeber hierliber unverzuglich zu benachrichtigen. Mindliche
Benachrichtigungen sind schriftlich zu bestatigen.

Uber alle sonstigen von ihm erkannten Mangel oder Schéden an den Anlagen hat der AN den AG schriftlich zu
benachrichtigen.

Erkennt der AN, dass aufgrund von geanderten gesetzlichen Bestimmungen oder allgemein anerkannten Regeln
der Technik oder aufgrund der mehrjahriger Betriebsdauer gesammelten Erfahrungen andere
Wartungsintervalle notwendig werden, hat er den AG unverziglich hierauf hinzuweisen.

Dokumentation:

Rechtzeitig vor Beginn der Wartungsleistungen hat der AN einen schriftlichen Wartungs- und Instandhaltungsplan
fur die Dauer der Gewahrleistung (4 Jahre) vorzulegen.

Dieser muss die erforderlichen Wartungs-/Inspektionsintervalle sowie die jeweils auszufiihrenden Wartungs-/
Inspektionsarbeiten enthalten.

Der AN hat den im Rahmen der Inspektion und Wartung festgestellten Anlagenzustand mit detailliert aufgefuhrten
erkannten Mangeln und Schaden sowie die ausgefiihrten Wartungs- und Instandhaltungseistungen und die ggf.
ausgewechselten Teile in einem schriftlichen Inspektions- und Arbeitsbericht zu dokumentieren.

Dieser muss auch Hinweise zu etwaigen in absehbarer Zeit notwendig werdenden Instandsetzungsleistungen
enthalten.

Bei besonders zu verglitenden Leistungen sind im Arbeitsbericht auBerdem Zeitaufwand, Namen und Lohngruppen
des eingesetzten Personals sowie verwendete Hilfs- und Betriebsstoffe anzugeben.

Die Vergltung wird jahrlich nach erfolgter Leistungserbringung gezahlt. Die Gesamtlaufzeit der Wartungs- und
Instandhaltungsleistungen betragt 4 Jahre.

4,000 Jr

Stundenlohnarbeiten zur Instandhaltung

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter fiir Instandhaltungsarbeiten an Antrieben von RWA-Offnungen,
aulerhalb des regelmaRigen Wartungs-/ Inspektionsfenster, innerhalb der betriebsiiblichen Arbeitszeiten,
Ausflihrung nur auf An-

ordnung des AG.

Der Verechnungssatz fur die jeweiligen Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohn- und Nebenkosten, Zuschlage, lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten.

24,000 h s s

Summe 06.01 Wartung / Instandhaltungsvertrag s

Summe 06 Wartung / Instandhaltung (! gesonderte Beauftragung) @ e
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Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
0oz Leistungsbeschreibung in€
01.01 Technische Bearbeitung
01.02 Bemusterungen
01 Vorbereitende MaBnhahmen L ———
02.01 Geruste
02.02 Schutzleistungen
02 Baustelleneinrichtung ~——
03.01 Glastrennwande Labor mit Brandschutz F90, Typ 1, Rw,p 39 dB, ohne Tiren e
03.02 Glastrennwande Labor ohne Brandschutz, Typ 2, Rw,p 39 dB, Tiren Rw,p 32dB .
03.03 Glastrennwande Blro ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 39 dB, Tiren Rw,p 32dB
03.04 Glastrennwande Biro ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 44 dB, Turen Rw,p39dB .
03.05 Glastrennwande Besprechung ohne Brandschutz, Typ 3, Rw,p 44 dB, Turen Rw,p42
dB
03.06 Glastrennwande Werkstatt/Glasblaserei ohne Brandschutz, Typ 4, Rw,p 39 dB, Turen ...
Rw,p 32 dB
03.07 Glastrennwande Labor mit Brandschutz F30, Typ 5, Rw,p 39 dB,Tiren Rw,p 32dB .
03 Glastrennwande e
04.01 Anschluss Trockenbauwénde
04.02 Fassadenschwert
04 Anschliisse Trockenbau L ——
05.01 Stundenlohnarbeiten
05 Stundenlohnarbeiten / Gerate
06.01 Wartung / Instandhaltungsvertrag
06 Wartung / Instandhaltung (! gesonderte Beauftragung) @
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Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe

0oz Leistungsbeschreibung in€

01 Vorbereitende MaBnhahmen L —————

02 Baustelleneinrichtung

03 Glastrennwdande e

04 Anschliisse Trockenbau ———

05 Stundenlohnarbeiten / Gerdite ———

06 Wartung / Instandhaltung (! gesonderte Beauftragung)
LV-Summe (Netto) €
zuzigl. MwWSt. e €
LV-Summe (Brutto) €

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 52

(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
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