Variante 1

5 0

|~ Dichtmittel-Naht
auftragen

Variante 2

GGW/AGW Glykolprotektor mit
pegelstandsiosem Uberlauf

Detail:
Auffangwanne

(Glykol + bei Kompaktmaschinen Ol)

Optionaler Lieferumfang Auffangwanne:
- Heizmatte

- Laubfang

- Schnellschlussventil

- Schaltschrank mit Schnittstelle Stérmeldung an GLT

Verbindung

der Segmente Auffangwanne \

WGW Waveprotektor
Wannenelemente |aut Zelchnung
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Verbindungsschrauben A"
j& 3 Stlck pro Verbindungsebene

Mutter 2"
Jj& 3 suick pro Verbindungsebene

Dichtungsringe
J& 6 Stlck pro Varbindungsebere
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Typisch ca. 10 cm Wannenhthe

Auslegung Wanne: Wasserinhalt
Riickkihlwerk + 1h Starkregen
(lokale Abhangigkeit) + Ol
(Verdichter Kompaktmaschine)

Optional mit Heizplatte zum

ablauf mit

Detail:

Dachdurchfihrung und Stahlbau

(Anwendungsbeispiel)

Maschinenful® oder Geraterahmen

N

Segmente Auffangwanne

Angeschweillt / meist geschraubt!

Optional: Bei hoher Windlast oder Unwucht

Stahlband / -klammer als Halterung bzw.
Windsicherung

Breite ca. 50 mm

Edelstahl / Feuerverzinkter Stahl

Legende:

Leistungsumfang TGA (Kalteerzeugung)

Vereisungsschutz zur
Sicherstellung des Regenablaufs

Schnellschlussventil

Leistungsumfang Bau / Statik / Akustik

Schwingungsdampfer

Lieferumfang und Berechnung

Befestigung

Edelstahl / Feuerverzinkter Stahl

Schwingungsdampfers, verschweildt mit
Auffangwanne, mit Deckblech Gewinde
fur den Bolzen

Alternativ:

Kunststoffblock, UV-bestandig (lose)

mit Bohrungen passend der Schwingungsdampfer

_Auffangwanne (Edelstahl)

dargestellte Konstruktion nur wenn
Auffangwanne (nach WHG) direkt unter dem
‘Gerét erfolgt! Die Darstellung berticksichtigt
nicht wenn die Auffangwanne am Stahlbau
abgehangt wird!

Bauseitiger Dachaufbau

Vorgabe von Seiten der TGA! Kann
unterschiedlich ausgefiihrt sein)

Olfang (Funktionsprinzip)

Bei Regen steigt das ausge-

laufene O1 als Olfilm auf dem

Regenwasser in der Auffangwanne. | schrager Regenfang Rixckspllwand 1. Trennwand
Die Rickspllkammer wird durch den e
Regenfang dreimal so schnell gefilllt I
wie die Auffangwanne. e
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Wasserablauf 2. Trennwand Rlckspllkammer Qifim

2 Ist der Pegel der 1, Trennwand er-

. . . schréger Regenfang Ricksplwand 1, Trennwand
reicht, wird das zuflieBende Was- el :
ser aus der RucksplUlkammer in die “MM_H
Auffangwanne gespllt, s d
{/“)
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Wasserablauf 2. Trennwand Rilckspllkammer GifiIm

Heizmatte (Funktionsprinzip)

schriger Regenfang Rickspllward 1. Tremnwand
Temperatur- und ~ i ;

Pegelstanderfassung

3 Der Pegelstand steigt weiter bis auf i
Héhe der zweiten Trennwand. \\

gefrorenes Regenwasser
(taut dann in diesem Bereich auf!)

Wassergblauf 2. Trennwand Rilckspdlkammer Bifilm
Heizmatte
Steigt der Pegel weiter, 1duft das schrager Regenfang  ROckspllwand 1. Trennwand
vom Ol getrennte Wasser weiter | \\H& A
zum Wasserablauf. T
=7
Wasserablauf 2. Trennwand Rickspllkammer Bifim

Laubfang

Architekt

Statik Ausfiihrungsfirma Planer Weitere Hinweise

Berlicksichtigt zusatzliche Anhangelasten (und Tragkonstruktionen) von Rohrleitungen.

X X Kommunikation mit der Statik.

Ist/ wird Tragkonstruktion durch bauseitigen Statiker berechnet.
Ist/ wird eine Priifstatik bendtigt (bei Stahlbauausschreibung).

Beriicksichtigt in der Aufstellungsplanung einen Mindest-Sicherheitsabstand von 2 m von der
Attika (wg. Absturzsicherung)

Planer berticksichtigt in der Planung Wartungs- und Schutzgelander, Treppen nach BGUV
- Abstimmung mit der Architektur

Planer stimmt den Planungsvorschlag des Stahlbaues mit Architektur ab.
Planer verweist auf die Vorberechnung der Statik.

Grofle Stahlbaubiihnen Ausschreibung ber den Architekten/ Bauherrn.
Planer haben dafiir i.d.R. keine Versicherung.

X Liefert in der Dokumentation alle Plane vom Stahlbauer sowie die Statik-Berechnungen.

(Rein exemplarisch dargestellt! Keine

Referenzierte Planung

Farbe Fachplaner Fachmodell Uploaddatum Dateiname (ifc / ifczip / dwg / pdf)
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