
RAMPE AUSFAHRT RTW

LADERAMPE

ANSICHT NORD  

STRASSENNIVEAU GEPLANT

UNTERFANGUNG IM ANSCHLUSSBEREICH

RINNE (FREIANLAGEN)
OKRD RAMPE

HUB-/ KIPPVORRICHTUNG
H/B 2.90/2.10

Höhenversatz Rampe 88.5 cm

BEREICH OPTIONALE ANBINDUNG ZB III BEREICH OPTIONALE ANBINDUNG ZB III DREHFLÜGELTOR
MIT ANTRIEB
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Tektalan o.ä. (Akustik)

RINNE

SAUBERKEITSSCHICHT LEISTUNG CDM

FROSTFREI

NEIGUNG FAHRBAHN WU-BETON 15%

SAUBERKEITSSCHICHT LEISTUNG CDM

AUSSENLUFT
H x B = 2.60 x 3.10 M 
MIN. 3.00 M² FREIER QUERSCHNITT

AUSGANG TR4
OKR STB-WAND

 4.5 CM BODENPLATTENAUSSPARUNG IM GEHWEGBEREICH NEIGUNG FAHRBAHN  7.5%
(LEISTUNG FREIANLAGEN)

PROJEKTION ROHDECKE RAMPE  / KNICKLINIEN

GEFÄLLE 7.5 %
GEFÄLLE 1.5 %
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GEFÄLLE 1.5 %
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Entrauchung ZULUFT
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Entrauchung ZULUFT
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BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG)  :  ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG  :

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG)  :  MEDIZINTECHNIK  :

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG)  :  TGA - HLS  :

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG)  :  TGA - ELT  :

INDEXSTANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE ZUORDNUNGPLANART INTERNES KENNZ.
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INDEX PLANÄNDERUNGDATUM GEZ.

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITTGESAMTANLAGE

BAUVORHABEN

BAUHERR

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -

MASZSTAB PLOTDATUMCAD - PRJ

PLANNUMMER

ERST. - DATUM / ERST.

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE

PRJ - NR

ORT/DATUM PLANVERFASSERORT/DATUM BAUHERR

DELITZSCHER STR. 141
04129 LEIPZIG

FREIGABEFREIGABE

KLINIKUM ST. GEORG GGMBH

18554

±0,00m = 117,50 über NHN (DHHN2016)
ETRS89

STANDORT KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INDEXINTERNES KENNZEICHEN

PLANSTUFE / STATUS NACH WTR-STANDARD

NEUBAU ZENTRALBAU II

LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI

PLANART /  ZUORDNUNG

PLANSCHNITT

H08 H04 H03H11

H22

H21

LPHGEBÄUDE-NR.

PLANUNG MEDIZINTECHNIK

BRANDSCHUTZ

BAUPHYSIK

TRAGWERKSPLANUNG

ZBII ZB I ZB II ZB I

INFRASTRUKTUR UND FREIANLAGEN

PLANUNG HLS, AUTOMATION UND FÖRDERTECHNIK

PLANUNG ELEKTROTECHNIK 
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H/B = 594 / 1540 (0.91m²) Allplan 2017
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1. Planstand AFU
Übergabe Fassadenplanung
Fassade EG / 1.OG Achse D-E geä.
Freigabe für Rohbau
Position des Rückkühlers ergänzt
Brandriegel geändert
Fenster 2.OG Achse D-F
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