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GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITTGESAMTANLAGE
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BAUHERR

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -

MASZSTAB PLOTDATUMCAD - PRJ

PLANNUMMER

ERST. - DATUM / ERST.

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE

PRJ - NR

ORT/DATUM PLANVERFASSERORT/DATUM BAUHERR

DELITZSCHER STR. 141
04129 LEIPZIG

FREIGABEFREIGABE

KLINIKUM ST. GEORG GGMBH

18554

±0,00m = 117,50 über NHN (DHHN2016)
ETRS89

STANDORT KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INDEXINTERNES KENNZEICHEN

PLANSTUFE / STATUS NACH WTR-STANDARD
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ANSICHT OST  | ANSICHT VOM CAMPUS

FOL-ÖFFNUNGAUL-ÖFFNUNGAUL-ÖFFNUNG
H x B = 2.50 x 7.50 M / 18.75 M² ROH
MIN. 6.90 M² FREIER QUERSCHNITT

H x B = 2.50 x 4.10 M / 10.25 M² ROH
MIN. 4.40 M² FREIER QUERSCHNITT
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seitliche Übergangsfläche 1:2 

an Attika Achse B

seitliche Übergangsfläche 1:2 

an Attika Technikaufbau

Untere Anflugkante in Höhe Attika (AchseB)
(4,5° von + NN 137,05 m OK Helipad auf 138,17NN)

seitliche Übergangsfläche 1:2

seitliche Übergangsfläche 1:2 

von HUBLA Plattform 28x28m
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Bemessungswert für den 
Regulären Grundwasserstand in Bauphase mind. 113.50 m NHN
gem. IB Dr. Kerreit, BGA v. 07.05.2019 [Seite 15]

Bemessungswasserstand Bettentunnel in Bauphase 112.60 m NHN
gem. IB Dr. Kerreit, ST19002a vom 21.06.2022
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