


TÜREN
mit Brandschutzanforderungen
Automatik, OTSF, OTSFL



Das Diagramm zeigt die Verdrahtung von ELT Gewerke und AN Türen. Es besteht aus drei Zeilen, die jeweils eine Variante der Dose-Verdrahtung darstellen. Jede Zeile beginnt mit einer Legende: eine blaue Linie für 'ELT Gewerke' und eine magenta Linie für 'AN Türen'. Die erste Variante zeigt eine Dose mit einem blauen Kabel, das von links in die Dose führt, und einem magenta Kabel, das von rechts in die Dose führt. Die zweite Variante zeigt eine Dose mit einem blauen Kabel, das von links in die Dose führt, und einem magenta Kabel, das von rechts in die Dose führt. Die dritte Variante zeigt eine Dose mit einem blauen Kabel, das von links in die Dose führt, und einem magenta Kabel, das von rechts in die Dose führt.

Legende:

- ELT Gewerke (blau)
- AN Türen (magenta)

Varianten:


- Dose Leistungsumfang Baugewerk
Baugewerk führt Kabel ein, setzt ab, klemmt auf
ELT Gewerk bringt Kabel in Dose und klemmt diese auf
- Dose Leistungsumfang Baugewerk
ELT Gewerk führt Kabel ein, setzt ab, klemmt auf
Baugewerk bringt Kabel in Dose und klemmt diese auf
- Dose Leistungsumfang ELT
ELT Gewerk führt Kabel ein, setzt ab, klemmt auf
Baugewerk bringt Kabel in Dose und klemmt diese auf

 "Tür Schließen"- Auslösetaster für OTS mit Haftmagnet

Leistung AN Tür (inklusive Verkabelung)

Türkompenten Leistung AN ELT (inklusive Verkabelung)


INNEN-TÜR
Automatik, OTSF, OTSFL
ohne Anforderungen aus dem Brandschutzkonzept



ELT Gewerke  AN Türen		Dose Leistungsumfang Baugewerk Baugewerk führt Kabel ein, setzt ab, klemmt auf ELT Gewerk bringt Kabel in Dose und klemmt diese auf
		Dose Leistungsumfang Baugewerk ELT Gewerk führt Kabel ein, setzt ab, klemmt auf Baugewerk bringt Kabel in Dose und klemmt diese auf
		Dose Leistungsumfang ELT ELT Gewerk führt Kabel ein, setzt ab, klemmt auf Baugewerk bringt Kabel in Dose und klemmt diese auf

 "Tür Schließen"- Auslösetaster für OTS
mit Haftmagnet

AUSSEN-TÜR



						FREIGABE															
						ORT/DATUM															
						BAUVORHABEN / BAUHERR															
01 INDEX						06.03.2026 DATUM		Planerstellung ÄNDERUNG		up GEZ.		NEUBAU ZENTRALBAU II KLINIKUM ST. GEORG GGMHB									
OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE						PLANART / ZUORDNUNG															
						SCHNITTESTELLEN TÜRBAUER/ ELT															
12.12.2023 / jw			1:20	18554	leipzig_KSG_ZB2_LPH5.1	02.06.2026		BAUTEIL / LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI													
ERST-DAT./ERST.		MASZSTAB	PRJ - NR	CAD - PRJ	PLOTDATUM			AUSFÜHRUNGSPLANUNG													
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN AM BAU ZU RPÜFN. ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!												PLANSTUFE / STATUS									
												W4 - FREIGABE									
- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -												E U T 0 6 0 L P 5 3 4 4 D E T 0 1 2 1 0 3 F O 1									
STANDORT		GEB.-NR.		LPH	KG	PLANART		ZUORDNUNG		INTERN		INDEX									

$$H/B = 297 / 420 \text{ (0.12m}^2\text{)}$$

Allplan 2022