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ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN AM BAU ZU RPÜFEN. 
ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -

BAUTEIL / LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI

FREIGABE

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE

PLOTDATUMCAD - PRJMASZSTABERST.-DAT./ERST. PRJ - NR
18554

STANDORT GEB.-NR. LPH KG PLANART ZUORDNUNG INTERN INDEX

PLANART / ZUORDNUNG

BAUVORHABEN / BAUHERR
BAUHERR

leipzig_KSG ZB2_
LPH5.1

NEUBAU ZENTRALBAU II
KLINIKUM ST. GEORG GGMBH

AUßENANSICHT

±0.00 OKFF

+0.85 OKFF

+1.00 OKFF

+1.20 OKFF

+1.35 OKFF

AUSSEN-TÜR

±0.00 OKFF±0.00 OKFF

INNEN-TÜR 
Automatik, OTSF, OTSFL
ohne Anforderungen aus dem Brandschutzkonzept

TÜREN 
mit Brandschutzanforderungen 
Automatik, OTSF, OTSFL

Leistung AN Tür (inklusive Verkabelung)
Türkomponenten Leistung AN ELT  (inklusive Verkabelung)

"Tür Schließen"- Auslösetaster für OTS 
mit Haftmagnet"Tür Schließen"- Auslösetaster für OTS 

mit Haftmagnet

Leitungsverlegung Außenbereich
(Leistung Türbauer)

Antrieb/OTS

Übergabedosen auf 
Gebäudeinnenseite in
Zwischendecke

Übergabedose 
Öffnungsimpuls
(potentialfreier Kontakt)

230 V
Übergabedose 

Klingel/ 
Wechselsprechanlage

Stele
(Leistung Türbauer)

Smartrelais
(Beistellung Endgerät 
durch Nutzer, 
Kabelverlegung 
durch Türbauer
CAT.7)

Interne Türkomponenten
(Magnetkontakte,
Türverriegelungen, Türöffner) +
Interne Verkabelung
Leistung AN Türen

Unterhangdecke

Reviklappe

Antrieb/OTSF/OTSFL   

Interne Türkomponenten
(Magnetkontakte,
Türverriegelungen, Türöffner) +
Interne Verkabelung
Leistung AN Türen

Unterhangdecke

Reviklappe

Antrieb/OTSF/OTSFL + RM   

1.0
5

1.0
5

230 V
Übergabe-
dose

230 V
Übergabe-
dose

RM

externer Tür Rauchmelder 
falls erforderlich
sonst intergrieter RM

Übergabedose 
Schließ- oder Öffnungsimpuls
(potentialfreier Kontakt)

ELT Gewerke
AN Türen

ELT Gewerke
AN Türen

Dose Leistungsumfang ELT
ELT Gewerk führt Kabel ein, setzt ab, klemmt auf
Baugewerk bringt Kabel in Dose und klemmt diese auf

Dose Leistungsumfang Baugewerk
ELT Gewerk führt Kabel ein, setzt ab, klemmt auf
Baugewerk bringt Kabel in Dose und klemmt diese auf

Dose Leistungsumfang Baugewerk
Baugewerk führt Kabel ein, setzt ab, klemmt auf
ELT Gewerk bringt Kabel in Dose und klemmt diese auf

Dose Leistungsumfang Baugewerk
Baugewerk führt Kabel ein, setzt ab, klemmt auf
ELT Gewerk bringt Kabel in Dose und klemmt diese auf

Dose Leistungsumfang Baugewerk
ELT Gewerk führt Kabel ein, setzt ab, klemmt auf
Baugewerk bringt Kabel in Dose und klemmt diese auf

Dose Leistungsumfang ELT
ELT Gewerk führt Kabel ein, setzt ab, klemmt auf
Baugewerk bringt Kabel in Dose und klemmt diese auf

Dose Leistungsumfang Baugewerk
Baugewerk führt Kabel ein, setzt ab, klemmt auf
ELT Gewerk bringt Kabel in Dose und klemmt diese auf

Dose Leistungsumfang Baugewerk
ELT Gewerk führt Kabel ein, setzt ab, klemmt auf
Baugewerk bringt Kabel in Dose und klemmt diese auf

Dose Leistungsumfang ELT
ELT Gewerk führt Kabel ein, setzt ab, klemmt auf
Baugewerk bringt Kabel in Dose und klemmt diese auf

Schalter Schalter

Türöffner

Planerstellung
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SCHNITTESTELLEN TÜRBAUER/ ELT

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

H/B = 297 / 420 (0.12m²) Allplan 2022
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