

WÄNDE	ROHBAU SONSTIGES
STAHLBETON ORTBETON	SCHACHT NACH UNTEN / NACH OBEN
STAHLBETON VOLLFERTIGTEILE	DACHEINLAUF
ESTRICH	BODENBELAG
UNBEWEHRTER BETON	BODENBELAG MIT GULLY
MAUERWERK AUS KSV 20	KSV 20, 25, 30
MAUERWERK AUS P4	
GIPSKARTON	
BRANDSCHUTZANFORDERUNG	
MINDESTENS EI 90	
STAHL-GLAS-WAND / TÜR	
ELEMENTIERTE TRENNWAND	
WÄRMEDÄMMUNG	
	SICHTBETON QUALITÄT SB
	MINDEST SORTIERHÖHE DES BEWEHRUNGSNETZES
	ESTRICH
	ABSCHLUSSWINKEL ESTRICH

	BESTAND
	NEUBAU
	ABBRUCH

ACHTUNG:
MASZE IM BESTAND NUR UNTER VORBEHALT
SIND DURCH AUFMASZ ZU ERMITTELN



06	18.09.2024	up	Freigabe für Rohbau
05	10.04.2024	aya	Schnitt EG angepasst
04	13.10.2023	jhi	Allgemeine Planfortschreibung AFU, Hinweise s. Woklen
03	06.10.2023	jhi	Planstart Rohbau
02	13.07.2023	ib	Allg. Planfortschreibung
01	21.11.2022	np	Allgemeine Planfortschreibung siehe Woklen
00	23.05.2022	np	Erster Planstart AFU
INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG


E	U	T	0	6	0	L	P	5	3	0	0	S	N	-	A	A	-	-	0	5	2	6	F	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

STANDORT	GEBAUDE-NR.	LPH	KOSTENGRUPPE	PLANART	ZUORDNUNG	INTERNES KENNZEICHEN	INDEX
RAIL/BOHREN							

NEUBAU ZENTRALBAU II

BAUHERR
KLINIKUM ST. GEORG GGMHB

GESAMTANLAGE	GEBAUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT	Plan 01
--------------	---------------------------------	---------



ETRS89 $\pm 0,00\text{m} = 117,50$ über NNH (DHHN2016)	
---	---

PLANNUMMER	0 5 2 6	LEISTUNGSPHASE GEM. HOAJ	AUSEFÜHRUNGSPLANUNG
------------	---------	--------------------------	---------------------

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE	PLANART / ZUORDNUNG
-----------------------	---------------------

SCHNITT A-A

PLANUNG MEDIZINTECHNIK	PLANSCHNITT
------------------------	-------------

TRAGWERKSPLANUNG	PLANSTUFE / STATUS NACH WTR-STANDARD

	W3 - FREIGABE
--	---------------

PLANUNG HLS, AUTOMATION UND FÖRDETECHNIK	BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG : ENTF. 010 / 05 000 GN. 11
--	---

EUT-060_LP5_300_SN-AA-_-_-_-_-						
STANDORT	GEWÄCHENNUMMER	LPH	KOSTENGROUPE	PLANART	ZUORDNUNG	INTERNES KENNZ.

PLANUNG ELEKTROTECHNIK	BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : MEDIZINTECHNIK :
------------------------	---

	STANDORT	GEBAUDENUMMER	LPH	KOSTENGRUPPE	PLANART	ZUFORDERUNG	INTERNES KENNZ.
INFRASTRUKTUR UND FREIANLAGEN	BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - HLS :						

STANDORT	GERÄTENUMMER	LEH	KOSTENGRIFFE	PLANART	ZUORDNUNG	INTERNES KENNZ.
----------	--------------	-----	--------------	---------	-----------	-----------------

BRANDSCHUTZ	BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - ELT :
-------------	--

	STANDORT	GEDÄULENUMMER	LPN	KOSTENGROUPE	PLANART	ZUORDNUNG	INTERNES KENNZ.
BAUINVOK	FREIGABE				FREIGABE		

Group	Mean	SD	95% CI
Group 1	1.2	0.5	0.7-1.7
Group 2	1.5	0.6	0.9-2.1
Group 3	1.8	0.7	1.3-2.3
Group 4	2.1	0.8	1.6-2.6
Group 5	2.4	0.9	1.9-2.9
Group 6	2.7	1.0	2.2-3.2
Group 7	3.0	1.1	2.5-3.5
Group 8	3.3	1.2	2.8-3.8
Group 9	3.6	1.3	3.1-4.1
Group 10	3.9	1.4	3.4-4.4
Group 11	4.2	1.5	3.7-4.7
Group 12	4.5	1.6	4.0-5.0
Group 13	4.8	1.7	4.3-5.3
Group 14	5.1	1.8	4.6-5.6
Group 15	5.4	1.9	4.9-5.9
Group 16	5.7	2.0	5.2-6.2
Group 17	6.0	2.1	5.5-6.5
Group 18	6.3	2.2	5.8-6.8
Group 19	6.6	2.3	6.1-7.1
Group 20	6.9	2.4	6.4-7.4
Group 21	7.2	2.5	6.7-7.7
Group 22	7.5	2.6	7.0-8.0
Group 23	7.8	2.7	7.3-8.3
Group 24	8.1	2.8	7.6-8.6
Group 25	8.4	2.9	7.9-8.9
Group 26	8.7	3.0	8.2-9.2
Group 27	9.0	3.1	8.5-9.5
Group 28	9.3	3.2	8.8-9.8
Group 29	9.6	3.3	9.1-10.1
Group 30	9.9	3.4	9.4-10.4
Group 31	10.2	3.5	9.7-10.7
Group 32	10.5	3.6	10.0-11.0
Group 33	10.8	3.7	10.3-11.3
Group 34	11.1	3.8	10.6-11.6
Group 35	11.4	3.9	10.9-11.9
Group 36	11.7	4.0	11.2-12.2
Group 37	12.0	4.1	11.5-12.5
Group 38	12.3	4.2	11.8-12.8
Group 39	12.6	4.3	12.1-13.1
Group 40	12.9	4.4	12.4-13.4
Group 41	13.2	4.5	12.7-13.7
Group 42	13.5	4.6	13.0-14.0
Group 43	13.8	4.7	13.3-14.3
Group 44	14.1	4.8	13.6-14.6
Group 45	14.4	4.9	13.9-14.9
Group 46	14.7	5.0	14.2-15.2
Group 47	15.0	5.1	14.5-15.5
Group 48	15.3	5.2	14.8-15.8
Group 49	15.6	5.3	15.1-16.1
Group 50	15.9	5.4	15.4-16.4
Group 51	16.2	5.5	15.7-16.7
Group 52	16.5	5.6	16.0-17.0
Group 53	16.8	5.7	16.3-17.3
Group 54	17.1	5.8	16.6-17.6
Group 55	17.4	5.9	16.9-17.9
Group 56	17.7	6.0	17.2-18.2
Group 57	18.0	6.1	17.5-18.5
Group 58	18.3	6.2	17.8-18.8
Group 59	18.6	6.3	18.1-19.1
Group 60	18.9	6.4	18.4-19.4
Group 61	19.2	6.5	18.7-19.7
Group 62	19.5	6.6	19.0-20.0
Group 63	19.8	6.7	19.3-20.3
Group 64	20.1	6.8	19.6-20.6
Group 65	20.4	6.9	19.9-20.9
Group 66	20.7	7.0	20.2-21.2
Group 67	21.0	7.1	20.5-21.5
Group 68	21.3	7.2	20.8-21.8
Group 69	21.6	7.3	21.1-22.1
Group 70	21.9	7.4	21.4-22.4
Group 71	22.2	7.5	21.7-22.7
Group 72	22.5	7.6	22.0-23.0
Group 73	22.8	7.7	22.3-23.3
Group 74	23.1	7.8	22.6-23.6
Group 75	23.4	7.9	22.9-23.9
Group 76	23.7	8.0	23.2-24.2
Group 77	24.0	8.1	23.5-24.5
Group 78	24.3	8.2	23.8-24.8
Group 79	24.6	8.3	24.1-25.1
Group 80	24.9	8.4	24.4-25.4
Group 81	25.2	8.5	24.7-25.7
Group 82			

		ORT/DATUM	BAUHERR	ORT/DATUM	PLANVERF.
				Leipzig, 1850-700	

23.10.2020 / jhi	1:100	18554	23.09.2020
ERST - DATUM / ERST.	MASZTAB	PRJ - NR	PLOTDATUM

H/B = 594 / 1540 (0.91m²) - URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN - Allp