

|                                                                                                                                                       |                                              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| Bieter                                                                                                                                                | Vergabenummer<br><b>052 26/ZBII/Los 1417</b> | Datum |
| Baumaßnahme<br><b>Klinikum St. Georg gGmbH, Delitzscher Straße 141, 04129 Leipzig</b><br><b>Neubau Internistisches Zentralgebäude (Zentralbau II)</b> |                                              |       |
| Leistung<br><b>Los 1417 - Äußerer Blitzschutz</b>                                                                                                     |                                              |       |

## Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

| 1   | Angaben über den Verrechnungslohn                                                                         | Zuschlag<br>% | €/h |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 1.1 | <b>Mittellohn ML</b><br>einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird |               |     |
| 1.2 | <b>Lohngebundene Kosten</b><br>Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf <b>ML</b>                   |               |     |
| 1.3 | <b>Lohnnebenkosten</b><br>Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf <b>ML</b>                             |               |     |
| 1.4 | <b>Kalkulationslohn KL</b><br>(Summe 1.1 bis 1.3)                                                         |               |     |
| 1.5 | <b>Zuschlag auf Kalkulationslohn</b><br>(aus Zeile 2.4, Spalte 1)                                         |               |     |
| 1.6 | <b>Verrechnungslohn VL</b><br>(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)                    |               |     |

| 2     | Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten | Zuschläge in % auf |             |                   |                      |                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
|       |                                                                                     | Lohn               | Stoffkosten | Geräte-<br>kosten | Sonstige Kos-<br>ten | Nachunter-<br>nehmer-<br>leistungen |
| 2.1   | <b>Baustellengemeinkosten</b>                                                       |                    |             |                   |                      |                                     |
| 2.2   | <b>Allgemeine Geschäftskosten</b>                                                   |                    |             |                   |                      |                                     |
| 2.3   | <b>Wagnis und Gewinn</b>                                                            |                    |             |                   |                      |                                     |
| 2.3.1 | <b>Gewinn</b>                                                                       |                    |             |                   |                      |                                     |
| 2.3.2 | <b>betriebsbezogenes Wagnis<sup>1</sup></b>                                         |                    |             |                   |                      |                                     |
| 2.3.3 | <b>leistungsbezogenes Wagnis<sup>2</sup></b>                                        |                    |             |                   |                      |                                     |
| 2.4   | <b>Gesamtzuschläge</b>                                                              |                    |             |                   |                      |                                     |

<sup>1</sup> Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko<sup>2</sup> Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

