

## Legende

**Rohbau**

- Stahlbeton (Ortbeton)
- Beton unbewehrt
- Stahlbetonfertigteil
- Stahlbeton Halbfertigteil
- Mauerwerk KS (SFK12)
- GeLa - Grenze Garten u. Landschaftsbau
- KSL Abstimmung + Prüfung notwendig
- Wolken Index 04

**Ausbau**

- Leichtbauwand

**Durchbruchsplanung**

- WD Wanddurchbruch ELT
- WD Wanddurchbruch TGA
- WS Wandschlitz
- KBZ Kernbohrzone
- BD Bodendurchbruch ELT
- BD Bodendurchbruch TGA
- DD Deckendurchbruch ELT
- DD Deckendurchbruch TGA

KBZ Kernbohrzone
S Sanitär
H Heizung
K Kälte
L Lüftung
E Elektro
TGA Abstimmung notwendig

**Brandschutz**

- F30 feuerhemmend mind. 30 Minuten
- F60 hochfeuerhemmend mind. 60 Minuten
- F90 feuerbeständig mind. 90 Minuten
- BW Brandwand
- alternativer Rettungsweg
- Rettungsweg

**Türen**

- T30 Feuerschutzabschl.feuerhemmend und selbstschließend
- T90 Feuerschutzabschl.feuerbeständig und selbstschließend
- RS rauchdichte Tür nach DIN 18095
- DS dichtschließend
- DSS dicht und selbstschließend
- RSV Rauchschutzverfahrung
- FLT Freilauf/Einschnäpper
- AUT Automatikantrieb
- FEST elektromechan. Feststell-vorrichtung (Offenhaltung)
- EBT Elektrogetriebe, h=1,30m
- WL Wandtaster/Schlüsselschalter, h=1,6m
- TS Taster "Tür schließen" h=1,60m
- F Glasausschnitt

**Bezeichnungen**

- OK FFB Oberkante Fertigfußboden
- OKRD Oberkante Rohdecke
- UKRD Unterkante Rohdecke
- BPL Bodenplatte
- STB Stahlbetonwände
- GK Gipskarton-Bauplatte
- GKF Gipskarton Feuchtraumplatte
- HPT/P Hochpunkt/ Tiefpunkt
- WDVS Wärmedämmverbundsystem
- VK Vorderkante
- AKIN Außenkante/ Innenkante
- BRH Brüstungshöhe über OK FFB
- LF Lichtmaß Fensterhöhe a. OK FFB
- DF Dehnungsfuge
- UZ/OZ Unterzug/ Oberzug
- BA Bodenablauf
- RR Regenrohr
- DD/ BE Deckenlauf/ Bodeneinlauf
- HK Heizkörper
- FL / FM Feuerlöscher/ Feuermelder
- TSL Türschließer mit Gleitschiene
- Schlauchanschlussleitung
- M Motor Rolladen
- WV Wandverstellung

| Index | Änderung/ Ergänzung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| V05 | Planfortschreibung W3 | 21.07.2026 | |
| V04 | Planerstellung W3 | 27.03.2026 | |
| V03 | Planerfortschreibung W2 | 24.10.2025 | |
| V02 | Planerstellung W2 | 07.10.2025 | |
| - | Planerstellung W1 | 03.06.2025 | |


Phase: AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Bauherr: **Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig**
Delitzscher Straße 141 | 04129 Leipzig
Tel.: +49 341 909-0
Städtisches Klinikum „ST.GEORG" LEIPZIG

Architekt:

Fachplanung:

Übersicht:




Projekt: STÄDTISCHES KLINIKUM "ST. GEORG" LEIPZIG

Maßnahme: NEUBAU MULTIFUNKTIONSGEBÄUDE

Plan: Grundriss 1.Obergeschoss - Teil1
Rohbau

Bestätigung Architekt:

Höhenbezugssystem: System NHN
**±0,00=117,60m ü. NN**

Datum/ Unterschrift:

Planformat: 1500mm x 841mm

Bearbeiter:
Gezeichnet:

Stand: 21.07.2026
Maßstab: 1:50
Datei: EUT-RZN_LP5_300_GR_OG1_TP1-3_V05.pdf/.dwg

Plancodierung:

| Bauteil Objekt | Hauptnutzung | Planungsabschnitt | Kostengruppe | Planart | Zuordnung | Fortlauf Plannummer | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUT | RZN | LP5 | 300 | GR | OG1 | TP1-3 | V05 |