17.06.2025
OKG=117,58 m üNN (Straße)
OKG=-0,02 m uGN

Legende

Rohbau
- Stahlbeton (Ortbeton)
- Beton unbewehrt
- Stahlbetonfertigteil
- Stahlbeton Halbfertigteil

Ausbau
- Leichtbauwand

Durchbruchsplanung
- WD Wanddurchbruch ELT
- WD Wanddurchbruch TGA
- WS Wandschlitz
- KBZ Kernbohrzone
- BD Bodendurchbruch ELT
- BD Bodendurchbruch TGA
- DD Deckendurchbruch ELT
- DD Deckendurchbruch TGA

Brandschutz
- F30 feuerhemmend mind. 30 Minuten
- F60 feuerhemmend mind. 60 Minuten
- F90 feuerbeständig mind. 90 Minuten

Türen
- T30 Feuerschutztür feuerhemmend und selbstschließend
- T90 Feuerschutztür feuerbeständig und selbstschließend
- RS rauchdichte Tür nach DIN 18095

Bezeichnungen
- OK FFB Oberkante Fertigfußboden
- OKRD Oberkante Rohdecke
- UKRD Unterkante Rohdecke
- BPL Bodenplatte
- AFD Unterhangdecke
- GK Gipskartonplatte
- GKL Gipskarton Feuchtraumplatte
- HP/TP Hochpunkt/ Tiefpunkt

- Mauerwerk KS (SFK12)
- GkLa - Grenze Garten u. Landschaftsbau
- IGL Abstimmung + Prüfung notwendig
- Wolken Index 04

- DS dichtschließend
- DSS dicht und selbstschließend
- RS rauchdicht
- FLT Feuerlöschgerät
- AUT Automatikantrieb

- WD/VS Wärmedämmverbundsystem
- VK Vordersante
- AK/IK Attika/ innenkante
- BRH Brüstungshöhe über OK FFB
- LHRH Lichte Höhe/ Roh-Höhe ü. OK FFB
- UZ/OZ Unterzug/ Oberzug
- BA Bodenaufbau

- KBZ Kernbohrzone
- S Sanitär
- H Heizung
- K Kälte
- L Lüftung
- E Elektro
- TGA TGA
- Abstimmung notwendig

- allternativer Rettungsweg
- Rettungsweg

- FEST elektromechan. Feststellvorrichtung (Offenhaltung)
- EBT Elektronischer Türöffner
- WL Wandtaster/Schlüsselschalter, h=1,6m
- TS Taster "Tür schließen" h=1,60m
- F Glasausschnitt

- RR Regenrohr
- DE/ BE Dachentwurf/ Bodeneinlauf
- H/ FM Hydrant/ Feuerlöscher/ Feuermelder
- TSL Trockenstellgelänbung mit Schlauchanschlussleitung
- M Motor Rolladen
- WV Wandverstärkung

Balken Dimensionen
- Fundament-Balken, Fu-GR-01 BxH 1,10 x 1,00 m
- Fundament-Balken, Fu-GR-02 BxH 0,85 x 1,00 m
- Aufzug Balken
- Wände Grube

Schlitz- und Durchbruchsplanung

Index Schlitz- und Durchbruchsplanung

Index	Änderung/ Ergänzung	Datum	Name
Index V00	20.06.2025		
Index V01	01.08.2025		
Index V02	25.09.2025		
Index V03	01.10.2025		
V05	Planerstellung W2 - Anpassung WK Bodenplatte, Angaben für FW Einführung.	27.03.2026	
V04	Planfortschreibung W2 - Anpassung Tragrost an Aufbau Freiaufzug mind.30cm uOKFF	07.10.2025	
V03	Planfortschreibung W2 - Anpassung Tragrost an Aufbau Freiaufzügen mind.30cm uOKFF	08.08.2025	
V02	Planerstellung W2	31.07.2025	
V01	Planfortschreibung W1	15.07.2025	
-	Planerstellung W1 (Vorabzug)	16.06.2025	

Phase: AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Bauherr: **Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig**
Delitzscher Straße 141 | 04129 Leipzig
Tel.: +49 341 909-0

Architekt:

Fachplanung:

Projekt: STÄDTISCHES KLINIKUM "ST. GEORG" LEIPZIG

Maßnahme: NEUBAU MULTIFUNKTIONSGEBÄUDE

Plan: Grundriss Gründung

Übersicht: TEIL 1 | TEIL 2 | **TEIL 3**

Bestätigung Architekt:

Höhenbezugssystem: System NHN
±0,00=117,60m ü. NN

Datum/ Unterschrift:

Planformat: 1500mm x 841mm

Bearbeiter:
Gezeichnet:

Stand: 27.03.2026
Datei: EUT-RZN_LP5_300_GR_FU_TP3-3_V05.pdfi.dwg

Maßstab: 1:50

Plancodierung:

Standort/ Objekt	Gebäudenummer	Planungsphase	Kostengruppe	Planart	Durchlauf	Fortlaufende Plannummer	Index
EUT	RZN	LP5	300	GR	FU	TP3-3	V05