LEGENDE INNENPUTZ

Bereiche vorgezogener Malerarbeiten - Maler 1

Wände

- Putz (MW-/ StB-Wände in Aufenthaltsräumen, Flure)
- Pinselputz (MW-Wände, in Neben-, Technikräumen)
- Spachtel (StB-Wände, -Stützen)

Decken / Treppenläufe / Podeste

- Putz (Decken ohne UHD / Treppenpodeste)
- Spachtel (Treppenläufe / obere TRH-Decken)

Putzkante / Abschlussschiene
(Wand-Außenkanten, Wandöffnungen)

INDEX	DATUM	GEZ	PLANÄNDERUNG
00	12.05.2025	mg	erstellt

EUT060LP5353ESTOG01079 5V00

STANDORT | GEBÄUDE-NR. | LFN | KOSTENGRUPPE | PLANART | ZUORDNUNG | INTERNES KENNZEICHEN | INDEX

BAUVORHABEN
NEUBAU ZENTRALBAU II

BAUHERR
KLINIKUM ST. GEORG GGMBH

DELITZSCHER STR. 141
04129 LEIPZIG

GESAMTANLAGE

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT



STANDORT
x=0.00m = 117.00 über NHN (DHHN2016)

PLANNUMMER **0795** LEISTUNGSPHASE (GEM. HOAI) **AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE

PLANART / ZUORDNUNG
ÜBERSICHT INNENPUTZ HAUPTGEBÄUDE 1.OG

PLANUNG MEDIENTECHNIK — PLANSCHNITT

TRAGWERKSPLANUNG — PLANSTUFE / STATUS NACH MTR-STANDARD: **W0 - VORABZUG**

PLANUNG HLS, AUTOMATION UND FÖRDERTECHNIK — BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG: **EUT-060_LP3_B0D_OG01_-_-_-_V01**

PLANUNG ELEKTROTECHNIK — BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) MEDIENTECHNIK: EUT-060_LP5_ATG_GM-_OG01_-_-_-_V01

INFRASTRUKTUR UND FREIANLAGEN — BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) TGA - HLS

BRANDSCHUTZ — BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) TGA - ELT

BAUPHYSIK

DATE/DATUM	BAUHERR	DATE/DATUM	PLANVERFASSER
FREIGABE		FREIGABE	
12.05.2025 / MG		1:100	18564	13.06.2025
ERST. DATUM / ERST.		MAßSTAB	PRJ.-NR.	CAD - PRJ.	PLOTDATUM

H/B = B41 / 1730 (1.45m²) — - URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN - Allplan 2017