



LEGENDE INNENPUTZ

- Bereiche vorgezogener Malerarbeiten - Maler 1
- Wände**
 - Putz (MW-/ StB-Wände in Aufenthaltsräumen, Flure)
 - Pinseelputz (MW-Wände in Neben-, Technikräumen)
 - Spachtel (StB-Wände, -Stützen)

- Decken / Treppenläufe / Podeste**
 - Putz (Decken ohne UHD / Treppenpodeste)
 - Spachtel (Treppenläufe / obere TRH-Decken)

Putzkante / Abschlussschiene
(Wand-Außenkanten, Wandöffnungen)

00	12.05.2025	mg	erstellt
INDEX	DATUM	GEZ	PLANÄNDERUNG

EUT	060	LP5	353	EST	OG02	0798	V00
STANDORT	GEBÄUDE-NR.	LPH	KOSTENGRUPPE	PLANART	ZUORDNUNG	INTERNES KENNZEICHEN	INDEX

BAUVORHABEN
NEUBAU ZENTRALBAU II
BAUHERR
KLINIKUM ST. GEORG GGMHB
DELITZSCHER STR. 141
04128 LEIPZIG

GESAMTANLAGE	GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT
PLANNUMMER 0798	LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI AUSFÜHRUNGSPLANUNG
OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE	PLANART / ZUORDNUNG ÜBERSICHT INNENPUTZ ANBAU 2.OG
PLANUNG MEDIZINTECHNIK	PLANSCHNITT
TRAGWERKSPLANUNG	PLANSTUFE / STATUS NACH WTR-STANDARD W0 - VORABZUG
PLANUNG HLS, AUTOMATION UND FÖRDERTECHNIK	BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG : EUT-060_LP3_353_BOD_OG01_----_V01
PLANUNG ELEKTROTECHNIK	BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : MEDIZINTECHNIK : EUT-060_LP5_473_GR-OG01_----_V03
INFRASTRUKTUR UND FREIANLAGEN	BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - HLS :
BRANDSCHUTZ	BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - ELT :
BAUPHYSIK	FREIGABE
12.05.2025 / MG ERST. - DATUM / ERST.	ORT/DATUM BAUHERR 18554 PRJ - NR 13.06.2025 PLOT/DATUM