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Blockstufen

1x 125,0 x 34,0 x 15,0 cm
4x 125,0 x 38,0 x 15,0 cm
1x 125,0 x 38,0 x 18,0 cm

Betonwerkstein nach DIN 18500

Beton mind. C35/45 XF4

hoher Frost- und Tausalzwiderstand
statisch bewehrt gemafR Berechnung AN
Sichtbeton SB4

Farbe: betongrau

Oberflache und Farbe: nach Bemusterung
Sichtflachen gesandet,

Kante gefast mit Microfase 3x3 mm

OK 400.43
A 4

Fundament Blockstufen

Blockstufen mit abgetrepptem Fundament,
Fundament dem Gefalle der Stufen mit 2%
folgend,

aus Beton C 20/525 DIN EN 206 und DIN
1045-2, Dicke 20 cm,

Stufen mit 5Smm Fuge zu Fassade und
Mauerscheibe setzen.
Blockstufenunterseite mit Kontaktschlamme
voliflachig behandeln und unmittelbar danach die
Blockstufe frisch in frisch zu verlegen.

Samtliche Male, Massen,
Hohen, Absteckungen
und Konstruktionen sind
vom AN auf der Baustelle
eigenverantwortlich zu
prifen.

Unstimmigkeiten sind
vor Arbeitsbeginn mit
der Bauleitung zu klaren.

BAUVORHABEN:
Neubau 'Wohnen fir
Studierende'
Fruwirthstr. 15-19
Stgt. - Hohenheim

BAUHERR:
Studierendenwerk
TU. - Hohenheim

Friedrichstr. 21
72072 Tubingen
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