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ANLAGEN

Diesem Leistungsverzeichnis liegen zur Ubersicht und als reine Kalkulationshilfe Pléane entsprechend Planliste bei.
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ANGABEN NACH DIN 18299
1 Angaben zur Baustelle

1.1

Lage der Baustelle

Das Baufeld liegt zwischen dem Ortsteil Steckfeld und dem Universitédtsgeldnde Hohenheim. Es grenzt im Studwesten
an die FruwirthstralRe an und wird von dort mit der Zu- und Abfahrt erschlossen. Es gelten keine besonderen Lastbe-
schrankungen fir LKW-Verkehr.

Das Baufeld ist mit einem Bauzaun eingefriedet (Leistung AN Rohbau). Der Zugang und die Ausfahrt erfolgen tber To-
re.

Das Parken von Firmenfahrzeugen auf dem Baustellengelande ist nur eingeschrankt moglich. Es besteht seitens des
AN keine Anspruch auf einen Stellplatz fir Firmenfahrzeuge auf dem Baugelande.

Alle offentliche Verkehrsflachen aufierhalb des Gebaudes, Strallen, Wege und sonstige Auflenanlagen sind unbe-
schéadigt und sauber zu halten und bei unvermeidlichen Verschmutzungen unverziglich zu reinigen. Die Kosten tragt in
vollem Umfang der Verursacher.

1.2

Bei der Durchfihrung der Arbeiten sind das Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigung, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundesimmissionsschutzgesetz BImSchV) sowie die
allgemeinen Verwaltungsvorschriften (AVV Baularm) zum Schutz gegen Baularm (Gerduschemissionen), jeweils in der
geltenden Fassung zu beachten.

Gerauschintensive Tatigkeiten, bei denen davon auszugehen ist, dass die Immissionsrichtwerte der AVV fur den
Nachtzeitraum Uberschritten werden, sind nur werktags in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr auszufiihren.
Dies gilt auch fur die An- und Abfahrt der LKW zur Baustelle.

Beim Betrieb auf der Baustelle, insbesondere beim Betrieb von Baumaschinen, ist darauf zu achten, dass die zulassi-
gen Immissionsrichtwerte der AVV Baularm nicht Uberschritten werden:

Gebietswerte bei: vorwiegender Wohnnutzung Tag: 55 dB(A) Nacht: 40 dB(A)

Um Staubbeldstigungen auf der Baustelle sowie in der Umgebung zu vermeiden, ist eine Wasserbedlsung einzuset-
zen.

1.3
Erstellt werden ein 4-geschossiges und zwei 3-geschossige Wohnheimbauten fir Studierende. Die freistehenden Ge-
baude haben jeweils eine Grundflache von ca. 22mx22m. Das 4-geschossige Gebaude ist teilunterkellert.

14
Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle siehe BE-Plan FRU_APL_050_BG_2024 10 29 A,pdf und Lageplan
FRU_APL 100 LP_2024 12 19.pdf

1.5

1.6

1.7
Fir die Ausbaugewerke sind eingerichtet:

- je Haus ein Trink-/ Bauwasserverteiler als Standverteiler Armaturen Messing
winterfest und frostsicher, bestehend aus:

1 Bauwasserverteiler Anschluss / Durchmesser DN 32,

2 Stlick Anschlisse 3/4 "

3 Stuck Anschlisse 1/2 "

inklusive Absperrventil und Schlauchverschraubung je Abgang

- insges. 7 Stlick Baustrom-Entnahmestellen, im einzelnen bestehend aus:
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1 Sicherungskasten 6x3x25A Sicherungselemente, Mp- und SI-Schienen, gleichw. K+M RS 27/144E, einschl. Siche-
rungserstbestiickung

1 Fehlerstromschutzschalter 4-pol. IN=40A, IFN=30mA

1 CEE-Steckvorrichtung A.P. 5-pol. IN=16A, 380 Volt

1 dto. jedoch IN=32A

6 FR.AP.-Schukosteckdosen

Es bestehen keine Anschlisse an Abwasserleitungen.

Bauwasser und Baustrom werden im Zuge der Fertigstellungsarbeiten riickgebaut.
Danach steht ein Gartenwasseranschluss an Haus 15 und Haus 17 zur Verfligung.

1.8

Die Flachen auf dem Baufeld sind begrenzt. Es sind keine Flachen fur Lagerung und Parken vorgesehen. In ca. 500 m
Entfernung ist ein offentlicher Parkplatz "Parken am SchloR".

Bauseits werden bis KW 10/2027 Sanitarcontainer vorgehalten. Nach diesem Zeitpunkt hat der AN fir eigene Sanitar-

einrichtungen zu sorgen.

Es werden keine Lager- und Aufenthaltsraume bereit gestellt.

Bei den Forderwegen fir alle auszufiihrenden Arbeiten ist in die Positionen mit einzukalkulieren, dass der langste verti-
kale Férderweg zum Lager-/Ladeplatz bis zu 10 m, und der langste horizontale Férderweg zum Lager-/Ladeplatz bis zu
100 m von der Arbeitsstelle betragen kann.

1.9

1.10

1.1

1.12
Es bestehen keine Anschliisse an Abwasserleitungen, Schmutzwasser ist aufzufangen.

1.13

1.14

Im Bereich der BE-Flache stehen Baume, welche Bestandteil der spateren Au3enanlagen sind.

Im Bereich der Baumkronen (+ 1,5 m Radius) darf kein Material gelagert werden oder Fahrzeuge bewegt oder abge-
stellt werden. Die Baume werden durch den AN Rohbau geschiitzt.

1.15

Bei der offentlichen Zufahrt sind die 6ffentlichen gesetzlichen Regelungen zu beachten.Es ist mit tlw. reduzierter Auf-
merksamkeit speziell der FuRganger und Fahrradfahrer im Bereich der Baustelle und auf3erhalb der Baustelle zu rech-
nen.

1.16

1.17
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Durch den AG wurde ein SiGeKo beauftragt.

1.20

1.21

1.22

1.23

Die Leistungen werden im Zusammenhang mit Leistungen anderer Unternehmer auf der Baustelle ausgefiihrt. Dabei
sind Abhangigkeiten zu berlcksichtigen, die sich aus der Koordination des Bauablaufs mit Leistungen anderer Unter-
nehmer ergeben. Hieraus erforderliche Abstimmungen und Riicksprache mit der Bauleitung des AG firr einen rei-
bungslosen Bauablauf sind zu gewahrleisten.

2. Angaben zur Ausfiihrung

2.1
Die Ausflhrung erfolgt zuerst im Bereich der Hauser 15 und 17, im Anschluss erfolgen die Arbeiten um Haus 19.

2.2 bis 2.5

2.6

Baugerate (wie z.B. Bau- und Autokrane usw.) die bei der Baudurchfiihrung zum Einsatz kommen, bedirfen einer luft-
rechtlichen Genehmigung geman § 15 Abs. 2 LuftVG und sind dem Regierungsprasidium Stuttgart mindestens 4 Wo-
chen vor dem beabsichtigten Einsatz zur Genehmigung vorzulegen.

2.7

2.8

29

213

Die Eignungs- und Gutenachweise und bauaufsichtlichen Zulassungen sind wahrend der Bauzeit dem AG und der
Bauleitung unaufgefordert vor der Ausfiihrung vorzulegen.

Weitere Dokumentationspflichten sind im Leistungsverzeichnis geregelt

2.14

08.06.2026 Seite 4 von 117



Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe FruwirthstraBe
526 AuBenanlagen

2.15

2.16
Vom Auftraggeber werden keine Baustoffe beigestellt.

2.17 bis 2.22
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1 UBERGEORDNETE LEISTUNGEN

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.1.1 Baustelle einrichten und rdumen

Einrichten und Raumen der Baustelle fir alle in der Leistungsbescheibung auf-
gefliihrten Leistungen. Sie umfal3t das Herstellen und Unterhalten von Zufahrts-
wegen, Lagerflachen, Arbeitsplatzen, provisorischen Gehwegen und weiterer
Flachen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten Flachen nicht ausreichen,
Baustellenbeleuchtung, Schutzzdune, Beschilderung sowie Reinhaltung der 6f-
fentlichen und nichtéffentlichen Bereiche wahrend der Bauzeit (siehe hierzu
auch Ausfuhrungen zu DIN 18299. Desweiteren beinhaltet sie auch die betriebs-
fertige Bereitstellung fir die vertragsgemafle Durchfiihrung der Bauleistungen
erforderlichen Gerate, Werkzeuge, Betriebsmittel und Anlagen inkl. Gebuhren,
Miete, Pacht auf der Baustelle.

Die Baustelleneinrichtung ist den drtlichen Gegebenheiten anzupassen und so
zu wahlen, dass von der Einrichtung so wenig wie moglich Beeintrachtigungen
fur die anderen Gewerke entstehen. Der Einsatz von Maschinen ist den 6rtli-
chen Gegebenheiten anzupassen.

Feuerwehrzufahrten und Rettungswege dirfen zu keinem Zeitpunkt versperrt
oder zugebaut werden. Materialien missen mit Bauzaun abgesperrt und ggf.
beleuchtet sein. Das Lagern von Material im StralRenraum ist untersagt.

Die Flachen des ausgewiesenen Baustellenbereiches sind einzuhalten. Die be-
anspruchten Flachen und Wege sind nach Beendigung der Tatigkeit entspre-
chend dem urspriinglichen Zustand wiederherzustellen, Verunreinigung sind auf
Kosten des AN zu beseitigen.

Verkehrssicherungsmafinahmen der Baustelle und Baustelleneinrichtung sowie
deren Anmeldung und Veranlassung liegen in alleiniger Verantwortung des AN.
Die verkehrsrechtliche Anordnung fir die Baustelleneinrichtung, fir den Bau von
Leitungen, StralRen und Wegen sowie fiir die Zu- und Abfahrt zur Baustelle ist
vom Auftragnehmer mit der Verkehrsbehérde und dem Ordnungsamt abzustim-
men.

Der Auftragnehmer hat die Pflichten, wie sie sich aus den Bestimmungen der
Baustellenverordnung und des Arbeitsschutzgesetztes ergeben, wahrzuneh-
men. Die Richtlinien zur Ausfiihrung, Vorhaltung und Sicherung von Baustellen-
einrichtungen sowie des Baugelandes sind zu beachten.

Der Auftragnehmer hat einen geeigneten, deutschsprachigen Fachbauleiter per-
sonlich zu benennen, der die erforderliche Sachkunde und Erfahrung besitzt,
sowie auch die Anforderungen der LBO erfillt und der bevollmé&chtigt ist, Anord-
nungen der Bauleitung entgegen zu nehmen und weisungsberechtigt die erfor-
derlichen MaRnahmen ergreifen kann.

Alle erforderlichen Aufwendungen fir Vermessungsleistungen wie das Einmes-
sen von Lage- und Hohenkoordinaten, Absteckungen im Gelande sowie die Er-
stellung von Bestands- und Aufmalpléanen sind durch die Baustelleneinrichtung
abgedeckt. Vor Arbeitsbeginn und nach Fertigstellung der Anlage ist vom AN
ein Aufmalf der Gelandeflachen mit Héhen und Baulichkeiten als Grundlage der
spateren Abrechnung zu erstellen und der Bauleitung zur Freigabe vorzulegen.

08.06.2026
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Eine digitale Plangrundlage der Planung mit Héhenangaben kann im dwg- /
dxf-Format zur Verfligung gestellt werden. Die Verwertbarkeit der Daten ist ei-
genverantwortlich zu prifen.
psch
1.1.2 Baustelle vorhalten
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Geblhren und dgl. fur alle
Leistungen samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses auch tber die
angegebene Laufzeit hinaus. Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30 des Ein-
heitspreises vergutet.
14 WO i e
1.1.3 Bauzaun umsetzen
Umsetzen bauseitig vorhandenen Bauzauns aus Stahlgeflecht auf Stahlrohrrah-
men in verzinkter Ausfiihrung auf Betonfuld und mit Strebe und zusatzlichen Be-
tonfull und am Boden befestigt, Elemente untereinander verankert,, auch Um-
setzen von Teilbereichen, nach Angabe der Bauleitung. Als EP ist der Preis fur
einen Umsetzvorgang einzutragen.
Hohe: 2m
100 M e s
1.14 Abschrankung aufstellen, entfernen
Abschrankung aufstellen, vorhalten und nach Abschluf’ der BaumaRnahmen
wieder beseitigen.
Hoéhe: mind. 1,00 m
Material: Abschrankung aus Metall oder Kunststoff mit zwei durchgehenden
rot-weil} gestrichenen
Absperrgittern mit Tastleiste.
100 M e e
1.1.5 Abschrankung umsetzen

Umsetzen vorgenannter Abschrankung, auch Umsetzen von Teilbereichen,
nach Angabe der Bauleitung. Als EP ist der Preis fir einen Umsetzvorgang ein-
zutragen.

50m

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

08.06.2026
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1.2 PLANLEISTUNG, DOKUMENTATION
1.2.1 Werkstatt- und Montageplanung Treppenanlagen, Blendschutz und Handlaufe
Erstellen der vollstdndigen Werkstatt- und Montageplanung fir alle Leistungen
gemaf:
- Titel 6.3 ,Treppenanlagen®, Pos. 6.3.1 bis 6.3.16 ,Haupttreppe Rampe*
- Pos. 6.4.17 bis 6.4.18 ,Blendschutz*
- Pos. 6.4.19 bis 6.4.21 ,Handlaufe"
Die Planung umfasst samtliche zur Ausflihrung erforderlichen Unterlagen, ins-
besondere:
- Planliste
- Ubersichtsplane
- Fertigteil-Element-Plane
- Verlegeplane
- Detailzeichnungen im MafRstab 1:20 bis 1:5
- Bewehrungsplane (falls erforderlich)
- Technische Produktdatenblatter aller eingesetzten Materialien und Systeme
Alle Planunterlagen sind auf Grundlage der Ausfilhrungsplanung sowie unter
Berlicksichtigung angrenzender Gewerke zu erstellen und abzustimmen.
Ausfihrung:
Die Werkstatt- und Montageplanung ist vollstandig digital als PDF-Dateien ein-
schlielllich Planlisten beim Auftraggeber und Architekten einzureichen.
Prif- und Freigabeprozess:
Die Unterlagen werden durch den Auftraggeber und Architekten gepruft und mit
digitalen Eintragungen zuriickgegeben.
Der Auftragnehmer hat:
- sdmtliche Korrekturen einzuarbeiten
- die Uberarbeiteten Unterlagen erneut digital einzureichen
- zusétzlich zwei Papierexemplare bei der Objektiberwachung vorzulegen
Fristen:
- Einreichung der Werkstattplanung: spatestens 5 Wochen nach Auftragsertei-
lung
- Pruffrist Auftraggeber: 18 Werktage (1 Korrekturlauf)
- Uberarbeitungsfrist Auftragnehmer: 6 Werktage
Besondere Leistungen:
Samtliche Abstimmungen mit Statik, Architektur und angrenzenden Gewerken
sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Hinweis:
Die Werkstatt- und Montageplanung ist Voraussetzung fiir die Ausfiihrung. Mit
der Ausfiihrung darf erst nach Freigabe begonnen werden.
psch
Ubertrag: ...........c.......
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1.2.2

1.23

1.24

1.2.5

Ubertrag: .......ccc.co.......

Lastplattendruckversuch

Plattendruckversuch nach Merkblatt und DIN 18 134 fiir bodenphysikalische
Kontrollprifung im StralRenbau nach Angabe des AG durchfuhren inkl. Bereit-
stellung der Gerate, Probenahme vor Ort sowie Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse durch einen unabhangigen Gutachter.

Werden wegen Nichterreichens der geforderten Werte Wiederholungsprufun-
gen erforderlich, werden diese nicht gesondert verglitet.

5 St

Proctordichte

Verdichtungsnachweis zur Feststellung der erreichbaren Proctordichte gem.

DIN 18 127 nach Angabe des AG mittels Stechzylinder durchfiihren inkl. Bereit-
stellung der Gerate, Probenahme vor Ort sowie Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse durch einen unabhangigen Gutachter.

Werden wegen Nichterreichens der geforderten Werte Wiederholungsprufun-
gen erforderlich, werden diese nicht gesondert verglitet.

5 St

Ur-Aufmass

Das gesamte Baufeld ist VOR Baubeginn in Form eines

Ur-Aufmales nach dem GrauR-Kriger-System aufzumessen.

Die Vermessung muss gdf., je nach Baufreiheit, in mehreren

Teilabschnitten durchgefiihrt werden.

Das Aufmal ist der Bauliberwachung unaufgefordert vor Gelandeveranderung
digital (DWG/DXF und PDF Dateniibergabe) und 2 x in Papierform zu tberge-
ben.

psch

Dokumentation

Der AN Ubergibt die komplette Dokumentation seiner Leistung vier Wochen vor
dem Schlussabnahmetermin an den AG. Die Ubergabe erfolgt:

- in Papierform, in dreifacher Ausfertigung, zusammengestellt in Ordnern, GréRRe
DIN A4

- zusétzlich digital auf Datentrager.

Die Dokumentation muss in folgender Reihenfolge enthalten:

00 Inhaltsverzeichnis

01 Fachunternehmer- und Fachbauleitererklarung

02 Ubereinstimmungserklarungen

03 Prifzeugnisse, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen,
04 Einbauvorschriften

05 Materiallisten

06 Produktunterlagen geordnet nach:

a. Fabrikatangaben
b. Modell- bzw. Artikelnummer
c. Farbangaben
d. Materialangaben, Produktdatenblatter
e. Hersteller und Lieferant
f. Einbauanleitungen
g. Pflegeanleitungen
07 Zeichnungen
a. Planlisten, Ubersichten

Ubertrag: ...........c.......

08.06.2026
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Ubertrag: .......ccc.co.......
08. Bautageblicher
09 Abnahmeprotokoll ggf. mit Mangellisten
10 Firmenprotokolle

a. Betriebsvorschriften

b. Funktionsbeschreibungen

d. Protokolle zu Leistungen wahrend der Bauzeit, die zu
protokollieren waren.

psch

1.2 PLANLEISTUNG, DOKUMENTATION _ .................

1 UBERGEORDNETE LEISTUNGEN _ ..............

08.06.2026 Seite 10 von 117



Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe FruwirthstraBe
526 AuBenanlagen

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2 ABBRUCHARBEITEN
21 BELAGE / RANDEINFASSUNGEN / TRAGSCHICHTEN
211 Bord-/ Kantensteine abbrechen
Bordsteine aus Beton- oder Naturstein / Kantensteine in Beton einschlief3lich
Rickenstiitze, als Rabattenstein, Hoch- oder Tiefbord aufbrechen, aufnehmen
einschl. Fundamentierung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren,
sammeln, im Behalter des AN lagern, Behaltergréfe Gber 5 bis 7 m3, auf der
Baustelle bereitstellen, Transport und Entsorgung werden gesondert vergutet.
Format i.M. 15 x 30cm
Abfallschlissel nach AVV 17 01 (Beton, Ziegel. Fliesen und Keramik)
Mengenermittlung nach Aufmal.
50 m s
21.2 Bodenhindernis Beton abbrechen
Hindernis im Boden aus Beton, abbrechen, aufnehmen, aufgenommene Stoffe
zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behalter des AN lagern, Behaltergrofie
Uber 5 bis 7 m3, auf der Baustelle bereitstellen, Transport und Entsorgung wer-
den gesondert vergutet.
Material Rinne/Fundament Stahlbeton
Abfallschlissel nach AVV 17 01 (Beton, Ziegel. Fliesen und Keramik)
Abrechnung nur in Verbindung mit Wiegeschein
Umrechnungsfaktor 0,25 to/m?
10 M3 e
21.3 Belag aus Asphalt schneiden
Asphalt senkrecht schneiden im Naflschneideverfahren mit Fugenschneidege-
rat. Schnitttiefe: bis 14cm
einschliel8lich aufnehmen und entsorgen des anfallendes Materials. Entsor-
gungs-/ Deponiegeblihren sind einzukalkulieren, Entsorgungsnachweis sind vor-
zulegen.
40 M e e
21.4 Belag aus Asphalt abbrechen

Belag aus Asphalt aufbrechen aufnehmen, aufgenommene Stoffe zur Entsor-
gung sortieren, sammeln, direkt auf LKW des AN laden, Transport und Entsor-
gung werden gesondert verguitet.

Abtragstarke i.M. 14cm

Material BituminOser oder teerhaltiger Strallenaufbruch be-
steht aus mineralischen Stoffen (Splitt, Kies, Schot-
ter), gebunden mit Bitumen oder Teer

Abfallschlissel nach AVV 17 03 02 (Bitumengemische)

Abrechnung nur in Verbindung mit Wiegeschein
Umrechnungsfaktor 2,4 to/m?

Ubertrag: ...........c.......
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Einschneiden wird gesondert vergutet.
35 m2

2.1 BELAGE / RANDEINFASSUNGEN / TRAGSCHICHTEN ___ .....ceouee.

2 ABBRUCHARBEITEN _  ..................
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3 GELANDEBEARBEITUNG
31 AUSHUBARBEITEN
TECHNISCHE ANGABEN - AUSHUBARBEITEN
1. Untergrundverhaltnisse / Homogenbereiche
Oberboden
ca. 0,3 bis 0,4 m unter GOK, humos, schwach tonig, feinsandiger Schluff.
Oberboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Ver-
geudung zu schitzen.
Homogenbereich A: Auffillungen
Parkplatzbereich Bohrung B4
0,5 m machtige Schotter-Splitt-Auflage, geringmachtige kiinstliche Auffiillungen
aus Kalksteinstlicken und tonigem, schwach organischem Schluff.
Bezeichnung nach DIN 4023: kiinstliche Auffiillungen: Schotter, grau; Kalkstein-
stucke, Schluff, tonig, schwach organisch, steif, dunkelbraun, grinbraun
Bodengruppe nach DIN 18196: TL, TM, GU. GU
KorngréRenverteilung: Feinkorn (<0,063 mm) 30-95%
Sandkorn (0,063 - 2 mm) 5-20%
Kieskorn (2-63 mm) 0-60%
Massenanteil: Steine (>63-200 mm) -
Blocke (>200-630 mm) 0-10%
grofle Blocke (>630 mm) -
Dichte: 1,9 t/m?3
Wassergehalt: 19-24 %
Plastizitatszahl: 15-30%
Konsistenzzahl: 0,8-0,9
Lagerungsdichte: -
undranierte Scherfestigkeit: 15-120 kN/m?
organische Anteile: <10%
Homogenbereich B: Ldsslehm
0,5 bis 0,8 m machtige Schicht Filderlehm, schwach tonig bis tonig, z.T. feinsan-
diger Schluff von steifer und halbfester Konsistenz.
Bodengruppe nach DIN 18196: TL, TM
Bezeichnung nach DIN 4023: Schiuff, tonig, (schwach)feinsandig, halbfest, z..T.
steif, braun-hellbrau
Bezeichnung nach DIN 14688: Ldsslehm
KorngréRenverteilung: Feinkorn (<0,063 mm) 75-95%
Sandkorn (0,063 - 2 mm) 5-25%
Kieskorn (2-63 mm) 0-10%
Massenanteil: Steine (>63-200 mm) -
Blocke (>200-630 mm) -
grol3e Blocke (>630 mm) -
Dichte: 2,0 t/m?®
Wassergehal: 18-22 %
Plastizitatszahl: 20-40%
Konsistenzzahl: 0,8-0,9
Lagerungsdichte: -
undranierte Scherfestigkeit: 20-150
organische Anteile: <5%
Umweltrelevante Inhaltsstoffe: BM/BGO
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Homogenbereich C: Lias alpha, vollstdndig verwittert

1,8 bis 2,3 m machtige, verwitterte Schichten des Lias a (Verwitterungsstufe 3).
Im oberen Bereich Uberwiegend zu braunem, tonigem bis stark tonigem Schluff
und griingrauem schluffigem Ton mit teilweise eingelagerten Sandsteinstiicken
aufgewittert (Bohrung B1, Verwitterungsstufe 41). Konsistenz steif und halbfest,
vereinzelt auch mit weichen Bereichen bzw. mit einer Lage aus stlickig zerleg-
tem Sandstein (Bohrung 1). Bodengruppe TM (mittelplastische Tone
(Fliegrenze w;_35 bis 50 Gew.-%)) und TA (ausgepragt plastische Tone

(Fliegrenze w|_mind. 50 Gew.-%)).
KorngréRenverteilung: --

Massenanteil: -
Dichte: 2,0
Wassergehalt: 17-22%
Plastizitatszahl: 20-40%
Konsistenzzahl: 0,8-1,0

Lagerungsdichte: -
undranierte Scherfestigkeit: 20-200
organische Anteile: 0
Umuweltrelevante Inhaltsstoffe: BM/BGO

Homogenbereich D: Lias alpha stark verwittert (Sandsteine)
0,5 bis 1,2 m machtige, stark verwitterte Schichten des Lias a
(Verwitterungsstufe 3). Graubraune, stlickig zerlegte Sandsteine und bereichs-
weise vorhandenen hellbraunen Lagen aus tonigem, schwach sandigem
Schluff. Konsistenz des bindigen Anteils steif und halbfest. Bodengruppe TM
und TA.
KorngréRenverteilung: Feinkorn (<0,063 mm) 30-90%

Sandkorn (0,063 - 2 mm) 10-60%

Kieskorn (2-63 mm) 0-10%
Massenanteil: Steine (>63-200 mm) -

Blocke (>200-630 mm) -

grol3e Blocke (>630 mm) -

Dichte: 2,1tm3
Wassergehal: 16-21%
Plastizitatszahl: 20-40%
Konsistenzzahl: 0,8-1,0

Lagerungsdichte: -
undranierte Scherfestigkeit: 20-200
organische Anteile: 0
Umweltrelevante Inhaltsstoffe: BM/BGO

Homogenbereich E: Lias alpha, maRig verwittert

MaRig verwitterte Schichten des Lias a

Hellbraune bis graubraune schichtige Sandsteinbanke der sog. Angulatensand-
steinformation mit fester bis harter Konsistenz (Verwitterungsstufe 2).

2. Bodenmechanische Kennwerte fiir erdstatische Berechnungen
(vgl. geologischer Bericht, Seite 19, Tabelle 5)
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Schichtkomplex/ Wichte Reibungs- Kohé&sion Steifemodul
Homogenbereich (khmT) winkel () (KMAm) (NI
y Y i c Es
kunsfliche Auffullungsn 19 g 25 0-2
Lasslahm 20 10 275 2-8 6-8
Liaz o, veldlstandig varwilter 20 10 17.5 B-12 B-10
Lias o, stark verwittert 2021 101 | 1TE-225 10- 20 20 - a0
Lias a1, makig verwittert .y Bac 13-13 30-35 - = G0

3. Bemessungswasserstand

Das Grundwasser zirkulierte im Winter 2019/2020 unterhalb der Bohrendtiefen
von 393,4 m NN (B 1), 392,7 m NN (B 2), 391,7 m NN (B 3) bzw. 391,9 m NN
(B 4). Diese Werte bergen das Risiko der Uberschreitung.

4. Aushub und Sicherung der Baugrube
Bei Aushub der Baugrube sind Béden der vorbeschriebenen Homogenbereiche
A bis D zu erwarten.

Da die bindigen Bdden bei Niederschlagen zum Aufweichen neigen, ist auf dem
planmafigen Aushubniveau eine Schutzschicht von ca. 20 cm zu belassen, die
erst unmittelbar vor dem Einbringen der Filterschicht ausgehoben wird.

Beim Aushub der verbliebenen Schutzschicht ist zu beachten, dass die Sohlen
vor dem Zutritt von Wasser zu schiitzen sind; das Befahren der Endaushubebe-
nen ist nicht zugelassen

Freie Baugrubenbdschungen kénnen unter Beachtung der Richtlinien der DIN
4124 bis zu einer Bdschungshdhe von maximal 5 m mit folgenden Neigungen
angelegt werden.

Auffullungen, Lésslehm und Lias alpha, vollstandig verwittert:  max. 45°

Lias alpha, stark verwittert: B max. 60°

Lias alpha, maRig verwittert: § max. 70°

Auf den Boschungskronen dirfen keine Materialien, auch kein Aushub, gelagert
werden. Die Richtlinien der genannten DIN-Norm (z.B. unbelastete Béschungs-
kronen) sind unbedingt zu beachten.

Ein lastfreier Streifen von 2,0 m zur Béschungsschulter ist einzuhalten.
Leitungsgraben muissen mit einem wandernden Verbaugerat (Verbauplatten)
vollstandig gesichert werden, freie Béschungen sind hier nicht zulassig.

5. Bodenhindernisse

Lose Mauerwerks-bzw. Betonreste, die mit dem Bagger oder Lader normal, ver-
gleichbar Bodenaushub gelést werden kénnen (bis 0,5 m? Festraum), werden
als Bodenaushub bzw. Bauschuttaushub behandelt. Der Mehraufwand bei der
Beseitigung gréRerer im Erdreich befindliche Hindernisse sind iber gesonderte
Positionen erfasst.

Beton mit Schwarzanstrich ist zur Deklaration im Baufeld gesondert zu lagern.
Verrechnet wird die Kubatur Festraum nach drtlichem Aufmalf.

6. Grundwasserschutz

Wird im Vorhabenbereich ein bisher nicht bekannter Grundwasseraufschluss
oder Brunnen entdeckt, bzw. wider Erwarten Grundwasser freigelegt, so sind an
dieser Stelle alle MalRnahmen so lange zurtickzustellen bis vom AG mit dem
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Amt fir Umweltschutz das weitere Vorgehen abgestimmt worden ist.

7. Sohlabnahme
Die Sohlabnahme erfolgt durch den Bodengutachter des AG.

8. Eigeniiberwachung AN
Die Verdichtungsnachweise fir Verflllungen sind durch den AN ohne Erwah-
nung in gesonderten Positionen zu erbringen und einzukalkulieren.

9. Bereitstellungsflache
Es sind keine Bereitstellungsflachen vorgesehen (der Aushub darf nicht fur den
Wiedereinbau verwendet werden).

10. Einzukalkulierende Zusatzaufwendungen

Alle sich bei dem Aushub der Baugrube ergebenden Zusatzaufwendungen, wie
Reinigung aller Transportwege, Absperrung von Geh- und Fahrwegflachen, de-
ren Sicherung, sowie Wartezeiten, bedingt durch die Separierung oder Siche-
rungsarbeiten und sonstiger vorgefundener Hindernisse, sind bei der Preisge-
staltung zu berlcksichtigen und in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnis-
ses einzurechnen, soweit in den Leistungspositionen nicht gesondert aufgefihrt
sind.

11. Abfallrechtliche Einstufung

Die Einstufung der mineralischen Ersatzbaustoffe (MEB) erfolgt anhand von
spezifischen Materialwerten. Fir Bodenmaterial und Baggergut gelten dabei die
Werte (BM/BG 0 bis BM-F3/BG-F3) aus Tabelle 3 bzw. Tabelle 4 der EBV.

Die im LV angegebenen Einstufungen sind Grundlage fiir die Wiederverwer-
tung. Der Baugrubenaushub wird entsprechend weitgehend auf Basis der vorlie-
genden Analytik der Synlab Analytics GmbH vom 02.01.2020 abgefahren und
entsorgt bzw. vorzugsweise einer Wiederverwertung zugefuhrt.

Nachfolgende abfallrechtlich relevante Aushubchargen wurden im Zuge der ab-
fallrechtlichen Deklaration fiir die einzelnen Schichten (siehe Pkt. Untergrund-
verhéltnisse / Homogenbereiche) definiert:

Losslehm, Lias alpha vollstédndig verwittert: BM-0

Auffullung ehemaliger Parkplatz:

Kalksteinschotter, Splitt, Kalksteinstlicken und tonigem, schwach organischem
Schluff.

Der Homogenbereich A ist im Rahmen der Aushubarbeiten getrennt auszuhe-
ben und seitlich als Haufwerk zu lagern. Die abfallrechtliche Deklarationsanaly-
se erfolgt am Haufwerk durch ein seitens des AG beauftragtes Ingenieurbdiro.
Die Ergebnisse werden dem AN zur Verfigung gestellt.

Auf eine fachgerechte Trennung der Schichten ist im Rahmen der Aushubarbei-
ten zu achten. Dies ist in den nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.

Es ist nicht auszuschlielRen, dass lokal, insbesondere im Bereich kunstlicher
Aufflllungen, Schadstoffgehalte vorhanden sind, deren Konzentration Gber die
Zuordnungswerte hinausgehen.

Im Fall héherer Einstufungen ist die Wiederverwertbarkeit des gelésten Bodens
eingeschrankt. Hierfiir sind im Leistungsverzeichnis gesonderte Positionen auf-
gefihrt.
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12. Entsorgung

Seitens AN sind zu liefern: Entsorgungskonzept, beinhaltend AVV-Schllssel-
Nummer, Entsorgungsart (Beseitigung/Verwertung), gewahlte Entsorgungsanla-
ge (Name/Standort).

Abfallerzeuger ist das Studierendenwerk Tibingen-Hohenheim, Friedrichstr. 21,
72072 Tubingen.

Die Wiegescheine sind spatestens 3 Tage nach Abfuhr vorzulegen. Zu spét ein-
gereichte Wiegescheine werden nicht anerkannt.

Es ist einzukalkulieren, dass Abfalle zur Beseitigung andienungspflichtig sind.

Umrechnungsfaktor Kubatur- Gewicht (vgl. geologischer Bericht S. 19, Tab. 5).
Der zu Grunde gelegte Faktor, der untersuchten Aushubmaterialien der Um-
rechnung Kubatur, in mittleres spezifisches Gewicht, betragt

- fur kdnstliche Auffullungen 1,9 t/m?

- fir Lésslehm 2,0 t/m3

- fur Lias alpha vollstandig verwittert 2,0 t/m?

- fur Lias alpha stark verwittert 2,1 t/m?

- fir Lias alpha maRig verwittert 2,3 t/m?3

13. Transporte

Die Transporte sowie Umsetzen Aushub/ Abbruchgtter innerhalb der Baugrube/
Baufeld sind in die Preise einzurechnen.

Baubetrieblich in Verantwortung des AN, z.B. aus Griinden seiner Bauablaufpla-
nung entstehende Arbeitsschritte oder Profilierungen werden nicht gesondert
vergutet.

14. Abrechnung
Die Abrechnung fiir den Aushub erfolgt nach Festraum-Volumen.

Der Nachweis erfolgt Gber die Aufmalie/ Zwischenaufmalie:

- Aufmal Gelande vor Aushubbeginn im Sinne einer Nullvermessung
erfolgt durch den AN und ist Grundlage fir die Abrechnung

- Zwischenaufmale, auch etappenweise, nach Baufortschritt
sind durch den AN auszuflihren

- Endaufmal}, auch etappenweise, vor der Sohlabnahme

Der Wechsel der Homogenbereiche beim Aushub ist der Objektliiberwachung
des AG anzuzeigen und mit dieser einvernehmlich durch Aufmal} des AN fest-
zuhalten.

Fir die Umrechnung der Gewichtsmengen der Entsorgung in Festkérpermen-
gen sind die oben angegebenen Wichten des erdfeuchten Bodens zu verwen-
den.

Arbeitsschutz

MaRnahmen flr Staubminderung sind einzurechnen, ebenfalls ein evtl. zusatzli-
cher Arbeitsschutz infolge der Belastung der Bodenmaterialien.

Oberboden abtragen laden LKW AN
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Oberboden, zum Teil durchwurzelt, profilgerecht abtragen und direkt auf LKW
des AN laden, Transport und Entsorgung werden gesondert vergutet, Abfall ist
nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Bodengruppe 1 DIN 18915
(organisch), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OU DIN 18196 (humos,
schwach tonig, feinsandiger Schiuff), Abtragshéhe im Mittel ca. 30 cm, Mengen-
ermittlung nach Aufmaf an der Entnahmestelle.

0 m*

Auffullung Baugrube 16sen laden LKW AN

Auffillung nach Abtrag des Oberbodens, profilgerecht abtragen und direkt auf
LKW des AN laden,

Arbeiten mit Gerat, mit gebéschten Wanden,

Aushubtiefe bis ca. 0,5 m,

Homogenbereich A entsprechend Vorbeschrieb Untergrundverhaltnisse / Homo-
genbereiche.

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0,3 m,

Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 0,8 m,

BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020

- Wichte [kN/m3], erdfeucht gamma k: 19

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
80 m*

Boden Baugrube I6sen laden LKW AN, Homogenbereich B

Boden fur Baugrube, ab Zwischensohle, profilgerecht abtragen und direkt auf
LKW des AN laden,

Arbeiten mit Gerat, mit gebdschten Wanden,

Aushubtiefe bis 1,1 m,

Homogenbereich B, bestehend aus Boden mit 1 Bodengruppe, TL und TM
(Lésslehm)

Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches 0,9 bis 1,1 m,

ortslibliche Bezeichnung: Losslehm

- Wichte [kN/m3], erdfeucht gamma k: 20

270 m*

Wie Position 3.1.3, jedoch

Boden Baugrube I6sen laden LKW AN, Homogenbereich C

Aushubtiefe bis ca. 3,2 m,

Homogenbereich C, bestehend aus Boden mit 1 Bodengruppe, TM und TA
Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches 0,9 bis 1,1 m,

Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches 2,9 bis 3,2 m,

ortslibliche Bezeichnung: Lias alpha, vollstandig verwittert

- Wichte [kN/m3], erdfeucht gamma k: 20

40 m*

Boden Fundamente |I6sen laden LKW AN, Homogenbereich B

Boden fir Punkt- und Streifenfundamente und Flachengriindungen, ab Planum
Zwischensohle, profilgerecht I6sen und direkt auf LKW des AN laden,

Arbeiten mit Gerat, arbeiten in Graben, mit Verbau. Verbau wird gesondert ver-
gutet.

Aushubtiefe bis 0,5 m ab Planum Zwischensohle

Aushubsohle: horizontal

Homogenbereich B, bestehend aus Boden mit 1 Bodengruppe, TL und TM
(Lésslehm)

Ubertrag: ...........c.......
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3.1.9

3.1.10

3.1.11

Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches 0,9 bis 1,1 m,
ortsubliche Bezeichnung: Lésslehm
- Wichte [kN/m3], erdfeucht gamma k: 20

80 m*

Befestigung ohne Bindemittel Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch Fahrbahn ab-
brechen, D 30-50cm, Wiederverwendung

Abbruch der Befestigung ohne Bindemittel aus Schotter-Splitt-Brechsand-Ge-
misch, in Baustra3en und BE-Flachen, Dicke Gber 30 bis 50 cm,
aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, sammeln, auf LKW AN
laden und zum Lagerort innerhalb der Baustelle transportieren, Entfernung zur
Lagerstelle: max. 0,2 km.

25 m*

Hinterflllen von Arbeitsrdumen Bereich Strallen, Wege, DPr 100%, Liefermate-
rial

Hinterflllen von Arbeitsrdumen mit nicht bindigem Verfllimaterial, Kiese mit
Feinkornanteilen < 5%, profilgerecht einbauen und lagenweise verdichten, Rei-
bungswinkel 35°.

Schichtdicke der Verfullung bis ca. 1,50 m
70 m®

Wie Position 3.1.7, jedoch

Hinterflllen von Arbeitsrdumen vor Ort gelagertem Material

Hinterflllen von Arbeitsraumen mit auf dem Baustelle gelagertem Verfilimateri-
al, Entfernung zur Lagerstelle: max. 0,2 km.

40 m*

Unterlage profilieren Auf-Abtrag 30cm Abweichung +/-2cm
Unterlage profilieren, zur Aufnahme einer Tragschicht ohne Bindemittel, Auf-
und Abtrag bis 30 cm, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.

2800 m*

Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa
Planum herstellen, zuldssige Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm, Verfor-
mungsmodul mind. EV2 45 MPa.

1600 m*>

LEITUNGSGRABEN ABWASSER

Boden Suchgraben lésen lagern verflllen verdichten von Hand T bis 1,0m, Ho-
mogenbereich B

Boden fiir Suchgraben ab Zwischensohle zur Freilegung von Kabeln und Leitun-
gen profilgerecht abtragen seitlich lagern, verflllen, verdichten, verdrangten Bo-
den direkt auf LKW AN laden, Arbeiten von Hand, mit gebdschten Wanden,
Aushubtiefe bis 1 m,

Homogenbereich B, bestehend aus Boden mit 1 Bodengruppe, TL und TM
(L&sslehm)

Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches 0,9 bis 1,1 m,

ortsubliche Bezeichnung: Lésslehm

- Wichte [kN/m3], erdfeucht gamma k: 20

Ubertrag: ...........c.......
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3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
M0m

Boden Graben Schacht |6sen lagern verfillen verdichten Sohlen-B 0,8-3,0m T
bis 1,0m, Homogenbereich B

Boden der Graben und Schachte, profilgerecht I16sen seitlich lagern, verfiillen,
verdichten, verdrangten Boden direkt auf LKW AN laden, Arbeiten mit Gerat, mit
gebdschten Wanden, Breite der Sohle tiber 0,7 bis 1,0 m, Mind.-Grabenbreiten
nach DIN 4124, Aushubtiefe bis 1 m,

Homogenbereich B, bestehend aus Boden mit 1 Bodengruppe, TL und TM
(Lésslehm)

Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches 0,9 bis 1,1 m,

ortsubliche Bezeichnung: Lésslehm

- Wichte [kN/m3], erdfeucht gamma k: 20

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

40 m*

Sand Einbettung Rohr einbauen verdichten D 15-60cm
Sand, natlirliche Gesteinskdrnung TL Gestein, Kérnung 0/2, liefern, fir
Einbettung von Rohrleitungen DIN EN 1610, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Graben, Schichtdicke uber 15 bis 60 cm.

20m*

LEITUNGSGRABEN ELEKTRO

Boden Suchgraben lésen lagern verflllen verdichten von Hand T bis 1,0m, Ho-
mogenbereich B

Boden fiir Suchgraben ab Zwischensohle zur Freilegung von Kabeln und Leitun-
gen profilgerecht I16sen seitlich lagern, verfillen, verdichten, verdrangten Boden
direkt auf LKW AN laden, Arbeiten von Hand, mit gebdschten Wanden, Aushub-
tiefe bis 1 m,

Homogenbereich B, bestehend aus Boden mit 1 Bodengruppe, TL und TM
(L&sslehm)

Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches 0,9 bis 1,1 m,

ortsubliche Bezeichnung: Lésslehm

- Wichte [kN/m3], erdfeucht gamma k: 20

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

5m®

Boden Graben Kabelkanale |6sen lagern verfillen verdichten Sohlen-B 0,7-1,0m
T bis 1,0m, Homogenbereich B

Boden der Graben fur Kabelkanale, profilgerecht I6sen seitlich lagern, verfiillen,
verdichten, verdrangten Boden direkt auf LKW AN laden, Arbeiten mit Gerat, mit
gebdschten Wanden, Breite der Sohle tiber 0,7 bis 1,0 m, Mind.-Grabenbreiten
nach DIN 4124, Aushubtiefe bis 1 m,

Homogenbereich B, bestehend aus Boden mit 1 Bodengruppe, TL und TM
(L&sslehm)

Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches 0,9 bis 1,1 m,

ortsubliche Bezeichnung: Lésslehm

- Wichte [kN/m3], erdfeucht gamma k: 20

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

Ubertrag: ...........c.......
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Ubertrag: .....ccocvveeenne
35 m®
3.1.16 Sand Einbettung Rohr einbauen verdichten D 15-60cm
Sand, naturliche Gesteinskdrnung TL Gestein, Kérnung 0/2, liefern, fir
Einbettung von Rohrleitungen DIN EN 1610, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Graben fur Kabelschutzrohr, Schichtdicke tber 15 bis 60 cm.
25 M e e
3.1 AUSHUBARBEITEN ___ ...................
3.2 ENTSORGUNG
TECHNISCHE ANGABEN - ENTSORGUNG
TECHNISCHE ANGABEN - ENTSORGUNG
Zuordnungen verwertungsfahiger mineralischer Baurestmassen nach Ersatz-
baustoffverordnung sind fiir die Abrechnung bindend. Sie bleiben bezliglich der
Abrechnung auch dann erhalten, wenn das Material auf einer Deponie nach
DepV beseitigt wird.
3.21 Ausbilden von Haufwerken
Separierung/Haufwerksbildung des Aushubs zur Feststellung der Schadstoff-
werte nach Angabe des bauseitig beauftragten Geologen und Transport inner-
halb des Baufeldes oder auf Zwischenlager, einschl. Mehraufwand beim zusatz-
lichen Laden.
Es gelten die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915. U.a. muss bei der
Zwischenlagerung von Oberbodenmaterial eine maximale Mietenhéhe von zwei
Metern eingehalten werden.
Incl. Folienabdeckung der Haufwerke (liefern, vorhalten, entsorgen), Kennzeich-
nung mittels Auspflockung.
Nach Beprobung laden des Materials (Transport und Entsorgung in separater
Position).
Von Probeentnahme bis zur Vorlage der Analyse-Ergebnisse ist ein Zeitraum
von min. 8 Arbeitstagen zu veranschlagen.
Nach Raumung der Zwischenlagerflachen sind entstandene Bodenverdichtun-
gen nachhaltig zu beseitigen.
390 M® s e
3.2.2 Gestellung Bagger mit Tiefloffel
Gestellung Bagger mit Tiefloffel zur Beprobung des Baugrubenaushubs,
nach Angaben des Bodengutachters.
Bagger einschl. Fahrer / Bedienung.
2 h s e
3.2.3 Unbelasteten Bodenaushub verwerten, Oberboden
Ubertrag: ...........c.......
08.06.2026 Seite 21 von 117



Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe FruwirthstraBe
526 AuBenanlagen

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

3.24

3.2.5

3.2.6

Ubertrag: .......ccc.co.......

Unbelasteten Bodenaushub, mit LKW des AN (max. Gesamtgewicht ohne Be-
schrankung) zum Einbauort/ zur Anlage nach Wahl des AN, abfahren und ver-
werten.

Zuordnungsklasse:
ohne Berlicksichtigung des pH-Wertes,
unter Einhaltung der Vorsorgewerte nach BBodSchV,

Oberboden humos, schwach tonig, feinsandiger Schluff.
Leistung einschl. Abdeckung staubiger Stoffe sowie evtl. Verwertungsgebihren.

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle (Festmal® der Aushub-
profile).

0 m*

Wie Position 3.2.3, jedoch

Unbelasteten Bodenaushub, BM-0, verwerten, Homogenbereiche B bis D
Unbelasteten Bodenaushub, BM-0, gemaf EBV,

wie zuvor vollumfanglich beschrieben, abweichend jedoch

Homogenbereich B: Losslehm
Homogenbereich C: Lias alpha, vollstandig verwittert

Entspr. Angaben jeweils unter Punkt:
TECHNISCHE ANGABEN - AUSHUBARBEITEN,
1. Untergrundverhaltnisse /Homogenbereiche

390 m®*

Nicht aufbereiteter Bauschutt, RC-1 verwerten, Aufflillung

nicht aufbereiteten Bauschutt mit LKW des AN (max. Gesamtgewicht ohne Be-
schrankung) zum Einbauort/ zur Anlage nach Wahl des AN, abfahren und ver-
werten,

Materialklasse gem. Deklarationsanlyse am Haufwerk:
RC-1, gemal Ersatzbaustoffverordnung (EBV),

ohne Berlcksichtigung des pH-Wertes,

unter Einhaltung der Vorsorgewerte nach BBodSchV,

Schicht:

Aufflllung ehemaliger Parkplatz - Homogenbereich A -
Schotter-Splitt-Auflage, geringmachtige kinstliche Auffiillungen aus Kalkstein-
sticken und tonigem, schwach organischem Schluff

Leistung einschl. Abdeckung staubiger Stoffe,
sowie evtl. Verwertungsgebihren.

Entspr. Angaben jeweils unter Punkt:
TECHNISCHE ANGABEN - AUSHUBARBEITEN,
1. Untergrundverhaltnisse /Homogenbereiche

Mengenermittlung nach Aufmall am Haufwerk nach Probennahme.
54 m*

Nicht aufbereiteter Bauschutt, RC-2 verwerten, Abbruchmaterial

Ubertrag: ...........c.......
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3.2.7

3.2.8

3.29

3.2.10

3.2.11

Ubertrag: .......ccc.co.......

nicht aufbereiteten Bauschutt abfahren und verwerten, wie zuvor vollumfanglich
beschrieben, abweichend jedoch

Materialklasse gem. Deklarationsanlyse:
RC-2, gemal Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

110t

Nicht aufbereiteter Bauschutt, DK 0 entsorgen, Abbruchmaterial
nicht aufbereiteten Bauschutt abfahren und entsorgen, wie zuvor vollumfanglich
beschrieben, abweichend jedoch

Zuordnungsklasse gem. Deklarationsanlyse:
Abfalle nicht gefahrlich, Abfallschlissel AVV 17 01 07,
DK 0, gemaf Deponieverordnung (DepV).

28t

Nicht aufbereiteter Bauschutt, DK 1 entsorgen, Abbruchmaterial
nicht aufbereiteten Bauschutt abfahren und entsorgen, wie zuvor vollumfanglich
beschrieben, abweichend jedoch

Zuordnungsklasse gem. Deklarationsanlyse:
Abfalle nicht gefahrlich, Abfallschlissel AVV 17 01 07,
DK 1, gemal’ Deponieverordnung (DepV).

28t

Abfall nicht geféhrlich AVV 20 02 01 nicht schadstoffbelastet

Siedlungsabfalle, Garten- und Parkabfalle,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 20 02
01 biologisch abbaubare Abfalle,

nicht schadstoffbelastet,

auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Ge-
samtgewicht bis 40 t, zur Verwertungsanlage nach Wahl AN,

Vergutung der Entsorgung Gbernimmt AN, Mengenermittiung nach Wiegekarte,
Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung.

25 M3 e

Wie Position 3.2.9, jedoch

wie vor, jedoch Wurzelstocke

wie vorbeschriebene Position, Abfall nicht gefahrlich AVV20 02 01, jedoch Ab-
fuhr und Entsorgung der Wurzelstocke.

4 M3 s

Abfall nicht geféhrlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RC-1
LKW AN transp. entsorgen Vergit.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfalle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton,

nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemaf Ersatzbaustoffverordnung 2023,
gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, nach
LAGA 1997 Bauschutt,

in Behalter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen,
max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, BehéltergroRe nach Wahl des AN,
zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Verguitung der

Ubertrag: ...........c.......
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Ubertrag: .....ccocvveeenne
Entsorgung Gbernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.
8t s
3.2.12 Abfall nicht gefahrlich AVV170302 schadstoffbelastet LKW AN transp. entsor-

gen Vergut.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfalle, Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Pro-
dukte,

nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170302 Bitumengemische,

nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RUVA,

auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Ge-
samtgewicht ohne Beschrankung, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des
AN, Vergutung der Entsorgung Gibernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiege-
karte.

10t

3.2 ENTSORGUNG

08.06.2026
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33 DRANSCHICHTEN
3.3.1 Horizontale Dranschicht Noppenbahn Flachen unter Bauwerk

Horizontale Dranschicht aus vlieskaschierten Noppenbahnen, fur Flachen unter
Bauwerken DIN 4095, befahrbar, Abrechnung in der Horizontalprojektion.

120 m*
3.3.2 Schutzlage Abdichtung Wandsockel Noppenbahn D 12mm lose verlegen
Schutzlage flir Abdichtung Wandsockel DIN 18533-1 und DIN 18533-2, aus

Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 12
mm, lose verlegen.

260 m*>

3.3 DRANSCHICHTEN

3 GELANDEBEARBEITUNG

08.06.2026

Seite 25 von 117



Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe FruwirthstraBe
526 AuBenanlagen

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
4 TECHNISCHE ANLAGEN
41 SANITAR
411 KG 2000-Rohr DN 100
Entwésserungskanal / -leitung aus KG-Rohr mit Steckmuffe verlegen in vorhan-
denen Graben einschl. Ablangen der Rohre und Anschlie3en. Einbau und Ver-
dichtung von Flllmaterial fir Rohrauflager gem. DIN 4033. Abrechnung in der
Abwicklung, Rohreinbindungen untereinander werden Gibermessen.
KG 2000-Rohr: PP, geeignet flir Wasserschutzzone IIl A/B
Nennweite: DN 100
Rohrauflager: 100mm + 1/10 DN (mm)
Material: Brechsand Kérnung 0/4
36 M
4.1.2 Wie Position 4.1.1, jedoch
KG 2000-Rohr DN 100, Formstlck
Formstlicke, Abzweige und Reduzierstiicke aus KG-Rohr mit Steckmuffe in
vorh. Graben einbauen.
KG 2000-Rohr: PP, geeignet flir Wasserschutzzone Ill A/B
Nennweite: DN 100
140 St s e,
4.1.3 KG 2000-Rohr DN 125
Entwésserungskanal / -leitung aus KG-Rohr mit Steckmuffe verlegen in vorhan-
denen Graben einschl. Ablangen der Rohre und Anschlie3en. Einbau und Ver-
dichtung von Flllmaterial fir Rohrauflager gem. DIN 4033. Abrechnung in der
Abwicklung, Rohreinbindungen
untereinander werden Ubermessen.
KG 2000-Rohr: PP, geeignet flir Wasserschutzzone Ill A/B
Nennweite: DN 125
Rohrauflager: 100mm + 1/10 DN (mm)
Material: Brechsand Kérnung 0/4
S5m i
414 Wie Position 4.1.3, jedoch
KG 2000-Rohr DN 125, Formstiick
Formstlcke, Abzweige und Reduzierstiicke aus KG-Rohr mit Steckmuffe in
vorh. Graben einbauen.
KG 2000-Rohr: PP, geeignet flir Wasserschutzzone Il A/B
Nennweite: DN 125
10 St
41 SANITAR ___ ...cccoeeeee,
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4.2

4.21

4.2.2

ENTWASSERUNGSRINNEN

ENTWASSERUNGSRINNE / FASSADENRINNE

Fassadenrinne, verzinkt, B=15,5cm

Fassadenrinne, stufenlos von oben héhenverstellbar,

beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunasse, 4 mm Drain-
schlitze,

geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),

werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,
heraustrennbarer Stichkanalanschluss,

einliegender Rost, Belastungsklasse K3 nach DIN EN 1253-2 mit Maschenrost
30x10, mit integrierter einseitiger Rostarretierung zum Verriegeln und Aushe-
ben, rollstuhlbefahrbar.

Keine freien Stablberstande bei Schnittstellen!

Nach Herstellervorschrift hdhen- und fluchtgerecht verlegen, auf einem mind. 5
cm starken Betonbett mit mind. 10 cm breiten Seitenstiitzen aus mindestens
Betongiite C12/15 nach EN 206/1.

Material: Stahl verzinkt
Belastungsklasse: K3
Nennmalf: 15,5 cm
Bauhohe: 15,0 cm

Bestellung/ Herstellung nach Aufmalf3 vor Ort!
40 m

Leibungsablaufelement, DN 100, H=3cm

Leibungsablaufelement, DN 100, H=3cm

Leibungsablaufelement als revisionierbarer Flachkanal mit Rohranschluss DN
100 zum unmittelbaren Anschluss an die Entwasserung uber den seitlichen
Stichkanalanschluss der Fassadenrinnen aus Stahl verzinkt und V2A,
Grundkoérper mit Ablaufstutzen DN 100,

abnehmbare Flachkanalabdeckung.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet (anthrazit)

Baulange: 37 cm

Baubreite: 11 cm

Bauhodhe: 3 cm

einschl. Anschluss an Entwasserungsleitung.

Ubertrag: ...........c.......
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423

424

425

Ubertrag: .......ccc.co.......

15 St

Endstiick/Stirnwand
Endstiick/Stirnwand mit Verbindungssystem, héhenverstellbar

30 St

Entwasserungsrinne - Ecke (alle Winkel)

Eckelement zur Ausbildung von Ecken, variabel einstellbar von 0 bis 90°, fiir alle
Nennmalde und Bauhdhen,

einliegender Rost, Belastungsklasse K3 nach DIN EN 1253-2 mit Abdeckrost,
rollstuhlbefahrbar, als Gehrungsschnitt,

Ein Befestigungspunkt der Abdeckung sollte erhalten bleiben, Schnittflachen
sind nachzubehandeln.

Keine freien Stablberstande bei Schnittstellen!

2 St

ENTWASSERUNGSRINNE / KLASSE C250

Entwésserungsrinne, NW 150, Polymerbeton, Klasse C250, ohne Sohlgefalle
Entwasserungsrinne entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580, mit schraublo-
ser Sicherheitsarretierung Drainlock,

aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton,

mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,

mit Sicherheitsfalz(SF) auf der Auslaufseite, Sicherheitsfalze am Rinnenstof}
abdichten, mit einem fur Polymerbeton zugelassenem elastischen Dichtstoff ge-
maf Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers,

mit Abdeckung aus verzinktem Stahl, als Gitterrost,

in Baulangen bis 1 m an einem Stuick, inkl. aller Passlangen.

Technische Daten:

Nennweite: 150 mm

Rinnenbreite: 185 mm

Rinnenhdhe: Bauhdhe 235 mm, mit Wasserspiegelgefalle mit flieRoptimiertem
V-Querschnitt

Abdeckung:

aus verzinktem Stahl, als Gitterrost MW 10/30, Klasse C250, mit schraubloser
Arretierung

Ubertrag: ...........c.......
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Ubertrag: .......ccc.co.......
Nach Herstellervorschrift héhen- und fluchtgerecht verlegen, auf einem mind. 15
cm starken Betonbett und mind. 15cm breiten Seitenstiitzen aus mindestens
Betongiite C12/15.
70 m s e
4.2.6 Entwasserungsrinne - Ecke, Winkel 90°
Mehrkosten zu vorstehender Position fir die Ausbildung von Ecken im Winkel
90° nach Herstellervorschrift, einschl. Material.
3 St e
4.2.7 Endstiick/Stirnwand
Stirnwand fir Rinnenanfang und -ende aus frost- und tausalzbestandigem Poly-
merbeton, mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl, nach Hersteller-
vorschrift einbauen
20 St e
4.2.8 Einlaufkasten fur Entwasserungsrinne, Polymerbeton NW 150, Klasse C250
Einlaufkasten fur Entwasserungsrinne, Klasse C250, Nennweite 150 mm, aus
frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton, Kastenrinne, V-Querschnitt, mit
Abdeckung aus verzinktem Stahl, als Gitterrost, mit integriertem Kantenschutz
aus verzinktem Stahl, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP, mit zwei Einlaufsei-
ten, mit stirnseitigen ausschneidbaren Schablonen zum Anschluss der Rinnen
bis Bauhdhe 31,0 cm, mit seitlichen Vorformungen fur Eck-, T- und Kreuzverbin-
dung, mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR flir waagerechten, fllissigkeitsdich-
ten Rohranschluss DN/OD 160* bzw. DN/OD 200*,
Technische Daten:
Nennweite: 150 mm
Baubreite: 185 mm
Hohe: 610 mm
Lange: 500 mm
Abdeckung:
aus verzinktem Stahl, als Gitterrost MW 10/30, Klasse C250, mit schraubloser
Arretierung
Nach Herstellervorschrift hdhen- und fluchtgerecht verlegen, auf einem mind. 15
cm starken Betonbett und mind. 15¢cm breiten Seitenstiitzen aus mindestens
Betongute C12/15. Ablauf an Leitung anschliel3en.
10 St e
ENTWASSERUNGSRINNE / KLASSE D400
429 Entwasserungsrinne, NW 150, Polymerbeton, Klasse D400, ohne Sohlgefalle

Entwasserungsrinne entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580, mit schraublo-
ser Sicherheitsarretierung Drainlock,

aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton,

mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,

mit Sicherheitsfalz(SF) auf der Auslaufseite, Sicherheitsfalze am Rinnenstof}
abdichten, mit einem fur Polymerbeton zugelassenem elastischen Dichtstoff ge-
maf Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers,

mit Abdeckung aus verzinktem Stahl, als Gitterrost,

in Baulangen bis 1 m an einem Stlick, inkl. aller Passlangen.

Ubertrag: ...........c.......
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Technische Daten:
Nennweite: 150 mm
Rinnenbreite: 185 mm
Rinnenhdhe: Bauhdhe 235 mm, mit Wasserspiegelgefalle mit flieRoptimiertem
V-Querschnitt
Abdeckung:
aus verzinktem Stahl, als Gitterrost MW 10/30, Klasse D400, mit schraubloser
Arretierung
Nach Herstellervorschrift héhen- und fluchtgerecht verlegen, auf einem mind. 15
cm starken Betonbett und mind. 15cm breiten Seitenstiitzen aus mindestens
Betongiite C25/30.
24 M s e,
4210 Endstiick/Stirnwand
Stirnwand fur Rinnenanfang und -ende aus frost- und tausalzbestédndigem Poly-
merbeton, mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl, nach Hersteller-
vorschrift einbauen
4 St s e
4.2.11 Einlaufkasten flr Entwasserungsrinne, Polymerbeton NW 150, Klasse D400
Einlaufkasten fur Entwasserungsrinne, Klasse D400, Nennweite 150 mm, aus
frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton, Kastenrinne, V-Querschnitt, mit
Abdeckung aus verzinktem Stahl, als Gitterrost, mit integriertem Kantenschutz
aus verzinktem Stahl, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP, mit zwei Einlaufsei-
ten, mit stirnseitigen ausschneidbaren Schablonen zum Anschluss der Rinnen
bis Bauhohe 31,0 cm, mit seitlichen Vorformungen flir Eck-, T- und Kreuzverbin-
dung, mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR fur waagerechten, flissigkeitsdich-
ten Rohranschluss DN/OD 160* bzw. DN/OD 200*,
Technische Daten:
Nennweite: 150 mm
Baubreite: 185 mm
Hoéhe: 610 mm
Lange: 500 mm
Abdeckung:
aus verzinktem Stahl, als Gitterrost MW 10/30, Klasse D400, mit schraubloser
Arretierung
Nach Herstellervorschrift héhen- und fluchtgerecht verlegen, auf einem mind. 15
cm starken Betonbett und mind. 15cm breiten Seitenstiitzen aus mindestens
Betongiite C25/30. Ablauf an Leitung anschlie3en.
3 St
ENTWASSERUNGSRINNE / SONSTIGES
4,212 Pflasterstreifen als Muldenrinne aus Natursteinpflaster herstellen.

Ausfiihrung in gebundener Bauweise gemal FGSV ZTV Pflaster-StB
einschliellich Erganzung M RR.

Ausfiihrung 3-zeilig aus Natursteinpflaster gemaR TL Pflaster-StB.

Ubertrag: ...........c.......
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4.213

4.2.14

Ubertrag: .......ccc.co.......

Pflastermaterial:

Naturstein Granit, Format 9/11 cm,
allseitig spaltrau,

Farbton gelbgrau.

Einschliel3lich Fundament und beidseitiger Riickenstltze aus Beton
C 20/25 gemaf DIN 1045-2,

Dicke Fundament 10 + 2 cm,

Breite der Rickenstlitze 10 + 2 cm.

Fugen mit zementgebundenem Pflasterfugenmortel,
eingeschlammt und biindig geschlossen.
Fugenbreite 10 £ 5 mm.

Abrechnung nach verlegter Lange.

Einbauort:

Einlauf Mulde,

gem. Detailplan Einlauf Mulde, FRU_5 D14
gem. Plan FRU_5 L01

HOFABLAUF

Hofablauf Polymerbeton Eimer DN110 Geruchverschluss L/B 300/300mm B125
setzen C12/15 D 20cm

Hofablauf aus Polymerbeton, mit Geruchverschluss, mit Schmutzfangeimer aus
Kunststoff, mit KG-Rohranschluss DN/OD 110, Male L/B 300/300 mm, Klasse
B 125 DIN EN 124-1, mit Gitterrost MW30/10mm, aus verzinktem Stahl, mit ein-
gebauter Steckmuffe, setzen in Beton C 12/15 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20
cm, Ablauf an Leitung anschlieen.

4 st

Hofablauf Polymerbeton Eimer DN110 Geruchverschluss L/B 300/300mm D400
setzen C12/15 D 20cm

Hofablauf aus Polymerbeton, mit Geruchverschluss, mit Schmutzfangeimer aus
Kunststoff, mit KG-Rohranschluss DN/OD 110, MalRe L/B 300/300 mm, Klasse
D 400 DIN EN 124-1, mit Langsstabrost SA 8mm, aus Gusseisen DIN EN 124-
2, mit eingebauter Steckmuffe, setzen in Beton C 12/15 DIN 1045-2, Bettungsdi-
cke 20 cm, Ablauf an Leitung anschlief3en.

38t

4.2 ENTWASSERUNGSRINNEN
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4.3 SCHACHTABDECKUNGEN / KAPPEN
4.3.1 Schachtabdeckung einbauen
Schachtabdeckung bauseits aufnehmen, transportieren und einbauen nach Her-
stellerangaben. Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend Bau-
ablauf Zug um Zug bis auf planmaRige Hoéhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen
mit Mortel MG Ill nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanz-
sticken mit Héhenausgleich bis 3cm entsprechender Festigkeit fullen. Fullung
glattstreichen.
Schachtabdeckung rund / quadratisch
Abmessung: 78,5 x 78,5cm
14 St
4.3.2 Schachtabdeckung anpassen
Schachtabdeckung bauseits zur Hohenanpassung freilegen, aufnehmen und
wieder neu einbauen nach Herstellerangaben. Schadhafte Ausgleichsringe bzw.
Zwischenrahmen ausbauen und entsorgen. Aufsatz zunachst provisorisch aufle-
gen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmaige Héhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mértel MG Ill nach DIN 1053 unter Verwendung
von mindestens 3 Distanzstliicken mit Hohenausgleich bis 3cm entsprechender
Festigkeit flllen. Flllung glattstreichen. Ausgleichsringe nach gesonderter Posi-
tion.
Schachtabdeckung rund / quadratisch
Abmessung: 78,5 x 78,5cm
14 St
4.3.3 Schachtausgleichring (60mm) einbauen
Schachtausgleichsring, verschiebesicher, aus Beton einbauen nach Hersteller-
angaben. Fugen mit Mértel MG Il nach DIN 1053 dichten und glattstreichen.
Nennweite (ID): & 625mm
Hoéhe: bis 60mm
10 St
434 Schachtausgleichsring (100mm) einbauen
Schachtausgleichsring, verschiebesicher, aus Beton einbauen nach Hersteller-
angaben. Fugen mit Mortel MG Il nach DIN 1053 dichten und glattstreichen.
Nennweite (ID): & 625mm
Hohe: bis 100mm
5 St e
435 Stralienkappe einbauen
StralRenkappe mit Deckel aus Gusseisen einbauen auf Mortel / Beton nach Her-
stellerangabe inkl. aller Nebenarbeiten. Aufsatz zunachst provisorisch auflegen
und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmafige Héhe setzen.
Kappe fir Hydranten, Absperr- und Anbohrarmaturen
Ausfihrung: Guss
3 St
4.3.6 Abdeckung Kabelschacht anpassen (70x70 cm)
Ubertrag: ...........c.......
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Ubertrag: .......ccc.co.......

Schachtabdeckung Kabelschacht bauseits zur Hohenanpassung freilegen, auf-
nehmen und wieder neu einbauen nach Herstellerangaben. Schadhafte Aus-
gleichsringe bzw. Zwischenrahmen ausbauen und entsorgen. Aufsatz zunachst
provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planma-
Rige Hohe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel MG 11l nach DIN 1053
unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstiicken mit Hohenausgleich bis
3cm entsprechender Festigkeit fullen. Fillung glattstreichen. Ausgleichsringe
nach gesonderter Position.

Kabelschacht quadratisch / rechteckig

Abmessung i.L.: 70 x 70cm
AuRenmal: bis 100 x 100cm

38t

4.3 SCHACHTABDECKUNGEN / KAPPEN

4 TECHNISCHE ANLAGEN

08.06.2026
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5.1
5.1.1

5.1.3

BEFESTIGTE FLACHEN
TRAGSCHICHTEN

Frostschutzschicht herstellen, N2, 0/45, EV2 mind. 120MN/m2
Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Nutzungsklasse N2 gemaR ZTV-Wegebau.
Baustoffgemisch 0/45.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 120 MN/m2 sowie
EV2/Ev1 <=2,2.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaudicke: 40 cm

Einbauort:

Bodenaufbau "Asphalt - Gehbereiche’, 'Betonpflaster’, 'Betonpflaster-Uberbau-
te Bereich’,

gem. Regelschnitte BFRU_5 D01.1,

gem. Plan FRU_5 L01

290 m®*

Wie Position 5.1.1, jedoch
Frostschutzschicht herstellen, Bk 1,0, 0/45, EV2 mind. 120MN/m2
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk 1,0 nach RStO 12

Einbaudicke: 60 cm

Einbauort:

Bodenaufbau “Asphalt - Fahrbereiche’,
gem. Regelschnitte BFRU_5 D01.1,
gem. Plan FRU_5 L01

120 m®

Frostschutzschicht herstellen, N2, 0/45, Feinanteil UF3, EV2 min. 120MN/m2
Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen mit Betonplatten mit aufgehender Rasenfuge,
Nutzungsklasse N2 gemal ZTV-Wegebau,

Material erhéht wasserdurchlassig

Baustoffgemisch 0/45.

Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand

héchstens 5 Masse v.H. Feinanteile.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 120 MN/m2 sowie
EV2/Ev1 <=2,2.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaudicke: 40 cm
Einbauort:

Bodenaufbau "Betonplatten mit aufgehender Rasenfuge’, “Schotterrasen -
Fahrbereich’,

Ubertrag: ...........c.......
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gem. Regelschnitte BFRU_5 D01.1,
gem. Plan FRU_5 L01

150 M3 s e

Wie Position 5.1.3, jedoch

Frostschutzschicht herstellen, Bk 1,0, 0/45, Feinanteil UF3, EV2 min.
120MN/m2

In Verkehrsflachen mit Rasenfugen-Pflaster,

Belastungsklassen Bk 1,0 gemal RStO 12,

Einbaudicke: 60 cm

Einbauort:

Bodenaufbau “Rasenfugen-Pflaster - Fahrbereich’,
LKW-Stellplatz, Sldseite bei "Fruwirthstrasse",
gem. Regelschnitte BFRU_5 D01.1,

gem. Plan FRU_5 L01

70 M3 e

Herstellung von Schutzlagen im Anschlussbereich zu Gebauden
Schutzlage zum Schutz von Abdichtung, Dammung und Fassaden im Sockelbe-
reich einbauen.

Einbau in Hohe der gesamten Oberbauschichten (Tragschichten und Belag).

Die Schutzlage zum Schutz des unteren Sockelbereichs gegen Verschmutzung
und Beschadigung sowie um das Verdichtungsmalfd auszugleichen einige Zenti-
meter Uiberhéht einbauen. Nach Fertigstellung der Belagsflache mit einem Cut-
termesser auf fertige Héhe abschneiden.

Material Fugenfillung: Polyolefin-Schaumstoff mit Raumgewicht mind. 60
kg/m3.

Materialeigenschaften allgemein: geschlossenzellig, komprimierbar, dauerhaft
ruckstellfahig.

Materialeigenschaften detailliert:

geschlossenzelliger Polyolefin-Schaumstoff, physikalisch vernetzt

Rohdichte mind. 60 kg/m3

Stauchharte nach 1SO-3386-1: bei Stauchung von 40% = 200 kPa +/- 10 kPa
komprimierbar bis mindestens 60% der Dicke

Dauerhaft rickstellfahig mit Verformungstest < 5% nach 1ISO 1856-1

Frost- und Tausalzbestandig, Wasseraufnahme < 1 Vol% nach 1SO62
chemikalienbestandig und unverrottbar.

Dicke: 6mm, Einbauhthe: 600mm
260 M e e,

Geotextil Vliesstoff Robusth.-kl.3 Uberlappungs-B 20cm

Ubertrag: ...........c.......
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Ubertrag: .......ccc.co.......

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, Geotextilrobustheitsklasse 3, Masse min.
150 g/m2, Stempeldurchdriickkraft min. 1,5 kN, Einbau in Verkehrsflache, Uber-
lappungsbreite mind. 20 cm, Abrechnung in der Abwicklung der Bearbeitungs-
flachen.
350 M2 s e
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5.2
5.2.1

522

523

524

PFLASTERBELAGE

Musterflache Pflasterbelag
Herstellen einer Musterflache im Aussenbereich, folgende Leistungen sind ein-
zukalkulieren:

- Abmessung der Musterflache ca. 1,00 x 1,00 m.

- Pflasterbelag gemaf LV-Beschrieb und den im Leistungsverzeichnis erfassten
Aufbauten

- 3 unterschiedliche Farbtdne nach Vorgaben des AG

Musterflache nach Angabe der Architekten ausserhalb des Gebaudes herstel-
len, nach Begutachtung ausbauen und entsorgen.

Alle MaRnahmen fir die Erstellung der Musterflache sind zu dokumentieren.

Nach Freigabe der Musterflache durch die Architekten werden die Art der Aus-
fuhrung Vertragsbestandteil fur die Ausfihrung der Arbeiten.

38t

Bettungsschicht, 0/4, 40mm

Einbauen einer Bettungsschicht, ca. 40 mm Schichtdicke (im verdichteten Zu-
stand aus gebrochenem Baustoffgemisch 0/4 mm, einschlieBlich Mehraufwen-
dungen fir Gefalleausbildung gemaf beiliegender Planung.

Material Edelbrechsand-Splitt -Gemisch.

Ebenflachigkeit der Ausgleichsschicht +/- 0,5 cm

Ebenheitstoleranzen auf der Oberseite der Bettung diirfen 1 cm auf 4 m Mess-
I&nge nicht Uberschreiten

Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft wasserdurchlassig
und gegenuber der Tragschicht ausreichend filterstabil ist. Das Bettungsmaterial
muss folgende Anforderungen erfillen FlieRkoeffizient — ECS35. Widerstand
gegen Zertrimmerung SZ18(LA20) der TL Gestein-StB (Anhang H) entspre-
chen.

490 m*

Wie Position 5.2.2, jedoch

Bettungsschicht, 5/8, 40mm

aus gebrochenem Baustoffgemisch 5/8 mm, Material Edelbrechsand-Splitt -Ge-
misch.

120 m*

Betonpflaster-Mehrsteinsystem, 30/20/8, 30/12,5/8

Betonpflaster nach dem Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken
und Plattenbelagen, Teil 1 Regelbauweise (Ungebundene Ausfiihrung) sowie
den ZTV Plaster-StB und ATV DIN 18318 fluchtgerecht ggf. nach Verlegeanwei-
sung einbauen,

Einbauort:

Bodenaufbau "Betonpflaster’, 'Betonpflaster-Uberbaute Bereich’,
gem. Regelschnitte BFRU_5 D01.1,

gem. Plan FRU_5 L01

Ubertrag: ...........c.......
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5.2.5

Ubertrag: .......ccc.co.......
Material:
zweischichtiges Betonpflaster mit ebener Oberflache, Mindestvorsatzdicke von
8mm, hochfeste Quarzkdérnung im Vorsatz und mikrogefasten Kanten,
Guteeigenschaften nach DIN EN 1338:
- Max. Differenz in der Diagonalen, wenn L > 300 mm Klasse: K,
- Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust < 0,075 kg/m2
- Abriebwiderstand Klasse: |, jedoch Abriebwiderstand < 15 cm3/50 cm2 bei
Hartgesteinsoberflachen.
- Rutschwerte R-Wert >=55

Rastermal} / Steindicke:

30 x 20 cm / 8 cm, Mengenanteil ca. 39%

30 x 12,5 cm / 8 cm, Mengenanteil ca. 61%

Die Pflasterdecke setzt sich aus zwei Pflastersteinen mit unterschiedlichen For-
maten zusammen.

Die verschiedenen Pflasterformate sind im Verhaltnis 39% zu 61% im Reihen-
verband zu verlegen.

Farben, Oberflachen:
Oberflache Farbton: Sand 2 nach Bemusterung
Oberflache unbearbeitet

Bettung:
Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/4mm oder Splitt 5/8, Dicke 4cm (verdichtet),

Abrechnung Uber separate Position

Verlegung:
Reihenverband versetzt

Platten auf vorstehend beschriebener Bettung verlegen, Fugen mit Edelbrech-
sand-Splitt -Gemisch der Kérnung 0-4 mm vollstandig verfillen und abrutteln.
Die DIN 18318, die ZTVPflaster-StB 06, die Broschire ,Dauerhafte Verkehrsfla-
chen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG sind zu beachten.

Hinweis - abgerechnet wird die verlegte Flache ohne Verschnitt

Ausfiihrung in Einzelflachen von 50 bis 300 m?
540 M2 s e

Rasenfugenpflaster
Rasenplatte aus Beton, rechteckig,

Rastermalf3: 30,0 x 20,0 cm (L x B)

Steinmal}: 29,8 x 19,9 cm (L x B)

Steindicke: 10,0 cm

Stegbreite: 2,7 cm

Fugenbreite: 3,0 cm

Farbe: Sand 2 nach Bemusterung

Oberflache: zweischichtiges Betonpflaster mit ebener Oberflache, Mindestvor-
satzdicke von 8mm, hochfeste Quarzkérnung im Vorsatz und mikrogefasten
Kanten, unbearbeitet

Verlegeart: Reihenverband

gemal BGB-RINGB liefern und gemaft FGSV Merkblatt M VV,

Planangaben und Angaben der Bautberwachung auf zu
liefernde Bettung lage-, hdhen- und profilgerecht

Ubertrag: ...........c.......
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5.2.6

Ubertrag: .......ccc.co.......

einbauen.
Einschl. aller erforderlichen Rand- und Abschluf3steine.

Bettung:

Material: Edelbrechsand-Splitt-Gemisch,
gem. TL Gestein-StB 04 u. TL Pflaster StB 06
Kérnung: 0/4 mm

Einbaustarke: 4,0 cm im verdichteten Zustand

Verfugung als sickerfahige dauerhafte Rasenfuge gem.
FLL "Richtlinie fur die Planung, Ausfiihrung und
Unterhaltung von begriinbaren Flachenbefestigungen”,
(5.4.2.4 m Tabelle 11 u. empfohlener Sieblinie Abb. 11)
Material: Mischung Substrat mit Oberboden und Dunger
Kérnung: 0/4 mm bis 0/8 mm

Filterstabilitat gegenlber Bettungsmaterial ist
nachzuweisen

Ansaat: Saatgutmischung RSM 5.1 gem. DIN 18917

Verlegung:

zur Lagesicherung des Pflasterverbandes einfegen des
Fugenmaterials fortlaufend mit der Verlegung.
Verdichtung:

Leichter Flachenruttler mit Vulkollanschirze.
Belagsoberflache vor dem Abrtteln griindlich sdubern.
Abrutteln von AuRen nach Innen bis zur Standfestigkeit
der Pflasterdecke. Nach dem Abriitteln Fugen erneut
einfegen.

Ausfihrung in Einzelflachen von 1,6 bis 40 m2?

Einbauort:

Bodenaufbau "Rasenfugen-Pflaster - Fahrbereich’,
LKW-Stellplatz, Slidseite bei "Fruwirthstrasse",
gem. Regelschnitte BFRU_5 D01.1,

gem. Plan FRU_5 L01

70 m2

Betonplatten 40/40/8 mit aufgehender Rasenfuge auf vorhandener Tragschicht
herstellen

Platte aus Beton DIN EN 1339 Qualitat PKDIU,

zweischichtige Betonplatte mit ebener Oberflache, Mindestvorsatzdicke von 8
mm, hochfeste Quarzkdrnung im Vorsatz und mikrogefasten Kanten,
Plattenformat 396/396/80 mm,

als Trittplatten eingebaut,

Plattenform: rechteckig,

Farbe: Sand 2 nach Bemusterung

Oberflachenbeschaffenheit: unbearbeitet

Verband: als Trittplatten in Rasenflache,

einschl. Plattenbett aus Einkornbeton 2/8,

Bettungsdicke 5 cm,

Verfugung als sickerfahige dauerhafte Rasenfuge gem.
FLL "Richtlinie fur die Planung, Ausfiihrung und

Unterhaltung von begriinbaren Flachenbefestigungen”,
(5.4.2.4 m Tabelle 11 u. empfohlener Sieblinie Abb. 11)

Ubertrag: ...........c.......
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5.2.7

Ubertrag: .......ccc.co.......

Material: Mischung Substrat mit Oberboden und Diinger
Kérnung: 0/4 mm bis 0/8 mm

Filterstabilitat gegenliber Bettungsmaterial ist
nachzuweisen

Ansaat: Saatgutmischung RSM 5.1 gem. DIN 18917

Einbauort:

Bodenaufbau "Betonplatten mit aufgehender Rasenfuge’,
Bereich Baumquartier Platzmitte,

gem. Regelschnitte BFRU_5 D01.1,

gem. Plan FRU_5 L01

108 St

Betonpflaster schneiden

Mehrkosten zu vorstehenden Positionen (Betonpflaster-Mehrsteinsytem,
30/20/8, 30/12,5/8, Rasenfugenpflaster 30/20/10 und Betonplatten 40/40/8) fur
das Trennen der Pflastersteine und Betonplatten auf Passmal} per Nassschnitt
und an Schachtdeckeln, Kanten und Einfassungen verlegen.

Abrechnung nach Schnittlange
430 m

5.2 PFLASTERBELAGE
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5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

ASPHALTFLACHEN

Asphalttragschicht AC 32 T N, Bk 1,0, d= 8cm
Herstellen einer Asphalttragschicht gemafR ZTV Asphalt-StB (jeweils gultige
Fassung) fur die Belastungsklasse Bk 1,0 nach RStO 12.

Mischgutart: Asphaltbeton AC 32 T N

Gesteinskérnung: natirliche Gesteinskdrnung gemaf TL Gestein-StB
Bindemittel: StralRenbaubitumen 50/70 nach TL Bitumen-StB in Verbindung mit
DIN EN 12591

Nenndicke der fertigen Schicht: 8 cm
Einbau maschinell mit Asphaltfertiger.

Die Einbaudicke ist gemaR TPD-StB herzustellen und stichprobenartig mittels
elektromagnetischer Schichtdickenmessung zu Uberprifen.

Einbau und Verdichtung gemaf den Anforderungen der ZTV Asphalt-StB ein-
schliellich aller Nebenleistungen.

Ausfihrung in Einzelflachen von 4,0 bis 50 m?
190 m*

Wie Position 5.3.1, jedoch
Asphalttragschicht AC 32 T N, Bk 1,0
Einbau zum Profilausgleich, abgerechnet wird nach Wiegekarten.

10t

Unterlage reinigen Tragschicht bit.
Reinigen der Unterlage, Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufthren. Unterlage= Tragschicht.

200 m*

Bitumenhaltiges Bindem. aufspriihen 0,2-0,3kg/m2 C 40BF1-S frisch Asphalt-
tragschicht

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprihen, 0,2 bis 0,3 kg/m2, polymermodifizierte
Bitumenemulsion C 40BF1-S TL BE-StB und DIN EN 13808, auf frischen
Asphalttragschichten.

200 m*

Asphaltbetondeckschicht Bk1,0 AC8DN D 4cm Bindem. 50/70
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse
RStO 12 Bk1,0, Mischgutart AC 8 D N, Schichtdicke 4 cm, Bindemittel Stral3en-
baubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, auf die

noch warme Oberflache 0,5 bis 1 kg/m2 gebrochene Gesteinskdrnung der Lie-
ferkdrnung 1/3 streuen, einwalzen, nicht gebundene Stoffe abfegen und seitlich
lagern.

Einbaudicke gemafR TPD-StB durch elektromagnetische Dickenmessung.

Ubertrag: ...........c.......
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5.3.6

5.3.7

5.3.8

Ausfihrung in Einzelflachen von 4,0 bis 50 m2?
200 m2

Anschluss Deckschicht D 4cm
Anschluss ZTV Fug-StB an Deckschicht, Dicke der Deckschicht 4 cm, an-
schmelzbares Fugenband, Breite mind. 10 mm, ankleben.

240 m

Nahtflanke Kantenandriickrolle Deck- Binderschicht D 4cm D 8cm Splittmasti-
xasphalt

Nahtflanke ZTV Asphalt-StB durch Kantenandrtickrolle herstellen, Ausfihrung in
der Deck- und Binderschicht, Dicke der Deckschicht 4 cm, Dicke der Binder-
schicht 8 cm, aus Splittmastixasphalt, polymermaodifiziertes Bitumen vollde-
ckend heil® auftragen, Auftragsmenge 50g/m je cm Schichtdicke.

20m

Zulage Erschwernisse durch Einbauten

Zulage zu den Vorpositionen fir Erschwernisse beim Herstellen der Asphaltfla-
chen infolge von Einbauten, Schachten, Stralkenablaufen, Fundamente, z.B. flr
Pfosten, Maste, etc.

Abrechnung nach Anzahl Einbauten.
6 St

5.3 ASPHALTFLACHEN

08.06.2026

Seite 42 von 117



Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe FruwirthstraBe
526 AuBenanlagen

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
5.4 SCHOTTERRASEN
541 Vegetationstragschicht Schotterrasen Gemisch D 20cm

Vegetationstragschicht fir Schotterrasen, in Stand- und Bewegungsflachen fur
Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge, Gemisch nach FLL-Richtlinie - Begriinbare
Flachenbefestigungen, Schichtdicke 20 cm, Tragfahigkeit EV2 mind. 60 MPa,
zulassige Abweichung von der Nennhdhe +/- 30 mm, zulassige Abweichung von
der Ebenheit bei 4 m 3 cm/bei 2 m 2 cm (Kategorie 4) DIN 18917.

Ausfihrung in Einzelflachen von 2,0 bis 150 m?
320 m2

5.4 SCHOTTERRASEN
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5.5 WASSERGEBUNDENE WEGEDECKE
5.5.1 Dynamische Schicht aus Splitt-Brechsand-Gemisch

gemal FLL-Fachbericht \Wassergebundene Wege’,
Kérnung 0/16 mm,

Frostwiderstands-Kategorie F1-F4,

profilgerecht einbauen und verdichten,

Schichtdicke im verdicht. Zustand: 6 cm

Max. Unebenheit auf 4 m Messstrecke: <1,5cm
Verformungsmodul EV2: >=100 MN/m2
Verhaltniswert EV2/Ev1 <=23
Oberflachenscherfestigkeit: >= 50 kN/m2
Wasserdurchlassigkeit (k-Wert): >=361/m2xh

Produkt: HanseMineral

Liefernachweis:

Hanse Grand

Haaleler Kamp3, 27446 Selsingen
Tel. 04284 / 92685 - 0

Fax 04284 / 92685 - 29

EMail mail@hansegrand.de

0. glw. Art.

Angebotenes Fabrikat / Typ:

(vom Bieter einzutragen)

55.2 Wassergebundene Deckschicht

Wassergebundene Decke mit organisch-mineralischem
Psyllium-Bindemittel, unbedenklich gem. EU-Sicherheitsdatenblatt,
profilgerecht herstellen in Wege- und Platzflachen,

aus Splitt-Brechsand-Gemisch aus Hartgestein bzw. Hartkalk,
Sorte/Farbton sand/beige

Kérnung: 0/5 0. 0/8 mm gem. Herstellervorgabe
Frostwiderstand: Kat. F1-F4 gemal TL-Gestein-StB
Anteil Feinkorn < 0,063 mm:  13-18% (bei Kalkgestein ca. 10-15%)
Anteil Bindemittel: 5,5 bis 6 kg/to

Vermischt homogen und erdfeucht in geeigneter Mischanlage.
Schichtdicke im verdicht. Zustand: 4 cm

Max. Unebenheit auf 4 m Strecke: <1,5cm
Wasserdurchlassigkeit (k-Wert): >=3,6/m2xh
Oberflachenscherfestigkeit: >= 50 kN/m2

Vorverdichten erdfeucht durch statisches Walzen,

Einmaliges Wassern/Durchnassen der gesamten Deckschicht,
Nachverdichten nach Wartezeit erdfeucht durch statisches Walzen,
Walzengewicht ca. 0,8-2,5 to. Decke muss 1 x trocknen vor Freigabe.

Produkt: Stabilizer Binder

Ubertrag: ...........c.......
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5.5.3

Ubertrag: .......ccc.co.......

Liefernachweis:

Hermann Kutter GmbH & Co. KG
Buxheimer Strafte 116, 87700 Memmingen
Tel. 08331 /9773-0

Fax 08331/ 9773-50

EMail inffo@kutter-galabau.de

0. glw. Art.

Angebotenes Fabrikat / Typ:

(vom Bieter einzutragen)

45 m2

Nachverdichten Wege-Deckschicht

Wassergebundene Deckschicht

nachverdichten durch Walzen ohne Vibration im erdfeuchten Zustand.
Zeitpunkt: ca. 7-15 Tage nach dem Einbau.

Ausfihrung nur auf gesonderte Anweisung des Auftraggebers.

45 m?2

5.5 WASSERGEBUNDENE WEGEDECKE
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
5.6 ABSCHLUSSE / KANTEN
5.6.1 Betonbord TB8/20 Fundament Riickenstlitze C20/25 D 10cm

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, MalRe DIN 483, Form TB 8/20, Witterungs-
widerstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und ein-
seitiger Ruckenstltze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN
206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 10 cm, Breite der Riickenstiitze 10 cm.

190 m L

5.6.2 Wie Position 5.6.1, jedoch
Betonbord TB8/25 Fundament Riickenstlitze C20/25 D 10cm
Form TB 8/25

280 m

5.6.3 Wie Position 5.6.1, jedoch
Betonbord TB8/30 Fundament Riickenstlitze C20/25 D 10cm
Form TB 8/30

5mM e

5.6.4 Wie Position 5.6.1, jedoch
Betonbord TB10/40 Fundament Rickenstitze C20/25 D 10cm
Form TB 10/40

30 M s e

5.6.5 Betonbord HB18/30 grau Fundament Rlckenstitze C20/25 D 25cm
Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maf3e DIN 483, Form HB 18/30, Farbton
grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand |, Biegezugfestigkeit U, mit
Fundament und einseitiger Rickenstlitze aus Beton mit einer Zusammenset-
zung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 25 cm, Breite der Ru-
ckenstitze 15 cm.

30 M e

5.6.6 Wie Position 5.6.5, jedoch
Betonbord RB18/22 grau Fundament Rickenstitze C20/25 D 25cm
Form RB 18/22

30 M e e

5.6.7 Betonbord Absenkung HB 18/25 auf RB 18/22 grau Fundament Ruckenstutze
C20/25 D 20cm
Bordstein aus Beton als Absenkung, Form HB 18/25 auf RB 18/22, Ubergangs-
lange 1 m, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand |, Biege-
zugfestigkeit U, mit Fundament und einseitiger Rickenstitze aus Beton mit ei-
ner Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20
cm, Breite der Rickenstitze 15 cm.

4 M e e

5.6.8 Trennschnitt Bordstein Beton TB 8/20 bis TB10/40
Trennschnitt an Bordstein, Betonbordstein, Form TB 8/20 bis TB 10/40.

50 M s e

5.6.9 Wie Position 5.6.8, jedoch
Trennschnitt Bordstein Beton RB18/20 bis HB18/30

Ubertrag: ...........c.......
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Ubertrag: .....ccocvveeenne
Form RB18/22 bis HB 18/30.
10 M e
5.6.10 Traufstreifen, Granitschotter 32/56
Traufstreifen, mit Flllung aus Naturstein, innerhalb von Betonkanten
(Extraposition) bzw. Wanden, Breite des Streifens 31 cm, Material: Granitschot-
ter, Kdrnung: 32/56 mm, Farbe: nach Bemusterung, Einbaustérke: i.M. 15,0 cm,
Material gewaschen.
Vor Einbau ist der Bauliberwachung ein Muster in Originalgréf3e zur Freigabe
vorzulegen.
Incl. Erdarbeiten und Entsorgung des verdrangten Boden.
Einbauort:
entlang der Gebaudefassaden
10 M3 e
5.6.11 Schutzbekl.-belag Hartfaserpl. D 6-9mm H bis 1m herstellen rAumen
Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag an Wandflachen, aus Hartfaserplatten,
Dicke Uber 6 bis 9 mm, HOhe bis 1 m, herstellen und rdumen, Abrechnung nach
bekleideter/belegter Flache.
100 M2 e e
5.6 ABSCHLUSSE /| KANTEN __  ........o.c.......
5 BEFESTIGTE FLACHEN ___ ...................
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

6.1
6.1.1

AUSSTATTUNGEN
FUNDAMENTE

Fundamente, C16/20, X0

Ortbeton Festigkeitsklasse C16/20, Expositionsklasse X0, liefern und als Strei-
fen- und Einzelfundamente in allen vorkommenden Breiten und Tiefen betonie-
ren, Unterboden gegen Erdreich einschl. notwendiger Schalung.

Querschnitte:

Streifenfundamente: Breite ca. 50-100 cm
Hohe ca. 80 - 120cm

Einzelfundamente bis ca. 50 x 50 cm
Hohe bis ca. 120 cm

Ausfihrung fir z.B. Schilder, Poller, Mulleimer, etc.
5m*

Fundamente, C20/25, XC2

Ortbeton Festigkeitsklasse C20/25, Expositionsklasse XC2, liefern und als Strei-
fen- und Einzelfundamente in allen vorkommenden Breiten und Tiefen betonie-
ren, Unterboden gegen Erdreich einschl. notwendiger Schalung.

Bewehrung in gesonderter Position.

Querschnitte:

Streifenfundamente: Breite ca. 50-100 cm
Hohe ca. 80 - 120cm

Einzelfundamente : bis ca. 50 x 50 cm
Hohe bis ca. 120 cm

Ausfihrung fur z.B. Schilder, Poller, Mulleimer, etc.

5m®

Fundamente C20/25, XF4

Ortbeton Festigkeitsklasse C20/25, Expositionsklasse XF4, liefern und als Strei-
fen- und Einzelfundamente in allen vorkommenden Breiten und Tiefen betonie-
ren, Unterboden gegen Erdreich einschl. notwendiger Schalung.

Bewehrung in gesonderter Position.

Querschnitte:

Streifenfundamente: Breite ca. 50-100 cm
Hohe ca. 80 - 120cm

Einzelfundamente : bis ca. 50 x 50 cm
Hohe bis ca. 120 cm

Ausfihrung fir z.B. Schilder, Poller, Mulleimer, etc.

M0 m

Kécherfundamente bauseitige Mastleuchte, TxBxL 1,30x1,30x1,30m
Kécherfundamente flir bauseitigen Mast-/ Pollerleuchte herstellen,
einschliellich Erdaushub, erf. Handaushub wird nicht gesondert
vergutet.

Ubertrag: ...........c.......
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Ubertrag: .......ccc.co.......

Kécherfundament bestehend aus:

Futterrohr DN 300, 1,00 m lang,

in Ortbeton C20/25, einbauen,

auf einer Sauberkeitsschicht mit Magerbeton C12/15, Dicke i.M. 20 cm,
Drainagerohr PVC-U DN 300 einbauen,

nach verfillen des Zwischenraum der bauseitigen Leuchte,

Abdecken des Futterrohres mit einem Mortelkeil.

Kécherfundament hinterfullen mit Schotter 0/45 und fachgerecht verdichten.
Verdrangter Boden wird Eigentum des AN und ist von der Baustelle zu entfer-
nen.

Abmessungen Baugrube:

Tiefe x Breite x Ladnge = 1,30 x 1,30 x 1,30 m

AuRere Abmessungen Betonfundament:

Tiefe x Breite x Ladnge = 1,0 x 0,90 x 0,90 m

6 St
Bewehrung

Bewehrung aus Betonstabstahl BSt500S DIN 488, alle Durchmesser, Langen
bis 6,00 m.

20 Kg e,

Betonstahlmatten
Betonstahimatten DIN 488, als Lagermatten Stahlgite B500A

liefern, schneiden, biegen und verlegen
50 kg

6.1 FUNDAMENTE

08.06.2026
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6.2 TREPPENANLAGEN
HAUPTTREPPE
6.2.1 Frostschutzschicht herstellen, 0/45, EV2 mind. 120MN/m2
Frostschutzschicht herstellen.
unter Fundament, Baustoffgemisch 0/45.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 120 MN/m2 sowie
EV2/Ev1 <=2,2.
Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskdrnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Einbaudicke: 20 cm
Einbauort:
Fundament Haupttreppe,
gem. Detailplan Treppenanlage, FRU_5 D05,
gem. Plan FRU_5 L01
20 M3 e e
6.2.2 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C20/25 XF4 B 40-50cm T 100-125cm
Ortbeton Streifenfundament, aus Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskdrnung, Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wasser-
sattigung mit Taumittel), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Um-
gebung), Querschnittsbreite Uber 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe Gber 100 bis
125 cm, im Abstand von ca. 5,0 m durchgehende Bewegungsfugen in Betonfun-
dament.
Einbauort:
Fundament Haupttreppe,
gem. Detailplan Treppenanlage, FRU_5 D05,
gem. Plan FRU_5 L01
14 M3 e
6.2.3 Schalung Streifenfundament
Querschnittsbreite tber 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe tber 100 bis 125 cm, im
Abstand von ca. 5,0 m durchgehende Bewegungsfugen in Betonfundamen
Einbauort:
Fundament Haupttreppe,
gem. Detailplan Treppenanlage, FRU_5 D05,
gem. Plan FRU_5 L01
70 M2 e s
6.2.4 Ortbeton Treppenlaufpl. Stufen Steigungen 4-6 St Stahlbeton C20/25 XF4 Plat-

ten-D 20cm Setzstufen-H 14,5-48,0cm Trittstufen-B 35,5-71,0cm

Ortbeton Treppenlaufplatte einschl. Stufen und Sitzstufen als Fundament fiir
Blockstufen,

Steigungen '4 bis 6' St, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN 1045-2, natr-
liche Gesteinskornung, Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersatti-
gung mit Taumittel), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umge-
bung), Plattendicke 20 cm, Setzstufenhéhe 14,5-18,0 cm (Sitzstufen 44,5-48,0

Ubertrag: ...........c.......
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6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

Ubertrag: .......ccc.co.......

cm), Trittstufenbreite 35,5-38,0 cm (Sitzstufen 71,0 cm), im Abstand von ca. 5,0
m durchgehende Bewegungsfugen in Betonfundament.

Einbauort:

Fundament Haupttreppe,

gem. Detailplan Treppenanlage, FRU_5 D05,
gem. Plan FRU_5 L01

12 m

Schalung Treppenlaufpl. Stufen Steigungen 3 St Setzstufen-H 18cm Trittstu-
fen-B 35cm Lauf-B 120cm H O m bis 2,5 m

Schalung Treppenlaufplatte, einschl. Stufen,

Steigungen '4 bis 6' St, Plattendicke 20 cm, Setzstufenhdhe 14,5-18,0 cm
(Sitzstufen 44,5-48,0 cm), Trittstufenbreite 35,5-38,0 cm (Sitzstufen 71,0 cm),
im Abstand von ca. 5,0 m durchgehende Bewegungsfugen in Betonfundament.

Einbauort:

Fundament Haupttreppe,

gem. Detailplan Treppenanlage, FRU_5 D05,
gem. Plan FRU_5 L01

40 m*

Bewehrung
Bewehrung aus Betonstabstahl BSt500S DIN 488, alle Durchmesser, Langen
bis 6,00 m.

1400 kg e,

Betonstahlmatten
Betonstahimatten DIN 488, als Lagermatten Stahlgite B500A

liefern, schneiden, biegen und verlegen

1200 kg e,

Blockstufe, 150,0x35,5x14,5

Blockstufe aus Betonwerkstein DIN 18500-1, aul3en, Beton mind. C35/45 XF4
hoher Frost- und Tausalzwiderstand, statisch bewehrt, gemaR Berechnung AN,
Sichtbeton SB4, Oberflache und Farbe: sichtbare Oberflache sandgestrahlt, be-
tongrau, nach Bemusterung, Kante gefast mit Microfase 3x3 mm,

Male Blockstufe:
Hohe: 14,5 cm,
Breite: 150,0 cm,
Tiefe: 35,5 cm,

Unterkonstruktion aus Beton, gerader Lauf, vorh. Unterkonstruktion abgetreppt,
Blockstufenunterseite mit Kontaktschlamme vollflachig behandeln und unmittel-
bar danach die Blockstufe frisch in frisch verlegen, im Dickbett, aus Zement-
mortel, Fugen offen, Fugenbreite 5 mm, mit 2% Gefalle,

Evtl. Transporthiilsen missen so eingebaut werden, dass diese im eingebauten
Zustand nicht mehr sichtbar sind.

Einbauort:

Ubertrag: ...........c.......
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Einh

6.2.9

6.2.10

6.2.11

6.2.12

6.2.13

6.2.14

Haupttreppe,

gem. Detailplan Treppenanlage, FRU_5 D05,

gem. Plan FRU_5 L01

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 138,9x35,5x14,5
Male Blockstufe:

Hohe: 14,5 cm,

Breite: 138,9 cm,

Tiefe: 35,5 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 133,3x35,5x14,5
Male Blockstufe:

Hohe: 14,5 cm,

Breite: 133,3 cm,

Tiefe: 35,5 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 35,3x35,5x14,5
Male Blockstufe:

Hohe: 14,5 cm,

Breite: 35,5 cm,

Tiefe: 35,5 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 150,0x38,0x14,5
Male Blockstufe:

Hohe: 14,5 cm,

Breite: 150,0 cm,

Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 32,7x38,0x14,5
Male Blockstufe:

Hohe: 14,5 cm,

Breite: 32,7 cm,

Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 35,0x38,0x14,5

10

31

St

St

St

St

St

St

Ubertrag: ...........c.......
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6.2.15

6.2.16

6.2.17

6.2.18

6.2.19

6.2.20

Mafe Blockstufe:
Hohe: 14,5 cm,
Breite: 35,0 cm,
Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 79,0x38,0x14,5
Male Blockstufe:

Hohe: 14,5 cm,

Breite: 79,0 cm,

Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 38,0x38,0x14,5
Male Blockstufe:

Hohe: 14,5 cm,

Breite: 38,0 cm,

Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 114,5x38,0x14,5
Male Blockstufe:

Hohe: 14,5 cm,

Breite: 114,5 cm,

Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 68,2x38,0x14,5
Male Blockstufe:

Hohe: 14,5 cm,

Breite: 68,2 cm,

Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 138,9x38,0x14,5
Male Blockstufe:

Hohe: 14,5 cm,

Breite: 138,9 cm,

Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 103,6x38,0x14,5

St

St

St

St

St

St

Ubertrag: .......ccc.co.......

Ubertrag: ...........c.......
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6.2.21

6.2.22

6.2.23

6.2.24

6.2.25

6.2.26

Male Blockstufe:
Hohe: 14,5 cm,
Breite: 103,6 cm,
Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 86,9x38,0x14,5
Male Blockstufe:

Hohe: 14,5 cm,

Breite: 86,9 cm,

Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 139,1x38,0x14,5
Male Blockstufe:

Hohe: 14,5 cm,

Breite: 139,1 cm,

Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 35,5x38,0x14,5
Male Blockstufe:

Hohe: 14,5 cm,

Breite: 35,5 cm,

Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 122,4x38,0x14,5
Male Blockstufe:

Hohe: 14,5 cm,

Breite: 122,5 cm,

Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 150,0x38,0x18,0
Male Blockstufe:

Hohe: 18,0 cm,

Breite: 150,0 cm,

Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 174,6x38,0x18,0

St

St

St

St

St

St

Ubertrag: .......ccc.co.......

Ubertrag: ...........c.......
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6.2.27

6.2.28

6.2.29

6.2.30

6.2.31

6.2.32

Male Blockstufe:
Hohe: 18,0 cm,
Breite: 174,6 cm,
Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 43,5x38,0x18,0
Male Blockstufe:

Hohe: 18,0 cm,

Breite: 43,5 cm,

Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 70,5x38,0x18,0
Male Blockstufe:

Hohe: 18,0 cm,

Breite: 70,5 cm,

Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 79,0x38,0x18,0
Male Blockstufe:

Hohe: 18,0 cm,

Breite: 79,0 cm,

Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch
Blockstufe, 38,0x38,0x18,0
Male Blockstufe:

Hohe: 18,0 cm,

Breite: 38,0 cm,

Tiefe: 38,0 cm,

Wie Position 6.2.8, jedoch

Blockstufe, 157,8x38,0x18,0

Male Blockstufe:
Hohe: 18,0 cm,
Breite: 157,8 cm,
Tiefe: 38,0 cm,

Sitzstufe, 150,0x71,0x44,5

1

St

St

St

St

St

St

Ubertrag: .......ccc.co.......

Sitzstufe aus Betonwerkstein DIN 18500-1, auRen, Beton mind. C35/45 XF4

Ubertrag: ...........c.......
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hoher Frost- und Tausalzwiderstand, statisch bewehrt, gemaR Berechnung AN,
Sichtbeton SB4, Oberflache und Farbe: sichtbare Oberflache sandgestrahlt, be-
tongrau, nach Bemusterung, Kante gefast mit Microfase 3x3 mm,
Male Sitzstufe:
Hoéhe: 44,5 cm,
Breite: 150,0 cm,
Tiefe: 71,0 cm,
Unterkonstruktion aus Beton, gerader Lauf, vorh. Unterkonstruktion abgetreppt,
Sitzstufenunterseite mit Kontaktschlamme vollflachig behandeln und unmittelbar
danach die Blockstufe frisch in frisch verlegen, im Dickbett, aus Zementmortel,
Fugen offen, Fugenbreite 5 mm, mit 2% Gefalle,
Einbauort:
Haupttreppe,
gem. Detailplan Treppenanlage, FRU_5 D05,
gem. Plan FRU_5 L01
2 St e
6.2.33 Wie Position 6.2.32, jedoch
Sitzstufe, 138,9x71,0x44,5
Male Sitzstufe:
Hoéhe: 44,5 cm,
Breite: 138,9 cm,
Tiefe: 71,0 cm,
1 St s e
6.2.34 Wie Position 6.2.32, jedoch
Sitzstufe, 51,4x71,0x44,5
Male Sitzstufe:
Hohe: 44,5 cm,
Breite: 51,4 cm,
Tiefe: 71,0 cm,
1 St
6.2.35 Wie Position 6.2.32, jedoch
Sitzstufe, 150,0x71,0x48,0
Male Sitzstufe:
Hoéhe: 48,0 cm,
Breite: 150,0 cm,
Tiefe: 71,0 cm,
3 St
6.2.36 Wie Position 6.2.32, jedoch
Sitzstufe, 138,9x71,0x48,0
Ubertrag: ......ccceueeee.
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Male Sitzstufe:
Hohe: 48,0 cm,
Breite: 138,9 cm,
Tiefe: 71,0 cm,
1 St
6.2.37 Schieberampe, 116,5x35,0x18,0
Schieberampe aus Betonwerkstein DIN 18500-1, auf3en, Beton mind. C35/45
XF4
hoher Frost- und Tausalzwiderstand, statisch bewehrt, gemaR Berechnung AN,
Sichtbeton SB4, Oberflache und Farbe: sichtbare Oberflache sandgestrahlt, be-
tongrau, nach Bemusterung, Kante gefast mit Microfase 3x3 mm,
Malie Schieberampe:
Hohe: 18,0 cm,
Breite: 35,0 cm,
Lange: 116,5 cm,
Unterkonstruktion aus Beton, vorh. Unterkonstruktion abgetreppt, Sitzstufenun-
terseite mit Kontaktschlamme vollflachig behandeln und unmittelbar danach die
Betonfertigteile der Schieberampe frisch in frisch verlegen, im Dickbett, aus Ze-
mentmortel, Fugen offen, Fugenbreite 5 mm, mit 2% Gefalle,
Einbauort:
Haupttreppe,
gem. Detailplan Treppenanlage, FRU_5 D05,
gem. Plan FRU_5 L01
2 St e
6.2.38 Erschwerte Montage der Block-/Sitzstufen unterhalb Uberbauung
Erschwerniszulage fur Einbau von Setzstufen / Sitzstufen unterhalb Uberbautem
Bereich (auskragendes Gebaude).
Grole der Blockstufen (cm) 138,9-150,0 x 35,0-38,0 x 14,5
Grole der Sitzstufen (cm) 138,9-150,0 x 71,0 x 44,5-48,0
OK Block-/Sitzstufen von 399,44 bis 400,36 mUuNN
UK Uberbauung bei ca. 401.96 miNN
8 St
NEBENTREPPE HAUS 15
6.2.39 Treppenanlage aus Blockstufen 6STG 16,0/34,0 einschl. Fundament

Treppenanlage 6STG 16,0/34,0 mit Blockstufen aus Betonwerkstein DIN
18500-1, aul3en, Beton mind. C35/45 XF4, hoher Frost- und Tausalzwiderstand,
statisch bewehrt, geman Berechnung AN, Sichtbeton SB4, Oberflache und Far-
be: sichtbare Oberflache sandgestrahlt, betongrau, nach Bemusterung, Kante
gefast mit Microfase 3x3 mm,

Male Blockstufen:
Hohe: 15,0 cm,
Breite: 125,0 cm,
Tiefe: 38,0 cm,

Ubertrag: ...........c.......
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6.2.40

Ubertrag: .......ccc.co.......
Anzahl: 4 Stuck

Male Blockstufe Antritt:
Hohe: 18,0 cm,

Breite: 125,0 cm,

Tiefe: 38,0 cm,

Anzahl: 1 Stick

Male Blockstufe Austritt:
Hohe: 15,0 cm,

Breite: 125,0 cm,

Tiefe: 34,0 cm,

Anzahl: 1 Stick

einschl. Fundament aus Beton C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke
mind. 20 cm, Blockstufenunterseite mit Kontaktschlamme vollflachig behandeln
und unmittelbar danach die Blockstufe frisch in frisch mit 2% Gefalle verlegen.
Blockstufen mit 5mm Fuge zu Fassade und Mauerscheibe setzen,

einschl. Frostschutzschicht herstellen, unter Fundament, Baustoffgemisch 0/45,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 120 MN/m2 sowie
EV2/Ev1 <=2,2.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen, Einbaudicke: 20 cm

Einbauort:

Nebentreppe Haus 15,

gem. Detailplan Aussentreppe Haus 15 Nordseite, FRU_5 DO07.1,
gem. Plan FRU_5 L01

1.8t

NEBENTREPPE HAUS 17

Treppenanlage aus Blockstufen 3STG 15,0/34,0 einschl. Fundament
Treppenanlage 3STG 15,0/34,0 mit Blockstufen aus Betonwerkstein DIN
18500-1, aulen, Beton mind. C35/45 XF4, hoher Frost- und Tausalzwiderstand,
statisch bewehrt, gemaf Berechnung AN, Sichtbeton SB4, Oberflache und Far-
be: sichtbare Oberflache sandgestrahlt, betongrau, nach Bemusterung, Kante
gefast mit Microfase 3x3 mm,

Male Blockstufen:
Hohe: 15,0 cm,
Breite: 125,0 cm,
Tiefe: 38,0 cm,
Anzahl: 1 Stlck

Malfe Blockstufe Antritt:
Hohe: 18,0 cm,

Breite: 125,0 cm,

Tiefe: 38,0 cm,

Anzahl: 1 Stlick

Malfe Blockstufe Austritt:
Hohe: 15,0 cm,

Ubertrag: ...........c.......
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Ubertrag: .......ccc.co.......

Breite: 125,0 cm,
Tiefe: 34,0 cm,
Anzahl: 1 Stick

einschl. Fundament aus Beton C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke
mind. 20 cm, Blockstufenunterseite mit Kontaktschlamme vollflachig behandeln
und unmittelbar danach die Blockstufe frisch in frisch mit 2% Gefalle verlegen.
Blockstufen mit 5mm Fuge zu Fassade und Mauerscheibe setzen,

einschl. Frostschutzschicht herstellen, unter Fundament, Baustoffgemisch 0/45,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 120 MN/m2 sowie
EV2/Ev1 <=2,2.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen, Einbaudicke: 20 cm

Einbauort:

Nebentreppe Haus 17,

gem. Detailplan Aussentreppe Haus 17 Nordseite, FRU_5 D07.2,
gem. Plan FRU_5 L01

18t
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6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

MAUERSCHEIBEN

HAUPTTREPPE RAMPE

Frostschutzschicht herstellen, 0/45, EV2 mind. 120MN/m2
Frostschutzschicht herstellen.

unter Fundament, Baustoffgemisch 0/45.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 120 MN/m2 sowie
EV2/Ev1 <=2,2.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskdrnungen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaudicke: 45 cm

Einbauort:

Rampenanlage,

gem. Detailplan Rampenanlage, Aufsicht, FRU_5 D04.1 u. FRU_5 D04.2
gem. Plan FRU_5 L01

40 m*

Ortbeton Streifenfundament unbewehrt C20/25 T bis 30cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache abgetreppt, aus unbewehrtem
Beton, Normalbeton C 20/25 DIN 1045-2, naturliche Gesteinskérnung, Quer-
schnittstiefe bis 30 cm.

Einbauort:

Rampenanlage,

gem. Detailplan Rampenanlage, Aufsicht, FRU_5 D04.1 u. FRU_5 D04.2
gem. Plan FRU_5 L01

4 m2

Schalung Streifenfundament abgetreppt
Schalung Streifenfundament, abgetreppt.

Einbauort:

Rampenanlage,

gem. Detailplan Rampenanlage, Aufsicht, FRU_5 D04.1 u. FRU_5 D04.2
gem. Plan FRU_5 L01

20 m2 .

Ausgleichsschicht Mortel H bis 5cm
Ausgleichsschicht unter Winkelstitzelementen, aus Mértel, Héhe der Aus-
gleichsschicht bis 5 cm.

Einbauort:

Rampenanlage,

gem. Detailplan Rampenanlage, Aufsicht, FRU_5 D04.1 u. FRU_5 D04.2
gem. Plan FRU_5 L01

20 m*
Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 30/55cm L100cm, Wandstarke 15cm

Ubertrag: ...........c.......
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6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

6.3.11

6.3.12

Ubertrag: .......ccc.co.......

Einfassung aus Winkelstitzelementen, als Stahlbetonfertigteil, Festigkeitsklasse
C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, malige Wassersatti-
gung ohne Taumittel), FulRlange/Héhe 30/55 cm, Baulange 100 cm, Wandstar-
ke 15 cm, Farbton grau, Sichtflachen in Sichtbeton, mit héchsten Anforderun-
gen, Klasse SB 4-FT gemal "Merkblatt Sichtbetonfertigteile", Ausfihrung Sicht-
betonflache 'glatt', keine Transportdsen in den Sichtflachen, Sichtkanten gefast,
Sichtkanten gefast, mit Microfase 3x3 mm, Fertigteile engfugig verlegen, Fugen-
breite ca. 5 mm, Fugen rickseitig abdecken, mit Kaltselbstklebendes Allzweck-
Dichtungsband, Breite 10 cm, mit unterseitigen Klebemasse aus Butylkau-
tschuk, Oberseitige Alu-PET-Verbundfolie UV-bestandig und diffusionsdicht, Fa-
rbton Aluminium, Fundament wird gesondert vergutet.

Einbauort:

Rampenanlage,

gem. Detailplan Rampenanlage, Aufsicht, FRU_5 D04.1 u. FRU_5 D04.2
gem. Plan FRU_5 L01

13 St

Wie Position 6.3.5, jedoch
Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 30/55cm L48cm, Wandstarke 15cm
Baulange 48 cm

18t

Wie Position 6.3.5, jedoch

Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 30/55cm L96,5cm, Wandstarke
15cm

Baulange 96,5 cm

18t

Wie Position 6.3.5, jedoch
Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 30/55cm L119cm, Wandstarke 15¢cm
Baulange 119 cm

18t

Wie Position 6.3.5, jedoch

Einfassung Winkelstitzel. Stahlbeton XF1 30/55cm L120,7cm, Wandstarke
15cm

Baulange 120,7 cm

18t

Wie Position 6.3.5, jedoch
Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 40/80cm L100cm, Wandstarke 15cm
Fulllange/Hohe 40/80 cm

8 St
Wie Position 6.3.5, jedoch

Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 40/80cm L119cm, Wandstarke 15cm
FuRlange/Hdhe 40/80 cm, Bauldnge 119 cm

18t

Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 40/48,5-55cm L100cm, Wandstérke
15cm, abgeschragte Oberkante

Ubertrag: ...........c.......
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6.3.13

6.3.14

6.3.15

Ubertrag: .......ccc.co.......

Einfassung aus Winkelstltzelementen mit abgeschragter Oberkante, als Stahl-
betonfertigteil, Festigkeitsklasse C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel), FuRlange/Hohe
40/48,5-55 cm, Baulange 100 cm, Wandstarke 15 cm, Farbton grau, Sichtfla-
chen in Sichtbeton, mit hdchsten Anforderungen, Klasse SB 4-FT gemal
"Merkblatt Sichtbetonfertigteile", Ausfihrung Sichtbetonflache 'glatt’, keine
Transportésen in den Sichtflachen, Sichtkanten gefast, Sichtkanten gefast, mit
Microfase 3x3 mm, Fertigteile engfugig verlegen, Fugenbreite ca. 5 mm, Fugen
ruckseitig abdecken, mit Kaltselbstklebendes Allzweck-Dichtungsband, Breite
10 cm, mit unterseitigen Klebemasse aus Butylkautschuk, Oberseitige Alu-
PET-Verbundfolie UV-bestandig und diffusionsdicht, Farbton Aluminium, Funda-
ment wird gesondert verglitet.

Einbauort:

Rampenanlage,

gem. Detailplan Rampenanlage, Aufsicht, FRU_5 D04.1 u. FRU_5 D04.2
gem. Plan FRU_5 L01

9 St

Wie Position 6.3.12, jedoch

Einfassung Winkelstitzel. Stahlbeton XF1 40/48,5-55cm L95cm, Wandstarke
15cm, abgeschragte Oberkante

Baulange 95 cm

1.8t

Wie Position 6.3.12, jedoch

Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 55/99,8-105cm L100cm, Wandstarke
15cm, abgeschragte Oberkante

Fulllange/Hohe 55/99,8-105 cm

7 St

AuRenecke Einfassung Winkelstltzel. Stahlbeton XF1 30/55¢cm 90Grad, Wand-
starke 15cm

AuBenecke einteilig, fur Einfassung aus Winkelstlitzelementen, als Stahlbeton-
fertigteil, Festigkeitsklasse C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel), Fullange/Hohe 30/55
cm, 90 Grad, Wandstarke 15 cm, Farbton grau, Sichtflachen in Sichtbeton, mit
héchsten Anforderungen, Klasse SB 4-FT gemal "Merkblatt Sichtbetonfertigtei-
le", Ausflhrung Sichtbetonflache 'glatt’, keine Transportésen in den Sichtfla-
chen, Sichtkanten gefast, Sichtkanten gefast, mit Microfase 3x3 mm, Fertigteile
engfugig verlegen, Fugenbreite ca. 5 mm, Fugen rlckseitig abdecken, mit Kalt-
selbstklebendes Allzweck-Dichtungsband, Breite 10 cm, mit unterseitigen Kle-
bemasse aus Butylkautschuk, Oberseitige Alu-PET-Verbundfolie UV-bestandig
und diffusionsdicht, Farbton Aluminium, Fundament wird gesondert verglitet.

Einbauort:

Rampenanlage,

gem. Detailplan Rampenanlage, Aufsicht, FRU_5 D04.1 u. FRU_5 D04.2
gem. Plan FRU_5 L01

2 St

Ubertrag: ...........c.......
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6.3.16

6.3.17

6.3.18

6.3.19

6.3.20

Ubertrag: .......ccc.co.......
Wie Position 6.3.15, jedoch
AuBenecke Einfassung Winkelstiitzel. Stahlbeton XF1 40/80cm 90Grad, Wand-
starke 15cm
Fulllange/Hohe 40/80 cm

1.8t

NEBENTREPPE HAUS 15

Frostschutzschicht herstellen, 0/45, EV2 mind. 120MN/m2
Frostschutzschicht herstellen.

unter Fundament, Baustoffgemisch 0/45.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 120 MN/m2 sowie
EV2/Ev1 <=2,2.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaudicke: 45 cm

Einbauort:

Nebentreppe Haus 15,

gem. Detailplan Aussentreppe Haus 15 Nordseite, FRU_5 D07.1,
gem. Plan FRU_5 L01

5 m3 s e

Ortbeton Streifenfundament unbewehrt C20/25 T bis 30cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache abgetreppt, aus unbewehrtem
Beton, Normalbeton C 20/25 DIN 1045-2, naturliche Gesteinskérnung, Quer-
schnittstiefe bis 30 cm.

Einbauort:

Nebentreppe Haus 15,

gem. Detailplan Aussentreppe Haus 15 Nordseite, FRU_5 DO07.1,
gem. Plan FRU_5 L01

T M3 s e

Schalung Streifenfundament
Schalung Streifenfundament,

Einbauort:

Nebentreppe Haus 15,

gem. Detailplan Aussentreppe Haus 15 Nordseite, FRU_5 D07.1,
gem. Plan FRU_5 L01

3 M2 e

Ausgleichsschicht Mortel H bis 5cm
Ausgleichsschicht unter Winkelstiitzelementen, aus Mértel, Héhe der Aus-
gleichsschicht bis 5 cm.

Einbauort:

Ubertrag: ...........c.......
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Nebentreppe Haus 15,
gem. Detailplan Aussentreppe Haus 15 Nordseite, FRU_5 DO07.1,
gem. Plan FRU_5 L01
4 Mm% e e
6.3.21 Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 55/105cm L100cm, Wandstarke
12cm
Einfassung aus Winkelstitzelementen, als Stahlbetonfertigteil, Festigkeitsklasse
C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Wassersatti-
gung ohne Taumittel), FuBRlange/Héhe 55/105 cm, Baulange 100 cm, Wandstar-
ke 12 cm, Farbton grau, Sichtflachen in Sichtbeton, mit héchsten Anforderun-
gen, Klasse SB 4-FT gemaf "Merkblatt Sichtbetonfertigteile", Ausfihrung Sicht-
betonflache 'glatt', keine Transportésen in den Sichtflachen, Sichtkanten gefast,
Sichtkanten gefast, mit Microfase 3x3 mm, Fertigteile engfugig verlegen, Fugen-
breite ca. 5 mm, Fugen riickseitig abdecken, mit Kaltselbstklebendes Allzweck-
Dichtungsband, Breite 10 cm, mit unterseitigen Klebemasse aus Butylkau-
tschuk, Oberseitige Alu-PET-Verbundfolie UV-bestandig und diffusionsdicht, Fa-
rbton Aluminium, Fundament wird gesondert vergltet.
Einbauort:
Nebentreppe Haus 15,
gem. Detailplan Aussentreppe Haus 15 Nordseite, FRU_5 DO07.1,
gem. Plan FRU_5 L01
2 St e
6.3.22 Wie Position 6.3.21, jedoch
Einfassung Winkelstitzel. Stahlbeton XF1 55/105cm L75cm, Wandstarke 12cm
Baulange 75,0 cm
1 St
6.3.23 Wie Position 6.3.21, jedoch
Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 55/105cm L120cm, Wandstarke
12cm
Baulange 120,0 cm
1T St s e
6.3.24 Innenecke Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 55/105cm 90Grad

Innenecke einteilig, fir Einfassung aus Winkelstltzelementen, als Stahlbeton-
fertigteil, Festigkeitsklasse C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel), Fulange/Hohe 55/105
cm, 90 Grad, Wandstarke 12 cm, Farbton grau, Sichtflachen in Sichtbeton, mit
héchsten Anforderungen, Klasse SB 4-FT gemal "Merkblatt Sichtbetonfertigtei-
le", Ausflhrung Sichtbetonflache 'glatt’, keine Transportésen in den Sichtfla-
chen, Sichtkanten gefast, Sichtkanten gefast, mit Microfase 3x3 mm, Fertigteile
engfugig verlegen, Fugenbreite ca. 5 mm, Fugen rlckseitig abdecken, mit Kalt-
selbstklebendes Allzweck-Dichtungsband, Breite 10 cm, mit unterseitigen Kle-
bemasse aus Butylkautschuk, Oberseitige Alu-PET-Verbundfolie UV-bestandig
und diffusionsdicht, Farbton Aluminium, Fundament wird gesondert vergiitet.

Einbauort:
Nebentreppe Haus 15,

Ubertrag: ...........c.......

08.06.2026

Seite 64 von 117



Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe FruwirthstraBe
526 AuBenanlagen

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

6.3.25

6.3.26

6.3.27

6.3.28

gem. Detailplan Aussentreppe Haus 15 Nordseite, FRU_5 D07.1,
gem. Plan FRU_5 L01

1St

NEBENTREPPE HAUS 17

Frostschutzschicht herstellen, 0/45, EV2 mind. 120MN/m2
Frostschutzschicht herstellen.

unter Fundament, Baustoffgemisch 0/45.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 120 MN/m2 sowie
EV2/Ev1 <=2,2.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaudicke: 45 cm

Einbauort:

Nebentreppe Haus 17,

gem. Detailplan Aussentreppe Haus 17 Nordseite, FRU_5 D07.2,
gem. Plan FRU_5 L01

4 M3 s

Ortbeton Streifenfundament unbewehrt C20/25 T bis 30cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache abgetreppt, aus unbewehrtem
Beton, Normalbeton C 20/25 DIN 1045-2, naturliche Gesteinskérnung, Quer-
schnittstiefe bis 30 cm.

Einbauort:

Nebentreppe Haus 17,

gem. Detailplan Aussentreppe Haus 17 Nordseite, FRU_5 D07.2,
gem. Plan FRU_5 L01

0,5 M3 s e

Schalung Streifenfundament
Schalung Streifenfundament,

Einbauort:

Nebentreppe Haus 17,

gem. Detailplan Aussentreppe Haus 17 Nordseite, FRU_5 D07.2,
gem. Plan FRU_5 L01

2 m2 s e
Ausgleichsschicht Mortel H bis 5cm

Ausgleichsschicht unter Winkelstiitzelementen, aus Mértel, Héhe der Aus-
gleichsschicht bis 5 cm.

Einbauort:
Nebentreppe Haus 17,

Ubertrag: ...........c.......
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Ubertrag: .....ccocvveeenne
gem. Detailplan Aussentreppe Haus 17 Nordseite, FRU_5 D07.2,
gem. Plan FRU_5 L01
2 M2 e e
6.3.29 Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 30/55cm L100cm, Wandstarke 12cm
Einfassung aus Winkelstitzelementen, als Stahlbetonfertigteil, Festigkeitsklasse
C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Wassersatti-
gung ohne Taumittel), FuRlange/Héhe 30/55 cm, Baulange 100 cm, Wandstar-
ke 12 cm, Farbton grau, Sichtflachen in Sichtbeton, mit héchsten Anforderun-
gen, Klasse SB 4-FT gemaf "Merkblatt Sichtbetonfertigteile", Ausfihrung Sicht-
betonflache 'glatt', keine Transportésen in den Sichtflachen, Sichtkanten gefast,
Sichtkanten gefast, mit Microfase 3x3 mm, Fertigteile engfugig verlegen, Fugen-
breite ca. 5 mm, Fugen riickseitig abdecken, mit Kaltselbstklebendes Allzweck-
Dichtungsband, Breite 10 cm, mit unterseitigen Klebemasse aus Butylkau-
tschuk, Oberseitige Alu-PET-Verbundfolie UV-bestandig und diffusionsdicht, Fa-
rbton Aluminium, Fundament wird gesondert vergltet.
Einbauort:
Nebentreppe Haus 17,
gem. Detailplan Aussentreppe Haus 17 Nordseite, FRU_5 D07.2,
gem. Plan FRU_5 L01
2 St
6.3.30 Wie Position 6.3.29, jedoch
Einfassung Winkelstitzel. Stahlbeton XF1 30/55cm L75cm, Wandstarke 12cm
Baulange 75,0 cm
1 St
6.3.31 Wie Position 6.3.29, jedoch
Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 30/55cm L81cm, Wandstarke 12cm
Baulange 81,0 cm
1 St
6.3.32 Innenecke Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 30/55cm 90Grad

Innenecke einteilig, fir Einfassung aus Winkelstltzelementen, als Stahlbeton-
fertigteil, Festigkeitsklasse C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel), FuRlange/Hohe 30/55
cm, 90 Grad, Wandstarke 12 cm, Farbton grau, Sichtflachen in Sichtbeton, mit
héchsten Anforderungen, Klasse SB 4-FT gemaf "Merkblatt Sichtbetonfertigtei-
le", Ausfliihrung Sichtbetonflache 'glatt’, keine Transportdsen in den Sichtfla-
chen, Sichtkanten gefast, Sichtkanten gefast, mit Microfase 3x3 mm, Fertigteile
engfugig verlegen, Fugenbreite ca. 5 mm, Fugen rlickseitig abdecken, mit Kalt-
selbstklebendes Allzweck-Dichtungsband, Breite 10 cm, mit unterseitigen Kle-
bemasse aus Butylkautschuk, Oberseitige Alu-PET-Verbundfolie UV-bestandig
und diffusionsdicht, Farbton Aluminium, Fundament wird gesondert vergutet.

Einbauort:

Nebentreppe Haus 17,

gem. Detailplan Aussentreppe Haus 17 Nordseite, FRU_5 D07.2,
gem. Plan FRU_5 L01

18t

Ubertrag: ...........c.......
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6.3.33

6.3.34

6.3.35

6.3.36

Ubertrag: .......ccc.co.......

BLENDSCHUTZ WEST

Frostschutzschicht herstellen, 0/45, EV2 mind. 120MN/m2
Frostschutzschicht herstellen.

unter Fundament, Baustoffgemisch 0/45.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 120 MN/m2 sowie
EV2/Ev1 <=2,2.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaudicke: 45 cm

Einbauort:

Blendschutz West,

gem. Detailplan Blendschutz West, FRU_5 D08.1 u. FRU_5_D08.2
gem. Plan FRU_5 L01

17 m®

Ortbeton Streifenfundament unbewehrt C20/25 T bis 30cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache abgetreppt, aus unbewehrtem
Beton, Normalbeton C 20/25 DIN 1045-2, naturliche Gesteinskérnung, Quer-
schnittstiefe bis 30 cm.

Einbauort:

Blendschutz West,

gem. Detailplan Blendschutz West, FRU_5 D08.1 u. FRU_5_D08.2
gem. Plan FRU_5 L01

6 M3 e

Schalung Streifenfundament
Schalung Streifenfundament,

Einbauort:

Blendschutz West,

gem. Detailplan Blendschutz West, FRU_5 D08.1 u. FRU_5 D08.2
gem. Plan FRU_5 L01

11 m?

Ausgleichsschicht Mortel H bis 5cm
Ausgleichsschicht unter Winkelstitzelementen, aus Mértel, Hohe der Aus-
gleichsschicht bis 5 cm.

Einbauort:

Blendschutz West,

gem. Detailplan Blendschutz West, FRU_5 D08.1 u. FRU_5_D08.2
gem. Plan FRU_5 L01

26 m* e

Ubertrag: ...........c.......
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6.3.37

6.3.38

6.3.39

6.3.40

6.3.41

Ubertrag: .......ccc.co.......

Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 40/80cm L100cm, Wandstarke 12cm
Einfassung aus Winkelstitzelementen, als Stahlbetonfertigteil, Festigkeitsklasse
C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Wassersatti-
gung ohne Taumittel), FuRlange/Héhe 40/80 cm, Baulange 100 cm, Wandstar-
ke 12 cm, Farbton grau, Sichtflachen in Sichtbeton, mit héchsten Anforderun-
gen, Klasse SB 4-FT gemaf "Merkblatt Sichtbetonfertigteile", Ausfihrung Sicht-
betonflache 'glatt', keine Transportésen in den Sichtflachen, Sichtkanten gefast,
Sichtkanten gefast, mit Microfase 3x3 mm, Fertigteile engfugig verlegen, Fugen-
breite ca. 5 mm, Fugen riickseitig abdecken, mit Kaltselbstklebendes Allzweck-
Dichtungsband, Breite 10 cm, mit unterseitigen Klebemasse aus Butylkau-
tschuk, Oberseitige Alu-PET-Verbundfolie UV-bestandig und diffusionsdicht, Fa-
rbton Aluminium, Fundament wird gesondert vergltet.

Einbauort:

Blendschutz West,

gem. Detailplan Blendschutz West, FRU_5 D08.1 u. FRU_5_D08.2
gem. Plan FRU_5 L01

38t

Wie Position 6.3.37, jedoch
Einfassung Winkelstitzel. Stahlbeton XF1 40/80cm L50cm, Wandstarke 12cm
Baulange 50 cm

18t

Wie Position 6.3.37, jedoch

Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 55/105cm L100cm, Wandstarke
12cm

Fulldlange/Hb6he 55/105 cm, umgekehrter Lastfall, Sichtflachen innen auf gesam-
ter H6he und aussen bis mind. 30cm, in Sichtbeton, mit hochsten Anforderun-
gen, Klasse SB 4-FT gemal "Merkblatt Sichtbetonfertigteile", Ausfihrung Sicht-
betonflache 'glatt’

58t

Wie Position 6.3.37, jedoch

Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 70/130cm L100cm, Wandstarke
12cm

Fulldlange/Hb6he 70/130 cm, umgekehrter Lastfall, Sichtflachen innen auf gesam-
ter H6he und aussen bis mind. 30cm, in Sichtbeton, mit hdchsten Anforderun-
gen, Klasse SB 4-FT gemal "Merkblatt Sichtbetonfertigteile", Ausfihrung Sicht-
betonflache 'glatt’

8 St

Wie Position 6.3.37, jedoch

Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 80/155cm L100cm, Wandstarke
12cm

Fulllange/Hohe 80/155 cm, umgekehrter Lastfall, Sichtflachen innen auf gesam-
ter Hohe und aussen bis mind. 30cm, in Sichtbeton, mit hdchsten Anforderun-
gen, Klasse SB 4-FT gemaf "Merkblatt Sichtbetonfertigteile", Ausfihrung Sicht-
betonflache 'glatt'

8 St

MAUER NORD

Ubertrag: ...........c.......
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6.3.42

6.3.43

6.3.44

6.3.45

6.3.46

Ubertrag: .......ccc.co.......

Frostschutzschicht herstellen, 0/45, EV2 mind. 120MN/m2
Frostschutzschicht herstellen.

unter Fundament, Baustoffgemisch 0/45.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 120 MN/m2 sowie
EV2/Ev1 <=2,2.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbaudicke: 45 cm

Einbauort:

Mauer Nord,

gem. Detailplan Mauer Nord, FRU_5 D06
gem. Plan FRU_5 L01

10 M3 s e,

Ortbeton Streifenfundament unbewehrt C20/25 T bis 30cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache abgetreppt, aus unbewehrtem
Beton, Normalbeton C 20/25 DIN 1045-2, naturliche Gesteinskérnung, Quer-
schnittstiefe bis 30 cm.

Einbauort:

Mauer Nord,

gem. Detailplan Mauer Nord, FRU_5_ D06
gem. Plan FRU_5 L01

25 M3 s e,

Schalung Streifenfundament
Schalung Streifenfundament,

Einbauort:

Mauer Nord,

gem. Detailplan Mauer Nord, FRU_5 D06
gem. Plan FRU_5 L01

9 M2 e

Ausgleichsschicht Mortel H bis 5cm
Ausgleichsschicht unter Winkelstiitzelementen, aus Mértel, Héhe der Aus-
gleichsschicht bis 5 cm.

Einbauort:

Mauer Nord,

gem. Detailplan Mauer Nord, FRU_5 D06
gem. Plan FRU_5 L01

11 m2 i

Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 30/55cm L100cm, Wandstarke 12cm

Ubertrag: ...........c.......
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6.3.47

Ubertrag: .......ccc.co.......

Einfassung aus Winkelstitzelementen, als Stahlbetonfertigteil, Festigkeitsklasse
C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, malige Wassersatti-
gung ohne Taumittel), FulRlange/Héhe 30/55 cm, Baulange 100 cm, Wandstar-
ke 12 cm, Farbton grau, Sichtflachen in Sichtbeton, mit héchsten Anforderun-
gen, Klasse SB 4-FT gemal "Merkblatt Sichtbetonfertigteile", Ausfihrung Sicht-
betonflache 'glatt', keine Transportdsen in den Sichtflachen, Sichtkanten gefast,
Sichtkanten gefast, mit Microfase 3x3 mm, Fertigteile engfugig verlegen, Fugen-
breite ca. 5 mm, Fugen rickseitig abdecken, mit Kaltselbstklebendes Allzweck-
Dichtungsband, Breite 10 cm, mit unterseitigen Klebemasse aus Butylkau-
tschuk, Oberseitige Alu-PET-Verbundfolie UV-bestandig und diffusionsdicht, Fa-
rbton Aluminium, Fundament wird gesondert vergutet.

Einbauort:

Mauer Nord,

gem. Detailplan Mauer Nord, FRU_5 D06
gem. Plan FRU_5 L01

9 St
Wie Position 6.3.46, jedoch

Einfassung Winkelstutzel. Stahlbeton XF1 40/80cm L100cm, Wandstarke 12cm
Fulllange/Hohe 40/80 cm

13 St

6.3 MAUERSCHEIBEN

08.06.2026
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

6.4

6.4.1

6.4.2

SONSTIGES / AUSSENMOBLIERUNG

Hinweis:
Hinweis:

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf die Lieferung und den Einbau
der Austattungselemente.

Die angebotenen Produkte sind im Formblatt KEV
186.1"Bieterangabenverzeichnis" einzutragen!

Die folgenden Ausstattungselemente sind Bestandteil des
MOBLIERUNGSKONZEPTES BAHNSTADT HEIDELBERG und sind aus
diesem Grund mit der jeweiligen Produktangabe zu versehen.

Bei Angebot eines Alternativproduktes hat aufgrund der Wirtschaftlichkeit die
Gleichwertigkeit zum ausgeschriebenen Produkt absolute Prioritat. Die
Gleichwertigkeit ist auf geeignete Weise mit Abgabe des Angebotes
nachzuweisen.

-Fahrradbigel

Hersteller: ELANCIA / Modell / Typ: "Erfurt"

Fahrradbiigel, fest montiert

Fahrradbigel aus Flachstahl,

Lange: 900mm

Hoéhe: 1200mm, Einbauhdhe ca. 850mm

Breite: 80mm

Starke: 12mm

mit eingeschweiltem zusatzlichem Unterzug aus Flachstahl 30x12 mm zur
Aussteifung, feuerverzinkt,

fachgerecht in Betonfundament C20/25 ortsfest unter dem Pflasterbelag (ca. -
140mm), Fundamente nach Herstellerangaben, einschliel3lich erforderlichem
Aushub und fachgerechter Entsorgung des Aushubs,

Abrechnung Fundamentbeton Uber Titel Fundamente,

vor Herstellung der Pflasterdecke einbauen und Pflaster anarbeiten.

Richtqualitat: Firma ilco, Fahrradgelander Erfurt mit Unterzug
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat / Typ:

(vom Bieter einzutragen)

Sofern vom Bieter kein Fabrikat / Typ angegeben wird, gilt das ausgeschriebene
Fabrikat als angeboten und wird Vertragsbestandteil.

Einbauort:

Fahrradlehne,

gem. Detailplan Fahrradlehne, FRU_5 D10
gem. Plan FRU_5 L01

2St
Zweiradparker System, doppelseitig hoch/tief

Zweiradparker System gemaf den Anforderungen der DIN 79008 mit Prifbe-
scheinigung eines akkreditierten Instituts und Testat des ADFC, einbauen.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......ccc.co.......
Vorrichtung zum Einstellen von Zweiradern.
Die Geometrie des Parkers entspricht im Wesentlichen einem sogenannten An-
lehnblgel, dessen Funktion in den anwendungsrelevanten Details optimiert wur-
de. Zwingendes Merkmal des Parkers ist die der Konzeption zugrundeliegende
Modulbauweise, die die Konfektionierung im Baukastensystem ermaoglicht.
Der Parker besteht aus folgenden Elementen:
- Hauptbigel: Geometrie, Bligel in U-Form, aus metallischem Rohrmaterial; so-
wohl die Blgelhdhe, als auch die Schenkeldffnungsbreite missen das gleichzei-
tige AnschlieRen von Vorderrad und Zweiradrahmen mit handelsiblichen
Schldssern gewahrleisten. Rohrdurchmesser 42,4 mm, Wanddicke 2,0 mm.
- Radflihrung, aus metallischem Rundmaterial 216 mm
- Oberflachen feuerverzinkt (DIN EN I1SO 1461)
Ausfiihrung als doppelseitige, 90°, tief / hoch Beschickung.
Radeinstellung: einseitig tief/hoch
Radabstand: 500mm
einschl. Befestigungsmaterial zur fachgerechte Montage der Fahrradparker
durch Aufschrauben auf Betonfundament unter dem Pflasterbelag (ca. -
250mm), Fundamente nach Herstellerangaben, einschlieRlich erforderlichem
Aushub und fachgerechter Entsorgung des Aushubs,
Abrechnung Fundamentbeton Uber Titel Fundamente,
vor Herstellung der Pflasterdecke einbauen und Pflaster anarbeiten.
Richtqualitat: Gronard, Fahrradstédnder Kappa light oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ:
(vom Bieter einzutragen)
Sofern vom Bieter kein Fabrikat / Typ angegeben wird, gilt das ausgeschriebene
Fabrikat als angeboten und wird Vertragsbestandteil.
Einbauort:
Fahrradiberdachung,
gem. Detailplan Fahrradiiberdachung, FRU_5 D09
gem. Plan FRU_5 L01
30 St e
6.4.3 Fahrradiberdachung fir 30 Fahrrader

Flachdach doppelseitig,
Dachflache AuRenmal’ (LxBxH): 7,90m x 4,21m x 2,40m,
Durchgangshdhe ca. 2,20 m

Konstruktion
Feuerverzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrstiitzen @ 70 mm,

Ubertrag: ...........c.......
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6.4.4

Ubertrag: .......ccc.co.......
die Uber geschweillte Stitzenkdpfe mit den geraden Dachtragern

@ 70 mm selbstaussteifend verschraubt sind. Seitliche Randrohre
bilden den Abschluf}

Fundamente

Streifenfundamente nach Fundamentplan des Herstellers.

Fundamente, mind. 20 cm unter GOK,

einschliellich erforderlichem Aushub und fachgerechter Entsorgung des Aus-
hubs,

Abrechnung Fundamentbeton Uber Titel Fundamente,

vor Herstellung der Pflasterdecke einbauen und Pflaster anarbeiten.

Befestigung

Fufliplatten werden mittels Verbundanker aus Edelstahl auf Fundamente aufge-
diibelt,

Befestigung nach Herstellerangaben

Oberflache / Farbe
Alle Teile sind feuerverzinkt nach DIN EN 1SO146

Dacheindeckung
Stahlwellblech 42/160/1 mm feuerverzinkt mit Polyesterbandbeschichtung
beidseitig Farbe RAL 9006 Weiltaluminium.

mit mittiger, tragende Kastenrinne feuerverzinkt mit Fallrohr @ 60 mm x 2 mm
Entwéasserung unterirdisch mit Fihrung Fallrohr durch Fundament

Richtqualitat: BWA bausystem, Fahrradiberdachung Flachdach
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat / Typ:

(vom Bieter einzutragen)

Sofern vom Bieter kein Fabrikat / Typ angegeben wird, gilt das ausgeschriebene
Fabrikat als angeboten und wird Vertragsbestandteil.

Einbauort:

Fahrradiberdachung,

gem. Detailplan Fahrradiiberdachung, FRU_5 D09
gem. Plan FRU_5 L01

1.8t

Absperrpfosten herausnehmbar Dreikantverschluss Stahl H 90cm Durchm.
76mm einbauen

Absperrpfosten, aus Stahl, verzinkt DIN EN ISO 1461, rund, herausnehmbar,
Dreikantverschluss, Entsperrung mit Uberflurhydrantenschlissel nach DIN
3223, Hohe 90 cm, Durchmesser 76 mm, einbauen in Fundament, Fundament
wird gesondert vergutet.

3 St

Ubertrag: ...........c.......
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6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

Ubertrag: .......ccc.co.......

Feuerwehr-Markierungspfahle

FW-Markierungspfahle nach DIN 14 090 fiir Feuerwehrzufahrt

Stahlrohr, verzinkt, Malke: @ ca. 60 mm, Pfahle mind. 50 cm ber Gelande,
weil} gestrichen mit schwarzem oberen Ende, einbauen in Fundament, Funda-
ment wird gesondert vergitet.

18 St

Verkehrszeichen ,Feuerwehrzufahrt — Kein Durchgang“ mit Mast
Verkehrszeichen ,Feuerwehrzufahrt — Kein Durchgang®, einschlief3lich Tragsys-
tem einbauen,

Ausfiihrung bestehend aus:

- Verkehrszeichen mit Aufschrift ,Feuerwehrzufahrt“ sowie Zusatzschild ,Kein
Durchgang*, Ausfiihrung in Anlehnung an DIN 4066 / StVO, aus Aluminium, kor-
rosionsbestandig, witterungsfest, mit retroreflektierender Folie, Reflexionsklasse
mind. RA2 gemaf} DIN EN 12899-1

- Stahlrohrmast, Durchmesser ca. 60 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Mastlange entsprechend Einbauhéhe (Unterkante Schild ca. 2,00 m tber Ge-
lande)

- Fundament herstellen, aus Beton C20/25, Abrechnung Fundamentbeton tber
Titel Fundamente, inkl. Aushub, Entsorgung des Uberschissigen Bodens und
Wiederverflllung, Fundamentabmessungen ca. 40 x 40 x 80 cm oder nach sta-
tischem Erfordernis

- Befestigung der Verkehrszeichen mit korrosionsbestandigen Halteschellen

- Mast lot- und fluchtgerecht ausrichten
1 St

Wie Position 6.4.6, jedoch

Verkehrszeichen ,Feuerwehrzugang“ mit Mast

Ausfiihrung bestehend aus:

- Verkehrszeichen mit Aufschrift ,Feuerwehrzugang®, Ausfihrung in Anlehnung
an DIN 4066 / StVO, aus Aluminium, korrosionsbestandig, witterungsfest, mit
retroreflektierender Folie, Reflexionsklasse mind. RA2 gemaf DIN EN 12899-1

1St

Wie Position 6.4.6, jedoch

Verkehrszeichen ,Flache fur die Feuerwehr mit Mast

Ausfiihrung bestehend aus:

- Verkehrszeichen mit Aufschrift ,Flache fur die Feuerwehr”, Ausfihrung in An-
lehnung an DIN 4066 / StVO, aus Aluminium, korrosionsbestandig, witterungs-
fest, mit retroreflektierender Folie, Reflexionsklasse mind. RA2 gemaR DIN EN
12899-1

1St

Wie Position 6.4.6, jedoch

Verkehrszeichen ,Flache fur die Feuerwehr®, Befestigung an Mastleuchte
Ausfiihrung bestehend aus:

- Verkehrszeichen mit Aufschrift ,Flache fur die Feuerwehr®, Ausfihrung in An-
lehnung an DIN 4066 / StVO, aus Aluminium, korrosionsbestandig, witterungs-

Ubertrag: ...........c.......
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6.4.10

6.4.11

6.4.12

Ubertrag: .......ccc.co.......

fest, mit retroreflektierender Folie, Reflexionsklasse mind. RA2 gemaf DIN EN

12899-1
- mit Schellen an bauseitiger Mastleuchte befestigt

1 St

Sitzsteine Kalkstein

Kalkstein frosthart

Abmessungen (L/H/T): 90-110/60/45-50 cm

alle sichtbar bleibenden seitlichen Oberflachen bearbeitet:
maschinengespalten bruchrau

Oberseite/Sitzflache: gesagt

Farbton: hellgraubeige

auf 20 cm KTF, in Breite der Sitzsteine,

Méogliche Grate bzw. scharfkantige Oberflachen mit geeignetem
Gerat steinmetzmalig nacharbeiten/nachschleifen

Einbauort:

Grillplatz,

gem. Detailplan Grillplatz, FRU_5 D16
gem. Plan FRU_5 L01

7 St

Grillstelle

Grillstelle leicht ausgemuldet mit Kleinsteinpflaster,

radial verlegt mit Granitpflaster 9/11, F1, T1,

Farbe gelbgrau, allseitig spaltrau.

Durchmesser Grillstelle: ca. 1,70 m (Pflasterflache ca. 2,30 m?)

Pflasterbettung:
Material: Basaltsplitt 2/5 mm, Dicke: 3-5 cm
auf 20 cm KFT

Verfugung:

Aufbau der Fuge bis auf halbe Héhe Fuge (6 von 12 cm
Materialdicke) Basaltsplitt 2/5 mm,

anschlieliende Fugenfillung mit Brechsand 0/2 oder 0/4 mm

Einbauort:

Grillplatz,

gem. Detailplan Grillplatz, FRU_5 D16
gem. Plan FRU_5 L01

1 St

Grillrost, schwenkbar aus rostfreiem Edelstahl
Grillgalgen aus Rundrohr 34 x 3 mm,

Kurbel und Seil zur stufenlosen Héhenverstellung,
Grole des Auslegers 100 cm,

Fligelschraube zum Arretieren des Grillgalgens,
Tragkraft des Galgens bis 35 kg,

Bodenhilse zum Einbetonieren aus rostfreiem Edelstahl,
Fundamentgrofie nach Herstellerangaben,
einschliellich erforderlichem Aushub und

Ubertrag: ...........c.......
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6.4.13

6.4.14

fachgerechter Entsorgung des Aushubs,
Abrechnung Fundamentbeton Uber Titel Fundamente,

Stabiler Edelstahl-Grillrost ohne Reling aus poliertem,
lebensmittelechtem Edelstahl,

Rost-@ 70 cm,

16 mm lichter Stababstand,

Stabdicke 6 auf 6 mm,

Aufhangung mit Kettensatz an Grillgalgen.

Einbauort:

Grillplatz,

gem. Detailplan Grillplatz, FRU_5 D16
gem. Plan FRU_5 L01

1 St

Sitzelement aus Betonwerkstein, 40x40x60, betongrau
- Sitzelement als Fertigteile nach DIN 18500,
- Beton mind. C35/45 XF1
- Statisch bewehrt nach Erfordernis,
Nachweis ist zu erbringen!
- Sichtbeton SB3
Farbton: betongrau

Malle
- Einzellangen: 40 x 40 x 60 cm
Hoéhe Uber OK Belag: ca. 45 cm

Kanten
- Sitzblock:
umlaufend: gefast, 5 x 5 mm

Einbau

- Sitzblock waagerecht setzen auf Bettung und mit
Rickenstiitze aus Beton C 20/25, Dicke ca. 20 cm
frostfrei gegrindet auf Frostschutzschicht

- keine Versetzhllsen in Ansichtsflachen.

Einbauort:

Sitzwirfel,

gem. Detailplan Sitzwtrfel, FRU_5 D13
gem. Plan FRU_5 L01

5 St

Wie Position 6.4.13, jedoch

Sitzelement aus Betonwerkstein, 40x40x60, grin

- farbiger Sichtbeton SB3
unter Verwendung von farbigen Zuschlagsgestein,
Weillzement und Farbpigmenten
Farbton: weildgriin (ca. RAL 6019)

5 St

Ubertrag: .......ccc.co.......

Ubertrag: ...........c.......
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6.4.15 Wie Position 6.4.13, jedoch
Sitzelement aus Betonwerkstein, 40x40x70, betongrau
Malle
- Einzellangen: 40 x 40 x 70 cm
1T St s e
6.4.16 Wie Position 6.4.13, jedoch
Sitzelement aus Betonwerkstein, 40x40x80, betongrau
Malle
- Einzellangen: 40 x 40 x 80 cm
1 St s e
6.4.17 Handmuster Sitzelement als Betonfertigteil, ca. 20 x 20 cm
Handmusters aus Beton zur Bemusterung der geplanten Sitzelemente aus Be-
tonwerkstein der Vorpositionen.
Abmessungen ca. 20 x 20 cm, Dicke mind. 30 mm.
Ausfiihrung entsprechend der spateren Fertigteile hinsichtlich:
- Betonrezeptur und Farbgebung
- Gesteinskdrnung (Art, Farbe, Kérnung)
- Oberflachenbearbeitung (z. B. glatt geschalt, gestrahlt, gewaschen, geschlif-
fen)
- Porenbild und Geflige
- Kantenausbildung gemaf Planung
Das Muster dient als Referenz fur die Ausfuhrungsqualitét.
3 St e
6.4.18 Blendschutz waagrechte Holzprofile Larche 42/27mm H 120 cm Quadratrohr-
pfosten Stahl 80/80cm L 238cm
Blendschutz, Héhe 120 cm, bestehend aus:
waagrechte Holzprofile, Larche, Materialstarke ca. 42 x 27 mm, allseitg gefast,
naturbelassen, eng gesetzt (ca. 14 mm Lattenabstand), Latten Einzellange ca.
200 cm, sichtbar verschraubt, mit Schrauben aus Edelstahl V2A mit kleinem
Schraubenkopf, an senkrechten Konstruktionshoélzern 40/60 mm, Lange ca.
1.150 mm, Konstruktionsholzer verschraubt mit Quadratrohrpfosten (S235)
80x80x4 mm, Lange: 2.380 mm, OK des Rohrs geschlossen, feuerverzinkt,
Pfosten mittels Fulplatte 25x25x12 mm auf Full der Mauerscheiben befestigt,
Abstand Quadratrohr alle 200 cm.
Dimensionierung und Befestigungsmittel nach statischer Erfordernis.
Einbauort:
Blendschutz West,
gem. Detailplan Blendschutz West, FRU_5 D08.1 u. FRU_5_D08.2
gem. Plan FRU_5 L01
8,1 M s e,
6.4.19 Wie Position 6.4.18, jedoch
Blendschutz waagrechte Holzprofile Larche 42/27mm H 95 cm Quadratrohr-
pfosten Stahl 80/80cm L 238cm
Ubertrag: ......ccceueeee.
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Blendschutz, Héhe 95 cm, senkrechten Konstruktionshélzern, Lange ca. 920
mm
8,1 M s e,
6.4.20 Handlauf Rampe Stahl niro Durchm. 42,4mm, Anzahl Krimmungen '5' St, An-
zahl Abwinklungen '5' St
Handlauf gekrimmt, fir Rampe, im AuRenbereich, im Grundriss mehrfach ab-
gewinkelt, Anzahl Krimmungen '5' St, Anzahl Abwinklungen '5' St,
Handlauf bestehend aus folgenden Einzeleilen:
- Handlauf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, rund, Handlauf-
durchmesser 42,4 mm, Materialstarke 2 mm, Hohe Handlauf Uber FFB '850'
mm,
- Konsolen, nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, Durchmesser 12 mm, an
Handlauf angeschweil3t, mit Handlaufhalterungen, Flachstahl 100/45 mm, Mate-
rialstarke 12 mm, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, seitlich zwi-
schen Flachstahlprofile der Stltzen geschraubt,
- Stutzen aus zwei Flachstahlprofile, rechteckig, Profilquerschnitt Hohe 50 mm,
Breite 8 mm, Einbau mit Fuplatte, Flachstahl 160/80 mm Materialstarke 10
mm, auf vorh. Winkelstltzelementen aus Stahlbeton, Stlitzen und Fu3platten
feuerverzinkt, Lange Stitzen ca. '700' mm, Abstand zwischen den Stltzen 1337
bis 1545 mm,
einschl. Befestigungsmittel nach statischer Erfordernis.
Einbauort:
Handlauf Rampe,
gem. Detailplan Handlauf Rampe, FRU_5 D11.1 u. FRU_5 D11.2
gem. Plan FRU_5 L01
37 M s
6.4.21 Wie Position 6.4.20, jedoch
Handlauf Rampe Stahl niro Durchm. 42,4mm, Anzahl Krimmungen '4' St, An-
zahl Abwinklungen '4' St
Anzahl Krimmungen '4' St, Anzahl Abwinklungen '4' St,
18 M .
6.4.22 Handlauf Treppe Stahl niro Durchm. 42,4mm, Anzahl Krimmungen '4' St

Handlauf gekrimmt, fir Treppe, im AulRenbereich, im Grundriss gerade, Anzahl
Krimmungen '4' St,

Handlauf bestehend aus folgenden Einzeleilen:

- Handlauf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, rund, Handlauf-
durchmesser 42,4 mm, Materialstéarke 2 mm, Anfang und Ende flieRender Uber-
gang in Stutzen, einbauen in Fundament, Fundament wird gesondert vergitet,

- Mitte Handlauf eine zusatzliche Stutze aus Rundrohr, Handlaufdurchmesser
42,4 mm, Materialstarke 2 mm, mit Konsole nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr
1.4301, Durchmesser 12 mm, an Handlauf und Rundstiitze angeschweil3t, mit
Fuliplatte, zur Montage auf Treppenlauf, einschl. Befestigungsmittel nach stati-
scher Erfordernis.

Ubertrag: ...........c.......
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6.4.23

6.4.24

Ubertrag: .......ccc.co.......
MaRe Handlauf:
Lange 2,92 m
Hohe Handlauf Gber FFB '850' mm

Einbauort:

Handlauf Treppe,

gem. Detailplan Handlauf Treppe, FRU_5 D12
gem. Plan FRU_5 L01

2 St

Mullbehalterschrank, aus Stahlbeton, 3-tiirig, Sichtbeton
Mullbehalterschrank aus Sichtbeton, 3-turig, zur Aufnahme von drei Milltonnen
bis je 240 .

Abmessungen:
Breite ca. 203 cm, Tiefe ca. 84 cm, Hohe ca. 125 cm.

Konstruktion:
Korpus aus Sichtbeton, Betongtite C 30/37 (B35), Rickwand handgeglattet.
Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN I1SO 1461.

Tlren:

3-turige Ausflihrung bestehend aus 1 Doppeltir und 1 Einzeltdr,
Tarblatter glatt mit Designgriffen,

mit gerauschgedampftem Komfortverschluss,

inkl. 3 Fangschlaufen zur Sicherung der Mulltonnen.

Schlielsystem:

2 Kombikastenschlésser,

davon 1 Schloss fir die Doppeltur (beide Turen gemeinsam verschliel3bar),
1 Schloss fur die Einzeltur,

vorgerichtet fur bauseitige Profilhalbzylinder 40/10 mm,

inkl. Dreikantverschlisse flir den Entsorger.

mit selbstschlielfendem Witterungsschutz aus Aluminiumguss.

Richtqualitat: Muillschrank der Firma ilco Betonelemente
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat / Typ:
(vom Bieter einzutragen)

Sofern vom Bieter kein Fabrikat / Typ angegeben wird, gilt das ausgeschriebene
Fabrikat als angeboten und wird Vertragsbestandteil.

1 St s e
Container-Box, aus Stahlbeton, 1100l, Sichtbeton
Container-Box als Vorderbox aus Stahlbeton in Sichtbetonqualitat,
Betongute C30/37 (B 35), mit handgeglatteter Dachflache.

Abmessungen:

Ubertrag: ...........c.......
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Breite 162 cm, Hohe 165 cm, Tiefe 140 cm.
Fassungsvermdgen 1.100 Liter.

Ausfihrung:

Klappe mit 2 StoRdampfern (Sicherheitsausfiihrung).

Tar/Klappe mit Dreikantschloss fur Entsorgungsdienst.
Einwurfdeckel mit integrierter Gerduschdammung und Griffleisten
mit besonders niedriger Griffhdhe.

Ausstattung: .
Uberwurfschutz (Offnungsbegrenzer) zum Schutz der Einwurfdeckel.
Uberwurfbiigel an den Untertiren.

Metallteile:
Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

Verriegelung:

Zentralschloss zur Verriegelung beider Einwurfdeckel,
vorgerichtet fir Profilhalbzylinder 30/10 mm

(Maf von Anfang bis Mitte Bohrung).

mit SelbstschlieRendem Witterungsschutz aus Aluminiumguss.

Richtqualitat: 1100VR-Vorderbox der Firma ilco Betonelemente
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ:
(vom Bieter einzutragen)

Sofern vom Bieter kein Fabrikat / Typ angegeben wird, gilt das ausgeschriebene
Fabrikat als angeboten und wird Vertragsbestandteil.

10 St

6.4 SONSTIGES / AUSSENMOBLIERUNG _ ..................

6 AUSSTATTUNGEN _ ...
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71
7.1.1

UNBEFESTIGTE FLACHEN
VEGETATIONSSCHICHTEN

Baugrund lockern

Baugrund vor Auftrag der Vegetationsschicht lockern,

durch grubbern / aufreien. Steine, Fremdkdrper, Unkraut und schwer verrottba-
re Pflanzenteile ablesen. Stoffe werden Eigentum des AN und sind ordnungsge-
maf zu entfernen. Der Entsorgungsnachweis ist zu fihren.

Homogenbereich A bis C entsprechend Titel 3.1 Aushubarbeiten / Technische
Angaben- Aushubarbeiten, unter Punkt 1. Untergrundverhaltnisse / Homogen-
bereiche.

Bearbeitungstiefe: 30cm
1490 m*

Vegetationstragschicht fur Pflanzflachen
Vegetationstragschicht aus Substrat fur Pflanzflachen, Schichtdicke 35 cm, an-
liefern und profilgerecht andecken,

Zusammensetzung Vegetationssubstrat (bezogen auf 100m?):

- 5cm Gutekompost 0/12mm, gitegesichert nach RAL-GZ 251

- 2,5kg Bodengranulat strukturstabilisierend

- 30cm kulturfahiger Oberboden nach DIN 18915, pH-neutral, frei von Verunrei-
nigungen, Steinen und Dauerunkrautern

Bereits angedeckte Flachen darfen nicht mehr mit Baumaschinen oder Kfz. be-
fahren werden.

Mehrere Einzelflachen.

Gutenachweise fur die Pflanzenvertraglichkeit des gelieferten Substrats ist
durch ein anerkanntes Priflabor zu liefern.

Nachzuweisen sind:

-Humusgehalt

-pH-Wert

-Nahrstoffversorgung (N,P,K,Mg, Spurenelemente)

Die Gitenachweise sind vor Einbau der Vegetationstragschicht der Bauleitung
vorzulegen und von dieser freigeben zu lassen.

Die Bodenprobe ist vom Gutachter auf der Baustelle vom angelieferten Substrat
zu nehmen und zu beproben.

30m

Wie Position 7.1.2, jedoch

Vegetationstragschicht fur Rasenflachen

Vegetationstragschicht aus Substrat fir Rasenflachen, Schichtdicke 20 cm, an-
liefern und profilgerecht andecken,

Zusammensetzung Vegetationssubstrat (bezogen auf 100m?2):

- 4cbm (4cm/m?) Gltekompost 0/15mm, giitegesichert nach RAL-GZ 251

- 16cm kulturfahiger Oberboden nach DIN 18915, pH-neutral, frei von Verunrei-
nigungen, Steinen und Dauerunkrautern

160 m®*

Oberboden fiir Blumenwiese

Ubertrag: ...........c.......
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Bodenklasse I, DIN 18300 und der Bodengruppe 4, DIN 18915, schwach bindig,
humos (Humusanteil von mind. 6%), pH-neutral, frei von Verunreinigungen,
Steinen und Dauerunkrautern, anliefern und in 20cm Starke profilgerecht ande-
cken.
Bereits angedeckte Flachen darfen nicht mehr mit Baumaschinen oder Kfz. be-
fahren werden.
Mehrere Einzelflachen.
Gutenachweise fur die Pflanzenvertraglichkeit des gelieferten Oberbodens ist
durch ein anerkanntes Priflabor zu liefern.
Nachzuweisen sind:
-Humusgehalt
-pH-Wert
-Nahrstoffversorgung (N,P,K,Mg, Spurenelemente)
Die Gutenachweise sind vor Einbau des Oberbodens der Bauleitung vorzulegen
und von dieser freigeben zu lassen.
Die Bodenprobe ist vom Gutachter auf der Baustelle vom angelieferten Oberbo-
den zu nehmen und zu beproben.
55 m®
715 Unterboden Rasenflachen abmagern mit Brechsand 0/2
Vorhandenen Unterboden im Bereich der Rasenflachen durch Beimischung von
gewaschenem Brechsand der Kérnung 0/2 mm abmagern.
Brechsandes gleichmalig verteilen und anschlielend maschinell oder handisch
bis in eine Tiefe von ca. 20cm in den vorhandenen Unterboden einarbeiten.
Einbringmenge Brechsand: ca. 10 I/m?
Nach Abschluss der Arbeiten ist eine ebene, lockere und strukturstabile
Oberflache herzustellen, die fir den nachfolgenden Einbau einer
Vegetationstragschicht fir Rasenflachen geeignet ist.
Uberschussiges Material und Verunreinigungen sind zu entfernen und
fachgerecht zu entsorgen.
1400 M2 e s
7.1.6 Vegetationsflachen lockern, bis 0,30 m

Pflanzflache vor dem Pflanzen lockern durch kreuzweises Frasen,

Tiefe der Lockerung mind. 30 cm unter geplantem Gelandeniveau,

dabei sind Steine und Fremdkorper ab einem Durchmesser von 5 cm,
sowie Wurzeln, Wurzelunkrauter und sonstiger Unrat auszulesen und abzu-
transportieren anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind auf der De-
ponie zu entsorgen.

Die Gebuhren der Entsorgung sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Flachen an Gebauden, im Wurzelbereich von Baumen oder

an maschinell nicht zuganglichen Flachen sind von Hand

zu lockern.

Die Lockerung ist nach Berdumung und Reinigung des

vorh. Bodens durchzufiihren. Auf vorh. Leitungen, Kabel,

Rohre etc. ist zu achten.

Erkennbare Verdichtungen tiefer als 30 cm sind vom AN

anzumelden. Werden keine Hinweise darauf gegeben, wird

eine ortsubliche naturliche Bodenlockerung im

Ubertrag: ...........c.......
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7.1.10

Untergrund angenommen.

90 M2 e

Feinplanum Rasenflache

Feinplanum fir Rasenflache, zulassige Abweichung von der Ebenheit bei 4 m 3
cm/bei 2 m 2 cm (Kategorie 4) DIN 18917, Anschlisse an Kanten, Wege- und
Platzbelage oberflachengleich, Steine von mehr als 2 cm Durchmesser und
schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe werden Eigentum
des AN und sind zu beseitigen

1400 m>

Feinplanum Pflanzflache Abweichung 3cm

Feinplanum fir Pflanzflache, zulassige Abweichung von der Ebenheit 3 cm DIN
18916, Anschlisse an Kanten, Wege- und Platzbeldge oberflachengleich, Stei-
ne von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile able-
sen, anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.

90 M2 e

VERSICKERUNGSMULDEN

Boden Graben/Mulde l6sen lagern gebéschte Wande Sohlen-T bis 0,9m OU

Boden der Graben/Mulden, ab Gelandeoberflache, profilgerecht 16sen, auller-
halb Baugrube lagern, Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung eines Zuord-
nungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuUVA, mit gebéschten Wanden, Aushubtie-
fe bis 0,9 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, Ausfiihrung gemaf
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Graben/Sickermulden fir Flachenentwasserung'
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

175 M3 s e

Wie Position 7.1.2, jedoch

Oberboden fur Versickerungsmulden

Auftragsdicke Uber 30 bis 35 cm,

Schluff: kleiner gleich 20 Massen-%,

Humus: Ca. 1-4 Massen-%,

ph-Wert-Bereich: 6-8 (ggfs. mit karbonathaltigem Sand),

keine Vorbelastung mit Schadstoffen (Einhaltung BBodSchV),
Durchlassbeiwert 1x10-5 m/s,

Der AN hat zu gewahrleisten, daf® der Boden nach Einbau den geforderten
Durchlassbeiwert aufweist und hat dies der Bauliberwachung durch ein unab-
hangiges Labor nachzuweisen, die Kosten sind in den Einheitspreis einzukalku-
lieren.

Im Bereich der Entwasserungsmulden sind die Béschungswinkel zu beachten.
Schichtdicke Einbau Mulde im Endzustand (nach Bodensetzung) mind. 30cm.

65 M3 e

Ubertrag: ...........c.......

08.06.2026

Seite 83 von 117



Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe FruwirthstraBe
526 AuBenanlagen

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .......ccc.co.......
7.1.11 Versickerungsschicht Fullstoff liefern einbauen verdichten D 5-10cm Sand
Versickerungsschicht, Fullstoff, liefern, profilgerecht einbauen und verdichten,
Schichtdicke uber 5 bis 10 cm, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2
cm, karbonhaltiger Sand, natirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/2.

25 m

7112 Dranschicht Kiessand 0/16 D 20cm
Dranschicht, aus Kiessand, Kérnung 0/16, Schichtdicke 20 cm, Abrechnung
nach Aufmal® an der Auftragstelle.

45 m®

7.1 VEGETATIONSSCHICHTEN __  ..............
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7.2 BAUMQUARTIERE, PFLANZBEETE DECKSCHICHTEN
7.21 Baumgrube 285x285x150cm

Baumgrube 285x285x150cm herstellen, Baumpflanzquartier in Vegetationsfla-

che,

Grole der Pflanzgrube L/B/H: 285 / 285/ 150 cm

mit ca. 60-75° Béschungswinkel,

Aushub ca. 12 m3,

Boden in den Homogenbereich A bis C entsprechend Titel 3.1 Aushubarbeiten /

Technische Angaben- Aushubarbeiten, unter Punkt 1. Untergrundverhaltnisse /

Homogenbereiche, profilgerecht I6sen, und direkt auf LKW des AN laden, ein-

schl. erforderlicher Handarbeit.

Sohle / anstehender Boden ist 20 cm tief zu lockern.

Einbauort:

Baumgrube,

gem. Detailplan Baumgrube, FRU_5 D15,

gem. Plan FRU_5 L01

45 M3 e e,

7.2.2 Bodenverbesserung Baumgrubensohle

Bioaktiver Wachstumsforderer und Bodenverbesserer mit 60 - 75 % Huminsau-

regehalt auf Sohle der Baumgrube ca. 20cm tief gleichmaRig einarbeiten.

Einbringmenge: 2kg/m?

30 kg e e

7.2.3 Verdichtbares Baumstubstrat

Verdichtbares Baumstubstrat gem. FLL-Baumpflanzempfehlungen Bauweise 2
(2010) und ZTV Vegtra-Mu (2016) einbauen,

Verwendung
Verdichtbares Einschichtsubstrat zur direkten Bepflanzung als auch zur unterir-

dischen Erweiterung von Baumgruben unter Verkehrsflachen; liefern, in Lagen
von ca. 50 cm einbauen und verdichten auf 92 - 95 % DPr; zu erreichende Trag-
fahigkeit Ev2 45 - 60 MPa; entspr. den FLL-Empfehlungen Baumpflanzung;
Pflanzgrubenbauweise 2 und ZTV-Vegtra-Mi 2016

Das Substrat muss folgenden Eigenschaften entsprechen:
gem. FLL-PGBW 2; gemessen bei Verdichtungsgrad 95 % DPer;

verdichtungsstabil, korngestuft Kérnung 0/16 — 0/22 mm
KorngroéRenverteilung: gemaf Sieblinienband BW2
Schlammkorngehalt (d<0,06 mm) 7 - 13 Masse-%
Sandkorngehalt(d=0,06 - 2mm) 30-40 Massen-%
Gesamtporenvolumen: 45 -55 Volumen-%

Luftgehalt bei pF 1,8: > 15 Volumen-%

Luftgehalt bei max WK: 5 - 10 Volumen-%

maximale Wasserkapazitat 30 - 45 Volumen-%
Wasserdurchlassigkeit: 0,0005 — 0,05 cm/s
Wassergehalt bei Lieferung: < wPr (= ca. 23 Masse-%)
pH-Wert: 6,5 — 8,2

Salzgehalt in wassr. Losung<200 mg/100g TM
Salzgehalt in Gipslésung <100 mg/100g TM

Ubertrag: ...........c.......
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Anteil an organ. Substanz 1-2 Masse-%
Schuttgewicht lieferfeucht: 0,95 — 1,2 to/m?* (DIN 1097-3)
Die Eignung ist durch einen aktuellen geeigneten Prifbericht eines vom AG an-
erkannten Prifinstituts nachzuweisen.
Diese Eigenschaften erflillt zum Beispiel das Produkt "MN45" von Firma cor-
thum.
Einbauort:
Baumgrube,
gem. Detailplan Baumgrube, FRU_5 D15,
gem. Plan FRU_5 L01
5m3
724 Nicht-tragfahiges Baumsubstrat

Nicht-tragfahiges Baumsubstrat; gem. ZTV-Vegtra-Mi ,A“ 2016 und gem. FLL -
Empfehlungen f. Baumpflanzung, PG-Bauweise 1 (2010), liefern und einbauen

Verwendung
Nicht Gberbaubares Vegetationssubstrat fiir den einschichtigen Einbau in offene

Baumgruben von Stadt- und StralRenbdumen; mit dauerhafter Stabilitdt gegen
Verruttlungen; durchwurzelbar bis mindestens 200 cm Tiefe,

liefern und fachgerecht verdichtungsfrei einbauen,

entspr. den ZTV-Vegtra-Mu 2016, sowie den FLL Baumpflanzempfehlungen
2010, Bauweise 1

Das Substrat muss folgenden Eigenschaften aufweisen:
gemessen bei Verdichtungsgrad 85 % DPr;

verdichtungsstabil, korngestuft Kérnung 0/16 - 0/32 mm
KorngréRRenverteilung: gemaf Sieblinienband A
Schlammkorngehalt(d<0,063 mm) 10-20 Masse-%
Sandkorngehalt(d=0,063-2mm) > 35 Masse-%
Gesamtporenvolumen: > 45 Volumen-%

Luftgehalt bei WKmax: > 10 Volumen-%

max. Wasserkapazitat: > 35 Volumen-%
Wasserdurchlassigkeit mod. kF: 0,001 — 0,01 cm/s
Wassergehalt bei Lieferung: < wPr(=ca. 20 Masse-%)
pH-Wert: 6,5-7,9

Salzgehalt in wassr. Lésung < 200 mg/100g TM
Salzgehalt in Gipslésung < 100 mg/100g TM

Anteil an organ. Substanz 2,5 -4 Masse-%
Schuttdichte lieferfeucht: 1,0 — 1,1 to/m? (DIN 1097-3)

Die Eignung ist durch einen aktuellen geeigneten Prifbericht eines vom AG an-
erkannten Prifinstituts nachzuweisen

Diese Eigenschaften erflillt zum Beispiel das Produkt “corthum A" von Firma

corthum.

Einbauort:
Baumgrube,

Ubertrag: ...........c.......
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Ubertrag: .....ccocvveeenne
gem. Detailplan Baumgrube, FRU_5 D15,
gem. Plan FRU_5 L01
38 M3 s e
7.2.5 Kapillarbrechende Schicht Kies D 50cm
Kapillarbrechende Schicht aus Kies, Kérnung 16/32, Dicke 50 cm, Untergrund
waagerecht.
Einbauort:
Baumgrube,
gem. Detailplan Baumgrube, FRU_5 D15,
gem. Plan FRU_5 L01
6 M3 e
7.2.6 Dranschicht Filtervlies 100g/m2 )
Dranschicht, aus Filtervlies, fur Pflanzflache, Masse 100 g/m2, Uberlappungs-
breite 10 cm, Einbau in Pflanzgrubensohle.
Einbauort:
Baumgrube,
gem. Detailplan Baumgrube, FRU_5 D15,
gem. Plan FRU_5 L01
20 M2 s
7.2.7 Mulchen Baumscheibe Holzhacksel 20/40 D 11-13cm Durchm. bis 100cm
Mulchen der Baumscheibe mit Holzhacksel, Kérnung 20/40, Dicke der Mulchde-
cke Uber 11 bis 13 cm, Durchmesser der Baumscheiben bis 100 cm.
Einbauort:
Baumgrube,
gem. Detailplan Baumgrube, FRU_5 D15,
gem. Plan FRU_5 L01
2 M3 s
7.2.8 Mulchabdeck. Mulchstoff Miscanthusstroh D 5cm
Mulchabdeckung von Vegetationsflachen, Abdecken mit Mulchstoff, Miscan-
thusstroh, Dicke 5 cm, Feststellung der Dicke 3 Wochen nach Andeckung.
61 M2 e e
7.2.9 Mulchabdeck. Mulchstoff Holzhacksel D 7-9cm
Mulchabdeckung von Vegetationsflachen, Abdecken mit Mulchstoff, Holzhack-
sel, Kérnung 20/40, Dicke Uber 7 bis 9 cm, Feststellung der Dicke 3 Wochen
nach Andeckung.
100 M2 e e
7.210 Mulchabdeck. Mulchstoff Edelsplitt D 5cm
Ubertrag: ...........c.......
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Ubertrag: .......ccc.co.......

Mulchabdeckung von Vegetationsflachen, Abdecken mit Mulchstoff, Edelsplitt,
Granit 8/11, Dicke 5 cm, Feststellung der Dicke 3 Wochen nach Andeckung.

20 m* i

7.2 BAUMQUARTIERE, PFLANZBEETE DECKSCHICHTEN __  ...................

7 UNBEFESTIGTE FLACHEN __ ...............
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PFLANZUNGEN

TECHNISCHE ANGABEN - PFLANZUNGEN

Die Pflanzen sind nach den Gutebestimmungen des Bundes Deutscher Baum-

schulenbesitzer und des Bundes Deutscher Stauden- und Rosenziichter nur in

1.Qualitat und in den verlangten Héhen und Starken, sorgfaltig etikettiert, zu lie-
fern.

Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten erfolgen frei Verwendungsstelle nach DIN
18 916 und den Richtlinien der FLL Bonn. Die Pflanzen sind nach den Bestim-
mungen des Bundes Deutscher Baumschulen (BDB) und des Bundes Deut-
scher Staudengartner (BDS) in der Guteklasse A frei Verwendungsstelle zu lie-
fern und abzuladen.

Samtliche Angaben zu einer bestimmten Hohe, Breite, Durchmesser usw. sind
unbedingt einzuhalten. Samtliche Pflanzenpositionen beinhalten das Liefern, ab-
laden, samtliche Transporte auf der Baustelle sowie erforderliche Einschlage
der Pflanzen. Die Pflanzen werden unter Anleitung der Bautiberwachung ausge-
stellt und ausgerichtet.

Die angebotenen und gelieferten Baume miussen die Kriterien Artenreinheit, ar-
tenspezifischer Kronenaufbau, durchgehender Leittrieb, gute Durchwurzelung
des Ballens beziglich Qualitat und Habitus erfillen. Der Herkunftsnachweis
(Pflanzenpass) ist der Bauleitung vorzulegen.

Alle Pflanzen innerhalb einer Position sind absolut gleich hinsichtlich der GréRRe,
Breite, Wuchsform, Wuchsdichte Stammumfang und -héhe etc. zu liefern. Aus-
nahmen von den genannten Bestimmungen sowie der Ersatz von Pflanzen sind
-aulRer nach Ricksprache mit der 6rtlichen Bauleitung und schriftlicher Bestati-
gunggrundsatzlich nicht gestattet.

Die Landschaftsarchitekten behalten sich vor, die Pflanzen vor der Bestellung
durch den AN in der Baumschule auszusuchen. Hierfir ist seitens des AN recht-
zeitig, d.h. mind. 3 KW vor Abruf der Pflanzen dieser den Landschaftsarchitek-
ten mitzuteilen.

Angebotene Baumschule:

Abrechnungsgrundlage bei Anderungen der Pflanzenauswahl und Ergdnzungs-
pflanzung - Sortimentkatalog VF-Pflanzen von Falkenhayn GmbH & Co. KG,
Bad Zwischenahn

Sollte die vom AN vorgeschlagene Baumschule(n) die ausgeschriebenen Pflan-
zungen in Pflanzenart, Gré3e und Qualitat nicht zur Auswahl haben so gilt im
Streitfall die vorgenannte Baumschule als Bezugsquelle.

Die ortliche Objektiiberwachung ist vor der Anlieferung zu verstéandigen, damit
ihr die Moglichkeit gegeben ist, das Pflanzgut vor der Pflanzung in Augenschein
zu nehmen, und Pflanzen von schlechter Beschaffenheit zuriickzuweisen. Fur
samtliche vom Auftragnehmer zu liefernde Pflanzen muss eine Anwachsgaran-
tie Ubernommen werden. Als angewachsen werden die Pflanzen abgenommen,
die nach dem 2.Austrieb vom Zeitpunkt der Pflanzung, in ihrer angegebenen
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GroRe und Qualitat ausreichend belaubt sind. Nicht angewachsene bzw. abge-
storbene Pflanzen sind in der ausgeschriebenen Qualitat zu ersetzen.

Die Abnahme der nachgepflanzten Pflanzen erfolgt erst nach Ende einer abge-
schlossenen Vegetationsperiode.

Die Geholze sind so tief zu pflanzen, wie sie vorher standen. Das Setzmal ist
zu beachten. Die Pflanzlocher sind so herzustellen, dass sie je nach GréRRe des
Wourzelwerkes mindestens dessen 1,5-fache Grole in Breite und Tiefe haben
mussen. Groligehdlze sind wahrend des Einflillens einzuschlammen. Die einzu-
fullende Pflanzerde muss gut mit den ausgeschriebenen Bodenverbesserungs-
mitteln vermischt sein. Verteilen des Uberschissigen Aushubs im Gelande bzw.
dessen Abfuhr ist miteinzukalkulieren. Mit den Pflanzarbeiten abgegolten ist
ausreichendes wassern nach der Pflanzung, fachgerechte Pflanzenverankerung
entsprechend der GréRe der Stammbische und Hochstdmme durch Siche-
rungsseile, Pfahl-Dreibock u.a..

Die in den Pflanzenlisten angegebenen Pflanzenarten, Grofen und Qualitaten
sind bindend, Solitarpflanzen werden bei Bedarf vom AG direkt in einer Baum-
schule ausgesucht und ausgebunden. Fir die rechtzeitige Durchfiihrung der
Pflanzenauswahl hat der AN Rechnung zu tragen.
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8.1 STAUDENPFLANZUNGEN

MISCHPFLANZUNG TEILFLACHE A-F
Pflanzplanung Stauden, halbschattiger Standort

LEITSTAUDEN / GRASER
8.1.1 Anemone Japonica-Hybr. 'Whirlwind' P9 liefern einpflanzen
Anemone Japonica-Hybr. 'Whirlwind' (Herbst-Anemone), P9, liefern und ein-
pflanzen
32 St s e
8.1.2 Aster divaricatus P9 liefern einpflanzen
Aster divaricatus (Weille Sommer-Wald-Aster), P9, liefern und einpflanzen
29 St i e
8.1.3 Calamagrostis varia P11 liefern einpflanzen
Calamagrostis varia (Berg-Reitgras), P11, liefern und einpflanzen
20 St s e
8.1.4 Geranium gracile 'Sirak' P9 liefern einpflanzen
Geranium gracile 'Sirak’ (Storchschnabel), P9, liefern und einpflanzen
122 St e e
8.1.5 Geranium nodosum 'Silverwood' P9 liefern einpflanzen
Geranium nodosum 'Silverwood' (Bergwald-Storchschnabel), P9, liefern und
einpflanzen
61 St
8.1.6 Gillenia trifoliata P9 liefern einpflanzen
Gillenia trifoliata (Dreiblattspiere), P9, liefern und einpflanzen
19 St e
BEGLEITER / BODENDECKER
8.1.7 Alchemilla epipsila P9 liefern einpflanzen
Alchemilla epipsila (Zierlicher Frauenmantel), P9, liefern und einpflanzen
32 St e
8.1.8 Bergenia Hybr. 'Eroica’' P11 liefern einpflanzen
Bergenia Hybr. 'Eroica’ (Bergenie), P11, liefern und einpflanzen
61 St
8.1.9 Campanula persicif. 'Grandifl. Coerulea' P11 liefern einpflanzen
Campanula persicif. 'Grandifl. Coerulea' (Pfirsischblattr. Glockenblume), P11,
liefern und einpflanzen
20 St e
8.1.10 Carex umbrosa P9 liefern einpflanzen
Ubertrag: ...........c.......
08.06.2026 Seite 91 von 117



Leistungsverzeichnis Blankett

Stuttgart StuWe FruwirthstraBe

526 AuBenanlagen
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....ccocvveeenne
Carex umbrosa (Schatten-Segge), P9, liefern und einpflanzen
61 St
GEOPHYTEN
8.1.11 Crocus tommasinianus 5/+ liefern einpflanzen
Crocus tommasinianus (Elfen-Krokus), 5/+, liefern und einpflanzen
610 St s e
8.1.12 Galanthus nivalis 5/+ liefern einpflanzen
Galanthus nivalis (Kleines Schneegléckchen), 5/+, liefern und einpflanzen
305 St s e
MISCHPFLANZUNG TEILFLACHE G
Pflanzplanung Stauden, Entwasserungsmulde, feuchter Standort
LEITSTAUDEN / GRASER
8.1.13 Bistorta officinalis 'Superba' P9 liefern einpflanzen
Bistorta officinalis 'Superba' (Schlangenkndterich), P9, liefern und einpflanzen
10 St
8.1.14 Calamagrostis varia P11 liefern einpflanzen
Calamagrostis varia (Berg-Reitgras), P11, liefern und einpflanzen
4 St e e
8.1.15 Geranium pratense P9 liefern einpflanzen
Geranium pratense (Wiesen-Storchschnabel), P9, liefern und einpflanzen
20 St e
8.1.16 Hemerocallis lilioasphodelus P11 liefern einpflanzen
Hemerocallis lilioasphodelus (Wiesen-Taglilie), P11, liefern und einpflanzen
20 St e
8.1.17 Hemerocallis Hybr. 'Golden Scepter' P11 liefern einpflanzen
Hemerocallis Hybr. 'Golden Scepter' (Taglilie), P11, liefern und einpflanzen
10 St
8.1.18 Iris sibirica P9 liefern einpflanzen
Iris sibirica (Wiesen-Iris), P9, liefern und einpflanzen
20 St i e
8.1.19 Molinia caerulea P9 liefern einpflanzen
Molinia caerulea (Moor-Pfeifengras), P9, liefern und einpflanzen
5 St e
Ubertrag: ...........c.......
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Ubertrag: .......ccc.co.......
BEGLEITER
8.1.20 Alchemilla epipsila P9 liefern einpflanzen
Alchemilla epipsila (Zierlicher Frauenmantel), P9, liefern und einpflanzen
20 St e
8.1.21 Aquilegia vulgaris P9 liefern einpflanzen
Aquilegia vulgaris (Gewdhnliche Akelei), P9, liefern und einpflanzen
40 St
8.1.22 Erigeron Spec.-Hybr. 'Sommerneuschnee' P9 liefern einpflanzen
Erigeron Spec.-Hybr. 'Sommerneuschnee' (Feinstrahlaster), P9, liefern und ein-
pflanzen
7T St
8.1.23 Knautia macedonica P9 liefern einpflanzen
Knautia macedonica (Purpur-Witwenblume), P9, liefern und einpflanzen
7T St
GEOPHYTEN
8.1.24 Crocus chrysanthus 'Cream Beauty' 5/+ liefern einpflanzen
Crocus chrysanthus 'Cream Beauty' (Balkan-Krokus), 5/+, liefern und einpflan-
zen
100 St e
8.1.25 Crocus tommasinianus 5/+ liefern einpflanzen
Crocus tommasinianus (Elfen-Krokus), 5/+, liefern und einpflanzen
200 St e e
8.1 STAUDENPFLANZUNGEN _  ....................
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8.2 STRAUCHER / HECKEN / KLETTERPFLANZEN
8.2.1 Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' (Str., 2xv, Co., 30-40 b)

Kleine Blutberberitze liefern, abladen, transportieren, einschliellich aller notwen-
dige MalRnahmen des Vorhaltens bis zur Pflanzung.

Art Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'
Qualitat Strauch, 2xv, Héhe 60-100 cm, buschig, im Container
13 St
8.2.2 Carpinus betulus (2xv. 150-175)

Hainbuche liefern, abladen, transportieren, einschlieBlich aller notwendige Mal3-
nahmen des Vorhaltens bis zur Pflanzung.

Art Carpinus betulus
Qualitat Heckenpflanze, 2xv, Hohe 150-175 cm, mit Ballen
3156 St
8.2.3 Parthenocissus quinquefolia (3-4 Tr. 60-100)

Hainbuche liefern, abladen, transportieren, einschlieBlich aller notwendige Mal3-
nahmen des Vorhaltens bis zur Pflanzung.

Art Carpinus betulus
Qualitat Kletterpflanze, 3-4 Triebe, Hohe 60-100 cm, im Container
58t
8.24 Pflanzarbeit Straucher / Hecken / Kletterpflanzen

Pflanzarbeit Straucher / Hecken / Kletterpflanzen nach DIN 18916 fiir die vorge-
nannten Pflanzlieferpositionen der Stréaucher fachgerecht durchfihren, ein-
schliellich Wurzel-, Kronen-, und Heckenschnitt sowie Versorgung eventueller

Verletzungen

Berberis thunbergii (Str., 2xv, Co., 30-40 b) GP o €
Carpinus betulus (2xv. 150-175) GP oo, €
Parthenocissus quinquefolia (3-4 Tr. 60-100) GP o, €
ergibt eine Geholzliefersumme von GP o €
Fir die Pflanzarbeiten werden .............. % der Geholzliefersumme berechnet

(vom Bieter auszuftllen )

ergibt eine Pflanzarbeitssumme von GP €
(als GP ist die Pflanzarbeitssumme einzutragen)

Aushub der Pflanzgruben, durchdringendes Wéassern wahrend und nach dem
Einpflanzen, evtl. erforderliches Einschlagen der Pflanzen ist in die Position ein-
zurechnen und wird nicht gesondert vergutet. EinschlieRlich Transport der Pflan-
zen etc., Anwachsgarantie gem. DIN 18916.

psch

8.2 STRAUCHER / HECKEN / KLETTERPFLANZEN
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8.3 HOCHSTAMME
8.3.1 Acer campestre (Sol 4xv ew mDB B 150-200 H 350-400 mehrstammig)
Feld-Ahorn liefern, abladen, transportieren, einschlie3lich aller notwendige Maf3-
nahmen des Vorhaltens bis zur Pflanzung.
Art Feld-Ahorn
Qualitat Solitarbaum, 4xv, B 150-200, H 350-400, mehrstdmmig
aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung
2 St e
8.3.2 Acer platanoides (H 4xv ew mDB StU 20-25)
Spitz-Ahorn liefern, abladen, transportieren, einschlieRlich aller notwendige
Mafinahmen des Vorhaltens bis zur Pflanzung.
Art Acer platanoides
Qualitat Hochstamm, 4xv, Stammumfang 20-25 cm,
aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung
1 St
8.3.3 Acer rubrum (Sol. 4xv mDB H 300-350 mehrstammig)
Rot-Ahorn liefern, abladen, transportieren, einschlielich aller notwendige Mal3-
nahmen des Vorhaltens bis zur Pflanzung.
Art Acer rubrum
Qualitat Solitdrbaum, 4xv, H 300-350, mehrstdmmig
mit Drahtballierung
1 St
8.34 Prunus "Accolade’ (H 4xv ew mDB StU 20-25)
Frihe Zier-Kirsche liefern, abladen, transportieren, einschlie3lich aller notwendi-
ge Malnahmen des Vorhaltens bis zur Pflanzung.
Art Prunus “Accolade’
Qualitat Hochstamm, 4xv, Stammumfang 20-25 cm,
aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung
2 St e
8.3.5 Prunus padus (H 4xv ew mDB StU 20-25)
Trauben-Kirsche liefern, abladen, transportieren, einschlieRlich aller notwendige
Mafinahmen des Vorhaltens bis zur Pflanzung.
Art Prunus padus
Qualitat Hochstamm, 4xv, Stammumfang 20-25 cm,
aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung
3 St
8.3.6 Pflanzarbeit Hochstdmme

Pflanzarbeit Hochstamme

Pflanzarbeit Hochstamme nach DIN 18916 fiir die vorgenannten Pflanzlieferpo-
sitionen der Hochstamme fachgerecht durchfihren, einschliellich Wurzel-, Kro-
nen-, und Heckenschnitt sowie Versorgung eventueller Verletzungen

Ubertrag: ...........c.......
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Ubertrag: .....ccccceeeennee
Acer campestre (4xv B 150-200 H 350-400) GP oo, €
Acer platanoides (4xv StU 20-25) GP i €
Acer rubrum (4xv H 300-350) GP oo, €
Prunus "Accolade” (4xv StU 20-25) GP i €
Prunus padus (4xv StU 20-25) GP oo, €
ergibt eine Geholzliefersumme von GP oo, €
Fir die Pflanzarbeiten werden .............. % der Gehdlzliefersumme berechnet
(vom Bieter auszuflillen )
ergibt eine Pflanzarbeitssumme von GP oo, €
(als GP ist die Pflanzarbeitssumme einzutragen)
Durchdringendes Wassern wahrend und nach dem Einpflanzen, evtl. erforderli-
ches Einschlagen der Pflanzen ist in die Position einzurechnen und wird nicht
gesondert vergutet. EinschlieRlich Transport der Pflanzen etc., Anwachsgarantie
gem. DIN 18916.
Aushub der Pflanzgruben wird Uber eine separate Position abgerechnet.
psch
8.3.7 Schutz Rinden-Sonnenbrand Stamm umwickeln Schilfrohrmatten H bis 4m
Durchm. bis 20cm
Schutz gegen Rindenbrand/Sonnenbrand, Stamm umwickeln mit Schilfrohrmat-
ten, einzeln gebunden, bis 4 m Hohe, Stammdurchmesser bis 20 cm.
9 St e
8.3.8 Pflanzenverankerung Pfahl-Dreibock Rahmen Halbrundhdlzer L 150cm Gewe-
begurtband 66mm Rindenschutz Gummimanschette
Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock mit Rahmen aus Halbrundhélzern,
Ausfiihrung als "niedrige" Baumbindung, Sichtbare Héhe der Baumpfahle 80cm,
Pfahl, weiRgeschalt, Pfahllange 150 cm, Zopfdicke 10/12 cm, Bindegurt aus Ge-
webegurtband, Breite 66 mm, Rindenschutz mit Gummimanschette, zwei Pfahle
zu Hauptwindrichtung "Westen" setzen.
9 St e
8.3 HOCHSTAMME ____....................
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8.4
8.4.1

8.4.2

RASENARBEITEN

Rasen ansaen Gebrauchsrasen RSM2.3 25g/m2

Rasen ansaen, Gebrauchsrasen, RSM Rasen 2.3 Gebrauchsrasen - Spielra-
sen, Saatgutmenge 25 g/m2, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides.

800 m*

Ansaat einer artenreichen Frischwiese / Fettwiese
Ansaen einer artenreichen Wiesenmischung aus standortgerechten Wildblumen
und Wildgrasern fir frische bis nahrstoffreiche Standorte.

Ausfihrung:
- GleichmaRige Aussaat im Kreuzgang

- Saatgut nicht einarbeiten (Lichtkeimeranteil beachten)
- AnschlielRend leicht anwalzen zur Herstellung eines guten Bodenschlusses

Saatgut:
Gebietseigenes Wildsaatgut (Regiosaatgut),

Mischungstyp: Frischwiese / Fettwiese (nahrstoffreiche Standorte),
Nachweis der regionalen Herkunft des verwendeten Saatgutes gemaf
BNatSchG durch Vorlage entsprechender Zertifikate.

Saatgutmenge:
3 g/m2 / Wildblumen u. Wildgraser,
1g/m?/ 100% Wildblumen zur Nachsaat

600 m2

8.4 RASENARBEITEN

8 PFLANZUNGEN

FERTIGSTELLUNGS- UND ENTWICKLUNGSPFLEGE
FERTIGSTELLUNGSPFLEGE BIS 2027

TECHNISCHE ANGABEN - AUSFUHRUNG FERTIGSTELLUNGSPFLEGE

Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der nachfolgenden Titel sind als er-
weiterte Fertigstellungspflege in Anlehnung an die DIN 18 916, 18 917 und 18
919 vom Zeitpunkt der Pflanzung im Frihjahr 2027 bis zur Abnahme nach er-
folgtem Austrieb im Regelfall Herbst 2027 und als Entwicklungspflege vom Zeit-
punkt der Abnahme dieser Entwicklungspflege bis zum Herbst 2029 vorgese-
hen.

Die Gewahrleistungsfrist fur Pflanzen endet mit dem Ablauf der beauftragten
zweijahrigen Entwicklungspflege im Herbst 2029.

Zum Erreichen eines Anwuchserfolges sind nach der Pflanzung Leistungen zur
Fertigstellung (Fertigstellungspflege) erforderlich.

Diese haben zum Ziel, einen Zustand zu erreichen,der bei anschlielenden Leis-
tungen zur Instandhaltung nach DIN 18919 die gesicherte Weiterentwicklung
ermdglicht.
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Art, Umfang und gegebenenfalls Zeitpunkt der Leistungen sind im Einzelnen in
der nachfolgenden Leistungsbeschreibung festgelegt.
Erfordernis, Art, Umfang und Zeitpunkt von Leistungen richten sich insbesonde-
re nach dem Zeitpunkt der Pflanzung, der Art der Pflanzen und den Standortver-
haltnissen.
Je nach Erfordernis sind Verankerungen zu tUberprufen und gegebenenfalls
nachzurichten.
Trockene oder beschadigte Pflanzenteile sind glatt abzuschneiden und zu
entfernen.
Nicht ausreichend durchtreibende Pflanzen sind entsprechend den Besonder-
heiten der betreffenden Pflanzenart nachzuschneiden.
Wahrend der Ausfiihrung von Pflegearbeitsgangen sind die Vegetation und die
ausgefihrten Leistungen auf Gefahrdung durch Trockenheit oder Nasse, Hitze
oder Frost, Krankheiten, Schadlinge, unerwiinschten Aufwuchs, invasive oder
allergene Pflanzen, Wild- oder Weidevieh zu Gberwachen.
Uber das Ergebnis der Uberwachung ist die BL des AG unmittelbar schriftlich zu
unterrichten.
Ggf. notwendiger Pflanzenschutz wird auf Nachweis vergitet.
Die Ausfiihrung jedes Arbeitsganges ist vor Beginn dem Auftraggeber und des-
sen Beauftragter Bauleitung anzuzeigen und unverziglich nach Fertigstellung
durch die Ubermittlung des Pflegeberichtes nachzuweisen.
Die Arbeiten sind entsprechend umsichtig auszufihren und ohne Geféahrdung
der Nutzer der Griinflachen, der Nachbarn, etc. sowie von Fahrzeugen auf allen
angrenzenden Parkplatzen.
Erschwernisse hieraus sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet.
Hinweis zur Regelannahme der Pflegeleistungen
Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen und
geben an, wieviel Arbeitsgange voraussichtlich erforderlich werden.
Sind witterungsbedingt weniger oder mehr Arbeitsgange erforderlich, werden die
jeweils vereinbarten und ausgefiuhrten Arbeitsgange verguitet.
Die erforderlichen Arbeitsgdnge sind jeweils ohne besondere Anordnung recht-
zeitig auszufihren.
Die Ausfliihrung jedes Arbeitsganges ist nach Abschlu® dem AG unmittelbar an-
zuzeigen.
SAUBERN

9.1.1 Baumscheibe pflegen, 1.Arbeitsgang

Lockern der Baumscheibe, Arbeiten unter besonderem Schutz des Wurzelhal-
ses in Handarbeit, Einsatz von Fadenmahern o.glw. ist unzulassig unerwinsch-
ten Aufwuchs auf Baumscheibe abtrennen, Dauerwildkrauter einschl. Wurzel-
werk ziehen, Bearbeitungstiefe

unter Schutz des Wurzelhalses, Laub, Wildkrauter, Abfall und Steine ab 5 cm
Durchmesser entfernen, anfallende Stoffe getrennt abfahren, einschl. der anfal-
lenden Entsorgungskosten

Groflke Baumscheibe 9x 2,85x2,85 m = ca. 72m?
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1. Arbeitsgang im Marz/April 2027.
9 St

Baumscheibe pflegen, 8 Arbeitsgange

Lockern der Baumscheibe, Arbeiten unter besonderem Schutz des Wurzelhal-
ses in Handarbeit, Einsatz von Fadenmahern o.glw. ist unzulassig unerwinsch-
ten Aufwuchs auf Baumscheibe abtrennen, Dauerwildkrauter einschl. Wurzel-
werk ziehen, Bearbeitungstiefe

unter Schutz des Wurzelhalses, Laub, Wildkrauter, Abfall und Steine ab 5 cm
Durchmesser entfernen, anfallende Stoffe getrennt abfahren, einschl. der anfal-
lenden Entsorgungskosten

Groflke Baumscheibe 9x 2,85x2,85 m = ca. 72m?
Anzahl Arbeitsgange: 8x
Summe LV-Position: 9 St. x 8 =72 St.

8 Arbeitsgange, Arbeitsgange beginnend im Mai, danach im Abstand von ca. 4
Wochen.

72 8t

Kleingeholz- Staudenflache pflegen, 1.Arbeitsgang

Lockern der Pflanzflache, unerwinschten Aufwuchs auf Kleingehoélz- und Stau-
denflachen abtrennen, Dauerwildkrauter einschl. Wurzelwerk ziehen, Bearbei-
tungstiefe 2 cm, Laub, Wildkrauter, Abfall und Steine ab 5 cm Durchmesser ent-
fernen, anfallende Stoffe getrennt abfahren, einschl. der anfallenden Entsor-
gungskosten

Flache: 181 m? (Einzelflachen von 2,0 bis 40,0m?),
Anzahl Arbeitsgange: 1x,
Summe LV-Position: 1x 181m? = 181,00 m?,

1. Arbeitsgang im Marz/April 2027.
181 m*

Kleingeholz- Staudenflache pflegen, 8 Arbeitsgange

Lockern der Pflanzflache, unerwinschten Aufwuchs auf Kleingeholz- und Stau-
denflachen abtrennen, Dauerwildkrauter einschl. Wurzelwerk ziehen, Bearbei-
tungstiefe 2 cm, Laub, Wildkrauter, Abfall und Steine ab 5 cm Durchmesser ent-
fernen, anfallende Stoffe getrennt abfahren, einschl. der anfallenden Entsor-
gungskosten

Flache: 181 m? (Einzelflachen von 2,0 bis 40,0m?),
Anzahl Arbeitsgange: 8x,
Summe LV-Position: 8x 181m?2 = 1448,00 m?,

8 Arbeitsgange, Arbeitsgange beginnend im Mai, danach im Abstand von ca. 4
Wochen.

1448 m*

Mahen Gebrauchsrasen, 8 Schnitte

Ubertrag: ...........c.......
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Méahen von Gebrauchsrasen, Schnitthéhe 6 cm, 40 % Neigung der Flache stei-
ler als 1:4 bis 1:2, 8 Schnitte, Schnitt maschinell, in der Nahe von Strduchern
und Baumen mit handgeflhrten Kleingeraten, Schnittgut AN laden, transportie-
ren, einschl. Verwertung/Kompostierung.

Flache: 800 m?
Anzahl Arbeitsgange: 8x
Summe LV-Position: 8x 800m? = 6.400 m?

6400 m* s

WASSERN

Wassern Hochstdmme, 18 Arbeitsgange

Wassern der Pflanzung, Hochstamme und Obstbaume, Wasser kann den vorh.
Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je Arbeits-
gang 200 I/St, 18 Arbeitsgange, Abrechnung nach bewasserten Einheiten

Anzahl Arbeitsgange: 18x
Summe LV-Position: 9 St. x 18
Summe LV-Position: 9x 18 = 162,00 St.

162 St

Wassern Heckenstraucher 10 Arbeitsgange

Wassern der Pflanzung, Heckenstraucher, Héhe bis 175 cm, Wasser kann den
vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je Ar-
beitsgang 25 I/St, 10 Arbeitsgange, Abrechnung nach bewasserten Einheiten.

Anzahl Arbeitsgange: 10x
Summe LV-Position: 315 St. x 10
Summe LV-Position: 315x 10 = 3.150,00 St

3150 St

Wassern Straucher 10 Arbeitsgange

Wassern der Pflanzung, Straucher, Héhe bis 100 cm, Wasser kann den vorh.
Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je Arbeits-
gang 25 I/St, 10 Arbeitsgange, Abrechnung nach bewasserten Einheiten.

Anzahl Arbeitsgange: 10x
Summe LV-Position: 18 St. x 10
Summe LV-Position: 18x 10 = 180,00 St

180 St s
Wassern Pflanzung Bodendecker Stauden Graser, 18
Wassern der Pflanzung, Bodendecker, Stauden, Graser, Wasser kann den
vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je Ar-

beitsgang 15 I/m2, 18 Arbeitsgange, der Preis der Einzelleistung errechnet sich
aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgange.

Flache: 81m? (Einzelflachen von 2,0 bis 40,0m?)

Ubertrag: ...........c.......
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9.1.10

9.1.11

9.1.12

9.1.13

Summe LV-Position: 81m? x 18
Summe LV-Position: 81m2x 18 = 1.458 m?

1458 m? s

PFLANZENSCHNITT

Hecke verjingen AN

Hecke verjlingen, Gehdlzart Laubgehdlz, Rickschnitt bis auf eine Héhe von ca.
150cm, Rickschnitt bis auf eine Breite von ca. 80cm, einschl. Wildwuchs entfer-
nen. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist einer Wiederverwertung
zuzufuhren.

Hecke verjingen, 1x nach der Pflanzung

Heckenschnitt nach der Pflanzung im Herbst 2026 nur nach Aufforderung durch
den AG. Pflanzschnitt wird in der Pflanzposition abgerechnet.

Heckenschnitt dieser Position kommt nur nach Aufforderung zur Ausfiihrung,
wenn der Zuwachs es erforderlich macht.

120 m L

DUNGEN

Dingen Hochstamme, 2 Arbeitsgange

Dingen Zeitpunkt der Ausfihrung im Frihjahr, der Hochstamme und Obstbau-
me, mit organischem Diinger, Menge ca. 150 g/m2 pro 1cm StU., in zwei Ar-
beitsgéngen.

6 % N, 4 % P205, 5 % K20 (pflanzlicher Herkunft).

Mit organisch gebundenen Nahrstoffen.

Liefern, gleichmaRig verteilen und in die Bodenoberflache einarbeiten.

Anzahl Arbeitsgange: 2x
Summe LV-Position: 9 St. x 2
StU. 20-25 (StD. ca. 9 cm) = 9cm x 150g x 18 = ca. 24,3 kg

25 kg e

Duingen Heckenstraucher, 2 Arbeitsgange

Diingen Zeitpunkt der Ausfiihrung im Frihjahr, der Heckenstraucher, mit organi-
schem Dunger, Menge ca. 250 g/m? pro Pflanze, in einem Arbeitsgang.

6 % N, 4 % P205, 5 % K20 (pflanzlicher Herkunft).

Mit organisch gebundenen Nahrstoffen.

Liefern, gleichmaRig verteilen und in die Bodenoberflache einarbeiten.

Anzahl Arbeitsgange: 2x
Summe LV-Position: 315x2 = 630 x 250g = 157,50kg

158 KG e s

Dungen Straucher, 2 Arbeitsgange

Diingen Zeitpunkt der Ausfiihrung im Frihjahr, der Solitarstraucher, mit organi-
schem Dunger, Menge ca. 200 g/m2 pro Pflanze, in einem Arbeitsgang.

6 % N, 4 % P205, 5 % K20 (pflanzlicher Herkunft).

Mit organisch gebundenen Nahrstoffen.

Ubertrag: ...........c.......
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9.1.14

9.1.15

Liefern, gleichmaRig verteilen und in die Bodenoberflache einarbeiten.

Anzahl Arbeitsgange: 2x
Summe LV-Position: 18x2 = 36 x 1509 = 5,40kg

6 kg

Dungen Bodendecker Stauden Graser, 2 Arbeitsgange

Diingen Zeitpunkt der Ausfiihrung im Friihjahr, der Staudenflache, mit organi-
schem Dunger, Menge ca. 100 g/m2 pro Arbeitsgang, in einem Arbeitsgang.
Organischen NPK-Diinger 6 % N, 6 % P205, 0,5 % K20 mit organisch gebun-
denen Nahrstoffen.

Liefern, gleichmaRig verteilen und in die Bodenoberflache einarbeiten.

Flache: 81m? (Einzelflachen von 2,0 bis 40,0m?)

Anzahl Arbeitsgange: 2x

Summe LV-Position: 2x 81m? = 162 x 0,100kg = 16,20kg
Erste Dungergabe 7 Wochen nach der Pflanzung ausbringen

17 kg

Diingen Rasen Gebrauchsrasen, 3 Arbeitsgange

Diingen der Rasenflache, Zeitpunkt der Ausfihrung ganzjahrig, Gebrauchsra-
sen, in 3 Arbeitsgangen, organischer Rasendiinger.

Erster Arbeitsgang 100 g/m2 (Frihjahr) zweiter und dritter Arbeitsgang 50 g/m2
(Sommer und Herbst)

Organischen NPK-Dunger 8 % N, 4 % P205, 0,5 % K20

Liefern, gleichmaRig verteilen und in die Bodenoberflache einarbeiten.
Rasenflachen jeweils nach Dingung leicht wassern

Flache: 800 m?

Anzahl Arbeitsgange: 3x

Summe LV-Position: 1x 800m? = x 0,100kg = 80,00kg
Summe LV-Position: 2x 800m? = 1600 x 0,050kg = 80,00kg

160 kg e,

BLUMENWIESE

TECHNISCHE ANGABEN - PFLEGE DER BLUMENWIESE

Die Pflege der Blumenwiese ist dem Witterungsverlauf anzupassen.

Die genannten Termine zum Mahen sind ca.-Angaben und mussen in Abstim-
mung mit der BL des Auftraggebers nach Blihzustand der Blumenwiese termi-
niert werden.

Die Flachen sind erst zu mahen, wenn die Blumen verbliht sind und Samen ge-
bildet haben.

Die Flachen durfen nur gestaffelt gemaht werden, um den Besatz mit Insekten
das ganze Jahr Uber sicher zu stellen.

Kleine Flachen mit der Sense mahen.

Fir zusammenhangende Flachen Balkenmaher einsetzen.

Randbereiche stehenlassen als Rickzugsmdglichkeiten fir Insekten und ande-
re Tiere.

Das Mahgut einige Tage liegen lassen, damit sich Insekten verkriechen und
Pflanzen versamen koénnen.

Ubertrag: ...........c.......
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9.1.16 Mahen Blumenwiese
Mahen von wiesenahnlichen Flachen, Schnitthéhe 10 cm,
2 Schnitte, Schnitt nach Samenbildung, mit Balkenmaher.
Motorsensen oder Kreiselmaher dirfen nicht eingesetzt werden
Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgange.
1. Mahgang 2-fach-gestaffelt mahen, friihestens Anfang Juli
und Ende Juli 2027
2. Mahgang 2-fach-gestaffelt mahen, friilhestens Ende
September und im Oktober 2027
Schnittgut in Wiesenflachen liegen lassen und aussamen.
Frihestens nach 5 Kalendertagen (witterungsabhangig) Heu
aufnehmen,
transportieren und zur AN-Verwendung abtransportieren.
Fir jeden gestaffelten Arbeitsgang ist die restlose Reinigung
aller Zuwegungen einzukalkulieren.
Die Anlage ist zum Zeitpunkt der Pflege in Betrieb.
Die Maharbeiten sind rechtzeitig - spatestens ein Woche vor
Ausfihrung -
der BL des AG anzuzeigen.
Anzahl an Arbeitsgange: 2 Arbeitsgange
600 m? x 2 Arbeitsgange = 1.200 m?
1200 M2 e s
SCHOTTERRASEN
9.1.17 Mahen Schotterrasen, 6 Schnitte
Mahen von Schotterrasen in nicht zusammenhangenden Teilflachen.
Wuchshoéhe: bis 5 cm.
Schnitthéhe 3 cm.
Schnittgut nach dem Mahen direkt aufnehmen, transportieren und zur Kompos-
tierung abfahren.
Schutz von parkenden Fahrzeugen und angrenzenden Einbauten gegen Scha-
den wahrend der Maharbeiten ist Teil der Leistung.
Flache: 320 m2
Belage Schotterrasen
Anzahl Arbeitsgange: 6x
Summe LV-Position: 6x 320m2 = 1.920 m2
1920 M2 e s
9.1.18 Wassern Schotterrasen, 4 Arbeitsgange

Wassern der Fugenansaat, Fugenrasenmischung, Wasser kann den vorh.
Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Menge je Arbeitsgang ca. 15
I/m2, 4 Arbeitsgange.

Flache: 320 m2

Belage Schotterrasen
Anzahl Arbeitsgange: 4x

Ubertrag: ...........c.......
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Summe LV-Position: 4x 320m2 = 1.280,00 m2
1280 M2 e s
9.1.19 Dingen Schotterrasen, 3 Arbeitsgange
Dingen von Schotterrasen, in nicht zusammenhangenden Teilflachen.
Diingen ganzjahrig, in 3 Arbeitsgangen, organischer Rasendiinger.
Erster Arbeitsgang 125 g/m2 (Frihjahr)
zweiter und dritter Arbeitsgang 60 g/m2 (Sommer und Herbst)
Organischen NPK-Dunger 8 % N, 4 % P205, 0,5 % K20
Liefern, gleichmaRig verteilen.
Flache: 320 m2
Anzahl Arbeitsgange: 3x
Summe LV-Position: 3x 320m2 = 960x 0,060kg = 57,60kg
58 kg i
RASENFUGENPFLASTER
9.1.20 Mahen Fugenansaat Rasenliner
Mahen von Fugenansaat in nicht zusammenhangenden Teilflachen.
Wuchshoéhe: bis 8 cm.
Schnitthéhe 4 cm.
Anzahl der Arbeitsgénge: 6 Arbeitsgange
Schnittgut nach dem Mahen direkt aufnehmen, transportieren und zur Kompos-
tierung abfahren.
Schutz von Fassaden gegen Schaden wahrend der Maharbeiten ist Teil der
Leistung.
Anzahl der Arbeitsgange: 6 Arbeitsgange
70 m2 x 6 Arbeitsgange = 420 m?
420 M? e e
9.1.21 Dingen Fugenansaat Rasenliner, mineralisch

Diingen von Fugenansaat, in nicht zusammenhangenden Teilflachen.
Dungemitteltyp: Cornufera Rasendiinger Standard,
organisch-mineralischer NPK-Dinger mit Magnesium,
Nahrstoffverhaltnis 10 + 4 + 6 (+2) + Fe.

Ausbringmenge: 50 g/m2.

Zeitpunkt der Ausfiihrung: nach dem 2. Schnitt,

Anzahl der Arbeitsgénge: 2 Arbeitsgénge

Abrechnung nach Diingeeinheiten.

70 m2 x 2 Arbeitsgang = 140 m2

Richtqualitat: Cornufera Rasendiinger Standard
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat / Typ:

(vom Bieter einzutragen)

Ubertrag: ...........c.......
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Sofern vom Bieter kein Fabrikat / Typ angegeben wird, gilt das ausgeschriebene
Fabrikat als angeboten und wird Vertragsbestandteil.

140 m? L

9.1 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE BIS 2027 _ ....................
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9.2

9.2.1

9.2.2

ENTWICKLUNGSPFLEGE HERBST 2027 - HERBST 2028

TECHNISCHE ANGABEN - AUSFUHRUNG ENTWICKLUNGSPFLEGE

Die Entwicklungspflege ab Herbst 2027 bis Herbst 2028 der nachfolgenden
Leistungen ist als erweiterte Entwicklungspflege in Anlehnung an die DIN 18919
Uber das komplette Pflegejahr vom Zeitpunkt der Abnahme der Fertigstellungs-
pflege im Herbst 2027 an vorgesehen.

Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen und
geben an, wie viele Arbeitsgange voraussichtlich erforderlich werden.

Sind witterungsbedingt mehr oder weniger Arbeitsgange erforderlich, werden
diese zum dem vereinbarten Einheitspreis vergitet oder in Abzug gebracht.

Die erforderlichen Arbeitsgdnge sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig
auszufihren.

Die Ausfuihrung jedes Arbeitsganges ist vor Beginn dem Auftraggeber und des-
sen beauftragter Bauleitung anzuzeigen und unverziglich nach Fertigstellung
durch die Ubermittlung des Pflegeberichtes nachzuweisen.

Die Entwicklungspflege dient der Erzielung eines funktionsfahigen Zustandes.
Fir die Leistungsfeststellung der Entwicklungspflege wird eine gesonderte Ab-
nahme im Regelfall im Herbst 2028 durchgefihrt.

SAUBERN

Baumscheibe pflegen, 1.Arbeitsgang

Lockern der Baumscheibe, Arbeiten unter besonderem Schutz des Wurzelhal-
ses in Handarbeit, Einsatz von Fadenmahern o.glw. ist unzulassig unerwiinsch-
ten Aufwuchs auf Baumscheibe abtrennen, Dauerwildkrauter einschl. Wurzel-
werk ziehen, Bearbeitungstiefe

unter Schutz des Wurzelhalses, Laub, Wildkrauter, Abfall und Steine ab 5 cm
Durchmesser entfernen, anfallende Stoffe getrennt abfahren, einschl. der anfal-
lenden Entsorgungskosten

Grofle Baumscheibe 9x 2,85x2,85 m = ca. 72m?

1. Arbeitsgang im Marz/April 2028.
9 St

Baumscheibe pflegen, 8 Arbeitsgange

Lockern der Baumscheibe, Arbeiten unter besonderem Schutz des Wurzelhal-
ses in Handarbeit, Einsatz von Fadenmahern o.glw. ist unzulassig unerwinsch-
ten Aufwuchs auf Baumscheibe abtrennen, Dauerwildkrauter einschl. Wurzel-
werk ziehen, Bearbeitungstiefe

unter Schutz des Wurzelhalses, Laub, Wildkrauter, Abfall und Steine ab 5 cm
Durchmesser entfernen, anfallende Stoffe getrennt abfahren, einschl. der anfal-
lenden Entsorgungskosten

Grofke Baumscheibe 9x 2,85x2,85 m = ca. 72m?
Anzahl Arbeitsgange: 8x
Summe LV-Position: 9 St. x 8 =72 St.

Ubertrag: ...........c.......
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9.2.3

9.24

9.2.5

9.2.6

Ubertrag: .......ccc.co.......

8 Arbeitsgange, Arbeitsgange beginnend im Mai, danach im Abstand von ca. 4
Wochen.

72 St i e

Kleingeholz- Staudenflache pflegen, 1.Arbeitsgang

Lockern der Pflanzflache, unerwinschten Aufwuchs auf Kleingehoélz- und Stau-
denflachen abtrennen, Dauerwildkrauter einschl. Wurzelwerk ziehen, Bearbei-
tungstiefe 2 cm, Laub, Wildkrauter, Abfall und Steine ab 5 cm Durchmesser ent-
fernen, anfallende Stoffe getrennt abfahren, einschl. der anfallenden Entsor-
gungskosten

Flache: 181 m? (Einzelflachen von 2,0 bis 40,0m?),
Anzahl Arbeitsgange: 1x,
Summe LV-Position: 1x 181m? = 181,00 m?,

1. Arbeitsgang im Marz/April 2028.
181 M2 s e

Kleingeholz- Staudenflache pflegen, 8 Arbeitsgange

Lockern der Pflanzflache, unerwinschten Aufwuchs auf Kleingehoélz- und Stau-
denflachen abtrennen, Dauerwildkrauter einschl. Wurzelwerk ziehen, Bearbei-
tungstiefe 2 cm, Laub, Wildkrauter, Abfall und Steine ab 5 cm Durchmesser ent-
fernen, anfallende Stoffe getrennt abfahren, einschl. der anfallenden Entsor-
gungskosten

Flache: 181 m? (Einzelflachen von 2,0 bis 40,0m?),
Anzahl Arbeitsgange: 8x,
Summe LV-Position: 8x 181m?2 = 1448,00 m?,

8 Arbeitsgange, Arbeitsgange beginnend im Mai, danach im Abstand von ca. 4
Wochen.

1448 m> L

WASSERN

Wassern Hochstamme, 18 Arbeitsgange

Wassern der Pflanzung, Hochstdmme und Obstbaume, Wasser kann den vorh.
Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je Arbeits-
gang 200 I/St, 18 Arbeitsgange, Abrechnung nach bewasserten Einheiten

Anzahl Arbeitsgange: 18x
Summe LV-Position: 9 St. x 18
Summe LV-Position: 9x 18 = 162,00 St.

162 St s e
Wassern Heckenstraucher 10 Arbeitsgange
Wassern der Pflanzung, Heckenstraucher, Héhe bis 175 cm, Wasser kann den
vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je Ar-
beitsgang 25 I/St, 10 Arbeitsgange, Abrechnung nach bewasserten Einheiten.

Anzahl Arbeitsgange: 10x

Ubertrag: ...........c.......
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9.2.7

9.2.8

9.29

9.2.10

Summe LV-Position: 315 St. x 10
Summe LV-Position: 315x 10 = 3.150,00 St

3150 St

Wassern Straucher 10 Arbeitsgange

Wassern der Pflanzung, Straucher, Hohe bis 100 cm, Wasser kann den vorh.
Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je Arbeits-
gang 25 I/St, 10 Arbeitsgange, Abrechnung nach bewasserten Einheiten.

Anzahl Arbeitsgange: 10x
Summe LV-Position: 18 St. x 10
Summe LV-Position: 18x 10 = 180,00 St

180 St L

Wassern Pflanzung Bodendecker Stauden Graser, 18

Wassern der Pflanzung, Bodendecker, Stauden, Graser, Wasser kann den
vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je Ar-
beitsgang 15 I/m2, 18 Arbeitsgange, der Preis der Einzelleistung errechnet sich
aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgange.

Flache: 81m? (Einzelflachen von 2,0 bis 40,0m?)
Summe LV-Position: 81m? x 18
Summe LV-Position: 81m2x 18 = 1.458 m?

1458 m? s

PFLANZENSCHNITT

Hecke verjingen AN

Hecke verjlingen, Gehdlzart Laubgehdlz, Rickschnitt bis auf eine Héhe von ca.
150cm, Rickschnitt bis auf eine Breite von ca. 80cm, einschl. Wildwuchs entfer-
nen. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist einer Wiederverwertung
zuzufuhren.

Hecke verjingen, 1x nach der Pflanzung

Heckenschnitt nach der Pflanzung im Herbst 2026 nur nach Aufforderung durch
den AG. Pflanzschnitt wird in der Pflanzposition abgerechnet.

Heckenschnitt dieser Position kommt nur nach Aufforderung zur Ausfiihrung,
wenn der Zuwachs es erforderlich macht.

120 m L

DUNGEN

Dingen Hochstamme, 2 Arbeitsgange

Dingen Zeitpunkt der Ausfihrung im Frihjahr, der Hochstamme und Obstbau-
me, mit organischem Diinger, Menge ca. 150 g/m2 pro 1cm StU., in zwei Ar-
beitsgéngen.

6 % N, 4 % P205, 5 % K20 (pflanzlicher Herkunft).

Mit organisch gebundenen Nahrstoffen.

Liefern, gleichmaRig verteilen und in die Bodenoberflache einarbeiten.

Ubertrag: ...........c.......
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

9.2.11

9.212

9.2.13

Anzahl Arbeitsgange: 2x
Summe LV-Position: 9 St. x 2
StU. 20-25 (StD. ca. 9 cm) = 9cm x 150g x 18 = ca. 24,3 kg

25 kg e

Dungen Heckenstraucher, 2 Arbeitsgange

Dingen Zeitpunkt der Ausfihrung im Frihjahr, der Heckenstraucher, mit organi-
schem Duinger, Menge ca. 250 g/m? pro Pflanze, in einem Arbeitsgang.

6 % N, 4 % P205, 5 % K20 (pflanzlicher Herkunft).

Mit organisch gebundenen Nahrstoffen.

Liefern, gleichmaRig verteilen und in die Bodenoberflache einarbeiten.

Anzahl Arbeitsgange: 2x
Summe LV-Position: 315x2 = 630 x 250g = 157,50kg

158 KG e e

Dungen Straucher, 2 Arbeitsgange

Diingen Zeitpunkt der Ausfiihrung im Frihjahr, der Solitarstraucher, mit organi-
schem Dunger, Menge ca. 200 g/m2 pro Pflanze, in einem Arbeitsgang.

6 % N, 4 % P205, 5 % K20 (pflanzlicher Herkunft).

Mit organisch gebundenen Nahrstoffen.

Liefern, gleichmaRig verteilen und in die Bodenoberflache einarbeiten.

Anzahl Arbeitsgange: 2x
Summe LV-Position: 18x2 = 36 x 1509 = 5,40kg

6 KO s

Diingen Bodendecker Stauden Graser, 2 Arbeitsgange

Dingen Zeitpunkt der Ausfihrung im Frihjahr, der Staudenflache, mit organi-
schem Duinger, Menge ca. 100 g/m2 pro Arbeitsgang, in einem Arbeitsgang.
Organischen NPK-Dlnger 6 % N, 6 % P205, 0,5 % K20 mit organisch gebun-
denen Nahrstoffen.

Liefern, gleichmaRig verteilen und in die Bodenoberflache einarbeiten.

Flache: 81m? (Einzelflachen von 2,0 bis 40,0m?)

Anzahl Arbeitsgange: 2x

Summe LV-Position: 2x 81m? = 162 x 0,100kg = 16,20kg
Erste Diingergabe 7 Wochen nach der Pflanzung ausbringen

17 K s e

9.2 ENTWICKLUNGSPFLEGE HERBST 2027 - HERBST 2028 _ ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

9.3

9.31

9.3.2

ENTWICKLUNGSPFLEGE HERBST 2028 - HERBST 2029

TECHNISCHE ANGABEN - AUSFUHRUNG ENTWICKLUNGSPFLEGE

Die Entwicklungspflege ab Herbst 2028 bis Herbst 2029 der nachfolgenden
Leistungen ist als erweiterte Entwicklungspflege in Anlehnung an die DIN 18919
Uber das komplette Pflegejahr.

Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen und
geben an, wie viele Arbeitsgdnge voraussichtlich erforderlich werden.

Sind witterungsbedingt mehr oder weniger Arbeitsgange erforderlich, werden
diese zum dem vereinbarten Einheitspreis vergltet oder in Abzug gebracht.

Die erforderlichen Arbeitsgange sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig
auszufihren.

Die Ausfiihrung jedes Arbeitsganges ist vor Beginn dem Auftraggeber und des-
sen beauftragter Bauleitung anzuzeigen und unverziglich nach Fertigstellung
durch die Ubermittlung des Pflegeberichtes nachzuweisen.

Die Entwicklungspflege dient der Erzielung eines funktionsfahigen Zustandes.
Fir die Leistungsfeststellung der Entwicklungspflege wird eine gesonderte Ab-
nahme im Regelfall im Herbst 2029 durchgefihrt.

SAUBERN

Baumscheibe pflegen, 1.Arbeitsgang

Lockern der Baumscheibe, Arbeiten unter besonderem Schutz des Wurzelhal-
ses in Handarbeit, Einsatz von Fadenmahern o.glw. ist unzulassig unerwinsch-
ten Aufwuchs auf Baumscheibe abtrennen, Dauerwildkrauter einschl. Wurzel-
werk ziehen, Bearbeitungstiefe

unter Schutz des Wurzelhalses, Laub, Wildkrauter, Abfall und Steine ab 5 cm
Durchmesser entfernen, anfallende Stoffe getrennt abfahren, einschl. der anfal-
lenden Entsorgungskosten

Grofke Baumscheibe 9x 2,85x2,85 m = ca. 72m?

1. Arbeitsgang im Marz/April 2029.
9S8t

Baumscheibe pflegen, 8 Arbeitsgange

Lockern der Baumscheibe, Arbeiten unter besonderem Schutz des Wurzelhal-
ses in Handarbeit, Einsatz von Fadenmahern o.glw. ist unzulassig unerwiinsch-
ten Aufwuchs auf Baumscheibe abtrennen, Dauerwildkrauter einschl. Wurzel-
werk ziehen, Bearbeitungstiefe

unter Schutz des Wurzelhalses, Laub, Wildkrauter, Abfall und Steine ab 5 cm
Durchmesser entfernen, anfallende Stoffe getrennt abfahren, einschl. der anfal-
lenden Entsorgungskosten

Grofke Baumscheibe 9x 2,85x2,85 m = ca. 72m?
Anzahl Arbeitsgange: 8x
Summe LV-Position: 9 St. x 8 = 72 St.

8 Arbeitsgange, Arbeitsgange beginnend im Mai, danach im Abstand von ca. 4
Wochen.

72 St

Ubertrag: ...........c.......
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

9.3.3

9.34

9.3.5

9.3.6

9.3.7

Ubertrag: .......ccc.co.......

Kleingehdlz- Staudenflache pflegen, 1.Arbeitsgang

Lockern der Pflanzflache, unerwiinschten Aufwuchs auf Kleingeholz- und Stau-
denflachen abtrennen, Dauerwildkrauter einschl. Wurzelwerk ziehen, Bearbei-
tungstiefe 2 cm, Laub, Wildkrauter, Abfall und Steine ab 5 cm Durchmesser ent-
fernen, anfallende Stoffe getrennt abfahren, einschl. der anfallenden Entsor-
gungskosten

Flache: 181 m? (Einzelflachen von 2,0 bis 40,0m?),
Anzahl Arbeitsgange: 1x,
Summe LV-Position: 1x 181m? = 181,00 m?,

1. Arbeitsgang im Marz/April 2029.
181 M2 e e

Kleingeholz- Staudenflache pflegen, 8 Arbeitsgange

Lockern der Pflanzflache, unerwiinschten Aufwuchs auf Kleingeholz- und Stau-
denflachen abtrennen, Dauerwildkrauter einschl. Wurzelwerk ziehen, Bearbei-
tungstiefe 2 cm, Laub, Wildkrauter, Abfall und Steine ab 5 cm Durchmesser ent-
fernen, anfallende Stoffe getrennt abfahren, einschl. der anfallenden Entsor-
gungskosten

Flache: 181 m? (Einzelflachen von 2,0 bis 40,0m?),
Anzahl Arbeitsgange: 8x,
Summe LV-Position: 8x 181m? = 1448,00 m?,

8 Arbeitsgange, Arbeitsgange beginnend im Mai, danach im Abstand von ca. 4
Wochen.

1448 m? s

WASSERN

Wassern Hochstdmme, 18 Arbeitsgange

Wassern der Pflanzung, Hochstamme und Obstbaume, Wasser kann den vorh.
Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je Arbeits-
gang 200 I/St, 18 Arbeitsgange, Abrechnung nach bewasserten Einheiten

Anzahl Arbeitsgange: 18x
Summe LV-Position: 9 St. x 18
Summe LV-Position: 9x 18 = 162,00 St.

162 St e e
Wassern Heckenstraucher 10 Arbeitsgange
Wassern der Pflanzung, Heckenstraucher, Hohe bis 175 cm, Wasser kann den

vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je Ar-
beitsgang 25 I/St, 10 Arbeitsgange, Abrechnung nach bewasserten Einheiten.

Anzahl Arbeitsgange: 10x

Summe LV-Position: 315 St. x 10
Summe LV-Position: 315x 10 = 3.150,00 St

3160 St s

Wassern Straucher 10 Arbeitsgange

Ubertrag: ...........c.......
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

9.3.8

9.3.9

9.3.10

Ubertrag: .......ccc.co.......

Wassern der Pflanzung, Straucher, Héhe bis 100 cm, Wasser kann den vorh.
Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je Arbeits-
gang 25 I/St, 10 Arbeitsgange, Abrechnung nach bewasserten Einheiten.

Anzahl Arbeitsgange: 10x
Summe LV-Position: 18 St. x 10
Summe LV-Position: 18x 10 = 180,00 St

180 St

Wassern Pflanzung Bodendecker Stauden Graser, 18

Wassern der Pflanzung, Bodendecker, Stauden, Graser, Wasser kann den
vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je Ar-
beitsgang 15 I/m2, 18 Arbeitsgange, der Preis der Einzelleistung errechnet sich
aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgange.

Flache: 81m? (Einzelflachen von 2,0 bis 40,0m?)
Summe LV-Position: 81m? x 18

Wassern Uber vorhandene Bewasserungseinrichtungen
Summe LV-Position: 81m?x 18 = 1.458 m?

1458 m? s

PFLANZENSCHNITT

Hecke verjingen AN

Hecke verjlingen, Gehdlzart Laubgehdlz, Rickschnitt bis auf eine Héhe von ca.
150cm, Rickschnitt bis auf eine Breite von ca. 80cm, einschl. Wildwuchs entfer-
nen. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist einer Wiederverwertung
zuzufuhren.

Hecke verjingen, 1x nach der Pflanzung

Heckenschnitt nach der Pflanzung im Herbst 2026 nur nach Aufforderung durch
den AG. Pflanzschnitt wird in der Pflanzposition abgerechnet.

Heckenschnitt dieser Position kommt nur nach Aufforderung zur Ausfiihrung,
wenn der Zuwachs es erforderlich macht.

120 m L

DUNGEN

Dingen Hochstamme, 2 Arbeitsgange

Dingen Zeitpunkt der Ausfihrung im Frihjahr, der Hochstamme und Obstbau-
me, mit organischem Diinger, Menge ca. 150 g/m2 pro 1cm StU., in zwei Ar-
beitsgéngen.

6 % N, 4 % P205, 5 % K20 (pflanzlicher Herkunft).

Mit organisch gebundenen Nahrstoffen.

Liefern, gleichmaRig verteilen und in die Bodenoberflache einarbeiten.

Anzahl Arbeitsgange: 2x
Summe LV-Position: 9 St. x 2
StU. 20-25 (StD. ca. 9 cm) = 9cm x 150g x 18 = ca. 24,3 kg

25 kg e

Ubertrag: ...........c.......
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

9.3.11

9.3.12

9.3.13

9.3.14

Ubertrag: .......ccc.co.......

Duingen Heckenstraucher, 2 Arbeitsgange

Diingen Zeitpunkt der Ausfiihrung im Frihjahr, der Heckenstraucher, mit organi-
schem Dunger, Menge ca. 250 g/m? pro Pflanze, in einem Arbeitsgang.

6 % N, 4 % P205, 5 % K20 (pflanzlicher Herkunft).

Mit organisch gebundenen Nahrstoffen.

Liefern, gleichmaRig verteilen und in die Bodenoberflache einarbeiten.

Anzahl Arbeitsgange: 2x
Summe LV-Position: 315x2 = 630 x 250g = 157,50kg

158 KG e s

Duingen Straucher, 2 Arbeitsgange

Dingen Zeitpunkt der Ausfihrung im Frihjahr, der Solitarstraucher, mit organi-
schem Duinger, Menge ca. 200 g/m2 pro Pflanze, in einem Arbeitsgang.

6 % N, 4 % P205, 5 % K20 (pflanzlicher Herkunft).

Mit organisch gebundenen Nahrstoffen.

Liefern, gleichmaRig verteilen und in die Bodenoberflache einarbeiten.

Anzahl Arbeitsgange: 2x
Summe LV-Position: 18x2 = 36 x 150g = 5,40kg

6 Kg s

Dungen Bodendecker Stauden Graser, 2 Arbeitsgange

Diingen Zeitpunkt der Ausfiihrung im Friihjahr, der Staudenflache, mit organi-
schem Dunger, Menge ca. 100 g/m2 pro Arbeitsgang, in einem Arbeitsgang.
Organischen NPK-Diinger 6 % N, 6 % P205, 0,5 % K20 mit organisch gebun-
denen Nahrstoffen.

Liefern, gleichmaRig verteilen und in die Bodenoberflache einarbeiten.

Flache: 81m? (Einzelflachen von 2,0 bis 40,0m?)

Anzahl Arbeitsgange: 2x

Summe LV-Position: 2x 81m? = 162 x 0,100kg = 16,20kg
Erste Dungergabe 7 Wochen nach der Pflanzung ausbringen

17 Kg e e,

BAUME

Verdunstungsschutz Schilfrohrmatte erneuern vorhandenen Verdunstungs-
schutz demontieren, transportieren, laden und entsorgen einschl. anfallender
Entsorgungskosten neuen Verdunstungsschutz gem. DIN 18 916 Abs. 6. wie
vor an den Zuwachs der Baume angepasst neu anbringen Schilfrohrmatten 1-
lagig Uber den gesamten Stamm bis zur Baumbindung binden mit biologisch ab-
baubarem elastischen Textilbindeband.

Verdunstungsschutz Schilfrohrmatte erneuern vorhandenen Verdunstungs-
schutz demontieren, transportieren, laden und entsorgen einschl. anfallender
Entsorgungskosten neuen Verdunstungsschutz gem. DIN 18 916 Abs. 6. wie
vor an den Zuwachs der Baume angepasst neu anbringen Schilfrohrmatten 1-
lagig Uber den gesamten Stamm bis zur Baumbindung binden mit biologisch ab-
baubarem elastischen Textilbindeband.

Die Einzelelemente mussen mit dem Textilbindeband verbunden sein, die Ab-
stéande zwischen den Elementen betragen maximal 2 bis 5 mm.

Matten locker um den Stamm zu legen und bis zur Baumbindung anbringen.

An der Nordseite sind die Matten um bis zu einem Drittel des Stammumfangs zu
Uberlappen.

Ubertrag: ...........c.......
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......ccc.co.......
Die Matten sind 2-fach (im oberen und unteren Drittel) mit biologisch abbauba-
rem elastischen Textilbindeband (mindestens 3 Jahre haltbar!) am Stamm zu
befestigen.
Ausfihrung bei Hochstdmmen.
Erneuerung zur Abnahme der Entwicklungspflege Herbst 2029
9 St
9.3.15 Baumverankerung zuriickbauen

Baumverankerung zurtickbauen, Pflanzenverankerung mit Pfahldreibock und
Lattenrahmen inkl. Bindegut aus Kokosstrick und Rindenschutz, inkl. Giel3ran-
der einebnen,

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist einer Wiederverwertung zu-
zufuihren.

Hochstdmme in Pflanzflachen

Zeitpunkt zur Abnahme der Entwicklungspflege Herbst 2029

9S8t

9.3 ENTWICKLUNGSPFLEGE HERBST 2028 - HERBST 2029

9 FERTIGSTELLUNGS- UND ENTWICKLUNGSPFLEGE
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

10
10.1

10.1.1

STUNDENLOHNARBEITEN
STUNDENLOHNARBEITEN

HINWEIS STUNDENLOHNARBEITEN
HINWEIS STUNDENLOHNARBEITEN

Mit der Ausflhrung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen
Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des AG zu beginnen.
Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistung wird bei der Anordnung
festgelegt.

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn sowie den Kleingerateeinsatz.

Fir vom AG angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten
Stundenverrechnungssatze zuzlglich Umsatzsteuer nach den tatsachlich
geleisteten Arbeitszeiten bezahlt. Wegezeiten werden nicht gesondert verglitet.

Verlangt der AG die Ausfiihrung von Leistungen aulRerhalb der regelmaRigen
werktaglichen Arbeitszeit (Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit), so
wird neben den vereinbarten Preisen eine Vergltung fiir die nachgewiesenen
zuschlagspflichtigen Stunden gewahrt. Als Vergutung wird fir jede geleistete
Stunde der Betrag gezahlt, der sich aus der entsprechenden tariflichen
Vereinbarung fur Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nacharbeit zuzlglich der
dafir tatsachlich aufgewendeten Zuschlage errechnet.

Stundensatz Mittlerer Lohn
Stundensatz Mittlerer Lohn

Anzugeben ist der Mittlere Lohn / Durchschnittliche Lohn fir alle fir die
ausgeschriebenen Leistungen eingesetzten Mitarbeiter.
10h

10.1 STUNDENLOHNARBEITEN

10 STUNDENLOHNARBEITEN
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Zusammenstellung

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG s

1.2 PLANLEISTUNG, DOKUMENTATION s

1 UBERGEORDNETE LEISTUNGEN e
21 BELAGE / RANDEINFASSUNGEN / TRAGSCHICHTEN e

2 ABBRUCHARBEITEN
3.1 AUSHUBARBEITEN
3.2 ENTSORGUNG
3.3 DRANSCHICHTEN s

3 GELANDEBEARBEITUNG e
4.1 SANITAR
4.2 ENTWASSERUNGSRINNEN s
4.3 SCHACHTABDECKUNGEN /KAPPEN s

4 TECHNISCHE ANLAGEN e
5.1 TRAGSCHICHTEN e
5.2 PFLASTERBELAGE e
5.3 ASPHALTFLACHEN e
54 SCHOTTERRASEN e
5.5 WASSERGEBUNDENE WEGEDECKE @ e
5.6 ABSCHLUSSE/KANTEN e

5 BEFESTIGTEFLACHEN e
6.1 FUNDAMENTE
6.2 TREPPENANLAGEN
6.3 MAUERSCHEIBEN e
6.4 SONSTIGES / AUSSENMOBLIERUNG e

6 AUSSTATTUNGEN
7.1 VEGETATIONSSCHICHTEN e
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7.2

8.2

8.3

8.4

9.2

9.3

10.1

10

BAUMQUARTIERE, PFLANZBEETE DECKSCHICHTEN

UNBEFESTIGTE FLACHEN
STAUDENPFLANZUNGEN

STRAUCHER / HECKEN / KLETTERPFLANZEN
HOCHSTAMME
RASENARBEITEN

PFLANZUNGEN
FERTIGSTELLUNGSPFLEGE BIS 2027

ENTWICKLUNGSPFLEGE HERBST 2027 - HERBST 2028
ENTWICKLUNGSPFLEGE HERBST 2028 - HERBST 2029

FERTIGSTELLUNGS- UND ENTWICKLUNGSPFLEGE

STUNDENLOHNARBEITEN
STUNDENLOHNARBEITEN
Summe
zzgl. MwsSt ......... %
Gesamtsumme
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