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BAUBESCHREIBUNG (ZTV)

Der Magistrat der Stadt Gelnhausen beabsichtigt die energetische und
brandschutztechnische Sanierung der Stadthalle Gelnhausen. In diesem
Zusammenhang werden auch funktionale Verbesserungen und Anbauten
vorgenommen, welche das Gebdude fUr zukUnftige Anforderungen an
einen zentralen Veranstaltungsort der Kreisstadt ertGchtigen soll.

Die &uBere Kubatur der Stadthalle wird sich durch die Sanierung nur
geringfUgig verdndern. Auch die HaupterschlieBung des Gebdudes bleibt
unverdandert bestehen.

Anbauten an das Gebdude sind der Unterbringung technischer
Einrichtungen geschuldet, fir die im Bestandsvolumen keine Fl&chen bzw.
RAume zur Verfigung stehen.

Folgende bauliche MaBnahmen sind vorgesehen:

- Erneuerung Dachkonstruktion und Eindeckung Hauptdach Uber Saal
- Erneuerung Flachdachaufbau Uber Foyer

- Austausch samtlicher TUr- und Fensteranlagen in den Fassaden

- Freilegen der KellerauBenwdnde, Erneuerung der Drainage

- W&rmeschutz aller AuBenwdnde

- Teilweise Erneuerung Estrich- und Bodenfldchen

- Erneverung Wand- und Deckenbekleidungen, Innenturen, Faltwande
- Erneuverung sémtlicher technischer Anlagen

Ausgeschrieben sind hier die Dachabdichtungsarbeiten, einschlieBlich der
zugehorigen Baustelleneinrichtung.

Der Baubereich ist Uber die Ublichen, vorhandenen Gebdudezugdnge zu
erreichen.

Bei der DurchfUhrung und Andienung der Baustelle ist RUcksicht auf die
benachbarte Wohnbebauung zu nehmen. Besonders IGrmintensive
Arbeiten, wie Stemmarbeiten und dgl., sind vorab unaufgefordert mit der
Bauleitung und dem Bauherrn abzustimmen.

Die einschlagigen Larmschutzvorschriften sind einzuhalten. ZufahrisstraBen
und Gehwege sind immer in einem einwandfrei sauberen Zustand zu halten,
um Beldstigungen der Anlieger und Unfallgefahren auszuschlieBen.

Die vorrangige Baustellenzufahrt erfolgt voraussichtlich Gber den Bollenweg
und die Berliner StraBe. Beim RUckwdartsfahren besteht grundsatzlich
Einweisungspflicht.

Die offentlichen und privaten ZufahrisstraBen, Wege und Parkpldtze sind
nach Beendigung der Arbeiten wieder in ihren urspringlichen Zustand zu
versetzen. Auftretende StraBenschdden sind an die Bauleitung zu melden,
ohne besondere Aufforderung sofort zu beheben und gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

FOr den Schutz der Nachbargebdude, sowie der bestehenbleibenden
Gebdude auf dem GrundstUck, gilt vorstehender Absatz sinngemanB.

Grundsdatzlich wird empfohlen sich vor Angebotsabgabe Uber die &rtlichen
Verhdltnisse zu informieren. Nachforderungen aufgrund ungenugender
Kenntnis der Ortlichkeiten bzw. Fehleinschétzung sind ausgeschlossen.

Das Einsehen von Planunterlagen oder Terminabstimmung fir
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Ortsbesichtigung erfolgt nach telefonischer Voranmeldung bei:

hkr . architekten gmbh
AltenhaBlauer Str. 21

63571 Gelnhausen

Tel. 06051/91288-0

Fax 06051/91288-10

E-Mail: kontakt@hkr-architekten.de
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Terminplankonzept

Die voraussichtlichen  AusfUGhrungstermine sind dem  beigefUgten
Terminplankonzept zu entnehmen.

Das vorgenannte Terminplankonzept stellt fUr die Kalkulation einen
vorldufigen Ablauf der geplanten BaumaBnahme dar.

Es ist bei der Kalkulation und Ausfiihrung zu bericksichtigen, dass Arbeiten
soweit als moéglich parallel bzw. gleichzeitig auszufihren sind und hierzu das
notwendige Personal zur Verfiigung steht.

Das Terminplankonzept gilt als vorldufig vereinbart. Der AG behdlt sich

jedoch vor, im Zuge der Auftragsvergabe die vertraglichen
AusfUhrungstermine dem dann aktuellen Sachstand anzupassen.

Regelarbeitszeiten

Um die Bauzeit mdglichst zu verkirzen sind die Regelarbeitszeiten Mo-Fr. von
7 - 19 Uhr vorzusehen. Bei Terminverzug oder zur Wahrung bzw. Férderung
des Bauablaufs ist auf Anweisung des AG bzw. der Bauleitung im Bedarfsfall
auch Samstags zu arbeiten.

Vorhaltung Arbeits- und Schutzgeriste, Umwehrungen etc.

Ein Schutz- und ArbeitsgerUst mit Treppenaufgang fir die Dach- und
Fassadenarbeiten wird bauseits zur VerfGgung gestellt.

Alle weiteren erforderlichen tempordren Umwehrungen und
Absturzsicherungen im Zuge der RiUckbau- und Dachabdichtungsarbeiten
sind gemdaB Positionsbeschreibung durch den AN vorzusehen, vorzuhalten
und nach Beendigung der Arbeiten wieder abzubauen.

Standsicherheit

Die Standsicherheit des Gebdudes oder einzelner Bauteile, inkl. sich
ergebender Bauzwischensténde, obliegt dem AN fUr die Dauer der
gesamten BaumaBnahme.

Samtliche Eingriffe an fragenden und aussteifenden Bauteilen, inkl.
Bohrungen und Durchbrichen, dirfen nur in Abstimmung mit dem Statiker
ausgefuhrt werden. Statisch relevante Bauteile durfen nicht beeintréchtigt
werden.

Bei notwendigen Eingriffen an tragende und aussteifende Bauteile hat der
AN hat sich unaufgefordert und rechtzeitig mit dem beauftragten Statik-Biro
abzustimmen und eine schriffliche Freigabe fUr die Arbeiten einzuholen.

Statik Biro:

IngenieurbUro Frischmuth
Hailerer Tal 3

63571 Gelnhausen

Tel. 06051 / 66045

Fax. 06051 / 66048

Mail: ib-frischmuth@t-online.de
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Schutz von Bauteilen

Alle bestehenden Einbauten an den AusfUhrungsorten sind auf das
sorgfdltigste zu schonen und zu schutzen. Dies gilt fir neu eingebaute,
fertige Oberfldchen genauso wie auch fur zu erhaltende Bauteile, sowie fur
die AuBenanlagen.

Dennoch aufgetretene Beschddigungen sind unverziglich der Bauleitung
zu melden. Der Auftragnehmer haftet fUr alle entstandenen Schdaden und
Folgeschd&den. HierfUr wird keine zusatzliche VergUtung gewdhrt.

Eingriffe in den Bestand sind nur nach Anweisung der Bauleitung
vorzunehmen. Bei auffretenden Unklarheiten ist unverziglich mit dem
Architekten, Statfiker  und/oder Fachingenieur  fir  fechnische
GebdudeausrUstung Kontakt aufzunehmen.

Im Rahmen von evenfuell auszufGChrenden Diamantbohr- und
-Schneidearbeiten anfallendes Wasser ist unverziglich und permanent
wdhrend der Bohr- und Schneidearbeiten aufzunehmen und abzupumpen.
Bestehende Bauteile (FB-Aufbau, o. @.) sind vor eindringender Feuchtigkeit
zu schitfzen, auch Uber die in der entsprechenden Position genannten
MaBnahmen hinaus.

Fach-Bauleitung Auftragnehmer

Seitens des AN ist Uber die gesamte Bauzeit ein verantwortlicher und
weisungsbefugter Fach-Bauleiter, sowie an jedem Arbeitstag ganztagig
mindestens ein Fach-Polier vor Ort einzusetzen und namentlich unter
Nennung dessen Qualifikation zu benennen. Das Beherrschen der
deutschen Sprache in Wort und Schrift ist fir beide Personen Voraussetzung.

Dieser Fachbauleiter ist Ansprechpartner des AG und des bauleitenden
Architekten in technischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten und darf
nur unter Zustimmung des AG ausgetauscht werden.

Zur Koordination der Baustellenabldufe werden in 1-2 wdchigem Abstand
Baustellenbesprechungen vor Ort abgehalten. Hieran hat der AN bzw.
dessen weisungsbefugter Vertreter/Fachbauleiter nach vorheriger Einladung
unentgeltlich teilzunehmen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, einen Wechsel der Aufsichtsperson zu

verlangen, wenn Zweifel an dessen Zuverldssigkeit oder fachlicher
Kompetenz bestehen.

Sauberkeit auf der Baustelle, Schuttbeseitigung

Samtlicher anfallender Abfall, Schutt, Materialreste oder Verpackungen aus
dem Bereich des AN ist sofort, mind. téglich, aus dem Gebdude bzw. von
der Baustelle zu entfernen.

Die sortenreine Trennung und Entsorgung aller auszubauender Teile ist in die
jeweiligen Einheitpreise fir den Ausbau einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergutet.

Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der AG berechtigt, die
Bauschuttbeseitigung auf Kosten des AN durchfUhren zu lassen.
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Hierzu genugt auch ein einfacher Fotonachweis durch die Bauleitung, um
den AN entsprechend der grob ihm zuzuordnenden MUllmenge an den
Reinigungskosten zu beteiligen.

Wdéhrend der vertraglichen Arbeiten sind auch die Verkehrs- und
Gelandeflachen im AuBenbereich stindig in beanstandungslos sauberem
Zustand zu halten.

Diese Fldchen durfen wdhrend der Bauarbeiten nicht beschadigt werden.

Seitens des AN ist mit dem Bauherrnvertreter und der Bauleitung im Vorfeld
eine Beweissicherung durchzufGhren und zu dokumentieren.

Baufeldabsicherung

Am Ende eines jeden Arbeitstages sind alle Bauzauntiren und
Gebdudezugdnge zur Sicherung der Baustelle zu verschlieBen, ggf. ist dies
auch tagstUber erforderlich.

Die Zugdnglichkeit des Baufeldes darf nur Uber die Bauzauntiren- oder Tore
erfolgen.

Der Baustellenbereich ist zu jeder Zeit vom AN eigenverantwortlich und
zuverldssig von &ffentlichen Verkehrsbereichen zu frennen.

Standort Aufenthalts- und Materialcontainer

Die Stellung eines Aufenthaltsraum der Beschdaftigten fur Pausen (FrohstUck,
Mittag, Kleiderwechsel) kann nur in der BE-FIGche erfolgen und ist Sache des
AN.

FUr unter Verschluss zu haltende Werkzeuge und Materialien ist vom AN ein
Material-Container aufzustellen, der ebenfalls nicht gesondert vergitet wird.

Abrechnung und Aufmaf

Die Abrechnung erfolgt grundsdatzlich nach AusfUhrungsplénen, bzw. bei
Positionen, bei denen die Massen nicht Uber die Pldne zu ermitteln sind, Gber
ein ortliches AufmaB, das zusammen mit der Ortlichen Bauleitung
vorzunehmen ist.

Es sind abrechnungstechnisch die Allgemeinen Technischen Vorschriften for
Bauleistungen", VOB, Teil C zu beachten und anzuwenden.

Die Abrechung hat grundsatzlich kumulativ zu erfolgen. Ggf. erfolgte
MengenkUirzungen sind sofort durch den AN zu priofen. Sofern diese
berechtigt sind, sind die gekUrzten Mengenansétze durch den AN in der
darauffolgenden Rechnung zu Gbernehmen.

Die Abrechnung, insbesondere die Massenaufstellungen sind Ubersichtlich
und nachvollziehbar aufzustellen. Bei jeder Rechnungsstellung sind
aussagekraftige Abrechnungsskizzen und/oder Photos sowie AufmaBe,
Massenermittlungen, Wiegescheine, Lieferscheine, evil.
Stundenlohnnachweise etfc. unaufgefordert vorzulegen. Massenansdtze
ohne Belege kénnen nicht anerkannt werden.

Die Energetische Sanierung wird mit Finanzmitteln der WI-Bank geférdert.
AufmaBe sind deshalb in Abstimmung mit der Bauleitung in forderfahige und
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nicht _férderfdhige Positionen bzw. Positionsteile zu frennen___und
entsprechend getrennt abzurechnen.

Bauablaufplan

FUr die in seinem Verantwortungsbereich auszufUhrenden Leistungen hat
der Auftragnehmer innerhalb von 14 Tagen nach Beauffragung einen
detaillierten Bauablaufplan vorzulegen und soweit erforderlich mit dem AG
und dem bauleitenden Architekten abzustimmen. Der Bauablaufplan ist bei
Anderungen des Ablaufs zeithah und unaufgefordert fortzuschreiben.

Baustelleneinrichtungsplan

Seitens des AN ist rechizeitig und unaufgefordert ein
Baustelleneinrichtungsplan fUr die im Leistungsverzeichnis beschriebenen
Arbeiten vorzulegen.

In dem BE-Plan mUssen alle Angaben zur Baustelleneinrichtung enthalten
sein (z.B. Bauzaun, Container, Bau-WC's, Drehkr&dne und Mobilkrdne mit
Schwenkbereich, Lagerplatze, Zufahrten und dergleichen).
Der BE-Plan ist mit dem AG abzustimmen und genehmigen zu lassen und
darf danach nur mit Zustimmung des AG gedndert werden.

Werk- und Montagepldne

Soweit zur Klérung von Schnittstellen zu anderen Gewerken oder zur
AusfGhrungsart erforderlich bzw. auf Anfrage des AG, sind vom AN
rechtzeitig und unaufgefordert Werk- und Montagepldne der
auszufUhrenden Leistung zur Abstimmung vorzulegen. Ggf. erforderliche
Korrekturen sind in die Werk- und Montagepl@ne zu Ubernehmen und erneut
zur Freigabe vorzulegen. Die Kosten sind, wenn nicht als gesonderte Position
ausgewiesen, in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Zeichnungen muUssen in einem geeignetem MaBstab angefertigt und fir
die jeweilige Leistung aussagekrdaftig sein.

Die Fertigung von vorgefertigten Elementen darf erst nach Freigabe durch
den AG erfolgen. Die termingerechte Vorlage der Werk- und
Montagepldne liegt in der alleinigen Verantwortung des AN.

Vom AN zu erbringende statische Berechnungen sind eigenverantwortlich

und frUhzeitig dem PrUfstatiker in der erforderlichen Ausfertigungsanzanhl
zuzusenden.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Zur Einhaltung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes ist die
Baustellenordnung und der, von der beauftragten Sicherheitskoordination,

erstellte Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan Teil der Vertragsgrundlage.

Der Auftragnehmer hat dem, vom Bauherrn eingesetzten Sicherheitskoordinator

vor Beginn der Arbeiten seine Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen

SicherheitsmaBnahmen anzugeben (GefGhrdungsangaben).
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Das auf der Baustelle eingesetzte Personal ist vor Beginn der Arbeiten Uber die
besonderen Bedingungen auf der Baustelle durch ihren AufsichtsfGhrenden zu
unterweisen. Die Unterweisung ist im Bautagebuch zu dokumentieren.

Alle zur Einhaltung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
ersichtlichen MaBnahmen sind in den jeweiligen Leistungen bzw. Positionen mit
zU berUcksichtigen und einzukalkulieren.

Mit der Sicherheitskoordination ist beauftragt:

Dipl.Ing. Gerhard Karstens

Am Kandelrain 1

63571 Gelnhausen

Tel. 06051 / 14244 oder 0173/3125180
Mail: g.karstens@t-online.de

Planunterlagen zum LV

Zur Verdeutlichung der értlichen Rahmenbedingungen sowie zur Erlduterung
und Prézisierung der Positionsbeschreibungen sind dem LV die unten
aufgefUhrten Zeichnungen beigefigt. Diese werden Vertragsbestandteil
und sind fUr die AusfGhrung verbindlich.

- Baustelleneinrichtungsplan M 1:200
- Grundrisspl@ne M 1:50

- Schnitte M 1:100

- Ansichten M 1:100

Prifung LV- und Ausfiihrungs-Unterlagen

Die zur Angeboftserstellung und AusfGhrung notwendigen Ausschreibungs-
und  Planunterlagen sind vom AN umgehend nach  Erhalt
eigenverantwortlich zu prifen. Mit Abgabe des Angebotes erkennt der AN
die AusfUhrbarkeit der angebotenen Leistungspositionen an. Plane sind auf
Ubereinstimmung und MaBe vor Ort zu kontrollieren. Unstimmigkeiten sind
sofort zu melden und rechtzeitig vor Angebotsabgabe bzw. Beginn der
AusfUhrung mit dem Architekten oder der Bauleitung zu kléren.

Vom Auftragnehmer erbrachte Plan- bzw. Statikunterlagen sind rechtzeitig

und unaufgefordert, d.h. mind. mit 10-tGgiger Vorlaufzeit dem Architekten
oder dem Tragwerksplaner zur Verfigung zu stellen.

Technische Dokumentation

Die Vorlage der vollstindigen technischen Dokumentation (3-fach) ist
Voraussetzung fir eine VOB-Abnahme der Leistung des AN und ist
spatestens eine Woche vor der Abnahme vorzulegen.

Folgende Unterlagen sind mindestens und in geordneter und gehefteter
Form unaufgefordert und rechtzeitig vor Abnahme der Leistung (ca. 10 Tage
vorher) zu Ubergeben:

(Auflistung exemplarisch, nicht abschlieBend):

- Zulassungen von bauaufsichtlich zugelassenen Bauteilen (AbP)
- Fachbauleitererkldrung
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- Bautagebuch

- Ubereinstimmungsnachweis gem. §21 HBO

- Ubereinstimmungserkl@rungen des Herstellers gem. §22 HBO
- Ubereinstimmungszertifikat gem. §23 HBO

- Materialprufberichte

- Messprotfokolle

- Protokolle Verdichtungskontrollen

- Dichtheitsprifung Grundleitungen (sofern beauftragt)

- TV Dokumentation (sofern beauftragt)
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UMLAGEN

Grundséatzlich ist die Baustelleneinrichtung fUr das eigene Gewerk Sache des
AN und in die Einheitspreise einzurechnen.

Bauseits zur VerfUgung gestellt werden ein Baustellen-WC sowie Baustrom-
und BauwasseranschlUsse.

Der Verbrauch von Baustrom und Bauwasser ist Uber eigene
Unterverteilungen mit Zwischenzdhlern festzustellen und mit dem AG zu
verrechnen.

Sofern eine verbrauchsgenaue Erfassung im Einzelfall nicht erfolgt oder nicht
moglich ist, wird ersatzweise eine Pauschalumlage der
Nettoschlussrechnungssumme des Auffragnehmers (AN) in Abzug gebracht.

Der AG hat eine Bau-Kombi-Versicherung abgeschlossen, welche neben
einer Bauleistungsversicherung auch eine Haftpflichtversicherung fir alle an
der AusfUhrung Beteiligten umfasst.

Das projektspezifische Haftpflichtrisiko ist hierOber abgedeckt und kann
durch den AN in seiner eigenen Haftpflichtversicherung entsprechend
reduziert werden.

FUr die BaumaBnahme wird bauseitig ein gemeinsames Bauschild errichtet
und vorgehalten. Firmeneigene Werbebeschilderungen an Bauzaun,
GerUsten, Gebdude-/Fassaden oder sonstigen Fl&ichen sind nicht erlaubt.
FUr die an der MaBnahme beteiligten Unternehmen sind Firmenleisten
vorgesehen, die sukzessive nach Vergabe bzw. Baufortschritt in Bldcken von
4-6 Stck auf dem Bauschild ergénzt werden. NachgerUstete Firmenleisten
werden mit einem Pauschalbetrag an der Schlussrechnungssumme in Abzug
gebracht. Sollte vom AN eine Firmenleiste nicht gewUnscht sein, ist
spatestens 5 Werktage nach Zugang der Auftragserteilung Widerspruch bei
der Bauleitung einzureichen.

Die anteiligen Umlagen fUr die ausfUhrenden Gewerke wurden wie folgt
ermittelt:

a) Pauschalumlage Verbrauch - 0,40 % der Nettoschlussrechnungssumme
b) Bauleistungsversicherung - 0,22 % der Bruttoschlussrechnungssumme
c) Haftpflichtversicherung - 0,43 % der Bruttoschlussrechnungssumme

d) Firmenleiste - psch. 100 € netto je Gewerk
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ERLAUTERUNGEN ZUR KALKULATION UND AUSFUHRUNG (ZTV)

Alle Positionen sind, wenn nicht anders angegeben, grundsdatzlich
einschlieBlich aller notwendigen Materialien, Arbeitslbhne, Neben- und
Allgemeinkosten, sowie Hilfs- und Zusatzstoffe, Gerdate, Werkzeuge,
Nebenarbeiten, usw. zu kalkulieren. Sie gelten als fix und fertige Leistungen.
Leistungen, die fUr die vollst&ndige Erbringung der Positionen zwangsldufig
notwendig sind, sind grunds&tzlich in die Einheitspreise einzurechnen, auch
wenn in den Positionstexten nicht besonders darauf hingewiesen wird.

Es wird besonders auf die gUltigen Bestimmungen der Landesbauordnung,
der DIN-Vorschriffen, der VOB in allen Teilen einschl. ihrer Kommentare, der
Arbeitsstattenrichtlinien, der BG Bau und der Baustellenverordnung
hingewiesen.

Voraussichtliche Ausfihrungstermine (siehe Rahmenterminplan):

Leistungsbeginn Abbruch-RUckbauarbeiten: ca. KW 09/2027
Fertigstellung mit Notabdichtung: ca. KW 13/2027
Leistungsbeginn Dachabdichtung: ca. KW 41/2027

Fertigstellung Dachabdichtung: ca. KW 47/2027
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SICHERHEITSTECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZVB)

Die Baustellenordnung ist verbindlich einzuhalten.

»Der AG koordiniert die Arbeiten. Auch wenn die Bautermine vorgegeben sind,
hat der AN 6rtlich auf die Arbeiter anderer AN so RUcksicht zu nehmen, dass
diese nicht durch die Arbeiten des AN irgendwie gefdhrdet werden. In solchen
Fallen ist umgehend die BauUberwachung des AG und der SiGeKoordinator
einzubeziehen, damit gemeinsam Wege gefunden werden, Baubehinderungen
zu vermeiden. So lange hat der AN seine Arbeiten soweit wie moglich auf
andere Baustellendrilichkeiten zu verlagern. Grundsatzlich sollen Arbeiten, die
andere gefdhrden kdnnten, vorab abgestimmt werden. Der AN hat rechtzeitig
vorher anzumelden, wo er wann was bewerkstelligen muss. Das kann mit seinem
eigenen Bauzeitenplan erfolgen.*

Auf Anforderung des Bauleiters oder des SiGeKoordinators sind erforderliche
Nachweise Uber Zustdndigkeiten, Verantwortlichkeiten, bau- und
sicherheitstechnische Nachweise und Nachweise Uber die Wahrnehmung
evil. vereinbarter Meldepflichten vorzulegen.

Bavausfihrung

Der Unternehmer hat wé&hrend der Dauer seiner BauausfUhrung einen
verantwortlichen Vertreter auf der Baustelle vorzuhalten, der Uber die
erforderliche Qualifikation verfugt. Der AN ist verpflichtet, Uber die gesamte
Dauer der Arbeiten téglich ein Bautagebuch in lesbarer Form zu fUhren. Auf
Anforderung des AG bzw. der Bauleitung, jedoch sp&testens wdchentlich, ist
dem Auftraggeber eine Kopie des Tagebuchs zu Ubergeben.

Die Berichte mUssen jeweils enthalten:

- Firma, Bezeichnung der Baustelle, Datum, Blatt-Nr.,

- Wetter, Temperatur mit Uhrzeit sowie Min-Max-Temperatur soweit fUr die
Arbeiten relevant,

- Arbeitsbeginn und Ende,

- Arbeitskrafte mit Namen und Position,

- Leistung und Ort der AusfUhrung,

- Beginn und Ende einzelner Abschnitte,

- ggf. GroBgerdateeinsatz,

- Anlieferung von wichtigen Bauteilen, Material, Hilfsmittel,

- Abfuhren,

- Anweisungen durch den AG oder die BauUberwachung,

- Profungen, AufmaBe,

- Unterbrechungen, Verzdgerungen, einschl. Ursachen,

- ggf. Zwischenfdlle, Unfdlle.

Baustelleneinrichtung und gesamter Arbeitsbereich sind vor dem Zutritt
Unbefugter zu sichern. Im Zuge erforderlicher An- und Abfahrten von
Fahrzeugen (PKW, Container, etc.) sind entsprechende
VorsichtsmaBnahmen wie z.B. Beschrdnkung der Fahrgeschwindigkeit auf
Schritttempo und zuverldssige Einweisung von Fahrzeugen, Containern efc.
aller Mitarbeiter und Nachunternehmen des AN durch die Fachbauleitung
des AN sicherzustellen.

Unmittelbar vor Arbeitsbeginn findet ggf. eine gemeinsame Begehung mit
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einem Vertreter des Auftfraggebers und dem AN staft, bei dem der Zustand
der vorhandenen Bauteile und Einrichtungen in und um das Grundstick
festgehalten und dokumentiert werden.

Brandschutz bei den Bauarbeiten

Aufstell- und Bewegungsfl&chen fir die Feuerwehr sowie Hydranten sind stdndig
freizuhalten und es sind auch keine Kurzzeitparkpl&ize.

Die Flucht- und Rettungswege auf der Baustelle und im Objekt sind sténdig
freizuhalten. Treppenr&dume und AuBentreppen diurfen nicht versperrt werden.

Die Baustelleneinrichtung des AN ist so zu gestalten, dass die sichere Lagerung
von Stoffen im bendtigten Umfang méglich ist.

Feuergefdhrliche Arbeiten sind moglichst zu vermeiden. Das Vorhandensein von
brennbaren und normal entflammlbaren Baustoffen schlieBt beispielsweise das
SchweiBen oder Trennschleifen aus. Wenn trotzdem erforderlich, ist die Erlaubnis
beim AG einzuholen. Bei feuergefdhrlichen Arbeiten hat der AN Brandposten zu
stellen und je nach Geféhrdung auch Brandwachen nachtrdglich zu stellen. Die
erforderlichen Léschgerdte sind in ausreichender Zahl vor Ort bereitzuhalten.

Die VdS-Richtlinie fUr den Brandschutz bei feuergefdhrlichen Arbeiten ist zu
beachten.

Beim SchweiBen von Dachabdichtungen ist insbesondere auf vorhandene
FugenfUllungen acht zu geben. Sollten brennbare Fugenstoffe vorgefunden
werden, ist der AG zu informieren. Hier darf nicht ohne Weiteres weitergearbeitet
werden.

Diese Anforderungen an die Unterlagen gelten auch fir beauftragte
Nachunternehmer.  GegenuUber dem  Auftraggeber  bleibt  der
Auftragnehmer verantwortlich fUr die Einhaltung der geforderten Punkte.
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021 DACHABDICHTUNGSARBEITEN

Zusdtzliche technische Vorbemerkungen - ZTV

Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind:

- die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks

- abc der Bitumenbahnen

- VOB, TeilBund C

- die zum Zeitpunkt der AusfGhrung gUltige Energieeinsparverordnung
- alle relevanten DIN-Normen und EN-Normen

Die nachfolgende Leistungsbeschreibung basiert auf einem
Flachdachsystemaufbau der Marke Bauder.

Gleichwertige Systeme sind zuldssig. MaBgeblich fUr die Gleichwertigkeit sind die
technischen Spezifikationen der in den Ausschreibungsunterlagen geforderten
Leistungen. Alle Systemkomponenten des Dachaufbaus sind aufeinander
abzustimmen. Die Arbeiten sind nach den Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien
des Herstellers auszufUhren. Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachzuweisen, die
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen, des weiteren folgende
erforderliche Nachweise:

- GUteUberwachung fir Abdichtungsmaterialien

- Qualitétsmanagement des Herstellers
nach DIN EN ISO 9001

- Brandschutzprifung nach DIN EN 1187,
Verfahren (B roof (11) )

- Klassifizierung nach DIN EN 13501 - 5
Nach den gultigen Fachregeln sind Flachd&cher grundsétzlich zur Ableitung von

Niederschlagswasser mit Gefdlle zu planen. Soll davon abgewichen werden, ist
dies mit allen am Bau beteiligten (Bauherr, Planer und Verleger) zu vereinbaren.

angebotenes Produkt: ... '
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

021.1

021.2

021.3

021.4

021.5

Bestandsaufnahme der Dachfldche nach RUckbau des Dachaufbaus, als
Grundlage sowohl fUr die Abrechnung als auch fUr die Erstellung eines
Gefdlleplanes. Sdmtliche Aufkantungen, Durchdringungen, Einbauteile und
Abldufe sind exakt einzumessen und darzustellen.

Ebenso sind vornandene Gefdllesituationen als HohenaufmaB aufzunehmen und
darzustellen.

Der Plan ist im MaBstab 1:50 in Papierform und als DWG/DXF-Datei spatestens 14
Tage nach Auftragserteilung dem AG und der Bauleitung vorzulegen und von
diesen freigeben zu lassen.

Die Verantwortung fUr die maBliche Richtigkeit verbleibt beim AN.
1 psch

Gefdlleplan erstellen auf Grundlage der v.g. Bestandsaufnahme, einschl.
Darstellung der Gefdlleverléufe, Kehlausbildungen, Dachabldufe, Notabldufe,
Entwdsserungsnachweis fUr die einzelnen Dachbereiche und liefern der
Schnittliste sowie aller relevanten kaufmdnnischen und bauphysikalischen
Angaben.
Der Gefdlleplan mit Entwdsserungsnachweis ist spétestens 14 Tage nach
Freigabe der Bestandsaufnahme dem AG und der Bauleitung vorzulegen und
von diesen freigeben zu lassen.
Evtl. erforderliche Korrekturen sind zeitnah einzuarbeiten und ebenfalls freigeben
zu lassen.

1 psch

Bedarfsposition

Gebundene Schittung als Hohenausgleich auf der vorhandenen Dampfsperre

aufbringen, wie folgt:

- Prifen der Haftzugfestigkeit des bestehenden Untergrundes

- Reinigen des Untergrundes, anbringen von Abziehhilfen

- Aufbringen eines geeigneten Haftverbesserers, gem. Fachregel fur
Abdichtungen

- Frisch in frisch Aufbringen einer druck- und zugfesten Leicht-Ausgleichs-
schittung aus gebundenem Schaumglasgranulat, in einer Starke
von 0 bis ca. 8 cm, Oberfldche eben abziehen und glatten.

Die Abrechnung des Schittmaterials erfolgt Uber die Pos. 021.4

angebotenes Produkt: ... '
470 M2

Bedarfsposition

Gebundene Leicht-Schittung aus Schaumglasgranulat, Brandschutzklasse
A1/A2, geeignet als Hohenausgleich von 0-8 cm in vollfl&échig geklebten
Flachdachaufbauten, als Materiallieferung zu Pos. 021.3, liefern und anmachen.

Die verbrauchte Menge ist zu dokumentieren und Uber Lieferscheine
nachzuweisen.

angebotenes Produkt: "......cccoceeieviiecieccieeee,
126 m®

Kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich auf Losungsmittelbasis auf den gereinigten
Untergrund (vorhandene Dampfsperre bzw. Beton) streichen oder spritzen und
durchtrocknen lassen.

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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021.6

021.7

021.8

021.9

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
Verbrauch: ca. 0,3 kg/m?

angebotenes Produkt: "......ccceeieeieeiieieeeee '
470 M2 e e

Voranstrich auf An- und Abschlussbereiche mit kaltverarbeitbarer
Bitumenvoranstrich auf Losungsmittelbasis auf die gereinigte Oberfldche wie vor
streichen oder spritzen und durchtrocknen lassen.

Verbrauch: ca. 0,3 kg/m?

Anschlusshohe: bis 60 cm

angebotenes Produkt: "......ccoeeveeieeiieieeeee '
175 M e

Dampfsperre vollfldchig verschweilt als Behelfsabdichtung

Elastomerbitumen-SchweiBlbahn als Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970.
Leistungs- und Funktfionsanforderungen:
- Dicke ca. 4 mm
- oberseitig: feinbestreut, schwarz mit Nahtstreifen
- unterseitig: folienkaschiert
- offene Liegezeit bzw. UV-stabil: 6 Monate
- Trdgereinlage: Kombinationstrager
PET/AlU/PET + Glasvlies
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
I: > 650 N/50 mm, g: > 500 N/50 mm,
-Dehnung nach DIN 12311-1: 1+ q: >3 %
- Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach
DIN EN 1931:> 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -30 °C
- Wérmestandfestigkeit nach DINEN 1110: >+ 110 °C
- Widerstand gegen stoBartige Belastung nach
DIN EN 12691: > 300 mm Verfahren B
- kurzfristige Behelfsabdichtung
Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund fachgerecht vollflachig
verschweiBen. Langsnaht- und KopfstoBUberdeckung mind. 8 cm breit
fachgerecht verschweiBen. StéBe versetzt anordnen. Im Bereich von An- und
AbschlUssen sowie Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschlieBen.

angebotenes Produkt: ... '
470 M2 e e

Dampfsperre der Vorposition liefern und in An- bzw. Abschlussbereichen
fachgerecht verlegen.
Untergrund aus: vorh. Dampfsperre, Stahlbeton, Mauerwerk
Anschlusshéhe: bis 60 cm
175 M e e

Mineralfaser-Dachdé&mmplatten, nach DIN EN 13162, fUr nicht genutzte
Dachflachen, mehrlagig verlegt, obere Lage als Gefdlled&dmmung mit
oberseitiger Mineralvlieskaschierung

Leistungs- und Funktfionsanforderungen:
- Anwendungskurzzeichen

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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021.10

021.11

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
nach DIN 4108-10: DAA dm
- Warmeleitfahigkeit nach DIN EN 13162:
Grundddmmung WLG 035 - 0,035 W/(m*K)
Gefdlleddmmung WLG 038 - 0,038 W/(m*K)
- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Klasse A1/A2-s1,d0
- Druckspannung bei 10% Stauchung nach
DIN EN 826: >= 70 kPa bzw. >= 60 kPa fUr Gefdlled&mmung
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene nach
DIN EN 1607: >= 10 kPa bzw. >= 15 kPa fUr Gefdlled&dmmung

liefern und auf den Untergrund mit geeignetem Systemkleber gem.
Herstellervorgaben, streifenweise windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 verkleben.
Platten versetzt anordnen und dicht stoen.

Gefdlle: 3% (2% in der Kehle)

Dammstoffdicke: i.M. 300 mm (220 - 380 mm)

Der U-Wert muBB nach DIN EN 6946 nachgewiesen werden.

470 M2 e e

angebotenes Produkt: "......ccccceeieiieciecceeeee,

Gefdlleddmmung Mineralfaser "Schweinericken", kaschiert
mit Systemkleber verklebt

wie P0s.021.9 jedoch als Aufkeilung zur Herstellung eines Quergefdlles, auf der
Gefdlleddmmung verlegt,

Gefdlle: 3%
Dicke: 0-60 mm

Der U-Wert muBB nach DIN EN 6946 nachgewiesen werden.

angebotenes Produkt: "......ccccoveieieecieceeieee,
75 M2 e

1. Abdichtungslage und Notabdichtung

patentierte, Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, nach DIN EN 13707,
oberseitig foliert, mit verschweiBbarer Ladngsnaht,

- Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-201:
DU/E1 PYE KTG KSP 3,5
DIN V 20000-202: PYE KTG KSP 3,5
- Dicke: ca. 3,5 mm,
- Tragereinlage: Glasgittergelege
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
I+ g:>= 1000 N/50 mm
-Dehnung nach DIN 12311-1: 1+ q: >=2 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:
oben <=-25°C unten <=-30 °C
- Wérmestandfestigkeit nach DIN EN 1110:
>=+100 °C
liefern und gem. Herstellervorgaben auf den vorh. Untergrund fachgerecht ver-
legen. Ladngsnaht- und KopfstoBbereich min. 8 cm mit Brenner und Andrickrolle
fachgerecht verschweiBen.

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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021.12

021.13

021.14

Ubertrag: ..ocveveeeeene.

Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich des T-StoBes auszufUhren
StoBe versetzt anordnen. Die Bahn Uber- nimmt die Funktion: "Kurzfristige, be-
helfsméaBige Notabdichtung".

470 m*

angebotenes Produkt: ".......ccoceeieiieciecceeieee,

Abschottung mittels Z-férmiger Bitumenbahnstreifen, zur Unterteilung der
Dachflache in kleinere Einzelfelder, als Zulage zum gesamten Dachaufbau.
50m

Oberlage der Abdichtung, beschiefert und vollflachig verschweilt

Top-Polymerbitumen-SchweiBbahn als obere Lage nach DIN EN 13707, mit einer
mechanisch hochbelastbaren und dimensionsstabilen
Kombinationstrégereinlage in Verbindung mit hochwertigsten
Bitumenrezepturen, oberseitig APP-Bitumen fUr extirem gute Warmestandfestigkeit
und unterseitig SBS-Bitumen fUr beste VerschweiBbarkeit.
Leistungs- und Funktionsanforderungen: - Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DO / E1 PYE KTP 300 S5
DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTP 300 S5
- Dicke ca. 5,2 mm
- oberseitig: beschiefert grinweil
- unterseitig: folienkaschiert
- Tr&gereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m?
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
[+ q:> 1450 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: 1+ q: > 23 %
- MaBhaltigkeit nach DIN EN 1107: < 0,1 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:
oben <-25°C, unten <-40 °C
- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110:
oben > +150 °C, unten > +120 °C
- Widerstand gegen stoBartige Belastung nach
DIN EN 12691: >= 2000 mm Verfahren B
- FremdUberwachung der Qualitat bei der Herstellung
durch TOV SUD
- Verhalten bei Brand von auB3en, im System geprUft
nach DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in
BROOF(t1) und BROOF(t3)
Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund fachgerecht vollflachig
verschweiBen. Ladngsnaht- und KopfstoBuberdeckung min. 8 cm breit
fachgerecht verschweiBen. StéBe versetzt anordnen.

470 m*

angebotenes Produkt: "o,

Wandanschluss, ged&dmmt, mit Uberhangprofil unter gedémmter Fassade

Detail wie nachfolgend beschrieben auf vorhandener Dampfsperre ausfUhren,
einschlieBlich Lieferung aller erforderlichen Materialien:
- StUtzprofil, 2-fach gekantet an der Oberkante des Abschlusses fachgerecht
montieren.
Material: verz. Stahlblech
Materialdicke: 1,5 mm
Zuschnitt: ca. 400 mm
- Oberhalb des Stitzprofils eine Z-férmige Feuchtigkeitssperre aus der Oberlage

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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Ubertrag: ..ocveveeeeene.
der Vorposition fachgerecht an der Wand und nachfolgend mit der Oberlage
der Anschlussbahn verschweiBen.
- D&dmmplatte aus gepresster MF, WLG 040, als Zuschnitt in das StUtzprofil
einfUhren und fachgerecht fixieren.
Plattendicke: 180 mm
- D&dmmkeil ca. 50 x 50 mm im Eckbereich vor der Aufkantung verlegen.
- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im Lagenrickversatz mit
jeweils 10 cm Uberdeckung fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte bis
Oberkante Anschluss hochfuhren und aufschweien / aufkleben.
Die erste Lage zwischen den Lagen der Fldchenabdichtung einbinden.
- Klemmprofil mit geeigneten Befestigungsmitteln montieren und die obere Fuge
mit dauerelastischem Dichtstoff versiegeln.
- Uberhangprofil aus Aluminium, Metalldicke 2,0 mm, 2 Kantungen, oberhalb des
Klemmprofils mit geeigneten Befestigungsmitteln fachgerecht montieren und
obere Fuge mit dauerelastischem Dichtstoff versiegeln.
Anschlusshéhe: bis 30 cm
angebotenes Produkt: ... '
120 M i e
021.15 Detailanschluss : Wandanschluss
inkl. Grundierungsarbeiten mit Flussigkunststoff
Detailanschluss aus FlUssigkunststoff inkl. Grundierung laut
Grundierungsempfehlung, in einer Hohe von bis zu 40 cm mit der Vlies verstarkten
FlUssigkunststoff- Abdichtung einfassen und an die Fldche anarbeiten.
Die Verarbeitung ist nach den gultigen Verarbeitungsrichtlinien bzw.
Herstellerrichtlinien und den jeweiligen technischen Informationen auszufUhren.
angebotenes Produkt: ... '
6 M e e
021.16

Anschluss an Lichtkuppel- bzw. Oberlichtsystem, geddmmt mit Betonaufkantung

Detail wie nachfolgend beschrieben auf vorhandener Dampfsperre ausfuhren,

einschlieBlich Lieferung und Montage aller erforderlichen Materialien und

Nebenleistungen:

- Haftgrund/Voranstrich fUr bitumindse Abdichtungssysteme bis Innenkante der
Aufkantung ergdnzen und fachgerecht aufbringen.

- Dampfsperre bis zur Innenkante der Betonaufkantung ergénzen und vollflachig
mit dem Untergrund verbinden.

- Druckfeste MF-Warmeddmmplatte als passgenauen Zuschnitt auf der
horizontalen Fldche der Betonaufkantung verlegen.
Dammstoffdicke: 100 mm

- Holzwerkstoffplatte fir den AuBenbereich gemdaB DIN EN 13986, als Zuschnitt mit
einseitiger Fase herstellen und auf der vorgenannten D&dmmung mit einseitigem
Uberstand von 180 mm verlegen. Die Holzwerkstoffplatte ist um die Dammstérke
zu unterklotzen. Die Befestigung hat mechanisch und windsogsicher gemaBi DIN
EN 1991-1-4 durch die D&dmmschicht in den tragfdhigen Untergrund zu erfolgen.
Plattendicke: 38 mm

- Geeignete Trenn- und Ausgleichslage als Zuschnitt auf der Holzwerkstoffplatte
verlegen und gegen Windsog sichern.

- Montage des Lichtkuppel-/Oberlichtsystems gemd&B gesonderten
Leistungspositionen bzw. bauseits.

- Druckfeste MF-Wa&rmeddmmplatte als Zuschnitt an der senkrechten FiGche der

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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Ubertrag: ..ocveveeeeene.
Betonaufkantung fachgerecht befestigen.
Dammstoffdicke: 180 mm

- Da&mmkeil im Ubergangsbereich zwischen Dachfléiche und Aufkantung
verlegen.

- Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitte im erforderlichen
Lagenversatz mit mindestens 10 cm Uberdeckung fachgerecht verlegen. Die
Bahnen bis Oberkante Anschluss hochfGhren und entsprechend dem
verwendeten Abdichtungssystem vollfldchig verbinden. Die erste Lage ist in die
Fldchenabdichtung einzubinden.

- Klemmprofil aus korrosionsbestandigem Material mit geeigneten
Befestigungsmitteln montieren. Die obere Anschlussfuge dauerhaft mit einem
witterungsbesténdigen, dauerelastischen Dichtstoff verschlieBen.

EinschlieBlich aller erforderlichen Eckausbildungen, Zuschnitte, Befestigungsmittel

sowie samtlicher fUr eine funktionsfdhige und regelgerechte AusfUhrung

notwendigen Nebenleistungen.

angebotenes Produkt: "o,
60 M e e,

021.17 Zulage Eckausbildung aus Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, oberseitig
foliiert, als Zuschnittstreifen 180 mm x Anschlusshdhe + 120 mm liefern und gem.
Herstellervorgaben, in der Aussen,- bzw. Innenecke als unterlegte Zunge
fachgerecht einsetzen. Anschlussbahnen der 1. Lage und Oberlage als
Zuschnittbahn liefern und fach- gerecht einbauen.

Anschlusshdhe: bis 40 cm

angebotenes Produkt: "......coeeieeieeiieieeeee '
38 St e

021.18 Durchdringungen wie Absturzsicherungen, StitzenfiBe &.4. fachgerecht mit den
vorbeschriebenen Abdichtungslagen in Warmed&dmmung und
Fl&chenabdichtung einbinden und mit FlUssigfolie eindichten.

angebotenes Produkt: "......cccecveieiieciecceeeee,
15 St e

021.19 Schwanenhals DN150, aus Edelstahl, mit Dichteinsatz als Mehrsparten
Mediendurchfuhrung, Grundkoérper warmegeddmmt, mit Klemmflanschen als
Los- und Festflanschkonstruktion in zwei Lagen (Dampfsperrlage und
Dichtungslage) inklusive Kompressionsdichtungen, fur
Bitumen-Abdichtungsbahnen, einbauen und in die Abdichtungslagen einbinden.

angebotenes Produkt: "......ccceeieeieeiieieeeee '
4 St e

021.20 Bedarfsposition
Schmutzwasserentliftung DN 100, Entlbftung Uber Dach fUr Flachddcher.
Zweischaliger Aufbau des Edelstahlrohres mit nichtbrennbarer DGmmung
zwischen den beiden Rohren.
Der Anschluss ist an alle Dichtungsbahnen realisierbar durch den
Pressdichtflansch nach DIN 19599 (EN 1253).

Lange ca. 870mm

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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021.21

021.22

021.23

021.24

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
Liefern, einbauen, eindichten und an bestehendes Dunstrohr anschlieBen

angebotenes Produkt: "......ccceeieeieeiieieeeee
2 St e

Bedarfsposition

Schmutzwasserentliftung DN 70, EntlUftung Gber Dach fur Flachddcher.
Zweischaliger Aufbau des Edelstahlrohres mit nichtbrennbarer DGmmung
zwischen den beiden Rohren.

Der Anschluss ist an alle Dichtungsbahnen realisieroar durch den
Pressdichtflansch nach DIN 19599 (EN 1253).

Lange ca. 870mm

Liefern, einbauen, eindichten und an bestehendes Dunstrohr anschlieBen

angebotenes Produkt: "......ccceeieeieeiieieeeee
2 St e

Flachdachdurchgang zum Aufstecken einer Regenfallableitung, zweiteilig,
Unterteil mit Warmeddmmung und Heizung, Brandschutzklasse Al, Auslauf
senkrecht, fUr Hauptentwdsserung mit Freispiegelstromung, mit Klemmflansch als
Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, for
Bitumen-Abdichtungsbahnen, AufsatzstUck als Regenwasserablauf-Grundeinheit
fUr Verkehrsfldchen, mit Klemmflansch, nach DIN EN 1253 mit erhdhtem
Qualitatsstandard, aus Edelstahl, bestehend aus Ablaufkdrper ohne
Warmedammung, Losflansch, Dichtelement, DN 100, in vorbereitete Offnung in
Stahlbetondecke einbauen und in die Abdichtungslagen einbinden.

angebotenes Produkt: "......coeeieeieeiieieeeee
5 St e

Flachdachablauf, zweiteilig mit Warmeddmmung und Heizung,
Brandschutzklasse A1, Auslauf senkrecht, fur Hauptentwdsserung mit
Freispiegelstromung, Abflussleistung 6,3 I/s bei 35 mm Wasserhéhe auf dem Dach,
mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion inklusive
Kompressionsdichtungen, fUr Bitumen-Abdichtungsbahnen, Haube aus Edelstahl,
nach DIN EN 1253 mit erhdhtem Qualitatsstandard, Leistungsnachweis mit
normgerechtem Prifsystem mit 4,2m nicht belUfteter Fallleitung, aus Edelstahl, DN
100, in vorbereitete Offnung in Stahlbetondecke einbauen und in die
Abdichtungslagen einbinden.

angebotenes Produkt: "......cceeieeieeiieieeeee
5 St

Flachdachablauf, einteilig mit Warmeddmmung und Heizung, Brandschutzklasse
Al, Auslauf seitlich 3 Grad, fur Hauptentwdsserung mit Freispiegelstromung,
Abflussleistung 5,6 I/s bei 35 mm Wasserhdhe auf dem Dach, mit Klemmflansch
als Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, for
Bitumen- und Kunststoff- Abdichtungsbahnen, Haube aus Edelstahl, nach DIN EN
1253 mit erhdhtem Qualitatsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem
Profsystem mit 4,2m nicht belUfteter Fallleitung, aus Edelstahl, DN 70, in obere
Wdarmeddmmlage des Dachaufbaus einbauen und in die Abdichtungslage
einbinden.

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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angebotenes Produkt: "......cceevieeieeiieieeeee '
6 St e e
021.25 Attikaablauf, mit tiefgelegtem Rohr fUr Notentwdésserung mit Freispiegelstrémung,
aus Edelstahl, DN 100, Brandschutzklasse A1, mit Klemmflansch, als Los- und
Festflanschkonstruktion, 45 Grad Aufkantung fUr Bitumen-Abdichtungsbahnen,
Eingrifffiefe 106 mm, mit Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, Abflussleistung
6,8 1/s bei 75 mm Wasserndhe auf dem Dach gemd&B Systemdatenblatt LX485 als
Speier, in obere D&dmmlage des Dachaufbaus einbauen und in die
Abdichfungslage einbinden.
angebotenes Produkt: "......ccoeeveeieeiieieeeee '
T4 St s e
021.26 Wand- bzw. Deckendurchfihrung Dichteinsatz DN/OD 100, fUr Stahl- oder
Kunststofffrohr aus PP, aus Edelstahl mit EPDM-Dichtung, passend fur Medienrohr
bis DN 100, AuBendurchmesser bis 110 mm, dicht gegen nicht drGckendes
Wasser, einfach dichtend, passend fUr bestehendes Futterrohr oder
Kernbohrung.
20 St e e
021.27 Warmeddmmblock fur Attikaabldufe, aus Schaumglas Al als Zulage in
Warmeddmmung einbauen.
angebotenes Produkt: ".......ccoceeeeviieciecceerieee, '
20 St e e
021.28 Rohrleitung DN 100, 1000 mm, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit
erhéhtem Qualitétsstandard gemdaB RAL-GUtezeichen GZ-694, mit
2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Brandschutzklasse Al, formstabil, bruchfest,
rGckstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemdaB DIN EN ISO 2178 auf Basis
einer 2K-Epoxid-Kombination, zur Verldngerung der Anschlussstutzen an den
Dachablaufen.
Ladnge:1000 mm + 1 Muffe
angebotenes Produkt: ... '
7 St e e
021.29 Rohrleitung DN 100, 2000 mm
Leistung ansonsten wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.
14 St s e
021.30 Rohrleitung DN 70, 1000 mm
Leistung ansonsten wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.
6 St et e
021.31 Rohrleitung DN 70, 2000 mm

Leistung ansonsten wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.
12 St e

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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Ubertrag: ..ocveveeeeene.
021.32 Rohrbogen 87° DN100, sonst wie vor.
30 St e e
021.33 Rohrbogen 87° DN70, sonst wie vor.
30 St et e
021.34 Rohrschelle DN 100 aus Stahl, mit Anschlussgewinde M12, mit Schalld@dmmung,
mit Stockschraube 300 mm, mit StahldUbel
angebotenes Produkt: ... '
25 St e e
021.35 Rohrschelle DN 70 aus Stahl, mit Anschlussgewinde M12, mit Schalld&dmmung, mit
Stockschraube 300 mm, mit StahldUbel
angebotenes Produkt: ... '
20 St e e
021.36 Anschlussstick aus Stahl, feuerverzinkt, von Stahl DN 70 an Kunststoffrohrmuffe DN
100, nach DIN EN 1123 mit erhdhtem Qualitétsstandard gemdaB RAL-GUtezeichen
GZ-694, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse Al, formstabil,
bruchfest, rickstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemdaB DIN EN ISO 2178
auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, DN 100/100
angebotenes Produkt: "......ccceeieeieeiieieeeee '
6 St e e
021.37 Kernbohrungen 200 mm Durchmesser durch Betonattika herstellen, Wandstarke
ca. 15 cm einschl. aller zur Bohrung erforderlichen Nebenkosten wie z.B.
Umsetzen und Einrichten des Bohrgerates, Abstimmung mit dem Statiker, Schutz
der Wandfladche unter dem Bohrbereich, Aufsaugen des Bohrwassers, etfc.. Die
Abrechnung erfolgt nach L&nge des Bohrkernes.
Die Bohrkerne sind nach Abrechnung zu entsorgen.
300 CM e e
021.38 Wanddurchbruch der v.g. Kernbohrung nach Montage der RohrdurchfUhrung
mit Mineralfaser/Stopfwolle AT ausddmmen.
20 St e e
021.39 Gehwegplatten aus Beton, Farbton hellgrau, Abmessungen 50 x 50 x 5 cm,
einschl. witterungs- und UV-besténdiger schwerer Gummischrotmatte d= 10 mm
als Unterlage, als Revisionsgang streifenférmig oder in Kleinfldchen auf der
Dachabdichtung verlegen. Die Gummischrotmatten sind seitlich mind. 5 cm
Uber den Plattenrand Uberstehen zu lassen.
angebotenes Produkt: ".......ccecveieiieciecceeieee, '
450 St e
021.40 Flachdach Fenster 3°, thermisch getrennt, warmebrickenfrei in TIP Technologie

als [lGckenlos wdrmegeddmmtes Aluminium-Gesamtsystem, 3° geneigte
AusfUhrung, fir OKD-MaB 150 cm x 150 cm in Structural-Glazing Bauweise, mit
einem thermisch getrenntem, hochfestem Aluminiumeinfassrahmen, sowie
zweifachem EPDM-Ballondichfungssystem.

Eine fldchenbUndige Verglasung im Einfassrahmen ermdglicht einen planebenen
Wasserablauf zur Vermeidung von Schmutzablagerungen,

Luftdurchldssigkeit Klasse 4 nach DIN EN 12207,

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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021.41

021.42

021.43

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
Schlagregendichtheit Klasse E 1950 nach
DIN EN 12208, Widerstand gegen Windlast C5 nach DIN EN 12210.
Die geometrisch freie Offnungsfléiche betrégt in Verbindung mit dem Antrieb der
Folgeposition: Ageo = 1,58 m?
bestehend aus VSG-Verglasung, klar, mit 3-Schichten-Glas, AuBenscheibe ESG,
mit folgenden Eigenschaften:
Widerstand gegen Flugfeuer von auBen B,roof(t1) nach EN 13501-5
Ug = Ut =ca. 0,6 W/(mK)
Schallddmmwert ca. 39 dB
Lichttransmission: 72 %
Gesamtenergiedurchlass: 51 %
Durchsturzsicher gem. DIN 18008-6
Glasbemessung ausgelegt nach DIN 18008 fur Schneelast 0,52 kN/m?2.
Ausgelegt fUr einen Boengeschwindigkeitsdruck bis 0,80 kN/m?, Einbau in der
Dachfléche eines geschlossenen Gebdudes, nicht im Randbereich.
AusfOhrung I0ftbar Typ KSA, geometrisch freie Offnungsfléiche: 1,74 m?
Sichtbare Aluminiumteile beschichtet in RAL 9016 verkehrsweil3, Dekorleiste in
Optik Aluminium geburstet.
Komplett vormontiert auf Verbundaufsatzkranz, Héhe 50 cm aus
glasfaserverstarktem Polyesterharz in geschlossener, torsionssteifer AusfUhrung
weil durchpigmentiert, und elastischen Einklebeflansch.
Mit W&rmeddmmung aus PU-Hartschaum mit einlaminiertem
PVC-Sicherheitsrahmen am Aufsatzkranzkopf zum einfachen und sicheren
Anschluss der Dachbahn,
Vierteilige Aluminium-Einhdngeschirze zum Schutz des Anschlussbereichs, lose
geliefert, zum Einhdngen und Vernieten
Einhdngeschirze beschichtet in RAL-Classic-Farbe RAL 9016 inkl. nicht sichtbarer,
im Aufsatzkranz integrierter einlaminierter KabelfGhrung.
liefern und fachgerecht montieren

angebotenes Produkt: "......cceeieeieeieeeieeeee '
2 St e e

Zulage zu Position 021.40 fUr AusfUhrung als Sonnenschutzverglasung
nach DIN EN 673

Gesamtenergiedurchlassgrad: 13 %

Lichttransmission LT: 32 %

angebotenes Produkt: ... '
2 St e e

Anschlussset fur Flachdachfenster 1,50x1,50 m, zur mechanischen Fixierung der
Bitumen-Dachbahn am GFK-Aufsatzkranz mit Sicherheitsrahmen, bestehend aus
4 Aluminium Klemmprofilen, passend abgeldngt und vorgebohrt, sowie
spritzwasserdichten Spreitznieten, in Schradg-Geometrie,

BestellgroBe = OKD-MaB 150 cm x 150 cm

liefern und fachgerecht einbauen

angebotenes Produkt: "......ccccceeieiieciecceeeee,
2 St e e

Kettenschubantrieb fUr Flachdachfenster 1,50x1,50 m
Typ Hersteller

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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021.44

021.45

021.46

021.47

021.48

24V

Hubhdhe: 600 mm
Hubkraft: 1500 N
Stromaufnahme: 5 A
Schutzart: IP54
Gehdausefarbe: RAL?016
Kabelldnge: 5 m

liefern und fachgerecht einbauen
Anschluss erfolgt durch bauseitigen Elektriker

angebotenes Produkt: ".......ccoveeeviieciecceeieee,

28

RWA-Zentrale zur Ansteuerung von bis zu 24 Antrieben
24V fur LOftung und Rauchabzug in 1 RWA-Gruppe und 4 LUftungsgruppen.

Max. 20A Ausgangsstrom, inkl. Notstromfunktion fUr 72h, inkl. Stérungsanzeige.

TUV Bauart geprift Nr. R 600 12437

AnschluBmoéglichkeit von 24 x 24V Antrieben, 10 x RWA-DIN-Taster, 25 x
Rauchmelder, beliebig viele Liftertaster, 1 x Wind- und Regenmelder.
Stahlblechgehduse B/H/T 500x500x210mm, IP30

Netzspannung 230V, 50 Hz, AC

liefern und montieren

Anschluss erfolgt durch bauseitigen Elektriker

angebotenes Produkt: "......cccecveieiieciecceeieee,

st

Komfort-LUftungsmodul fir RWA-Zentrale, erméglicht die stufenlose
LUftungshubbegrenzung sowie automatisches SchlieBen nach einer
voreingestellten Zeit.

liefern und montieren

angebotenes Produkt: "......cceeieeieeiieieeeee '

st

Wetterstation mit Wind-/ Regenauswertung WRA 501
bestehend aus:

- 1 StUck WR-Mod 501 ( Zentralenmodul)

- 1 StUck WRF 501 (Wind-/ Regenfihler)

liefern und montieren
Anschluss erfolgt durch bauseitigen Elektriker

angebotenes Produkt: "......ccceceeieiieciecceeieee,

st

Rauchmelder zum AnschluB an RWA-Zentrale liefern
Anschluss und Montage erfolgt durch bauseitigen Elektriker

angebotenes Produkt: "......ccceceeieiieciencieieee,

st

RWA-DIN-Taster 6, Farbe orange

Ubertrag: ..ocveveeeeene.

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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Abmessungen: B123,5 x H123,5 x T37 mm
(VdS-Nummer: G503010)
nur liefern
Anschluss und Montage erfolgt durch bauseitigen Elektriker
angebotenes Produkt: ... '
2 St
021.49 Verldngerung der Gewdhrleistungszeit auf 10 Jahre fUr die Dichtigkeit des
kompletten Flachdachaufbaus einschl. sémtlicher AnschlUsse.
1 psch
021.50 Wartung der Flachdachfldchen, 2 x jahrlich (FrUhjahr und Herbst). Beinhaltet sind

nachfolgend genannte Arbeiten:

- Reinigen der Entwdasserungsteile wie Dachabldufe, Notabldufe

- Entfernung von funktionsbeeintrdchtigenden Schmutzablagerungen auf der
Flachdachfldche sowie in Ecken und Kanten

- Entfernung von Pflanzenwuchs

- Optische Prufung der Dichtungsfunktion insbesondere an An- und AbschlUssen

- SichtprGfung der mechanischen Festigkeit von Profilen, Luftungselementen,
Lichtkuppeln, Abschlussvorrichtungen usw.

Weiterhin sind in der Wartungspauschale kleinere Instandhaltungs- bzw.
Instandsetzungsarbeiten bis max. 20% der jGhrlichen Wartungspauschale
enthalten wie:

- NachverschweiBung oder Nachverklebung in Nahtbereichen

- Pflege von Oberfldchenschutz

- Nachziehen von Profilbefestigungen und mechanischen Elementen der
Lichtkuppeln usw.

- Beseitigen kleinerer Undichtigkeiten durch dauerelastische Kunststoffe,
FlUssigkunststoff oder andere geeignete MaBnahmen

Nach Dachbesichtigung ist dem Bauherrn innerhalb von 14 Kalendertagen ein
Wartungsprotokoll mit Zustandsbericht und Dokumentation der ausgefUhrten
Arbeiten vorzulegen. Von der Wartungs-/Instandsetzungspauschale nicht
abgedeckte aber erforderliche Instandsetzungsarbeiten sind unverziglich dem
Bauherrn darzulegen und auf Anforderung des Bauherrn kurzfristig anzubieten
und nach Auftragserteilung und Absprache zeitnah auszufGhren.

Ein Vertragsentwurf ist mit Angebotsabgabe vorzulegen.
Der EP enfspricht den Kosten fur 1 Jahr (= 2 Wartungen); Die Rechnungsstellung

erfolgt jeweils nach DurchfUhrung einer Wartung.
100

021 DACHABDICHTUNGSARBEITEN
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
084 ABBRUCH-/RUCKBAUARBEITEN, SCHUTZMASSNAHMEN

Allgemeine Technische Vorbemerkungen

Vor Beginn der Abbrucharbeiten ist entsprechend der Ortlichkeit, der Bauart,
dem Bauzustand und den Baustoffen die Abbruchmethode zwischen dem
Auftraggeber und dem Auftragnehmer zu Uberprifen und festzulegen. Dabei
sind die moglichen Einwirkungen auf Nachbargebdude, Freileitungen,
unterirdisch verlegte Leitungen und Anlagen zu beachten. Die Termine sollen
ausreichend bemessen sein. Die AusfGhrung hat entsprechend den jeweils
gulltigen UnfallverhGtungsvorschriften, insbesondere der § 20 bis 26 der UVV
Bauarbeiten (VBG 37), zu erfolgen.

- § 20 Untersuchung des baulichen Zustandes, Abbruch,

- § 21 Absperren von Gefahrenbereichen,

- § 22 Unterbrechung von Abbrucharbeiten,

- § 23 EinreiBarbeiten,

- § 24 Abbrucharbeiten mit Baggern und Ladern,

- § 25 Unterhdhlen und Einschlitzen,

- § 26 Kurzzeitige Tatigkeiten.

Nebenleistungen

Folgende Nebenleistungen gehdren auch ohne Erwdhnung in der
Leistungsbeschreibung zur vertraglichen Leistung (VOB/B - DIN 1961 - 2 Ziffer 1):

- AufmaB und Abrechnung der ausgefthrten Leistungen,

- Schutz- und SicherheitsmaBnahmen nach den UnfallvernGtungsvorschriften fr
die an der AusfUhrung Beteiligten,

- Vorhalten der Kleinger&te und Werkzeuge,

- Heranbringen von Wasser und Energie von den vom Auffraggeber auf der
Abbruchstelle zur VerfUgung gestellten Anschlussstellen,

- Sauberhalten der Verkehrswege und Eind@dmmen der Staubentwicklung durch
Spritzen mittels Wasser und Entsorgung des Wassers.

Abrechnung nach AufmalB an der Baustelle.

Besonderer Hinweis:

Wenn in den einzelnen Positionen nicht anders beschrieben, sind in alle
nachfolgenden Abbruchpositionen folgende Nebenleistungen einzukalkulieren:

- Einzelne Positionen der Abbrucharbeiten sind zum Schutz der Konstruktionen
bzw. des Innenbereiches und nach Anforderung der Bauleitung erst im Zuge der
neu aufzubringenden Dachabdichtung vorzunehmen.

- Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist auf einer zugelassenen
Deponie zu beseitigen oder bei einem zugelassenen Betrieb zu recyceln, einschl.
anfallender Transportkosten und GebUhren.

- Alle erforderlichen Hilfsmittel und Gerate, auch Schuttrutschen und dgl.

- Alle Erschwernisse, die sich aus der drtlichen Situation ergeben.

Schadstoffhaltige Bauteile:

Bei Demontage und Entsorgung schadstoffhaltiger Bauteile sind die
entsprechend giiltigen Richtlinien gemaB Arbeitsschutz, der Deponieverordnung
und Entsorgungswege zu beachten. Die Kosten hierfir sind in die
ausgeschriebenen Positionen einzukalkulieren.

Die Entsorgungsnachweise sind spdtestens mit der Schlussrechnung vorzulegen.
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GP

084.1

084.2

084.3

084.4

084.5

084.6

084.7

084.8

Vorhandene Schittung aus Kies, Kérnung 16/32, Schitthéhe 6 cm, aufnehmen
und vom Dach fransportieren, incl. fachgerechter Entsorgung.
470 m*

Beton-Gehwegplatten, Abmessungen ca. 50 x 50 x 5 cm, aufnehmen und
enfsorgen.
100 St

Dachablauf-Aufsatzstick bzw. Attikaablauf, bis DN 125, Abgang senkrecht oder
waagerecht, ausbauen und vom Dach transportieren, incl. fachgerechter
Entsorgung.

13 St

Dachablauf Unterteil bis DN 125, Abgang senkrecht, Zug um Zug mit Montage
der neuen Dachflaufe freistemmen, von Bestandsleitung trennen, ausbauen und
vom Dach fransportieren, incl. fachgerechter Entsorgung.

6 St

Wandbekleidung aus Naturschieferplatten im Bereich des Attikaaufbaues,
flachdachseitig, abnehmen und entsorgen.
100 m*

Auffang- und Ableitungen der Blitzschutzanlage bestehend aus folgenden
Bauteilen:

- 1 Stck Auffangspitze I= ca. 2,5 m mit Betonfu

- 12 Stck Auffangspitzen I=ca. 1,0 m

- ca. 90 m Stahldraht, Wandmontage mit Schraub-/Klemmhaltern
- ca. 25 m Stahldraht auf Bekiesung verlegt, einschl. KunststofffiBe

abbauen, Kabel und Leitungen abklemmen, mit allen Zubehorteilen, von der
Dachfléche transportieren und als Bauschutt abfahren inkl. der anfallenden
Entsorgungskosten.

1 psch

Bedarfsposition
EntlUftungsrohr aller Nennweiten bis DN 125 entfernen und entsorgen.
58t

Dachabdichtung auf Kunststoffbasis, einschl. Warmed&dmmung und
Zwischenschichten rGckstandsfrei entfernen und reinigen, als Vorbereitung for
Voranstrich, Bauschutt entsorgen. Die Dampfsperre ist zu erhalten! Die
Tagesleistung ist gegen Wassereinftritt sichern.

Die Dadmmstofflagen sind als HBCD-haltig > 500 mg/kg < 10.000 mg/kg eingestuft,
bei Demontage zu separieren und entsprechend zu entsorgen.

Dachaufbau Uber bestehender Dampfsperre wie folgt:

- ca. 18 cm PS-D&mmung, 1-lagig, HBCD-haltig

- besandete Bitumenpappe als Trennlage, bitumenst&dmmig
- ca. 2,0 mm Kunststoff-Dachfolie 1-lagig

- ca. 10 cm PS-D&dmmung, 1-lagig, HBCD-haltig

- besandete Bitumenpappe als Trennlage, bitumenst&dmmig
- ca. 2 mm Kunststoff-Dachfolie mit Vlieseinlage 1-lagig

- Geotextilvlies

D&mmlage Uberwiegend durchndsst.

Ubertrag: ..ocveveeeeene.




Leistungsverzeichnis 05.11.2026
Seite 28 von 38

Projekt: 20008 Stadthalle Gelnhausen Sanierung
Bereich: Los 007 Dachabdichtungsarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
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Héhe Flachdach Uber Hofbereich: ca. 4,50 m
470 M2 e e
084.9 Bedarfsposition
Zulage fUr Mehraufwendungen bei Ausbau und Entsorgung der besandeten
Dachpappe im Dachaufbau als teerstdmmige/PAK-haltige sowie asbesthaltige
Dachpappe.
Die TRGS 519 sowie die arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben beim Umgang mit
PAK-haltigen Abfallstoffen sind zu beachten.
Abgerechnet wird je m2 1-fache Dachpappenlage.
9240 M2 e e
084.10 Flachdachrandausbildung an Aufkantungen und WandanschlUssen, bestehend
aus gekantetem WOLFIN-Blech mit Folienbeklebung, Zuschnitt ca. 600 mm,
Kantholz im Dadmmungsbereich, Reparatur-Folie aus Kunststoff, 2-lagig, mit
mechanischer Ruckverankerung aus Metallprofil, Aufkantung h= bis ca. 250 mm
Uber Dachhaut, einschl. aller Befestigungen und Kappleisten abbauen und
entsorgen.
175 M e e
084.11 Holzunterkonstruktion bestehend aus N+F-Rauhspund-Holzschalung im
Aftikabereich, abbauen und entsorgen.
100 M2 e e
084.12 Dachventilator mit Einfassung, bestehend aus streifenfdormig ca. 20 cm

hochgezogener Dachabdichtung/Blechverwahrung, Blechabdeckung ca. 60 x
60 cm, Diffusorkopf mit LUfter ca. @ 70 cm, h= 30 cm, Kappleiste und
Versiegelung, einschl. Luffungsrohr/Deckendurchgang I= ca. 1,00 m, abbauen
und enfsorgen.

Entstandene Deckendffnung mit stabiler, durchtrittsicherer

Mehrschicht-Bauplatte abdecken, unverschieblich fixieren und regendicht
abdecken.

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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Ubertrag: ..ocveveeeeene.

084.13 Dachventilator mit Filterkasten, mit Einfassung, bestehend aus streifenférmig ca.
20 cm hochgezogener Dachabdichtung/Blechverwahrung, Blechabdeckung
ca. 70 x 70 cm, Filterkasten ca. 60 x 60 x 60 cm einschl. enthaltenen Filtern,
Diffusorkopf mit LUfter ca. @ 70 cm, h= 30 cm, Kappleiste und Versiegelung,
einschl. Luftungsrohr/Deckendurchgang I= ca. 1,00 m, sowie seitl.
angeschlossenes Luftungsrohr ca. @ 50 cm, I= ca. 2,50 m, abbauen und
entsorgen.

Entstandene Deckendffnung mit stabiler, durchtrittsicherer

Mehrschicht-Bauplatte abdecken, unverschieblich fixieren und regendicht
abdecken.

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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084.14 Dachdurchgang Kdlteleitungen, bestehend aus bestehend aus streifenférmig
ca. 20 cm hochgezogener Dachabdichtung/Blechverwahrung,
Blechabdeckung ca. 70 x 60 cm, Kdalteleitungen mit Warmeddmmung,
Regenschutzblech ca. 1,20 x 1,00 m, Kappleiste und Versiegelung, einschl.
Verrohrung im Deckendurchgang I= ca. 1,00 m, Kabelkanal, E-Leitungen und
Schalterkasten, abbauen und entsorgen.

Entstandene Deckendffnung mit stabiler, durchtrittsicherer

Mehrschicht-Bauplatte abdecken, unverschieblich fixieren und regendicht
abdecken.

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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Ubertrag: ..ocveveeeeene.

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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Ubertrag: ..ocveveeeeene.

084.15 Wetterschutzgitter aus Stahlblech, verzinkt, bis 60 x 60 cm, einschl.
Tropfkantenprofilen oben und unten, ausbauen und entsorgen.

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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084.16 Wetterschutzgitter aus Stahlblech, verzinkt, Gber 60 x 60 cm bis 200 x 80 cm,
einschl. Tropfkantenprofilen oben und unten, ausbauen und entsorgen.

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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Ubertrag: ..ocveveeeeene.

4 St s

084.17 RevisionstUr aus gekantetem Stahlblech einschl. Metall-Winkelrahmen ausbauen
und entsorgen.

084.18 Oberlichtkuppel aus Kunststoff, lichtes OffnungsmaB ca. 160 x 160 cm, mit
Aufsatzkranz, einschl. Einfassung, RWA-Antrieb, Gestange und
Durchsturzsicherung, komplett abbauen und entfsorgen.

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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084.19

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
Die Deckendffnung ist im Zuge der Demontage mit stabilen durchsturzsicheren
Schutzabdeckungen bestehend aus einer Kantholzkonstruktion mit
Sperrholzplatten bzw. N+F-Schalung sowie einer Abdichtungslage abzudecken.
Die Schutzabdeckungen sind luft- und regendicht auszufUhren und sturmsicher
zu befestigen. Eine einfache und kurzfristige Demontagemaoglichkeit ist zu
gewdhrleisten.

2 St s e

Oberlicht aus 2-fach verglaster Alu-Konstruktion, satteldachférmig und
wandaufgehend, Abmessungen im Grundriss ca. 2,70 x 5,20 m, Firsthdhe ca. 1,40
m, wandaufgehend bis ca. 3,50 m Uber Dachfléche, einschl. Kantteile und
Anschlusszargen komplett abbauen und entsorgen, einschl. der erforderlichen
GeruUststellung und persdnlichen SchutzmaBnahmen.

Die Decken- und Wandoéffnung ist im Zuge der Demontage mit stabilen
durchsturzsicheren Schutzabdeckungen bestehend aus einer
Kantholzkonstruktion mit Sperrholzplatten bzw. N+F-Schalung sowie einer
Abdichtungslage abzudecken. Die Schutzabdeckungen sind luft- und
regendicht auszufUGhren und sturmsicher zu befestigen. Eine einfache und
kurzfristige Demontagemadglichkeit ist zu gewdhrleisten.

Ubertrag: ..ocveveeeeene.
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3 st e

084 ABBRUCH-/RUCKBAUARBEITEN, SCHUTZMASSNAHMEN  __ .....cccoceeeeee.
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099

099.1

099.2

STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anweisung der Bauleitung zu leisten und
spatestens am ndchsten Arbeitstag von dieser bestétigen zu lassen.

Spater vorgelegte Rapportzettel kbnnen nicht anerkannt werden.

Meister, Vorarbeiter und Kundendienstmonteure werden mit den
Stundenséizen fUr Facharbeiter verguUtet. In den Sdtzen sind Auslosung,
Anfahrtskosten sowie sémtliche Zulagen enthalten.

Alle auf Nachweis auszufUhrenden Arbeiten werden bis zur Fertigstellung der

Anlage zu diesen Preisen vergUtet. Material wird zu den Lieferantenpreisen
vergUtet; Nachweis ist durch Vorlage der Lieferantenrechnung zu erbringen!

Facharbeiterstunden
20 Std.

Helferstunden
20 Std.

099 STUNDENLOHNARBEITEN




Leistungsverzeichnis

05.11.2026

Seite 38 von 38
Projekt: 20008 Stadthalle Gelnhausen Sanierung
Bereich: Los 007 Dachabdichtungsarbeiten
Zusammenstellung
021 DACHABDICHTUNGSARBEITEN e
084 ABBRUCH-/RUCKBAUARBEITEN, SCHUTZMASSNAHMEN e,
099 STUNDENLOHNARBEITEN e

zzgl. Mwst ......... %

Gesamisumme




