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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

01+07 (EU 01)

BaumafRnahme
Artemed Klinikum Minchen Sid

Umbau und Sanierung der Bettenstationen

im 1. bis 3. OG, Bauabschnitt 1 und 2

Leistung

Rohbauarbeiten und Verputzarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz _ o . . Men- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
E\?Sl Kurzbezeichnung d. Telleisting Menge eigﬁ(:i-t * satz” Léhne 22 Stoffe ? Gerate>* | Sonstiges 2 é;%eeli)g;rr:sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.1.1 TurdurchbriicheStB 9 St
1.2.2.1 Tirdurchbruch MW |10 m?2
erweitern
1.2.2.3 Tirdurchbruch MW |18 St
herstellen
1.2.2.4 Sturz MW abbrechen |2 m?2
1.2.2.5 Sturz MW 101 cm 36 St
1.3.15 Durchbruch MW 84 St
1500-2000 cm?
1.3.2.3 Durchbruch StB 6 St
1500-2000 cm?2
1.3.3.2 Deckendurchbriiche 44 St
StB d 150 mm
1.4.1.1 Schéachte schlieRen 177 m?2
MW
1.4.2.1 MW Innenwand KS 142 m?2
1431 Betonsturz b=401 cm |12 m
15.1 Haftbriicke 302 m?2
15.2 Innenputz 302 m?2
Kalkzement
153 Putziibergang 130 m

! Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen

wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblé&ttern 221 oder 222 Gibereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

* Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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