
 Fotodokumentation 

 Anlage 4 

 

Seite 1 / 12 

Projekt: 013185-2 

 

Fotodokumentation Sanierung Connemara 

 

 
Bild 1: Drohnenaufnahme der betroffenen Grundstücke 

 

 
Bild 2: Büro, Kantine BT11 Frontansicht mit Vorplatz 
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Bild 3: Montagegrube in Garge (grünes Tor) Gebäude Büro, Kantine BT11 

 

 
Bild 4: EG im Gebäude Büro, Kantine BT11 
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Bild 5: EG im Gebäude Büro, Kantine BT11 

 

 
Bild 6: Toilettenanlage im Gebäude Büro, Kantine BT11. Fliesenspiegel mit asbesthaltigem Kleber 
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Bild 7: Lagerraum EG im Gebäude Büro, Kantine BT11 

 

 
Bild 8: Verkaufsraum OG im Gebäude Büro, Kantine BT11 
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Bild 9: DG im Gebäude Büro, Kantine BT11 

 

 
Bild 10: Keller im Gebäude Büro, Kantine BT11 
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Bild 11: PCB-haltiger blauer Anstrich im Treppenhaus im Gebäude Büro, Kantine BT11 

 

 
Bild 12: Links Halle BT47, Mitte Verbindungsbau, Rechts Büro, Kantine BT11 
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Bild 13: Mit Sperrmüll vollgestellter Verbindungsbau zwischen Halle BT47 und Büro, Kantine BT11 

 

 
Bild 14: Außenansicht Halle BT47, Ost- und Südfassade 
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Bild 15: Außenansicht Halle BT47, Westfassade mit Einfahrtstor 

 

 
Bild 16: Innenansicht Halle BT47 mit Resten an Sperrmüll 
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Bild 17: Innenansicht Halle BT47, Stromanschluss und Öltank mit Restmenge 

 

 
Bild 18: Innenansicht Halle BT47 mit nachträglichen Mauerwerkseinbau 
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Bild 19: Außenansicht Halle BT47, Umfahrtmöglichkeit 

 

 
Bild 20: Reifenablagerung zwischen den Gebäuden Halle BT47 und Büro, Kantine BT11 
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Bild 21: Zufahrt zur Connemara-Halle (BT11) mit Bauzauntor an der Nordwestecke 

 

 
Bild 22: Einfahrtsbereich zum Gelände über Haupttor 
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Bild 23: Zufahrt zu BT11 vom Haupttor kommend. Blick nach Norden, Halle rechts bleibt im Bestand 

 

 
Bild 24: Zufahrt zu BT11 vom Haupttor kommend. Blick nach Süden. Durchfahrtsbreite ca. 5,2 m 

 

 


