
Sanierung der ehem. Bleikristallfabrik Beyer & Co. – Bereich Connemara
Baptist-Kraus-Straße 5, 92665 Altenstadt/WN

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter DatumVergabenummer

Baumaßnahme

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Abbrucharbeiten und Bodensanierung Connemara-Halle und Büro/Kantine

0220_11/26

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Angebotener
Einheitspreis

(Sp. 6+7+8+9)

OZ
des
LV 1

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1
Men-

genein-
heit 1

Zeitan-
satz 2 Löhne 2,  3 Stoffe 2 Geräte 2, 4 Sonstiges 2

2.2.1. Ausbau Leuchtstoffröhren und
Starter

1,00 Psch

2.2.2. Ausbau Elektroanlagenteile 1,00 Psch

2.2.3. Ausbau von Rohrisolierung (KMF) 1,00 Psch

2.2.4. Ausbau von KMF, "Alte Wolle", (lose
und eingebaut)

590,00 m2

2.2.5. Ausbau Asbestzementplatten 2.250,00 m2

2.2.6. Ausbau von transparenten
Kunststoff-Wellplatten

210,00 m2

2.2.7. Ausbau von asbesthaltigem
Fliesenkleber

90,00 m2

2.2.8. Ausbau von asbesthaltigen Klebern 150,00 m2

2.2.9. Ausbau PCB-haltiger Anstriche 175,00 m2

2.2.10. Ausbau von Trennfugen
(PCB-haltig)

410,00 lfdm

2.2.11. Ausbau von Styropor 35,00 m2

2.2.12. Ausbau von Asphaltbelag, pechfrei 2.050,00 m2

2.2.13. Ausbau von sulfathaltigen Putzen
und Anstrichen

1.350,00 m2

2.2.14. Ausbau MKW belasteter Böden 20,00 m2

2.2.15. Ausbau von Schwarzdecken,
pechfrei

300,00 m2

2.2.16. Tankreinigung 2,00 St

2.2.17. Restchemikalien aufnehmen 1,00 Psch

Summe Titel 2.2.
Dekontamination
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1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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Bieter DatumVergabenummer

Baumaßnahme

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Abbrucharbeiten und Bodensanierung Connemara-Halle und Büro/Kantine

0220_11/26

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Angebotener
Einheitspreis

(Sp. 6+7+8+9)

OZ
des
LV 1

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1
Men-

genein-
heit 1

Zeitan-
satz 2 Löhne 2,  3 Stoffe 2 Geräte 2, 4 Sonstiges 2

2.5.1. Material einhaltend RC-1 3.000,00 to

2.5.2. Material einhaltend RC-2 200,00 to

2.5.3. Material >DK0, einhaltend DKI 30,00 to

2.5.4. MKW-haltige Böden 30,00 to

2.5.5. Sulfathaltige Baustoffe 85,00 to

2.5.6. Asbesthaltige Materialien 45,00 to

2.5.7. KMF 10,00 to

2.5.8. PCB haltiges Material 15,00 to

2.5.9. Styropor, HBCD-haltig 0,20 to

2.5.10. Holz, AIV 150,00 to

2.5.11. Altreifen 2,00 to

2.5.12. Kunststoff-Wellplatten 1,00 to

2.5.13. Baustellenmischabfälle 150,00 to

2.5.14. Schwarzdecken/Asphaltbelag,
pechfrei

650,00 to

Summe Titel 2.5. Transport und
Entsorgung Abbruchmaterial

Summe Bereich 2.
Gebäuderückbau

3.2.1. Kleinzügiger
Boden-/Bauschuttaushub

3.200,00 m3

Summe Titel 3.2.
Aushubmaßnahmen
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1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Angebotener
Einheitspreis

(Sp. 6+7+8+9)

OZ
des
LV 1

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1
Men-

genein-
heit 1

Zeitan-
satz 2 Löhne 2,  3 Stoffe 2 Geräte 2, 4 Sonstiges 2

3.3.1. Material, >DK0, einhaltend DKI, GV
und TOC einhaltend DKII

1.300,00 to

3.3.2. Material, >DKI, einhaltend DKII, GV
und TOC einhaltend DKIII

1.500,00 to

3.3.3. Material, >DKII, einhaltend DKIII 2.500,00 to

3.3.4. Material, >DKIII 400,00 to

Summe Titel 3.3. Transport und
Entsorgung Bodenaushub

Summe Bereich 3.
Bodensanierung

Summe LV 013185-2 Abbruch und
Bodensanierung Connemara
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1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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