223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

0220_11/26

Baumalinahme

Sanierung der ehem. Bleikristallfabrik Beyer & Co. — Bereich Connemara
Baptist-Kraus-Stralte 5, 92665 Altenstadt/WN

Leistung

Abbrucharbeiten und Bodensanierung Connemara-Halle und Biro/Kantine

Aufgliederung der Einheitspreise

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

0z . ; ! Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 Arngabot
i illei - ngebotener
3\781 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gﬁgﬁl? satz 2 Lohne 2 3 Stoffe 2 Gerate 24 | Sonstiges 2 Ein%eitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.2.1. Ausbau Leuchtstoffrohren und 1,00 | Psch
Starter
2.2.2. Ausbau Elektroanlagenteile 1,00 | Psch
2.23. Ausbau von Rohrisolierung (KMF) 1,00 | Psch
2.2.4. Ausbau von KMF, "Alte Wolle", (lose 590,00 | m2
und eingebaut)
2.2.5. Ausbau Asbestzementplatten 2.250,00 | m2
2.2.6. Ausbau von transparenten 210,00 | m2
Kunststoff-Wellplatten
2.27. Ausbau von asbesthaltigem 90,00 | m2
Fliesenkleber
2.28. Ausbau von asbesthaltigen Klebern 150,00 | m2
2.29. Ausbau PCB-haltiger Anstriche 175,00 | m2
2.2.10. Ausbau von Trennfugen 410,00 | Ifdm
(PCB-haltig)
2.2.11. Ausbau von Styropor 35,00 | m2
2.2.12. Ausbau von Asphaltbelag, pechfrei 2.050,00 | m2
2.2.13. Ausbau von sulfathaltigen Putzen 1.350,00 | m2
und Anstrichen
2.2.14. Ausbau MKW belasteter Béden 20,00 | m2
2.2.15. Ausbau von Schwarzdecken, 300,00 | m2
pechfrei
2.2.16. Tankreinigung 2,00 | St
2.217. Restchemikalien aufnehmen 1,00 | Psch

Summe Titel 2.2.
Dekontamination

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tbereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

0220_11/26

Baumalinahme

Baptist-Kraus-Stralte 5, 92665 Altenstadt/WN

Sanierung der ehem. Bleikristallfabrik Beyer & Co. — Bereich Connemara

Leistung

Abbrucharbeiten und Bodensanierung Connemara-Halle und Biro/Kantine

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

Boden-/Bauschuttaushub

0z , , Men- | oion- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 Tt
i illei - ngebotener
3\781 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gﬁgﬁl? satz 2 Lohne 2 3 Stoffe 2 Gerate 24 | Sonstiges 2 Ein%eitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.5.1. Material einhaltend RC-1 3.000,00 | to
252 Material einhaltend RC-2 200,00 | to
2.5.3. Material >DKO, einhaltend DKI 30,00 | to
2.54. MKW-haltige B6den 30,00 | to
2.5.5. Sulfathaltige Baustoffe 85,00 | to
2.5.6. Asbesthaltige Materialien 45,00 | to
25.7. KMF 10,00 | to
2.5.38. PCB haltiges Material 15,00 | to
2.5.9. Styropor, HBCD-haltig 0,20 | to
2.5.10. Holz, AlV 150,00 | to
2.5.11. Altreifen 2,00 | to
2.5.12. Kunststoff-Wellplatten 1,00 | to
2.5.13. Baustellenmischabfalle 150,00 | to
2.5.14. Schwarzdecken/Asphaltbelag, 650,00 | to
pechfrei
Summe Titel 2.5. Transport und
Entsorgung Abbruchmaterial
Summe Bereich 2.
Gebauderiickbau
3.2.1. Kleinzlgiger 3.200,00 | m3

Summe Titel 3.2.
AushubmaBnahmen

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tbereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

0220_11/26

Baumalinahme

Sanierung der ehem. Bleikristallfabrik Beyer & Co. — Bereich Connemara
Baptist-Kraus-Stralte 5, 92665 Altenstadt/WN

Leistung

Abbrucharbeiten und Bodensanierung Connemara-Halle und Biro/Kantine

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

0z , , Men- | oion- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 Tt
i i i - ngebotener
3\731 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge 9P| satz? | Lomme2 | Stoffe? | Gerite®* | Sonsiiges? | Einbeteprois
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.3.1. Material, >DKO, einhaltend DKI, GV 1.300,00 | to
und TOC einhaltend DKII
3.3.2. Material, >DKI, einhaltend DKII, GV 1.500,00 | to
und TOC einhaltend DKIlI
3.3.3. Material, >DKII, einhaltend DKIII 2.500,00 | to
3.3.4. Material, >DKIII 400,00 | to

Summe Titel 3.3. Transport und
Entsorgung Bodenaushub

Summe Bereich 3.
Bodensanierung

Summe LV 013185-2 Abbruch und
Bodensanierung Connemara

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tbereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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