
Albrecht-Schnitter-Schule, Herzogsägmühle
Gegenüberstellung Raumprogramm

Raumnummer 
HEUTE

Raumbezeichnung - aktuelle Nutzung zukünftige Nutzung

Raumbezeichnung nach 
genehm. Raumprogramm 
(16.05.1983, 01.08.1983, 

15.10.1985)

Raumfläche in m² 
nach genehm. 

Raumprogramm 
(16.05.1983, 
01.08.1983, 
15.10.1985)

Aufmaß CAD 
Plan3 in m²

Differzenz
Fläche in m²

beantragte 
Erweiterung 
NF 1-6 in m²
Must have 

Schulleitung

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

vorhanden

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

benötigt

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

Entfall

Begründung/Anmerkungen
Schulleitung

Gesamt 4907,22 5112,63 45,41 1212,00 2825,60 60,00 66,00

I. Unterrichtsbereich 4226,10 4276,15 -109,95 797,00 0,00 0,00 0,00

431,12 363,10 -68,02 70,00 9,10 0,00 0,00

III. Verwaltungsbereich 12,00 95,00 83,00 30,00 0,00 0,00 0,00

IV. Arbeitstechnischer Bereich und Aufenthaltsbereich 238,00 364,48 126,48 215,00 0,00 0,00 0,00

0,00 13,90 13,90 100,00 74,30 0,00 0,00

VI. Flure und Treppenhäuser 0,00 0,00 0,00 0,00 2742,20 60,00 66,00

Allgemeiner Bereich 1667,12 1854,48 187,36 920 83,4 0 0

Klassenräume 743 762,1 19,1 440
1. Bauabschnitt

O10 I. Klassenraum Maurer Klassenraum Maurer Klassenraum 58 57,7 -0,3 5

O11 I. Klassenraum Schreiner Klassenraum Schreiner Klassenraum 58 58,2 0,2 4

O3 I. Klassenraum AQJ Klassenraum AQJ Klassenraum 50 49,7 -0,3 2

O4 I. Klassenraum BVJ Maler Klassenraum BIK Klassenraum 50 49 -1 1

O9 I. Klassenraum Gastro/Köche Klassenraum Holz/Bau -BVJ Klassenraum 50 48,7 -1,3 6

O22 I. Klassenraum Verkauf Klassenraum Farbe Klassenraum 50 50,3 0,3 11

O2 I. Klassenraum BVJ Garten + BVB Klassenraum JoA + BVB Klassenraum 42 41,2 -0,8 3

O23 I. Klassenraum Verkauf Klassenraum Farbe Klassenraum 42 41,7 -0,3 12

O24 I. Klassenraum Maler Klassenraum Metall Klassenraum 42 41,7 -0,3 9

O25 I. Klassenraum Metall Klassenraum Metall Klassenraum 42 41,7 -0,3 8

O26 I. Klassenraum Metall Klassenraum BVJ Metall Klassenraum 42 57,7 15,7 7

2. Bauabschnitt
O51 I. BIK Klasse Klassenraum KFZ - BVJ Klassenraum 67 66,8 -0,2 15

O48 I. Klassenraum Hauswirtschaft Klassenraum KFZ 1 Klassenraum 58 49,9 -8,1 14

O52 I. EDV Raum EDV Raum Klassenraum 50 59,2 9,2

O47 I. Klassenraum KFZ Klassenraum KFZ 2 Klassenraum 42 48,6 6,6

EDV Räume werden auch für die Fachklassen 
Holz/Zimmer/Metall für CNC/SolidWorks etc. 
genutzt. 13

I. nicht vorhanden Klassenraum BVJ Pflege 60 Neubau Hausmeister EG 22

I. nicht vorhanden 
Klassenraum BVJ - Sprungbrett
BVJ Friseur 50 Neubau Hausmeister EG 23

I. nicht vorhanden Klassenraum Verkauf 60 Neubau Hausmeister 1.OG 24

I. nicht vorhanden Klassenraum Verkauf 60 Neubau Hausmeister 1.OG 25

I. nicht vorhanden Klassenraum BVJ Verkauf 60 Neubau Hausmeister 1.OG 26

I. nicht vorhanden Klassenraum Fachinformatiker 50 Neubau Hausmeister 1.OG 27

I. nicht vorhanden Klassenraum Gastro 50 21

I. nicht vorhanden Klassenraum BVJ Gatro/HW 50 20

Vorbereitung und Differenzierung 175 190 15 50
1. Bauabschnitt

O2/1 I. Differenzierung + Vorb. BVJ Garten Differenzierung + Vorb.  JoA + BfB Vorb. + Samml. 13 15,6 2,6 3 Vor

O3/1 I. Differenzierung + Vorb.  AQJ Differenzierung + Vorb.  AQJ + BIK Vorb. + Samml. 13 15,6 2,6 1/2 Vor

O5 I. Ausweichklassenraum

Lehrerzimmererweiterung 55 
statt 30 Lehrkräfte wie einst 
geplant Vorb. + Samml. 13 25 12

O10/1 I. Differenzierung + Vorb.  Maurer Differenzierung + Vorb.  Maurer Vorb. + Samml. 13 13,1 0,1 5 Vor

O22/1 I. Differenzierung + Vorb.  Verkauf Differenzierung + Vorb. . Farbe Vorb. + Samml. 13 13 0 11 Vor

O23/1 I. Differenzierung + Vorb.  Verkauf Differenzierung + Vorb.  Lackierer Vorb. + Samml. 13 11,1 -1,9 12 Vor

O24/1 I. Differenzierung + Vorb.  Maler Differenzierung + Vorb.  Metall Vorb. + Samml. 13 11,1 -1,9 9 Vor

O25/1 I. Differenzierung + Vorb.  Metall Differenzierung + Vorb.  Metall Vorb. + Samml. 13 11,1 -1,9 8 Vor

O9/1 I. Differenzierung + Vorb.  Gastro/Köche Differenzierung + Vorb.  Holz/Bau Vorb. + Samml. 9 10,9 1,9 6 Vor

O26/1 I. Differenzierung + Vorb.  Metall Differenzierung + Vorb.  BVJ MetallVorb. + Samml. 9 11,1 2,1 7 Vor

II. Arbeitsbereich des pädagogischen Personals

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

An- Umbau 
Bestandsgebäude EG

An- Umbau 
Bestandsgebäude EG

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

V. Küchen- und Speisenbereich (KSB) x Essen in ….küche

Seite 1 von 13



Albrecht-Schnitter-Schule, Herzogsägmühle
Gegenüberstellung Raumprogramm

Raumnummer 
HEUTE

Raumbezeichnung - aktuelle Nutzung zukünftige Nutzung

Raumbezeichnung nach 
genehm. Raumprogramm 
(16.05.1983, 01.08.1983, 

15.10.1985)

Raumfläche in m² 
nach genehm. 

Raumprogramm 
(16.05.1983, 
01.08.1983, 
15.10.1985)

Aufmaß CAD 
Plan3 in m²

Differzenz
Fläche in m²

beantragte 
Erweiterung 
NF 1-6 in m²
Must have 

Schulleitung

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

vorhanden

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

benötigt

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

Entfall

Begründung/Anmerkungen
Schulleitung

O53/1 I. Differenzierung + Vorb.  SHK Vorb. + Samml. 13 11,1 -1,9 16 Vor

O11/1 I. Differenzierung + Vorb.  Schreiner
Differenzierung + Vorb.  
Schreiner/Zimmerer Vorb. + Samml. 13 11,1 -1,9 4 Vor

O47/1 I. Differenzierung + Vorb.  KFZ Differenzierung + Vorb.  KFZ Vorb. + Samml. 9 13,4 4,4 13 Vor

O48/1 I. Differenzierung + Vorb. Hauswirtschaft Differenzierung + Vorb.  KFZ Vorb. + Samml. 9 8,2 -0,8 14 Vor

O51/1 I. Differenzierung + Vorb. BIK Klasse

Differenzierung + Vorb. . BVJ KFZ 
+
Kopierraum Vorb. + Samml. 9 8,6 -0,4 15 Vor

I. nicht vorhanden 
Differenzierung + Vorb.  BVJ 
Pflege Je zwei neue Klassenzimmer ein gemeinsamer Dif./Raum

I. nicht vorhanden 
Differenzierung + Vorb.   BVJ - 
Sprungbrett und BVJ Friseur Je zwei neue Klassenzimmer ein gemeinsamer Dif./Raum

I. nicht vorhanden Differenzierung + Vorb.   Verkauf Je zwei neue Klassenzimmer ein gemeinsamer Dif./Raum
I. nicht vorhanden Differenzierung + Vorb.   Verkauf Je zwei neue Klassenzimmer ein gemeinsamer Dif./Raum
I. nicht vorhanden Differenzierung + Vorb.   BVJ Verkauf Je zwei neue Klassenzimmer ein gemeinsamer Dif./Raum

I. nicht vorhanden 
Differenzierung + Vorb.  
Fachinformatiker 9 Je zwei neue Klassenzimmer ein gemeinsamer Dif./RaumNeubaus Hausmeister 27 Vor

I. nicht vorhanden 
Differenzierung + Vorb.  Gastro/
Hauswirtschaft Je zwei neue Klassenzimmer ein gemeinsamer Dif./Raum

I. nicht vorhanden 

Differenzierung + Vorb. BVJ 
Gastro/
Hauswirtschaft Je zwei neue Klassenzimmer ein gemeinsamer Dif./Raum

Mehrzweckraum 90 87,6 -2,4 0
1. Bauabschnitt

EG II.
Mehrzweckraum Konferenzraum 
Pausenerweiterung - Inklusion

Mehrzweckraum Konferenzraum 
Pausenerweiterung - Inklusion Mehrzweckraum 90 87,6 -2,4

188 265 77 0

1. Bauabschnitt
O6 II. Lehrerzimmer Lehrerzimmer 90 86,8 -3,2
OG II. Aufenthaltsbereich Schüler (Schülercafe Aula) Bibliothek 87,6 87,6

O16 II.
Lager und Schrankraum - 
Lehrmittelraum/fensterlos Lehrmittlraum/fensterlos 24,7 24,7
2. Bauabschnitt

O53 I. Klassenraum HKLS Klassenraum HKLS

Lehrerzimmer / Bibliothek 
/ Silentiumraum

68 65,9 -2,1 16

Ergänzung Raumprogramm 15.10.1985

O6 II. Bestandteil Lehrerzimmer inkl. Teeküche Lehrerzimmer

Lehrerzimmer / Bibliothek 
/ Silentiumraum

30 -30

Elternsprechzimmer 12 11,1 -0,9 0
Ergänzung Raumprogramm 15.10.1985

E12/1 III. Sanitätsraum Sanitätsraum Elternsprechzimmer 12 11,1 -0,9 Ausgabeküche

Änderung von 185 auf 
221,12, laut Schreiben vom 
28.01.1986

221,12 222,5 1,38 130

1. Bauabschnitt
E10 II. Büro Schulleitung Büro Schulleitung Schulleiter 221,12 26,4 -194,72

E11 III. Sekretariat/Verwaltung Sekretariat/Verwaltung
Verwaltung

26,4 26,4
Zukünftig ist mit 3 Teilzeitkräften zu rechnen 

(3 Arbeitsplätze!)

E12 II.
Büro stellvertretender Schulleiter und 
Mitarbeiter der Schulleitung                  

Büro stellvertretender Schulleiter 
und Mitarbeiter der Schulleitung                  

Stellvertreter
25,3 25,3

O1 III. Büro Schulsozialarbeit                                                                                                  lehrmittelfreie Materialien Arztzimmer 19,9 19,9
E9/1 V. Kiosk (Pausenverkauf) Kiosk (Pausenverkauf) Getränkeausgabe 13,9 13,9

E9 IV. Haustechnikerraum Haustechnikerraum
Hausmeisterdienstzimmer

11,7 11,7
EF2 III. Flur Flur Vorzimmer 26,1 26,1
E17 IV. Putz-und Waschraum                                                                                           Putz-und Waschraum                                                                                           4,8 4,8

IV. WC WC 6 6

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Umnutzung Bestand

Neubau Hausmeister EG 22/23 Vor

Neubau 
Hausmeister 1.OG

24/25/26 Vor

13

15

13 An- Umbau 
Bestandsgebäude EG

20/21 Vor

Lehrerzimmer / Bibliothek / Silentiumraum

Schulleiter, Vorzimmer, Stellv., weitere Verw. Räume, 
Arztraum, Umkleideraum, Hausmeisterdienstz., 
Getränkeausg.

Lehrerzimmer / Bibliothek 
/ Silentiumraum

Umkleideraum
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Albrecht-Schnitter-Schule, Herzogsägmühle
Gegenüberstellung Raumprogramm

Raumnummer 
HEUTE

Raumbezeichnung - aktuelle Nutzung zukünftige Nutzung

Raumbezeichnung nach 
genehm. Raumprogramm 
(16.05.1983, 01.08.1983, 

15.10.1985)

Raumfläche in m² 
nach genehm. 

Raumprogramm 
(16.05.1983, 
01.08.1983, 
15.10.1985)

Aufmaß CAD 
Plan3 in m²

Differzenz
Fläche in m²

beantragte 
Erweiterung 
NF 1-6 in m²
Must have 

Schulleitung

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

vorhanden

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

benötigt

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

Entfall

Begründung/Anmerkungen
Schulleitung

O6/2 IV. Kopier- und Bearbeitungsraum Kopier- und Bearbeitungsraum 14,3 14,3
O6/1 II. Vorraum Garderobe 9,1
O6/5 II. Vorbereitung Lehrer 13 13

O12 II. Lager und Schrankraum - Schülermitverwaltung
Lager und Schrankraum - 
Schülermitverwaltung 11,7 11,7

O13 III. Dienstzimmer Hausmeister / Arbeitssicherheit 
Dienstzimmer Hausmeister / 
Arbeitssicherheit 11,5 11,5

III. nicht vorhanden Büro  - Schulsozialarbeit 15

III. nicht vorhanden 
Besprechungszimmer - 
Schulsozialarbeit 15

II. nicht vorhanden 
BVJ-Beauftrager /E-
Koordinor/ASV-Admin 15

II. nicht vorhanden 
MSD/ Beratungslehrer - 
Testraum 20 Testung von bis zu 6 Personen plus Aufsicht!

II. nicht vorhanden
Elternsprechzimmer / 
Anmeldegespräche 15

II. nicht vorhanden Silentiumraum Lehrer 20
I. nicht vorhanden Auszeitraum Schüler 15
IV. nicht vorhanden Mitarbeiter der Schulleitung 15

O14 IV. Lager und Schrankraum Lager und Schrankraum 11,5 11,5

E1 V. Speiseraum - Schülerbistro - Inklusion                                        Koch - Übungsrestaurant
nicht Bestandteil RP, da 

extra Förderung 74,3

Werkstatt Hausmeister 16 15,6 -0,4 0
1. Bauabschnitt

U8 IV. Werkstatt Haustechnik Werkstatt Haustechnik Werkstatt Hausmeister 16 15,6 -0,4

Wohnung 90 95,68 5,68 0
1. Bauabschnitt

IV. Wohnung Wohnung
Dienstwohnung 
Hausmeister

90 95,68
5,68

Pausenhalle 100 159,7 59,7 300
1. Bauabschnitt

EG IV.

Eingangshalle einschließlich Verkehrsfläche-
Pausenbereich - Inklusion        Aula - 
Pausenbereich                                                 

Pausenhalle angepasst auf 
aktuelle Schülerzahl Pausenhalle 100 159,7 59,7

V. nicht vorhanden Mensa / Ausgabeküche 100

1,4m² pro Schüler Speisenbereich, 
Ausgabeküche zwischen 30 und 65m² laut 
Flächenbandbreiten, es sind ca. 250 Schüler 
pro Tag An- Umbau Bestandsgebäude EG

IV. Aula/Foyer 200 An- Umbau Bestandsgebäude EG

Stuhllager 20 36,7 16,7 0
1. Bauabschnitt

U1 IV. Möbellager (Stuhllager) Möbellager (Stuhllager) Stuhllager 20 36,7 16,7

Reinigungspersonal 12 8,5 -3,5 0
1. Bauabschnitt

U14 IV. Reinigungsmaterial und Geräte Reinigungsmaterial und Geräte Reinigungspersonal 12 8,5 -3,5

Fachräume 3240,1 3258,15 -141,95 292 0 0 0

Fachräume Metalltechnik 704,4 664,1 -40,3 0
Werkstatt (Bankraum) 12 Plätze 178 173,2 -4,8 0
1. Bauabschnitt

E30 I.
Metallwerkstatt metallverarbeitende Berufe 
(Inkluson) integrierter Fachraum

Erweiterung Lackierer Sprengel 
Schule SOG-WM-GAP 89 82,4 -6,6

E30/1 I. Vorbereitungsraum Differenzierung

Erweiterung Lackierer Sprengel 
Schule SOG-WM-GAP - 
Vorbereitungsraum 
Differenzierung 14,9 14,9

2. Bauabschnitt

E44 I. BVJ Metall BVJ Metall
Werkstatt (Bankraum) 12 

Plätze 89 75,9 -13,1
Vorbereitung und Sammlung 24 15,6 -8,4 0
1. Bauabschnitt

E28/1 I. Vorbereitungsraum Differenzierung Differenzierung + Vorb. Metall Vorb. + Samml. 24 15,6 -8,4

Werkstatt (Bankraum) 12 
Plätze
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Albrecht-Schnitter-Schule, Herzogsägmühle
Gegenüberstellung Raumprogramm

Raumnummer 
HEUTE

Raumbezeichnung - aktuelle Nutzung zukünftige Nutzung

Raumbezeichnung nach 
genehm. Raumprogramm 
(16.05.1983, 01.08.1983, 

15.10.1985)

Raumfläche in m² 
nach genehm. 

Raumprogramm 
(16.05.1983, 
01.08.1983, 
15.10.1985)

Aufmaß CAD 
Plan3 in m²

Differzenz
Fläche in m²

beantragte 
Erweiterung 
NF 1-6 in m²
Must have 

Schulleitung

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

vorhanden

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

benötigt

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

Entfall

Begründung/Anmerkungen
Schulleitung

Lager 38 44,2 6,2 0
1. Bauabschnitt

E29 I. Metall Materiallager Metall Materiallager Lager 38 44,2 6,2
Maschinenraum 152 123,9 -28,1 0
1. Bauabschnitt

E28 I.
Maschinenraum metallverarbeitende Berufe 
(Inklusion) integrierter Fachraum Maschinenraum int. Fachraum Maschinenraum 152 123,9 -28,1
Kunststofflabor und Materialprüfung 75 69,2 -5,8 0
1. Bauabschnitt

E26 I.
Materialprüfraum Festo Hydraulik Inklusion 
integrierter Fachraum - CNC-Technik

Fachraum CNC Technik Metall + 
Holz + KFZ Pneumatik

Kunststofflabor und Mat.-
Prüfung 75 69,2 -5,8

Schmieden und Warmbehandlung und 
Schweißen 8 Plätze

89 94,7 5,7 0

1. Bauabschnitt

E27 I.
Schweißraum Metalltechnik verarbeitende 
Berufe Inklusion Schweißraum Metall

Schmieden u. 
Warmbehandlung u. 
Schweißen 89 94,7 5,7

Gasflaschen 10 7,4 -2,6 0
1. Bauabschnitt

I. Gasflaschen 1 Gasflaschen 1 Gasflaschen 10 7,4 -2,6
Werkstatt für Metallbearbeitung (für Bau- und 
Holztechnik)

112 116,8 4,8 0

1. Bauabschnitt

E25 I.
Werkbankraum Zimmerer/Kfz dual - Inklusion 
integrierter Fachraum BVJ Metall 112 99,5 -12,5

E25/1 I. Vorbereitungsraum Differenzierung Differenzierung + Vorb. BVJ Metall 17,3 17,3
Umkleiden 26,4 19,1 -7,3 0

E30/2 I. Umkleide Herren 13,2 10,2 -3
E30/2 I. Umkleide Herren - Waschen 13,2 8,9 -4,3

I. Umkleide Damen in Verbund mit Maler/Lackierer
I. Umkleide Lehrer in Verbund mit Maler/Lackierer
I. Umkleide Lehrerinnen in Verbund mit Maler/Lackierer

Installationstechnik 174 180 6 0
Wekstatt 12 Plätze 112 110,7 -1,3 0
2. Bauabschnitt

E52 I.
Werkraum Heizung Klima Sanitär (Inklusion) 
integrierter Fachraum

Werkraum Heizung Klima Sanitär 
(Inklusion) integrierter Fachraum Werkstatt 112 100,2 -11,8

E52/1 I.
Vorbereitung und Differnezierung Heizung 
Sanitär Klima

Differenzierung + Vorb. Heizung 
Sanitär Klima 10,5 10,5

Vorbereitung und Sammlung 24 11,2 -12,8 0
2. Bauabschnitt

E44/1 I. Vorbereitung und Differenzierung - BVJ Metall Differenzierung + Vorb. BVJ Metall
Vorbereitung und 
Sammlung 24 11,2 -12,8

Lager 38 43,3 5,3 0
2. Bauabschnitt

E45 I. Lager Metall / Installation BVJ Metall Lager 38 43,3 5,3
Umkleiden 0 14,8 14,8 0

E43 I. Umkleide Herren 7,8 7,8
E43 I. Waschen 7 7

I. nicht vorhanden Umkleide Damen in Verbund mit KFZ + Hauswirtschaft
I. nicht vorhanden Umkleide Lehrer in Verbund mit KFZ + Hauswirtschaft
I. nicht vorhanden Umkleide Lehrerinnen in Verbund mit KFZ + Hauswirtschaft

KFZ- Technik 303,6 268,25 -35,35 120
Werkstatt mit Batterieraum 167 165,4 -1,6 0
2. Bauabschnitt

E46 I.
Werkstatt Kfz technische Berufe (Inklusion) 
integrierter Fachraum Werkstatt KFZ

Werkstatt mit 
Batterieraum 167 165,4 -1,6

Vorbereitung und Sammlung 24 11,5 -12,5 0
2. Bauabschnitt

E46/1 I. Vorberetiung + Diff. KFZ Differenzierung + Vorb. KFZ Vorb. + Samml. 24 11,5 -12,5
Lager 38 39,75 1,75 0

Werkstatt für 
Metallbearbeitung (für 
Bau- und Holztechnik)
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Albrecht-Schnitter-Schule, Herzogsägmühle
Gegenüberstellung Raumprogramm

Raumnummer 
HEUTE

Raumbezeichnung - aktuelle Nutzung zukünftige Nutzung

Raumbezeichnung nach 
genehm. Raumprogramm 
(16.05.1983, 01.08.1983, 

15.10.1985)

Raumfläche in m² 
nach genehm. 

Raumprogramm 
(16.05.1983, 
01.08.1983, 
15.10.1985)

Aufmaß CAD 
Plan3 in m²

Differzenz
Fläche in m²

beantragte 
Erweiterung 
NF 1-6 in m²
Must have 

Schulleitung

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

vorhanden

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

benötigt

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

Entfall

Begründung/Anmerkungen
Schulleitung

2. Bauabschnitt
E46/2 I. Lagerraum Kfz Technik Lagerraum Kfz Technik Lager 38 19,3 -18,7
E46/3 I. Elektrikraum Elektrikraum 20,45 20,45

Lagerraum KFZ Technik 35 35,7 0,7 120
Ergänzung Lager  06.06.2000

O46 I. Kfz Technik Lagergalerie KFZ Technik Lagergalerie
Lagerraum KFZ Technik 
18.05.2000 genehm. 35 35,7 0,7

I. KFZ E Molilität - Lager KFZ E-Molilität - Lager 20 Neubau Hausmeisterhaus EG

I. KFZ E Mobilität Werkstatt
KFZ E-Mobilität Werkstatt + IFU 
und intg. Fachraum 100 Neubau Hausmeisterhaus EG

Umkleiden 39,6 15,9 -23,7 0
E51 I. Umkleide Herren 19,8 7,7 -12,1 19,8m² sind für KFZ, Installation, Metall 2.Bauabschnitt
E51 I. Waschen Herren 19,8 8,2 -11,6

I. nicht vorhanden Umkleide Damen in Verbund mit Installation + Hauswirtschaft
I. nicht vorhanden Umkleide Lehrer in Verbund mit Installation + Hauswirtschaft
I. nicht vorhanden Umkleide Lehrerinnen in Verbund mit Installation + Hauswirtschaft

Bautechnik 585,4 584,5 -0,9 60
Bauhalle 137 144,6 7,6 0
1. Bauabschnitt

E23 I.
Bautechnikhalle und Lager Ausbildung 
bauverarbeitende Berufe Inklusion

Bautechnikhalle (bei einer 
Nutzung als 
Sondermaschinenhalle mit 
Baukran) Bauhalle 137 144,6 7,6

Arbeitsfläche im Freien 150 168,7 18,7 0
1. Bauabschnitt

I. Arbeitsfläche im Freien - Innenhof vor Bauhalle Arbeitsfläche im Freien 150 168,7
18,7

Baustoffprüfung 67 50,6 -16,4 0
1. Bauabschnitt

E22 I.
Baustoffprüfraum (bauverarbeitende Berufe) 
Inklusion Baustoffprüfraum Baustoffprüfung 67 50,6 -16,4
Lager 67 61,4 -5,6 60
1. Bauabschnitt

I. nicht vorhanden

Trockenbau im Berufverbund 
Schreiner Zimmerer Maler mit 
Hallenkran 60 Neubau Hausmeisterhaus EG

E23/2 I. Holzlager Holzlager Lager 67 61,4 -5,6
Vorbereitung und Sammlung 26 12,9 -13,1 0
1. Bauabschnitt

E23/1 I. Vorbereitung + Diff. Schreiner Differenzierung + Vorb. Schreiner Vorb. + Samml. 26 12,9 -13,1
Holzbearbeitungsraum 112 111 -1 0
Ergänzung Raumprogramm 01.08.1983

E24 I.
Zimmererwerkstatt - Inklusion integrierter 
Fachraum 

CNC im Verbund Zimmerer 
Schreiner, Furniersäge, 
Kantenanleimen, Vacuumpresse, 
4 Seitenhobel, Ablängsäge, 
Plattensäge 112 101,8 -10,2

CNC geht auch als extra Raum, ebenso wie die 
Sondermaschine, Aufteilung CNC 70m², Rest 
40m²

E24/1 I. Vorbereitung + Diff. Zimmerer Vorbereitung + Diff. Zimmerer 9,2 9,2
Umkleiden 26,4 35,3 8,9 0

E23/4 I. Umkleide Herren 13,2 9,2 -4
E23/4 I. Waschen 13,2 8,9 -4,3
E25/2 I. Umkleide Herren 8,2 8,2
E25/2 I. Waschen 9 9

Zimmerer 0 0 0 0
Werkstatt #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!
Umkleiden 0 0 0 0

I. nicht vorhanden Umkleide  Herren in Verbund  mit Bautechnik/Maurer
I. nicht vorhanden Umkleide Damen in Verbund  mit Bautechnik/Maurer
I. nicht vorhanden Umkleide Lehrer in Verbund  mit Bautechnik/Maurer
I. nicht vorhanden Umkleide Lehrerinnen in Verbund  mit Bautechnik/Maurer

Holz- und Kunststofftechnik 296,9 307,5 10,6 0

Holzbearbeitungsraum Bau
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Albrecht-Schnitter-Schule, Herzogsägmühle
Gegenüberstellung Raumprogramm

Raumnummer 
HEUTE

Raumbezeichnung - aktuelle Nutzung zukünftige Nutzung

Raumbezeichnung nach 
genehm. Raumprogramm 
(16.05.1983, 01.08.1983, 

15.10.1985)

Raumfläche in m² 
nach genehm. 

Raumprogramm 
(16.05.1983, 
01.08.1983, 
15.10.1985)

Aufmaß CAD 
Plan3 in m²

Differzenz
Fläche in m²

beantragte 
Erweiterung 
NF 1-6 in m²
Must have 

Schulleitung

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

vorhanden

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

benötigt

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

Entfall

Begründung/Anmerkungen
Schulleitung

Werkstatt Bankraum 12 Plätze 83,5 99,1 15,6 0
1. Bauabschnitt

E19 I.
Holzwerkstatt (Ausbildung holzverarbeitende 
Berufe) - (Inklusion) integrierter Fachraum Holzwerkstatt int. Fachraum Werkstatt Bankraum 83,5 99,1 15,6
Maschinenraum 121,8 117,9 -3,9 0
1. Bauabschnitt

E20 I.
Holzmaschinenraum (Ausbildung 
holzverarbeitende Berufe - Inklusion) Holzmaschinenraum Maschinenraum 121,8 117,9 -3,9
Lager 41,2 45,3 4,1 0
1. Bauabschnitt

E21 I. Holzlager Holzlager Lager 41,2 45,3 4,1
Vorbereitung und Sammlung 24 26 2 0
1. Bauabschnitt

E20/1 I.
Vorbereitung + Diff. + Lernmittel 
Unterrichtsmaterial Schreiner 24 13,3 -10,7

E20/2 I.
Vorbereitung + Diff. + Lernmittel 
Unterrichtsmaterial Schreiner 12,7 12,7
Umkleiden 26,4 19,2 -7,2 0

E19/1 I. Umkleide Herren 13,2 10,2 -3
E19/1 I. Waschen 13,2 9 -4,2

Farb- und Raumgestaltung 308,2 284,4 -23,8 48
Werkstatt mit Arbeitsnischen 12 Plätze 66,6 99,1 32,5 0
1. Bauabschnitt

E35 I.
Werkstatt Farbe und Raumgestaltung 
integrierter Fachraum Werkstatt Maler

Werkstatt mit 
Arbeitstischen
12 Plätze     66,6 99,1 32,5

Werkstatt mit Arbeitsnischen 12 Plätze 66,6 0 -66,6 0
1. Bauabschnitt

E35 / E32 I.

ist integriert in E35 und ein Teil E32, aus 
ehemals drei Räumen wurden zwei Räume - 
Werkstatt Maler Werkstatt Maler

Werkstatt mit 
Arbeitstischen
12 Plätze     66,6 -66,6

Lager 24 28,7 4,7 18
1. Bauabschnitt

E35/2 I. 24 10,1 -13,9
E31/2 I. 18,6 18,6

I. Farbmischraum Farbmischraum 18 An- Umbau Bestandsgebäude EG

Oberflächenvorbereitung 38 67,2 29,2 0
1. Bauabschnitt

E32 I. Werkstatt Schleifen und Vorbereiten - Lackierer Werkstatt Lackierer Oberflächenvorb. 38 67,2 29,2
Spritzen 32 32,1 0,1 0
1. Bauabschnitt

E31 I. Lackierraum farbtechnische Berufe (Inklusion) Lackierraum Spritzen 32 32,1 0,1
Trocknen 24 30,4 6,4 0
1. Bauabschnitt

E31/1 I. Trockenraum Lackierer Trockenraum Lackierer Trocknen 24 20,1 -3,9
E31/3 I. Technik Lackierraum - Abluftanlage Technik Lackierraum - Abluftanlage 10,3 10,3

Vorbereitung und Sammlung 24 7,9 -16,1 0
1. Bauabschnitt

E35/1 I. Vorbereitung + Diff. Lackierer Differenzierung + Vorb. Lackierer Vorb. + Samml. 24 7,9 -16,1
Umkleiden 33 19 -14 30

E34 I. Umkleide Damen 3,3 10,1 6,8
E34 I. Waschen 3,3 8,9 5,6

I. nicht vorhanden 26,4 0 -26,4 30

es soll im EG eine zentrale Umkleide für 
Damen entstehen, bei den Malern und 
Metallern ist der Anteil 50/50 Damen/Herren An- Umbau Bestandsgebäude EG (Umnutzung anderer Flächen)

Ernährung und Hauswirtschaft 259,6 210,3 -49,3 0
Lehrküche, Vorräte, Esszimmer 112 77,7 -34,3 0
1. Bauabschnitt

E48 I. Lehrküche Dienstleistung (Inklusion) Lehrküche 112 66,1 -45,9

Lager Maler Lager

Differenzierung + Vorb. Schreiner

Lager Maler

Lehrküche, Vorräte, 
Esszimmer

Vorb. + Samml. (beide 
zusammen)
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Albrecht-Schnitter-Schule, Herzogsägmühle
Gegenüberstellung Raumprogramm

Raumnummer 
HEUTE

Raumbezeichnung - aktuelle Nutzung zukünftige Nutzung

Raumbezeichnung nach 
genehm. Raumprogramm 
(16.05.1983, 01.08.1983, 

15.10.1985)

Raumfläche in m² 
nach genehm. 

Raumprogramm 
(16.05.1983, 
01.08.1983, 
15.10.1985)

Aufmaß CAD 
Plan3 in m²

Differzenz
Fläche in m²

beantragte 
Erweiterung 
NF 1-6 in m²
Must have 

Schulleitung

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

vorhanden

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

benötigt

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

Entfall

Begründung/Anmerkungen
Schulleitung

E48/1 I. Vorratsraum Lager 11,6 11,6
Textilarbeit 66,6 67 0,4 0
1. Bauabschnitt

E50 I. Fachpraxis Textiltechnik integrierter Fachraum Textilraum Textilarbeit 66,6 67 0,4
Hausarbeit und Haustechnik 58 50,2 -7,8 0
1. Bauabschnitt

E49 I.
Hauswirtschafts und Dienstleistung (Inklusion) 
integrierter Fachraum Hauswirtschaft inkl. Fachraum Hausarbeit 58 50,2 -7,8 Umnutzung Bestand 18

Vorbereitung und Sammlung 23 7,7 -15,3 0
1. Bauabschnitt

E49/1 I. Vorbereitung + diff. Hasuwirtschaft
Differenzierung + Vorb. 
Hauswirtschaft Vorb. + Samml. 23 7,7 -15,3 18 Vor

Umkleiden 0 7,7 7,7 0
E48/2 I. Umkleideraum Dienstleistung 7,7 7,7

Gastgewerbe 302,8 278,9 -23,9 24
Gastronomieküche 126 114,1 -11,9 0
1. Bauabschnitt zuerst geplant auf 2. 
Bauabschnitt

E3 I.
Küche (Ausbildung Gastronomie-Restaurant) 
(Inklusion) Gastro Küche Gastronomieküche 126 114,1 -11,9
Vorräte 12,4 0 -12,4 0
1. Bauabschnitt zuerst geplant auf 2. 
Bauabschnitt

I. nicht vorhanden- aber im Raumprogramm Lager/Vorräte Vorräte 12,4 -12,4
Spülen und Leergüter 22 20,3 -1,7 0
1. Bauabschnitt zuerst geplant auf 2. 
Bauabschnitt

E4 I.
Vorbereitungs- und Lebensmittelraum / 
Differenzierung                                      

Differenzierung + Vorb. 
Lebensmittel Spülen und Leergüter 22 20,3 -1,7

Wäschepflege 50 48,3 -1,7 0
1. Bauabschnitt zuerst geplant auf 2. 
Bauabschnitt

E5 I.
Fachpraxis Textil Hauswirtschaft (Inklusion)/ 
Textilpflegeraum Textilpflegeraum Wäschepflege 50 48,3 -1,7
Servierzimmer 66 74,5 8,5 24
Ergänzung Raumprogramm 01.08.10983

E2 I.
IFU Servierraum (Ausbildung Gastronomie-
Restaurant) (Inklusion) Integrierter Fachraum 

Restaurantfachkräfte- 
Servierraum/integr. Fachraum Servierzimmer 66 74,5 8,5

I. nicht vorhanden
Lager - Trockenlager, Kühlzelle 
Fleisch,Kühlzelle Gemüse 24

Umkleiden 26,4 21,7 -4,7 0
E6 I. Umkleide Damen                                                                                6,6 5,2 -1,4
E6 I. Waschen 6,6 5,8 -0,8
E8 I. Umkleide Herren                                                                                6,6 4,9 -1,7
E8 I. Waschen 6,6 5,8 -0,8

Körperpflege und Gesundheit 165,2 163 -2,2 0
Friseurraum 58 63,7 5,7 0
2. Bauabschnitt

O43 I. Integrierter Fachraum Körperpflege (Inklusion) Friseurraum int. Fachraum Friseurraum 58 63,7 5,7
Kosmetik 58 46,9 -11,1 0
2. Bauabschnitt

O41 I. Integrierter Fachraum Kosmetik Kosmetikraum int. Fachraum Kosmetik 58 46,9 -11,1 Umnutzung Bestand 17

Lager 18 15 -3 0
2. Bauabschnitt

O42 I. Lager und Schrankraum Lager Lager 18 15 -3
Vorbereitung und Sammlung 18 15,4 -2,6 0
2. Bauabschnitt

O43/1 I. Vorbereitung + Diff. Friseur Differenzierung + Vorb. Friseur Vorb. + Samml. 18 15,4 -2,6 Umnutzung Bestand 17 Vor

Umkleiden 13,2 22 8,8 0
O44 I. Umkleide Herren 6,6 5,6 -1

Umnutzung Bestand

Esszimmer
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Albrecht-Schnitter-Schule, Herzogsägmühle
Gegenüberstellung Raumprogramm

Raumnummer 
HEUTE

Raumbezeichnung - aktuelle Nutzung zukünftige Nutzung

Raumbezeichnung nach 
genehm. Raumprogramm 
(16.05.1983, 01.08.1983, 

15.10.1985)

Raumfläche in m² 
nach genehm. 

Raumprogramm 
(16.05.1983, 
01.08.1983, 
15.10.1985)

Aufmaß CAD 
Plan3 in m²

Differzenz
Fläche in m²

beantragte 
Erweiterung 
NF 1-6 in m²
Must have 

Schulleitung

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

vorhanden

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

benötigt

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

Entfall

Begründung/Anmerkungen
Schulleitung

O44 I. Waschen 5,4 5,4
O45 I. Umkleiden Damen 6,6 5,6 -1
O45 I. Waschen 5,4 5,4

Wirtschaft und Verwaltung 140 157,2 17,2 40
Fachraum 58 56,1 -1,9 0
1. Bauabschnitt

O20 I. Klassenraum EDV (Inklusion)                                                  EDV Raum Fachraum 58 56,1 -1,9
Verkaufsraum 58 76,9 18,9 0

2. Bauabschnitt laut Schreiben vom 15.10.1985 
in den 1. Bauabschnitt vorgezogen

O21 I.
Integrierter Fachraum Wirtschaft und 
Verwaltung (Inklusion) Klassenraum Farbe BVJ Verkaufsraum 58 76,9 18,9 Umnutzung Bestand 10

Vorbereitung und Sammlung 24 24,2 0,2 40
1. Bauabschnitt

O21 I. Empore - Vorb. Verkaufsraum Differenzierung + Vorb. Farbe BVJ Vorb. + Samml. 24 24,2 0,2 Umnutzung Bestand 10 Vor

I. nicht vorhanden Übungsgeschäft 40 An- Umbau Bestandsgebäude EG eventuell Synergie mit Kiosk

Pflege 0 160 0 0
Fachraum 0 160 0 0

I. Integrierter Fachraum (Inklusion) integr. Fachraum Pflege 160 Keller ausgebaut, Fensterfront

WC Anlagen 161,2 60 66
Schulleiter, Vorzimmer, Stellv., weitere Verw. 
Räume, Arztraum, Umkleideraum, 
Hausmeisterdienstz., Getränkeausg.

48,4 0 0

E14 VI. WC Damen, Eingangshalle                                                                                           12,3
E15 VI. WC Herren, Eingangshalle                                                                                            17,6
E16 VI. WC Behinderte                                                                                                                 4,3
E17 VI. WC Verwaltung/Lehrerinnen 6

VI. Putz- und Waschraum 4,8
E18 VI. WC Lehrer 3,4

Klassenräume 41,8 0 0
O49 VI. WC Herren 5,2
O50 VI. WC Damen 5,1
O50/2 VI. WC Behinderte 4,9
O17 VI. WC Damen 5,2
O18 VI. WC Herren 5,3
O7 VI. WC Herren 8
O8 VI. WC Damen 8,1

Lehrerzimmer etc. 7,9 0 0
O6/3 VI. WC Lehrerinnen - Lehrerzimmer 2,6
O6/4 VI. WC Lehrer - Lehrerzimmer 5,3

Metalltechnik 11,9 3 3
E30/2 VI. WC 3,1
E30/3 VI. WC Lehrer 2,7
E41 VI. WC Lehrerinnen 3
E42 VI. WC Lehrer 3,1

VI. WC Damen                                                                                        3
VI. WC Lehrerinnen 3 in Verbund mit Maler/Lackierer

Farb- und Raumgestaltung 5,5 6 0
E34 VI. WC 0 3,1
E32/1 VI. WC Lehrer 0 2,4

VI. WC Herren                                                                                     3
VI. WC Lehrerinnen 3

Installationstechnik 5,8 3 6
E43 VI. WC 5,8

VI. WC Damen                                                                                        3
VI. WC Lehrerinnen 3 in Verbund mit KFZ
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Albrecht-Schnitter-Schule, Herzogsägmühle
Gegenüberstellung Raumprogramm

Raumnummer 
HEUTE

Raumbezeichnung - aktuelle Nutzung zukünftige Nutzung

Raumbezeichnung nach 
genehm. Raumprogramm 
(16.05.1983, 01.08.1983, 

15.10.1985)

Raumfläche in m² 
nach genehm. 

Raumprogramm 
(16.05.1983, 
01.08.1983, 
15.10.1985)

Aufmaß CAD 
Plan3 in m²

Differzenz
Fläche in m²

beantragte 
Erweiterung 
NF 1-6 in m²
Must have 

Schulleitung

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

vorhanden

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

benötigt

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

Entfall

Begründung/Anmerkungen
Schulleitung

VI. WC Lehrer 3 in Verbund mit KFZ

KFZ - Technik 9,5 9 0
E51 VI. WC Herren 4,9

VI. WC Damen/Schülerinnen                                                                                       3
VI. WC Lehrerinnen 3
VI. WC Lehrer 3

E51/2 VI. WC Behinderte                                                                                                                 4,6

Ernährung und Hauswirtschaft 2,5 6 3
E47 VI. WC Damen                                                                                        2,5

VI. WC Lehrerinnen 3
VI. WC Lehrer 3
VI. WC Schüler Herren 3

Bau - Technik 9 6 0
E23/3 VI. WC Lehrer 2,8
E23/4 VI. WC 3,1
E25/2 VI. WC 3,1

VI. WC Damen/Schülerinnen 3
VI. WC Lehrerinnen 3

Zimmerer 0 0 12
VI. WC Schüler Herren 3 in Verbund  mit Bautechnik/Maurer
VI. WC Damen/Schülerinnen 3 in Verbund  mit Bautechnik/Maurer
VI. WC Lehrer 3 in Verbund  mit Bautechnik/Maurer
VI. WC Lehrerinnen 3 in Verbund  mit Bautechnik/Maurer

Holz - und Kunststofftechnik
Schreiner 2,8 9 0

E19/1 VI. WC 2,8
VI. WC Damen                                                                                        3
VI. WC Lehrerinnen 3
VI. WC Lehrer 3

Gastgewerbe 9,2 6 0
E6 VI. WC 3,2
E7 VI. WC Lehrer 2,7
E8 VI. WC 3,3

VI. WC Lehrerinnen 3
VI. WC Lehrer 3

Körperpflege und Gesundheit 6,9 0 6
O44 VI. WC 3,7
O45 VI. WC 3,2

VI. WC Lehrerinnen 3 nutzen andere Flächen
VI. WC Lehrer 3 nutzen andere Flächen

Wirtschaft und Verwaltung
Verkauf 0 0 12

VI. WC Lehrerinnen 3 gehen in Verbund mit Pflege
VI. WC Lehrer 3 gehen in Verbund mit Pflege
VI. WC Damen 3 gehen in Verbund mit Pflege
VI. WC Herren 3 gehen in Verbund mit Pflege

Pflege 0 12 0
VI. WC Lehrerinnen 3 gehen in Verbund mit Verkauf
VI. WC Lehrer 3 gehen in Verbund mit Verkauf
VI. WC Damen 3 gehen in Verbund mit Verkauf
VI. WC Herren 3 gehen in Verbund mit Verkauf

Lehrerduschen allg. im Fachbereich 0 0 24
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Albrecht-Schnitter-Schule, Herzogsägmühle
Gegenüberstellung Raumprogramm

Raumnummer 
HEUTE

Raumbezeichnung - aktuelle Nutzung zukünftige Nutzung

Raumbezeichnung nach 
genehm. Raumprogramm 
(16.05.1983, 01.08.1983, 

15.10.1985)

Raumfläche in m² 
nach genehm. 

Raumprogramm 
(16.05.1983, 
01.08.1983, 
15.10.1985)

Aufmaß CAD 
Plan3 in m²

Differzenz
Fläche in m²

beantragte 
Erweiterung 
NF 1-6 in m²
Must have 

Schulleitung

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

vorhanden

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

benötigt

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

Entfall

Begründung/Anmerkungen
Schulleitung

VI. Dusche Lehrer 12 Bautechnik + Zimmerer
VI. Dusche Lehrerinnen 12 Bautechnik + Zimmerer

Technikflächen 759,5 0 0

U2 VI.
IT Raum Server - ist als Verwaltungsraum/Archiv 
bezeichnet!!! 15,8

U3 VI. Technikraum 37,8
U3/1 VI. Batterrieraum 6,5
U4 VI. Lagerraum 47,7
U5 VI. Großlager Gewerke 173,9
U6 VI. Verwaltung Archiv 12,7
U10 VI. Technikfläche 162,9

U7 VI.
Lagerraum Getränke - ist als Verwaltung/Archiv 
bezeichnet 15,7

U11 VI. Heizungstechnik 64,3
U12 VI. Heizung Sanitär Lüftung Steuerung 66,2
U13 VI. Aufzug TWR 3
U15 VI. Lagerraum Heizung 27,3
U16 VI. Lüftungstechnik 43,8
UK VI. Biomüllraum 10,3
EG VI. Vorraum E24 / E25 6,6
EG VI. Vorraum E30/1 / E30/3 2,8
EG VI. Vorraum E31 / E32 6,6
E33 VI. Aggregatraum 2,1
EG VI. Vorraum E34 / E35 6,5
E53 VI. Reinigungsmaterialien 4
O15 VI. Lager und Schrankraum 11,5
O19 VI. Reinigungsmaterialien 5,3
O54 VI. Reinigungsmittel 5,1
UG VI. Aufzug BA 1 3,3
EG VI. Aufzug BA 1 3,3
EG VI. Aufzug BA 2 5,9
OG VI. Aufzug BA 1 3,2
OG VI. Aufzug BA 2 5,4

Flure und Treppenhäuser 1821,5 0 0
UF1 VI. Flur 82,8
UF2 VI. Flur 46,9
EG VI. Flur Aula 91
EG VI. Zufahrt Innenhof 50,5
EF1 VI. Flur 55,7
EF3 VI. Flur 4,6
EF4 VI. Flur 69
EF5 VI. Flur 23,7
EF6 VI. Flur 114,3
EF7 VI. Flur 94,7
EF8 VI. Flur 16,4
EF9 VI. Flur (Glasgang) 33,9
EF10 VI. Flur 145,9
OF1 VI. Flur 90
OF2 VI. Flur 77,8
OF3 VI. Flur 127,8
OF4 VI. Flur 107,7
OF5 VI. Flur 132,8
EG VI. Treppe Aula 18,9
UT Nord VI. Treppenhaus 23,4
UT Ost VI. Treppenhaus 21,8
ET Nord VI. Treppenhaus 19,3
ET West 1 VI. Treppenhaus 23,5
ET West 2 VI. Treppenhaus 18,1
ET Ost VI. Treppenhaus 17,9
OT Nord VI. Treppenhaus 17
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Albrecht-Schnitter-Schule, Herzogsägmühle
Gegenüberstellung Raumprogramm

Raumnummer 
HEUTE

Raumbezeichnung - aktuelle Nutzung zukünftige Nutzung

Raumbezeichnung nach 
genehm. Raumprogramm 
(16.05.1983, 01.08.1983, 

15.10.1985)

Raumfläche in m² 
nach genehm. 

Raumprogramm 
(16.05.1983, 
01.08.1983, 
15.10.1985)

Aufmaß CAD 
Plan3 in m²

Differzenz
Fläche in m²

beantragte 
Erweiterung 
NF 1-6 in m²
Must have 

Schulleitung

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

vorhanden

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

benötigt

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

Entfall

Begründung/Anmerkungen
Schulleitung

OT West 1 VI. Treppenhaus 21,4
OT West 2 VI. Treppenhaus 15,4
OT Ost VI. Treppenhaus 14,2
TF1 VI. Technikfläche 1,1
TF2 VI. Technikfläche 1,2
TF3 VI. Technikfläche 1,6
TF4 VI. Technikfläche 0,9
TF5 VI. Technikfläche 0,5
TF6 VI. Technikfläche 1,2
TF7 VI. Technikfläche 1,7
TF8 VI. Technikfläche 1,7
TF9 VI. Technikfläche 1,7
TF10 VI. Technikfläche 0,9
TF11 VI. Technikfläche 0,8
TF12 VI. Technikfläche 0,8
TF13 VI. Technikfläche 0,7
UK VI. Traforaum 20,4
OG VI. Fluchtbalkon 1 22,6
OG VI. Fluchtbalkon 2 46,9
OG VI. Fluchtbalkon 3 42,8
OG VI. Fluchtbalkon 4 34,7
KG VI. Lichtschacht 40,5
KG VI. Lichtschacht 2 2,9
KG VI. Technikschacht 4,7
L1 VI. Lüftungsanlage 3,3
L2 VI. Lüftungsanlage 3,2
L3 VI. Lüftungsanlage 2,6
L4 VI. Lüftungsanlage 5,7
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Albrecht-Schnitter-Schule, Herzogsägmühle
Gegenüberstellung Raumprogramm

Raumnummer 
HEUTE

Raumbezeichnung - aktuelle Nutzung zukünftige Nutzung

Raumbezeichnung nach 
genehm. Raumprogramm 
(16.05.1983, 01.08.1983, 

15.10.1985)

Raumfläche in m² 
nach genehm. 

Raumprogramm 
(16.05.1983, 
01.08.1983, 
15.10.1985)

Aufmaß CAD 
Plan3 in m²

Differzenz
Fläche in m²

beantragte 
Erweiterung 
NF 1-6 in m²
Must have 

Schulleitung

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

vorhanden

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

benötigt

Nebenfläche 
nicht 

Bestandteil 
Raumprgramm

Entfall

Begründung/Anmerkungen
Schulleitung
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