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Projektnummer
Leistungsphase
Verfasser

Gemeinde Altenstadt a.d. Waldnaab
Hauptstraße 6
92665 Altenstadt a.d. Waldnaab

Umbau und Sanierung des alten Bürogebäudes 
auf dem Beyer-Gelände
Baptist-Kraus-Straße 5
92665 Altenstadt a.d. Waldnaab

LEGENDE

Baustoffe

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Bei Maßabweichungen
ist die Bauleitung bzw. das Planungsbüro zu Informieren
Eigenmächtige Änderungen sind nicht zulässig!

Türhöhen und Brüstungshöhen ab Oberkante Fertigfußboden
Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Alle  tragenden Bauteile nur in Verbindung mit Pläne Statiker.

Sparren (Satteldach) - stat. Pos. D1 (NH C24 10/22)

Firstpfette - stat. Pos. D2 (BSH GL24h 24/60)

Firstlasche - Zange (2,9/16)

Kehlriegel - stat. Pos. D1  (NH C24 10/22)

Gratsparren

Sparren (Gaube) (NH C24 10/16)

Kantholzrahmen (Gaube)

Wechselträger

Fußpfette- stat. Pos. D1 (NH C24 16/16)

Deckenbalken- stat. Pos. BL1.1 (NH C24 12/24)

Wechselbalken
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Abbruch Dachstuhl
Zimmererarbeiten

Abbruch Holzbalkendecke
Zimmererarbeiten

Abbruch tragende Wände und Deckendurchbrüche
Baumeisterarbeiten
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