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11.1         Bauleistungsversicherung 

                Von der Schlussrechnung werden 0,03 % für die Bauleistungsversicherung einbehalten. 

 

 

11.2         Baustrom und Bauwasser 

                Es werden folgende Umlagen vereinbart: 

 

                • Baustrom: 0,25 % der Netto-Abrechnungssumme 

                • Bauwasser: 0,25 % der Netto-Abrechnungssumme 

 

Diese Beträge werden bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Dem Auftragnehmer steht es 

jedoch frei, niedrigere tatsächliche Verbrauchskosten nachzuweisen. Im Falle des Nachweises sind 

anstelle des prozentualen Umlagesatzes diese tatsächlichen Kosten bei der Schlussrechnung in Abzug 

zu bringen.

 



*** Regelung zu Ziffer 2 - Seite 4

2.1 Der Auftragnehmer hat bei einem Verzug mit den unter Ziffer 1 vereinbarten Vertragsterminen als

Vertragsstrafe zu zahlen:

2.1.1 Bei einem Verzug mit der Vollendung (abnahmefähige Fertigstellung) der Leistung

(Fertigstellungstermin)  der Netto-Abrechnungssumme aus der Schlussrechnung

einschließlich der Vergütung für geänderte und / oder zusätzliche Leistungen (wobei Beträge für

Instandhaltungsleistungen unberücksichtigt bleiben);

2.1.2 Bei einem Verzug mit einer vereinbarten Einzelfrist (Zwischentermin)  der Netto-

Vergütung einschließlich geänderter und / oder zusätzlicher Leistungen, die der bis zu diesem

Zeitpunkt geschuldeten Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wegen Überschreitung des Fertigstellungstermins nach Ziffer 2.1.1 ist auf

insgesamt  der Netto-Abrechnungssumme aus der Schlussrechnung einschließlich der

Vergütung für geänderte und / oder zusätzliche Leistungen (wobei Beträge für

Instandhaltungsleistungen unberücksichtigt bleiben) begrenzt.

Die Vertragsstrafe wegen Überschreitung vereinbarter Einzelfristen / Zwischentermine ist auf 

der Netto-Vergütung einschließlich geänderter und / oder zusätzlicher Leistungen begrenzt, die der bis

zu diesem Zeitpunkt geschuldeten Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug mit Einzelfristen / Zwischenterminen werden auf

gleichzeitig verwirkte Vertragsstrafen wegen nachfolgender Einzelfristen / Zwischentermine und / oder

die Vertragsstrafe für den Verzug mit der Vollendung der Leistung (Fertigstellungstermin) angerechnet,

sodass eine Kumulation ausgeschlossen ist.


