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Plan- und Dokumentationslieferliste

Anlage
Datei: KVBS1_711.00_AUU_A06
VE: KVBS1_VE713.04

Die vorliegende Tabelle dient als Kalkulationsgrundlage und ist nach Zuschlagserteilung durch den AN auf Vollstandigkeit zu prifen und ggfs. zu erganzen. Hierfir werden dann samtliche vertraglich vereinbarten Unterlagen vom AG zur Verfiigung gestellt.

N rengppenl(KE) e Sketeloten Lieferobjekte (Plan- und Dokumentation)
gem. DIN 276 nach Kostengruppen
1.2 VE 714.02 SiGeKo
- Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan) fiir Baugrube und Gebaude
- Erstellung eines ersten Grobkonzepts
- dokumentierte Koordinierung der MaBnahmen nach §4 ArbSchG
- Nachweise (iber das Feststellen der sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter Wechselwirkungen zwischen Gewerken und angrenzenden Tatigkeiten
- Risikoliste bzw. Stellungnahme zur Vermeidung von Sicherheits- und Gesundheitsrisiken
- Entwurfsbezogener Priif- bzw. Analysebericht mit benannten Gefahrdungen, Schnittstellen, Fundstellen und MaBnahmenempfehlungen
- dokumentierte Schnittstellen zu Objektplanung, TGA, Tragwerk, Brandschutz und Baulogistik
- Beratungs- und Abstimmungsnachweise, Stellungnahmen und Besprechungsdokumentation:
> iber die Beratung der Architekten und Planer zu sicherheitsrelevanten Aspekten ab LPH 2 und LPH 3,
> zu bleibenden sicherheitstechnischen Einrichtungen fiir spatere Arbeiten und Zusammenstellung der Unterlage nach BaustellV,
> bei der Planung der Baustelleneinrichtung,
> bei der Terminplanung zur Vermeidung von Geféhrdungen aus zeitlich parallelen Arbeiten
- Entwurf der Baustellenordnung bzw. dokumentierter Bearbeitungsstand
- Entwurf bzw. Bearbeitungsstand bei Vorankiindigung und Behérdeniibermittlung
- Dokumentierte Ermittlung besonderer Gefahrenlagen und daraus abgeleitete Anforderungen an Planung, Bauablauf oder SchutzmaBnahmen
- Nachweis der fachlichen Abstimmung und Koordinierung der eigenen Leistungen sowie Mitwirkung an der Planung weiterer Beteiligter
bisinic fiboe din Nikoins o DINA DUAAC
13 VE 719.10 igkei inati
- Nachhaltigkeitskonzept und DGNB-Zielvereinbarung
- DGNB-Kriterien- und Gewichtungsmatrix einschlieBlich Zielwerten, Erfillungsstand und Zertifizierungsprognose
- Pflichtenheft, Schnittstellen- und Verantwortungsmatrix
- Abgleich mit Anforderungsraumbuch sowie Objekt- und Fachplanung
- DGNB-Pre-Check einschlieBlich Risiken und Optimierungspotenzialen
- MaBnahmenbewertung mit Auswirkungen auf DGNB-Ergebnis, Kosten und Termine
- Nachweis- und Dokumentationsmatrix einschlieBlich Soll-Ist-Abgleich der Einzelnachweise
- Verzeichnis zertifizierungsrelevanter Untersuchungen, Simulationen und Messungen
- Beratungs- und Hinweisliste zu Leistungsliicken und erforderlichen Nachtragen
- Zertifizierungsbezogene Protokolle und Beschlussverfolgung
- DGNB-Projektanmeldung und Vorgaben der Zertifizierungsstelle
- Vorzertifizierungsunterlagen einschlieBlich Kriterienbewertung, Einreichung und Bearbeitung der Priifkommentare
- Okobilanz und Lebenszykluskostenberechnung im Stand der LPH 3
- Tageslicht- und thermische Simulationen
- Plant itender Nachhaltigkei ifbericht
- LPH-3-Abschlussbericht mit Soll-Ist-Vergleich, Zertifizierungsprognose, offenen MaBnahmen, Risiken und Bewertung des Zertifizierungsgrads
oLl ol il o ALoLleo iU
2.1 VE 724.01 Umweltvertriglichkeitspriifung
- Dokumentierte Grundlagen- und Unterlagenliste
-U Itvertraglichkeitspriifung, und Wirkungsprog 3
- Bewertungsmatrix des Planungsstands nach Anlage 1 UVPG
- Bestands- und Schutzgutiibersicht
- Terminplan fiir Bearbeitung und behérdliche Vorgénge
- Nachweise zu Behérdlichen Abstimmungen
- Priifung der Anwendbarkeit von Anlage 1 UVPG (Rechtlich-fachliche Einordnung des Vorhabens)
- Systematische Vorpriifung (Checklisten und Begriindungsmatrix nach Anlage 3 UVPG)
- Vollstandige Vorpriifungsdokumentation
- Begriindetes Ergebnis zur UVP-Pflicht (Feststellungsempfehlung), MaBnahmenplan,
- Verd ichungstaugliche Zt ing und Ubergabeunterlagen
- UVP-Bericht
VE 731.01 Obji T i i i Anlagen, il I
3.1 Objektplanung Entwurfsplédne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten), Flachennachweise, Raumbuch; Farb- und i 1zept; Barri iheit; Wegeleitung; SchlieB-, Zugangs- und
Entfluchtungskonzept; Brandfallsteuermatrix; Bauteilkatalog; Wand- und Deckenabwicklungen; Erlauterungsbericht; Genehmigungsrisiken; Kostenberechnung; Terminplan;
Abschlussdokumentation
32 Tragwerksplanung Tragwerkskonzept; Berechnungen, Ti ane, statische ingen; Haup ingen; Knoten, Fugen und Aussparungen; Schwingungsberechnung Heliport;
Materialmengen; Erlduterungsbericht; Kosten- und Terminbeitrag; Baugrubensicherung; WU-Beitrag
33 Verkehrsplanung Verkehrs- und ErschlieBungskonzept, Verkehrsflachen- und ErschlieBungspléane; Hohen und Querschnitte; verkehrstechnische Berechnungen; Schallschutz; Lichtraumprofile;
ing; Bauphasen; K b hnung; Bauzeitenplan
34 Freianlagenplanung Freianlagenentwurf; Freiflichen-, Hohen- und Entwésserungsplanung; Bepflanzung; Materialien; \g; irtschaftung; Barri iheit; Beleuchtung;
Wegeleitung; Kostenberechnung; Flachenberechnung
35 Kiichentechnische Anlagen Kiichenkonzept/-layout; Funktions- und Geratekonzept / Ausstattungsplanung; Geréte-, Medien-, Anschluss- und Lastenlisten; technische Berechnungen; Koordinierungsplane;
Durchbruchsangaben; Kostenberechnung; Terminplan; technischer Teil des Raumbuchs
36 Bauphysik - Warmeschutz und Engerbiebilanzierung (Planur Rechenmodell
- Bau- und Raumakustik
- Ubersichtsplane und Erldunterungsbericht
- Besonder Leistung: Zwei- und dreidimensionale Warmebriickenberechnung, Simulationen zum sommerlichen Warmeschutz, Tageslichtsimulationen, Simulation zur
Besonnung und Verschattung, Priifung der Regel- und Leitdetails des Obj; insb dere auch h te Bauteile (
- Bauteilkatalog, Bauteilkennwerte
37 Bodenmanagement Bodendatengrundlagen, Bodenmanagementkonzept; SchutzmaBnahmen; Massenbilanz; Boden- und Flachenmanagementplan; Verwertungs- und Entsorgungskonzept;
Bodenschutzkonzept nach DIN 19639
38 Ingenieurbauwerke Entwurfspléane; Erlauterungsbericht; Berechnungen; Mengen; Kostenberechnung; Bauphasen; Betriebserhaltung und Genehmigungsabstimmung
[ |kG74Ofachplanung —  [KGTOFachplaws ]
4.1 VE 742.01 T i it g gen 1-8)
- Planungskonzepte; Fachmodelle; Entwurfsplane; Funktions- und Strangschemata, bauteilorientiertes 3D-Datenmodell
- Eigenschaftdatensatze, Verbraucher- und Datenpunktlisten;
- Brandfallsteuermatrix/ Brandschutzmatrix
- Nutzungskostenbetrachtung als Entscheidungsgrundlage
- Wand- und Deckenabwicklung fiir 75 Standardraume
- Bauteilkatalog
- Anlagen-, Gerate-, Technikflachen und Trassen; Durchbruchs- und Lastenangaben; Koordinierungsplane; Erlduterungsberichte;
- Brandfallsteuerungsmatrix; Beitrége zu Standardraumen; Regenwasserbewirtschaftung; Behérden- und Infrastrukturabstimmungen;
- Konzepte (Farb- und Materialkonzept, SchlieBkonzept, irt-schaftt onzept, Barrierefrei-Konzept,)
- Planungskonzepte (Systeme, Anlagen und Anlagenteile)
- Berechnungen und Bemessung der technischen Anlagen und Anlagenteile
- Auflistung aller Anlagen, Berechnung Platzbedarf
- Energie- und Betriebskosten; Kostenberechnung und Kostenkontrolle
- Terminpléne
- LPH-3-Abschlussdokumentation sowie nachweislich beauftragte Nachtrage und Planungsianderungen
4.2 VE 742.02 dizil hnik, Betri isatit Logistil und IT
421 Ubergreifend Anforderungsraumbuch; BO/LOG/IT-Handbuch; Schnittstellenmatrix; K echnung; Terminpléne; Besprechur rtation; Monatsberichte; LPH-3-
Abschlussdokumentation
422 Nachtrag 01 Leistungsdatenanalyse, Gberarbeitete Machbarkeitsstudie und Personalbedar KVBS2
423 Medizintechnik - MT-Entwurfsplane; Raum- und Geritelisten; Nutzeranforderungen, Gerate- und Medizintechnikkonzept
- Technisches Raumbuch; Bestands- und Umzugsliste;
- Beschaffungskonzept; Aufstellungs- und Versorgungsplanung, Medienversorgung, Lasten,
- Anschluss- und Verbrauchswerte;
- Schnittstellenliste;
- Kostenberechnung;
- Erlauterungsbericht;
- Fachmodell
424 Betriebsorganisationsplanung - Betriebsablauf-(Flachen-, Wege- und Logistikkonzept) / BO-Konzept
- Primér-, Sekundaér- und Tertidrprozesse; Prozessketten; Personenfliisse;
- Funktions-, Nutzungs- und Betriebskonzepte; Aufbauorganisation; Organigramme; Personalzahlen; Schwachstellen- und MaBnahmenliste
425 Logistikplanung Logistikkonzept; Giiter-, Material- und Transportfliisse; Touren- und Slotpléne; FTS- und Rohrp ; Lager- und Modulschrankplanung; Flachen- und
Ressourcenberechnungen; Speisen-, Sterilgut-, Wésche-, Abfall- und Bettenlogistik (Ver- und Entsorgungsprozesse)
4.2.6 IT-Planung IT-Anforderungsmatrix; Software- und I chni onzept; IT-Arbeif konzept; Anforderungen an Hardware, Netze, Server und TGA; IT-Unterstiitzung der BO-
und Logistikprozesse, Kommunikations- und Netzwerkplanung
4.3 VE 745.01 leit i
-1 léne, Top phische/ morphologische Geldndeaufnahme einschlieBlich Erfassen von Zwangspunkten und planungsrelevanter Objekte inkl. Auswertung, Bestandsplan
- digitales L mit al 3 plant 1ten Hohenpunkten, Hohenmodelle
- Vermessungspunkt- und Rohdaten, Vermessungsberichte
- Bestandsleitungsplan, Bestandsaufnahme
- Kataster- und Flurstlicksgrundlage
- Offentlich-rechtliche Festsetzungen
- Daten- und Lieferverzeichnis
- Ergdnzende Vermessungsbereiche
- Genehmigungsbezogene Lageplane
- Plane mit Darstellung der Situation im Plant eich mit at 3 plant 1ten Hohenpunkten
- Abschlussbericht LPH 3 sowie nachweislich beauftragte Nachtrédge und Planungsanderungen
4.4 VE 747.01
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- Brandschutzkonzept im Stand der LPH 3

- Anforderungskatalog bzw. brandschutztechnische Festlegungen, Brandschutzbezogene Raumbuchangaben, Abgleich mit der Raum- und Funktionsplanung

- Entwurf des brandschutztechnischen Erlduterungsberichts

- BIM-basierte Planung und Abstimmung

- Abstimmungsnachweise mit Behdrden, SV, Feuerwehr; Stellungnahmen, offene-Punkte-Liste und Ergebnisprotokolle zu Verhandlungen tber die Genehmigungsfahigkeit
- Brandschutzrelevante Planunterlagen

- Protokolle und Dokumentation von Planungs- und Schutzzielen

- Entwiirfe der Abweichungs-, Ausnahme- und Befreiungsliste/-antrage

- Evakuierungs- und Rdumungskonzept, Szenarien- und Anforderungsiibersicht zur Evakuierung, Dokt ierte dszenarien und Bemessungsannahmen

- Schnittstellen- und Konfliktliste, Abstimmung der Brandschutzplanung mit Objektplanung und Fachplanungen
- Abschlussdokumentation der LPH 3/ Integration der gepriiften Brandschutzergebnisse anderer fachlich Beteiligter

4.5

VE 749.02

- Baulogistikkonzept LPH 3

- Entwurfspt léne, Entwurf Baustellenlogistikhandbuch
- Verkehrs- und ErschlieBungskonzepte

- Baustelleneinrichtungskonzept/-plane

- Transport- und Verkehrswegeplanung

- Mengen- und Transportmengengeriist

- Baulogistischer Terminbeitrag, Bauablaufplan
- Kostenbeitrag Baulogistik

- Sicherheitsvorkehrungen

- Winterdienstkonzept

- Verkehrszeichenplan

4.6

VE 749.03

sV

5.1

VE 761.12

Hygiene

VE 761.12

- Planungsgrundlage Hubschrauberdachlandeplatz

- Fachlicher Anforderungskatalog

- Priifstellungnahme zur Entwurfsplanung

- Schnittstellen- und Konfliktliste

- Betriebliches Anbindungskonzept

- Flachen- und Funktionsnachweis

- Behorden- und Beteiligtenliste

- Ergebnis- und Entscheidungsdokumentation, Besprechungs- und Abstimmungsnachweise

- Gutachten zur Auslegung und Genehmigungsfahigkeit des Heliports, Abschlussdokumentation der LPH 3

- Hygienischer Anforderungskatalog

- Hygiene-Grobkonzept

- Raumbezogene Hygienematrix, Raumklassifizierungen

- Priifunterlagen zu den 16 Standardraumtypen

- Stellungnahme zum BO-Konzept und Logistik-Handbuch
- Fachliche Stellungnahmen zu TGA und Medizintechnik

- Besprechungs- und Abstimmungsprotokolle

- Widerspruchs- und offene-Punkte-Liste

- Abschlussdokumentation der LPH 3, Hygienegutachten

5.2

VE 761.13

Sicl

- Sicherheitskonzept, Analyse der Ergebnisse des Betriebs- und O isati onzepts, R Priif- und Pré
- Funktions- und Anforderungskatalog

- Risiko- und Gefahrdungsanalyse

- Kriminalgeographische Raumanalyse

- Zonenbasiertes Sicherheitskonzept

- Raumbezogenes Sicherheitskonzept

- Grafische Sicherheitszonenplane

- Zutritts- und Berechti ix/ Z ing
- Technischer MaBnahmenkatalog

- Baulicher MaBnahmenkatalog

- Schnittstellenmatrix

- Anderungs- und offene-Punkte-Liste

- Besprechungs- und Workshopdokumentation

5.4

VE 761.15 SV

- Planungs- und Prifgrundlagenverzeichnis

- Sachverstandige Priifstellungnahme zur Entwurfsplanung, Nachweisunterlagen, Fachgutachten
- Strahlenschutzrelevante Planunterlagen, Strahlenschutzkonzept

- Gerate- und Modalitatenliste

- Schnittstellenliste

- Widerspruchs- und Defizitliste

- Terminbewertung

- Workshop- und Besprechungsdokumentation

- LPH-3-Abschlussbericht

5.5

VE 761.17

- Grundlagen- und Quellenverzeichnis

- Gefahren- und Risikomatrix, Klimarisikoanalyse,
- Vulnerabilitatsbewertung

- MaBnahmenliste, AnpassungsmaBnahmen

- Ubergabenachweis

- Umsetzungsnachweise der Planer

- Abschlussbericht Klimarisikoanalyse

5.7

VE 761.21

T Biodiversita e Biodiversita ept
- Habitatpotenzialanalyse

- Biodiversitatsforderndes Konzept

- Plan mit BiodiversitatsmaBnahmen

- Pflanzen- und Artenliste

- Konzept zur Vermeidung invasiver Arten, Artenschutzbeitrage

- Tierfallen- und Gefahrenpotenzialanalyse

- Pflege- und Entwicklungskonzept

- Schnittstellen- und MaBnahmenliste, KompensationsmaBnahmen
- Fachbeitrag Baustellenplanung

- Abschluss- und Ubergabedokumentation

5.8

VE 761.23

- Arbeitsschutzkonzept, Arbeitsplatzanalysen Gefahrdungsermittiungen

- Gefahrdungsbewertungen und Handlungsbedarf

- Digitale Abstimmungsrunden und Prasentermine: Priifung der zugehérigen Fachbeitrdge, Workshops und dokumentierten Ergebnisse
- Gesamtdokumentation (Vollstandiger Soll-Ist-Abgleich der Gefahrdungsbeurteilungen, Risiken, MaBnahmen und offenen Punkte)
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