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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
00 Vertragsbedingungen
Vertragsbedingungen
0066 Pruefungen, Dokumentation, Abschluss
Pruefungen, Dokumentation, Abschluss
Einschl. Dokumentation, Auswertung und Ubermittiung der Dokumentation, Daten
sowie Mess- und Vergleichswerte in das Abrechnungsprogramm des AG.
00660065 Bilddokumentation eines Netzanschlusses
aller Sparten je Gebaudeeintrittspunkt, gemaf BulR der Stadtwerke Ratingen GmbH.
- zuordbare Aufnahmen des Arbeitsbereichs / Trassenverlaufs
- Leitungsverlauf im offenen Graben von Hauptleitung bis Gebaudeeinfiihrung
(durchgéngig)
- Eintrittsstelle ins Gebaude von auf’en vor und nach Wiederherstellung der
Aufenisolierung
- Eintrittsstelle im Gebaude incl. Kellerinnenverbindung
Zur Abrechnung kommt 1 Stiick dieser Position bei gleichzeitigem Eintritt
unterschiedlicher Sparten innerhalb einer Baugrube (z.B.: MSH oder auch
Einzeleinfihrungen)
Bei unterschiedlichen Eintrittsstellen (separaten Baugruben / Graben)
kommt diese Position je Eintrittsstelle (separater Baugrube / Graben) zur Abrechnung.
70,00 Stck e GG
00660066 Bilddokumentation Einzelaufgrabung (Schieberwechsel / Erdhahnwechsel u.a)
gemaR BulR der Stadtwerke Ratingen GmbH.
-zuordbare Aufnahme des Arbeitsbereiches.
-Vorher-, Nachherdokumentation der aus-und eingebauten Objekte.
Zur Abrechnung kommt 1 Stiick dieser Position je bendtigter
Baugrube.
100,00 Stck = ¢
00660074 Dynamischer Plattendruckversuch mit leichtem Fallgewicht inklusive An- und Abfahrt
nach TP BF-StB Teil B 8.3, ZTV A-StB, ZTV E-StB.
Erganzend zur Eigenuberwachung des AN und auf besondere Anweisung des AG.
10,00 Stck e GG
00660075 Priifung des Sondierwiederstandes mittels leichter Rammsonde inklusive An- und Abfahrt

nach TP BF-StB, ZTV A-StB, ZTV E-StB.
Erganzend zur Eigenuberwachung des AN und auf besondere Anweisung des AG.

5,00 Stck EP GP
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1

Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030

LV-Nr.: 1

01

LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26

Baustelleneinrichtung, Baustellenvorbereitung, Baustellensicherung

0110

Pruefungen, Dokumentation, Abschluss
Einschl. Dokumentation, Auswertung und Ubermittiung der Dokumentation, Daten
sowie Mess- und Vergleichswerte in das Abrechnungsprogramm des AG.

Baustellensicherung

01100011

01100012

01100013

MalRnahmen zur Sicherung sowie zur Umleitung und Regelung des 6ffentlichen
Verkehrs nach MaRRgabe der zustandigen StralRenverkehrsbehdrde, bzw. des
Ordnungsamtes, gemaf den Richtlinien der StVO, der RSA und der ZTV-SA 97,
einschlieRlich der erforderlichen Beschilderung und Beleuchtung, Antransport,
Vorhaltung, Wartung und Umsetzen der erforderlichen Gebots-, Verbots-,
Hinweisschilder, mobilen Absperrzdunen, Absturzsicherungen etc. wahrend der
Bauzeit, einschl. der erforderlichen Unkenntlicht-, Kenntlichmachung vorh.
Beschilderung. Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder,
Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die benutzten Flachen in den
urspriinglichen Zustand versetzen.

Verkehrsfiihrung als prozentualer Zuschlag auf die abgerechneten Tief- und
Rohrbaukosten von < 25.000,00 € netto.

Die Positionen 01100020, 01100030, 01100040, 01100050, 01100060, 01450050,
01450060, 01450100, 01450110, 01450120, 01450150, 01450160 und 01450170 werden
gesondert vergiitet. Abrechnung nur bei Schlussgutschriften méglich.

Eingabe der berechneten Summe in %

1,00 Euro EP GP

Verkehrsfiihrung als prozentualer Zuschlag auf die abgerechneten Tief- und
Rohrbaukosten von >= 25.000,00 € bis < 150.000,00 € netto.

Die Positionen 01100020, 01100030, 01100040, 01100050, 01100060, 01450050,
01450060, 01450100, 01450110, 01450120, 01450150, 01450160 und 01450170 werden
gesondert vergiitet. Abrechnung nur bei Schlussgutschriften moglich.

Eingabe der berechneten Summe in %

1,00 Euro EP GP

Verkehrsfiihrung als prozentualer Zuschlag auf die abgerechneten Tief- und
Rohrbaukosten von >= 150.000,00 € bis 300.000,00 € netto.

Die Positionen 01100020, 01100030, 01100040, 01100050, 01100060, 01450050,
01450060, 01450100, 01450110, 01450120, 01450150, 01450160 und 01450170 werden
gesondert vergiitet. Abrechnung nur bei Schlussgutschriften moglich.

Eingabe der berechneten Summe in %
1,00 Euro e GG
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
01 Baustelleneinrichtung, Baustellenvorbereitung, Baustellensich

0110 Baustellensicherung

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

01100020 Verkehrsrechtliche Genehmigung einschl. Aufbruchgenehmigung (Einzelzustimmung) auf

Grundlage eines vom AG zur Verfligung gestellten Ausfiihrungsplans und des
Kombinationsantrages der Stadt Ratingen, beantragen einschl. Erstellung etwaig
bendétigter Regelplane, Absprachen mit dem Strallenverkehrsamt durchfiihren, inklusive
der Gebuhren fiir die Zustimmung bzw. Anordnung. Ohne Durchfiihrung von Ortsterminen
mit dem Ordnungsamt. Zusatzliche Positionsbeschreibung geman Auflagen der Stadt
Ratingen: Eine Einzelzustimmung ist erforderlich, wenn nachfolgende aufgefiihrte Arbeiten
kleineren Umfangs uberschritten werden.

"Stralenbauarbeiten kleineren Umfanges sind Arbeiten, zu deren Durchfiihrung auf dem
Gehweg eine Flache von max. 5 gm oder / und auf der Fahrbahn, unmittelbar an den
Gehweg angrenzend, eine max. 1,80 m breite und héchstens 2 gm grof3e Flache in
Anspruch genommen wird. Werden diese Maf3e (iberschritten, ist eine Einzelzustimmung
einzuholen. Dieses gilt auch fur Hauptverkehrsstraen und Stralen mit
Fahrspurmarkierungen, wenn in die Fahrbahn eingegriffen wird oder fir den
FulRgangerverkehr nicht ein 1,20 m breiter Raum bestehen bleibt."

40,00 Stck EP GP

01100030 Verkehrsrechtliche Genehmigung einschl.Aufbruchgenehmigung (Einzelzustimmung) auf
Grundlage eines vom AG zur Verfligung gestellten Ausfiihrungsplans und des
Kombinationsantrages der Stadt Ratingen, beantragen einschl. Erstellung etwaig
bendétigter Regelplane, Absprachen mit dem Stralenverkehrsamt durchfiihren, inclusive
der Gebuhren fir die Zustimmung bzw. Anordnung. Mit Durchfiihrung von Ortsterminen
mit dem Ordnungsamt. Als Nachweis ist das Protokoll des Ortstermins vorzulegen.
Zusatzliche Positionsbeschreibung gemaf Auflagen der Stadt Ratingen:

Eine Einzelzustimmung ist erforderlich, wennnachfolgende aufgefiihrte Arbeiten kleineren
Umfangstberschritten werden."Straflenbauarbeiten kleineren Umfanges sind Arbeiten, zu
deren Durchfihrung auf dem Gehweg eine Flache von max. 5 gm oder / und auf der
Fahrbahn, unmittelbar an den Gehweg angrenzend, eine max. 1,80 m breite und
héchstens 2 gm groRRe Flache in Anspruch genommen wird. Werden diese Malle
Uberschritten, ist eine Einzelzustimmung einzuholen. Dieses gilt auch fur
HauptverkehrsstralRen und Stralen mit Fahrspurmarkierungen, wenn in die Fahrbahn
eingegriffen wird oder fur den FuRgangerverkehr nicht ein 1,20 m breiter Raum bestehen

bleibt."
5,00 Stck EP ek
01100040 Markierungsfolie (gelb) 12 cm aufbringen und nach Beendigung der Arbeiten

rickstandslos entfernen. Die Abmessungen und die geometrische Gestaltung der
vorribergehenden Markierungen muissen den "Richtlinien fur die Markierung von StralRen
(RMS) in Verbindung mit der StVO entsprechen. Die zum Einsatz kommenden Folien
missen die Anforderungen der Technischen Lieferbedingungen fiir voriibergehende
Markierungen (TL-Voribergehende Markierungen) erflllen. Zum Einsatz kommen
Langsmarkierungen (durchgehend oder gestrichelt) sowie Auskreuzungen von
vorhandenen Markierungen. Zur Abrechnung kommt die tatsachliche Lange der
aufgebrachten Folie. Unterbrechungen werden nicht tbermessen.

50,00 m EP GP

Erstellt von: TILLMANNS LV-Datum: 29.06.2026 09 29.06.2026 - 09:39:34
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
01 Baustelleneinrichtung, Baustellenvorbereitung, Baustellensich

0110 Baustellensicherung

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

01100050 Markierungsfolie (gelb) 50 cm aufbringen und nach Beendigung der Arbeiten

rickstandslos entfernen. Die Abmessungen und die geometrische Gestaltung der
vorribergehenden Markierungen muissen den "Richtlinien fur die Markierung von StralRen
(RMS) in Verbindung mit der StVO entsprechen. Die zum Einsatz kommenden Folien
muissen die Anforderungen der Technischen Lieferbedingungen fiir voriibergehende
Markierungen (TL-Voriibergehende Markierungen) erflllen. Zum Einsatz kommen
Langsmarkierungen (durchgehend oder gestrichelt) sowie Quermarkierungen. Zur
Abrechnung kommt die tatsachliche Lange der aufgebrachten Folie. Unterbrechungen
werden nicht ibermessen.

5,00 m EP GP

01100060 Einrichten Halteverbotszone (Anwendung bei Kleinmontagetatigkeiten der SWR GmbH).
Auf,- und Abbau von Halteverbotsschildern inkl. An,- und Abfahrt sowie Beantragung der
verkehrsrechtlichen Genehmigung (VAO) bei der Stadt Ratingen.

20,00 Stck EP GP

0115 Behelfsbriicken

Behelfsbriicken nach ZTV-SA bzw. RSA herstellen und rdumen. Briicke
einschlieRlich aller Einrichtungen wahrend der Bauzeit vorhalten, unterhalten,
betreiben und einschlieRlich Anrampung aus Kaltbitumen. Ein mehrmaliges bzw.
haufiges Auf- und Abdecken des Aufbruches ist zu beriicksichtigen.

01150010 Baugrubenabdeckung als Vollabdeckung, aufgelagert, aus Holzbohlen, herstellen und
raumen. Abrechnung erfolgt gemael der abgedeckten Graben- bzw.- Grubenflache.
Auflagerflachen werden nicht gesondert vergitet und sind somit einzukalkulieren.

40,00 m2 EP GP

01150020 FulRgangerbriicken gemal ZTV-SA bzw. RSA liefern und verlegen und wieder riickbauen
und abtransportieren. FuBRgangerbriicken missen Absturzsicherungen gem. DIN 4420 T1
haben, bestehend aus einem glatten, grat- und splitterfreien Gelanderholm in 1 m Hohe,
einem Zwischenholm in 500 mm Hohe und einem Bordbrett von 250 mm Hohe oder, in
Abweichung von DIN 4420 T1, einer Tastleiste fir Blinde in Form einer Absperrschranke
von 100 mm Héhe (Unterkante in 150 mm Héhe). Die Holme missen eine rot-weiss-rote
(Folie Bauart Typ 1 gem. DIN 67250 T2) oder leuchtorange (RAL 2005) - weil3e
Sicherheitskennzeichnung besitzen. Als Holme kénnen auch Absperrschranken
verwendet werden. Die lichte Breite der Briicken muss mindestens 1 m betragen. Die
Bodenbelage dirfen keine Langsfugen von mehr als 10 mm Breite aufweisen. Abséatze
von mehr als 15 mm sind anzurampen. Ausfihrung mit rutschsicheren Oberflachen. Das
mehrmalige Umsetzen bzw. Aufnehmen der FuBgéngerbricken fir die FortfUhrung der
Bauarbeiten ist einzurechnen.

40,00 Stck EP GP
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
01 Baustelleneinrichtung, Baustellenvorbereitung, Baustellensich

0115 Behelfsbriicken

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

01150040 Behelfsuberfahrt, mindestens geeignet fir Briickenklasse 60/30 (Schwerlastverkehr), fur

offentlichen Verkehr, Abdeckung aus Stahlplatten, herstellen und raumen. Abrechnung
erfolgt gemaR der abgedeckten Graben- bzw.- Grubenflache. Auflagerflachen werden
nicht gesondert vergltet und sind somit einzukalkulieren.

100,00 m2 EP GP

01150045 Behelfsuberfahrt aus Stahlplatten flir Montagen aufnehmen, seitlich lagern und nach
Montage wieder auflegen inkl. 2-maliger An,- und Abfahrt des Hebegerates
Nur bei nicht besetzter Baustelle anzuwenden.

10,00 Stck EP GP

01150050 Uberfahrten / Schlauchbriicken zum Schutz von provisorischen Leitungsverlegungen in
unterschiedlichen Breiten zur Baustelle transportieren, verlegen, riickbauen und
abtransportieren. Beim Einsatz im 6ffentlichem StraRenraum sind die Schlauchbriicken
gemal §32 StVO ausreichend kenntlich zu machen. Die Schlauchbriicken sollten
weiterhin grundsatzlich nur bei Tageshelligkeit eingesetzt werden und nur im
Ausnahmefall bei Dunkelheit. Erfolgt die Verwendung dennoch bei Dunkelheit miissen,
diese Gefahrenstellen besonders kenntlich gemacht werden. (Verkehrshindernisse sind,
wenn notig (§ 17 Abs. 1), mit eigener Lichtquelle zu beleuchten oder durch andere
zugelassene lichttechnische Einrichtungen kenntlich zu machen.) Auf die Gefahrenstelle
ist mit dem Zeichen 112 hinzuweisen. Es ist weiterhin eine verkehrsrechtliche Anordnung
Uber eine Geschwindigkeitsbegrenzung einzuholen. Dabei kann die Reduzierung der
Geschwindigkeit, in Absprache mit der Verkehrsbehorde bis auf 10 km/h erfolgen.

20,00 m EP GP

0120 Baume

Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl. Polsterung gegen den
Baum, Mindestabstand vom Stamm 10 cm, Hohe >= 2 m, herstellen und nach
Beendigung der Baumallinahme zuritickbauen.

Stammumfang in 1 m Héhe gemessen.

Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten ist Kontakt zur 6kologischen Baubegleitung der
SWR aufzunehmen. Die Kosten flr die 6kologische Baubegleitung tbernimmt der
AG. Die Kosten fur etwaige Mehraufwendungen durch den AN sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

01200010 Baumschutz bis 60 cm Stammumfang
10,00 Stck e GG
01200020 Baumschutz tber 60 cm Stammumfang
6,00 Stck = ¢
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030

LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26

01
0145

Baustelleneinrichtung, Baustellenvorbereitung, Baustellensich
Ampelanlage

Nr.
Art

Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Beschreibung

0145

Ampelanlage

01450050

01450060

01450100

01450110

Komplette automatische Ampelanlage zur Verkehrsregelung, bestehend aus:
Ampeln einschlieBllich Kabel und Steuergerat betriebsfertig auf- und wieder abbauen.
Im Preis ist der eventuelle Umbau nach fortlaufenden Bauabschnitten innerhalb einer
Baumalinahme eingeschlossen. Die Ampelanlage muss der Auftragnehmer zur
Verfligung stellen. Eine Handschaltung muss mdglich sein. Bei
Arbeitsunterbrechungen, Sonn- und Feiertagen usw. kann die LZA auler Betrieb
genommen werden. Hierfiir erfolgt keine Vergiitung.

Transportable FuRgénger-Lichtsignalanlage mit Bedarfsschaltung liefern, aufbauen und
anschlie®en, nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen, inkl Verkehrszeichenplan,
ohne Markierung und Umbau. Die Aufstellung erfolgt gemaR RSA / ZTV-SA, die LSA
entsprechen den Technischen Lieferbedingungen fur transportabele Lichtsignalanlagen
(TL-Transportabele Lichtsignalanlagen)

mit max. 6Stk Signalgebern, verkabelt mit Datenkabel, incl. Berechnung

und Programmierung.

2,00 Stck EP GP

Die Verkehrssignalanlage ist 24 Std/Tag einschlief3lich der Sonn- und Feiertage zu
unterhalten. In den Einheitspreis sind sdmtliche Betriebs- und Wartungs-, Reparatur- und
Personalkosten fiir die Verkehrsregelung im Stérfall der Signalanlage einzurechnen.

15,00 Tag EP GP

Aufstellen
Signalanlage 2 Richtungsgebern aufbauen

Verkehrssignalanlage mit drei Signalgebern zur Verkehrslenkung gemaf den Richtlinien
der ZTV-SA 97 anliefern und nach Angabe des StralRenverkehrsamtes, bzw. des
Ordnungsamtes aufstellen. Die Kosten fur etwaige Berechnungen (Signalzeitenplan) sind
in den Einheitspreis einzurechnen. Fir Stral3en mit einldufigem Verkehr und einer
FulRgangerquerung.

2,00 Stck EP GP

Vorhaltung
Signalanlage 2 Richtungsgebern vorhalten

Die Verkehrssignalanlage ist 24 Std/Tag einschlief3lich der Sonn- und Feiertage zu
unterhalten. In den Einheitspreis sind sdmtliche Betriebs- und Wartungs-, Reparatur- und
Personalkosten fiir die Verkehrsregelung im Stérfall der Signalanlage einzurechnen.

15,00 Tag EP GP
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
01 Baustelleneinrichtung, Baustellenvorbereitung, Baustellensich

0145 Ampelanlage

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

01450120 Abbauen

Signalanlage 2 Richtungsgebern abbauen

Verkehrssignalanlage mit drei Signalgebern zur Verkehrslenkung abbauen und abfahren.
Fir StraBen mit einlaufigem Verkehr und einer FuRgangerquerung.

2,00 Stck EP GP

01450150 Aufstellen
Signalanlage 3 Richtungsgebern aufbauen

Verkehrssignalanlage mit drei Signalgebern zur Verkehrslenkung gemaf den Richtlinien
der ZTV-SA 97 anliefern und nach Angabe des StralRenverkehrsamtes, bzw. des
Ordnungsamtes aufstellen. Die Kosten flir etwaige Berechnungen (Signalzeitenplan) sind
in den Einheitspreis einzurechnen. Fir StraRen mit einldufigem Verkehr und einer
FulRgangerquerung.

1,00 Stck EP GP

01450160 Vorhaltung
Signalanlage 3 Richtungsgebern vorhalten

Die Verkehrssignalanlage ist 24 Std/Tag einschlieRlich der Sonn- und Feiertage zu
unterhalten. In den Einheitspreis sind samtliche Betriebs- und Wartungs-, Reparatur- und
Personalkosten fir die Verkehrsregelung im Storfall der Signalanlage einzurechnen.

15,00 Tag EP GP

01450170 Abbauen
Signalanlage 3 Richtungsgebern abbauen

Verkehrssignalanlage mit drei Signalgebern zur Verkehrslenkung abbauen und abfahren.
Fir StraBen mit einlaufigem Verkehr und einer FuRgangerquerung.

1,00 Stck EP GP
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
02 Erdarbeiten

Fir die Ausfiihrung der Arbeiten sowie flr das eingesetzte Personal, die
eingesetzten Maschinen, Gerate und Materialien gelten folgende spezifizierte
Regelungen:

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im
StralRenbau (ZTV E-StB)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Schichten ohne
Bindemittel im StraBenbau (ZTV SoB-StB)

Technische Lieferbedingungen fiir Mineralstoffe im StraRenbau (TL Gestein-StB)
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fuer Aufgrabungen in
Verkehrsflachen (ZTV A-StB)

Technische Regeln im Rohrleitungsbau DVGW GW 315.

Der Auftraggeber, die Stadtwerke Ratingen GmbH, behalt sich vor, zu jedem
Zeitpunkt der Vertragslaufzeit die Entsorgung des Aushub- und Aufbruchmaterials,
innerhalb des Versorgungsgebietes, zwingend vor zu schreiben.

Dies gilt im gleichen Umfang auch fir die Lieferung von Ersatzstoffen.

Alle Aushub-, und Aufbruchmaterialien sind entsprechend zugelassenen
Aufbereitungs- und Sammelanlage zuzufilhren. Der Annahmenachweis ist zu
erbringen und Bestandteil von Aufmaf und Abrechnung. Der Herkunftsnachweis
ist gleichbedeutend fir alle Ersatzfillstoffe zu erbringen.

Zur Erlauterung:

Zum Aufmal} des jeweiligen Projektes gehoren:

- Entsorgungsnachweis / Lieferschein welches Aufbruch-, Aushubmaterial wurde
von dem jeweiligen Projekt (Projektnummer) zu welcher Aufbereitungs- und
Sammelanlage gebracht.

-Welcher Fll-, oder Ersatzfillstoff wurde von welcher Aufbereitungs- und
Sammelanlage zu dem jeweiligen Projekt (Projektnummer) geliefert.
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
02 Erdarbeiten

0225 Ausschachtung

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

0225 Ausschachtung

Boden fiir Baugruben und Graben Homogenbereiche II-VI gemaR Vorbemerkungen,
flir Geotechnische Kategorien 1 und 2 (GK1 und GK2), ab Gelandeoberflache
profilgerecht I6sen, ausbauen und innerhalb des Arbeitsstellenbereiches (nach
ZTV-SA97) gemal den Vorgaben des Stralenbaulasttragers transportieren und
lagern und trennen, gelagerten Aushub vor dem Zutritt von Feuchtigkeit schitzen,
(Verbau sowie Behinderungen durch Versorgungs-, Entsorgungsleitungen und Kabel
werden gesondert vergltet), inkl. Transport, Verfillen und Verdichten, nach den
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Aufgrabungen in
Verkehrsflachen (ZTV A-StB), Bettung/Auflager wird gesondert vergitet.

Planum in Baugrube herstellen, zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 3 cm und
einem Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m2.

Schadstoffbelasteter Boden oder gefahrlicher Abfall im Arbeitsstellenbereich
abgedeckt zwischenlagern und in von AG gestellten Container verladen.
Wiedereinbaufahiger Boden oder gelieferte Ersatzfilllstoffe, auRerhalb des
Arbeitsbereiches jedoch innerhalb des Arbeitsstellenbereiches gelagert, aufladen,
und zur Einbaustelle transportieren, schichtenweise in der Reihenfolge des
Schichtenverzeichnisses einbauen, verdichten,

Mehrmaliges Einbringen der Ersatzfilllstoffe sowie das Verlegen von
Trassenwarnbandern und Kabelabdeckfolien entsprechend den Vorgaben des AG, in
unterschiedlichen Lagen und Zeitabstanden (Rohre und Kabel) sind einzukalkulieren.
Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m2, Mengenermittlung nach Aufmass an der
Entnahmestelle, Arbeiten mit Gerat. Nach ErsatzbaustoffV untersuchtes und
klassi-fiziertes Bodenmaterial kann gemaf Erlass ,Kreislaufwirtschaft
Ersatzbaustoff- verordnung (ErsatzbaustoffV) Fortschreibung Erlass vom 27.07.2023*
des Ministeriums flir Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen vom 18.03.2025, Anlage A1, Materialklassen nach LAGA TR
Boden gleichgesetzt werden. Sollten darliber hinaus auf Verlangen des
Auftragnehmers zusétzliche Untersuchungen des Bodenmaterials notwendig werden,
so sind diese auf Kosten des Auftragnehmers durchzufiihren, eine Verglitung dafiir
durch den Auftraggeber entfallt.

02250011 Aushub Bagger Homogenbereiche 1I-VI gemafl Vorbemerkungen, GK1 und GK2
Boden der Baugruben und Graben fur Versorgungsleitungen , Homogenbereiche 11-VI,
GK1 und GK2
I6sen, lagern, laden, einbauen.
1.000,00 m3 e G
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
02 Erdarbeiten

0225 Ausschachtung

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

02250021 Aushub Stérungsfall

Boden von Baugruben und Graben fir Versorgungsleitungen , im Stérungs- /
Bereitschaftseinsatz, Homogenbereiche 1I-VI, GK1 und GK2, I16sen, lagern, trennen,
eventuelles Zwischenlagern an geeigneter Stelle, erneutes Laden um den Aushub
wahrend der Regel6ffnungszeiten der Entsorgung zuzufiihren , oder wiedereinbaufahigen
Boden erneut einzubauen.

Aushub unter besonderen Vorsichtsmalinahmen ausfiihren, es liegen keine Planungs-
oder Netzdokumentationsunterlagen in schriftlicher Form vor.

Anfallende Wartezeiten, Zuschlage oder andere Anweisungen des AG gemal giiltigem
Tarifvertrag werden gesondert liber die Regielohnpostionen abgerechnet.

Es werden keine Einsatzstunden wahrend des Stérungseinsatzes bis zur
Stérungsbeseitigung zusatzlich zur Abrechnung der erbrachten Leistungen tber
Rahmenvertragspositionen Uber Regielohnnachweis vergutet.

200,00 m3 EP GP

02250031 Zulage Hand Homogenbereiche 1I-VI gemal Vorbemerkungen, GK1 und und GK2
Arbeiten von Hand als Zulage zu den Aushubpositionen in den Homogenbereichen 11-VI,
GK1 und GK2. Der Handaushub wird bis zu 50cm unter und seitlich der freigelegten
Leitung vergutet.
Uber der Leitung wird die Zulage ab Unterkante der Schottertragschicht bzw. mit max. 50
cm vergutet.

700,00 m3 e GG
02250041 Zulage flieRfahige Boden mit fliissiger bis sehr weicher Beschaffenheit; Konsistenzzahl <
0,5 I6sen und laden, als Zulage zu den Aushubpositionen der Homogenbereiche |-V, GK1
und GK2.
20,00 m3 e GG
02250051 Zulage Homogenbereich VII, GK1 und GK2 / Frostaufbruch Boden des

Homogenbereiches VII, GK1 und GK2 (leicht I6sbarer Fels / I6sen und laden, als Zulage
zu den Aushubpositionen der Homogenbereiche 11-V, GK1 und GK2.

30,00 m3 EP GP

02250061 Zulage Homogenbereich VI, GK1 und GK2 Boden des Homogenbereiches VIII, GK1 und
GK2, (schwer losbarer Fels) 16sen und laden, als Zulage zu den Aushubpositionen der
Homogenbereiche II-V, GK1 und GK2.

40,00 m3 EP GP

02250101 Zulage Boden BM-0, BG-0 nach ErsatzbaustV. Transport, Verwertung/Entsorgung, inkl.
Geblihren fiir Boden die nach folgenden Materialklassen klassifiziert werden: BM-0, BG-0
nach gultiger Ersatzbaustoffverordnung. Dieses Material kann uberall verwendet werden,
es erflllt auch die BBSchV unter durchwurzelbaren Schichten. Als Zulage zu den
Aushubpositionen, inkl. Transport. Als Nachweis dienen Wiegekarten und
Entsorgungsnachweise.

756,00 m3 EP GP

Erstellt von: TILLMANNS LV-Datum: 29.06.2026 09 29.06.2026 - 09:39:34
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
02 Erdarbeiten

0225 Ausschachtung

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

02250111 Zulage Boden oder Boden-Bauschuttgemisch BM-0*, BM-FO*, BM-F1, BG-0*, BG-F0*,

BG-F1 nach ErsatzbaustV und DK 0 nach DepV. Transport, Verwertung/Entsorgung, inkl.
Gebihren fir Béden oder Boden-Bauschuttgemische die nach folgenden Materialklassen
klassifiziert werden: gréRer Position 02250101, BM-0*, BM-F0*, BM-F1, BG-0*, BG-F0*,
BG-F1 nach giiltiger Ersatzbaustoffverordnung, bzw. Einstufung DK 0 nach DepV. Als
Zulage zu den Aushubpositionen, inkl. Transport. Als Nachweis dienen Wiegekarten und

Entsorgungsnachweise.
97,00 m3 EP ek
02250121 Zulage Boden oder Boden-Bauschuttgemisch bis BM-F3, BG-F3 nach ErsatzbaustV und

DKI nach DepV.

Transport, Verwertung/Entsorgung, inkl. Gebuhren fir Béden oder
Boden-Bauschuttgemische die nach folgenden Materialklassen klassifiziert werden:
groéRer Position 02250111, bis BM-F3 oder BG-F3 nach giiltiger Ersatzbaustoffverordnung,
bzw. Einstufung DKI nach DepV. Als Zulage zu den Aushubpositionen, inkl. Transport.

Als Nachweis dienen Wiegekarten und Entsorgungsnachweise.

97,00 m3 EP GP

02250131 Zulage Boden-Bauschuttgemisch RC-1 nach ErsatzbaustV und DKI nach DepV.
Transport, Verwertung/Entsorgung, inkl. Gebuhren fir Boden-Bauschuttgemische die
nach folgenden Materialklassen klassifiziert werden: gréfRer Position 02250101, RC-1
nach giiltiger Ersatzbaustoffverordnung, bzw. Einstufung DKI nach DepV. Als Zulage zu
den Aushubpositionen, inkl. Transport. Als Nachweis dienen Wiegekarten und
Entsorgungsnachweise.

58,00 m3 EP GP

02250141 Zulage Boden-Bauschuttgemisch bis RC-3 nach ErsatzbaustV und DKI nach DepV.
Transport, Verwertung/Entsorgung, inkl. Gebuhren fir Boden-Bauschuttgemische die
nach folgenden Materialklassen klassifiziert werden: gréf3er Position 02250131, bis RC-3
nach giltiger Ersatzbaustoffverordnung, bzw. Einstufung DKI nach DepV. Als Zulage zu
den Aushubpositionen, inkl. Transport. Als Nachweis dienen Wiegekarten und
Entsorgungsnachweise.

58,00 m3 EP GP

02250151 Zulage Boden oder Boden-Bauschuttgemisch DK Il nach DepV. Transport,
Verwertung/Entsorgung, inkl. Gebihren fir Boden oder Boden-Bauschuttgemische groRer
Position 02250111 — 02250141, Einstufung DK Il nach gultiger Deponieverordnung. Als
Zulage zu den Aushubpositionen, inkl. Transport. Als Nachweis dienen Wiegekarten und
Entsorgungsnachweise.

10,00 m3 EP GP
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
02 Erdarbeiten

0225 Ausschachtung

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

02250161 Zulage Boden oder Boden-Bauschuttgemisch DK Il nach DepV. Transport,

Verwertung/Entsorgung, inkl. Gebihren fur Boden oder Boden-Bauschuttgemische groRer
Position 02250151, Einstufung DK Il nach gultiger Deponieverordnung. Als Zulage zu den
Aushubpositionen, inkl. Transport. Als Nachweis dienen Wiegekarten und
Entsorgungsnachweise.

3,00 m3 EP GP

0260 Aushub zwischenlagern bzw. verfahren

Aushub zwischenlagern bzw. verfahren.

Diese Positionen werden ausschlieRlich angewand, wenn ein Zwischenlagern /
Verfahren

im Arbeitsbereich (z.B.: nicht mit LKW befahrbare Stichwege) nicht moglich ist.
Transportwege bis 6,00m werden nicht vergitet.

Abrechnungsbeispiel:

Transportweg = 9,00 m

zur Abrechnung kommen 3,00m der jeweils anzuwendenden Position.

Faktor 3 * Ausschachtunskubatur (L*B*T) entspricht m/m?.

Siehe auch BulR der SWR.

Das Bauverfahren ist im Vorfeld mit dem AG abzustimmen.

Folgende Positionen gelten als Zulage zu den Aushubpositionen und werden nur
einmalig pro Baustelle / Baugrube (Aushubprozess einschl. Verfilllprozess)
angewandt.

02600010 Ausschachtungsmassen aufladen, im Arbeitsstellenbereich verkarren und zwischen
lagern.
Zur Verfiillung die Ausschachtungsmassen oder Ersatzfllstoffe laden wieder zur
Einbaustelle zuriicktransportieren. Zwischenlagern ohne Einsatz von Maschinen.

20,00 m3 EP GP

02600020 Ausschachtungsmassen aufladen in Férderfahrzeug bis 1 cbm Férderinhalt, im
Arbeitsstellenbereich verfahren und zwischen lagern. Zur Verfillung die
Ausschachtungsmassen oder Ersatzfillstoffe laden und wieder zur Einbaustelle
zurlcktransportieren.

500,00 m3 EP GP

0270 Unterminierung

Bei Unterminierungen werden die tatsachlich aus- und wieder eingebauten Massen
nach den entsprechenden Positionen vergutet. (Pauschalzulage).

02700010 Unterminierung unter Mauer, Fundament oder ahnlich. Abmessung der Mine bis 30 x 30
cm. Lange der Unterminierung ab 0,50 m bis 2,00m
5,00 Stck ek GG
Erstellt von: TILLMANNS LV-Datum: 29.06.2026 09 29.06.2026 - 09:39:34
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
02 Erdarbeiten
0275 Kabel / Schutzrohre sichern
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
0275 Kabel / Schutzrohre sichern
Kabel jeglichen Querschnittes, erdverlegt, in Formsteinen oder Schutzrohren, in
Graben, unter Spannung, spannungsfrei geschaltet oder auler Betrieb, aufnehmen,
sichern und im Zuge der Wiederverfiillung ordnungsgemaf verlegen.
Das Aufnehmen, Lagern, Verlegen, Entsorgen von Kabelabdecksteinen,
Hauben, Abdeckfolie ,Trassenwarnband
und eventuelle Ersatzlieferungen (z.B.: Telekom) ist einzurechnen.
Trassenwarnband und Kabelabdeckfolie fiir Leitungen der SWR
werden vom AG gestellt.
02750010 Kabel 1 Stueck
5,00 m T L
02750020 Kabel 2-5 Stueck
20,00 m T CL
02750030 Kabel ab 6 Stueck
20,00 m T L
0290 Verbau
Verbau gemal den Regelungen DIN 18303 (ATV) Verbauarbeiten und unter
Beachtung der DIN 4124. Das Bauverfahren ist mit dem AG abzustimmen.
02900012 Normverbau, GK 1 und GK2.
Waagerechter oder senkrechter Normverbau nach DIN 4124 fir Graben oder Gruben:
- Grabenverbaugerate
- waagerechter Grabenverbau
- senkrechter Grabenverbau herstellen und wieder riickbauen, Homogenbereiche I1-VIII,
GK1 und GK2, gemaR Vorbemerkungen.
1.000,00 m2 EP_GP _________________
02900022 Verbau mit Spundwanden, GK 1 und GK2
Verbau mit Spundwanden in Fahrbahn aus senkrechtem Verbau mit Leichtschlossbohlen
erschitterungs- und emmissionsarm einbauen, vorhalten und ebenso wieder
zurlickbauen, einschl. Aussteifung und notwendigen Umsteifungen nach DIN 4124 und
den stat. Erfordernissen.
5,00 m2 T L
0295 Ersatzfiillstoffe

Die Auflagen der RSTO und des Straenbaulasttragers sind einzuhalten.
Die Lieferung von RCL-Materialien ist nur nach Absprache mit dem Auftraggeber
maoglich.
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
02 Erdarbeiten
0295 Ersatzfillstoffe
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
02950010 Natursand 0/2 in den Arbeitsstellenbereich liefern und abladen.

400,00 m3 EP_GF’ _________________
02950030 Frostschutzschicht gemafl ZTV SoB-StB in den Arbeitsstellenbereich liefern und abladen.

200,00 m3 EP_GP _________________
02950040 Fillstoff nach ZTV SoB-StB in den Arbeitsstellenbereich liefern und abladen.

600,00 m3 EP_GP _________________
02950110 Schottertragschicht HKS 0/45 nach ATV DIN 18315, in den Arbeitsstellenbereich liefern

und abladen.

250,00 m3 EP_GP _________________
02950201 FlieRfahigen, selbstnivellierenden Verfiillbaustoff (z.B. Cemex Fuema Boden oder

gleichwertig) zur verdichtungsfreien Einbettung von Rohrleitungen, Verfiillen von Graben
und zur Verringerung von Wurzeleinwuchs in den Arbeitsstellenbereich liefern, abladen.
Der Verfillbaustoff entspricht in seiner Endfestigkeit der Bodenklasse 3-4 nach DIN 18300
in der Fassung von 2012 und ist somit auch auf Dauer von Hand zu I6sen. Die
Versorgungsleitungen sind gegen Lageanderung zu sichern.

Dem Aufmafd sind Wiege- und Lieferscheine beizufiigen.

2,00 m3 EP GP

02950300 Das Material ist grundsatzlich bei Netzanschlusssanierungen im Bereich von freigelegten
Gebaudeteilen / Hauseinfiihrungen in einer Starke von min. 20 cm geman
Herstellerangaben einzubauen. Als Abdichtung von Kellerwénden, Einbau von
Sickersperren liefern.

Der Einbau ist im Aufmaf’ sowie in der Aufmafiskizze zu dokumentieren. Die Einbauhdhe
ist mit dem AG auf den Einzelfall abzustimmen. Die Starke der Abdichtung im

verdichteten Zustand muss mindestens 20 cm betragen. Einzurechnen sind die

Vorhaltung und Lieferung des Materials; der Transport / Erstellung und Riickbau der
Einbauschalung; eventuell erforderliche Verdichtung von Hand sowie die Lieferung und der
Einbau etwaiger Wandisolierungen mittels vorgefundenen Material . Der Einbau darf erst
nach vollstandiger Aushartung / Abbindung der Wandisolierung erfolgen. Bei
Neuanschlissen ist der Einbau von Dernoton nur auf besonderer Anweisung erforderlich .

Die, durch den Dernotoneinbau verdrangten Bodenmassen werden nicht in Abzug

gebracht.
10,00 m3 e G
Erstellt von: TILLMANNS LV-Datum: 29.06.2026 09 29.06.2026 - 09:39:34

Seite 15 von 89



Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
02 Erdarbeiten
0295 Ersatzfillstoffe
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
02950400 Beton C 20/25, DIN EN 206-1, DIN 1045-2, in den Arbeitsstellenbereich liefern und

abladen.

Einbau in Teilflachen, ohne Fundamente.

4,00 m3 N <

02950500 Zementestrich DIN 18560 CT, als Verbundestrich, Druckfestigkeitsklasse C 25 DIN EN

13813, Biegezugfestigkeitsklasse F 4 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 45 mm, als
Nutzestrich, VerschleiBwiderstandsklasse A 22 DIN EN 13813 in den
Arbeitsstellenbereich liefern und abladen.

Oberflaeche von Hand glaetten.

1,00 m2 EP GP

03 Oberflachenaufbruch

Oberflaechenaufbruch und Wiederherstellung Nachstehende
Oberflaechenpositionen werden als Zulage zu den Erdarbeiten 02 abgerechnet.

Der Auftraggeber, die Stadtwerke Ratingen GmbH, behélt sich vor, zu jedem
Zeitpunkt der Vertragslaufzeit die Entsorgung des Aufbruchmaterials, innerhalb
des Versorgungsgebietes, zwingend vor zu schreiben.

Alle Aufbruchmaterialien sind entsprechend zugelassenen Aufbereitungs - und
Sammelanlage zuzufiihren. Der Annahmenachweis ist zu erbringen und
Bestandteil von Aufmaf und Abrechnung.

Zur Erlauterung:

Zum Aufmal des jeweiligen Projektes gehdren:

- Entsorgungsnachweis / Lieferschein welches Aufbruchmaterial wurde von dem
jeweiligen Projekt (Projektnummer) zu welcher Aufbereitungs- und
Sammelanlage gebracht.

0330 Frasen und Verdichten

Kaltfrasen von Asphalt-Stralenoberbau, bitumenhaltig, mit Asphaltdeckschicht aus
Asphaltbeton, Rander an Einbauten nacharbeiten, Flachen reinigen, nicht
festhaftende Schichten I6sen, anfallende Stoffe im Baustellenbereich profilgerecht
einbauen und verdichten. Verdichtetes Frasgut l6sen.

03300040 Tiefe bis 30 cm
10,00 m2 e G
0335 Frasen

Kaltfrasen von Decke, bitumenhaltig, mit Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, Tiefe
bis 4 cm, Asphaltoberbau mit Fugenschneidgerat scharfkantig zur vorhandenen
Deckschicht zur vollstandigen Trennung nacharbeiten. Flachen reinigen, nicht
festhaftende Schichten I6sen.
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
03 Oberflachenaufbruch
0335 Frasen
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
03350025 Frasen 4cm Starke bis 100 m?

50,00 m2 = N <
0340 Teerhaltige Oberfléche

Teerhaltige Oberflache
03400010 Teerhaltige Oberflachen 16sen und in vom AG gestellte Container laden . Etwaige

Umladungen sind einzurechnen. Die Entsorgung erfolgt vom AG. Die Abrechnung erfolgt
Uber den Entsorgungsnachweis.

5,00t EP GP

0345 Anstemmen und Schneiden

Bitumenhaltigen Oberbau schneiden, Ausfliihrung mit Fugenschneidgeréat.
Eine Staubentwicklung ist auf jeden Fall zu vermeiden.

03450010 Tiefe bis 5 cm
10,00 m T Ly
03450020 Tiefe Uber 5 bis 12 cm
100,00 m ek G
03450030 Schnittkante - Tiefe tber 12 bis 16 cm
400,00 m e GG
03450040 Tiefe Uber 16 bis 22 cm
100,00 m = ¢
03450050 Tiefe Uber 22 cm, Abrechnung je cm Mehrstarke.
300,00 m e GG
03450060 In vorhandener Stérke. Nicht geradlinig, nicht scharfkantig z.B. mit Stemmgeréaten.
20,00 m N <
0350 Asphaltdecke

Asphaltstralendecken aller Art aufbrechen, aufgenommene Stoffe sammeln.
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
03 Oberflachenaufbruch
0350 Asphaltdecke
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
03500010 Asphaltdecke auf bis 6 cm Starke
2,00 m2 = N
03500020 Asphaltdecke auf 6 - 12 cm
40,00 m2 EP_GP _________________
03500030 Asphaltdecke auf 12 -16 cm
150,00 m2 EP_GF’ _________________
03500040 Asphaltdecke auf 16 - 22 cm
30,00 m2 EP_GP _________________
03500050 Tiefe uber 22 cm, Abrechnung je cm Mehrstarke.
200,00 m2 EP_GP _________________
0375 Mauer- und Betonabbruch
Abbruch von im Graben oder Gruben vorgefundenen Mauern, Betonunterbau,
Fundamenten und dergl. als Zulage zu den Aushubpositionen.
Abbruch Normalbeton in allen Dicken, bewehrt oder unbewehrt, sowie Mauerwerk,
mit oder ohne Gerateeinsatz, aufgenommene Stoffe sammeln.
03750010 Hindernis im Boden aus Beton oder Mauerwerk abbrechen.
20,00 m3 EP_GP _________________
03750020 Hindernis im Boden aus Stahlbeton abbrechen
einschl. Bewehrung.
2,00 m3 EP GP
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
03 Oberflachenaufbruch
0390 Oberflachenaufbruch abfahren und entsorgen
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
0390 Oberflachenaufbruch abfahren und entsorgen

Aufbruch innerhalb des Arbeitsstellenbereichs laden, abfahren und entsorgen.

Aufbruch einer zugelassenen Aufbereitungs- und Sammelanlage zufiihren. Inklusive

aller notwendigen Transportkosten, nicht schadstoffbelasteter und nicht gefahrlicher

Abfall ,der stofflichen Verwertung zufiihren, die Geblihren der Verwertung werden vom

AN Ubernommen,

Der Herkunfts- und Entsorgungsnachweis ist zu erbringen und verpflichtender

Bestandteil von Aufmaf und Abrechnung siehe 02 Erdarbeiten.

Der Auftraggeber, die Stadtwerke Ratingen GmbH, behalt sich vor, zu jedem

Zeitpunkt der Vertragslaufzeit die Entsorgung des Aufbruchmaterials, innerhalb des

Versorgungsgebietes, zwingend vorzuschreiben.

Nachstehende Positionen werden als Zulage zu den Aushubpositionen abgerechnet.

Das Abfahren und Entsorgen von Packlagen, Mauer-, Betonabbruch und

Stahlbetonabbruch wird Uber Position 02250131 (RC-1) abgerechnet. Zusatzaufwand

flir das Abschneiden und Sortieren von Bewehrungstéhlen sind mit Position

03750020 abgegolten.
03900010 Asphaltaufbruch als Aufbruch oder Frasgut abfahren und entsorgen.

50,00 m3 EP_GP _________________
03900031 Hochofenstickschlacke bis HOS-2 nach giiltiger Ersatzbaustoffverordnung abfahren und

entsorgen. Als Zulage zu den Aushubpositionen. Als Nachweis dienen Wiegekarten und
Entsorgungsnachweise.

15,00 m3 EP_GP _________________
04 Oberflachenwiederherstellung bituminos

Oberflachenwiederherstellung bituminds. Die Abrechnung erfolgt nach Summe der

gesamten Einbauflachen aller Einzelflachen Uber die gestaffelten

Leistungspositionen. Einzelflachen Uber die gestaffelten Leistungspositionen.

Ausgenommen sind Einzelflachen, die auf Anordnung des AG eingebaut werden.

Dem Aufmalfd sind Wiege- und Lieferscheine beizufiigen.
0418 Bituminoese Tragschichten 6 cm

Bitumindse Tragschichten, nach ZTVT StB sowie den Auflagen des jeweiligen

StraBenbaulasttragers in einer Einbaustarke von 6 cm herstellen, einschlief3lich

liefern und verdichten.
04180011 Bitumindse Tragschichten 6 cm, bei Flachen bis 5 m? von Hand einbauen.

Einzelerfassung

4,00 m2 EP GP
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
04 Oberflachenwiederherstellung bituminds
0418 Bituminoese Tragschichten 6 cm
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
04180021 Bitumindse Tragschichten 6 cm, bei Flachen bis 25 m? von Hand einbauen.
Einzelerfassung
2,00 m2 N <
0420 Bituminése Tragschichten 8 cm
Bitumindse Tragschichten, nach ZTVT StB sowie den Auflagen des jeweiligen
StralRenbaulasttragers in einer Einbaustarke 8 cm herstellen, einschlieBlich liefern
und verdichten.
04200011 Bituminése Tragschichten 8 cm, bei Flachen bis 5 m? von Hand einbauen.
Einzelerfassung
5,00 m2 T C.L
04200021 Bitumindse Tragschichten 8 cm, bei Flachen bis 25 m? von Hand einbauen.
Einzelerfassung
3,00 m2 T CL
0422 Bituminose Tragschichten 10 cm
Bitumindse Tragschichten, nach ZTVT StB sowie den Auflagen des jeweiligen
StraBenbaulasttragers in einer Einbaustarke 10 cm herstellen, einschlieBlich liefern
und verdichten.
04220011 Bitumindse Tragschichten 10 cm, bei Flachen bis 5 m? von Hand einbauen.
Einzelerfassung
50,00 m2 EP_GP _________________
04220021 Bituminése Tragschichten 10 cm, bei Flachen bis 25 m? von Hand einbauen.
Einzelerfassung
120,00 m2 EP_GP _________________
04220031 Bitumindse Tragschichten 10 cm, bei Flachen bis 75 m? von Hand einbauen.
Einzelerfassung
40,00 m2 EP_GP _________________
04220061 Bitumindse Tragschichten mit Hand, je 2 cm Mehrstarke einbauen. Hierbei erfolgt bei der

Abrechnung keine Preisstaffelung bei verschiedenen Flachen.

Beispiel: Wird z.b. der Einbau von 14 cm vorgeschrieben, werden: 1 x die Pos. 10 cm
einbauen und 2 x diese Pos. herangezogen.

Einzelerfassung

50,00 m2 EP GP
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
04 Oberflachenwiederherstellung bituminds
0424 Asphaltheilbinder (AHB) 4 / 4,5 cm
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
0424 AsphaltheiBbinder (AHB) 4 / 4,5 cm
Asphaltbinder, nach ZTVT StB in einer Einbaustarke bis 4 oder 4,5 cm nach
Vorgaben des jeweiligen StraRenbaulasttragers einbauen, einschlielich liefern und
verdichten.
04240011 Asphaltbinder 4 oder 4,5 cm, bei Flachen bis 5 m? von Hand einbauen.
Einzelerfassung
5,00 m2 T C.L
04240021 Asphaltbinder 4 oder 4,5 cm, bei Flachen lber 5 bis 25 m? von Hand einbauen.
Einzelerfassung
3,00 m2 T C.L
0426 AsphaltheiBbinder (AHB) 8 / 8,5 cm
Asphaltbinder, nach ZTVT StB in einer Einbaustarke bis 8 oder 8,5 cm nach
Vorgaben des jeweiligen StraRenbaulasttragers einbauen, einschlieRlich liefern und
verdichten.
04260011 Asphaltbinder 8 oder 8,5 cm, bei Flachen bis 5 m? von Hand einbauen.
Einzelerfassung
5,00 m2 A L
04260021 Asphaltbinder 8 oder 8,5 cm, bei Flachen liber 5 bis 25 m? von Hand einbauen.
Einzelerfassung
3,00 m2 A L
0430 Asphalttragdeckschicht
Asphalttragdeckschicht ZTV Asphalt-StB in Fahrbahnen, in der Einbaustarke nach
Vorgabe des Straflenbaulasttraegers liefern und einbauen
04300011 Asphalttragdeckschicht bis 8 cm Starke, bei Flachen bis 25 m? von Hand einbauen
Einzelerfassung
8,00 m2 L C.
04300021 Asphalttragdeckschicht bis 8 cm Starke, bei Flachen bis 75 m? von Hand einbauen

Einzelerfassung

2,00 m2 EP GP

Erstellt von: TILLMANNS

LV-Datum: 29.06.2026 09 29.06.2026 - 09:39:34
Seite 21 von 89



Leistungsbeschreibung
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04 Oberflachenwiederherstellung bituminds
0436 Gussasphalt
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
0436 Gussasphalt
Gussasphalt in einer Einbaustérke von 3.5 oder 4 cm nach Vorgabe des
StralBenbaulasttragers in Fahrbahnen und Nebenflachen herstellen, einschlief3lich
liefern und verdichten. Nicht gebundenes Abstreumaterial abfegen und beseitigen.
04360011 Gussasphalt Hand bis 5 m? Einzelerfassung
50,00 m2 EP_GP _________________
04360021 Gussasphalt Hand bis 25 m? Einzelerfassung
140,00 m2 EP_GP _________________
04360031 Gussasphalt Hand bis 75 m? Einzelerfassung
25,00 m2 EP_GP _________________
0440 Fugenbehandlung mit Dichtungsband
Fugen in der bitumindsen Deckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband
versehen. Vor dem Einbau der Deckschicht die vorhandene Kante reinigen, trocknen,
mit Haftkleber versehen und nach dem Trocknen des Haftklebers das Dichtungsband
anpressen. Dicke der Deckschicht: 3,5 /4 cm nach Vorgaben des
StraRenbaulasttraegers. Einschl. Lieferung.
04400010 Fugenbehandlung Dichtungsband
300,00 m EP_GP _________________
0444 Anrampung
Anrampung
04440010 Bis 4 cm hoch und in der Auflage bis 10 cm breit liefern, herstellen und anschlieend
wieder beseitigen.
5,00 m e C.L v
0446 Provisorien

Provisorische Stralkenoberflaeche aus Schotter oder ahnlichen Materialien
herstellen, in der erforderlichen Tiefe wieder ausbauen und zum Wiedereinbau

abfahren. Das Planum ist zu verdichten.
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04 Oberflachenwiederherstellung bituminds
0446 Provisorien
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
04460010 Schotter bis 22 cm Tiefe ausbauen
100,00 m2 e GG
04460020 Wintermischgut einb. bis 2 cm Stérke
20,00 m2 = ¢
04460021 Wintermischgut als Sicherung von Einbauten oder als Anrampung an vorhandenen
Aufkantungen, nach dem Einbau der bitumindsen Tragschicht, oder zur Sicherung von
Bord- oder Randsteinen sowie Treppenanlagen herstellen. Nach Beendigung der
Sicherungsarbeiten wieder aufzunehmen und abzufahren. Einschlief3lich der
erforderlichen Entsorgungskosten.
1,00 m3 L C.
04460030 Geh- oder Fahrbahndecken provisorisch buindig schlieen und wieder ausbauen. Der
Einbau erfolgt mit einer Schicht Sand und 2-3 cm Bitu. Zum Ausbau ist die Bitudecke und
der Sand aufzubrechen und zu entsorgen. Der Einbau der Asphaltbetondecke
einschlieBlich aller Nebenarbeiten wird nach den entsprechenden Positionen vergiitet.
5,00 m2 e C.L v
05 Oberflachenaufbruch und Wiederherstellung Pflaster / Platten
Oberflachenaufbruch und Wiederherstellung Nachstehende
Oberflachenpositionen werden als Zulage zu den Aushubpositionen abgerechnet.
0515 Natursteinpflaster
Pflaster aller Art aufbrechen, Pflaster sdubern und innerhalb der Baustelle lagern und
wieder verlegen, einschliellich der erforderlichen Schnitte, sowie Liefern aller
erforderlichen Materialien wie Sand, Splitt, Zement, Kalk usw.
Abfuhr und ordnungsgemafe Entsorgung des verdrangten Bodens und des
unbrauchbaren Pflasters. Entsorgungs- und Transportkosten sind einzurechnen.
Einteilung der Natursteinpflaster gemaf DIN 18502:
Mosaikpflaster bis 60*60
Kleinpflaster bis 100*100
Grof3pflaster ab 100*100 Kopfflache
05150010 Pflasterdecke gemaf DIN 18318 / ZTV Pflaster-StB, aus Natursteinen DIN EN 1342,

GroRpflaster aufnehmen, saubern, lagern, im vorgefundenen Verbund wieder verlegen,
Bettung aus Kiessand-Splitt-Gemisch, Pflasterfugen einschlammen

4,00 m2 EP GP
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05 Oberflachenaufbruch und Wiederherstellung Pflaster / Platten

0515 Natursteinpflaster

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

05150020 Pflasterdecke gemaR DIN 18318 / ZTV Pflaster-StB, aus Natursteinen DIN EN 1342,

Kleinpflaster aufnehmen, sdubern, lagern, im vorgefundenen Verbund wieder verlegen,
Bettung aus Kiessand-Splittgemisch Pflasterfugen einschlammen.

4,00 m2 EP GP

05150030 Pflasterdecke gemaR DIN 18318 / ZTV Pflaster-StB, aus Natursteinen DIN EN 1342,
Mosaikpflaster aufnehmen, saubern, lagern, im vorgefundenen Verbund wieder verlegen,
Bettung aus Kiessand-Splittgemisch Pflasterfugen einschlammen.

4,00 m2 EP GP

05150040 Naturstein- oder Betonsteinpflaster mittels Kunstharzmortel gema ZTV-Fug StB-01 und
unter Beriicksichtigung der Herstellerangaben wie vorgefunden verfugen. Einzurechnen
sind alle Nebenarbeiten wie:

1) mehrmaliges Reinigen der Pflasterflaeche

2) Vorbereitung der Fugen

3) Schutz der Flache vor Witterungseinflissen

4) Vorhaltung der Absperrung bis zur vollstdndigen Belastbarkeit der Flache

EinschlieRlich der Lieferung des Fugenmaterials gem. TL-Fug StB unter
Beruecksichtigung der Verkehrslast. Einbau erfolgt erst nach Ruecksprache und Freigabe
des Materials durch den AG.

8,00 m2 L C.
05150100 Natursteinpflaster aller Gré3en aufnehmen und seitlich lagern

5,00 m2 L C.
0520 Rinnenpflaster

Rinnenpflaster

05200010 RinnengroRpflaster, ein- und mehrreihig mit Betonfundament aufnehmen, die Rinnsteine
reinigen und innerhalb der Baustelle lagern, den anfallenden Bauschutt sowie
unbrauchbare Steine abfahren, einschliellich notwendiger Entsorgungs und
Transportkosten. Das wieder einbaufahige, seitlich gelagerte Rinnenpflaster, ein- oder
mehrreihig wieder einbauen gemafR DIN 18318. Fundament aus Beton C20/25 DIN EN
206-1 und DIN 1045-2, 20 cm stark. Die ca. 1 cm breiten Fugen der Pflasterrinne sowie
die etwa 1 cm breite Fuge zwischen Pflasterrinne und Bordstein ist mit Zementmortel MG
I, Mischungsverhaltnis 1 : 3, zuerst zu vergieRen und anschlieflend mit Fugeisen durch
erdfeuchten Moertel zu verfugen. Die Dehnungsfuge der Bordsteine ist im Verlauf der
Pflasterrinne durchgehend fortzusetzen und analog der Bordsteindehnungsfuge
dauerelastisch mittels hellgrauen Fugenmaterial zu verschlie3en. Rinnenbahn und
Bordsteine erhalten ein gemeinsames Betonfundament. Einschlielich Lieferung der
erforderlichen Baustoffe.

15,00 m2 EP GP
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05 Oberflachenaufbruch und Wiederherstellung Pflaster / Platten
0520 Rinnenpflaster
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
05200020 Rinnenpflastersteine aus Beton 16/16/14 oder 16/24/14 cm TL Pflaster-StB liefern. Als
Ersatzlieferung. Einbau wird Giber Pos. 05200010 vergiitet.
150,00 Stck = ¢
0530 Betonsteinpflaster
Betonsteinpflaster aller Art nach ZTV-Pflaster StB, aufbrechen, Pflaster innerhalb des
Arbeitsstellenbereiches lagern und wieder verlegen, einschliellich der erforderlichen
Schnitte mittels geeignetem Nassschneidegeraet, sowie Liefern aller erforderlichen
Materialien wie Sand, Splitt, Zement, Kalk usw. Abfuhr des verdrangten Bodens und
des unbrauchbaren Betonsteinpflasters, einschliellich Entsorgungskosten.
05300010 Betonsteinpflaster, nach ZTV Pflaster-StB, aufnehmen und wiederherstellen.
330,00 m2 EP_GP _________________
05300020 Betonsteinpflaster nach ZTV-Pflaster StB liefern zur Verwendungsstelle.
20,00 m2 EP_GP _________________
05300030 Betonsteinpflaster nach ZTV-Pflaster StB nur verlegen
20,00 m2 = ¢
05300040 Betonsteinpflaster nur auf und seitlich lagern
50,00 m2 e GG
0540 Betonsteinplatten
Platten aller Art, gemaf DIN 18318 / ZTV-Pflaster StB, im Diagonal- Reihen- oder
Blockverband aufbrechen, Platten innerhalb des Arbeitsstellenbereiches lagern und
wie vorgefunden wieder verlegen, einschlieBlich der erforderlichen Schnitte mittels
geeignetem Nassschneidegeraet, sowie Liefern aller erforderlichen Materialien wie
Sand, Splitt, Zement, Kalk usw. Abfuhr des verdrangten Bodens und der
unbrauchbaren Platten einschlieRlich Entsorgungskosten.
05400010 Plattenbelag gemaf DIN 18318 / ZTV Pflaster-StB aus Platten aus Beton TL
Pflaster-StB, aufnehmen, seitlich lagern, sdubern. Platten wieder einbauen im
vorgefundenen Verband, Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Fugen einschlammen.
130,00 m2 EP_GP _________________
05400020 Platten bzw. Formplatten, Plattenbelag ZTV Pflaster-StB aus Platten aus Beton TL
Pflaster-StB, frei Verwendungsstelle liefern und abladen.
3,00 m2 T L
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0540 Betonsteinplatten
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
05400030 Plattenbelag ZTV Pflaster-StB aus Platten aus Beton TL Pflaster-StB, Platten aller Art
aufnehmen, abfahren und ordnungsgemaR entsorgen inklusive Entsorgungskosten.

10,00 m2 = ¢
05400040 Platten nur verlegen

10,00 m2 e GG
05400050 Platten nur auf und seitlich lagern

3,00 m2 L C.

0550 Randeinfassungen

Randeinfassungen

05500010 Bordsteine aller Art mit Betonfundament und Riickenstlitze aufnehmen, die Bordsteine
reinigen und lagern, den anfallenden Bauschutt sowie unbrauchbare Bordsteine aufladen,
abtransportieren und ordnungsgemaf entsorgen inklusive Entsorgungskosten, nach dem
Verfillen der Baugrube Bordsteine wieder einbauen einschliellich Fundament und
Rickenstlitze aus Beton C16/20 DIN EN 206-1 und DIN 1045-1, Dicke 20 cm,
einschlieBlich Lieferung der erforderlichen Baustoffe und Abfuhr des Bauschuttes sowie
unbrauchbarer Bordsteine inklusive Entsorgungs- und Transportkosten.

60,00 m T L
05500020 Bordsteine, wie vorgefunden, frei Einbaustelle liefern und abladen.

20,00m L C.
05500030 Rasenkantenstein aller Art in Betonbettung aufnehmen, saeubern, seitlich lagern, wieder

verlegen, auf Fundament aus Beton C16/20 DIN EN 206-1 und DIN 1045-1, Dicke 20 cm,
einschlieRlich Lieferung der notwendigen Baustoffe und Abfuhr des Bauschuttes sowie
unbrauchbarer Kantensteine inklusive Entsorgungs- und Transportkosten.

50,00 m N <
05500040 Rasenkantenstein, wie vorgefunden, als Ersatz, frei Einbaustelle liefern und abladen.

15,00 m N <
05500050 Rasenkantenstein frei Einbaustelle liefern, abladen und einbauen einschliellich

Fundament und Rueckenstiitze aus Beton C16/20 DIN EN 206-1 und DIN 1045-1, Dicke
20 cm, einschlief3lich Lieferung der erforderlichen Baustoffe.

10,00 m EP GP
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0560 Rasengittersteine
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
0560 Rasengittersteine
Rasengittersteine nach ZTV-Pflaster StB, aller Art aufbrechen, Pflaster innerhalb der
Baustelle lagern und wieder verlegen, einschlieBlich der erforderlichen Schnitte
mittels geeignetem Nassschneidegeraet, sowie Liefern aller erforderlichen
Materialien wie Sand, Splitt, Oberboden, Saatgut usw. Abfuhr des verdrangten
Bodens und der unbrauchbaren Steine, einschliel3lich notwendiger Entsorgungs- und
Transportkosten. Fugen und Kammern mit Oberboden-Sand-Splitt-Gemisch verfillen.
Flache mit Saatgutmischung (RSM) einsaen.
05600010 Rasengittersteine, nach ZTV Pflaster-StB, aufnehmen, saubern, seitlich lagern und
wiedereinbauen. Abfuhr des verdréangten Boden und der unbrauchbaren Steine
einschlieBlich Entsorgungskosten. Rasengittersteine auf Bettung aus Kiessand, Kérnung
0/4, Dicke 3-5 cm, verlegen. Fugen und Kammern mit Oberboden-Sand-Splitt-Gemisch
verfuellen. Flache mit Saatgutmischung (RSM) eins&en.
5,00 m2 T Ly
05600020 Rasengittersteine nach ZTV-Pflaster Stb liefern zur Verwendungsstelle.
1,00 m2 T CL
05600030 Rasengittersteine nach ZTV-Pflaster StB nur verlegen. Rasengittersteine auf Bettung aus
Kiessand, Kérnung 0/4, Dicke 3-5 cm, verlegen. Fugen und Kammern mit
Oberboden-Sand-Splitt-Gemisch verfiillen. Flaeche mit Saatgutmischung (RSM) einsaen.
2,00 m2 T C.L
0575 Oberbauschichten ohne Bindemittel
Oberbauschichten ohne Bindemittel
05750010 Ungebundene Deckschicht wie vorgefunden liefern und nach ATV DIN 18315 bis 4 cm
stark einbauen.
2,00 m2 A
0576 Oberboden, Homogenbereich I, gemaR Vorbemerkungen, GK1 und GK 2
Oberbauschichten ohne Bindemittel
05760013 Bis zu einer Starke von 20 cm. Oberboden abheben, seitlich lagern und wieder einbauen.

Zusammenhangende Flache bis 10 m?2

10,00 m2 EP GP
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05 Oberflachenaufbruch und Wiederherstellung Pflaster / Platten
0576 Oberboden, Homogenbereich |, gemaf Vorbemerkungen, GK
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
05760023 Bis zu einer Starke von 20 cm. Oberboden abheben, lagern und wieder einbauen.
Zusammenhangende Flache grofer 10 m?
10,00 m2 = ¢
05760031 Oberboden frei Baustelle liefern, abladen und einbauen bei Kleinmengen bis 2 m? einer
zusammenhangenden Flache.
20,00 m3 e GG
05760041 Oberboden frei Baustelle liefern, abladen und einbauen bei Mengen tiber 2 m? einer
zusammenhangenden Flache.
10,00 m3 e GG
0577 Rasen
Rasen
05770010 Abdeckung mit geeigneter Folie oder gleichwertigem Material furr die Lagerung von

Aushubmaterial. Folie nach Abschluss der Arbeiten aufnehmen, laden und
ordnungsgemaf entsorgen.

20,00 m2 EP GP

05770100 Rasenflaeche abheben als Rasensoden, 25 x 25 cm gross, foerdern innerhalb der
Baustelle und lagern, bis zum Wiedereinbau pflegen und waessern. Angefuellten
Oberboden auflockern oder anfraesen, einebnen und harken, sowie leicht anwalzen als
vorbereitende Massnahmen. Lagernde Rasensoden wieder aufnehmen, andecken,
festpritschen, Fugen mit Oberboden ausfuellen und Rasen einsaeen. Fertige Flaeche
abwalzen und stark waessern.

5,00 m2 L <
05770200 Rasen neu einsaeen und ordnungsgemaess einarbeiten, einschliesslich Lieferung des
Saatgutes 15 g/m2 entsprechend der vorgefundenen Qualitaet.
20,00 m2 e GG
0578 Straucher
Straucher
05780010 Strauch herausnehmen, mit Ballen, transportieren und abladen. An Lagerstelle wahrend

Bauzeit fur spateren Wiedereinbau wassern und pflegen. Gelagerten Strauch aufnehmen,
zum urspriinglichen Einbauort innerhalb Baustelle transportieren, in vorbereitete und
wieder zu verfiillende Pflanzgrube Bodengruppe 2 DIN 18915 pflanzen.

10,00 Stck EP GP
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0580 Rollkies
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
0580 Rollkies
Rollkies
05800010 Rollkieseindeckung wie vorgefunden liefern und einbauen.
1,00 m3 T L
05800020 Rollkies aufnehmen, fiir Wiedereinbau seitlich lagern und nach Graben- oder
Grubenverfillung wieder einbauen.
1,00 m3 T C.L
0585 StraBenkappen
StralRenkappen einschl. Unterlegplatten.
In bitumindsen Oberflachen werden verstellbare StralRenkappen eingebaut.
In Platten, Pflaster und sonst. Oberflachen werden nicht verstellbare
StralRenkappen eingebaut.
05850010 Verstellbare Schieber-, Erdhahn- oder Hydrantenkappen neu setzen.
15,00 Stck = o <
05850015 Nicht verstellbare Schieber-, Erdhahn- oder Hydrantenkappen neu setzen.
20,00 Stck EP_GP _________________
05850020 Verstellbare Schieber-, Erdhahn- oder Hydrantenkappen aufnehmen, seitlich lagern und
bei der Verfillung wieder setzen, austauschen oder regulieren.
25,00 Stck EP_GP _________________
05850025 Nicht verstellbare Schieber-, Erdhahn- oder Hydrantenkappen aufnehmen, seitlich lagern
und bei der Verfiillung wieder setzen, austauschen oder regulieren.
80,00 Stck EP_GP _________________
05850030 Sinkkasten oder Schachtabdeckungen den Strassenoberflaichen angleichen. Die hier fir

erforderlichen Aushub- und Oberflachenarbeiten werden gegebenenfalls nach den
entsprechenden Positionen vergutet.

2,00 Stck EP GP
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05 Oberflachenaufbruch und Wiederherstellung Pflaster / Platten

0586 StralRenkappen ausbauen o. wechseln Platten/Pflaster

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

0586 StraBenkappen ausbauen o. wechseln Platten/Pflaster

Nicht verstellbare Stralenkappen fiir Hydranten, Schieber oder Erdhédhne in
Fahrbahnen oder Gehwegen ausbauen oder auszutauschende Kappen planeben
einbauen und den Aufbruch wieder verschlielen, einschlieRlich Unterbau und
Wiederherstellung der Pflaster-, Platten- oder Mosaikoberflachen. Die erforderlichen
Materiallieferungen sowie die Abfuhr der ausgebauten Stoffe werden nicht gesondert

vergutet.
05860010 Aufbruchgrofie bis 80 cm x 80 cm.
2,00 Stck e GG
05860020 Aufbruchgrofie tber 80 x 80 cm bis 120 cm x 120 cm.
2,00 Stck = <
0587 StraBenkappen ausbauen oder wechseln in Asphalt

Verstellbare Stralenkappen flir Hydranten, Schieber oder Erdhahne in Fahrbahnen
oder asphaltierten Rad- oder Gehwegen ausbauen oder wechseln. Kappen in
Fahrbahnen ausbauen oder auszutauschende Kappen planeben einbauen und den
Aufbruch wieder verschlielen, einschlieRlich Abtreppung und Einbau von Fugenband.
Die erforderlichen Materiallieferungen sowie die Abfuhr der ausgebauten Stoffe
werden nicht gesondert verguitet.

05870010 Aufbruchgrée bis 80 cm x 80 cm

1,00 Stck ek GG
05870020 Aufbruchgrée iber 80 x 80 cm bis 120 cm x 120 cm

1,00 Stck e G
0590 StraBeneinlaufe

Strassenablauf aus Beton gemaR DIN 4052 einschlieRlich Boden mit Steckmuffe L,
Schaft, Eimer (Stahl, feuerverzinkt) Auflagering und Aufsatz (Klasse C, DIN 1229,
500x500) héhengerecht in Mértel MG Il setzen. Inklusive Trennung und
Wiederverbindung an vorhandenes Kanalsystem einschlieBlich aller erforderlichen
Nebenarbeiten.

05900010 StralRenablauf de- und montieren
2,00 Stck EP_GF’ _________________
08 SonderbaumaRnahmen
Sonderbaumalfinahmen
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0810 Durchpressungen

Durchpressung im Bodenverdrangungsverfahren durch Rammenergie mit Erdrakete
im 2-Takt-Verfahren in Bdden gemaf der Homogenbereiche I1-VI einschlieRlich
Lockergesteinen erstellen. Sofortige Verrohrung, Schutzrohre sind beizustellen. Die
Bodenklassifizierung wird beim Aushub der Startgrube festgelegt,
Mindestiiberdeckung 10 x Da. Tiefbauarbeiten fiir notwendige Start-, Zwischen-,
Endgruben werden tGber Rahmenvertragspositionen abgerechnet. Abmessung
notwendiger Gruben entsprechend Wahl des eingesetzten
Bodenverdrangungsgerates. Wahl und Einsatz des Gerates obliegt dem AN, muss
jedoch den erforderten Zweck erfiillen und keine der umliegenden Bauwerke, Sparten
oder Einrichtungen gefahrden. Die Regelungen der VOB/C DIN 18319 gelten, sowie
die Regelungen des DVGW. Merkblattes GW 304 sind zu beachten. Fehlpressungen
werden nicht vergutet.

08100010 Durchpressung bis 120 mm
10,00 m EP LGP
09 Sonstige allgemeine Arbeiten

Sonstige allgemeine Arbeiten

0910 Kabelarbeiten

Es sind im Besonderen die Regelungen der ATV DIN 18322 zu beachten.

Kabel und Leitungen im Graben auslegen und ausrichten oder in Rohre einziehen.
Es ist zu berlcksichtigen, dass auch eine Verlegung in Teilldngen (Reste auf
Kabeltrommeln) erforderlich werden kann. Der An- und Abtransport der
Kabeltrommeln vom Materiallager der Stadtwerke ist mit in die Positionen
einzurechnen. Zur Abrechnung der erbrachten Leistung ist die technische Abnahme
Kabelzug beizulegen. Das Kabellegen erfolgt unter Beachtung zulassiger Zugkréafte
und Biegeradien. Es sind leichtgéngige Kabelrollen sowie im Kurvenbereich
Eckrollen einzusetzen. Vor Verfiillung des Kabelgrabens ist darauf zu achten, dass
etwaige Eigenspannungen der Kabel abklingen kdnnen, sowie dass das Kabel seine
endgultige Lage einhalt.

09100010 Kabel bis 38 mm AulRendurchmesser (z.B. Niederspannungskabel bis 4 x 50 mm?,
Mittelspannungskabel bis 1 x 120 mm?) oder verzinkter Bandstahl legen.
Diese Position gilt auch fur den Einzug von Fernwirk-, Telekommunikations- oder
Lichtwellenleiterkabeln in vorhandene freie Leerrohre.

250,00 m = ¢
09100020 Kabel von 39 mm bis 60 mm AuRendurchmesser (z.B. Niederspannungskabel von 3 x
70/70 mm? bis 150/150 mm?) legen.
60,00 m L C.
09100030 AuBendurchmesser iber 61 mm. Auch bei verdrillten MSP-Kabeln dient diese Pos. zur
Abrechnung.
10,00 m L C.
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09 Sonstige allgemeine Arbeiten

0915 Kunststoff- Schutzrohre

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

0915 Kunststoff- Schutzrohre

Glatte oder gewellte Kunststoff - Schutzrohre bis DN 150 mit Abstandhalter gemaf
BulR der SWR verlegen und mit Kabeldurchflihrungsverschlussbecher versehen.
Material vom AG beigestellt, einschlieRlich Transport vom Lagerplatz des AG zur
Einbaustelle. Abgerechnet wird die verlegte Lange Rohr, Boegen und Formstlicke
werden Ubermessen. Einsandung wird gesondert vergitet. Das Reinigen und
Kalibrieren einschlieflliche Dokumentation von fertiggestellten neuen Rohranlagen ist
einzurechnen. Mittels eines auf den vorhandenen Schutzrohrdurchmesser
abgestimmten Messdorn die Schutzrohranlage durchfahren und Verengungen,
Deformationen sowie den Rohrdurchmesser einengende Verunreinigungen (Sand,
Kies, Fremdkoerper), zu enge Biegeradien des Schutzrohres u.a. orten und deren
eingemessene Lage an der Oberflache anzeichnen. Dokumentation der Kalibrierfahrt
als vorbereitende Leistung der Leistungsabnahme durchfiihren. Ausfiihrung von
Schutzrohrkalibrierung an vorhandenen und neu zu erstellenden Schutzrohrstrecken.
Abgerechnet wird die kalibrierte Rohrlange. Zum Zeitpunkt der Kalibrierung muss die
Leitungstrale vorschriftsgemaf liberdeckt sein. Rohranfang und -ende miissen flr
die Kalibrierung zuganglich bleiben. Nach erfolgreicher Kalibrierung miissen die
Rohrenden mit beigestellen Verschlusskappen verschlossen werden . Bei
aufgefundenen Deformationen und Verengungen von neu erstellten
Schutzrohrstrecken sind diese auf Kosten des AN vor der Abnahme zu beseitigen.
Es gelten die Regelungen der ATV DIN 18322.

09150010 Ein Schutzrohr bis DN 150 verlegen
50,00 m T Ly
09150020 Bei Verlegung ab 2 Schutzrohre bis DN 150 wird fur jedes Rohr der Einheitspreis
berechnet. Beispiel: Trasse 10 m, verlegt wurden 3 Rohre = 30 m x EP
600,00 m EP_GP _________________
09150030 Kalibrieren von Bestandsschutzrohren nach Abstimmung mit dem AG durchfiihren.
20,00 m T CL
09150040 Zughilfe fur Schutzrohre liefern und einziehen
50,00 m L C.
09150050 Schrottkabel einschlieRlich Muffen nach Trennung aus Graben herausheben, bzw. aus

Schutzrohren oder Formsteinen herausziehen, Langen gemeinsam mit Bauaufsicht
feststellen, in Stiicken von 3 bis 4 m schneiden, auf LKW laden, zum Betriebshof des AG

abfahren
und in bereit gestellte Container verladen.
10,00 m A L
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09 Sonstige allgemeine Arbeiten

0940 Durchbriche

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

0940 Durchbriiche

Durch Fundamentmauern mit einer Abmessung von ca. 50 / 50 cm herstellen, fiir die
Verlegung von Versorgungsleitungen. Die Durchbriiche nach erfolgter Verlegung
wieder verschlieRen, Anfallendes Material entfernen, Wiederherstellung der
AuBenisolierung im Bereich der Ausschachtung einschlieBlich Lieferung der
erforderlichen Materialien nach aktuellem Stand der Technik.

Wenn keine AuRenisolierung vorgefunden wird ist mind. eine
Bitumendickbeschichtung aufzubringen.

09400010 Durchbruch Mauerwerk bis 40 cm Wandstarke.

15,00 Stck EP_GP _________________
09400020 Durchbruch Mauerwerk, je 5 cm Mehrstaerke, wie Position 09400010.

20,00 Stck EP_GP _________________
0950 Kernbohrungen

Eine Kernbohrung komplett herstellen. Gestellung und Transport sowie eventuelle
Montage und Demontage des Bohrgerates. Wiederherstellung der Auf3enisolierung
im Bereich der Ausschachtung einschlieRlich Lieferung der erforderlichen Materialien
nach aktuellem Stand der Technik.

Wenn keine AuRenisolierung vorgefunden wird ist mind. eine
Bitumendickbeschichtung aufzubringen.

Anfallendes Material und Bohrwasser entfernen. Das Abdichten des Hohlraumes
zwischen Wand und Rohr wird separat vergiitet.

09500004 Kernbohrung bis 50 mm und einer Wandstarke bis 40 cm.

1,00 Stck EP_GP _________________
09500005 Kernbohrung bis 50 mm und einer Mehrstarke von je 5 cm.

1,00 Stck EP_GP _________________
09500006 Kernbohrung bis 60 mm und einer Wandstarke bis 40 cm.

1,00 Stck EP_GP _________________
09500007 Kernbohrung bis 60 mm und einer Mehrstarke von je 5 cm.

1,00 Stck EP_GP _________________
09500010 Kernbohrung bis 80 mm und einer Wandstarke bis 40 cm.

3,00 Stck EP_GP _________________
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0950 Kernbohrungen
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
09500020 Kernbohrung bis 80 mm und einer Mehrstérke von je 5 cm.

1,00 Stck e GG
09500030 Kernbohrung bis 100 mm und einer Wandstarke bis 40 cm.

5,00 Stck = ¢
09500040 Kernbohrung bis 100 mm und einer Mehrstarke von je 5 cm.

20,00 Stck e G

09500043 Kernbohrung bis 110 mm und einer Wandstarke bis 40 cm.

2,00 Stck e G
09500044 Kernbohrung bis 110 mm und einer Mehrstarke von je 5 cm.

4,00 Stck ek GG
09500045 Kernbohrung bis 120 mm und einer Wandstarke bis 40 cm.

1,00 Stck ek GG
09500046 Kernbohrung bis 120 mm und einer Mehrstéarke von je 5 cm.

2,00 Stck e G
09500050 Kernbohrung bis 150 mm und einer Wandstarke bis 40 cm.

1,00 Stck e G
09500060 Kernbohrung bis 150 mm und einer Mehrstarke von je 5 cm.

2,00 Stck e G
09500070 Kernbohrung 200 (199 bis 203) mm und einer Wandstéarke bis 40 cm.

20,00 Stck = <

09500080 Kernbohrung bis 200 mm und einer Mehrstarke von je 5 cm.

8,00 Stck = ¢
09500090 Kernbohrung bis 300 mm und einer Wandstarke bis 40 cm.

2,00 Stck e GG
Erstellt von: TILLMANNS LV-Datum: 29.06.2026 09 29.06.2026 - 09:39:34

Seite 34 von 89



Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
09 Sonstige allgemeine Arbeiten
0950 Kernbohrungen
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
09500100 Kernbohrung bis 300 mm und einer Mehrstarke von je 5 cm.
4,00 Stck e GG
09500120 VergielRen einer Kernbohrung bis 100 mm Durchmesser und einer Wandstarke von 40 cm
mit Quellmortel.
Die Montageanweisungen des Herstellers sind zu beachten!
5,00 Stck e GG
09500140 VergielRen einer Kernbohrung bis 300 mm Durchmesser und einer Wandstarke von 40 cm
mit Quellmortel.
Die Montageanweisungen des Herstellers sind zu beachten!
30,00 Stck = ¢
0960 Mauerdurchfiihrungen
Mauerdurchfiihrungen. Die Montage- und Einbaueinleitungen ist zu beachten.
09600010 IMehrspartenhauseinfliihrung einbauen nach Herstellerangaben
in Trocken- oder Vergussausfiihrung. Die dichten Abschliisse zwischen der
Hauseinfiihrung und der Kernbohrung bzw. Futterrohr sowie den Versorgungsleitungen
sind zu beachten. Eventuelle Kernbohrung und VergieRen wird separat vergiitet.
30,00 Stck = <
09600012 Lésen eines Spartendichtelements der MSH / FUBO und entfernen
des Manschettenstopfens.
Nach erfolgter Einflihrung der Versorgungsleitung das
Spartendichtelement und den Manschettenstopfen wieder montieren.
10,00 Stck e GG
09600016 Dichteinsatz in bauseitige Fulbodenmehrspartenhauseinflihrung montieren
einschl. der erforderlichen Anpassungsarbeiten an der
bauseits erstellten FUBO.
10,00 Stck = ¢
09600020 4 PE-Schutzrohre DN 75 an die Mehrsparteneinfihrung montieren und im Graben bis zur

jeweiligen Hauptleitung verlegen. Am Ende der PE-Rohre sind die entsprechenden
Dichtungselemente einzubauen. In Abstadnden von einem Meter sind die zugehérigen
Abstandshalter zu montieren.

200,00 m EP GP
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0960 Mauerdurchfiihrungen
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
09600050 mit einem Durchmesser innen bis 200 mm und einer Lange von bis zu 400 mm geman
Herstellerrichtlinien einbauen.
1,00 Stck EP_GP _________________
0965 Gas- und Wasserschachte
Gas- und Wasserschachte
09650010 Gas- und/oder Wasserzahlerschacht aus Kunststoff, in monolithischer Bauweise, lichte
Weite 1.000 mm, gesamte Hohe bis 1.600 mm, wasserdicht und auftriebssicher setzen
und ausrichten. Alle anfallenden Erd- und Rohrbauarbeiten werden nach den
entsprechenden Positionen verguetet.
3,00 Stck EP_GP _________________
0970 Verkehrsschilder und Leitpfosten
Verkehrsschilder und Leitpfosten
09700010 Schildermaste innerhalb der Baustelle aufnehmen, setzen
Schildermaste aus Stahlrohr, mit und ohne Verkehrszeichen innerhalb der Baustelle,
einschlieBlich Betonfundament ausbauen, auf dem stadtischen Bauhof zwischenlagern,
spater wieder anfahren und in ein Betonfundament (C12/15, L/B/H 0,60/0,60/0,80 Meter)
setzen, einschliellich der erforderlichen Erdarbeiten.
3,00 Stck ek GG
09700020 Leitpfosten aus Stahlrohr und einer Héhe von ca. 1,00 Metern, mit und ohne
Verkehrszeichen einschliel3lich Bodenhiilse und Betonfundament ausbauen, auf dem
stadtischen Bauhof zwischenlagern, spater wieder anfahren und in ein Betonfundament
(C12/15, L/B/H 0,60/0,60/0,80 Meter) setzen, einschliel3lich der erforderlichen
Erdarbeiten.
5,00 Stck ek GG
09700030 Drangelgitter demontieren und wieder ordnungsgeman setzen.
2,00 Stck EP_GP _________________
09700040 Baumschutzbiigel in ein Betonfundament (C12/15, L/B/H 0,60/0,20/0,40 Meter) setzen,

sichtbare Hohe max. 1,00m
Einbautiefe min. 40cm
einschliellich der erforderlichen Erdarbeiten.

2,00 Stck EP GP
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0980 Markierungsarbeiten

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

0980 Markierungsarbeiten

Bei den Arbeiten handelt es sich um Markierungen auf bitumindsen StralRenflachen,
Gussasphalt- Decken, Betonsteinpflaster sowie auf Betonflachen. Technische
Vorschriften fiir die Lieferung von Markierungsmaterialien und zur Durchfiihrung von
Markierungsarbeiten:

- StralRenverkehrsordnung (StVO)

- Aligemeine Verwaltungsvorschriften zur StVO

- Richtlinien fiir die Markierung von Straften (RMS), Teil | und Il

- Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen (RSA)

- Zusatzliche technische Vorschriften und Richtlinien fiir Markierungen auf Straf’en (
ZTV-M)

- Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes
Markierungen, die in der Linienfiihrung nicht einwandfrei sind oder hinsichtlich

der Breite und Strichstarke den Vertragsbedingungen nicht entsprechen, sowie
beschadigte oder nicht angeordnete Striche, werden nicht abgenommen. Nicht
einwandfreie Markierungen sind ohne Verglitung zu entfernen und ordnungsgeman
neu herzustellen. Die hierfiir erforderlichen Materialien sind durch den Auftragnehmer
ohne Nachforderung zu liefern.

In die Angebotspreise sind einzurechnen: Vormarkierung

- Reinigung der leicht verschmutzen Fahrbahn

- Ordnungsgemales Beseitigen aller Abfélle

- Vorhalten aller Gerate, alle Nebenkosten und Nebenarbeiten, alle Lohnkosten,
tarifliche Zuschlage, Auslésungen und Wegegelder

- Lieferung aller Materialien frei Baustelle.

Fahrbahnmarkierung in Kaltplastik. Fahrbahnmarkierungen gem. "RMS" nach
vorheriger schriftlicher Abstimmung mit StraRenbaulasttrager, in reflektierender
Dauermarkierung aus Kaltplastikmasse mit Perlen bis 5 mm dick aufgelegt,
Verkehrsklasse = P 7, Uberrollbarkeitsklasse = T 2, herstellen. Lénge der
Richtungspfeile = 5,00 m, Buchstaben, Ziffern = 4,00 m

Abgerechnet werden :

1. nach Metern: Striche,

2. nach Stiick : Richtungspfeile, Buchstaben, Ziffern, Verkehrszeichen, Embleme,
FuRganger- und Radfahrerfurten. Abrechnung: Bei Langs- und Quermarkierungen
wird die Lange des markierten Striches zu Grunde gelegt.

09800010 Schmalstriche 12 cm, ohne Unterbrechung auftragen
Strichbreite: 12 cm
10,00 m N <
09800020 Schmalstriche 12 cm, mit Unterbrechung auftragen, es zahlt die

Lange des markierten Striches
Strichbreite: 12 cm

1,00 m = C
09800030 Breitstriche 25 cm, ohne Unterbrechung auftragen, Strichbreite: 25 cm

1,00 m = N ¢
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0980 Markierungsarbeiten
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
09800040 Breitstriche 25 cm, mit Unterbrechung auftragen , es zahlt die Lange des markierten
Striches Strichbreite: 25 cm
1,00 m L C.
09800050 Breitstriche 50 cm, auftragen
Strichbreite: 50 cm, als Haltelinie, Wartelinie und FuRgangeriberweg auftragen.
1,00 m L C.
09800060 Richtungspfeile Lange 5,00 m, geradeaus, nach links, nach rechts, links ab, rechts ab
oder Richtungspfeile auf endenden Fahrstreifen, oder Vorankiindigungspfeile auftragen
1,00 Stck e GG
09800070 Buchstaben oder Ziffern auftragen
1,00 Stck e GG
10 1-kV Kabelarbeiten

Es sind im Besonderen die Regelungen der ATV DIN 18322 zu beachten

1040 Verteilerschrank
Verteilerschrank - Es sind im Besonderen die Regelungen der ATV DIN 18322 zu
beachten.
10400010 Kabelverteilerschrank, lot- und fluchtgerecht ausrichten, ohne Tiefbauarbeiten.
1,00 Stck EP_GP _________________
10400020 Gasschrank oder Kabelverteilerschrank, diverse Abmessungen, beigestellt, abholen vom

Materiallager AG und zum Einbauort transportieren einschlieBlich aller anfallenden
Transportkosten, lot- und fluchtgerecht setzen. Tiefbauarbeiten werden gesondert

abgerechnet.
5,00 Stck e GG
Erstellt von: TILLMANNS LV-Datum: 29.06.2026 09 29.06.2026 - 09:39:34

Seite 38 von 89



Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030

LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26

12

StraBenbeleuchtungsarbeiten

1210

Fir die Ausfiihrung der Erdarbeiten sowie fiir das eingesetzte Personal, die
eingesetzten Maschinen, Gerate und Materialien gelten folgende spezifizierte
Regelungen fir die Ausfihrung:

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im
StraRenbau (ZTV E-StB), Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Schichten ohne Bindemittel im StraRenbau (ZTV SoB-StB),
Technische Lieferbedingungen fuer Mineralstoffe im StraRenbau (TL Gestein-StB),
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Aufgrabungen in
Verkehrsflachen (ZTV A-StB), Technische Regeln im Rohrleitungsbau DVGW GW
315.

Neustellung Beleuchtungsmaste ohne Ausschachtungsarbeiten

12100010

12100020

12100030

12100040

1212

Neustellung Beleuchtungsmaste ohne Ausschachtungsarbeiten

Stellen Beleuchtungsmaste bis 6 m LPH einschlieRlich Einbau von Beton und Transport
des Mastes zur Einbaustelle (ohne Tiefbau und Montage der Leuchte sowie des
Sicherungskastens).

1,00 Stck EP GP

Stellen Beleuchtungsmaste iber 6 m LPH einschliesslich Einbau von Beton und
Transport des Mastes zur Einbaustelle (ohne Tiefbau und Montage der Leuchte sowie des
Sicherungskastens) als Zulage zu Pos. 12100010. Abgerechnet wird je m LPH ber 6 m.

1,00 m EP GP

Stellen Beleuchtungsmaste bis 6 m LPH einschlieRlich Einbau von Beton ohne Transport
des Mastes zur Einbaustelle (ohne Tiefbau und Montage der Leuchte sowie des
Sicherungskastens).

1,00 Stck EP GP

Stellen Beleuchtungsmaste iber 6 m LPH einschlieRlich Einbau von Beton ohne
Transport des Mastes zur Einbaustelle (ohne Tiefbau und Montage der Leuchte sowie des
Sicherungskastens) als Zulage zu Pos. 12100010. Abgerechnet wird je m LPH ueber 6

m.

1,00 m EP GP

Neustellung Beleuchtungsmaste mit Ausschachtungsarbeiten einschl. Transport

12120010

Neustellung Beleuchtungsmaste mit Ausschachtungsarbeiten einschl. Transport

StralRenbeleuchtungsmast bis einschl. 6 m LPH stellen, Ausheben der erforderl.
Mastgrube, Abfuhr des liberschiissigen Bodens einschl. Transport- und
Entsorgungskosten, und Wiederverfillen.

1,00 Stck EP GP
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
12 StralBenbeleuchtungsarbeiten
1212 Neustellung Beleuchtungsmaste mit Ausschachtungsarbeiten
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
12120020 Zulage zu Pos. 12120010 fir Beleuchtungsmaste groRer 6 m LPH, je zusatzlicher m
LPH.
1,00 m L C.
1216 Wechselung Beleuchtungsmaste mit Ausschachtungarbeiten einschl. Transport
Wechselung Beleuchtungsmaste mit Ausschachtungarbeiten einschl. Transport
12160010 StralRenbeleuchtung bis einschl. 6 m LPH nach Pos. 12220020 komplett demontieren
und an selber Stelle einen neuen Mast wieder montieren.
1,00 Stck e GG
12160020 Zulage zu Pos. 12160010 fur Beleuchtungsmaste groesser 6 m LPH, je zusatzlicher m
LPH.
1,00 m LA C o
1220 Demontage Beleuchtungsmaste ohne Ausschachtungsarbeiten
Demontage Beleuchtungsmaste ohne Ausschachtungsarbeiten
12200010 Demontage Beleuchtungsmaste bis 6 m LPH, einschlief3lich Entfernen des
Rohrfundamentes und Transport des Mastes zum Lager der Stadt Ratingen oder SWR.
1,00 Stck ek GG
12200020 Demontage Beleuchtungsmaste ueber 6 m LPH einschlieRlich Entfernen des
Rohrfundamentes und Transport des Mastes zum Bauhof, als Zulage zu Pos. 12200010.
Abgerechnet wird je m tber 6m LPH.
1,00 m A
12200030 Demontage Beleuchtungsmaste bis 6 m LPH einschlieBlich Entfernen des
Rohrfundamentes ohne Transport des Mastes zum Bauhof.
1,00 Stck ek GG
12200040 Demontage Beleuchtungsmaste tGber 6 m LPH einschlieRlich Entfernen des
Rohrfundamentes ohne Transport des Mastes zum Bauhof, als Zulage zu Pos. 12200030.
Abgerechnet wird je m Gber 6m LPH.
1,00 m LA
1222 Demontage Beleuchtungsmaste mit Ausschachtungsarbeiten einschl. Transport

Demontage Beleuchtungsmaste mit Ausschachtungsarbeiten einschl. Transport
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
12 StralBenbeleuchtungsarbeiten
1222 Demontage Beleuchtungsmaste mit Ausschachtungsarbeiten
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
12220010 StralRenbeleuchtungsmast bis einschl. 6 m LPH komplett demontieren einschl.
Erdarbeiten und Entfernen des Rohrfundaments, Anfiillen der Mastgrube bis zur
Oberflache.
1,00 Stck = ¢
12220020 Zulage zu Pos. 12220010 fur Beleuchtungsmaste groRer 6 m LPH, je zusatzlicher m
LPH.
1,00 m L C.
13 Telekommunikation, Fernmelde Arbeiten

Telekommunikation, Fernmelde Arbeiten

1335 microduct-Schutzrohre

Die eingesetzten Monteure missen im Besitz eines Schulungsnachweises des
Microduct-Herstellers sein. Material wird zur Abholung vom Materiallager der
Stadtwerke Ratingen beigestellt. Die notwendigen Transportkosten bis zum Einbau
und anfallende Riicktransportkosten sind einzukalkulieren. Verlegehinweise und
Einbauanleitungen des Herstellers sind zu beachten. Der Einsatz des vom Hersteller
vorgesehenen Spezial-Montagewerkzeuges fuer Montageleistungen ist
vorgeschrieben.

13350010 1 DB microtube 7/4, farbliche Vorgabe gemafR Planung bzw. genereller Vorgabe des AG
fur Erstellung LWL-Hausanschluss in vorgefertigte Hausanschluss- Schutzrohrtrasse
einziehen und durch MSH oder Einzel-Wanddurchfiihrung in Gebaude verlegen. Es sind
ein 1 db microtube Rohre 7/4 pro Hausanschluss zu verlegen. Das vorherige Entfernen
des LWL-Dichtungsstopfen aus der MSH sowie das VerschlieRen derselben nach Einzug
der beiden microtube-Rohre ist einzurechnen. Schutzrohr beigestellt. Abschlufd der
microtube-Rohre hausseitig mittels Endkappen / Gasblocker ist einzurechnen.
Abrechnung gemaR der verlegten microtube-Lange.

20,00 m EP GP

13350020 24 DB Microtube 7/4 mit Centertube 14/10, Lieferant Fa. Emtelle, oder gleichwertig in
vorhandene Schutzrohranlage einziehen. Microduct- Rohr wird als Trommelware
beigestellt. Notwendige Transportleistungen sind mit einzukalkulieren. Einbau von Form-
und Verbindungsstiicken wird gesondert abgerechnet.

20,00 m EP GP
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1

Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030

LV-Nr.: 1

13
1335

LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26

Telekommunikation, Fernmelde Arbeiten
microduct-Schutzrohre

Nr.
Art

Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Beschreibung

13350030

13350040

13350050

13350060

24 DB Microtube 7/4 mit Centertube 14/10, Lieferant Fa. Emtelle oder gleichwertig in
vorhandenes Sandbett verlegen. Einsandung des Microduct- Rohrbiindels sowie Verlegen
eines beigestellten Trassen-Wandbandes wird ueber gesonderte Positionen vergiitet.
Microduct-Rohr wird als Trommelware beigestellt. Notwendige Transportleistungen sind
mit einzukalkulieren. Einbau von Form- und Verbindungsstiicken wird gesondert
abgerechnet.

10,00 m EP GP

Notwendige beigestellte Form- und Verbindungsstuecke (z.B. Rohrverbinder mit jeweiliger
wasserdichter Schutzhiille, Endkappen oder Gasblock-Verbinder) fuer 1 DB microtube 7/4
gemal Herstellerangaben Fa. Emtelle, sach- und fachgerecht montieren. Bei 24 db
microtube 7/4 Rohrsystemen ist das Absetzen des Schutzmantels sowie das Auffachern
der Einzelschutzrohre inklusive notwendiger scharfkantiger Schnittarbeiten sowie
Entgratung der Schnittflachen fuer den Einbau der Formstiicke miteinzurechnen.

5,00 Stck EP GP

Herstellen eines Abzweigers zur Verbindung von einem Microtube mit einem Microtube
MD-Verband. Aufschneiden des Schutzrohres in der Montagegrube und freilegen des
darin verlaufenden DBmf-Microtube MD-Verband. Auftrennen des
DBmf-Microtube-AuRenmantels und Auffachern der Einzelrohrchen zur Freilegung des
benotigten MD1 Microtube-Rohres gemaf Planvorgabe.

Microtube gemaR Herstellerangaben schneiden, entgraten und mit Microtube MD1 aus
LWL-Hausanschluss fachgerecht verbinden, fixieren und in Montagegrube ablegen.
Endende Microtubes sind mit einer Endkappe inkl. Schutzhille dauerhaft zu
verschlieRen. Abdichtung des aufgeschnittenen Schutzrohres an beiden Schnittflachen
gegen Versandung mittels Schutzrohrabdichtung SRA oder Vergleichstyp.

Die eingesetzten Monteure missen im Besitz eines Schulungsnachweises des
Microduct-Herstellers sein.

Der Einsatz des vom Hersteller vorgesehenen Spezial-Montagewerkzeuges fiir
Montageleistungen ist vorgeschrieben.

5,00 Stck EP GP

Herstellen eines Abzweiger zur Verbindung von einem Microtube mit einem Microtube
MD-Verband. Aufschneiden des Schutzrohres in der Montagegrube und freilegen des
darin verlaufendem DBmf-Microtube MD-Verband. Auftrennen des
DBmf-Microtube-AuRenmantels und Auffachern der Einzelrohrchen zur Freilegung des
benotigten MD1 Microtube-Rohres gemaf Planvorgabe. Microtube geman
Herstellerangaben schneiden, fixieren und in Montagegrube ablegen. Endende Microtubes
sind mit einer Endkappe inkl. Schutzhlle dauerhaft zu verschliel3en.

Verschlielten des gedffneten Abschnitts mittels Kabelkanal-Halbrohren / Rohrmuffen und
Abzweigern.

Die eingesetzten Monteure missen im Besitz eines Schulungsnachweises des
Microducts Herstellers sein.

Der Einsatz des vom Hersteller vorgesehenen Spezial-Montagewerkzeuges

fir Montageleistungen ist vorgeschrieben.

2,00 Stck EP GP
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
13 Telekommunikation, Fernmelde Arbeiten

1335 microduct-Schutzrohre

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

13350100 Herstellen eines Endabschluss zum verschlieRen von Microtubes eines MD-Verbands.

Auftrennen des MD-Verband-Auflenmantels und Auffachern der Einzelréhrchen. Microtube
gemal Herstellerangaben schneiden, entgraten, die Endkappen inkl. Schutzhiillen sind
versetzt anzuordnen. Das Rohrende des Schutzrohres ist gegen Versandung mittels
Schutzrohrabdichtung SRA oder Vergleichstyp abzudichten. Die eingesetzten Monteure
missen im Besitz eines Schulungsnachweises des

Microducts Herstellers sein.

Der Einsatz des vom Hersteller vorgesehenen Spezial-Montagewerkzeuges

fur Montageleistungen ist vorgeschrieben.

5,00 Stck EP GP

1345 Abzweigkasten (AZK)

Die eingesetzten Monteure miissen im Besitz eines Schulungsnachweises des
Microduct-Herstellers sein. Material wird zur Abholung vom Materiallager der
Stadtwerke Ratingen beigestellt. Die notwendigen Transportkosten bis zum Einbau
und anfallende Ricktransportkosten sind einzukalkulieren. Verlegehinweise und
Einbauanleitungen des Herstellers sind zu beachten. Der Einsatz des vom Hersteller
vorgesehenen Spezial-Montagewerkzeuges fuer Montageleistungen ist
vorgeschrieben.

13450010 Abzweigkasten (AZK) in einer Gesamthdhe bis 1,60 m setzen inklusiv erforderlicher
Moértel- und Beiputzarbeiten, einschlief3lich Fundamentherstellung. Einsetzen und
Abdichten der Rohre. Der Aushub wird nach den entsprechenden Positionen gesondert

vergutet.
1,00 Stck e G
13450020 Eine Rohreinfiihrung in bereits montiertem AZK herstellen, einschlie3lich aller
Nebenarbeiten wie Rohrabdichtung usw.
1,00 Stck ek GG
16 Maste
Maste
1680 Erdungsanlage und Uberspannungsableiter 1kV

Erdungsanlage und Uberspannungsableiter 1kV

16800081 Tiefenerder einschlagen und anschlielen
10,00 m EP &P
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
16 Maste
1680 Erdungsanlage und Uberspannungsableiter 1kV
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
16800091 Bandeisen 30 x 3,5 mm im vorhandenen Graben verlegen und anschlief3en, mit

Kreuzklemmen verbinden und Verbindungsstellen gegen Korrosion schiitzen .

5,00m L = A

21 Gasnetzanschliisse herstellen

Gasnetzanschlusse herstellen.

Mit Ausnahme der Schweisszusatzwerkstoffe inklusive Gase werden samtliche
Materialien komplett von der SWR geliefert. Alle Materialien sind vom Lager
Sandstr. 36, bzw. einem Aussenlager der SWR abzuholen.

In die Preise einzukalkulieren ist die Gestellung entsprechender Ladegerate und
Hilfskrafte, Transport an die Verwendungsstelle sowie das Abladen und
sachgemaRe Lagerung. Uberzéhlige Formstiicke und Rohre an der Baustelle sind
mit Kappen zu verschlielen, aufzuladen und zu der SWR zu transportieren und
abzuladen. Die Legung von Rohren und Formstiicken erfolgt nach Angabe der
SWR. Hierzu ist ein fachgerechtes Planum der Grabensohle herzustellen.

Es sind die im Rohrleitungsbau allgemein bekannten Regeln der Verlegetechnik
zu beachten. Auf sorgféltige, fachgerechte und sichere Behandlung der Rohre bei
Transport und Lagerung wird besonders hingewiesen. Transportfahrzeuge sind so
zu wahlen, dass sich z.B. die Ringbunde nicht verformen und nicht beschadigt
werden konnen. Bei PVC, PE-HD Rohren ist das Anwarmen mit offener Flamme
nicht gestattet. Das Eindringen von Fremdstoffen in den verlegten Rohrstrang ist
durch geeignete MaRnahmen zu verhindern.

Abgerechnet wird nach Achslangen der gelegten Leitung, wobei Formstiicke und
Armaturen durchgemessen werden. Eine Dokumentation (Rohrbuch) ist vom AN
vorzunehmen und der SWR kostenfrei zu tGbergeben. Es sind die Regelungen der
ZTV en Rohrleitungsbau zu beachten.

2105 Rohrtrennschnitte

Stahlrohrschnitte mittels Rohrschneider, (Kaltschnitt),
Trennscheibe oder als Brennschnitt ausfilhren, einschlie8lich Entfernen des
Rohrauf3en- bzw. -innenschutzes und Vorrichten der Kanten fiir eine V-Naht.

21050010 Rohrtrennschnitte bis DN 50
3,00 Stck EP_GP _________________
2110 SchweiBverbindungen

Rundschweilverbindungen als Kehl- oder Stumpfnaehte an Stahlrohren mit
Normalwanddicke mit vorbereiteten Schweillkanten herstellen.

Die Schweilverbindungen diirfen nur von Schweifltern mit giltigem Priifzeugnis
durchgefiihrt werden.

Schweillzusatzwerkstoffe, Gase sowie Schweillgerate mit den erforderlichen
Betriebsstoffen sind vom Auftragnehmer zu stellen.
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Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
21 Gasnetzanschlisse herstellen
2110 Schweiltverbindungen
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
21100010 Schweif3nahte bis DN 50
3,00 Stck e GG

2115 Formstiicke

Formstiicke
21150010 Auf eine unter Druck stehende Leitung aufschweif3en und durchbohren.

Verschweillen und isolieren des T-Stiickes.

Entfernen und Wiederherstellen des RohrauRenschutzes. Ein gasfreies Arbeiten mittels
Verwendung von Blasen- und Stopfensetz- sowie eines Schleusenanbohrgerates ist zu
gewahrleisten.

3,00 Stck EP GP

21150020 Fittinge und H-Bdgen bis DN 50 bzw. Schub- und Ausziehsicherung im Zuge der
Rohrleitung vorrichten, einbauen und isolieren.
SchweilRinahte werden nach der entsprechenden Position vergiitet.

3,00 Stck EP GP

21150040 Eckventil bis DN 50 unter Druck aufschweif3en, durchbohren einschlief3lich aller
Nebenarbeiten, wie z.B. Schieberstange usw.
Ein gasfreies Arbeiten mittels geeigneter Gerate ist zu gewahrleisten.

2,00 Stck EP GP
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Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
21 Gasnetzanschlisse herstellen

2120 Pauschalpositionen fuer Gasnetzanschlisse

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

2120 Pauschalpositionen fuer Gasnetzanschliisse

Herstellen eines Gasnetzanschlusses

in Pe bis DA 63 auf Stahl oder Pe-Hauptrohr bis DN 300 gemaR DVGW-Regelwerk
als Einzelanschluss bzw. in Verbindung mit einer Mehrspartenhauseinfiihrung
(siehe auch BulR der SWR mit den méglichen einzubauenden Komponenten).

Zur Leistung gehoren:
-Der Transport aller Materialien
-Entfernung der Umhillung des Hauptrohres
-Aufschweiflen des Druckanbohrventils bzw. Montage der Anbohrschelle
-Verlegung des Produktenrohres (Rollen oder Stangenware) in ein vorhandenes
Pe-Schutzrohr (bei MSH) oder einschl. Verlegung eines Schutzrohres (bei
Einzelverlegung)
-Einsetzen der Gashauseinfiihrung in Kernbohrung, MSH oder Fubo einschl.
Demontage
und Montage der Dichtelemente.
Die Kernbohrung und das Vergieflten werden gesondert vergiitet.
-Befestigung und Montage von Haltebligeln
-Rohrtrennschnitte zum Ablangen des Produktenrohres und den erforderlichen
Etagen
-Einbau und Verschweifltung von bis zu 8 Elektroschweilmuffen als Gerade oder
Formteil einschl. Erstellung und Ubergabe der Schweilprotokolle
-Einbau eine Gasstromungswachters
-Fachgerechter Einbau und Verbindung aller Einbaukomponenten von Hauptrohr
bis Sicherungsstopfen
-Die Druckpriifung wird separat vergitet
-Versorgungsleitung mit geeignetem Gerat durchbohren und Anbohréffnung mit
Stopfen
bzw. Ventiloberteil einsetzen, verschlielen und ggf. verschweillen
-Durchflihrung der erforderlichen Umhiillungsarbeiten
-Schllsselstange oder Multi-Kit Telescop in geraden oder abgewinkelter Ausfiihrung
mit
allen erforderlichen Komponenten héhengerecht montieren
-Fachgerechte Inbetriebnahme des Netzanschlusses einschl. Entliiftung der Leitung
und
der Dokumentation gem. BulR der SWR
-Montage des Sicherungsstopfens
-Anbringen des Installateur Informationsschildes
-Schliefung des Druckanbohrventils (nur nach besonderer Anweisung durch den AG)

21200010 PE Gasnetzanschl. legen bis 12m
12,00 Stck EP_GP _________________
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21 Gasnetzanschlisse herstellen

2120 Pauschalpositionen fuer Gasnetzanschlisse

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

21200020 PE Gasnetzanschl. legen Gber 12m

Abrechnungsbeispiel:

Anschlusslange 14,50 m

Vergutet wird einmal die Position 21200010 und zusatzlich die Mehrlange
von 2,50 m aus der Position 21200020

20,00 m EP GP

2125 Anschluss umhdngen

Umhéngung/Anderung einer in Betrieb befindlichen Gasanschlussleitung unter
Beachtung der Regeln der Technik und der UVV.

Zu den Leistungen des AN gehoren:

Erforderliche Absperreinrichtungen nach Anweisung des AG schlieRen.
Uberbriickungskabel mit dem erforderlichen Querschnitt (G 309) montieren und nach
Beendigung der Arbeiten demontieren.

Erforderliche Trennschnitte herstellen.

Alle Offnungen und Rohrenden verschlieRen und verschweilen.
Anschlussleitung gefahrlos ins Freie entliften.

Sichtpriifung der Verbindungen mit einem schaumbildenden Mittel unter
Betriebsdruck. Oberflachen reinigen und isolieren.

Alte Rohrleitungsteile und Hauseinflihrungskombination ausbauen und
abtransportieren einschlielich aller erforderlichen Schnitte.

Ueber 2m werden Rohrleitungsteile sowie Rohrschnitte separat vergiitet.

21250010 Gas-Netzanschluss bis DN 50 von einer alten auf eine neue Hauptrohrleitung umhangen.

Zur Leistung gehoren:

1.) Das Trennen am Hauptrohr.

2.) Das Verkirzen bzw. Verlangern bis 2,00 m Lange.

3.) Das AufschweilRen des Absperrorganes und Verbinden mit der Rohrleitung und
Durchbohren.

4.) Verschliel3en der alten Anschlussstelle (schweil3en).

5.) Entliften der Gasleitung mit einem Schlauch ins Freie.

Das Anfertigen von Passstlicken, der Einbau von H-Bogen, Rohrtrennschnitte und
Schweilinahte sind in dieser Position enthalten.

Einzelpositionen werden nicht gesondert vergtitet. Sperrung und Inbetriebnahme erfolgt
durch einen Beauftragten der SWR.

6,00 Stck EP GP
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21 Gasnetzanschlisse herstellen

2125 Anschluss umhangen

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

21250020 Gasnetzanschluss bis DN 50 im Keller von einer alten auf eine neue Anschlussleitung

umhangen, bis 2,00 m Lange.

Zur Leistung gehéren:

1.) Trennung der alten Leitung im Keller.

2.) Der Einbau der Fittinge und die erforderliche Rohrlegung und Verbindungen .
3.) Entluften der Gasleitung mit einem Schlauch ins Freie.

Einzelpositionen werden nicht gesondert vergutet. Sperrung und Inbetriebnahme erfolgt
durch einen Beauftragten der SWR.
10,00 Stck EP GP

2130 Anbohrschelle wechs./ Abtr. Netzanschl.
Anbohrschelle wechs./ Abtr. Netzanschl.

21300010 Abtrennen Gasnetzanschluss bis DN 50

Zur Leistung gehoéren u.a. Entfernen und Wiederherstellen des RohrauRenschutzes,
Anbringen und Entfernen der elektrischen Uberbriickung, Aufschweifen von Rohrstutzen
oder Sattelmuffe, gasfreies Anbohren der Leitung, Setzen und Ziehen der
Schleusensperrvorrichtung, Trennen des Anschlusses durch Kaltschnitte, Entfernen der
ausgebauten Teile aus dem Rohrgraben, Setzen eines Schuck-Uberschiebers mit
einseitig aufgeschweifdten Kidpperboden mit Sicherung und Entliftung zum Begasen.
EinschlieRlich aller Schweilnahte, Begasen der Leitung, Uberpriifung aller Schweinahte
mit schaumbildenen Priifmitteln auf Dichtigkeit, VerschlieBen und Verschweil’en der
Rohrstutzen bzw. Sattelmuffen, Nachumhillen des Gaseinbindungsbereiches.
Beobachtung der Dichtigkeit wahrend der gesamten Arbeiten.

Einzelpositionen werden nicht gesondert vergutet.

30,00 Stck EP GP

2135 PE Gasleitung verlegen

PE Rohr nach Angabe der SWR und den einschlagigen Regeln der Technik unter
Beachtung aller gultigen Vorschriften sowie nach den Verlegungsrichtlinien des
Herstellers legen. Abgerechnet wird nach den Achslangen der gelegten Leitung,
wobei Formstlicke und Armaturen durchgemessen werden.

21350010 PE Leitung bis DA 63
20,00 m EP LGP
2140 PE Rohrtrennschnitte

EinschlieRlich Sdubern und Entgraten des Schnittes, sowie Vorbereiten der
Schnittflache fir die Verbindung.
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
21 Gasnetzanschlisse herstellen
2140 PE Rohrtrennschnitte
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
21400010 PE Rohrtrennschnitte bis 63 x 5,8 herstellen.
5,00 Stck e GG
2145 PE-HD HeizwendelschweiRung
PE-HD Elektroschweif¥fittinge als HeizwendelschweilRverbindung entsprechend den
Herstellerangaben fachgerecht herstellen. Das Schweil3gerat nebst Stromerzeuger
stellt der AN.
Zur Leistung gehdren: 1.) Rohroberflachen vorbereiten und reinigen.
2.) Heizwendelschweilfittinge einpassen.
3.) Rohrleitung in Rohrzentrierwerkzeug montieren.
4.) Transport der Fittinge in den Rohrgraben.
5.) Mit geigneten SchweiRautomaten schweil3en.
6.) Schweilprotokoll anfertigen und SchweilRnaht kennzeichnen.
7.) Der Einbau von Formstiicken.
Eine Schweillung ist das Verbinden von zwei Rohrenden.
21450010 PE-HD Muffenschweifnéhte bis DA 63
5,00 Stck = <
2150 PE-HD Ventilanbohrschellen
Fuer Gasnetzanschlisse fachgerecht montieren.
21500010 Gas - PE-HD Ventilanbohrschellen
1,00 Stck ek GG
2155 Hauseinfiihrungskombination
Hauseinflihrungskombination
21550010 Hauseinfuhrungskombination - gerade oder flexible Ausfiihrung - bis DN 50 einbauen.

Kernbohrung und Vergie3en wird separat vergutet.

3,00 Stck EP GP
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
22 Hauptleitung Stahl fiir Gasleitungen

Hauptleitung Stahl fiir Gasleitungen.

Mit Ausnahme der Schweizusatzwerkstoffe inklusive Gase werden samtliche
Materialien komplett von der SWR geliefert.

Alle Materialien sind vom Lager Sandstr. 36, bzw. einem AuRenlager der SWR
abzuholen.

In die Preise einzukalkulieren ist die Gestellung entsprechender Ladegerate und
Hilfskrafte, Transport an die Verwendungsstelle sowie das Abladen und
sachgemalfie Lagern.

Uberzéhlige Formstiicke und Rohre an der Baustelle sind mit Kappen zu
verschlieen, aufzuladen und zu der SWR zu transportieren und abzuladen.

Die Legung von Rohren und Formstiicken erfolgt nach Angabe der SWR. Hierzu
ist ein fachgerechtes Planum der Grabensohle herzustellen.

Es sind die im Rohrleitungsbau allgemein bekannten Regeln der Verlegetechnik
zu beachten. Auf sorgfaltige, fachgerechte und sichere Behandlung der Rohre bei
Transport und Lagerung wird besonders hingewiesen. Transportfahrzeuge sind so
zu wahlen, dass sich z.B. die Ringbunde nicht verformen und nicht beschadigt
werden kdnnen.

Bei PVC, PE-HD Rohren ist das Anwarmen mit offener Flamme nicht gestattet.
Das Eindringen von Fremdstoffen in den verlegten Rohrstrang ist durch geeignete
Massnahmen zu verhindern.

Abgerechnet wird nach Achslangen der gelegten Leitung, wobei Formstiicke und
Armaturen durchgemessen werden. Eine Dokumentation (Rohrbuch) ist vom AN
vorzunehmen und der SWR kostenfrei zu Gbergeben.

Es sind die Regelungen der ZTV en Rohrleitungsbau zu beachten.

2210 Stahlrohrlegung

Stahlrohr legen.

Die Rohrumhillung ist auf Schaden mittels ISO-Testgerat zu prifen und
auszubessern.

Die Prifung ist zu dokumentieren.

Die Schweifndhte sind mit von der SWR gestelltem Isoliermaterial ordnungsgeman
nach zu umhillen.

22100010 Gas-Stahlrohr legen DN 80

4,00m A L
22100020 Gas-Stahlrohr legen DN 100

4,00m A L
22100030 Gas-Stahlrohr legen DN 150

4,00m A L
22100040 Gas-Stahlrohr legen DN 200

3,00m A L
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
22 Hauptleitung Stahl fiir Gasleitungen
2210 Stahlrohrlegung
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
22100050 Gas-Stahlrohr legen DN 250
3,00 m L C.
22100060 Gas-Stahlrohr legen DN 300
2,00 m L C.
2215 Rohrtrennschnitte
Stahlrohrschnitte (warm- mittels Trennscheibe oder als Brennschnitt kalt- mittels
Luftsédge, Rohrschneider ) ausfuhren einschliellich Entfernen des Rohrauf3en- und
eventuell -innenschutzes und Vorrichten der Kanten fiir eine V-Naht; bzw. als
Kaltschnitt (Luftsdge, Rohrschneider) an unter Gasdruck stehenden Leitungen.
Werden Formstlicke z.B. Rohrbégen von 90 Grad auf z.B. 30 Grad geandert wird ein
Trennschnitt abgerechnet.
Das Bearbeiten der Rohrenden ist in dieser Position enthalten.
22150010 Rohrschnitte warm bis DN 80
1,00 Stck EP_GP _________________
22150020 Rohrschnitte warm DN 100
3,00 Stck = ¢
22150030 Rohrschnitte warm DN 150
3,00 Stck = ¢
22150040 Rohrschnitte warm DN 200
3,00 Stck e GG
22150050 Rohrschnitte warm DN 250
1,00 Stck e GG
22150060 Rohrschnitte warm DN 300
1,00 Stck EP_GF’ _________________
22150080 Rohrschnitte kalt bis DN 80
5,00 Stck EP GP
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
22 Hauptleitung Stahl fiir Gasleitungen
2215 Rohrtrennschnitte
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
22150090 Rohrschnitte kalt DN 100
10,00 Stck e GG
22150100 Rohrschnitte kalt DN 150
2,00 Stck = ¢
22150110 Rohrschnitte kalt DN 200
2,00 Stck EP_GF’ _________________
22150120 Rohrschnitte kalt DN 250
1,00 Stck EP_GP _________________
22150130 Rohrschnitte kalt DN 300
1,00 Stck ek GG
2220 RundschweiBnihte
RundschweilRverbindungen als Kehl- oder Stumpfnahte an Stahlrohren mit
Normalwanddicke mit vorbereiteten Schweil’kanten herstellen.
Die Schweilverbindungen diirfen nur von Schweil3ern mit giltigem Priifzeugnis
durchgefiihrt werden.
Schweisszusatzwerkstoffe, Gase sowie SchweilRgerate mit den erforderlichen
Betriebsstoffen sind vom Auftragnehmer zu stellen.
22200010 Rundschwei3néhte DN 80
2,00 Stck e GG
22200020 Rundschweifinahte DN 100
10,00 Stck e GG
22200030 Rundschwei3nahte DN 150
5,00 Stck = N <
22200040 Rundschwei3nahte DN 200
5,00 Stck = <
22200050 Rundschweiflnahte DN 250
1,00 Stck EP GP
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
22 Hauptleitung Stahl fiir Gasleitungen
2220 Rundschweif3nahte
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
22200060 Rundschwei3ndhte DN 300
1,00 Stck e GG
2225 Segmentschnitte
Stahlrohrsegmentschnitte mittels Trennscheibe oder als Brennschnitte ausfiihren,
einschlieRlich Entfernen des RohrauRen- und eventuell -innenschutzes sowie
Vorrichten der Kanten fiir eine V-Naht. Pro Segmentnaht wird nur ein Segmentschnitt
vergutet.
Das Bearbeiten beider Rohrenden ist in dieser Position enthalten.
22250010 Segmentschnitte DN 80
1,00 Stck EP_GP _________________
22250020 Segmentschnitte DN 100
1,00 Stck EP_GP _________________
22250030 Segmentschnitte DN 150
1,00 Stck = ¢
22250040 Segmentschnitte DN 200
1,00 Stck = ¢
22250050 Segmentschnitte DN 250
1,00 Stck e GG
22250060 Segmentschnitte DN 300
1,00 Stck e GG
2230 Segment — Schweinahte, sonst wie Pos. 2220
Segment — Schweif3ndhte
Sonst wie Pos. 2220.
22300010 Segment-Schweillnahte DN 80
1,00 Stck = ¢
22300020 Segment-Schweilindhte DN 100
1,00 Stck EP GP
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
22 Hauptleitung Stahl fiir Gasleitungen
2230 Segment — Schweilinahte, sonst wie Pos. 2220
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
22300030 Segment-Schweilindhte DN 150

1,00 Stck e GG
22300040 Segment-Schweilinahte DN 200

1,00 Stck = ¢
22300050 Segment-Schweiflnahte DN 250

1,00 Stck EP_GF’ _________________
22300060 Segment-Schweilinahte DN 300

1,00 Stck EP_GP _________________
2235 Flansche

Mit Dichtungen und Schrauben montieren, Mutter kreuzweise nach Drehmoment
anziehen. Massabweichungen im Innendurchmesser sind am Rohr auszugleichen.

22350010 Flansche bis DN 80

1,00 Stck EP_GP _________________
22350020 Flansche DN 100

1,00 Stck EP_GP _________________
22350030 Flansche DN 150

1,00 Stck EP_GP _________________
22350040 Flansche DN 200

1,00 Stck EP_GP _________________
22350050 Flansche DN 250

1,00 Stck EP_GP _________________
22350060 Flansche DN 300

1,00 Stck EP_GP _________________
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
22 Hauptleitung Stahl fiir Gasleitungen
2240 Formstlicke in Stahlleitungen einbauen
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
2240 Formstiicke in Stahlleitungen einbauen
Formstlicke fuer Richtungsanderungen, Dimensionsanderungen, Leitungsabgange
und Leitungsverbindungen in die Stahlrohrleitung einbauen und nachumhdillen.
SchweilRnahte werden besonders verglitet.
22400010 Formstlcke einbauen DN 80
5,00 Stck EP_GP _________________
22400020 Formstlcke einbauen DN 100
5,00 Stck EP_GP _________________
22400030 Formstlcke einbauen DN 150
4,00 Stck EP_GP _________________
22400040 Formstlcke einbauen DN 200
3,00 Stck = ¢
22400050 Formstlicke einbauen DN 250
1,00 Stck = ¢
22400060 Formstlicke einbauen DN 300
1,00 Stck e GG
2260 Steckscheiben
In die Rohrleitung zur sicheren Rohrabsperrung setzen wieder ziehen, und
anschlieRend nachumhdillen.
EinschlieRlich aller Nebenleistungen. Flanschverbindungen mit schaumbildenden
Mitteln oder Gasmessgerat auf Dichtigkeit prifen.
22600010 Steckscheiben DN 80
1,00 Stck EP_GP _________________
22600020 Steckscheiben DN 100
1,00 Stck = ¢
22600030 Steckscheiben DN 150

1,00 Stck EP GP
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1

Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030

LV-Nr.: 1

22
2260

LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26

Hauptleitung Stahl fiir Gasleitungen
Steckscheiben

Nr.
Art

Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Beschreibung

22600040

22600050

2265

Steckscheiben DN 200
1,00 Stck EP GP

Steckscheiben DN 250
1,00 Stck EP GP

Abgénge unter Druck

22650010

22650020

22650030

22650040

Seitlichen Abgangsstutzen an einer in Betrieb befindlichen Rohrleitung unter
Beachtung aller Regeln der Technik und der Unfallverhitungsvorschriften
aufschweil3en.

Zur Leistung gehoren:

1.) Entfernen des Rohrauf3enschutzes.

2.) Herstellen, Anpassen, Einbauen und Aufschweil3en des Aufsatzstutzens (z.B.
Vorschweif3bund mit Losflansch).

3.) AufschweilRen der bendtigten Sattelmuffen.

4.) Setzen und Ziehen der Absperrblasen.

5.) Montage der Anbohrarmatur.

6.) Montage und nach ausgefiihrter Rohrleitungsdurchbohrung Demontage der
Anbohrvorrichtung und -geréate.

7.) Flansch abtrennen.

8.) Schuckverbindung mit neuer Rohrleitung herstellen, einschl. der Schweil’nahte.
9.) VerschweilRen der Sattelmuffen.

10.) Wiederherstellen des kompletten RohrauRenschutzes.

Abgange unter Druck DN 80
1,00 Stck EP GP

Abgange unter Druck DN 100
1,00 Stck EP GP

Abgange unter Druck DN 150
1,00 Stck EP GP

Abgange unter Druck DN 200
1,00 Stck EP GP
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
22 Hauptleitung Stahl fiir Gasleitungen
2270 Gasrohrverbindungen
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
2270 Gasrohrverbindungen
Gasrohrverbindung einer neu verlegten Leitung mit der bereits in Betrieb befindlichen
Gasrohrleitung unter Beachtung aller Regeln der Technik und der
Unfallverhitungsvorschriften herstellen.
Zur Leistung gehoren:
1.) Entfernen und Wiederherstellen des RohrauRenschutzes.
2.) Anbringen und Entfernen der elektr. Uberbriikung.
3.) Aufschweildn von Rohrstutzen oder Sattelmuffen einschlieRich gasfreies
Anbohren der Rohrleitung.
4.) Setzen und Ziehen der Absperrblasen.
5.) Beobachten des Gasdruckes wahrend der Arbeiten.
6.) Entfernen der ausgebauten Teile aus dem Rohrgraben.
7.) VerschlieRen und Verschweilen der Rohrstutzen bzw. Sattelmuffen.
8.) Begasen der Leitung, anschlieRend Uberpruefung aller Schweifnahte mit
schaumbildenden Prifmitteln auf Dichtigkeit.
9.) Nachumhuellen des Gaseinbindungsbereiches.
Der Einbau der Formstiicke sowie die Trennschnitte und Schweil3nahte werden tber
die entsprechenden Pos. vergutet.
Abrechnungsbeispiele:
1.) E i n e Gasrohrverbindung ist der Zusammenschluss von einer im Betrieb
befindlichen und einer noch nicht im Betrieb befindlichen Leitung.
2.) Wird ein T-Stlick in eine im Betrieb befindliche Leitung eingebaut und mit einer
nicht im Betrieb Leitung eingebaut und mit einer nicht im Betrieb befindlichen Leitung
verbunden, so werden z w e i Verbindungen abgerechnet.
3.) Wird ein T-Stlick in eine im Betrieb befindliche Leitung eingebaut und mit einer im
Betrieb befindlichen Leitung verbunden, so werden d r e i Verbindungen abgerechnet.
4.) Wird eine in betrieb befindliche Gasleitung getrennt und mit einer neuen Leitung
verbunden, so wird eine Verbindung vergitet.
Sind fir das jetzt offene Ende der urspriinglichen Leitung Blasen gesetzt worden und
wird ein VerschlieBen notwendig, wird eine Rohrtrennung unter Druck zusatzlich
abgerechnet.
22700010 Verbind.(Schuck) unter Druck DN 50
2,00 Stck EP_GP _________________
22700020 Verbind.(Schuck) unter Druck DN 80
3,00 Stck EP_GP _________________
22700030 Verbind.(Schuck) unter Druck DN 100
5,00 Stck EP_GP _________________
22700040 Verbind.(Schuck) unter Druck DN 150
5,00 Stck = ¢
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
22 Hauptleitung Stahl fiir Gasleitungen
2270 Gasrohrverbindungen
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
22700050 Verbind.(Schuck) unter Druck DN 200
2,00 Stck e GG
22700060 Verbind.(Schuck) unter Druck DN 250
1,00 Stck = ¢
22700070 Verbind.(Schuck) unter Druck DN 300
1,00 Stck e G
2275 Sattelmuffen
Auf eine unter Druck stehende Leitung unter Beachtung aller Regeln der Technik und
der Unfallverhltungsvorschriften Sattelmuffe aufschweien und Rohrleitung anbohren .
Verschweillen des Stopfens und Nachumhdillen der Sattelmuffe. Entfernen und
Wiederherstellen des Rohrauf3enschutzes.
22750010 Sattelmuffe
1,00 Stck = ¢
2280 Umgehungsleitung
Umgehungsleitung
22800010 Umgehungsleitung bzw. Ueberbriickung bis 10m Lange herstellen und wieder ausbauen.
Zur Leistung gehoéren: das Entfernen und Wiederherstellen des Rohraul3enschutzes,
Aufschweiflden und das Durchbohren der Sattelmuffen, das Verlegen und Demontieren der
Rohrleitung und das Verschweiflen der Sattelmuffen.
1,00 Stck = <
2285 VerschweiBen von alten Anbohrungen

VerschweilRen von alten Anbohrungen, sowie Ausbessern von Beschadigungen am
Rohr mittels eines aus Rohmaterial anzufertigenden Deckels bis zu 15 cm
Durchmesser.

Das Verschweifen enthalt folgende Arbeitsgange:

1.) Demontieren der Anbohrschelle.

2.) Entisolieren und Saubern der Schweisszone.

3.) Nach VerschweilRen des Deckels mit schaumbildendem Prifmittel auf Dichtigkeit
prifen, fachgerechte Nachumhdillung herstellen.
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1

Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030

LV-Nr.: 1

22
2285

LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26

Hauptleitung Stahl fiir Gasleitungen
Verschweiften von alten Anbohrungen

Nr.
Art

Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Beschreibung

22850010

24

Verschweifen von alten Anbohrungen

1,00 Stck EP GP

Druckpriifung an Gasleitungen

2405

Druckpriifung an Gasleitungen

Druckpriifung

24050010

24050020

24050030

24050040

Druckpriifung an Gashauptleitungen nach DVGW-Regelwerk G 469 Verfahren B3 in
der glltigen aktuellen Fassung und unter Beachtung der Unfallverhltungsvorschriften
durchfiihren.

Sichern der Leitung gegen Spannung und Bewegung, Verschlielen der
Leitungsenden mit Verschlussstlicken.

Durchfiihrung aller Montagearbeiten im Zusammenhang mit der Druckpriifung
einschlieRlich der Sattelmuffen.

Vorhalten und Montieren des benétigten elektronischen Druckschreibers bzw .
Druckmessers (z.B. Fa. Esders) Gestellung der fiir die Druckpriifung nétigen
Werkzeuge und Geréte.

Die Prifung der unter Betriebsdruck stehenden Verbindungen, die nicht in die
Druckproben einbezogen sind, wird mit schaumbildenden Mitteln durchgefiihrt.
Nach der Druckpriifung Entfernen aller dafiir benétigten Teile. Erstellen und Ubergabe
des Prifprotokolls in digitaler Form.

Druckpriifung Gas-Ltg bis DN 50

5,00 Stck EP GP

Druckpriifung Gas-Ltg bis DN 150
3,00 Stck EP GP

Druckprifung Gas-Ltg bis DN 300
2,00 Stck EP GP

Druckprufung Gasnetzanschluss aus PE bis DAG63
12,00 Stck EP GP
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Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
24 Druckpriifung an Gasleitungen

2405 Druckprifung

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

24050055 Gebrauchsfahigkeitspriifung bei Gasanschlussumbindungen, gemal DVGW Arbeitsblatt

G600 (DVGW-TRGI 2008).

EinschlieRlich der erforderlichen De- und Montagearbeiten die zu den einzelnen
Prifungen erforderlich sind.

Die Gasleckmenge ist mit einem Leckmengenmessgerat, zertifiziert nach
DVGW-Pruefgrundlage VP 952, zu ermitteln.

Die Position Gebrauchsfahigkeitspriifung
beinhaltet:

Vor Beginn der Arbeiten
1. Prifabschnitt
Strecke: Zahlerverteilung zur HAE

2. Prifabschnitt
Strecke Zahlerverteilung zum Gasverbrauchsgerat
(Kundenanlage)

Nach den Arbeiten

3. Prifabschnitt
Strecke: Zahlerverteilung zur HAE

4. Prifabschnitt
Strecke Zahlerverteilung zum Gasverbrauchsgerat
(Kundenanlage)

Die einzelnen Priufungen sind zu protokollieren.
Aus der Dokumentation miissen hervorgehen:

Ortsangabe, Zahlernummer (wenn bekannt Kundenname), Messgeratetyp, laufende
Nummer der gespeicherten Messung, Art der durchgefiihrten Priifung, die Messwerte,
Dauer, Driicke, das Prufmedium, der Prufabschnitt, das Datum, Prifer, Bestatigung der
Dichtheit, Unterschrift.

20,00 Stck EP GP

25 Abfackeln von Gasleitungen

Abfackeln von Gasleitungen
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25 Abfackeln von Gasleitungen
2505 Mobiles Abfackeln
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
2505 Mobiles Abfackeln

Im Rahmen von Reparatur- oder InstandhaltungsmaRnahmen abfackeln von

Methangas bei In- oder AuRerbetriebnahmen von Gasleitungsabschnitten gemaf

EU-Methangasverordnung mittels mobiler Gasfackel. Zerstérungs- und Abscheide-

Grad der Gasfackel mindestens 99%, Gasfackel mit Selbstziinder oder Dauerziind-

Brenner. Die Gasfackel muss den Anforderungen des DVGW Merkblatts G 424

Genlgen. Die Menge des abgefackelten Methans ist gemal DVGW Merkblatt G 424

zu messen und zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem Auftraggeber zu

Ubergeben. Inklusive aller notwendigen Montagearbeiten und Nebenleistungen.
25050010 Abfackeln einer Gasleitung bis DN 50

50,00 m T L
25050020 Abfackeln einer Gasleitung groRer DN 50 bis DN 150

30,00 m T CL
25050030 Abfackeln einer Gasleitung gro3er DN 150 bis DN 300

10,00 m T L
31 Wassernetzanschliisse herstellen

Wassernetzanschllsse herstellen

Mit Ausnahme der Schweil3zusatzwerkstoffe inklusive Gase werden samtliche
Materialien komplett von der SWR geliefert.

Alle Materialien sind vom Lager Sandstr. 36, bzw. einem Auf3enlager der SWR
abzuholen.

In die Preise einzukalkulieren ist die Gestellung entsprechender Ladegerate und
Hilfskrafte, Transport an die Verwendungsstelle sowie das Abladen und
sachgemalle Lagern.

Uberzahlige Formstiicke und Rohre an der Baustelle sind mit Kappen zu
verschliel®en, aufzuladen und zu der SWR zu transportieren und abzuladen. Die
Legung von Rohren und Formstiicken erfolgt nach Angabe der SWR. Hierzu ist
ein fachgerechtes Planum der Grabensohle herzustellen.

Es sind die im Rohrleitungsbau allgemein bekannten Regeln der Verlegetechnik
zu beachten. Auf sorgféltige, fachgerechte und sichere Behandlung der Rohre bei
Transport und Lagerung wird besonders hingewiesen. Transportfahrzeuge sind so
zu wahlen, dass sich z.B. die Ringbunde nicht verformen und nicht beschadigt
werden kénnen.

Bei PVC, PE-HD Rohren ist das Anwarmen mit offener Flamme nicht gestattet.
Das Eindringen von Fremdstoffen in den verlegten Rohrstrang ist durch geeignete
Massnahmen zu verhindern. Abgerechnet wird nach Achslangen der gelegten
Leitung, wobei Formstiicke und Armaturen durchgemessen werden. Eine
Dokumentation (Rohrbuch) ist vom AN vorzunehmen und der SWR kostenfrei zu
Ubergeben. Es sind die Regelungen der ZTV Rohrleitungsbau zu beachten.
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31 Wassernetzanschlisse herstellen

3110 Formstlcke einbauen

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

3110 Formstiicke einbauen

Formstiicke einbauen

31100010 Im Zuge der Rohrverlegung einbauen und isolieren bis DN 50.

3,00 Stck e GG
31100020 Wasser - Ventilanbohrschelle mont.

3,00 Stck = <
31100030 Hauseinfiihrungskombination - gerade oder flexible Ausfuehrung - bis DN 50 einbauen.

Kernbohrung und Vergiel3en wird separat vergutet.

5,00 Stck = <

3115 Anschluss umhangen

Umhéngung/Anderung einer in Betrieb befindlichen Wasseranschlussleitung unter
Beachtung der Regeln der Technik und der UVV.

Zu den Leistungen des AN gehéren:

Erforderliche Absperreinrichtungen nach Anweisung des AG schlieRen.
Erforderliche Trennschnitte herstellen.

Alle Offnungen und Rohrenden verschlieRen.

Oberflachen reinigen und isolieren. Alte Rohrleitungsteile und
Hauseinflihrungskombination ausbauen und abtransportieren einschlieBlich aller
erforderlichen Schnitte.

Uber 2m werden Rohrleitungsteile sowie Rohrschnitte separat vergiitet.

31150010 Anschluss auf neue Hauptleitung St oder Guss umhangen.
Wasserhausanschluss bis DN 50 von einer alten auf eine neue Hauptleitung umhangen.
Im Einheitspreis enthalten sind die Trennschnitte, Setzen der neuen Ventilanbohrschelle,
einschlieRlich passgerechtem Einbau der Schliisselstange, VerschlieRen der alten
Schelle, Anbohren des Hauptrohres, Verkiirzen oder Verlangern der
Hausanschlussleitung bis 2,00 m.
Der Einbau von Fittinge sowie das Isolieren ist im EP enthalten.

Die Leitung ist durchzuspilen und mit Betriebsdruck auf Dichtigkeit zu Gberprifen.

15,00 Stck EP GP

31150020 Wasserhausanschluss bis DN 50 im Keller bis 2,00 m von einem alten auf einen neuen
Hausanschluss umhangen, einschliellich Trennung der alten Leitung im Keller.
Der Einbau der Fittinge, Rohrldangen und alle anderen Nebenarbeiten werden nicht
besonders vergutet.
Sperren und Inbetriebnahme erfolgt durch die SWR.

20,00 Stck EP GP

Erstellt von: TILLMANNS LV-Datum: 29.06.2026 09 29.06.2026 - 09:39:34
Seite 62 von 89



Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
31 Wassernetzanschlisse herstellen
3115 Anschluss umhangen
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
31150030 Zulage fur Erstellung der Innenverbindung tber 2m hinaus.

20,00 m L C.
3120 Hausanschluss abtrennen

Hausanschluss abtrennen

31200010 Abtrennen von Wasser-Hausanschlissen aus Stahlgewinderohr bis DN 50.
Hierin sind das Trennen des Anschlusses, das Setzen einer Blindschelle bzw. das
Abstopfen der Anschlussstelle am Hauptrohr, sowie das Isolieren derselben enthalten.
(Einzelpositionen werden nicht besonders verglitet).
Sperren erfolgt durch die SWR.

20,00 Stck EP GP

3130 Wasserleitungen PE-HD

PE-HD Rohr vorschriftsmafig nach den einschlagigen Regeln der Technik unter
Beachtung aller gultigen Vorschriften, sowie nach den Verlegungsrichtlinien des
Herstellers legen. Abgerechnet wird nach den Achslangen der gelegten Leitung,
wobei Formstlicke und Armaturen durchgemessen werden.

31300010 PE-HD Leitung bis DA 63
20,00 m = o <
3135 PE-HD Rohrschnitte

An PE-HD Rohren Trennschnitte herstellen, einschlief3lich Sdubern und Entgraten
des Schnittes, sowie Vorbereiten der Schnittflache fur die Schweillverbindung.

31350010 PE-HD Rohrschnitte bis DA 63
2,00 Stck = ¢
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31 Wassernetzanschlisse herstellen
3140 PE-HD Heizwendelschweiltung
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
3140 PE-HD HeizwendelschweiRung

PE-HD Elektroschweilfittinge als Heizwendelschweillverbindung entsprechend den

Herstellerangaben fachgerecht herstellen.

Das Schweildgerat nebst Stromerzeuger stellt der AN.

Zur Leistung gehoren:

1.) Rohroberflachen vorbereiten und reinigen.

2.) Heizwendelschweil¥fittinge einpassen.

3.) Rohrleitung in Rohrzentrierwerkzeug montieren.

4.) Transport der Fittinge in den Rohrgraben.

5.) Mit geeigneten Schweillautomaten schweillen.

6.) Schweiliprotokoll anfertigen und Schweilnaht kennzeichnen.

Eine Schweilung ist das Verbinden von zwei Rohrenden. Der Einbau von

Formstlcken ist in dieser Position enthalten.
31400010 PE-HD Muffenschweissnahte bis DA 63

2,00 Stck EP_GP _________________

3145 PVC / PE-HD Ventilanbohrschellen

Fuer Wasserhausanschliisse fachgerecht montieren.
31450010 PVC / PE-HD Ventilanbohrschellen

1,00 Stck ek GG

Erstellt von: TILLMANNS LV-Datum: 29.06.2026 09 29.06.2026 - 09:39:34

Seite 64 von 89



Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
31 Wassernetzanschlisse herstellen

3150 Pauschalposition fiir Wasserhausanschliisse

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

3150 Pauschalposition fiir Wasserhausanschliisse

Herstellen eines Wassernetzanschlusses

in Pe bis DA 63 auf Guss-,Stahl-, oder Pe-Hauptrohr bis DN 500 gemaf
DVGW-Regelwerk als Einzelanschluss bzw. in Verbindung mit einer
Mehrspartenhauseinfiihrung

(siehe auch BulR der SWR mit den méglichen einzubauenden Komponenten).

Zur Leistung gehoren:
-Der Transport aller Materialien
-Entfernung der Umhillung des Hauptrohres
-Aufschweiflen des Druckanbohrventils bzw. Montage der Anbohrschelle
-Verlegung des Produktenrohres (Rollen oder Stangenware) in ein vorhandenes
Pe-Schutzrohr (bei MSH) oder einschl. Verlegung eines Schutzrohres (bei
Einzelverlegung)
-Einsetzen der Wasserhauseinfiihrung in Kernbohrung, MSH oder Fubo einschl.
Demontage und Montage der Dichtelemente.
Die Kernbohrung und das Vergieflten werden gesondert vergiitet.
-Einflihren des Produktenrohres in die Hauseinflihrung einschl. Montage des
Freistromventils mittels Formteilen in geraden oder Winkeln und dem Produktenrohr
-Befestigung und Montage von Haltebligeln
-Rohrtrennschnitte zum Ablangen des Produktenrohres und den erforderlichen
Etagen
-Montage von bis zu 8 Verbindungskupplungen als Gerade oder Formteil.
-Fachgerechter Einbau und Verbindung aller Einbaukomponenten von
Hauptrohr bis Sicherungsstopfen
-Versorgungsleitung mit geeignetem Gerat durchbohren und Anbohréffnung mit
Stopfen
bzw. Ventiloberteil einsetzen, verschlieRen und ggf. verschweillen
-Schllsselstange oder Multi-Kit Telescop in geraden oder abgewinkelter Ausfiihrung
mit allen erforderlichen Komponenten héhengerecht montieren
-Fachgerechte Inbetriebnahme des Netzanschlusses einschl. Entliiftung / Spllen
der Leitung und der Dokumentation gem. BulR der SWR
-Montage des Sicherungsstopfens
-Schliefung des Druckanbohrventils (nur nach besonderer Anweisung durch den AG)
-Durchfiihrung der erforderlichen Umhiillungsarbeiten

31500010 PE Wasserhausanschlisse bis 12m
35,00 Stck e GG
31500020 PE Wasserhausanschluss legen tber 12m

Abrechnungsbeispiel:

Anschlusslange 14,50 m

Vergutet wird einmal die Position 31500010 und zusétzlich die Mehrlange
von 2,50 m aus der Position 31500020

60,00 m EP GP
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31 Wassernetzanschlisse herstellen
3155 Anschlu® auf PVC / PE umhangen
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
3155 Anschlufl auf PVC / PE umhédngen
Anschlu® auf PVC / PE umhangen
31550010 Wasserhausanschlisse aus PVC / PE-HD bis DN 50 von einer alten auf eine neue
Hauptrohrleitung umhangen.
Zur Leistung gehoren:
Setzen der Anbohrbriicke auf die neue Leitung mit Anbohren und der Anschluss an die
Anbohrbruecke, das Trennen am Hauptrohr, das Verkurzen bzw. Verlangern bis 2,00 m
enthalten.
Mehrlangen Uber 2 m werden separat vergltet. Einzelpositionen werden nicht besonders
vergutet.
Die Leitung ist durchzuspilen und mit Betriebsdruck auf Dichtigkeit zu prifen.
Das Sperren erfolgt durch die SWR. Das Bohrgerat wird vom AN gestellt.
5,00 Stck e G
32 Hauptleitung fiir Wasserleitungen
Hauptleitung fir Wasserleitungen
3205 Guss-/Stahlrohrlegung
Druckrohr mit Muffen aus Stahl mit PE-Umhillung und innerer Zementauskleidung
oder Natural Gussrohr verlegen.
Die Rohrumhdillung ist auf Schaden zu priifen und auszubessern. Die
Rohrverbindungen sind mit entsprechenden Materialien ordnungsgemag nach zu
umhdillen.
32050070 Gussrohr Natural legen DN 80
20,00 m A L
32050080 Gussrohr Natural legen DN 100
50,00 m A L
32050090 Gussrohr Natural legen DN 150
10,00 m L <
32050100 Gussrohr Natural legen DN 200
10,00 m LA
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32 Hauptleitung flir Wasserleitungen
3205 Guss-/Stahlrohrlegung
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
32050110 Gussrohr Natural legen DN 250
10,00 m L C.
32050120 Gussrohr Natural legen DN 300
5,00 m L C.
3220 Rohrtrennschnitte
Herstellen von Guss-/Stahlrohrschnitten mittels geeigneter Geréate, anschragen,
Grate und Unebenheiten an den Trennflachen entfernen.
32200010 Rohrtrennschnitte DN 80
4,00 Stck EP_GP _________________
32200020 Rohrtrennschnitte DN 100
20,00 Stck = ¢
32200030 Rohrtrennschnitte DN 150
10,00 Stck = ¢
32200040 Rohrtrennschnitte DN 200
5,00 Stck e GG
32200050 Rohrtrennschnitte DN 250
1,00 Stck e GG
32200060 Rohrtrennschnitte DN 300
1,00 Stck EP_GF’ _________________
3225 Formstiicke in Gussleitungen

Guss-Formstticke fir Richtungsanderungen, Dimensionsanderungen,
Leitungsabgange und Leitungsverbindungen in die Gussrohrleitung einbauen sowie

die erforderlichen

Muffen- oder Flanschverbindungen herstellen.
Der Ausbau von Formstiicken wird Gber die Position:

Leitungen ausbauen vergutet.
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32 Hauptleitung flir Wasserleitungen
3225 Formstlicke in Gussleitungen
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
32250010 Formstlicke einbauen DN 80
12,00 Stck e GG
32250020 Formstlicke einbauen DN 100
25,00 Stck = ¢
32250030 Formstlicke einbauen DN 150
20,00 Stck EP_GF’ _________________
32250040 Formstlicke einbauen DN 200
10,00 Stck EP_GP _________________
32250050 Formstlicke einbauen DN 250
2,00 Stck ek GG
32250060 Formstlicke einbauen DN 300
1,00 Stck EP_GP _________________
3230 Ausbau alter Rohrleitungen

Ausbau alter Rohrleitungen aus Stahl / Guss.

Die Rohre aus dem Rohrgraben heben in Transportldangen von 5,00-6,00m zerlegen,
zum Lagerplatz der SWR transportieren und in bereit gestellte Container verladen.
Rohrschnitte werden nicht verglitet.

32300010 Leitung ausbauen bis DN 100
15,00 m L C.
32300020 Leitung ausbauen bis DN 200
10,00 m T C.L v
32300030 Leitung ausbauen bis DN 300
2,00m A L
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32 Hauptleitung flir Wasserleitungen

3245 Wasserrohrverbindung oder Einbindung

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

3245 Wasserrohrverbindung oder Einbindung

Zur Leistung gehoren:

Das Anpassen und Zentrieren der Leitungsenden, das Abpumpen von
Restwassermengen aus den gesperrten Rohrleitungen. Entfernen der Endstopfen,
Endkappen, Blindflaschen oder sonstiger Formstlicke, das Sichern der
Verbindungen. Entfernen der ausgebauten Rohrteile aus dem Rohrgraben.
Transportieren zum Lager der SWR sowie deren Abladen.

Das Sperren, Spllen und Desinfizieren der Leitung wird durch die Beauftragten der
SWR durchgefihrt.

Der Einbau von Formstlcken und Herstellen von Rohrtrennschnitten wird nach den
entsprechenden Positionen abgerechnet.

Gestellung einer Tauchpumpe ist einzukalkulieren.

32450010 Wasserrohrverbindung DN 80
5,00 Stck e GG
32450020 Wasserrohrverbindung DN 100
15,00 Stck = <
32450030 Wasserrohrverbindung DN 150
8,00 Stck e GG
32450040 Wasserrohrverbindung DN 200
5,00 Stck = ¢
32450050 Wasserrohrverbindung DN 250
2,00 Stck = ¢
32450060 Wasserrohrverbindung DN 300
2,00 Stck e GG
33 Armaturen
Armaturen
3305 Absperreinrichtung mit Gestange

Einbau oder Ausbau von Keilflachschieber, Keilovalschieber, Absperrklappen usw.
einschlieRlich Ein-, oder Ausbau der Einbaugarnitur, sowie Unterfangen der
Absperrorgane, die so gesichert werden mussen, dass die Rohrleitung keine
Belastung erfahrt.

Einschl. der erforderlichen Flanschverbindungen-, Trennungen.
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33 Armaturen
3305 Absperreinrichtung mit Gesténge
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
33050010 Schieber mit Gestange DN 80 ausbauen

6,00 Stck = N <
33050020 Schieber mit Gestange DN 100 ausbauen

10,00 Stck = <

33050030 Schieber mit Gestange DN 150 ausbauen

5,00 Stck = <
33050040 Schieber mit Gestange DN 200 ausbauen

5,00 Stck e GG
33050050 Schieber mit Gestange DN 250 ausbauen

3,00 Stck = <
33050060 Schieber mit Gestange DN 300 ausbauen

2,00 Stck e G
33050110 Schieber mit Gestange DN 80 einbauen

5,00 Stck e GG
33050120 Schieber mit Gestdnge DN 100 einbauen

14,00 Stck = <

33050130 Schieber mit Gestadnge DN 150 einbauen

8,00 Stck = ¢
33050140 Schieber mit Gestadnge DN 200 einbauen

5,00 Stck = ¢
33050150 Schieber mit Gestange DN 250 einbauen

2,00 Stck e G
33050160 Schieber mit Gestadnge DN 300 einbauen

2,00 Stck EP GP
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33 Armaturen

3310 Absperreinrichtung ohne Gestange

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
3310 Absperreinrichtung ohne Gestange
Einbau oder Ausbau von Keilflachschieber, Keilovalschieber, Absperrklappen usw.
einschlieBlich Ein-, oder Ausbau der Einbaugarnitur (ohne Gestange mit Handrad),
sowie Unterfangen der Absperrorgane, die so gesichert werden miissen, dass die
Rohrleitung keine Belastung erfahrt.
Einschl. der erforderlichen Flanschverbindungen-, Trennungen.
33100010 Schieber ohne Gestange bis DN 80 ausbauen
1,00 Stck e GG
33100020 Schieber ohne Gestange DN 100 ausbauen
1,00 Stck = <
33100030 Schieber ohne Gestange DN 150 ausbauen
1,00 Stck e GG
33100040 Schieber ohne Gestdnge DN 200 ausbauen
1,00 Stck = ¢
33100050 Schieber ohne Gestange DN 250 ausbauen
1,00 Stck = ¢
33100060 Schieber ohne Gestange DN 300 ausbauen
1,00 Stck e GG
33100110 Schieber ohne Gestange bis DN 80 einbauen
1,00 Stck e GG
33100120 Schieber ohne Gestdnge DN 100 einbauen
1,00 Stck = N <
33100130 Schieber ohne Gestange DN 150 einbauen
1,00 Stck = <
33100140 Schieber ohne Gestange DN 200 einbauen
1,00 Stck EP GP
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33 Armaturen
3310 Absperreinrichtung ohne Gestange
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
33100150 Schieber ohne Gestange DN 250 einbauen
1,00 Stck e GG
33100160 Schieber ohne Gestange DN 300 einbauen
1,00 Stck = ¢
3315 Unterflurhydranten
In die Rohrleitung passgerecht einbauen.
Unterflurhydrant einbauen und Sickerpackung montieren.
Zu den Leistungen des AN gehéren:
Hydrant auf Leitungsachse setzen und Flanschverbindung herstellen.
Sickerpackung montieren.
Hydrant nach dem Einbau auf seine Funktion zu prifen.
Zusatzlicher Einbau von Formstiicken zur H6henanpassung werden separat vergutet.
Der Ausbau der Hydranten hat nach den Regeln der Technik zu erfolgen
die Hydrantennummern sind im Aufmaf} zu dokumentieren.
33150005 Unterflurhydranten DN 80 ausbauen
10,00 Stck e GG
33150010 Unterflurhydranten DN 80 einbauen
20,00 Stck = ¢
3320 Uberflurhydranten
Passgerecht Ein-, oder Ausbauen, einschlief3lich aller Nebenarbeiten und
Verbindungen / Trennungen.
Der Hydrant ist ausreichend zu unterfangen und zu sichern.
Zusatzlicher Einbau von Formstlicken zur Hoehenanpassung werden separat
vergutet.
33200010 Uberflurhydrant DN 100 ausbauen
1,00 Stck e G
33200110 Uberflurhydrant DN 100 einbauen
1,00 Stck ek GG
34 Druckpriifung und Desinfektion an Wasserhauptleitungen und Netzanschliiss

Druckprufung und Desinfektion an Wasserhauptleitungen und Netzanschliissen
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3405 Druckpriifung Netzanschluss bis DA63

Netzanschluss bis DA63 nach DVGW-Arbeitsblatt DVGW W291 durchspiilen und
gemal DVGW W 400-2 eine Druckprifung durchfiihren.

34050010 Netzanschluss spulen und Druckpriifung nach Sichtverfahren.
45,00 Stck = <
3410 Druckpriifung an Wasserhauptleitung

Druckprifung an Wasserhauptleitungen gemaf dem giltigen DVGW - Regelwerk W
400-2 und unter Beachtung der Unfallverhiitungsvorschriften durchfihren.

Sichern der Leitung gegen Spannungen und Bewegungen.

VerschlieRen der Leitungsenden mit Verschlussstlicken.

Durchfiihren aller Montage- und Sicherungsarbeiten im Zusammenhang mit der
Druckprifung.

Vorhalten und Montieren des bendtigten elektronischen Druckschreibers bzw .
Druckmessers (z.B. Fa. Esders oder gleichwertig).

Bereitstellung der Pumpen und Geréate einschliellich Betriebsstoffe und aller
sonstigen Werkzeuge.

Fillen und Entleeren der Leitungen einschlieRlich eventuellem Auspumpen der
Baugrube, wobei Standrohre und Wasser von der nachstgelegenen Entnahmestelle
von der SWR kostenlos zur Verfligung gestellt wird.

Nach erfolgter Druckpriifung das Entfernen aller Vorrichtungen und ausgebauten
Teilen von der Rohrleitung und aus dem Rohrgraben sowie deren Transport zum
Lager der SWR einschlief3lich Abladen.

Erstellen und Ubergabe des Priifprotokolls in digitaler Form.

34100110 Druckprufung fur Trinkwasserleitung DA 63 bis DA 160
fur Rohrwerkstoffe aus PE
unter Aufsicht des Fachpersonals des AG.

2,00 Stck EP GP

34100210 Beschleunigtes Normalverfahren DN 80 bis DN 150
fur Rohrwerkstoffe aus GGG, PVC, St
unter Aufsicht des Fachpersonals des AG.

2,00 Stck EP GP

34100220 Beschleunigtes Normalverfahren gréfier DN 150 bis DN 200
fur Rohrwerkstoffe aus GGG, PVC, St
unter Aufsicht des Fachpersonals des AG.

2,00 Stck EP GP

34100230 Beschleunigtes Normalverfahren gréf3er DN 200 bis DN 300
fur Rohrwerkstoffe aus GGG, PVC, St
unter Aufsicht des Fachpersonals des AG.

2,00 Stck EP GP
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38 Gas/Wasser Arbeiten
Gas/Wasser Arbeiten
Materialien sind vom Lager Sandstr. 36, bzw. einem AuRenlager der SWR
abzuholen (gilt nicht fir Materiallieferpositionen).
In die Preise einzukalkulieren ist die Gestellung entsprechender Ladegerate und
Hilfskrafte, Transport an die Verwendungsstelle sowie das Abladen und
sachgeméRe Lagern. Uberzahlige Formstiicke und Rohre an der Baustelle sind
mit Kappen zu verschlieRen, aufzuladen und zu der SWR zu transportieren und
abzuladen.
Die Legung von Rohren und Formstiicken erfolgt nach Angabe der SWR. Hierzu
ist ein fachgerechtes Planum der Grabensohle herzustellen.
Es sind die im Rohrleitungsbau allgemein bekannten Regeln der Verlegetechnik
zu beachten. Auf sorgfaltige, fachgerechte und sichere Behandlung der Rohre bei
Transport und Lagerung wird besonders hingewiesen. Transportfahrzeuge sind so
zu wahlen, dass sich z.B. die Ringbunde nicht verformen und nicht beschadigt
werden koennen.
Bei PVC, PE-HD Rohren ist das Anwarmen mit offener Flamme nicht gestattet.
Das Eindringen von Fremdstoffen in den verlegten Rohrstrang ist durch geeignete
Massnahmen zu verhindern. Abgerechnet wird nach Achslangen der gelegten
Leitung, wobei Formstiicke und Armaturen durchgemessen werden. Eine
Dokumentation (Rohrbuch) ist vom AN vorzunehmen und der SWR kostenfrei zu
Ubergeben. Es sind die Regelungen der ZTV Rohrleitungsbau zu beachten.
3815 PE-HD fiir Gas- oder Wasser-Hauptleitungen
In Ringbunden oder als Stangenware legen.
38150010 PE-HD Ringbunde bis DA 90
160,00 m = ¢
38150020 PE-HD Ringbunde DA 110
20,00 m L C.
38150030 PE-HD Ringbunde DA 125
5,00 m L C.
38150040 PE-HD Rohre bis DA 90
200,00 m = N <
38150050 PE-HD Rohre DA 110
100,00 m = <
38150060 PE-HD Rohre bis DA 160

10,00 m EP GP
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38 Gas/Wasser Arbeiten
3815 PE-HD fiir Gas- oder Wasser-Hauptleitungen
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
38150070 PE-HD Rohre bis DA 225

8,00 m L C.
38150080 PE-HD Rohre bis DA 280

4,00 m L C.
3816 Ersatzversorgung

In Ringbunden oder als Stangenware legen.

38160010 PE Leitung bis DA 63 fiir Gas oder Wasser als Ersatzversorgung (z.B: wahrend eines
Berstlineverfahren) inkl. Einbau aller Formstiicke, Rohrschnitte, Verbindungen,
MuffenschweiRnahte und zwei Sektorenabsperrungen. Oberirdisch verlegen gegen
verschieben sichern und wieder zuriickbauen. Die ausgebaute Leitung ist in Abbsprache
mit der Bauleitung in 0,50 m bis max. 2,00 m Stiicke zu zerkleinern oder als
Einzellangen bis 6,00 m / Ringbunden zusammenzufassen.

In Absprache mit dem AG sind die Restmaterialien zur Verwertung (in die bereitgestellten
Behalter) oder zum Wiedereinbau in das Materiallager auf dem Gelande der Stadtwerke
Ratingen GmbH zurtick zu beférdern.

Einzurechnen ist der Medieneinlass, dass Spulen / Entliften, die erforderlichen
Druckpriifungen, sowie die Inbetriebnahme der Leitung. Die Sicherung und Uberpriifung
der im Betrieb befindlichen Leitung wird nach protokolliertem Aufwand vergiitet.

20,00 m EP GP

38160020 PE Leitung bis DA 63 fliir Gas oder Wasser als Ersatzversorgung (z.B: wéahrend eines
Berstlineverfahren) inkl. Einbau aller Formstlicke, Rohrschnitte, Verbindungen,
MuffenschweiRnahte und zwei Sektorenabsperrungen. Oberirdisch verlegen gegen
verschieben sichern und wieder zuriickbauen. Die ausgebaute Leitung ist in Abbsprache
mit der Bauleitung in 0,50 m bis max. 2,00 m Stiicke zu zerkleinern oder als
Einzellangen bis 6,00 m / Ringbunden zusammenzufassen.

In Absprache mit dem AG sind die Restmaterialien zur Verwertung (in die bereitgestellten
Behalter) oder zum Wiedereinbau in das Materiallager auf dem Gelande der Stadtwerke
Ratingen GmbH zurtick zu beférdern.

Einzurechnen ist der Medieneinlass, dass Spulen / Entliften, die erforderlichen
Druckpriifungen, sowie die Inbetriebnahme der Leitung. Die Sicherung und Uberpriifung
der im Betrieb befindlichen Leitung wird nach protokolliertem Aufwand vergiitet.

Inkl. Lieferung und Isolierung / Montage von geeigneten Materialien um Beschadigungen
oder Betriebsstorungen durch Frosteinwirkung zu verhindern. Einschl. Riickbau und
Entsorgung der benétigten Materialien.

10,00 m EP GP
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38 Gas/Wasser Arbeiten
3816 Ersatzversorgung
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
38160030 Anbindung eines bereits abgetrennten Gas- oder Wasser-Hausanschlusses auf eine
provisorisch verlegte PE- Ersatzversorgung Da 63 bis L=2,0 m, inkl. Einbau aller
Formstiicke, Rohrschnitte, Verbindungen, Muffenschwei3nahte und einer
Sektorenabsperrung. Einzurechnen ist der Medieneinlass, dass Spllen / Entliften, die
erforderlichen Druckpriifungen, sowie die Inbetriebnahme der Leitung inkl.des spateren
Riickbaus des provisorischen Hausanschlusses
1,00 Stck = ¢
38160040 Zusatzliche Absperrarmatur in eine provisorisch
verlegte PE-Leitung einbauen und nach
Beendigung der Arbeiten wieder ausbauen.
Inklusive aller Nebenarbeiten, als Zulage.
1,00 Stck e GG
3825 PE-HD Rohrschnitte
Herstellen, einschlieRlich Saubern und Entgraten des Schnittes, sowie Vorbereiten
der Schnittflache fiir die SchweilRverbindung.
38250010 PE-HD Rohrschnitte bis DA 90
15,00 Stck = <
38250020 PE-HD Rohrschnitte bis DA 110
10,00 Stck = <
38250030 PE-HD Rohrschnitte bis DA 160
5,00 Stck = ¢
38250040 PE-HD Rohrschnitte bis DA 225
1,00 Stck = ¢
38250050 PE-HD Rohrschnitte bis DA 280
1,00 Stck e GG
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38
3830

Gas/Wasser Arbeiten
PE-HD Heizwendelschweiltung

Nr.
Art

Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)

Beschreibung

3830

PE-HD HeizwendelschweiRung

38300010

38300020

38300030

38300040

38300050

3835

PE-HD Elektroschweilfittinge als Heizwendelschweillverbindung entsprechend den
Herstellerangaben fachgerecht herstellen. Das Schweilgerat nebst Stromerzeuger

stellt der AN.

Zur Leistung gehoren:

1.) Rohroberflachen vorbereiten und reinigen.

2.) Heizwendelschweil¥fittinge einpassen.

3.) Rohrleitung in Rohrzentrierwerkzeug montieren.

4.) Einbau der Schweil¥fittinge.

5.) Mit geeigneten Schweillvollautomaten schweilden.

6.) Schweiliprotokoll ausdrucken und an Meister (ibergeben
7.) Schweifltnaht kennzeichnen.

Der Einbau von Formstiicken wird separat vergutet.

PE-HD Muffenschweif3nahte bis DA 90
10,00 Stck EP GP

PE-HD Muffenschweiflnahte DA 110
10,00 Stck EP GP

PE-HD Muffenschweif3ndhte DA 160
5,00 Stck EP GP

PE-HD Muffenschwei3nahte DA 225
2,00 Stck EP GP

PE-HD Muffenschweil3nahte DA 280
1,00 Stck EP GP

PE-HD SchweiRnahtverbindungen

Heizelementstumpfschweiflen (HS) von thermoplastischen Kunststoffen unter
Anwendung von Wéarme und Druck.

Mit geeigneten Schweilvollautomaten schweil3en.

Der Einsatz der Maschinen und Gerate muss nach den Angaben des Herstellers
ausgefiihrt werden.

Die SchweiRungen missen den Anforderungen des Regelwerkes entsprechen.
Die SchweilRverbindungen diirfen nur von SchweiRern mit giiltigem Priifzeugnis
durchgefiihrt werden.

Schweildprotokoll ausdrucken und an Meister Ubergeben.

Schweifnaht kennzeichnen.
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38 Gas/Wasser Arbeiten
3835 PE-HD Schweiftnahtverbindungen
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
38350010 PE-HD Stumpfschweilnahte bis DA 90
1,00 Stck e GG
38350020 PE-HD StumpfschweilRnihte DA 110
1,00 Stck = ¢
38350030 PE-HD Stumpfschweillnéhte DA 160
1,00 Stck e G
38350040 PE-HD Stumpfschweilinahte DA 225
1,00 Stck e G
38350050 PE-HD Stumpfschweiflndhte DA 280
1,00 Stck ek GG
3840 PVC/PE-HD Formstiicke einbauen
PVC/PE-HD Formstiicke (keine Muffen), im Zuge der Rohrleitung Vorrichten und
Einbauen. Schwei3ndhte werden nach den entsprechenden Positionen vergiitet.
38400010 PE-HD Formstiicke bis DA 90
20,00 Stck e GG
38400020 PE-HD Formstlicke DA 110
10,00 Stck e GG
38400030 PE-HD Formstiicke DA 160
6,00 Stck = N <
38400040 PE-HD Formstiicke DA 225
1,00 Stck = <
38400050 PE-HD Formstiicke DA 280
1,00 Stck = o <
Erstellt von: TILLMANNS LV-Datum: 29.06.2026 09 29.06.2026 - 09:39:34

Seite 78 von 89



Leistungsbeschreibung

Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
LV-Nr.: 1 LV-Bezeichnung: Rahmenvertrag TNI 2027-2030 Projekt-Nr: 1304-26
38 Gas/Wasser Arbeiten
3845 Ausbau alter Rohrleitungen
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
3845 Ausbau alter Rohrleitungen
Ausbau alter Rohrleitungen aus PE/PVC
Die Rohre in Transportlangen zerlegen, aus dem Rohrgraben heben und zum
Lagerplatz der SWR transportieren. Abladen der ausgebauten Rorleitung auf dem
Materiallager der SWR ist einzurechnen. Rohrschnitte werden nicht vergutet.
38450010 Rohre ausbauen bis DN 150
5,00 m LA C L
3855 PE-HD Sattelmuffen
Auf eine unter Druck stehende Leitung unter Beachtung aller Regeln der Technik und
der Unfallverhutungsvorschriften Aufschwei3en und die Rohrleitung anbohren.
38550010 PE-HD Sattelmuffe
1,00 Stck ek GG
50 Kanal Arbeiten
Kanal Arbeiten
5010 Rohrarbeiten
Rohrarbeiten
50100580 Entwasserungsrohre bis DN 150 aufnehmen und wieder verlegen.
Uberschiissige Materialien sind zu entsorgen. Ohne Lieferung der Rohre, aber mit
Lieferung der Dichtungsstoffe.
1,00 m L C.
50100590 Entwasserungsrohre und Formstiicke sowie Dichtelemente bis DN 150 liefern.
Formstlicke werden - wie ein Meter Rohrverlegung - vergltet.
1,00 m L C.
50100600 Entwasserungsrohre und Formstiicke sowie Dichtelemente bis DN 150 liefern und

verlegen. Formstiicke werden - wie ein Meter Rohrverlegung - vergitet.

5,00 m EP GP
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50 Kanal Arbeiten

5010 Rohrarbeiten

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

50100605 Entwaesserungsrohre und Formstlicke sowie Dichtelemente groRer DN 150 bis DN 250

liefern und verlegen.
Formstlicke werden wie ein Meter Rohr vergutet.

1,00 m EP GP

50100610 Kastenrinne bis 150 mm inklusive Abdeckung KI. D 400 liefern und verlegen.
Kastenrinne bzw. Formstilicke bis 150 mm frei Einbaustelle liefern, abladen und verlegen,
einschlieBlich aller Nebenarbeiten und Abfahren des verdrangten Bodens zur
Unternehmerkippe.

Formstlicke werden - wie ein Meter Kastenrinne - vergitet.

1,00 m EP GP

5070 Strassenentwaesserung

Strassenentwaesserung

50700100 StralReneinlauf mit Aufsatz, komplett aufnehmen, Materialien lagern und im Zuge der
Verflllarbeiten wieder setzen. Nicht wieder einbaufahige oder zu Bruch gegangene
Materialien gehen zu Lasten des Auftragnehmers und missen ersetzt werden.

1,00 Stck EP GP
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60 Regielohnarbeiten, Gerate- und Fahrzeugbeistellung, Bereitschaftsdienst

Regielohnarbeiten, Gerate- und Fahrzeugbeistellung, Bereitschaftsdienst

Zuschlage fiir Uberstunden, Nachtarbeit und Sonn- und Feiertagsarbeit werden
nur in Ansatz gebracht, wenn diese Arbeiten von der SWR angeordnet werden
und nicht auf ein Verschulden des ausfiihrenden Unternehmers zurickzufiihren
sind.

Bei Gerateeinsatz wird der Zuschlag nur auf den Lohnanteil gezahlt.

Eine Auflistung der Regelarbeitszeit (Sommer/Winter) und der gesetzlichen
Uberstundenzuschlage sind der Abrechnung beizulegen.

Gilt nur fiir Einsatze in der Rufbereitschaft:
Werden Arbeiten beim Stérungsfall angeordnet wird wie folgt abgerechnet:

1) Fir die gesamte Kolonne, einschlieBlich Fahrzeugen und Maschinen werden
0,5 Std. fir die Anfahrt und

0,5 Std. fir die Abfahrt vergiitet ohne Ricksicht auf die Lange der tatsachlichen
Anfahrtszeit.

2) Wartezeiten, die aus Suche der Leckage-/Stérungsstelle entstehen sowie die
anfallenden Reparaturleistungen durch Rohrbaukolonnen bzw. Elektromonteure,
werden auf schriftlichen Nachweis vergutet.

Stillstandszeiten, die aus Anweisungen des AG oder Dritter, entstehen sowie
verlangerte Vorhaltezeiten der Entstorungskolonne gemafl Anweisung des AN
werden ebenso auf schriftlichen Nachweis vergltet.

3) Die erstellte Bauleistung wird ausschlieRlich uber die Leistungspositionen des
Rahmenvertrages abgerechnet.

6010 Stundenléhne und Zuschlage Tiefbau

Stundenléhne fir:
Schachtmeister, Bau-Vorarbeiter, Spezial-Facharbeiter, Baufacharbeiter und

Bauwerker.

60100010 Bau-Vorarbeiter

1,00 h A L
60100011 fur Uberstunden

1,00 h A L
60100012 fur Nachtarbeit

1,00 h A L
60100013 fur Arbeit an Sonntagen sowie an gesetzlichen Feiertagen, sofern diese auf einen

Sonntag fallen.

1,00 h Ep G
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60 Regielohnarbeiten, Gerate- und Fahrzeugbeistellung, Bereitsc

6010 Stundenléhne und Zuschlage Tiefbau

Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung

60100014 Fur Arbeit am Oster- und Pfingstsonntag, ferner am 1. Mai und 1. Weihnachtsfeiertag,

auch wenn sie auf einen Sonntag fallen. Fur Arbeit an allen ubrigen gestzl. Feiertagen,
sofern sie nicht auf einen Sonntag fallen.

1,00 h N <
60100020 Spezial-Facharbeiter, Baumaschinenfuehrer und LKW -Fahrer.

1,00 h N <
60100021 fir Uberstunden

1,00 h N <
60100022 fur Nachtarbeit

1,00 h N <
60100023 flr Arbeit an Sonntagen sowie an gesetzlichen Feiertagen, sofern diese auf einen

Sonntag fallen.

1,00 h N <

60100024 Fir Arbeit am Oster- und Pfingstsonntag, ferner am 1. Mai und 1. Weihnachtsfeiertag,

auch wenn sie auf einen Sonntag fallen. Fir Arbeit an allen Gbrigen gesetzl. Feiertagen,
sofern sie nicht auf einen Sonntag fallen.

1,00 h L <
60100030 Baufacharbeiter

1,00 h L <
60100031 fur Uberstunden

1,00 h LA C
60100032 fur Nachtarbeit

1,00 h LA C
60100033 fur Arbeit an Sonntagen sowie an gesetzlichen Feiertagen, sofern diese auf einen

Sonntag fallen.

1,00 h LA C
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6010 Stundenléhne und Zuschlage Tiefbau
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
60100034 Fur Arbeit am Oster- und Pfingstsonntag, ferner am 1. Mai und 1. Weihnachtsfeiertag,
auch wenn sie auf einen Sonntag fallen. Fur Arbeit an allen ubrigen gestzl. Feiertagen,
sofern sie nicht auf einen Sonntag fallen.
1,00 h L C.
60100040 Bauwerker
1,00 h L C.
60100041 fir Uberstunden
1,00 h L C.
60100042 fur Nachtarbeit
1,00 h e C.L
60100043 flr Arbeit an Sonntagen sowie an gesetzlichen Feiertagen, sofern diese auf einen
Sonntag fallen.
1,00 h T C.L
60100044 Fir Arbeit am Oster- und Pfingstsonntag, ferner am 1. Mai und 1. Weihnachtsfeiertag,
auch wenn sie auf einen Sonntag fallen. Fir Arbeit an allen lbrigen gestzl. Feiertagen,
sofern sie nicht auf einen Sonntag fallen.
1,00 h A L
6015 Stundenléhne und Zuschlage Rohrbau
Stundenldéhne fir: Rohrnetzmeister, Schweiler, Installateure, Rohrleger,
Messtechniker, Helfer.
60150010 Facharb.,Schweisser, Rohrl., Monteur
1,00 h L C.
60150011 fir Uberstunden
1,00 h L C.
60150012 fur Nachtarbeit
1,00 h T C.L v
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Mandant: 1 Buchungskreis: 27 Rahmenvertrag TNI 2027-2030
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60 Regielohnarbeiten, Gerate- und Fahrzeugbeistellung, Bereitsc
6015 Stundenléhne und Zuschlage Rohrbau
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
60150013 fur Arbeit an Sonntagen sowie an gesetzlichen Feiertagen, sofern diese auf einen
Sonntag fallen.
1,00 h L C.
60150014 Fur Arbeit am Oster- und Pfingstsonntag, ferner am 1. Mai und 1. Weihnachtsfeiertag,
auch wenn sie auf einen Sonntag fallen. Fur Arbeit an allen ubrigen gestzl. Feiertagen,
sofern sie nicht auf einen Sonntag fallen.
1,00 h L C.
6025 Gerate ohne Bedienung
Gestellung der Gerate einschliesslich Betriebsstoffe. Das Bedienungspersonal wie
z.B. LKW - Fahrer werden gesondert vergutet.
60250020 EinschlieRlich Stemmgerat schallgedampft.
1,00 h T CL
60250030 Mindestférdermenge 30 m3/h, einschlieRlich Schlduche und Zubehor.
1,00 h T L
60250040 Rohranhanger zum Transport von Rohren und Masten bzw. Kabelanhanger zum Transport
von Kabeltrommeln und Kabel beistellen.
1,00 h L C.
60250050 LKW bis 2,8 t zul. Gesamtgewicht
1,00 h L C.
60250060 Zulassiges Gesamtgewicht bis 7,5 t einschlieRlich Kippeinrichtung.
1,00 h L C.
60250070 Zulassiges Gesamtgewicht Uber 7,5 t einschlieflich Kipp - und Selbstladeeinrichtung.
1,00 h L C.
60250090 Bagger 500 | Greifer
1,00 h T C.L v
60250095 Saugbagger bis 8m? Fassungsvermdgen
1,00 h T C.L v
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60 Regielohnarbeiten, Gerate- und Fahrzeugbeistellung, Bereitsc
6025 Gerate ohne Bedienung
Nr. Menge Einheit Einzelpreis (EP)  Gesamtpreis (GP)
Art Beschreibung
60250100 Radlader

1,00 h L C.
60250110 Unimog mit Hebeeinrichtung 5 t

1,00 h L C.
60250120 Kabelwinde

1,00 h T C.L v
60250130 Fahrbares netzunabhangiges E-Schweiflaggregat, komplett einschlie3lich aller

Betriebsstoffe.

1,00 h e C.L
60250140 Ca. 5 t ohne Bedienung.

1,00 h A L
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Nr Kurztext Gesamt in EUR
00 Vertragsbedingungen .~~~
0066 Pruefungen, Dokumentation, Abschluss

01 Baustelleneinrichtung, Baustellenvorberei
0110 Baustellensicherung

0115 Behelfsbricken ...

0120 saume ...

0145 Ampelanlage

02 Erdarbeiten
0225 Ausschachtung

0260 Aushub zwischenlagern bzw. verfahren

0270 Unterminierung

0275 Kabel / Schutzrohre sichern

0290 veropau

0295 ErsatAullstoffe ...

03 Oberflachenavforvech -
0330 Frasen und verdichten ... -

0335 Frasen

0340 Teerhaltige Oberflgche

0345 Anstemmen und Schneiden

0350 Asphaltdecke

0375 Mauer- und Betonaborych ...

0390 Oberflachenaufbruch abfahren und entsorger

04 Oberflachenwiederherstellung bitumings
0418 Bituminoese Tragschichten6cm

0420 Bituminose Tragschichten8ecm

0422 Bitumin6se Tragschichten 10cm

0424 Asphaltheilbinder (AHB) 4/4,5¢cm

0426 Asphaltheilbinder (AHB)8/8,5¢cm

0430 Asphalttragdeckschicht ...

0436 Gussasppatt ...

0440 Fugenbehandlung mit Dichtungsband

0444 Anrampung

0446 Provisoriegn ...

05 Oberflachenaufbruch und Wiederherstel ...
0515 Natursteinpflaster ...

0520 Rinnenpflaster ...~

0530 Betonsteinpflaster ...

0540 Betonsteinplatten ...

0550 Randeinfassungen

0560 Rasengittersteine ...
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0575 Oberbauschichten ohne Bindemittel

0576 Oberboden, Homogenbereich |, gema® Vorbe

0577 Rasen

0578 Straucher

0580 Rollkies .

0585 Straenkappen

0586 Stralenkappen ausbauen o. wechseln Platte

0587 Stralenkappen ausbauen oder wechseinin

0590 Strakeneinlgufe ...

08 Sonderbaumatpahmen
0810 Durchpressungen

09 Sonstige allgemeine Arbeiten
0910 Kabelarbeiten ...

0915 Kunststoff- Schutzron e —.............0 ... ._‘'

0940 Durchbriche

0950 Kernbohrungen ...

0960 Mauerdurchféhrungen

0965 Gas-und Wasserschachte

0970 Verkehrsschilder und Leitpfosten .

0980 Markierungsarbeiten ...

10 1-kV Kabelarbeiten
1040 Verteilerschrenk -~~~

12 StraBenbeleuchtungsarbeiten
1210 Neustellung Beleuchtungsmaste ohne Ausscl

1212 Neustellung Beleuchtungsmaste mit Ausscha

1216 Wechselung Beleuchtungsmaste mit Aussche

1220 Demontage Beleuchtungsmaste ohne Aussct

1222 Demontage Beleuchtungsmaste mit Ausscha

13 Telekommunikation, Fernmelde Arbeiten
1335 microduct-Schutzrohre ...

1345 Abzweigkasten (AZK)

16 Maste
1680 Erdungsanlage und Uberspannungsableiter1

21 Gasnetzanschlisse herstellen.
2105 Rohrtrennschpitte ...

2110 Schweilverbindungen

2115 Formsticke

2120 Pauschalpositionen fuer Gasnetzanschlisse

2125 Anschluss umhangen

2130 Anbohrschelle wechs./ Abtr. Netzanschl.

2135 PE Gasleitung verlegen

2140 PE Rohrtrennschpitte .
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2145 PE-HD Heizwendelschweifung

2150 PE-HD Ventilanbohrscheften ...

2155 Hauseinfihrungskombination ...

22 Hauptleitung Stahl fir Gasleitunggen~~
2210 Stahlrohrlegung

2215 Rohrtrennschpite .

2220 Rundschweifpéhte

2225 Segmentschpitte

2230 Segment — Schweilnahte, sonst wie Pos. 222~

2235 Flansche

2240 Formstiicke in Stahlleitungen einbaven

2260 Steckscheipen

2265 Abgange unter Drygck

2270 Gasrohrverbindungen

2275 Sattelmuffen ...

2280 Umgehungsleitng

2285 Verschweilen von alten Anbohrungen

24 Druckpriifung an Gasleitungen ...
2405 Druckpréfung

25 Abfackeln von Gasleitungen
2505 Mobiles Abfacken ...

31 Wassernetzanschliisse herstelten
3110 Formstlcke einbayen ..

3115 Anschluss umhangen

3120 Hausanschluss abtrennen ...

3130 WasserleitungenPe-HD

3135 PE-HD Rohrschnite

3140 PE-HD Heizwendelschweifung

3145 PVC / PE-HD Ventilanbohrschelen ...

3150 Pauschalposition fir Wasserhausanschlisse

3155 Anschluf auf PVC/ PE umhangen

32 Hauptleitung fir Wasserleitungen
3205 Guss-/Stahlronhrtegung

3220 Rohrtrennschpitte ...

3225 Formstiicke in Gussleitungen

3230 Ausbau alter Rohrleitungen

3245 Wasserrohrverbindung oder Einbindung

33 Armaturen
3305 Absperreinrichtung mit Gestange

3310 Absperreinrichtung ohne Gestange

3315 Unterflurhydranten ~...................

3320 Uberflurhydranten
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34 Druckpriifung und Desinfektion an Wassee
3405 Druckprifung Netzanschluss bis bA63
3410 Druckprifung an Wasserhauptleitung
38 Gas/Wasser Arbeiten
3815 PE-HD fir Gas- oder Wasser-Hauptleitungen
3816 Ersatzversorgung
3825 PE-HD Rohrschpitte ..
3830 PE-HD Heizwendelschweifung
3835 PE-HD SchweiBnahtverbindungen ...
3840 PVC/PE-HD Formstiicke einbaven
3845 Ausbau alter Rohrleitungen
3855 PE-HD Sattelmuffen ...
50 Kanal Arbeiten
5010 Rohrarpeiten ...
5070 Strassenentwaesserung
60 Regielohnarbeiten, Gerdte- und Fahrz¢euge
6010 Stundenléhne und Zuschlage Tiefopau
6015 Stundenléhne und Zuschlage Rohrbgn -~~~
6025 Gerate ohne Bedienung
Summe Netto Gesamt:
Mehrwertsteuer 19,00 % :
Summe Brutto Gesamt :
Ort, Datum Stempel / Unterschrift des Anbieters
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