
Projekt: Kooperative Forschungsinfrastruktur für die Batteriezellindustrie 01.06.2026
LV: VE 370-00 Malerarbeiten

1. Anschreiben

Anlage 1 _ 211_ohne_Lose (+212)

2. Leistungsbeschreibungen

2.1 Ausschreibung, LV

Anlage 1 _ LV_PDF

Anlage 2 _ LV_GEAB

2.2 Planunterlagen Objektplanung, Planstand: AN, GR, LA, SN

Anlage 1 _ 260204_BattL3 Erläuterungsbericht AP

Anlage 2 _ 706_5_--_AN_--_101_06_Ansicht Nord

Anlage 3 _ 706_5_--_AN_--_102_06_Ansicht Nord

Anlage 4 _ 706_5_--_AN_--_200_04_Ansicht Ost

Anlage 5 _ 706_5_--_AN_--_301_04_Ansicht Süd

Anlage 6 _ 706_5_--_AN_--_302_04_Ansicht Süd

Anlage 7 _ 706_5_--_AN_--_400_04_Ansicht West

Anlage 8 _ 706_5_--_GR_00_001_09_Grundriss EG

Anlage 9 _ 706_5_--_GR_00_002_08_Grundriss EG

Anlage 10 _ 706_5_--_GR_01_001_07_Grundriss OG1

Anlage 11 _ 706_5_--_GR_01_002_07_Grundriss OG1

Anlage 14 _ 706_5_--_GR_02_001_07_Grundriss OG2

Anlage 15 _ 706_5_--_GR_02_002_06_Grundriss OG2

Anlage 16 _ 706_5_--_GR_03_000_07_Grundriss OG3

Anlage 17 _ 706_5_--_GR_04_000_07_Grundriss OG4

Anlage 18 _ 706_5_--_GR_05_000_07_Grundriss OG5

Anlage 19 _ 706_5_--_GR_06_000_06_Grundriss OG6

Anlage 20 _ 706_5_--_LA_--_000_00_Lageplan

Anlage 21 _ 706_5_--_LA_--_001_00_Lageplan gesamt

Anlage 22 _ 706_5_--_SN_01_001_06_Schnitt 1

Anlage 23 _ 706_5_--_SN_01_002_06_Schnitt 1

Anlage 24 _ 706_5_--_SN_02_000_05_Schnitt 2

Anlage 25 _ 706_5_--_SN_03_000_05_Schnitt 3

Anlage 51 _ 706_5_--_DE_--_---_00_BTK IW210.1

Anlage 52 _ 706_5_--_DE_--_---_00_BTK IW210.3

Anlage 53 _ 706_5_--_DE_--_---_00_BTK IW220.2

Anlage 54 _ 706_5_--_DE_--_---_01_BTK IW230.2.175

Anlage 55 _ 706_5_--_DE_--_---_01_BTK IW230.2.175S

Anlage 56 _ 706_5_--_DE_--_---_01_BTK IW230.2.240

Anlage 57 _ 706_5_--_DE_--_---_01_BTK IW230.3.175

Anlage 58 _ 706_5_--_DE_--_---_01_BTK IW230.3.240

Anlage 69 _ 706_5_--_DE_--_---_00_304-005 Wandanschluss FT

Anlage 70 _ 706_5_--_DE_--_---_00_304-006 Wandanschluss MW

Anlage 71 _ 706_5_--_DE_--_---_02_304-050 V-Stuetze

Anlage 72 _ 706_5_--_DE_--_---_02_304-051 V-Stuetze

Anlage 73 _ 706_5_--_DE_--_---_02_304-052 Fusspunkt Aussenstuetze

Anlage 77 _ 706_5_--_BE_--_000_02_Baustelleneinrichtungsplan

Anlage 79 _ 706_5_--_BE_--_005_00_BE-Gerüstplanung (003)

Anlage 105 _ 260305_BattL3 Farbkonzept

Anlage 111 _ 706_5_--_ÜP_--_005_05_Übersichtsplan - Bodenaufbauten

Anlage 112 _ 706_5_--_ÜP_--_006_05_Übersichtsplan - Estrichfugen

Anlage 113 _ 706_5_--_ÜP_--_050_05_Übersichtsplan - Belag Boden

Anlage 114 _ 706_5_--_ÜP_--_052_02_Übersichtsplan - Belag Leiste

Anlage 124 _ 706_5_--_ÜP_--_070_01_Übersichtsplan - Wandfarbe Akzent

Anlage 125 _ 706_5_--_ÜP_--_105_01_Übersichtsplan - Beschilderung

Anlage 126 _ 706_5_--_ÜP_--_051_01_Übersichtsplan - Belag Decke

Anlage 127 _ 706_5_--_ÜP_--_055_01_Übersichtsplan - Belag Wand

Anlage 355 _ 706_5_--_DE_--_---_01_364-050 Anschluss Treppenlauf

Anlage 360 _ 706_5_--_DE_--_---_01_371-010 Wandanschluss Epoxidharz-Besch

Anlage 363 _ 706_5_--_DE_--_---_00_371-040 Übergang Bodenbelag
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Anlage 365 _ 706_5_--_DE_--_---_01_371-051 Treppe Beschichtung

Anlage 380 _ 706_5_--_DE_--_---_03_BTK BO320.BB10

Anlage 381 _ 706_5_--_DE_--_---_01_BTK BO320.BB10.sL

Anlage 382 _ 706_5_--_DE_--_---_00_BTK BO330.BB10

Anlage 383 _ 706_5_--_DE_--_---_01_BTK BO340.BB10

Anlage 394 _ 706_5_--_DE_--_---_02_BTK BO352.BB11

Anlage 510 _ 706_5_--_DE_--_---_01_370-050 Beschilderung - Geschossmarkierung

Anlage 511 _ 706_5_--_DE_--_---_01_370-005 Beschilderung - Orientierungstafel

Anlage 512 _ 706_5_--_DE_--_---_01_370-010 Beschilderung - Büro- Neben- Funk

Anlage 513 _ 706_5_--_DE_--_---_01_370-020 Beschilderung - Labor

Anlage 514 _ 706_5_--_DE_--_---_01_370-030 Beschilderung - RR Glastür

Anlage 515 _ 706_5_--_DE_--_---_01_370-031 Beschilderung - Büro Geschosstür

2.4 Sonstiges

Anlage 3 _ BattL3 BSK 2025-04-24

Anlage 4 _ BattL3 BSK Begleitplan 2025-04-24

Anlage 5 _ BattL3 BSK Lageplan 2025-04-24

Anlage 6 _ BattL3 BSK Schnitt 2025-04-24

Anlage 7 _ 710_5_--_LE_--_000_00_Leerrohrplanung TRH

Anlage 8 _ 710_5_--_GR_00_001_02_Grundriss EG

Anlage 9 _ 710_5_--_GR_00_002_03_Grundriss EG

Anlage 10 _ 710_5_--_GR_01_001_01_Grundriss OG1

Anlage 11 _ 710_5_--_GR_01_002_01_Grundriss OG1

Anlage 12 _ 710_5_--_GR_02_001_01_Grundriss OG2

Anlage 13 _ 710_5_--_GR_02_002_01_Grundriss OG2

Anlage 14 _ 710_5_--_GR_03_000_01_Grundriss OG3

Anlage 15 _ 710_5_--_GR_04_000_01_Grundriss OG4

Anlage 16 _ 710_5_--_GR_05_000_01_Grundriss OG5

Anlage 17 _ 710_5_--_GR_06_000_01_Grundriss OG6

Anlage 18 _ 709_5_--_GR_00_000_21

Anlage 19 _ 709_5_--_GR_01_000_16

Anlage 20 _ 709_5_--_GR_02_000_16

Anlage 21 _ 709_5_--_GR_03_000_13

Anlage 22 _ 709_5_--_GR_04_000_12

Anlage 23 _ 709_5_--_GR_05_000_14

Anlage 24 _ 709_5_--_GR_06_000_13

Anlage 25 _ 709_5_--_GR_DA_000_12

Anlage 26 _ 711_5_--_GL_00_000_22

Anlage 27 _ BattL3 Wärme- und Schallschnutznachweis 2026-01-08

Anlage 28 _ 41682-Lageplan Bvh KooperationsgBattL 3_2025-04-24_gesiegelt Amtlicher Lageplan

Anlage 100 _ Organisationshandbuch Bauausführung vom 13.11.2025

3. Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente

Anlage 02 _ 213 Angebotsanschreiben

Anlage 03 _ 124 Eigenerklärung zur Eignung

Anlage 04 _ 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation

Anlage 05 _ 222 Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme

Anlage 06 _ 223 Aufgliederung der Einheitspreise

Anlage 07 _ 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Anlage 08 _ 233 Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Anlage 11 _ 127 Russland

Anlage 12 _ 2491 Kinderarbeit

Anlage 13 _ 421_Vertragserfüllungsbürgschaft

Anlage 14 _ 422_Mängelansprüchebürgschaft

4. Vertragsbedingungen

Anlage 01 _ 214 Besondere Vertragsbedingungen

5. Sonstiges

Anlage 01 _ 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

Anlage 02 _ 244 Datenverarbeitung

Anlage 04 _ Allgemeine Nebenbestimmungen EFRE_Leitfaden Kommunikation

entweder FB 221
oder FB 222

Seite 2


