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H6.-3.T01
Technik

H6.-2.B01
Büro Hortleitung

H6.-2.T01
Technik

H6.-2.S04
WC Vorr. M

H6.-2.S03
WC barr.

H6.-2.S01
Vorr. J

H6.-2.A03
Bereich SchmutzkleidungH6.-2.V03

Treppenhaus

H6.-2.B01
Elternbesprechung

H6.-1.S01
Umkleide 

H6.-1.S07
WC Personal

H6.-1.V03
Treppenhaus

H6.-1.V06
Rampe

H6.-1.S01
Vorr. J

H6.-1.S03
WC barr.

H6.-1.S04
WC Vorr. M

H6.-1.T01
Technik

H6.00.S01
Umkleide 

H6.00.S08
WC Personal

H6.00.S07
WC Personal

H6.00.V03
Treppenhaus

H6.00.V06
Rampe

H6.00.S01
Vorr. J

H6.00.S03
WC barr.

H6.00.S04
WC Vorr. M

H6.00.T01
Technik

Anschluss an Haus III in BA 2

Anschluss an Haus III in BA 2

H6.-3.M01
Speisesaal

H6.-3.V04
Flur

H6.-3.M01
Speisesaal

H6.-2.G04
Hortgruppe 4

H6.-2.N03
Hort Nebenraum

H6.-1.G05
Mittagsbetreuung 2

H6.-1.G04
Mittagsbetreuung 1

H6.-1.M02
Mehrzweckraum II

H6.-3.V02
Treppenhaus Süd

H6.-2.V02
Treppenhaus  Süd

H6.-3.V06
Windfang

H6.-2.G05
Hortgruppe 5

TREPPENHAUS NORD 
ABLUFT 

Anschluss WT an Decke 
gem. Heizungsplanung

Wärmetauscher
600kg

DET-SL-01-V3

DET-SL-01-V3

DET-SL-01-V3

DET-SL-01-V3

DET-TR-03

DET-TR-03

DET-TR-03

DET-TR-03

DET-TR-01

DET-TR-01

nach Verlegeplan nach Verlegeplan nach Verlegeplan nach Verlegeplan nach Verlegeplan

Leichtbeton Leichtbeton

Leichtbeton

nach Verlegeplan Magerbeton bis auf Felshorizont Magerbeton bis auf Felshorizont Magerbeton bis auf Felshorizont

FT 1

Magerbeton bis auf FelshorizontMagerbeton bis auf Felshorizont

Leichtbeton Leichtbeton Leichtbeton Leichtbeton

kein Erdregister unter 
Blockfundament

ErdregisterErdregisterErdregisterErdregisterErdregisterErdregister

Magerbeton bis auf 
Felshorizont

Magerbeton bis auf 
Felshorizont

Wandaufbau gegen
Erdreich:
WU-Betonwand, D=25cm
Voranstrich mit Abdichtungssystem
XPS-Dämmung, geklebt, D=14cm
Noppenbahn
Auffüllung 

Leichtbeton

Zugang Pausenhof

Ebene -2

Ebene -3

Ebene -1

Ebene 0

Dach

Ebene -2

Ebene -3

Ebene -1

Ebene 0

Dach

(+212,59 5m ü. NN) 

OK Attika
OK Attika

(+208,92m ü. NN) 

(+222,98m ü. NN) OK Attika geplant

(+219,24 5m ü. NN) 

H6.00.B01
Team/ Elternbesprechung

H6.-1.V02
Treppenhaus  Süd

H6.00.V02
Treppenhaus  Süd

PV Anlage

TREPPENHAUS SÜD 
ZULUFT 

Anschluss WT an Decke 
gem. Heizungsplanung

Anschluss WT an Decke 
gem. Heizungsplanung

Anschluss WT an Wand 
gem. Heizungsplanung

DET-TR-01

Wärme-
tauscher
600 kg
+500 kg

Regendach

"Windschild" 
als Stahlkonstruktion
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BO - 1.1 - Terrazzo
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BO - 2.1 - Linoleum
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BO - 4.1 - Beschichtung

BO - 3.2 - Fliese

BO - 3.1 - Fliese
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BO - 4.1 - Beschichtung
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HAUS VI - SCHNITT C-C
1:50

19.06.2024 Wandaufbau mit Text beschrieben

18.12.2024 Umplanung Treppenhausköpfe

03.02.2025 Anpassung S+D TRH Nord

SCHNITT C-C

04.02.2025 Planfortschreibung

21.08.2025 Anpassung Treppenhauskopf

12.12.2025 Planfortschreibung
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I

III

II

IV

VI

V

Stahlbeton

Baum, zu beseitigen

Baum, zu erhalten

Baum, zu pflanzen

Grundstücksgrenze

Mineralwolle Dämmung

Perimeter Dämmung

Brettsperrholz

Mauerwerk Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohdecke

Abhang- Lamellendecke

Gelände Bestand

Wanddurchbruch

Wandschlitz

BSP

HWL Akustik

Brettsperrholz

Magnesitgebundene 

Holzwolle Akustikplatte

SB Sichtbeton

3S Dreischichtplatte - Fichte

Bodendurchbruch

Deckendurchbruch Wanddurchbruch

Wandschlitz Durchbruch nicht hergestellt

Wanddurchbruch nicht hergestellt

Achse HolzbauA.X

(R)EI 90 Verlauf feuerbeständige Wand

Heizkreisverteiler

Elektro Unterverteiler

HK

UV

B.X Achse Massivbau

DetailverweisDT-XX-XX

RA Rauchabzug

FSA Feststellanlage 

FT Freilauftürschließer

FSA-EM
elektromechanische 

Feststellanlage

FSA-MH
Feststellanlage 

mit Magnethalter

ADT Automatischer Drehtürantrieb

EMT
Elektromechanischer 

Drehtürantrieb
RS Rauchschutztür

OK FFB±0.00

OK RD±0.00


