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Stahlbeton

Baum, zu beseitigen

Baum, zu erhalten

Baum, zu pflanzen

Grundstücksgrenze

Mineralwolle Dämmung

Perimeter Dämmung

Brettsperrholz

Mauerwerk Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohdecke

Abhang- Lamellendecke

Gelände Bestand

Wanddurchbruch
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BSP
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Magnesitgebundene 
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Wanddurchbruch nicht hergestellt

Achse HolzbauA.X
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HK
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FSA-MH
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mit Magnethalter

ADT Automatischer Drehtürantrieb

EMT
Elektromechanischer 

Drehtürantrieb
RS Rauchschutztür
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